
 
 
 
 
 

27/10/22 
 :לכבוד

 כלל המציעים:

 
אספקת מערכות משולבות  22033פומבי מס' מכרז 

אוטומציה כולל ריאגנטים, כיילים, בקרים, מתכלים וכל 
מיה ובדיקות יכהשירותים הנלווים לביצוע בדיקות 

, וכן עבודות שדרוג ובינוי המעבדה הקיימת אימנוכימיה
 בתנאי תכנון ביצוע

(l Turnkey projectDB/ Ful –Design Build ) 
   וכן בינוי מעבדה מיקרוביולוגית

 ע"ש סוראסקיעבור המרכז הרפואי תל אביב 
 תשובות לשאלות הבהרה -

פירוט השאלה / הערה /  תשובת מרת"א
 מס"ד פרק/נספח מס' סעיף  בקשה

הפרמטרים של העומסים 
במעבדה נותחו ונמסרו נתוני 

(. 59 -58עומסי עבודה )עמוד 
סרו מספרי הבדיקות נותחו ונמ

(.       48ברמה שנתית )עמוד 
יש לציין שניתוח הנתונים 
וגזירת משמעויות מהנתונים 
הגולמיים הוא מורכב ומצריך 
הבנה באשר לתהליכי העבודה 
הקיימים במעבדה בטיפול 
במבחנות שונות וזמני הרישום 
של התחנות השונות במערכת 

אנו משוכנעים . LIS -ה
ליך במסגרת השהעברנו 

את הנתונים     ההבהרות
המיטביים לצורך חישוב צרכי 

עם זאת,  נמסרו   המערכת.
. 2019לכל שנת  LISנתוני ה 

מתוך נתונים אלה ניתן לגזור 
שבוע עבודה. יחסי העומסים 

 2022לשנת  2019בין שנת 
 נמסרו אף הם 

 LISנבקש לקבל קובץ 

  .1 כללי  שבועי.

נוהלי עבודה  ימסרו למציע 
ככל ומציע מבקש הזוכה. 

הנהלים הוא  את לראות
מתבקש להגיע למשרדי 

עם  מרת"א בתיאום מראש
 יחידת מכרזים

מהם הוראות ונהלי 
 מרת"א המפורטים בסעיף

 
6 

 -פרק א' 
תנאי 

 המכרז
2.  



שיוצג  ATPיוחלט בהתאם ל 
. יש קושי גדול לעבוד 3בסקר 

בכמויות של איכילוב ללא ליין 
אוטומציה למשך זמן של יותר 
משבועיים. ככלל, יידרש 
תיקוף תפעולי בנוסף לתיקוף 

  -האנליטי, שלא ישפיע על ה
 TAT  של  הבדיקות לדיווח 

נבקש לאפשר התחלת 
עבודה עם המכשירים לפני 

חיבורם לליין 
האוטומציה, במידה ויהיו 

 מוכנים קודם.

סעיף  8עמוד 

12.4 

 -פרק א' 
תנאי 

 המכרז
3.  

ככל ונותן השירותים בחר 
עם קבלן ראשי, נותן  להתקשר

השירותים מחויב להתקשר עם 
קבלן ראשי, אשר הינו קבלן 
בעל ניסיון בבינוי מעבדות 
במוסדות רפואיים, ואשר ביצע 
בחמש השנים שקדמו למועד 
האחרון להגשת הצעות בינוי 

מ"ר  200מעבדות בהיקף  3 של 
 כ"א במוסדות רפואיים

 2או לחלופין ביצע בינוי של  
דות רפואיים, מעבדות במוס

בהיקף דומה לזה המבוקש 
 3ו או ביצע לפחות   במכרז

פרויקטים בבתי חולים כללים 
זהה  תטכנולוגיבעלי מורכבות 

)כגון ח"נ/חדרי 
טיפול נמרץ/חדר /צנתורים

מיון וכיוצא באלו ( ובהיקף 
 מ"ר כל אחד  200שלא יקטן מ 

הניסיון הרלוונטי לעבודות 
מהסוג המתואר במכרז 

ון בעבודה בבתי הוא ניסי
חולים )מערכות ייעודיות 

לבתי חולים( ואין 
משמעות מהותית לניסיון 

בבניית מעבודות. נבקש 
לתקן את דרישות הניסיון 
של הקבלן עבודות הבינוי, 

 5כך שניסיון של לפחות 
שנים בביצוע עבודות בבתי 
חולים יספק, ולהוריד את 

הדרישה לניסיון בבניית 
 מעבדות.

14.1.2 
 -' פרק א
תנאי 

 המכרז
4.  

 יעודכן לנוסח הבא: 14.3ס"ק 
 

"מציע הזוכה מתחייב להציג, 
ימי עבודה ממועד  30תוך 

שיידרש לכך, וללא דיחוי, 
בפני מרת"א את חוזה מדף 

החתום שיחתום עם  , 3210
קבלן המשנה מטעמו וכן כל 
הסכם אחר שיחתום עם 
קבלני משנה או גורמים 
אחרים הקשורים לביצוע 

 " .העבודות

הסעיף מציין פרק זמן של 
ימים קבלת ההודעה של  7

מרת"א להציג הסכם עם 
קבלן ראשי. מדובר 

בעבודת בינוי בעלות נפח 
רב שחלק מהפרטים 

המהותיים להתקשרות 
כזו יתבררו רק לאחר 

הודעת מרת"א על הזוכה 
)לרבות תוצרי עבודה של 
יועצים(. על כן, מתבקש 

להעניק פרק זמן נוסף 
ימי  30 -מ יפחתשלא 

עבודה להצגת הסכם 
 כאמור. 

14.3 

פרק א' 
 -)נספח' ( 

תנאי 
 המכרז

5.  

החיובים של מרת"א כלפי 
המציע הזוכה הם אלה 
המפורטים במסמכי המכרז 

 בלבד

קיימת הפניה לחוזה מדף 
בין  שצריך להיחתם- 3210

המציע לקבלן. מתבקשת 
הבהרה לפיה, ככל 

שהוטלו חיובים על המציע 
י הסכם כלפי הקבלן לפ

אשר מקורם  3210
בהוראה של מרת"א 
)לדוגמא: עיכוב של 
העבודות חייב פיצוי 

לקבלן( חיובים אלו יחולו 
על מרת"א, )ביחסים שבין 

 מרת"א והמציע(.

14.3 

פרק א' 
)נספח א'( 

תנאי  -
 המכרז

6.  



 הסעיף יוותר ללא שינוי
 

לתנאי  29.1בסעיף  
מהמכרז נכתב שהצעות 

המציעים תעמודנה בתוקף 
חודשים מהמועד  6

האחרון להגשת הצעות 
)עם אפשרות הארכה( 

ואילו תוקף הערבות היא 
למעלה  - 22.6.23עד ליום 

מחודש לאחר סיום תוקף 
מתן ההצעות. נבקש לעדכן 

 את טופס הערבות

21.16 

פרק א'  
 -)נספח א'(

תנאי 
 המכרז

7.  

 הסעיפים יוותרו ללא שינוי
 
 
 
 
 

נבקש כי הסעיף יכלול את 
כי ככל  האפשרות

שההסכם בין היצרן 
למציע בוטל או לתקופה 

קצרה מתקופת 
ההתקשרות נשוא המכרז 

היצרן או מי  –( ולא חודש)
מטעמו יכנס בנעליו של 

המציע לצורך קיום 
התחייבויותיו על פי 
ההתקשרות נשואת 

המרכז בהתאם להצהרת 
עם ) 'בנספח יאהיצרן 

( השינויים המבוקשים
כנהוג במכרזים דומים 

ק מהיצרנים הזרים חל)
כפופים לחוקי הגבלים 

תחרות אשר  /עסקים 
אינם מתירים הסכמי 

הפצה בלעדיים העולים על 
 (שנים 5

21.3 
21.4 

 -פרק א' 
תנאי 

 המכרז
8.  

לתנאי המכרז  21.5תנאי סף  
 יעודכן לנוסח הבא:

 
"הן בהתייחס למכשור והן 

קיום  -בהתייחס לריאגנטים 
אישור אמ"ר בר תוקף, 

 ו/או FDA על תקןהמבוסס 
CE   העומד בתנאי הנחיית

משרד הבריאות להמשך 
שיווק ושימוש בציוד רפואי 

, שרישומו בפנקס (אמ"ר(
הציוד הרפואי טרם חודש או 
לחלופין קיים אישור הגשת 
אמ"ר למכשור וריאגנטים עם 

IVD/FDA-CE " 
 
 

מבוקש לאשר אישור 
הגשת אמ"ר למכשור 

-CEוריאגנטים עם 
IVD/FDA 

21.5 
 -פרק א' 

תנאי 
 המכרז

9.  



הבקשה נדחית.  הניסיון 
המבוקש חייב להיות של 
המציע  עצמו  ולא  של מי 
מאנשי צוותו, כאשר לעניין 
ניסיון אנשי הצוות יוחד תנאי 

 21.8סף נפרד  המופיע בסעיף 
  

כמו כן, יובהר כי לצורך 
הוכחת עמידה בתנאי סף זה, 
המציע יכול להסתמך על 

הוא אינו  יכול ניסיונו בלבד, ו
להסתמך על ניסיונו של כל 
תאגיד משפטי שאינו המציע,  
ובכלל זה ניסיון  היצרן, ו/או  
קבוצת חברות ו/או חברת אם 
ו/או חברת אחות ו/או חברת 

 בת.
 

יעודכן לנוסח  21.6תנאי סף 
 הבא:

" 
. למציע קיים ניסיון  של 21.6

( מהקריטריונים 1אחד )
 :לכל הפחותשלהלן 

 
למציע ניסיון של  21.6.1

חודשים לפחות,  6שישה 
בתפעול המכשור נשוא הצעתו 

כאשר ניסיון זה נצבר  ,במכרז
במוסד/ות רפואי/יים 

 .בישראל
ציע קיים ניסיון של למ 21.6.2

שישה חודשים לפחות, 
בתפעול מאבחנים אנליטיים 

ומערכות נשואי הצעתו במכרז 
בעלות סדר גודל  אוטומציה

כאשר  דומה לנדרש במכרז,
ניסיון זה נצבר במוסד/ות 

 .רפואי/יים בישראל
 
מכשור": לעניין תנאי סף " 

זה משמעו מערכת אוטומציה 
ומאבחנים אנליטיים לביצוע 
בדיקות כימיה ובדיקות 
אימנוכימיה כפי המוגדר 

מפרט  - 1בנספח ב'
למסמכי ( SOW( השירותים

 .המכרז
 " 

מוסד רפואי": לעניין תנאי סף 
שהינו  זה, משמעו מוסד

ביה"ח ממשלתי ציבורי או 
פרטי בישראל או מוסד שהינו 

 ".קופת חולים בישראל
 
 
 
 

נבקש לשנות את הנוסח 
ולהבהיר כי הניסיון 
הנדרש בסעיף זה יכול 

של המציע  ןניסיולהיות 
או מי מאנשי הצוות 
העומדים לרשותו, או, 
לחילופין, במקרה שבו 
המציע הוא חלק מקבוצת 

חשב חברות של היצרן י
של מי מחברות  ןהניסיו

הקבוצה, לרבות ניסיון 
שנרכש במוסדות רפואיים 

 ןכניסיומחוץ לישראל, 
 מספק של המציע.

21.6 
 -פרק א' 

תנאי 
 המכרז

10.  



המציע יוכל להגיש הצעות 
חלופיות ביחס לתצורת 
העבודה/ תכנון הקו ובלבד 
שהן עונות על כלל תנאי 

ככל והמציע בחר   .המכרז
לופיות  יובהר להגיש הצעות ח

כי הצעת המחיר המחייבת 
מבחינת מרת"א  היא הצעת 
המחיר הזולה מבין ההצעות 
החלופיות שהגיש וזו תשמש 
כהצעת המחיר המחייבת 
בהשוואת סך  ההצעות 
שהוגשו במכרז, וככל והמציע 
יזכה, כהצעת המחיר 
המחייבת לעניין ההתקשרות 

 בין הצדדים
 

 

מבקשים להציע יותר 
לתצורת  מאפשרות אחת

 העבודה/ תכנון הקו
 

27.1 
 -פרק א' 

תנאי 
 המכרז

11.  

הסעיף יוותר ללא שינוי. יחד 
יוטעם כי מרת"א  עם זאת,

מהווה יחידת סמך במשרד 
 ממשלתי וככזה,

כפוף לעקרונות המשפט  
המנהלי ולדיני מכרזים, 
ובכללם חובת ההגינות וקיום 
מכרזיו והתקשרויותיו בתום 

 לב ובדרך המקובלת

כי הארכת תוקף נבקש 
 6 -ההצעה מעבר ל

חודשים תיעשה בהסכמת 
שני הצדדים ובתיאום עם 
המציע מאחר ואנו נשענים 
על הצעות מקבלני משנה 

 ובינוי .

29.2 
 -פרק א' 

תנאי 
 המכרז

12.  

הטבלה מפורטת במסמכי 
 המכרז

מבקשים לקבל את 
הטבלה בפורמט אקסל או 

וורד, להגשת מענה 
להצעה. כמו כן באילו 

ת למלא את עמודו
 תשובותינו?

 

31.2 
 -פרק א' 

תנאי 
 המכרז

13.  



המציע יציג בהצעה את מספר  
הקיווטות למודול כימיה 

ולמודול אימונוכימיה בנפרד, 
 ומספר המודולים לכל סוג.

החישוב יתבצע ע"י מרת"א 
 בהתאם לנתונים שבהצעה

 להלן דוגמא לשקלול הסעיף:   
 
(Tהצעה  x 100)/Tmax =  P 
 

 מודול כימיה 
קיווטות 300 – 1הצעה   

2כמות מודולי כימיה   
קיווטות 270 – 2הצעה   

 3כמות מודולי כימיה 
  

 מודול אימונו 
קיווטות 100 – 1הצעה   

3כמות מודולי אימונו   
 

קיווטות 90 – 2הצעה   
3כמות מודולי אימונו   

 
Tmax=270X3+300X2=1080 

 
((600+300) x 100)/1080 = 

83.33 
 

 :בדוגמא זו
 100תקבל  2ה הצע

 83.33תקבל  1הצעה 
 

ביחס לטבלת איכות 
ההצעה. מדד יישום 

בדיקות  במקביל: 
הנוסחה בעמודה של אופן 

הניקוד של המדד 
האבסולוטי או היחסי 

אינה ברורה. אנא הבהירו 
 את הנוסחה

31.2 

פרק א' 
)נספח א'( 

תנאי  -
 המכרז

14.  

 ,יובהר כי  הדגמת השירות
ככל ותידרש, לגבי קו 

תתאפשר גם    -מציה מלאאוטו
 באתרים מחוץ לישראל.

ככל  והדגמת השירות  
תתאפשר רק בחו"ל יובהר כי 
עלויות הנסיעה והשהייה 

 בחו"ל לא יחולו על המציע
 

עוד יובהר כי ביחס למאבחנים 
הדגמתם, בהינתן ותידרש,  -

 תתבצע בישראל בלבד 
 

מתבקשת אפשרות להציג 
את המערכות גם באתרים 

 אל.מחוץ לישר
 

38.5 
 -פרק א' 

תנאי 
 המכרז

15.  

 הסעיף יוותר ללא שינוי

נבקש להוסיף כי במקרה 
של הפסקת התקשרות עם 

הזוכה כאמור, מרת"א 
שלם למציע את הסכום י

שהושקע על ידו בגין מתן 
השירותים עד למועד 

 הפסקת העבודה.

40.9 
 -פרק א' 

תנאי 
 המכרז

16.  



  
  

 הסעיף יוותר ללא שינוי
 

 ף זה.נבקש לבטל סעי

 31.2סעיף  

תחת טבלה 

 תחת כותר 

"תפעול 

 אוטומטי"

 -פרק א' 
תנאי 

 המכרז
17.  

ככל הנראה לא  ותהעבוד
 ותתבצע במקביל והעבודי

תתבצענה בהתאם ליכולת של 
בית החולים להקצות אתרים 
לעבודה. על המציע להביא 

 העבודותלכדי חשבון כי 
ה בשלביות והאתרים ינתהי

לעבודה ימסרו ברצף אך 
לות בשלביות שתסוכם עם כת

 המציע הזוכה 

נבקש לוודא כי ניתן לבצע 
את עבודות הבינוי 

במעבדה הביוכימית 
 והמיקרוביולוגית במקביל

פרק ב  3
  .18 1נספח ב'

לוח הזמנים הינו טנטטיבי. 
קיימת חשיבות לעמידה בלוח 
הזמנים הכולל. יחד עם המציע 
הזוכה יתוכננו לוחות זמנים 

שר מפורטים באופן שיאפ
רציפות תפקודית של 
המעבדות. תכנון לוח הזמנים 
ומחויבות המציע הזוכה הינה 
עבודה רציפה ובהתאם ללוח 

 הזמנים שיאושר ע"י מרת"א

לטובת עמידה בלוח 
הזמנים הנדרש באבני 

נבקש להגדיר אזור  -הדרך
זמני להקמת המעבדות 

 אזורבהיעדר , השונות
שכזה העבודות תתרכזנה 

שיצריך )מה  האזורבאותו 
יותר זמן(, לפיכך נבקש כי 
סיום עבודות הבניה 

( 6באנדוכימיה )מס"ד 
לאחר  28יהיה בשבוע 

חתימה על הסכם במקום 
19.   

פרק ב  3
  .19 1נספח ב'

לוח הזמנים הינו טנטטיבי. 
קיימת חשיבות לעמידה בלוח 
הזמנים הכולל. יחד עם המציע 
הזוכה יתוכננו לוחות זמנים 

ר מפורטים באופן שיאפש
רציפות תפקודית של 
המעבדות. תכנון לוח הזמנים 
ומחויבות המציע הזוכה הינה 
עבודה רציפה ובהתאם ללוח 

 הזמנים שיאושר ע"י מרת"א

  -5-14סעיפים  -2טבלה 
ע"מ לשמור על רציפות 
תפעולית נדרש ששלבי 

הבינוי והתקנת מערכת 
האוטומציה יהיו 

מדורגים. נבקש להוסיף 
דכן לכל סעיף שהסעיף יתע

לפי תכנית ההתקנות כל 
עוד תשמר עמידה על לוח 

 שבועות. 50זמנים של  

פרק ב  3
  .20 1נספח ב'

 הבקשה מקובלת

נבקש כי יוגדר מנהל 
ייעודי מטעם  פרויקט

המזמין אשר יהיה אחראי 
על ממשקי העבודה בתוך 

בית החולים ויעבוד 
בתיאום מול מנהל 

מטעם נותן  הפרויקט
השירות על מנת לוודא כי 
תתקיים רציפות ביצועית 

בכל תהליכי הבינוי 
 .בפרויקט

3 
 פרק ב
 1נספח ב'
 פרק א 

21.  



פרק הזמן בשלב זה הינו ללא 
שינוי. ככל ויידרש פרק זמן 
ארוך יותר כתוצאה מדרישות 
מרת"א על שמירה על רציפות 
תפקודית הדבר יסוכם בכתב  
בזמן הביצוע מול הספק, 
ובלבד שהדבר אינו נובע 

פק אלא מדרישות מאילוצי הס
 נקודתיות של מרת"א

נבקש להאריך את משך 
הזמן המוגדר לשלבים 

 4המפורטים בין סקר 
)כולל(. מתוך  5לסקר 

סיורי הספקים שבוצעו 
ומצב התשתיות הקיים 

כיום באתר עולה, כי נדרש 
 23-חלון זמן ארוך יותר מ

שבועות לביצוע כלל 
העבודות הנדרשות, תוך 

התחשבות בשמירה על 
ף תפקוד המעבדות רצ

 השונות.

3 
 פרק ב
 1נספח ב'
 פרק א

22.  

 
רישא בפרק ב'  1.21סעיף 

 נספח ב' יעודכן לנוסח הבא:
 

"פנל הבדיקות אותו ניתן 
לבצע במכשירים המוצעים 

חייב לכלול לפחות את 
הבדיקות המפורטות 

לפרק ב  4,5בטבלאות מספר 
מפרט  1נספח ב'

 השירותים..." 
 

 

ים היות ויש להציע מכשיר
כימיה ואימונוכימיה וכל 

אחד מהם מבצע את 
הבדיקות בהתאמה 

לתחום שלו, בהתאם 
לפאנל הרלוונטי אליו, 

נבקש לעדכן את  48בעמוד 
 המשפט כדלקמן:

"פנל הבדיקות אותו ניתן 
לבצע בכל אחד  

מהבמכשירים המוצעים 
חייב לכלול לפחות את 

הבדיקות המפורטות 
לפרק  4,5בטבלאות מספר 

.." 1ב נספח ב'  
 

1.1.4.41.2.1+ 
 

פרק ב 
1נספח ב'  23.  

 
הכוונה היא שלמעבדה תהיה 

 2 משלא תפחת יכולת גיבוי 
לגבי . לרכיב יחידות

  יחידות 3מבוקש –צנטריפוגה 
 

נבקש הבהרה לגבי 

 –כוונתכם ב: "הערות 

 יכולת גיבוי"

סעיף  46עמוד 

1.1.4.4 

הציוד  3טבלה 

הנדרש 

 למערכת

פרק ב 
1נספח ב'  24.  

ה להגיש את כלל חלה חוב
מסמכי המכרז בקובץ קשיח 
בהתאם לכללים המפורטים 

 בתנאי המכרז

מבקשים לספק את המידע 
הבא רק בקובץ אלקטרוני 

למען  -ולא בעותק קשיח 
איכות הסביבה. בקרת 

 MSDSאיכות חיצונית  / 
 עלוני מידע לבדיקות  /

1.2.3 + 1.2.4 

 -פרק ב'
מאפייני 

המערכת 
מפרט  1)ב'

שירותים, 
 פרק ב'(

25.  

 
הבקשה נדחית. דרושות שתי 

 הבדיקות

Methamphetamine – 
הינו נגזרת של 

Amphetamines. N .
מבקשים  להציע במכרז 

 -רק את הקיט ל
Amphetamines  

 4טבלה 

 -פרק ב'
מאפייני 

המערכת 
מפרט  1)ב'

שירותים, 
 פרק ב'(

26.  

הגשת טבלה של תותר  
פרוטוקול שטיפות כהוכחה 

 carry overלהיעדר 

מבקשים  -תחום כימיה 
להגיש טבלה של 

פרוטוקול שטיפות 
 carryכהוכחה להעדר 

over 

1.4.19 

 -פרק ב'
מאפייני 

המערכת 
מפרט  1)ב'

שירותים, 
 פרק ב'(

27.  



הצהרת הספק על מקובל כי 
שימוש בטיפים חד פעמיים 

 carryתספיק בהוכחה להעדר 
over 

מבקשים  -תחום אימונו 
שהצהרת הספק על שימוש 

יפים חד פעמיים בט
תספיק בהוכחה להעדר 

carry over 

1.4.19 

 -פרק ב'
מאפייני 

המערכת 
מפרט  1)ב'

שירותים, 
 פרק ב'(

28.  

המציע מתבקש להציע תוכנה  
עם יכולות קבלה וניתוח 
נתונים הרחבה ביותר, ללא 

 מגבלה של מכשור מסוים 

נבקש לדעת מהם 
המכשירים הנוספים מהם 
נתבקש לקבל מידע ולנתח 

 תואו

1.6.2.12 

 -פרק ב'
מאפייני 

המערכת 
מפרט  1)ב'

שירותים, 
 פרק ב'(

29.  

 
השאלה כללית מידי מכדי 
לתת תשובה כדבעי. למשל 

פעמים ביממה.  3 -גלוקוז 
TSH -  .פעם אחת ביממה 

נבקש לדעת כמה בדיקות 

QC  נעשות במהלך

 משמרת אחת

סעיף  65עמוד 

1.6.4 
פרק ב 

  .30 1נספח ב'

 
ת מצגת במסגרת דרישות הצג 

למציע  נדרש המציע, להציג 
בהתאם  תכנית מעבר עקרונית

לדרישות לנספח יד, סעיף 
 , למסמכי המכרז 7.3.5

 
 

תוצג עי  תכנית המעבר הסופית
המציע הזוכה בהתאם לסעיף 

נספח ג' בהתאם  1.3.3
 3למועדים המפורטים בסקר 

 בטבלת אבני הדרך 
 

נבקש להבהיר כי הדרישה 
 לתוכנית המעבר תחול

לאחר הזכייה ולא כחלק 
 מהמענה למכרז

 -פרק ג'  1.3.3
  .31 נספח ג'

 הסעיף יוותר ללא שינוי 

מרת"א מתבקש לאשר 
אפשרות לבחירת יועצים 

נוספים מלבד אלו 
 2.3שמופיעים בסעיף 

ובעלי ניסיון בבתי חולים, 
 לחילופין מתבקש

מרת"א לקבוע תעריף 
מקסימלי לשכר טרחה 

 ליועצים שנקבעו. 

2.3 

ג',  פרק
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

32.  

כל שנדרש הוא כי קבלני 
המשנה יהיו בעלי רישום 
רלוונטי ברשם הקבלנים ובעלי 
ניסיון מוכח בביצוע מערכות 
במעבדות כדוגמת המעבדה 
נשואת מכרז זה ו/או חדרי 
ניתוח ו/או מחלקות טיפול 
נמרץ בבתי חולים ציבוריים 
ואין כל דרישה כי הללו יהיו 

לנים שעבדו בהכרח  קב
 במרת"א

מתבקשת הבהרה כי לא 
קיימת חובה להתקשר עם 

קבלני "קבלני הבית" של 
מרת"א או קבלנים 

אחרים העובדים או עבדו 
במרת"א, בתנאי 

שהקבלנים איתם 
מתקשרים עומדים 

 בדרישות הסעיף.

2.4.6 

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

33.  



מהווים פרק זמן שבועות  5
 שונילהגשת תכנון רא מספק

לאור האמור בסעיף זה 
מובהר כי התהליכים הללו 
יוכלו להתרחש רק לאחר 

. לספק הזכייההודעת 
לאור זאת נבקש כי 
בטבלת אבני הדרך בסעיף 

להסכם )פרק ד( יעד של  15
שבועות להגשת תוכניות  5

המיקום ותוכנית 
ההתקנות תוך כדי שימור 

יידחה  רציפות תפעולית 
בפרק זמן סביר על מנת 

פשר למגוון היועצים לא
השונים האמונים לפתח 

מבלי לגרוע )תוכניות אלו 
כגון יועץ , באמור לעיל

בטיחות יועץ גהות 
זמן '( מעצבים וכו, אדריכל

נאות לביצוע העבודה 
ברמה הגבוהה ביותר 

 האפשרית.

 -פרק ג'  3.1.1
  .34 נספח ג'

מספר השילוחיות הנשלחות  
 85במערכת הפניאומטית היא  

 ת המקסימום. לשעה בשע
 

מבקשים לקבל את מספר 
המבחנות ליום הנשלחות 
דרך המערכת הפנאומטית 
וכן את כמות המבחנות 

 המגיעות בשעה

  3.4    - 
מערכת 

 פניאומטית

 -פרק ג' 
  .35 נספח ג'

 8-היום מ דגימות מתקבלות
מרכזיות אולם זה לא צריך 
להיות מספר המרכזיות 
במערכת המתוכננת. יש להביא 

בון כי המערכת לכדי חש
המתוכננת  נדרשת  לעמוד 
בעומסים לפי התכנון של 

 הספק הנוכחי של איכילוב. 

מכמה מרכזיות מקבלים 
 כיום דגימות?

  3.4    - 
מערכת 

 פניאומטית

 -פרק ג' 
  .36 נספח ג'

ובלבד שהמציע מסוגל  ,מקובל
להתממשק באופן מלא 
למערכות מרת"א והמערכות 
שיוצגו ע"י היצרן תידרשנה 

היות מוצגות ע"י המציע ל
במסגרת מצגת המציע)נספח 
יד' למסמכי המכרז(. ככל 
ומסיבה כלשהי מרת"א לא 
יאשר את המערכת על המציע  
לתקן זאת בשלב הגשת 

 ההצעה

מרת"א מתבקש לאשר 
יישום אוטומציה של 
עמדת פריקה של עמדת 
אוטומטית מתוצרן יצרן 
אחר )שאינו 

Sumetzberger בתנאי )
יבצע  שספק המציע

התממשקות מלאה עם 
כלל מרכיבי המערכת 
הפנאומטית הקיימת ו/או 
התאמתה ושדרוגה 

 בהתאם לצורך.

3.4.6 

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

37.  



מקובל ובלבד שהמציע מסוגל 
להתממשק  באופן מלא 
למערכות מרת"א והמערכות 
שיוצגו ע"י היצרן תידרשנה 
להיות מוצגות ע"י המציע 

מציע)נספח במסגרת מצגת ה
יד' למסמכי המכרז(. ככל 
ומסיבה כלשהי מרת"א לא 
יאשר את המערכת על המציע  
לתקן זאת בשלב הגשת 

 ההצעה

נבקש לחדד ולהבהיר את 
הנוסח בסעיף זה כך 

שיאפשר למציעים יישום 
אוטומציה של עמדת 

פריקה אוטומטית 
מתוצרת כל יצרן אחר 

( Sumetzberger)שאינו 
ת וזאת בכפוף להתחייבו

המציעים לשדרוג 
והתאמת המערכת 
הפנאומטית באופן 

שיאפשר התממשקות 
ואינטגרציה מלאה עם 
כלל מרכיבי המערכת 

 הקיימת

3.4.6 

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

38.  

הסעיף יישאר ללא שינוי. 
להתקין מערכת  מחויבהמציע 

פריקה אוטומטית שתתחבר 
 למערכת האוטומציה  

נבקש לעדכן כי מערכת 
יקה האוטומטית הפר

המבוקשת על ידי מרת"א 
תחובר למערכת 

האוטומציה 
האימונוכימית כל עוד 
הדבר מתאפשר על ידי 
יצרן מערכת הפריקה 

 ויצרן מערכת הטילים.

 -פרק ג'  3.4.6
  .39 נספח ג' 

כל הנדרש לצורך ביצוע עבודה 
תקינה ובהתאם לתיאום 

 מראש מול מרת"א
 

נבקש לדעת האם בהעברת 
ן לחרוג התשתיות נית

לקומות אחרות למעלה או 
למטה כדי להתחבר 

 לתשתיות קיימות.

 -פרק ג'  3.10
  .40 נספח ג'

נספח  -לפרק ג'   3.10.8סעיף 
 ג' ימחק

לעניין מנחת הרחפנים 
נבקש כי האדריכל 
והקונסטרוקטור של 
מרת"א יוסיפו את 
מיקומו, גודלו ומאפייניו 
לתוכנית הכתמים על מנת 

ך שקבלנים יוכלו להערי
 משמעויות ביצוע ולתמחר.
 

 -פרק ג'  3.10.8
  .41 נספח ג'

נספח  -לפרק ג'   3.10.8סעיף 
 ג' ימחק

מבוקש להוריד סעיף זה 
בשל קושי בתמחורו בשלב 
זה, בו אין וודאות למיקום 
ולזמן הקמת המנחת. 
וכפועל יוצא מכך, להעריך 
את דרישות הבינוי כמו 
יציקת בטון בגובה, הגנה 

. לחילופין, על חלונות וכו'
מבוקש להגדיר את אזור 
המנחת ולהציגו בתוכניות 
ובסיור הקבלנים. יש לציין 
שחברות, שעוסקות 
בתחום וערכו פיילוטים 
מאוד ראשוניים, הדגישו 
בפנינו שבשלב זה הפעילות 
הנדונה לא ניתנת ליישום 

 בשנים הקרובות.

3.10.8 
 -פרק ג'
מפרט 

 העבודות
42.  



 הבעלות על המערכת היא של 
ביה"ח. התחנה תעבור 
לאחריותו של הספק הזוכה 
אשר יתאים אותה לצרכיו, 
יתפעל ויתחזק אותה באופן 

 שוטף

מבקשים לקבל את פרטי 
החברה, של מי הבעלות על 

ח או ה"המערכת )בי
 החברה(

3.10.2  
מערכת המים 

המטופלים 
שעוברת 

לאחריות 
 המציע 

 

 -פרק ג'
מפרט 

 העבודות
43.  

מים מטופלים בביה"ח 
ולכים אך ורק בצנרת מ

 נירוסטה  לפי נהלי ביה"ח

המעבדה האנדו כימית 
אינה מחייבת צנרת 

נירוסטה. מבוקש להוריד 
חיוב צנרת נירוסטה 

מהדרישה לקומת 
 המעבדות

 מים וגזים
 -פרק ג'
מפרט 

 העבודות
44.  

חדר מכונות צריך להיות 
 בשטח שהוקצע לפרויקט.

מאחר וחלק מהתכנון הוא גם 
, יש לבדוק שלביות הפרויקט

באיזה שלב הכרחי לבנות חדר 
מכונות, להקצות מקום למזג 
את החדר ולבודד אותו מרעש 
וויברציות ולדאוג לנגישות 
אנשי אחזקה לטיפול והחלפה 

 לפי צורך

איפה יהיה ניתן למקם את 
מערכת האוויר הדחוס, 

על גבי  וציינאם ניתן אנא 
 תוכנית

 מים וגזים
 -פרק ג'
מפרט 

 העבודות
45.  

עמדות פריקה. על   3רשות נד
הדבר להיעשות בתיאום עם 

העמדות  3הספק . 
האוטומטיות צריכות לתחבר 

 2לקו האוטומציה. בנוסף, 
תחנות רגילות שימוקמו 

במעבדה כחלק מתכנון 
 המעבדה המפורט. 

כמה עמדות חדשות 
ומהו מיקומן בכל  נדרשות

המעבדות הנדרשות ובכל 
 השלבים

מערכת 
 פניאומטית

 -פרק ג'
מפרט 

 העבודות
46.  

 הדבר הובהר בסיור קבלנים
מה תוואי הכנסת ציוד 
קונסטרוקציה כבד לאזור 

 בין המבנים
 קונסטרוקציה

 -פרק ג'
מפרט 

 העבודות
47.  

נבקש לקבל תכניות בחתך  אין תוכניות  בחתך של המבנה
 כללי של המבנה

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

48.  

המסמכים פתוחים לעיון  
א בתיאום עם במשרדי מרת"
 יחידת מכרזים

נבקש לקבל תכניות 
קונסטרוקציה של 

 הקומות במבנה
 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

49.  

 התוכניות מצורפות בזאת
נבקש לקבל תכניות 
אדריכליות של הקומות 

 במבנה
 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

50.  

הסוללות ביט"אות יחוברו 
לצנרת המים הקרים של 

המיזוג הראשית של מערכת 
בית החולים. ככל שנדרש, 
ובכפוף לאישור מרת"א 
מראש, ניתן  יהיה להוסיף 
ליט"אות גם סוללות קירור 
מבוססות גז שיחוברו 

 .VRF למערכות

מתבקשת הבהרה האם 
נדרש להתקין צ'ילר חדש 
או שמא ניתן להתחבר 

 לצ'ילרים קיימים

 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

51.  



ארגנות יהיה על שטח הת
הדופן המזרחית של בניין 

 על שטח הקרקע ,סוראסקי

מתבקשת הבהרה היכן 
יהיה שטח ההתארגנות 

 לביצוע העבודות
 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

52.  

כאשר יוגשו המשקלים של 
המכשור מושא ההצעה,   

מטעם  קונסטרטוקטור
מרת"א יאשרם. ככל הנראה,  

ן צפי על פי ניסיון מרת"א, אי
לבעיות קונסטרוקטיביות 

 להצבת  המכשור

נבקש לקבל אישורי 
קונסטרוקטור למשקלים 

 הנדרשים בקומות
 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

53.  

באחריות הקבלן למזג את   
השטחים הנדרשים בהתאם 
למפרט מיזוג האוויר המצורף. 
למען הסר ספק, אין צורך 
בהחלפת יטא"ות אשר  אינן 
משרתות את שטח המעבדה 

 תהייעודי

מתבקשת הבהרה האם 
נדרש להחליף את כל 

היט"אות הקיימות 
 (-1בקומה מינוס אחד )

 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

54.  

לא קיימת דרישה להחלפת 
מרכזיית המערכת הפנאומטית  

(, לרבות -3) 3שבקומה מינוס 
קו פניאומטי מקומה זו ועד 
לקומת המעבדות, ובלבד 
והמערכת תעבוד בצורה 

  תקינה

מתבקשת הבהרה האם 
נדרש להחליף את 
מרכזיית המערכת 

הפנאומטית שבקומה 
(, לרבות קו -3) 3מינוס 

ד פניאומטי מקומה זו וע
 לקומת המעבדות.

 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

55.  

. 4הפליטה תהא מעל גג קומה  
מרת"א,  ביחד עם המציע 
הזוכה, יסמן את  נתיב עליית 

 הפליטה

מתבקש פירוט מיקום 
יציאת פליטות ממנדף 

 כימיים
 כללי

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

56.  

מתבקשת הבהרה האם  לא  נדרש
 לליכ חדש UPSנדרש 

פרק ג', 
נספח ג' 

מפרט 
 עבודות 

57.  

הדגם הנדרש הינו  דגם שאינו 
 SKYיקר מידי.  לא 

 FACTORY 

. אילו מסדרונות בדיוק 1
 נדרש?

. מהם הספק והדגם 2
 המועדפים של מרת"א?

תקרות 
שמיים 
 מוארים

מפרט 
  .58 בינוי

מצורפת תכנית כתמים 
מעודכנת כולל הדגשה של 
נושא הפנאומטיקה. יש תחנה 

דת הסניטרים. תחנות בעמ
נוספות ימוקמו ע"י החברות 
בהתאם למיקום הקווים וסל 
הקליטה של הדגימות 
מהמערכת הפנאומטית. 
בתכנית גם סומן האזור בו 

 נדרשת השלמת הרצפה

מבקשים לקבל הבהרה 
לגבי מיקום המערכת 

הפנאומטית לפי השרטוט 
 בתוכנית כתמים 

תוכנית 
 כתמים

 -פרק ג' 
  .59 נספח ד'

להציע את החיבור ניתן 
למכשירי הקרישה והספירה 
תוך שימוש במיקום שלהם 
היום, לרבות שבירת קירות על 
מנת להכניס ליין אוטומטי 
לחדרים אלו )במגבלות 

 ההנדסיות( 

איזה שטח בתוכנית 
כתמים מיועד לחיבור 
מכשירי ההמטולוגיה 

 והקרישה

תוכנית 
 כתמים

 -פרק ג' 
  .60 נספח ד'



ע הדבר  יסוכם עם המצי
 הזוכה

נבקש לקבל פירוט של 
מהלך העתקות של כל 

פונקציה קיימת באזור 
המתוכנן למעבדה 
המיקרוביולוגית 

ווירולוגית )צבע ככחול 
 בתכנית הכתמים(

 כללי

פרק ג' , 
נספח ד' 
)תכנית 
 כתמים(

61.  

מדובר בטעות סופר. הכוונה 
 היא אינטרלוק

מה הכוונה לפונקציה 
שנקראת "אינטרקום" 

בתכנית  3בחדר מספר 
 הכתמים )אזור כחול(?

 כללי

פרק ג' , 
נספח ד' 
)תכנית 
 כתמים(

62.  

כולל תת  A4מבואה לחדר 
  לחץ

מהי הפונקציה הנמצאת 
באזור הירוק  4בחדר מס' 

 בתכנית הכתמים?
 כללי

פרק ג' , 
נספח ד' 
)תכנית 
 כתמים(

63.  

נוהלי עבודה  ימסרו למציע 
הזוכה. ככל ומציע מבקש 

קש לראות הנהלים הוא מתב
להגיע למשרדי מרת"א 

עם יחידת  בתיאום מראש
 מכרזים

נבקש לפרסם את נהלי 
העבודה בתחום הבינוי 

במרת"א, בייחוד בהקשר 
של תיאום בין הקבלן 

למרת"א ביחס לחיבורים 
של מערכות, וכן מה קורה 
במקרה ומרת"א לא עומד 

 במועדים שנקבעו.

 כללי

פרק ג' , 
נספח ד' 
)תכנית 
 כתמים(

64.  

ודה  ימסרו למציע נוהלי עב
הזוכה. ככל ומציע מבקש 
לראות הנהלים הוא מתבקש 
להגיע למשרדי מרת"א 

 בתיאום מראש

נבקש לפרסם את נהלי 
העבודה בתחום הבינוי 

במרת"א, בייחוד בהקשר 
של תיאום בין הקבלן 

למרת"א ביחס לחיבורים 
של מערכות, וכן מה קורה 
במקרה ומרת"א לא עומד 

 במועדים שנקבעו.

 יכלל

פרק ג' , 
נספח ד' 
)תכנית 
 כתמים(

65.  

נוהלי עבודה  ימסרו למציע 
הזוכה. ככל ומציע מבקש 
לראות הנהלים הוא מתבקש 
להגיע למשרדי מרת"א 

 בתיאום מראש

נבקש לפרסם את נהלי 
העבודה בתחום הבינוי 

במרת"א, בייחוד בהקשר 
של תיאום בין הקבלן 

למרת"א ביחס לחיבורים 
רה של מערכות, וכן מה קו

במקרה ומרת"א לא עומד 
 במועדים שנקבעו.

 כללי

פרק ג' , 
נספח ד' 
)תכנית 
 כתמים(

66.  

נוהלי עבודה  ימסרו למציע 
הזוכה. ככל ומציע מבקש 
לראות הנהלים הוא מתבקש 
להגיע למשרדי מרת"א 

 בתיאום מראש

מבקשים לקבל עותק של 
קובץ נהלי  - 12מוסף ג' 

מרת"א )לא נמצא 
 במסמכי המכרז(

 12ג'מוסף 
 

 -פרק ג' 
  .67 נספח ג' 

 מעבדת המטולוגיה לא תעבור.
מרפאת נוירולוגיה יכולה  

 לעבור. 
משרדי אגף המעבדות יכולים 

 לעבור 

אגף ה': על מנת לייצר 
ורצף,   מקום לשלביות

האם לכל המעבדות באגף 
ה', נכון להיום, יש לאן 

לעבור על מנת שיהיה ניתן 
להיכנס לעבודות הבינוי 

 שם?

 -פרק ה'  7.3.6 + 7.3.5
  .68 נספח יד'

אין מקום מחוץ לפרויקט אליו 
ניתן לנייד חלק מהמשתמשים 

 הנוכחיים

אגף ו': האם יש מקום 
מחוץ לפרויקט אליו ניתן 
לנייד חלק מהמשתמשים 
הנוכחיים, על מנת לייצר 

מקום ל"משחקיות" 
 ולשלביות הפרויקט?

 -פרק ה'  7.3.6 + 7.3.5
  .69 נספח יד'



ספח באופן יש למלא את נ
   ISO  מלא. המצאת אישור

 אינה מהווה תחליף לכך 

כיוון ששאלון הספקים 
תואם לדרישות אישור 

ISO 27001 מבקשים ,
לספק אישור עדכני של 

 חברתנו כמענה לנספח זה

  .70 פרק ה' נספח כ"ג

מובהר כי הראיות הנדרשות 
לסעיפי הנספח יתבקשו רק 
במידה ותתקיים בקרה/בדיקה 

ולא במעמד  למציע הזוכה
 הגשת ההצעה  במכרז

נבקש לוודא כי הראיות 
הנדרשות לסעיפי הנספח 

יתבקשו רק במידה 
ותתקיים בקרה/בדיקה 

חיצונית לזוכה ולא 
 במעמד הגשת המכרז.

  .71 פרק ה' נספח כ"ג



 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:
 

"מרת"א שומר לעצמו את 
הזכות להזמין סוגי בדיקות 
נוספות שאינן מופיעות 

ט השירותים, אולם במפר
מעצם טיבן וטבען משתייכות 
לקבוצות הבדיקות המבוקשות 
במכרז, וזאת בשיעור של עד% 

מהיקף סוגי הבדיקות  20
המבוקשות במכרז. תעריף 

לאורך  הבדיקות שיתווספו 
תקופת ההתקשרות הראשונה 
יהיה לפי תעריף מחיר 
לתוצאה מדווחת )בהתאם 
למחירי הבדיקות מאותה 

ק לאחר תקופת המשפחה( ור
חודשים,  84ההסכם, קרי 

המחיר יעודכן לפי "תעריף 
 " מחיר מופחת

פי הוראות הסעיף, ל
מרת"א שומר לעצמו את 

הזכות להזמין סוגי 
בדיקות נוספות שאינן 

מופיעות במפרט 
השירותים, אולם מעצם 

טיבן וטבען משתייכות 
לקבוצות הבדיקות 

המבוקשות במכרז, וזאת 
 20%בשיעור של עד 

מהיקף סוגי הבדיקות 
המבוקשות במכרז. תעריף 

הבדיקות שיתווספו לא 
יהא גבוה מ"תעריף מחיר 

מופחת" בהתאם להגדרתו 
במכרז, בהתאמה  

למשפחת הבדיקות אליה 
משתייכת הבדיקה 

 שהתווספה. 
 

נבקש לציין כי המנגנון 
המתואר לעיל לוקה בחסר 

ותנאי אי הוודאות באשר 
לתמחור הבדיקות 

דולים מאוד, הנוספות ג
מה שאינו תואם את כללי 
הבסיס בדיני מכרזים, כל 

שכן שעה שאנו מצויים 
בשלב בו על המציעים 

לשקלל להצעתם את כלל 
הנתונים אשר עורך המכרז 

 מביא לפניהם.
 

נבקש לפיכך להחליף את 
מנגנון התמחור הנ"ל 

 למנגנון ברור וודאי.
 

לחילופין, ומבלי לגרוע 
ך מהאמור, נבקש לעדכן כ

שהמחיר של הבדיקות 
הנוספות לאורך תקופת 
ההתקשרות הראשונה 
יהיה לפי תעריף מחיר 

לתוצאה מדווחת )בהתאם 
למחירי הבדיקות מאותה 

המשפחה( ורק לאחר 
 84תקופת ההסכם, קרי 

חודשים, המחיר יעודכן 
לפי "תעריף מחיר 

".מופחת  
 
 

 -נספח ו'  12.5
  .72 ההסכם



 הבקשה מקובלת

  -5-14סעיפים  -2טבלה 
ע"מ לשמור על רציפות 
תפעולית נדרש ששלבי 

הבינוי והתקנת מערכת 
האוטומציה יהיו 

מדורגים. נבקש להוסיף 
לכל סעיף שהסעיף יתעדכן 

לפי תכנית ההתקנות כל 
עוד תשמר עמידה על לוח 

 .שבועות 50זמנים של  

 -נספח ו'  15
  .73 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי

נותן השירותים אינו 
ל פגמים או אחראי ע

ליקויים אשר נגרמו על ידי 
עובדי מרת"א למערכות, 

 עבודות או מתכלים. 

 -נספח ו'  27.1
  .74 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי

נבקש לסייג את הסעיף כך 
שיובהר שלא יחול במקרה 

שהגורם הוא מעשה ו/או 
 מחדל של מרת"א

 -נספח ו'  27.1
  .75 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי

יף כי מתבקש להוס
אחריות נותן השירותים 

לנזקים המפורטים בסעיף 
לא תחול כאשר הנזק  27.1

נגרם בעקבות מעשה ואו 
מחדל של מרת"א. 

לחילופין, נבקש כי  
אחריות נותן השירותים 

לנזקים המפורטים בסעיף 
לא תחול כאשר הנזק  27.1

נגרם בעקבות רשלנות 
 חמורה של מרת"א

 -נספח ו'  27.1
  .76 ההסכם

 יוותר ללא שינויהסעיף 

מתבקש להגביל את הנזק 
לנזק שמרת"א יהיה זכאי 
לפיצוי בגינו ל ישיר בלבד. 

כמו כן, מבקש להוסיף 
בסוף הסעיף "ובלבד 

שהנזק, הפסד או הוצאה 
לא נגרמו בשל מעשה ו/או 

מחדל רשלניים של 
 מרת"א ו/או מי מטעמו"

 -נספח ו'  27.2
  .77 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי

הוסיף בסוף מתבקש ל
הסעיף "למעט אם 

המגרעת, הליקוי או הפגם  
האמורים נגרמו כתוצאה 

ממעשה ו/או מחדל 
רשלניים של מרת"א ו/או 

מי מטעמו" . לחילופין, 
נבקש הוסיף בסוף הסעיף 

"למעט אם המגרעת, 
הליקוי או הפגם האמורים 

נגרמו כתוצאה מרשלנות 
חמורה של מרת"א ו/או 

 מי מטעמו"

 - נספח ו' 28.2
  .78 ההסכם



 הסעיף  יעודכן לנוסח הבא:
"בהינתן ויצרן המערכת 
והציוד אשר סופקו ע"י נותן 
השירותים, השיק מערכת 
עדכנית חדישה או ציוד חדש, 
וככל ועומדת לחלוף תקופת 
ההתקשרות הראשונה, רשאי 
מרת"א במסגרת בחינת  
אפשרות מימוש תקופות 
התקשרות נוספות, לקיים עם 

משא ומתן נותן השירותים 
 IN Trade)לעסקת חליפין )

על חשבונו וללא כל תוספת (
במסגרתה ידאג  ,עלות

להתקנה, הטמעה והפעלת 
המערכת החדשה ו/או הציוד 
החדש יתבצעו ללא כל הפרעה 
לפעילות השוטפת של 
המכשירים וביצוע הבדיקות 
השונות ויעמוד בכל דרישות 

 ATP הקבלה וולידציה לרבות
ום משא יוטעם  כי אין בקי

ומתן כגון זה כדי לחייב את 
נותן השירותים בשדרוג 
המערכת והציוד כאמור לעיל 

" 

מבוקש לעדכן את הסעיף, 
כך שכל עסקת שדרוג 

חליפין תעמוד לבחינה /
ומשא ומתן בין נותן 

השירותים ובין מרת"א 
ולא תחייב את נותן 

השירותים מראש, היות 
ולא ניתן לשקלל בשלב זה 

שדרוג  עלויות של מהלך
 עתידי שכזה.

 -נספח ו'  31
  .79 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי  

הגבלת האחריות של 
מקבל השירותים, כך 

שנטל האחריות על גבו של 
הזוכה במכרז כבד מהנטל 

המוטל עליו על פי דין, 
אינה מקובלת 

בהתקשרויות מסחריות 
בין צדדים בתעשייה. 

מתבקש להוסיף לאחר 
ה המילה זדוני  "ו/או מעש

או מחדל רשלניים". 
לחילופין, נבקש לשנות את 

סטנדרט האחריות של 
מרת"א על לאחריות 

 חמורה.

 -נספח ו'  38.2
  .80 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי
מבוקש להוסיף לאחר 

המילה "זדוני" את 
 המילים "או רשלני".

 -נספח ו'  38.2
  .81 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי

מבוקש, כי נותן 
א אחראי השירותים יה

ע"פ דין, לנזק ישיר, אשר 
לא נגרם ע"י צד ג' בזדון, 
ו/או בשל כח עליון, ו/או 

בנסיבות בהן לא יכל 
לצפות את הנזק ולהתגונן 

 מפניו. 

 -נספח ו'  40.1
  .82 ההסכם

 הסעיף יוותר ללא שינוי

מתבקש להוסיף בשורה 
הראשונה אחרי המילה 

"אחראי" את המילים "על 
 פי דין". אחרי המילים
מעשה ואו מחדל את 

 המילה "רשלניים".

 -נספח ו'  41.1
  .83 ההסכם



 הסעיף יוותר ללא שינוי

נבקש להבחין לעניין זה 
בין עובדי מרת"א ובין 

מרת"א עצמו. ויתור כלפי 
מרת"א על כל עילת 

תביעה הינה גורפת מידי 
ומעמידה לכאורה את נותן 

השירותים ללא סעד 
משפטי אפשרי. יש לאזן 

השמטת את הסעיף ב
 מרת"א או לחילופין,

הבהרה כי הנ"ל לא יחול 
במקרה של מעשה ו/או 

מחדל רשלניים של 
מרת"א ו/או זדון. לחילופי 
חילופין, נבקש לשנות את 

 סטנדרט האחריות של
 מרת"א לאחריות חמורה.

 -נספח ו'  43.3
  .84 ההסכם

הסעיף אינו מקובל נבקש  הסעיף יוותר ללא שינוי
 -ח ו' נספ 43.3 למחוק אותו.

  .85 ההסכם

רישא  לנספח ו'  44.1סעיף 
 יעודכן לנוסח הבא:

 
סך המערכות והציוד מושאי "

מכרז זה, אשר יסופקו ע"י 
נותן השירותים, יוותרו 
בבעלות נותן השירותים 
במהלך כל תקופת ההסכם 

באופן  איישונותן השירותים 
בלבדי באחריות המלאה 
בגינם, על כל המשתמע מכך 

נגרם להם נזק במקרה בו זולת 
בזדון ע"י מרת"א ו/או מי 

 .מטעמם..."

נבקש להוסיף לאחר 
המילים "על כל המשתמע 
מכך" את המילים "למעט 
במקרה בו נגרם להם נזק 
בזדון ע"י מרת"א ו/או מי 
מטעמם, אזי תיקונם יהא 

 ע"ח מרת"א."

 -נספח ו'  44.1
  .86 ההסכם

רישא  לנספח ו'  44.1סעיף 
 יעודכן לנוסח הבא:

 
ך המערכות והציוד מושאי ס"

מכרז זה, אשר יסופקו ע"י 
נותן השירותים, יוותרו 
בבעלות נותן השירותים 
במהלך כל תקופת ההסכם 
ונותן השירותים ישא באופן 
בלבדי באחריות המלאה 
בגינם, על כל המשתמע מכך 

במקרה בו נגרם להם נזק זולת 
בזדון ע"י מרת"א ו/או מי 

 .מטעמם..."

מעט נבקש להוסיף "ל
במקרה בו נגרם נזק 

בזדון, ע"י מרת"א ו/או מי 
 מטעם מרת"א.

 -נספח ו'  44.6
  .87 ההסכם

 
 הסעיף יוותר ללא שינוי

נותן השירותים ישלם 
למרת"א פיצוי קבוע 
 3000ומוערך מראש בסך 

 -ש"ח לכל יום איחור. 
נבקש להוריד את גובה 

 ש"ח ליום 500 -הפיצוי ל
 

 -נספח ו'  51
  .88 ההסכם



 וותר ללא שינויהסעיף י

נבקש כי ההפחתה 
המקסימלית בגין חריגה 

בהספק המערכת בהתאם 
החל -בפרק ב  7לטבלה 
לא תעלה על - 6מסקר 

מהתעריף הנקוב  20%
לאותה בדיקה )לדוגמה: 

לעלות  20%הפחתה של 
 מערך הבדיקה(. 80%של 

 -נספח ו'  51
  .89 ההסכם

  
 הסעיף יוותר ללא שינוי

נבקש להוריד את גובה 
ש"ח לשכל  250צוי להפי

שעת איחור במקרה בו 
נותן השירותים לא עמד 

בזמני תיקון תקלות 
 שעות. 12באיחור של מעל 

 -נספח ו'  51
  .90 ההסכם

  
 

במידה שיחוברו בעתיד 
מכשירים נוספים לקו 
האוטומציה שאינם באחריות 
הזוכה במכרז, שמשמעותם 

בכמות  10%עלייה של יותר מ 
ור הדגימות )המיועדות למכש

שאינו באחריות הזוכה מתוך 
כמות הדגימות המיועדות 
למכשור שבאחריות הזוכה(  
על המערכת בזמן השיא, 

לאותו זמן  TATדרישות ה 
ביום, יוארכו בשיעור זהה 
לאחוז הדגימות שנוספו 

 למערכת באותו זמן. 
לבדיקה  TATלדוגמה, אם ה 

 40שבאחריות הזוכה היא 
דקות, וכמות הבדיקות 

 400הזוכה הן  שבאחריות
לשעה בשעת השיא. וכמות 

לאותה  50הדגימות שנוספו הן 
הנדרש יהפוך  TATשעה ה 
 דקות 45=40*450/400להיות : 

 

בהתייחס ל"כל חריגה 
בהספק הנדרש פר בדיקה 

מדווחת" במידה ויחובר 
לקו האוטומציה מכשיר 
שאינו באחריות הזוכה 

במכרז, ייתכן מצב 
שמכשיר זה יגרום לעיכוב 

הספק המערכת כולה  של
וקבלת תוצאות 

-מהמאבחנים האימונו
כימיים בפרט. מבקשים 

לסייג את מדידת 
ההספקים והחריגות 

במקרה כזה ולא לכלול 
 בחישוב הפחתת התמורה

 -נספח ו'  51.1
  .91 ההסכם

 -לתקן את המילה ל 
 מיקרוביולוגית

 188עמוד 

  .92 נספח ח' טבלה



רישא יעודכן לנוסח  10.1ס"ק 
 הבא:

 
פקת המערכת, הציוד, אס"

ביצוע העבודות ומתן 
השירותים, ישולמו על בסיס 

 מנגנון "תוצאה
מדווחת", כאשר המציע 

הזוכה יספק לבית החולים את 
כל הפרויקט וכלל הדרישות 

 המפורטות
וכל העלויות המוזכרות בנספח 

מפרט השירותים   - 1ב'
ומבלי לגרוע  למסמכי המכרז,

מכלליות האמור לעיל: 
המערכת, הציוד, אספקת 

ביצוע עבודות הבינוי )למעט 
 בינוי מעבדה

מיקרוביולוגית( מתן 
השירותים, העסקת היועצים. 
התשלום עבור ביצוע הפרויקט 

)למעט בינוי מעבדה מיקרו 
 ביולוגית(......."

נבקש לתקן את המילה 
ביולוגית למילה 

מיקרוביולוגית במשפט : 
"למעט בינוי מעבדה 

 לוגית"מיקרוביו ביולוגית

  .93 2נספח ח' 10.1

לא נדרשת חתימת ספק 
המשנה לריאגנטים. המציע 

מול מרת"א לכל  מחויב
הפרטים והביצועים של 
  הריאגנטים מכל מקור שיגיעו  

במקרה של ספק משנה 
המספק ריאגנטים, נבקש 

להבהיר אם נדרשת 
חתימה על נספח יא' של 

יצרן הריאגנטים של ספק 
יש  -המשנה ואם נדרשת 

היר היכן היות וספק להב
 המשנה אינו המציע

  .94 נספח יא' כולו

  הסעיף יוותר ללא שינוי 

נבקש כי ההתייחסות 
בסעיף תהיה למערכות 

היצרן בלבד )מיכשור 
וציוד מתכלה( )ראו נוסח 

 מוצע(

We hereby declare that 
(Bidder) _____ is 
(Manufacturer) ____ 
representative in Israel 
and is authorized to 
offer, sell and license 
(Manufacturer) ____ 's 
Systems & perishable 
inventory  (the 
"System") and to make 
all other undertakings 
and obligations terms 
and conditions as 
specified at the Tender 
with respect to the 

.System 

 

  .95 נספח יא'  2



 ותר ללא שינויהסעיף יו

נבקש כי ההתייחסות 
בסעיף תהיה למערכות 

וציוד  מכשורהיצרן בלבד )
 מתכלה( )ראו נוסח מוצע(

We hereby confirm 
that all commitments 

with of (Bidder) ___ 
 respect to the System

according to the 
Tender, obligate 

(Manufacturer) ____ all 
of which subject to 

paragraph 4 henceforth. 

 

  .96 נספח יא' 3

 הסעיף יוותר ללא שינוי

נבקש כי ההתייחסות 
בסעיף תהיה למערכות 

וציוד  מכשורהיצרן בלבד )
 מתכלה( )ראו נוסח מוצע(

(Manufacturer) ____ 
undertakes to support 
fully each of the 
System which may be 
installed in   Tel Aviv 
Sourasky Medical 
Center if (Bidder)____ 
becomes  unable to 
fulfill part of his 
obligations according 
to the conditions of the 
Tender, & the contract  
and (Manufacturer) 
____ will step into the 
shoes of (Bidder) ____, 
and  will  fulfill  these 
obligations with 
respect to the System. 

  .97 נספח יא'  4



 הסעיף יוותר ללא שינוי

נבקש לסייג את הדרישה 
כך שתאפשר לערוך 

שינויים בהסכם בין היצרן 
למציע ככל שאינם 

משפיעים באופן מהותי על 
ההתקשרות נשוא 

ההסכם. כמו כן, יש 
לאפשר לייצרן לבטל או 

לסיים את ההתקשרות עם 
המציע וככל שנדרש 

לתמוך במערכת להמשיך ו
)מכישור וציוד מתכלה( 

במישרין או באמצעות מי 
מטעמו בהתאם לתנאי 

ההתקשרות נשואת 
המכרז. הדבר נהוג ונפוץ 

במכרזים דומים. לדוגמא 
במקרה של הפרת ההסכם 

לא  –בין היצרן למציע 
ניתן למנוע מהיצרן או 

המציע לממש את זכותם 
החוזית לבטל את ההסכם 

 וצע(ביניהם. )ראו נוסח מ

We hereby further 
confirm that in any 
material change in the 
legal and/or 
contractual relations 
and/or the terms of the 
agreement between 
(Bidder) ____ and 
(Manufacturer) 
(including expiration or 
termination thereof) 
____ we will ensure 
the full continuity of 
the service for the 
System to the Tel Aviv 
Sourasky Medical 
Center according to the 
specifications of the 
Tender. 

  .98 נספח יא' 5

 הסעיף ייוותר ללא שינוי

מבקשים לאחד את  
לפסקה אחת   4-5פסקאות 
 כדלקמן:

  .99 נספח יא'  4-5סעיפים 

The manufacturer’s 
agree to use our best 
endeavours to ensure 
continued compliance 
with the bidder’s 
compliance with the 
bidder’s obligations 
under the tender, either 
directly or through an 
alternative 
supplier/distributor. 



 הסעיף יישאר ללא שינוי
ככל וקיימים מספר יצרנים 

ערכת המוצעת, על לרכיבי המ
המציע לדאוג להחתמת כל 

  'אחד מהם על נספח יב

מבקשים לשנות את 
המילה יצרן בכותרת ל 

"יצרנים ו/או בעלי זכויות 
הפצה לישראל".  כנ"ל 
בכל מקום שבו מופיע 

המילה יצרן בהצהרות 
 השונות

 

התחייבות 
 יצרן

 

 נספח יב' 
 100.  

ככל והייצור מבוצע על ידי 
סונפת חברת אם או חברה מ

בחוק ניירות ערך, כהגדרתם 
1968-תשכ"ח  

נדרשת התחייבות חברת האם  
על הנספח והתחייבות זו 
תהווה התחייבות כוללת 

 ומלאה על כל המפורט בנספח 

מאחר וחלק ממרכיבי 
המערכת מיוצרים ע"י 

נס, קבלני משנה של סימ
אנו מבקשים לשנות את 

הצהרת היצרן בנספח יב' 
 כדלקמן:

“We, [SHDP GmbH], 
together with its 

affiliated companies at 
the manufacturing sites 
listed in Annex … , are 

manufacturers of the 
instruments, together 

with corresponding 
reagents and 

consumables, listed in 
Annex ….”, 

 

  .101 נספח יב'  1-3סעיפים 

הסעיף ייוותר ללא שינוי. ניתן 
להגיש נוסח באנגלית התואם 

 במלואו לנוסח בעברית 

נבקש למחוק את 
התחייבויות היצרן מנספח 

זה שכן הם זהות 
להצהרות והתחייבויות 

, כמו כן'. היצרן בנספח יא
לא , ככל שמדובר ביצרן זר

ת ולא נהוג במדינו)ניתן 
לספק חתימת עורך ( זרות

דין ישראלי המאשר כי 
ההצהרה נחתמה בהתאם 

 .לדין הישראלי

  .102 נספח יב' 1-3סעיפים 

 הסעיף יוותר ללא שינוי
ככל והייצור מבוצע על ידי 
חברת אם או חברה מסונפת 

ך, בחוק ניירות ערכהגדרתם 
1968-תשכ"ח  

נדרשת התחייבות חברת האם  
על הנספח והתחייבות זו 
תהווה התחייבות כוללת 

 ומלאה על כל המפורט בנספח

מתבקשת הבהרה כי 
במידה והמציע הינו חברה 

בקבוצת חברות היצרן, 
אין צורך במילוי וחתימה 
של הנספח על ידי המציע. 

לחילופין, מתבקשת 
הבהרה כיצד יש למלא את 

 ח במקרה האמור.הנספ

 1,2סעיפים 
בהתחייבות 

המציע 
והתחייבות 

 היצרן

  .103 נספח יב' 

 
ככל וקיימים מספר יצרנים 
לרכיבי המערכת המוצעת, על 
המציע לדאוג להחתמת כל 

 'אחד מהם על נספח יב

במקרה של ספק משנה 
המספק ריאגנטים, נבקש 

להבהיר אם נדרשת 
חתימה על נספח  יב' של 

ספק המשנה ויצרן 
ריאגנטים מטעמו ואם ה

היכן היא נדרשת  -נדרש 
 )הספק אינו המציע(.  

  .104 נספח יב'  כולו

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/308_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/308_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/308_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/308_001.htm
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הכוונה  –"החבר במציע" 
למורשה חתימה מטעם המציע 
וכן מספר הזהות של אותו 

 מורשה חתימה

לא ברורה ההתייחסות 
ל"החבר במציע" וכן לא 
ברור למה הכוונה בציון 

 ההשניי"מספרו" בשורה 
והתצהיר  לתצהיר. במידה

אמור להתייחס למציע, 
מתבקש להבהיר ולתקן 

את נוסח התצהיר 
 בהתאם.

  .105 נספח יז'  כולו

 הנספח יוותר ללא שינוי

נבקש לקבל אישור לנוסח 
הבא אשר הינו הנוסח 

 המקובל בחברתנו:

 

  .106 נספח כא' 

 הנספח יוותר ללא שינוי

נבקש לאשר כי גם גריסה 
ת גריסה שאינה במכונ

עומדת בדרישות הנ"ל 
 תהיה מקובלת

  .107 נספח כב'  6

אין צורך בתוספת צ'ילרים 
 הפרויקטלביצוע 

במעמד סיור הקבלנים, 
נמסר ע"י רפרנט המיזוג 
מהנדס אריה פישמן, כי 

אין צורך בתוספת צ'ילרים 
  - הפרויקטלביצוע 

מבקשים את אישורכם 
 לנדון.

סיור  
  .108 קבלנים

תן  ותידרש מאושר כי בהינ
החלפת היט"א הממוקמת 

, היט"א החדשה -1בקומה 
 תמוקם במרכז האנרגיה

במידה ותידרש החלפת 
היט"א הממוקמת בקומה 

, היט"א החדשה -1
 –תמוקם במרכז האנרגיה 
מבקשים את אישורכם 

 לנדון.

סיור  
  .109 קבלנים

ימוקמו   BIBO -המפוחים וה
 על גג בניין סוראסקי

 מבקשים פירוט, על איזה
 -גג ימוקמו המפוחים וה

BIBO ? 
סיור  

  .110 קבלנים

מקובל כי יתאפשר העברת 
צנרת חיצונית לבניין ובלבד 
ומרת"א יתרשם כי זה הפתרון 

 ןויינתהמיטבי בנסיבות העניין 
אדריכלי ע"י  פתרוןלכך 
 מרת"א

ישנם פירים להעברת 
צנרת מים, במידה ולא 

יתאימו לתכנון 
באחריות ביה"ח  המפורט,
עברת צנרת לאשר ה

מבקשים  –חיצונית לבניין 
 את אישורכם לנדון. 

סיור  
  .111 קבלנים

 הבקשה מקובלת

כרגע  -מערכת מים 
 2PIPEצינורות ) 2עוברים 

(, -1(, באגף ה' מקומה )
צינורות חם  4יש לתכנן  

שיפורקו  2 -קר, במקום ה
מבקשים את אישורכם  -

 לנדון.

סיור  
  .112 קבלנים

מקובל כי יתאפשר העברת 
נרת חיצונית לבניין ובלבד צ

ומרת"א יתרשם כי זה הפתרון 
 ןויינתהמיטבי בנסיבות העניין 

אדריכלי ע"י  פתרוןלכך 
 מרת"א

 -תעלות מיזוג האוויר 
במידת הצורך ביה"ח 
יאשר העברת תעלות 

מבקשים  –חיצונית לבניין 
 את אישורכם לנדון.

סיור  
  .113 קבלנים



 

 

 בכבוד רב,        

 יורם הלוי       

 מכרזים יחידתמנהל 

 

 

 הבקשה מקובלת

לצורך העברת כבילת 
, עומד לרשות חשמל

הזוכה פיר ורטיקלי 
 –( -3שעולה ישירות מ )

 -  מקום הלוח הראשי
מבקשים את אישורכם 

 לנדון.

סיור  
  .114 קבלנים

 הבקשה אינה מקובלת

במסגרת סיור הקבלנים 
ראינו כי מתוכננות עבודות 

משמעותיות נוספות 
במידה ובשל עודף . בבניין

העברת תשתיות חדשות 
ייבנו פירים חדשים 

ולדה יתארך תוואי וכת
הצנרת, נבקש כי עלות 

הארכת הצנרת הנגזרת 
מהשינויים תשולם על ידי 

בית החולים לקבלן 
המבצע כחלק מסעיף 

 תוספות.

סיור  
  .115 קבלנים


