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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

 רשימת המסמכים למכרז
 מצורף שאינומסמך  מסמך מצורף מסמך

  כתב הזמנה והצעת הקבלן מסמך א'

הצהרות  -בטיחות בעבודה 1נספח א'
 והודעות על פעולת בניה

 

  מכרז כתב ערבות 2נספח א'

  ביטוח סעיפי -דרישות  3נספח א'

 4נספח א'
 

יבות התחי תצהיר בדבר
)הצהרה  מציעים במכרז

 אי תיאום מכרז , כוללכללית(

 

 5נספח א'
 

הצהרה בדבר השימוש 
 בתוכנות מקור

 

 6נספח א'
 

עבירות לפי חוק  -תצהיר 
עובדים זרים או לפי חוק 

 שכר מינימום

 

 7נספח א'
 

אישור לקיום  -תצהיר 
החקיקה בתחום העסקת 

 עובדים

 

  טופס פרטי מוטב 8נספח א'

תצהיר בדבר העסקת אנשים   9א'נספח 
 עם מוגבלות

 

תצהיר עסק - אופציונלי*    10נספח א'
 * בשליטת אישה

 

נספח א' 
11 

אישור עו"ד שהמציע אינו 
 בהליכי פירוק/ פשיטת רגל 

 

נספח א' 
12 

אחריות לאבטחת מידע והגנה 
 בסייבר של ספקי הממשלה

 

 2019( נוסח התשס"ה  אפריל 3210מדף  תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן )  מסמך ב'

של הוועדה הבין משרדית   המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה .1  מסמך ג'
לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, , במהדורתם 

 (האחרונה נכון למועד פרסום המכרז. )לרבות דפי תיקון
 ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט שכתובתו:

WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL - מפרטים. –בינוי  –מידע לספק 
 –פרק המוקדמות והמפרט החדש של הבטיחות  לרבותהפרקים  כל

 .97פרק 
   הנחיות ונהלי משרד הבריאותכל  .2  

הנחיות ונהלי משרד הבריאות ניתן לעיין באתר האינטרנט  
שכתובתו: 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/P
lanning_guidance/Pages/default.aspx 

 שונות: .3
 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  .א
 יאות.תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בר .ב

 –1596, לרבות ת"י  והעדכניים כל התקנים הרלוונטים  : תקנים .4
 מערכת מתזים

וכל הוראות החוק המעודכנות  יש להתעדכן בכל הנהלים המעודכנים .5
בסיום יש לפעול לפי נוהל מסירת משך כל תקופת ביצוע הפרוייקט.

 פרויקט של המינהל
נושא ב ובפרט  תשומת הלב בעיקר לכל הוראות החוק החדשות*

חוק ארגון " בהתאם לעוזר בטיחותמינוי " לגבילרבות  הבטיחות,
 2018 -הוראת שעה( התשע"ט  – 11הפיקוח על העבודה )תיקון מס' 

.   

  
  
  
  
  
  
  
  

 תנאים כלליים מיוחדים 1מסמך ג'
 

 
 

 -נספח בטיחות לקבלן ראשי  3מסמך ג'

 מבצע הבנייה

 

  וקבלת מתקןמסירת   4מסמך ג' 

  הצעת הקבלן מסמך ד'

 –אין  – רשימת התכניות מסמך ה'
תועבר לקבלן הזוכה עבור כל 

  פרויקט

 

 תנאים מיוחדים מסמך ו'
 
 

 

 

http://www.online.mod.gov.il/
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/default.aspx
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 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 
 

 הצהרת הקבלן
 

המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים 
 ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
     שם הקבלן

 
 

      חתימת הקבלן 
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 מסמך א' 
 
 

 לכבוד
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
 א.ג.נ.,

 

 2/25 -מכרז מספר       
 

 כתב  הזמנה
 
הנחה על מחירון "דקל לבניה להגיש הצעת  ("הקבלן"/)להלן ה"מציע"הנני מזמין בזה את כב'  .1

. פיתוח ובינוי מוסדות רפואהמנהל תכנון,  -בחרום לביצוע פרויקטים בתחום הבינוי ותשתיות" 
ביצוע  . המכרז כולל דרום/מרכז/צפון ותבמחוזמוסדות רפואה ויחידות של משרד הבריאות 

בהתאם להחלטת  קט"("הפרוי להלן:) של פרויקט רישוי וביצוע מושלמים ,תכנוןפרויקטים או 
 המזמין.

 
ת קבלנים לביצוע או לתכנון וביצוע מכרז מסגרת לבחירמנהל תכנון, פיתוח ובינוי יוצא ל : הסבר כללי 

 .בחרוםפרויקטים בתחום הבינוי 

רישוי וביצוע מושלמים של פרויקט )להלן: "הפרויקט"(  המכרז כולל ביצוע פרויקטים או תכנון,

מוסדות רפואה נוספים שאינם שייכים למשרד הבריאות יוכלו להסתייע  בהתאם להחלטת המזמין.

 במאגר זה.

ור קבלנים אשר יבצעו , במידת הצורך, עבודות בינוי הכוללות תשתיות נלוות  כוונת מכרז זה לבח

בהיקפים שונים לפי המפורט במכרז, במידה ויוחלט על כך ע"י המזמין , למשל עקב פגיעת טיל או 

 .  צורך דחוף אחר של המזמין בחרום. זאת על מנת שקבלן זוכה במכרז יוכל להיכנס לעבודה באופן מידי

בצפון  -אזורים  3מכרז יבחרו קבלנים שיהיו מיועדים לביצוע עבודות נשוא המכרז ב במסגרת ה

אזורים או יותר לפי  2 הארץ, במרכז הארץ ובדרום הארץ. )אין מניעה שקבלן בפריסה ארצית יזכה ל

 קבלנים בכל אזור. 2החלטת המזמין.( המזמין רשאי  לבחור עד  

 יחשבו כ"צפון" –ויקטים שנמצאים מצפון לחדרה להלן הגדרת אזורי הארץ למכרז זה : פר

 יחשבו כ"דרום" –פרויקטים מדרום לגדרה 

 יחשבו כ"מרכז"  –פרויקטים בחלק הנותר בין הצפון והדרום 

 בחירת הקבלן תעשה על בסיס מדדי איכות ומדד מחיר כמפורט בהמשך המסמך. 

 ה שנתן הקבלן כמפורט במכרז. התחשבנות תהיה על בסיס מחירון "דקל לבניה ותשתיות" עם הנח

מערך העבודה. בהתאם להחלטת  12%יעמוד על  תכנון וביצועתמחור התכנון במקרה של פרויקט 

 המזמין.

שיקול הדעת של בחירת הקבלנים ושיוכם לאזור מסוים יהיה לפי החלטת המזמין בהתאם לזיקת 

 הקבלן לאזור המסוים . 

 .חודשים 24משך ההתקשרות 
 שנים נוספות. 3ה להארכת משך ההתקשרות לתקופה של עד למזמין אופצי

 
חלוקת העבודה בין הקבלנים הזוכים  מודגש כי המזמין אינו מתחייב להזמנת עבודות בהיקף כלשהו.

 תהיה לפי שיקול  בלעדי של המזמין 
 

 :קבלניםשאלות והסבר  .2
 

ם מראש עם מי שהוסמך ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאו א.
    "המינהל"( )להלן:לכך על ידי ראש מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות 

  03-5136311טלפון: יפו, -, ת"א20רחוב ד"ר ארליך 
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 תוך ציון העמ' והסעיף אליו מתייחסת השאלה, WORDניתן להעביר שאלות בכתב בלבד בפורמט 
 16:00בשעה   16.7.25עד ליום :  ,, בציון שם המכרזEinat.avni@moh.gov.ilלכתובת המייל : 

 .המכרז  רלאתבמסגרת הודעה לקבלנים תשובות לשאלות יועלו 
של המזמין במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי  לקבלנים  כל הודעה

את האמור בה היא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבהקבלן להצעה, כש
 בחשבון במסגרת הצעתו ותמולא במידת הצורך.

 
בדו"ח  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור, כאמורקבלן אשר לא יצרף את ההודעות 

 או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין. ובהודעות שהוצאו 
 

 
 :עהלפני הגשת ההצ בדיקת תנאי המכרז .3
 

הסר  למען ם האחרים הקשורים לביצוע העבודה. התנאיאת לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק  
 ין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.יספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר וענ

 
 

 תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז: .4
 

  על המציע:
, התקנות, הצווים 1969 -קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט להיות קבלן רשום על פי חוק רישום  .1

 .5ג'  100והכללים שעל פיו , קבלן רשום בסיווג 
להיות בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות שניתנה  ע"י הועדה הבין משרדית למסירת  .2

י המזמין לצורך ביצוע עבודות לקבלנים, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"
 . 5ג'  100קבלן מוכר בסיווג הפרויקט. 

 לעמוד בתנאי סף בטיחות, כדלקמן: .3
קבלן מוכר, אשר רשם הקבלנים כהגדרתו בחוק רישום קבלנים, התלה על תנאי את רישיונו בגין ליקויי 

 החלטת הרשם. חודשים מיום 6בטיחות, ייחשב כקבלן שלא עומד בתנאי סף בטיחות, וזאת לתקופה של 
ידי חטיבת נכסים בחשב הכללי, -רשימת הקבלנים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות, תפורסם על

בהודעה, "רשימת קבלנים מוכרים שלא עומדים בתנאי סף בטיחות", שתעודכן בהתאם לרשימות 
 ההחלטות המתקבלות מרשם הקבלנים.

, עבודות תשתית וביצוע בבתי חולים כלליים או מוכח בביצוע עבודות בנאיות חיובי להיות בעל  ניסיון .4
בביצוע מבנים מורכבים הכוללים מערכות אלקטרומכניות בהיקף משמעותי לרבות מבנים מורכבים 

 כמו מעבדות וחדרים נקיים בתעשייה.
להיות בעל היקפי ביצוע של פרויקטים בבתי חולים כלליים ו/או גריאטריים ו/או מעבדות וחדרים  .5

מלש''ח, מתוכם לפחות פרויקט אחד בהיקף של לפחות  100בהיקף מצטבר של לפחות  עשייהנקיים בת
  השנים האחרונות.  5ב  –מלש''ח  25

של פרויקטים מורכבים בבתי חולים כלליים  או  בתכנון וביצועלהיות בעל ידע וניסיון חיובי מוכח  .6
 מבנים מורכבים אחרים. 

 
שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות.  הניסיון יתייחס לעבודות *      

מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא 
 סיון בסעיף זה.יייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הנ

 
 חוזה ההתקשרות עם מזמיני העבודות כקבלן ראשי עמו נחתםשביצע המציע  יתייחס לעבודותהניסיון  * 

אין באמור לעיל , כדי לפגוע בזכותה של וועדת המכרזים, לבחון כל פרויקט שביצע המציע, בין אם  *
הציגו ובאין אם לאו וכן לדחות הצעה בשל אי שביעות רצון של המזמין ושל מזמינים אחרים, 

 לילי.או ניסיון שמהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות 
 
 התנאים הינם מצטברים .7

 
 בחירת ההצעה הזוכה:

 בדיקה עמידה בתנאי הסף:שלב ראשון : 
 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים. .1
 תעבורנה לשלב השני.למעלה   4רק הצעות שהוגשו כנדרש ועמדו בתנאים המפורטים בסעיף  .2
 

 80%לקריטריון המחיר ומשקל של  20%ל של :  שקלול ציון להצעות עפ"י חלוקת משקשלב שני 
 לקריטריון האיכות.

 
 

mailto:Einat.avni@moh.gov.il
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 מציון הקבלן  20% מדד המחיר: .1

כאשר ההצעה הזולה ביותר מבין  )אחוז ההנחה שניתן במסמך ד'( בדיקת הצעות המחיר .א

    20%  ההצעות תקבל את הציון המרבי של

כה ע"י חלוקה של שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב ביחס אל ההצעה הזו .ב
 החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן: 20%-ההצעה הזוכה, בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב

 

P 1 =  
 ההצעה הזוכה

הצעה נבחנת
 × 20 

 

 מציון הקבלן  80% מדד האיכות: .2

מתוך הרשימה של "פרוט ניסיון  פרויקטים  3בהתאם לשיקול דעתו המזמין יבחר 

אותם יבחן ש נים לדרישות תנאי הסףלכל אחד מהמציעים העולמטה קודם" 

המזמין יבחן את הפרויקטים הנ"ל ועל פי הערכתו ידרג  במסגרת דירוג האיכות.

 . אמות המידה לפי הטבלה 8-את איכות המציע בכל אחד מ

 פרויקטים שנעשו 3על הקבלן לציין  הפרויקטים. 3הציון יתקבל ע"י שקלול של 

 .פחות פרויקט אחד יכלול תכנון וביצוע מול מזמינים שונים . ל ככל האפשר , 

בשלב זה  יינתן ניקוד איכות להצעות שעברו את שלב תנאי הסף בהתאם לאמות המידה המפורטות  .א

 .1-10דירוג של בבטבלה להלן. בכל אמת מידה יינתן ציון איכות כללי 

 אמות מידה למדד האיכות :  8להלן  

 הבלעדית של המזמין. תהיה לפי קביעתו  –ההגדרה " מבנה מורכב " 

  ציון הממליץ מדד מס' 

לבינוי  פרויקטים בביצועומוצלח  חיוביניסיון  1

או  ם ו/או גריאטרייםיח כלליתי"בב –ותשתיות 

 .השנים האחרונות 5ב מבנים מורכבים אחרים 

 

 תכנוןשל פרויקט מוכח ומוצלח של  חיוביניסיון  2

ם בניאו מ ים ו/או גריאטריים י''ח כלליתבב

 השנים האחרונות.  5ב מורכבים 

 

ה מלוח הזמנים חריגעמידה בלו"ז הפרויקט ללא  3

 באשמת הקבלן 

 

   בעבודות שלד   הביצועאיכות   4

  איכות הביצוע בעבודות גמר  5

איכות הביצוע בעבודות של מערכות  6

 אלקטרומכניות 

 

מהגשת  תדיוק במדידת כתבי כמויות, הימנעו 7

 בוססות.תביעות לא מ

 

שבר וסיום ומענה לתקלות  ואיכותבזמן עמידה  8

 הטיפול בזמן סביר .

בכלל זה כמות התקלות החוזרות ואופן הטיפול 

 בהן בשנת הבדק.
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 הוא הציון הטוב ביותר. 10הוא הציון הגרוע ביותר ו  1כאשר  10 -1כל אחד מהמדדים ידורג בציון מ 
 

 ול הציון מהממליץ.לכל אחד מהמדדים משקל שווה בשקל
הפרויקטים  והצגת לזמן את הקבלן המציע למתן הסבר לפנות בכתב/ טלפונית / רשאי המזמין 

 המוצגים על ידו כניסיון קודם. 
 

יצוין כי בשלב קביעת ציון האיכות מתקיים הליך בחינה של איכות המציעים, הכולל גם שיחות 
החולים בהתאם לתנאי סף, נפנה לפחות לממליץ  טלפוניות עם ממליצים.  ככל שעבד המציע עם בית

מתוך בית החולים. במסגרת שיחות אלה רשאי מנהל התכנון לבצע אימות של פרטים ונתונים עליהם  1
הצהיר המציע בהצעתו לצורך עמידה בתנאי הסף. מנהל התכנון שומר על זכותו לקבוע, בדיעבד, כי 

ם התברר לו, במסגרת השיחות עם הממליצים, כי מציע לא עמד בתנאי הסף הנוגעים לניסיונו, א
 הפרטים שמסר המציע במסגרת הצעתו, אינם נכונים ו/או אינם מדויקים.

 
 שיחות עם ממליצים:

 
מנהל התכנון רשאי, אך לא חייב לפנות לארגונים הממליצים שנרשמו על ידי המציע, כולם או  .1

או לכל אדם אחר הנוגע לפרויקט נשוא חלקם, וכן רשאי אך לא חייב לפנות לאיש הקשר שנכתב, 
ההמלצה, או כל פרויקט אחר אותו ביצוע המציע , אף אם פרטיו לא צוינו בהצעת המציע )להלן 

 "הממליץ"(. -יכונה בסעיף זה כל אחד מהם 
מנהל התכנון רשאי, על פי שיקול דעתו, לשוחח עם כל הממליצים שציין המציע בהצעתו או רק  .2

מבין הממליצים לצורך שיחה, באופן אקראי או באופן מושכל, ורשאי  עם חלקם, לבחור חלק
שלא להתחשב בדבריו של ממליץ, אם התברר לו בשיחה טלפונית ו/או בכל הליך בחינה אחר 
שיעשה בקשר עם הפרויקט נשוא ההמלצה, כי המציע אינו עומד בתנאי המכרז. מנהל התכנון 

כל אדם אחר אשר יש לו ידיעה על איכות עבודתו  שומר על זכותו לקיים שיחת ממליצים גם עם
 של המציע.

מנהל התכנון לא ימסור את שמות הממליצים אליהם נערכה פניה וכן לא יאפשר לעיין בחוות דעת  .3
של ממליצים ותרשומות של שיחות שנערכו עם ממליצים )כולל ממליצים אליהם יפנה מנהל 

המציע מראש על כל זכות ודרישה לקבלת שמות התכנון מיוזמתו(. בהגשת ההצעה למכרז מוותר 
הממליצים ולעיון בחוות הדעת ובהמלצות שיינתנו עליו או על משתתפים אחרים, הן של ממליצים 

 שנכללו בהצעות והן של אחרים אליהם יפנה מנהל התכנון ביוזמתו.
 

 .80%ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר תקבל את הציון המרבי 
לו ציון איכות , אשר יחושב ביחס אל ההצעה הזוכה ע"י חלוקה של ההצעה הזוכה, שאר ההצעות יקב

 . החישוב יתבצע לפי הנוסחה להלן:80-בהצעה הנבדקת, ומוכפל ב
 
 ההצעה הנבחנת        
      80  X  =--------------------=2P 
 ההצעה הזוכה        

 

 הנוסחה הבאה. ההצעות תדורגנה בהתאם לציון המשוקלל שיחושב עפ"י 

 

𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃זוכה 
 

 הראשונה  ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון ותיבחר להצעה הזוכה
 , קרי ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כזוכהוכך ידורגו ההצעות הבאות 

 .רז זה זמין כמפורט במכמהראשונה ולאחריה ההצעות הנוספות לפי צרכי ה
 כמפורט בכל אזור )צפון , מרכז, דרום(   המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד

 בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.ו, במכרז זה

  ככל ובין הקבלנים בעלי הציונים הגבוהים ביותר לא ימצא כלל קבלן אחד או קבלן אחד בלבד
 זור הספציפי .לאזור מסוים יבחר הקבלן/הקבלנים   הבא בתור לא
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 :ולבדיקת דירוג האיכותסף התנאי עמידה בפירוט ניסיון קודם של המציע להוכחת טבלה לדוגמא עם 

( השנים 5חמש ) כי במהלך  _________________ מצהיר בשם המציע   _____________ ת.ז   הנני 
כנון ביצוע תוכן בביצוע, של פרויקטים בהמסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז, המציע בעל ניסיון 

 בהיקפים לפי טבלת התמחור.
ממזמינים נפרדים )רצוי מזמינים  פרויקטים 3יש למלא את הטבלה לפחות ל וזאת כמפורט בטבלה שלהלן )

 (:להצעה גבי מסמך נפרד ולצרפועל  מוסדיים( 

 מועדמשך ו

 ביצועסיום ה
פרויקט  של

 תכנון  /ביצוע

 ביצוע

שם הפרויקט 

 תיאור העבודותו

 היקף כספי

 של העבודות

 

פרטי איש קשר  שם המזמין

 הקבלן אצל 

שם מלא )

 (סלולרי/וטלפון

) 

 

פרטי איש קשר 

מטעם מזמין 

מנהל /הפרויקט

 הפרויקט
 
 
 

     

      

      

      

      

  .יש לצרף אסמכתאות להוכחת כל התקשרות המפורטת לעיל• 

קים. ככל שאדרש על ידי ועדת המכרזים או על ידי הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדוי
 אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ״ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות וכיו"ב. -מינהל התכנון 

             

  שם וחתימת מורשה חתימה של המציע תאריך

 

 

 

 אישור

 הופיע/ה בפני במשרדי  _____________________ מאשר/ת בזאת כי ביום   ________ אני הח"מ עו"ד
אשר זיהה/זיהתה   _________________________________ מר/גב'   ______________ ברחוב 

]במידה והמציע הינו   ____________________________________ עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'
במציע והמוסמך/כת   ___________________________ בתפקיד תאגיד או שותפות רשומה: המשמש

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר
 ה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

 
 

 חתימה וחותמת עו"ד        

 חתימת המציע:___________________
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יצרף להצעתו את  והאישורים התצהירים הסף המציע תנאי חלק מלצורך הוכחת עמידה ב   .4
 הבאים, המצורפים כנספחים למכרז זה, כדלקמן:

רשומות עפ"י חוק עסקאות גופים  ניהול ספרי חשבונותתוקף על -בר אישור א( 

ותקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  1976 –ציבוריים  תשל"ו 

,   מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם הגוף 1987 –)אישורים התשמ"ח 

 ע.המצי

חוק עובדים העדר הרשעות בעברות לפי ר המאומת על ידי עורך דין בדבר תצהי   ב(

טופס, "תצהיר ]ראה 1987-תשמ"ז חוק שכר מינימום,ולפי  1991-זרים, תשנ"א

 .העסקת עובדים זרים ושכר מינימום"[בדבר היעדר ההרשעות בגין 

פנקסי ר פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל אישו   ג(

או  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"וופקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ על פי  חשבונות

לנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל שהוא פטור מ

 מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק תצהיר   ד(

חוק שוויון לו  2016ו "התשע שעה( והוראת 10 מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות

טופס, "תצהיר בדבר העסקת ]ראה  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 [. "עם מוגבלות עובדים

 

המשרד יהיה רשאי להחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע על ידי הספקים    ה(

באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות 

מערכות המידע של רשות המיסים לגבי ספקים המחוברים למערכות אלה או על ידי 

 ינטרנט.  עורך המכרז באופן ממוחשב מאתר הא

 8בהתאם לטבלה לדוגמה בעמ' , העונות לדרישות תנאי הסף רשימת עבודות (6
שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם  תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן

אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, הסכמים חתומים,  .המזמין
 רשימת ממליצים והמלצות.

 
/  כינוס נכסים/ פשיטת רגל /  פירוק :נו נמצא בהליכישהמציע אי  אישור מעו"ד (7

 .הקפאת הליכים
 
 על ידי הקבלן. מיםחתו)במידה והוצאו( לקבלנים  הודעות (8
 
 .4א' כנספחלהלן  "בהמצתצהיר בדבר אי תיאום מכרז,  (9
 
 המצ"ב, בנוסח יות, מאומתת על ידי עו"דהצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור (       01

 .5א' כנספח
 

 העבודה, חוקי כל את קייםכי המציע מ המעיד עו"ד, תצהיר המציע , מאומת על ידי  ( 11
 למסמך א'.כנספח  המצ"ב, הקיבוציים ההסכמים וכן והצווים התקנות

 
 
 .8כנספח א' המצ"בטופס פרטי מוטב,  (21
 

 (13 .ב

  .ג

  .ד

  .ה

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.6


 

 

10 

 

 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

  .ו

  .ז

  .ח

  .ט

  .י

 תצהיר על עסק בשליטת אישה  -  10 נספח א'

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו *

 2אישור. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 
ך א' חתומים ע"י המציע ומאומתים כל המסמכים המצורפים כנספחים למסמ (14

מסמכי כל , לרבות מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זהכנדרש ע"י עו"ד, 

  .כשהם חתומים על ידי המציע המכרז

 

 לבקש השלמת מסמכים חסרים לפי סעיף זה.   רשאיתהוועדה  ( 15

 
 

 :שמירת זכויות .5

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  בתאינה מתחיימובהר בזה במפורש, כי ועדת המכרזים   .א

 כלשהי, וכן היא רשאית  לקבל חלק של ההצעה. הצעה 

בכל שלב של המכרז, גם לאחר הודעת זכייה לזוכה וחתימת כמו כן רשאית ועדת המכרזים  

בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות היקף המכרז  את לבטל להרחיב או לצמצםחוזה עמו, 

. ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעת  ולהחלטה הבלעדית רותו/או מנהליות ו/או אח

 של  ועדת המכרזים / המזמין.

 
 וועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לפנות למציעים, לאחר הגשת ההצעות, .ב

בנוגע להצעתם, וכן לבקש הצגת מידע נוסף מהמציע, לרבות  הבהרות והסבריםולבקש מהם 
והצגת פרוייקטים נוספים שביצע וכן לבצע בעצמה או באמצעות בקשת מסמכים נוספים 

נציגיה יועציה ומנהל הפרויקט, בדיקות נוספות בנוגע להצעה ולעמידת המציעים בתנאי 
הסף, לרבות בדיקת פרוייקטים נוספים שביצע המציע )עבורה או עבור אחרים(, בין אם 

 הבלתי מסויג.פי שיקול דעתה הבלעדי ו-הציגם ובין אם לאו, הכל על
 

 
 )בשל פער בין ההצעות(. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת .ג

מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזה כי ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( 
בין ההצעה  10%להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 

 חריה בדירוג.הזולה ביותר לבין ההצעה/ות הבאה/ות א
החליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסף , תודיע 

למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר  –הועדה למציעים הרלוונטים )קרי 
(, כי הם 10%המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער של עד 

, המיטיבה עם המזמין הצעת מחיר חוזרת ומשופרתתקבע הועדה, רשאים להגיש, במועד ש
)ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה(. מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו 

 הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
 

על פי  תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספותהמזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס  .ד
ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן  שיקול דעתו, אשר 

יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, 
  הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.
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 קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות
ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת 

 המזמין. 
  

שלו ושל מזמינים אחרים  חוסר שביעות רצוןהמזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל  .ה
מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי, לרבות בנושא בטיחות 

 בעבודה .
 

מן האמור לעיל יצויין כי ככל שלמציע קיים ניסיון קודם בעבודות עם המשרד מבלי למעט  .ו
וגופים ממשלתיים וציבוריים אחרים יוצגו בפני וועדת המכרזים חוות דעת של גורמים 

 מקצועיים  וכן ציוניו על פי מנגנון דירוג הקבלנים.
 
ית לפסול הצעתו למען הסר ספק ומבלי לייתר מן האמור לעיל וועדת המכרזים תהיה רשא .ז

וזאת  65,  פחות מציון על פי מנגנון דירוג הקבלניםשל מציע שממוצע ציוניו או חלקם ,
 בכפוף לשימוע בפני וועדת המכרזים.

 
 שינויים והסתייגויות .9

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים 
ן בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בין במסמך לוואי ובי

 בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; (א
 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל. (ב
 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה. (ג
ה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, לתקן את ההצעה או כל פעול (ד

הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על 
 שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

 .לדרוש קבלת מסמך ללא שינויים הסתייגות או חוסרים בכלל  (ה
 

 
 מוחשבת באתר המכרז הייעודי ברמדורנט.ההגשה במכרז זה הינה מ .10

על הקבלן להגיש לתיבת המכרזים הדיגיטלית את מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה"  .11
 ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

על הקבלן  לרכז את מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים הנדרשים והמעידים על עמידתו  .12
 על מהדעות לקבלנים חתומות על ידו במידה שהיו, הצעת המחיר חתובתנאי הסף כנדרש, הו

 -)להלן 24.7.25ביום   12:00לשעה  רמדורנט עד הייעודי למכרז ב ידו ולהגישם באתר
 היום הקובע(.

למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל  ג. .13
מכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יהיו ברי הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המס

 תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

מהיום עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר  –במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז  .14
כמועד האחרון לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז שנקבע 

 במלואם.

 
 הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים .11
 

אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי  א.
חשבונות יוגשו גם בפורמט  מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.

כגון חישוב כמויות ו/או אקסל ו/או בינרית לפי סעיפי המכרז ויוצמדו אליהם אסמכתאות 
אישור חשבון סופי כפוף  חריגים ושינויים מהותיים באישור נציג המינהל בלבד. וטיםטסר

 ) עדות (  ASMADEלקבלת תיק מיתקן ותוכניות 
 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה  המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו. ב.
 וני מטעם המשרדבמידת הצורך עם בודק חשבונות חיצ

 
הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן  ג.

 הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.
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המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט  ד.
רד הבריאות ולקבלן באמצעות "חשבונומט" וכן בעותקים "חשבונומט" ויעבירו למש

 מודפסים.
 

 המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו. .ה
 

 הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו. .ו
 

 
 
 
 

 חשבונות ביניים וחשבונות סופייםמועד תשלום  .12
 

( )א( של תנאי 3) 59יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף  38תשלומי הביניים יבוצעו בתוך  א.
 .3210חוזה מדף 

  
( )א( של תנאי 3) 60יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף  90התשלום הסופי ישולם בתום  ב.

 .3210חוזה מדף 
 

 :עיון בהצעת הזוכה       . 31

עים הזכות לעיין , עומדת למצי1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  .א

 בהצעה הזוכה.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי  .ב

סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בטופס הגשת ההצעה במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא 

עתו מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצ

ה של המשרד בלבד. בהגשת הצעתו מסכים יכולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תה

ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המשרד בגין כל 

 החלטה בנדון.

עיון ג. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך ה

 בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

לאחר הודעה ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש המציע לעשות כן,  ד. עיון 

 לתעריפים הבאים: בהתאם יעשה  , על הזוכה במכרז

 ש"ח. 0.30* בעבור כל צילום 
 ח .”ש 50 -* בעבור שעת עבודה )במידה ודרושה לו עזרה( של אחד מאנשי המשרד 

 
 

 :חתימת ההצעה .14
 

המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים  א.
 המהווים את מסמכי המכרז.

 
 .המצ"בחתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח  ב.

 
ים לחתום בשמו. במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכ ג.

להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור 
 המצ"ב.כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח 

 
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות  ד.

   בעבודה.
 
 

 כללי .15
 

הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות בהגשת  א.
 הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.

 כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 
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 יום מהיום הקובע. 90ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של  ב.
 
בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל על המציע להיות  ג.

 ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.
 

  
 בכבוד רב,     

 
 משרד הבריאות      
 מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה        

 
 
 
 
 
 

 אישור המציע
 
 

אם אזכה במכרז, אני  יילהתחייבויותותו, וככל שהדברים נוגעים אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי א

 מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ) אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי 

 בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

  .ע בהתאם לתוכניות המכרזאני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצ

 
 

             
 חתימה וחותמת הקבלן            
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 תאריך: _____________
 שם המציע: ________________      
 "הקבלן" :להלן      

 
 

 לכבוד
 משרד הבריאות

 מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
 20רחוב ד"ר ארליך 

 יפו
 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 לןהצעת  הקבהנדון: 
 

      
 

 לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלהע"י הועדה הבין משרדית  קבלן מוכר אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור
מאשר בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט.   

יתוח ובינוי מוסדות מנהל תכנון, פ -לביצוע פרויקטים בתחום הבינוי בזאת קבלת כתב ההזמנה 
 רפואה

. המכרז כולל תכנון , רישוי  צפון/ מרכז/ דרוםמוסדות רפואה ויחידות של משרד הבריאות במחוז 
בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש   8.7.25מיום )להלן: "הפרויקט"(  וביצוע מושלמים 

 הצעתי  כלהלן לאישורכם:
 
 
 ן:אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהל .1
 
 

הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא  א.
 צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

 
קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע  ב.

 את הצעתי. העבודה, ובהתאם לכך ביססתי
 

י מודע כי הפרויקטים יתבצעו באחד האתרים של משרד הבריאות , בתי חולים כלליים אנ ג.
 או פסיכיאטרים או מוסד אחר הקשור למשרד הבריאות בתחום המחוז נשוא ההצעה .

 
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות   ד.

 ורשימת הכמויות .
 

 בינוי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות ידוע לי   ה.
    

תהיה לפי ההתחשבנות בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי  ו.
 מחירון "דקל לבניה ותשתיות " עם ההנחה המפרטת בהמשך מסמך זה . 

 
 

פשרות הפיננסית לבצע את סיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האייש לי הידע , הנ ז.
 העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

  
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות,  ח.

מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי 
מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט  קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם

במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים 
 משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

 
 אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם: ט.

   
בפרויקט י תחילת העבודות באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפנ (1

 את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:מסוים 
 שם מלא. -
 מספר ת.ז. -
 מקום מגורים. -
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הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה  (2

של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע 
 לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.יהיה רשאי 

 
במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום  (3

 המוסד.
 

כנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את יפועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו לה (4
 האישורים הבאים:

 רשיון עבודה -
 אישור כניסה לישראל -

 
 עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.לא תותר הלנת  (5

  
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי  (6

 קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.
 

יסוי כ למזמין להמציא מתחייבאני עם קבלת הודעה מהמזמין על ביצוע פרויקט  ( 1 י.
 (, לדרישות הביטוח המצורפות   בהתאם ביטוחי

-אני מתחייב להמציא למזמין  ערבות ביצוע כנדרש בתנאי החוזה 
   (."ממע בתוספת הפרויקט מערך 5%) 3210מדף 

הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם  
 .את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד

אני מתחייב להחליף/לתקן/להשלים כל מסמך שאגיש שלא כנדרש בענין  כמו"כ 
 מסמך דרישות הביטוח.

 
 את הערבותלכל פרויקט הביטוחי הכיסוי  את  המציא לכמו"כ הריני מתחייב   ( 2

 , למשך כל תקופת החוזה )לרבותלמזמין םולהמציא םמפעם מפעם לפני תום תוקפ
 .בדק(תקופת ה

ן רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע אני מודע לכך שהמזמי 
ומתאימים  יםעדכניוערבות התשלומים על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי 

 . לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה
 
כמו"כ הריני מתחייב, במידה ויבקש זאת המזמין לחתום על  מסמך תוספת  ( 3

ולהמציא ערבויות  3210חוזה מדף להמכרז ו לעבודות, שיתווספו בהתאם לכללי
 .בתוספת מע"מ מן התוספת הנידרשת 5% נוספות בשיעור

 
מבלי למעט מן האמור לעיל או באמור במסמכי המכרז) לרבות  ,אני מודע לכך כי ( 4

במידה והקבלן הזוכה לא יחזיר למזמין חוזה חתום עם כל   ,(3210בחוזה מדף 
ור ביטוחי בהתאם לדרישות המזמין, תוך המסמכים הנלווים, לרבות ערבות ואיש

ימים ממועד משלוח המסמכים לחתימה או מועד אחר שניקבע על ידי המזמין  7
רשאי,   לחלט או ממועד הישיבה לחתימת החוזה, במידה ונקבעה כזו, יהא המזמין 

לבטל את הזכייה/ ההתקשרות ו/או הערבות הבנקאית שבידיו, כולה או חלקה את 
בגין כל  ו/או לקנוס את הקבלןשר עם קבלן אחר לביצוע ההתקשרות להתקוולבחור 

בהשלמת המסמכים האמורים, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של יום פיגור 
 המזמין.

 
לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי  1לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 2.1 .2

 94בעמ' בהצעתי כמפורט המכרז 
 

ירי מחירון "דקל לבניה ותשתיות "תהיה הנחה בכל הסעיפים של המחירון .  ההנחה ממח 2.2
. לא  כמחירי קבלן ראשייש להתייחס למחירים המופיעים במחירון דקל לבניה ותשתיות 

 תהיה תוספת כלשהיא על מחירים אלה . 
 

על התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפו 2.3
כמפורט בחוזה מדף הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו  ו/או על פי  הוראות המזמין.

(3210.) 
 

אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי  .3
 מסמכי המכרז.

 
ות, בין אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצא .4

המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות 
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מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי 
 החוזה ו/או נספחיו.

  
נויים או תוספות, עבודה בשלבים, הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שי .5

לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי  -בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה 
 שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.

 
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן  .6

 ין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.המזמ
 
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר  .7

.לחלופין, אני  המינהל/מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין
מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד 

תום לחו האישורים לפי הדרישה טחונות/ילהמציא את כל הערבויות, הבאני מתחייב וכן   שייקבע .
  על כל המסמכים של המכרז לרבות מפרטים ותכניות שבאתר המכרז.

 
יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את   14 העבודה לא יאוחר מתום  אני מתחייב להתחיל בביצוע .8

תקופת הביצוע לכל פרויקט תקבע ע"י המזמין בהתייעצות עם הקבלן  כל העבודה  לפי תנאי החוזה.
 . 

 
הנדרשת בצו התחלת  אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה  

כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין עבור כל יום של איחור,   הפרויקט  מסה"כ %0.5של סך העבודה 
במסמך ב'  של החוזה מדף  -62ו 45כל יום  של איחור. הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 

(3210.) 
  

אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי  .9
 הות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.החתימה וז

 
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90תוקפה של הצעתי זו הוא עד             .10
 

 כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11
 

 : ____________________________________________________ מייל  כתובת
 

 לפנות למר/גב' ___________________ טלפון )עבודה( _____________________
 

 ין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. ינציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענ
 
 
 
 

 :חתימת הקבלן על טופס ההצעה .12
 
 

                     ___________________________       _________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                            תאריך          
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 )ליחיד / לשאינו תאגיד( אישור עו"ד/רו"ח
 
 
 

 אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____
 

 בפני: עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו 
 

 ת.ז. ______________________  ______________________________ ה"ה
 ת.ז. ______________________ ________ וה"ה _____________________

 __.2/25על מסמכי מכרז מספר _
 
 
 

_____________________                               _________________________ 
 עו"ד/רו"ח           תאריך 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ע הינו תאגידאישור  במידה והמצי
 
 

 אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______
 

 :של מותיהםיחת בצירוף ________________________עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד
 

 ______________________ ת.ז. _________________ :ה"ה     
 ____ _____ ת.ז. ____________________________ ה"ה : ו     

 
 בפני,  25/2שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר 

 
 מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

 
 
 

______________________           __________________ 
 עו"ד/רו"ח       תאריך 
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 1א'  נ ס פ ח
 
 
 
 

 כוללתקבלן ראשי האחראי לבטיחות ה
 
 

 בטיחות בעבודה

 

, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה 1988 –לענין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

 על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

 

 בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

 

 הצהרת הקבלן

 הראשיים:אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים 

כ"מבצע הבנייה"  שה בפרויקט אשמיכי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנימאשר בזאת,  .1

אני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע ו 1988-כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 ועל פי כל דין.כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה 

הודעה על מינוי מנהל עבודה,   -מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה  .2
כתנאי  , וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה2כאמור בתקנה 

 לתחילת העבודה.
 

 
 
 
 

 חתימת הקבלן  _______________________
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

 המשך-  1פח א'נס
 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום                       _______________            מפקח עבודה אזורי לאזור  אל:

 הודעה על פעולות בנייה
 (192)סעיף  1970פקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש(, התש"ל 

 אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:
a. ים על מבצע העבודהפרט 

מס' בפנקס  טלפון מס' הכתובת למכתבים  שם פרטי שם משפחה )או שם החברה המבצעת(

 הקבלנים

b. פרטים על העבודה המבוצעת 
 מס' מבנים החלקה הגוש המספר הרחוב מקום הישוב

 מהות העבודה המבוצעת :
 

         (1_________________________________________________ )____________________ 
 )בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'(

 
 ( מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________2)         

 )המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר(
 

 _____________________________________________( סוג הכוח שבו ישתמשו________3)        
 )חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו'(

 
 מינוי מנהל עבודה

 , מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן1988לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח  3ו  2בהתאם לתקנות 
 כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.

)במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל  עבודההשכלה וניסיון ב
 אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 

פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום 
 _____________ לגבי מקום בניה ______________________(

 ת סיום הלימודיםשנ המקצוע העיקרי   אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו

 מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה
   18מאז הגיע לגיל 

 מספר שנות נסיון בניהול או  בהשגחה  
 השנים האחרונות  10-על עבודת בנייה ב

 

 
 )יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור( פרטים על מנהל העבודה הקודם

 ריך הפסקת העבודהתא שם פרטי שם משפחה

 
________________                                  ______________________ 

 חותמת וחתימת מבצע הבנייה      התאריך
 

i. הצהרת מנהל העבודה שנתמנה 
 1988 –)א'( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 5תקנה  .1

הל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנ
 הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

, ותקנותיה, וידוע לי 1970-ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל
 שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.

 ____________        __________            ______________________              __________________________ 
 חתימת מנהל העבודה            שם מנהל העבודה                                   התאריך     

 
 

 155טופס עב/פ/עפ"י 
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  – בשלב המכרז לחתימת הקבלן  –ביטוח  סעיפי -דרישות  -3נספח א' 
 ג נייר זה בשלב המכרז, אלא בשלב החוזי בלבד"*אין צורך להחתים את המבטח ע

 

, הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן יהיו כמפורט  3210לחוזה המדף מספר  19על אף האמור בסעיף 
בנספח דרישות הביטוח המצורף המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם והמכרז. הוראות הביטוח 

המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי  המצורףחולו על הקבלן יהיו כמפורט בנספח דרישות הביטוח שי
 ההסכם והמכרז. 

 עם קבלת הזמנה לביצוע עבודה על הקבלן להמציא ביטוח בהתאם לנספח ג' עם הסימונים מטה 
 יבוא בהסכם ההתקשרות הסעיף מטה: א.

לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה עבור הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס 
משרד הבריאות )להלן: "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח  -מדינת ישראל 

חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח 
מוצר, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה  /עבודות קבלניות  ביטוח משולב אחריות מקצועית 

בהעברה או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של 
 השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה . 

 
 

 

ן ככל ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכ
לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה. כחלופה הקבלן יוודא כי 
ביטוחיו יכללו  כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה. הקבלן יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף 

חבת שיפוי זה )למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה(, המזמין יתווסף כמבוטח נוסף בכפוף להר
 כמקובל באותו סוג ביטוח. 

 
( ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני 1הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, )

(  רכוש המזמין ייחשב רכוש צד שלישי לעניין פרק אחריות כלפי צד 2המשנה, כמבוטחים נוספים. )
( ייכלל סעיף לפיו המזמין 3הרכוש של הפוליסה. )שלישי של הפוליסה מעל הסכומים ששולמו תחת פרק 

( תיכלל 4הוא מוטב לקבלת תגמולי ביטוח ביחס לאובדן או נזק שנגרם לרכושו ו/או לעבודות שבוצעו. )
( סעיף אחריות צולבת בפרק האחריות 5חודשים לפחות בפוליסה. ) 12תקופת תחזוקה מורחבת בת 

וחים שערך לפי סעיף זה, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי צד שלישי. הספק יוודא כי בכל הביט
השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול לטובת האדם שגרם את  הנזק בזדון( וכן סעיף  /

 לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה. 

המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות למען הסר ספק מובהר כי הספק אחראי בלעדית כלפי 
 העצמיות  עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת 
 ולפי דרישה.

יעביר בהקדם האפשרי אישור ביטוח מאת מבטחו  ( הקבלן1מבלי לגרוע מהוראות הביטוח שלעיל )
בגין ביטוח העבודות הקבלניות, ביטוח חבות המוצר והאחריות המקצועית שערך כשהוא כולל את כל 

( מבלי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ביחס 2הזכויות הנדרשות לטובת המזמין כאמור לעיל. )
כות את הזכות )א( להעיר על היקף הביטוח כפי לביטוח המוצג והיקפו, המזמין שומר לעצמו את הז

שהוצגו לו על ידי הקבלן באישור הביטוח בהתאם לפרויקטים אחרים באותו סדרי גודל הנערכים על 
ידו,  הכל בהתאם לעבודות המבוצעות ושיקול דעתו הבלעדי והקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים 

ורט את דרישות הביטוח שיערכו ביחס לעבודות לשביעות רצון המזמין בהקדם )ב( לעדכן באופן מפ
 מסוימות באמצעות נספח סעיפי ביטוח שיצורף להסכם זה ויחול ביחס לאותן העבודות.  

 

 אי עמידה בתנאי סעיף זה תהווה הפרה של הסכם זה.
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

 4א'  –נספח 

 )הצהרה כללית( 2/25תצהיר בדבר התחייבות מציעים במכרז 
 

 כשירות להתמודדות במכרז .1.1

ציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל המ .1.1.1

 ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם ומסכים להם.

המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את חוזה ההתקשרות  .1.1.2

 סכים להם. על נספחיו, הוא הבין את האמור בהם ומ

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות,  .1.1.3

 שעלולות לפגוע בתפקודו, ככל שיזכה במכרז.

 אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.    .1.1.4

ד אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נשוא המכרז על ידי המציע, כדי ליצור ניגו .1.1.5

 עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע לבין המזמין.

 אי תיאום הצעות מכרז  .1.2

הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .1.2.1

 קשר עם מציע אחר. 

 פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד, אשר מציע הצעות במכרז זה.  .1.2.2

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .1.2.3

המציע לא היה ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או  .1.2.4

 נמוכה יותר מהצעתו זו.

 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית, מכל סוג שהוא. .1.2.5

 מוגשת בתום לב. הצעה זו .1.2.6

 עצמאות המציע .1.3

החזקה במישרין  –המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז )החזקה לעניין זה  .1.3.1

 .)1968-חוק ניירות ערך, התשכ"חאו יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו ב 25% -או בעקיפין ב

 יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.  25% -גורם אחד אינו מחזיק ב .1.3.2

 המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה. .1.3.3

 
       

 
 
 
 

  

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך
 המצהיר

 
 אישור עורך הדין

 
________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה אני הח"מ ________________

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 
______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

הצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ל
 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________  _________________   ______________ 
 חתימת עורך הדין חותמת ומספר רישיון עורך דין             תאריך

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/308_001.htm
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

 וש בתוכנת מקורהצהרה בדבר שימ – 5נספח א' 
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז  .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציע" זה )להלן:

ומתן   5/23 הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' .2

 השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

 דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי  .3

       _________________ 

 חתימת המצהיר  

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה  ת.ז._____________

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 _____________  ______________________  _____________ 
 ת עורך הדיןחתימ  חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

 

נספח א'6 –תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 
 – תכ"ם

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום טופס:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות -תכ"ם 

 עריכת מכרז פרק משני:

 מכרזהכנת מסמכי ה תת פרק:
הוראה 

 7.4.1.2 מקשרת:

מספר 
 7.4.1.2.1ט. טופס:

תת  01 מהדורה:
 01מהדורה: 

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר המציעם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בש

___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת 

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

חוק עסקאות )להלן:  " 1976-ו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו" כהגדרתבעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. גופים ציבוריים

 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-לפי חוק שכר מינימום התשמ"זאו 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-העבודה, התשע"ב

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ( מועד להגשהביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעואליו המציע ובעל זיקה"

 לאספקת ____________________ עבור ___________________. 6/23מכרז  מטעם המציע בהתקשרות מספר

  ההרשעה האחרונה לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

____________________   ____________________  _________________ 

    שם        חתימה וחותמת     תאריך

  
 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

___ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ___________

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא /

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________   ___________________   ___________________ 

 מספר רישיון    חתימה וחותמת     תאריך 

  98מתוך  23עמוד  22.08.2012 בתוקף מיום:

 מנהל מינהל הרכש הממשלתי תפקיד: : אבי מישראל שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilשאלות: לפניות ו קישור לאתר הוראות תכ"םאתר הוראות תכ"ם: 

http://www.mof.gov.il/Takam
http://www.mof.gov.il/Takam
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 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

   
 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -תצהיר  - 7נספח א' .3

 תאריך : ___/___/____
 

 לכבוד
 משרד הבריאות

 א.ג.נ.,
 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -תצהיר 

 
אשר תפקידי , _________________________, נציג המציע  _________________________________אני, ________

מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל עובדי המועסקים אצל המציע __________________________,
והתקנות המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה  ובכללם החוקים המפורטים  2025 יוני ועד 2024 יוניעל ידי בתקופה מיום 

 להלן: שהותקנו מכוחם 
 1945 קודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(פ

 1946 פקודת הבטיחות בעבודה

 1949 חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג

 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1954 חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תש"יט

 1967 חוק שירות עבודה בשעת חירום

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

 1957 חוק הסכמים קיבוציים

 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח

 1991 חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(

 1996 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 1998 פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 1998 לחוק למניעת הטרדה מינית 8סעיף 

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

 2000 לחוק מידע גנטי 29סעיף 

 2002 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(

 2006 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר 5סעיף
 המידות או במינהל התקין

 

1997 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל 
_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _____________מטה, _______אני החתום 

 ה/ולאחר שהזהרתיו _____על פי תעודת זהות מס' _________ ה/לי אישית / שזיהיתיו ת/. המוכר_________________________
נכונות  ה/הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרלעונשים ה /צפוי תהיה/לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה ה/כי עליו

 עליה. מה/דלעיל וחתם ה/הצהרתו

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 8נספח א'

 מדינת ישראל
 משרד הבריאות

 לשכת חשב המשרד –אגף הכספים 
 

 

 

 

 טופס  בקשת  פתיחת  מוטב  

 ( פרטים אישיים1

 שם ספק : _______________

 ספרות(: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  )למילוי ע"י מי שאינו עוסק מורשה( 9)מספר ת.ז 

 עוסק מורשה:  כן  /  לא

 מספר עוסק מורשה: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 ( כתובת 2

      

 

 

 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ______ -___ מספר טלפון נייד: ________

 ____ -מספר פקס: ______________ 

e-mail ____________________________ : 

 

 ( פרטי חשבון בנק3

 שם בנק: __________________

 מספר סניף: _________________

 כתובת סניף: _____________________

 מספר חשבון: ____________________

 )נא לצרף( ( מסמכים מצורפים4

 או אישור על תאום מס. בתוקףור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור איש 

 לאימות פרטי בנק. המחאה מבוטלת אוחתום מבנק/רו"ח/ עו"ד   אישור 

   _________________        ______________________              ____________________ 

 שם המוטב                      חותמת/חתימה                    תאריך                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 או:

 ת.ד: ______________

 מיקוד ת.ד: _________

 שם ישוב: __________________

 

 רחוב ומספר בית: ____________________________

וד: שם ישוב: _________________________________   מיק

_________ 

 

 יחידה מבקשת: _____________________

 איש קשר: _________________________

 מספר פקס: ________________________

 מספר טלפון: _______________________
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – 9נספח א' .4
 עם מוגבלות תצהיר בדבר העסקת אנשים טופס:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות –תכ"ם 

 עריכת מכרז פרק משני:

 מסמכי המכרזהכנת  תת פרק:

 7.4.1.2 הוראה מקשרת:

 7.4.1.2.6ט.  מספר טופס:

 01תת מהדורה:  02 מהדורה:

 
 

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כנדרש לפי תצהיר זה, ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות 

 .mateh.shiluv@economy.gov.ilבעבודה, בדוא"ל: 

 .1700507676 טלפון:, info@mtlm.org.ilלשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: 

 

ת האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר א

 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר המציעהנני נותנ/ת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:  "

___________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת ___________________ לאספקת ____________________________ עבור _______

 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

  על המציע. לא חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף 

  על המציע והוא מקיים אותן.   חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע, )להלן: ''חוק שוויון זכויות''( 1998-ם עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשיל 9במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה X עובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

  יישום בחינת במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, לשם המציע מתחייב כי ככל שיזכה 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות הצורך, לשם זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

 סעיף לפי חובותיו שוםיי המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה  פעל ליישומןזכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו,  לחוק שוויון 9

 זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

 30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד

 ימים ממועד ההתקשרות.

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  

  98ך מתו 26עמוד  11.11.2019 בתוקף מיום:

 מנהל מינהל הרכש הממשלתי תפקיד: גל אמיר שם המאשר:

  

 
 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
mailto:takam@mof.gov.il
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 )אופציונלי( תצהיר על עסק בשליטת אישה  -  10 נספח א'
 

 
 
 

 תצהיר
 

________, נושאת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי אני החתומה מטה, גב' ________
 עלי 

 
 לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בכתב כדלקמן:

 
-______________ )להלן: "המציע"(, הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מושגים אלה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב .1

1992. 

מחזיקה בשליטה במציע לבדי / בשיתוף עם _______________ ת.ז. _______________,  אני .2
_______________ ת.ז. _______________, _______________ ת.ז. _______________, )מחקי את 

 המיותר(.
 

ב לחוק חובת 2חשבון, כמשמעות המונח אישור בסעיף -מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה
 .1992-ם, תשנ"בהמכרזי

 זה שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

___________________  _______________________ 
 חתימת המצהירה  תאריך

 
 

 דין-חתימת עורך
 

דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיעה בפני גב' _____________ -אני הח"מ, עורך
ת.ז. _____________ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר  שזיהתה עצמה על ידי

 אמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמה בפני על התצהיר דלעיל.
 

________________________ ________________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת דין-ךשם מלא ומ.ר של עור תאריך
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11נספח א'   
אישור עו"ד שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק/ פשיטת רגל/כינוס נכסים/ הקפאת 

 הליכים
 

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 
 

 אני עו"ד הח"מ ___________________ , מספר רישיון ____________________________

 

 מאשר/ת כי המציע ___________________ 

 

 2/25_________________________ המגיש הצעתו למכרז מס' מס' ח.פ. _

 

 . בהליכי פירוק/ פשיטת רגל/כינוס נכסים/ הקפאת הליכיםאינו נמצא 

 

______________________ ________________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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 12נספח א' 

 

 התחייבות הספק בנושא אבטחת מידע והגנה בסייבר :

 

 

 נספח ח' אחריות לאבטחת מידע והגנה בסייבר של ספקי הממשלה:  7.3.1בהתאם להוראת תכ"ם 

מתחייב  הספק כי  יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. 

ל אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת בנוסף, הספק יהיה אחראי ע

( ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך integrityהשירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם )

עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים 

 המשמשים לאבטחת המידע עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.  הטכנולוגיים והתהליכיים

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 תנאים כללים מיוחדים – 1מסמך ג 
 

 

 תיאור כללי של מכרז זה .1 פרק
יור שכור. משרד  הבריאות )להלן: "המזמין"( שוכן במבנים שחלקם נכסים בבעלות המדינה וחלקם ד .1.1

 המבנים ממוקמים בכל הארץ. 

עבודות דחופות של ,עת לעת מויותר ₪ עלול להידרש לביצוע עבודות בהיקף של עשרות מיליון המזמין  .1.2
בחצרות הקמה מחדש של מבנים שנפגעו תוספות בניה או שיפוצים או שינויים במבנים קיימים או 

 ין זמן ליציאה למכרזים פרטניים.המוסדות הרפואיים וזאת עקב אילוצים מבצעיים בהם א

המכרז הוא מכרז מסגרת לביצוע עבודות לפי מחירון קבוע ולאחר הנחות שהקבלן הציע בהצעתו. אין  .1.3
 המזמין מתחייב להיקף ההזמנות ומיקומן בארץ, או בכלל, וההזמנות יבוצעו רק על פי הצרכים בפועל.

דרום . בכל אזור יבחר קבלן לביצוע אופציונלי של המכרז יחולק לפי אזורי הארץ השונים, צפון , מרכז ו
 אזורים או יותר .  2עבודות . אין מניעה שקבלן שעובד בפריסה ארצית יזכה במכרז ב

במידה ויתעוררו חילוקי דעות בין הקבלנים לגבי מיקומו של פרויקט מסוים )באיזה אזור הוא נמצא( 
 סופית .  קביעתו של המזמין לאיזה קבלן תימסר העבודה תהיה

היקף העבודות ישתנה לפי הצרכים בפועל של המזמין. הקבלן הזוכה יידרש להתחייב לבצע כל עבודה  .1.4
 ובכל היקף שהוא. בתחום האזור בו זכה במכרז שתוטל עליו בכל מקום 

העבודות יכללו את מגוון מקצועות הבניה ובין היתר הכשרת הקרקע, יציקות ובטונים, מקצועות הבניה  .1.5
ירות בלוקים וגבס, גגות, רצפות, תקרות ביניים, אלומיניום, נגרות ופרזול, מסגרות, צנרות לרבות ק

מים, ניקוז וביוב, הידרנטים ומתזים, חשמל ותאורה, מיזוג אוויר ואוורור, מערכות מתח נמוך מאוד 
 .בהתחשב שהעבודה מבוצעת בבתי חולים  להשלמת העבודה שיידרשוכל מקצוע אחר 

 כאמור לבצע עבודות דחופות תוך פרקי זמן קצרים להיענות ולביצוע של:הקבלן יידרש  .1.6

 ובנייתם מחדש  שינויים במבנים קיימים, תוספות למבנים קיימים, הריסה של מבנים קיימים
השלמות שלד לפי הנדרש שלד או ביצוע חלקי מבנה ורכיבי מבנה קיימים, מבנה או לרבות: פרוק ופינוי 

הספקה של רכיבי מבנה חדשים כולל הובלה, התקנה לרבות התחברות רשות ,, כל עבודות הגמר הנד
מיזוג האוויר,  מתח נמוך נמוך מאד, בקרה ותקשורת , חשמל, ,עבודות  מתקני תברואה ,למבנה קיים 

 . וכל מערכת אלקטרומכנית אחרת.   וכדומה 

ם הזמניים ולגישה לרבות: הכשרת הקרקע למיקום המבני התקנת מבנים זמניים מסוגים שונים
אליהם, יציקת בסיסים להצבת המבנים הזמניים, הכנת הזנות מים, חשמל, ביוב וניקוז, תקשורת 
וכדומה למבנים הזמניים, הובלת המבנים הזמניים או האמצעים להקמתם במקום, התקנת המבנים 

 הזמניים וחיבורם להזנות וכל הנדרש להפעלתם הבטיחותית והתקינה.

עסיק י ,: במידה ויחלט ע"י המזמין כי התכנון והרישוי יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת החוזה תכנון ורישוי .1.7
וכתב הכמויות , הרישוי , להכנת התכנון  , לרבות מודדים, מטעמו ועל חשבונו את המתכננים הנדרשים

שנים לפחות בתכנון בתי חולים  .  10. מתכננים אלה יהיו מתכננים בעלי ניסיון של לכל עבודה 
לפסול מתכננים שאינם עומדים לדעתו בקריטריונים  שאירהמתכננים יאושרו מראש ע"י המזמין אשר 

 הנדרשים לסוג העבודה הנדרשת. 

מעל מחירי היחידה לפי  12%במקרה זה של רישוי , תכנון וביצוע ע"י הקבלן ,תשולם לו תוספת של 
 מחירון דקל לבניה ותשתיות . 

יידרש רישוי לעבודה , אך ידרשו אישורים רגולטוריים כגון פיקוד  במידה ולפי החלטת המזמין לא
תוספת העורף וכיבוי אש , חברת חשמל , בזק וכו' אך ללא הוצאת היתר בניה מלא , תשולם לקבלן 

שרותים חלקיים לביצוע רישוי(  11%)ניכוי  מעל מחירי מחירון "דקל לבניה ותשתיות"  10.68% של 
 . 

לבצע עבודה שלא הוזמנה ובכל מקרה שנדרשת סטיה יודיע הקבלן מייד למזמין  הקבלן לא יהיה רשאי .1.8
 ויחכה לאישור המפקח לביצוע העבודה החריגה.

הקבלן יידרש להעסיק קבלני משנה המורשים ורשומים ברשם הקבלנים ובעלי סיווג מתאים למקצועות  .1.9
 ציה, מיזוג אוויר וכדומה.אותם הם מבצעים וכדוגמת קבלני קונסטרוקציה, קבלני חשמל, אינסטל
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עבודות הקבלן יכללו את כל הנדרש לביצוע העבודות ובין היתר ולפי הצורך תכנון, פירוקים, פינויים,  .1.10
 הובלות, הקמה, התחברויות למערכות קיימות, הרצה ואחריות לביצוע. 

 בחר. המזמין יהיה רשאי לערוך מעת לעת מכרזים משלימים ולהוסיף קבלנים נוספים לקבלן שי  .1.11

י נעם מתן צו התחלת עבודה לעבודה מסוימת  , והנחיה לקבלן לבצע גם תכנון ורישוי , יכין הקבלן לפ .1.12
. כתב הכמויות היציאה לביצוע , כתב כמויות מלא לכל העבודות על פי מחירון "דקל בניה ותשתיות " 

 יימסר למזמין לבדיקה ולצורך קביעת תקציב לפרויקט . 

 

 אינו מתחייב לקבלן לגבי היקף העבודות שיוזמנו ממנו או בכלל.מודגש בזה שהמזמין 

 

 

המזמין יבחר קבלן נוסף העומד בתנאי הסף כ"כשיר שני" כך שככל שהקבלן הנבחר לא יעמוד בהיקף  .1.13
 העבודות או במועדי הביצוע יפעיל המזמין את הקבלן הנוסף במקומו או במקביל אליו.

בודה שתבוצע במסגרת חוזה זה מפקח/מנהל פרויקט מטעמו המזמין ראשי אך לא חייב למנות לכל ע .1.14
 שמע להוראות המפקח ולפעול על פיהן. יאשר יפקח על עבודות הקבלן עד השלמתן . על הקבלן יהיה לה

עבור .  , עבודות ביום שישי  אחה"צ ושבת הקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות כולל שעות לילה .1.15
 לפי הצעת הקבלן. ההנחה ל פי מחירון דקל לבניה ותשתיות עם עבודה בשעות אלה ישולם לקבלן ע

 

 הגדרות .2 פרק
לצורך מכרז זה, יהיו המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר 

 שאינו מתיישב עם תחולה כאמור:

 הגדרה מושג

 אוהמזמין 
 המזמין

 ות בשם משרד הבריאותמינהל תכנון ובינוי מוסדות רפואה  במשרד הבריא

 מכרז זה להסכם מסגרת לביצוע עבודות בינוי מכרז

 החוזה במכרז זה המהווה הזמנה כללית לביצוע העבודות חוזה

 מת על פי כללי מכרז זהכל הזמנה לביצוע עבודה מסוי הזמנת עבודה

או  רעיא מבנה כל לרבות  למכרז זה, בהתאם המבנה וסביבתו בו תבוצע עבודה אתר או מבנה
 . עבודה ארעית

דקל בניה ”
 ” ותשתיות

מכלול סעיפים מתומחרים לרבות תכולות ומפרטים )ככל שישנם ויהיו( 
 המתארים עבודות בתחום הבניה, שיפוצים ושינויים. 

דקל “מהדורת 
” בניה ותשתיות

 לתמחור הביצוע 

בהוצאת חברת דקל( העדכנית "דקל בניה ותשתיות" )מהדורת המחירון 
 צו התחלת העבודה לפרויקט מסוים. מת ביום הקיי

לאחר ההנחה שהציע הקבלן  מחירון "דקל בנין ותשתיות" הצמדה של מחירי  הצמדה
צו התחלת למדד תשומות הבניה כאשר מדד הבסיסי הינו המדד הידוע ביום 

 העבודה . 

ידי -המפרט הכללי לשימוש משרדי הממשלה שהוכן ומעודכן מדי פעם על המפרט הכללי 
ולמחשובם  לבנייה החוזה מסמכי של לסטנדרטיזציה משרדית-הבין הוועדה

בהשתתפות מספר משרד  הבריאות )האוגדן הכחול או המפרט הסטנדרטי( 
שניתן לצפות בו בכתובת אינטרנט  

line.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspxhttp://www.on 

ועדת 
 המכרזים

ועדת המכרזים המשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים האחראית 
 על מכרז זה.

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 הגדרה מושג

חוברת המכרז 
מסמכי  או

 המכרז

על כל נספחיה לרבות קבצי שאלות, תשובות והבהרות והודעות  חוברת מכרז זה
 לכל המציעים. שיפיץ המזמין

חוזה בין המזמין לבין קבלן לביצוע עבודות בלתי מוגדרות מראש במספרן  חוזה מסגרת 
דקל בניה “ובהיקפן כאשר חישוב עלות ביצוע העבודות יתבסס על מחירון 

לאחר הנחות שיציע הקבלן ובתוספת ההצמדה. נוסח החוזה יהיה לפי ” ותשתיות
 .2019במהדורתו האחרונה. כיום נוסח  3210חוזה מדף  –הנוסח המקובל במשרד 

וכן המפרט, הכללים וההוראות  הכללים וההוראות המחייבים לגבי מכרז זה מפרט העבודה
הספציפיים בכל הזמנת עבודה בנפרד ובתנאי שיעמדו בכל דין ותקן או המפרט 

 המיוחד לאותה עבודה ובהיעדר מפרט מיוחד על פי המפרט הכללי.
 

חוק רישום 
 יםקבלנ

 1969-לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט חוק רישום קבלנים
 

כל מתחם או בניין של משרד הבריאות אשר בו תתבצע עבודה על פי מכרז / חוזה  מבנה
 זה

קבלן או  מציע
 מציע

קבלן המציע הצעה במכרז זה ואשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמך א' 
)סיווג  100הנדסה בנאיות בסיווג ובין היתר בתקנות רישום קבלנים לעבודות 

 1988 -קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

קבלן זוכה או 
 הקבלן

  זכתה םהצעתבתנאי הסף לקבלן הבניה ואשר  יםהעומד או קבלנים  קבלן

קבלן המועסק ע"י הקבלן הזוכה לצורך ביצוע חלק מהעבודות ואשר עומד בכל  קבלן משנה 
הנדרש לעבודה בה הוא מועסק ע"י נקס הקבלנים ככל פהתקנים והרישום ב

  .הקבלן

קבלן משנה אשר נקבע ע"י המזמין לרבות תנאי עבודתו ושכרו ואשר על הקבלן  קבלן ממונה
להעסיקו ולשלם שכרו כפי שנקבע ע"י המזמין בתמורה להחזר בתוספת עמלה 

 לתקורה ורווח

סעיף חריג 
 בעבודה

נדרש לפי ואשר ” ותשתיות דקל בניה“סעיף שאינו קיים במהדורה בתוקף של 
 )ייתכן שהסעיף ייכלל כסעיף רגיל במהדורה חדשה מאוחר יותר(. תכנון מאושר 

 ויתומחר בנפרד בהסכמת המזמין והקבלן. 9999סעיף שכזה יסופרר בסיומת 

עבודה במחיר 
עבודה  אוסופי 

 פאושלית 

ר שאינו מתבסס על מדידת כמויות. סעיף שכזה יסופרעבודה במחיר סופי 
 .  7777בסיומת 

 קבלן רשום בפנקס הקבלנים במקצוע מסויים קבלן רשום

קבלן רשום בפנקס הקבלנים אשר קיבל אישור מטעם הועדה הבינמשרדית  קבלן מוכר 
וקבוצה להתקשר עם משרדי הממשלה לבצע עבודות במשרדי הממשלה בסיווג 

מינהלת קבלנים מסוימת ואשר שמו כלול ברשימת קבלנים מוכרים המנוהלת ע"י 
מוכרים ומפורסמת באתר האינטרנט אשר כתובתו 

http://diur.mof.gov.il/mukar) . 
 

 הנחיות העבודה על פי דין, תקנים ומפרטים .3 פרק
בביצוע העבודות הקבלן יפעל על פי כל דין ותקן ועל פי המפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה 

בכל הפרקים , במהדורה המעודכנת  ינמשרדית המיוחדת למשרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכוןהב
 המחמיר מביניהם. כל המסמכים דלעיל מהווים חלק ממסמכי החוזה, למרות שאינם מצורפים. – ביותר 

 דגשים מיוחדים לביצוע העבודות .4 פרק
 מען הקבלן לקבלת הודעות 1.1

http://diur.mof.gov.il/mukar
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בטלפון, פקסימיליה ובדואר אלקטרוני וכן חיבור לאינטרנט  הקבלן ידרש להגדיר מען לקבלת הודעות
)לצורך התחברות למערכת הממוחשבת(. כפי שכבר הודגש, המזמין יהיה רשאי להשתמש בכל אחד 

 מכתובות אלה במידת הצורך. 

 תיזמון העבודות 1.2

וה עילה מודגש להלן כי תזמון העבודות וביצוען במועד הינו מעיקרי החוזה. אי עמידה בזמנים תהו
מהותית לביטול החוזה עם הקבלן והעברתו לכשיר השני או חלוקת העבודה עם הכשיר השני ועל פי 

 ההחלטות של המזמין בלבד.
 תיזמון ביצוע העבודות יהיה על פי המפורט להלן אלא אם הוגדר אחרת בחוזה ההתקשרות.

וללא תוספות עבור הובלות,  המחירים בטבלה הינם לחישוב ערך העבודה בלבד על פי סעיפי המחירון
 ביטוחים ותקורות אחרות שונות.

ביצוע עבודת בינוי, שינויים, שיפוצים וכדומה לתשתיות, תכנון ותחילת זמן תגובה ולוחות זמנים ל
 מבנים ומערכות ולהגשת החשבונות יהיו על פי הפירוט כדלקמן: 

 
רות כאמור לעיל על הפסקת העבודה לא עמד הקבלן בלוחות הזמנים כאמור, יהיה המזמין רשאי להו

והעברתה לביצוע ע"י כשיר שני או להפנות מייד עבודות נוספות לכשיר שני או בכל דרך אחרת 
והמזמין יהיה רשאי לפנות חומרים וציוד שסופקו לאתר העבודה על ידי הקבלן והכל כמפורט בחוזה 

ומרים וציוד כאמור והקבלן לא ההתקשרות לעבודות מוגדרות. היה והמזמין יורה לקבלן לסלק ח
 ימים, רשאי המזמין להורות לסלקם על ידי גורם אחר ועל חשבון הקבלן. 3סילקם תוך 

 
זמן תגובה לתיקון תקלות במבנה ובמערכות שהותקנו או שופצו ע"י הקבלן )במסגרת אחריות ביצוע 

 יום . 14או כחלק מהסכם מסגרת( יהיה 

ש בה סכנה בטיחותית מידית או תקלה המשביתה את המבנה זמן תגובה לתיקון תקלה בהולה שי 1.2.1
 שעות מעת מסירת הודעת התקלה לקבלן.  3יהיה עד 

 שעות מעת מסירת ההודעה.  48זמן תגובה לתיקון תקלה אחרת שאינה דחופה יהיה עד  1.2.2

 תכנון העבודות 1.3

מתכננים הקבלן  ימנה עם צו התחלת עבודה לפרויקט מסוים הכולל גם תכנון , או תכנון ורישוי , 
 מטעמו אשר יתכננו את העבודה ככל האפשר בסיטואציה בה יידרשו לעבודה והזמן העומד לרשותם. 
המזמין ימסור לקבלן פרוגרמה  מנחה לתכנון הנדרש . הקבלן נדרש לקבל את ההנחיות הרגולטוריות 

יאות , פיקוד מהגופים הרלוונטיים כגון חברת חשמל, בזק, עירייה/מועצה מקומית , משרד הבר
 העורף וכו'  ולתכנן את המבנה הדרוש על פי כל החוקים, תב"ע, תקנות ותקנים ישראלים . 

במהלך תקופת התכנון הקבלן יבצע את כל העובדות הניתנות למשל , פינוי השטח, הריסה של מיבנים 
 או חלקי מבנים. 

 שלים אותובביצוע הפרויקט ויאישורים רגולטוריים הנדרשים הקבלן יחל  תוקבלאישור התכנון ם ע
 בתקופת הביצוע שתסוכם מראש עם המזמין . 

על הקבלן לפעול על פי התכנון מידה והמזמין יחליט לתכנן את הבניין ע"י ממתכננים מטעמו יהיה ב
 "דקל בניה ותשתיות" והנחיותיהם של מתכנני המזמין. כתב הכמויות יוגש על ידי הקבלן לפי מחירי 

 חוזה זה עם ההנחה לפי 

בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לבדוק את התכנון ולהתריע ככל שלדעתו קיים ליקוי או פגם או אי  
התאמה בתכנון למקום ההתקנה או לציוד המסופק על ידו. ככל שיהיו חילוקי דעות בין המזמין 

תבי לכ” דקל בניה ותשתיות“לקבלן על הפרשנות למפרטים ועל בחירת הסעיפים המתאימים מתוך 
 הכמויות תהיה דעתו של המזמין הקובעת.

אישור התוכניות וכתבי הכמויות ע"י המזמין לא ישחרר את הקבלן לתקינות העבודות ועמידתן בכל 
 תקן ודין נדרשים.

בחשבון את המצב הקיים בפועל במערכות הקיימות של המזמין ואת הצורך להתאים  ייקחהתכנון 
 ערכת הקיימת.בין המערכת החדשה הנוספת לבין המ

 

 אופן ביצוע העבודות 1.4

 עבודות והעבודות עצמן לאחר אישור התוכניות יפעל הקבלן למימוש מיידי של ההכנות ל

הקבלן לא יעצור את ההכנות ואת ביצוע העבודה גם במקרים בהם קיימים חילוקי דעות בינו לבין 
עות יתבררו ויפתרו במהלך המזמין בעניין פרשנות או הסכמה לתכנון ולכתב הכמויות. חילוקי הד
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הביצוע או מייד אחריו. הקבלן לעולם יקבל הנחיות ביצוע מהמזמין או נציגו, הנחיות מטעם נציגי 
המתקן הרפואי בו יועסק לא יחשבו כהנחיות סופיות אלא אם אושרה על ידי המזמין או נציגו ולא 

 ישולמו בגינם כספים בדיעבד.

 .ים הנדרשים לביצוע העבודההקבלן ירכוש את כל החלקים והחומר

הקבלן יבצע את כל העבודות הנדרשות, יריץ ויפעיל את המבנה כנדרש להוכחת פעילות תקינה של 
 כל המותקן.

הקבלן יוודא כי ביצוע העבודות נעשה כך שיגרמו רק ההפרעות המחויבות לפעילות המוסד. כל 
 תואמו עם הנהלת המוסד.פעילויות הקבלן שיש בהן הפרעה לפעילות שוטפת של המוסד י

בסיום העבודה הקבלן יגיש למזמין ספר מתקן בקובץ קשיח ובדיסק און קי מלא ומפורט שיכלול 
סכמות ותוכניות עדות לתוספות, לחיבורים ולשינויים, הוראות הפעלה, בטיחות ואחזקה לכל 

 הפריטים שהותקנו.

 

 העסקת קבלני משנה ממונים 1.5

משנה המופעלים ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות שבאחריותו האמור להלן אינו עוסק בקבלני  1.5.1
 ” דקל בניה ותשתיות”ואשר מהווים למעשה חלק מצוותי הקבלן לצורך ביצוע עבודות המוגדרות ב

דקל בניה ”אלא בקבלנים ממונים המוסכמים ע"י המזמין לצורך ביצוע עבודות שאינן מוגדרות ב
 יבוצעו על ידם אושרו ע"י המזמין.ואשר שכרם והיקף העבודות ש ” ותשתיות

 הקבלן לא יהיה רשאי להוריד או להוסיף לשכר הקבלן הממונה וכפי שנקבע ע"י המזמין. 1.5.2

 אין האמור מתייחס לקבלני משנה מטעם הקבלן לביצוע העבודות שנדרש. 1.5.3

 התשלום לקבלן עבור עבודת קבלנים ממונים יהיה בהתאם לחוזה . 1.5.4

 הרשאות לעבודה במוסדות 1.6

די הקבלן וקבלני המשנה מטעמו חייבים לקבל את אישור המזמין והקב"טים המקומיים של כל עוב
 המוסדות.

 

 .מכרז זה  ” דקל בניה ותשתיות”הוספת סעיפים ועבודות או ביטולם ב 1.7

עשויים להתווסף בתקופת תוקפו של חוזה זה: פרקים, תתי פרקים וסעיפים  ” דקל בניה ותשתיות”ל
ומפרטים לביצוען ומחיריהם. כמו כן ייתכן שסעיפים, פרקים או תתי  חדשים המגדירים עבודות

פרקים יבוטלו והכל לאור התפתחויות טכנולוגיות, בתחום הקיימות ותחומים אחרים. שינויים אלה 
מרגע פרסום מהדורה חדשה בה הם יכללו ויחייבו הן ” דקל בניה ותשתיות”יהוו חלק בלתי נפרד מ

 שנקבעו במסמך זה, לכל פרק בנפרד. ” דקל בניה ותשתיות”ובהנחות לאת המזמין והן את הקבלן 

 

 ” דקל בניה ותשתיות”ביצוע עבודות על פי ה 1.8

יכלול את ביצוע  ” דקל בניה ותשתיות”המחיר שישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה על פי סעיפים ב
ות שצורף הכלול בכתב הכמוי ” דקל בניה ותשתיות”העבודה המתוארת ומפורטת בכל סעיף ב

להזמנה וכן במפרטי תכולת העבודה בשלמותה ובהתחשבות בפירוט במפרט הכללי, כולל כל 
 המרכיבים, עד לקבלת פריט גמור באתר.

יש לחלק מסעיפים מספר מחירים בהתאם לכמויות המוזמנות והמתבצעות  ” דקל בניה ותשתיות”ב
חישוב ערך העבודה לצורך תשלום בפועל  עבודה "זעירה", עבודה "קטנה" ועבודה "בינונית". -בפועל 

 יתבצע על פי המחירים לעבודה בינונית. 

ייחשבו כמחירי קבלן ראשי. למרות האמור בסעיפים המקדימים ” דקל בניה ותשתיות“מחירי 
לא ישולמו לקבלן תוספות בגין מרחק, גבהים, קבלן ראשי וכדומה, למעט , ” דקל בניה ותשתיות”ב

רכישה על פי , ” דקל בניה ותשתיות”במפרט זה לגבי סעיפים שאינם נמצאים בהאמור באופן מפורש 
 מחירוני ספקים, העסקת קבלנים ממונים וכדומה.

יקבעו המחירים במשא ומתן ובין היתר , ” דקל בניה ותשתיות”בנושאים ועבודות בהם אין מחירים ב
הנחה גדולה או   מהמחירון 10%ל לפי מחירון היצרן או הספק לסיטונאים וקבלנים גדולים ובהנחה ש

 94בעמוד  יותר לפי הצעת הקבלן 
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 ” דקל בניה ותשתיות”סדר עדיפויות בביצוע מדידות לפי ה 1.9

יתבצעו העבודות, ימדדו , ” דקל בניה ותשתיות”כאשר ביצוע העבודות נעשה על פי הפירוט שב
 ת הבא:וישולמו כמפורט להלן לאחר ההנחות בהצעת הקבלן ולפי סדר העדיפויו

על פי הכמות המתבצעת ועל פי ההיקף המצטבר של , ” דקל בניה ותשתיות”סעיפים המופיעים ב 1.9.1
 העבודה כולה; 

יופעל , ” דקל בניה ותשתיות”במקרים בהם מופיע סעיף דומה בשניים או יותר פרקים שונים של ה 1.9.2
צמחיה וסילוקה  הסעיף מתוך הפרק העיקרי לביצוע העבודה המסוימת; לדוגמה יופעל סעיף הורדת

מחצר על פי סעיף בעבודות גינון ולא על פי סעיף דומה הנמצא בפרק עבודות עפר, זאת כאשר לא 
 מתבצעת במקום עבודה עיקרית המהווה עבודת עפר במהותה.

סעיף מתאים לביצוע עבודה מסוימת, יתבצעו התחשיבים על  ” דקל בניה ותשתיות”אם לא נמצא ב 1.9.3
 :פי סדר העדיפויות שלהלן

ניתוח סעיפים ומחירים המרכיבים את העבודה שיסתמך אף הוא, במידת האפשר, על מחירי  1.9.3.1
 .” דקל בניה ותשתיות”סעיפים ב

 מחירי שעות עבודה, חומרים וחלקים.  1.9.3.2

” דקל בניה ותשתיות”מחירי שעות העבודה, חומרים וחלקים, יתבסס על פרוט המחירים ב  1.9.3.3
. 

וכתבו ואושרו על ידי הלקוח, )קבלן ממונה( הצעות מחיר של קבלני משנה וספקים, שה 1.9.3.4
האמור בס"ק זה אינו נוגע לביצוע עבודות המוגדרות בסעיפי ) תקורה לפי החוזה בתוספת 

 ואשר הקבלן החליט לבצען באמצעות קבלן משנה(.” דקל בניה ותשתיות“

לרבות לא ישולמו לקבלן תוספות בגין הפעלת קבלני משנה מטעמו אלא אם נקבע אחרת בהזמנה  1.9.4
 דרישה כי יפעיל קבלנים ממונים שנקבעו ע"י המזמין.

 

 תכולת העבודות 1.10

דקל בניה ”כל עוד לא נקבע במפורש אחרת במסמכי חוזה ההתקשרות וכל עוד לא צוין אחרת ב
 יכלול:, ” דקל בניה ותשתיות”מחיר ביצוע עבודה לפי סעיף בכתב הכמויות הכלול ב, ” ותשתיות

הנהלת העבודה והפיקוח על ידי הקבלן, העסקת עובדים וקבלני  כל העבודה הדרושה לרבות 1.10.1
משנה כנדרש לשם ביצוע מושלם של הסעיף הנדון, ובכלל זה עבודות הלוואי, עבודות הכנה בבתי 

 מלאכה חיצוניים, פרוק הקיים באם נדרש, עבודות העזר הדרושות וסילוק פסולת.

צוע העבודה והפחת שלהם, חומרי העזר כל הציוד, החלקים והחומרים הנדרשים וכרוכים בבי 1.10.2
 וכדומה.

השימוש בכלי העבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, הוצאות הרכבה ואחזקה באתר הבניה,  1.10.3
 .” דקל בניה ותשתיות”אלא אם כן צוין אחרת במפורש ב

כל הוצאות הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממנו, לרבות פינוי פסולת ותוצרי  1.10.4
דה אל אתר הפינוי הקרוב ביותר לאתר העבודה לרבות תשלום לרשויות עבור השימוש באתר עבו

 הפסולת. לא תשולם תוספת עבור פינוי פסולת.

 כל ההוצאות להפעלת קבלני משנה. 1.10.5

 כל הוצאות אחסנת חומרים וציוד. 1.10.6

 כל ההוצאות הנדרשות לשמירת הבטיחות לרבות הפעלת ממונה בטיחות כנדרש. 1.10.7
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הנדרשות לביצוע ניקיון מושלם של אתר העבודה, לאחר גמר ביצוע כל שלב כל ההוצאות  1.10.8
בעבודה, כדוגמת ניקוי צבע ממשטחים שלא נועדו לצביעה, ניקוי כתמי שמן ודלק, פינוי פסולת 

 עפר, בטון או אספלט עודפים וכדומה.

אחרים, מסים והטבות סוציאליות כנדרש בחוק ועל פי כל דין, מס קניה מכס ובלו והיטלים  1.10.9
למעט מס קניה עבור מתקני מיזוג אוויר מרכזיים המשולמים על המתקן בשלמותו לפי ההספק 

 טון קירור.-ב

 תקורות כלליות ורווח הקבלן לרבות אחריות לתקופת הבדק על טיב העבודה. 1.10.10

   ” דקל בניה ותשתיות”ביצוע עבודות הכוללות סעיפים שאינם נכללים ב 1.11

 .  ” דקל בניה ותשתיות”עשויים לכלול גם סעיפים שאינם קיימים ב כתבי כמויות לביצוע עבודות,

 ".9999הסעיפים כאלה יקראו "סעיפים חריגים" ויסופררו בהזמנות העבודה בסיומת "

 

 ביצוע עבודות במחיר סופי )עבודה פאושלית( 1.12

 במקרה הפרטניים. הסעיפים ברמת להגדירן סביר בלתי או ניתן שלא לעבודות המזמין נדרש לעיתים

 מפורט מחירים ניתוח שיכלל ובלבד עבודה לביצוע פאושלי כולל מחיר לקבוע מזמיןה רשאי שכזה

 הפאושלי. למחיר והסבר בסיס המהווה

 

 עבודות משלימות 1.13

 הקבלן יפעיל בעצמו, לבצען הרשאה לו שאין המבנה בתחום משלימות עבודות לבצע ידרש והקבלן ככל

 הקבלנים. ברשם רשומים הנדרש וככל המתאים המקצועי יווגהס בעלי שהינם מטעמו משנה קבלני

 

 רכש של פריטים שאינם בחוזה המסגרת  1.14

 המשרד יחזיר אלו במקרים המסגרת. בחוזה נכללים שאינם פריטים לרכוש מקבלן שיידרש ייתכן

  .7% של תקורה בתוספת המזמין( ע"י מראש שאושרו )לאחר הפריטים רכישת מחיר את לקבלן
 

 יות כלליותהתחייבו .5 פרק
 גישה למקום העבודות .5.1

הקבלן יאפשר למזמין ולקצין הבטחון או לכל נציג מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה למקום העבודה 
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים 

 כלשהם לביצוע החוזה.

 מין   תיקון נזקים שנגרמו ע"י הקבלן לרכוש המז .5.2

-הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם למבנים ותכולתם, לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת
בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי  –קרקעיות, תוך כדי ביצוע העבודות על ידו -קרקעיות והעל

יתוקנו, ויוחזרו לקדמותם על חשבון הקבלן, באופן היעיל  –ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש 
ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך 

 ובמתקנים האמורים.

 מניעת הפרעות לתנועה .5.3

הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום ביצוע העבודות וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך שלא 
ובלת מטענים חורגים יהיה על תגרום הפרעה לתנועה  השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים לה

 הקבלן להצטייד, על חשבונו, בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.

 סילוק פסולת וניקוי מקום ביצוע העבודות עם השלמת העבודה .5.4

הקבלן יסלק ממקום ביצוע העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות 
על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח,  קבלנים אחרים המועסקים ישירות
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הרחקת גרוטאות וכדומה שקדמו לתחילת ביצוע העבודות, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, 
 עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמזמין הורה להשאיר במקום.  

וא, לרבות עודפי עפר, לא יפריעו הסילוק  ייעשה בתדירות הדרושה לכך שפסולת ולכלוך מכל סוג שה
למהלך החיים והפעילות התקינים במקום ביצוע העבודות. דרישה למועדים קבועים לסילוק תצויין 

 בחוזה. הסילוק כולל העמסה, הובלה ופריקה. 

מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן ביסודיות את מקום ביצוע העבודות ויסלק ממנו את כל 
ים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את מקום ביצוע העבודות החומרים המיותר

 כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק 
בונו לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חש

 30לרבות אגרות והיטלים. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 
 לעיל, יקבע המזמין או נציגו את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.

 

 ציוד, חומרים ועבודה .6 פרק
 טיב החומרים והעבודה .6.1

מור במפרטים, בתכניות, בכתב הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לא
הכמויות ובשאר מסמכי החוזה והזמנות העבודה שיקבל. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים, פרט 
אם הורה המזמין על שימוש בממוחזרים ומשופצים, ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה.  

המובחר של החומר, פרט יתאימו החומרים לסוג  –אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 
 אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המזמין, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו 
להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור 

אים מאותו מקור. המזמין רשאי לפסול משלוחי חומרים המקור משמש אישור לטיב החומרים כמוב
ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי 

 הקבלן אלא באישור מוקדם של המזמין.

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים 
פי דין של מסירת תעודות -צוע העבודה עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה עללמקום בי

 פי דין. -אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על

 מהלך ביצוע העבודות  .7 פרק
 התחלת ביצוע העבודות  .7.1

ה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש הקבלן יתחיל בביצוע העבודות  בתאריך שייקבע בצו התחלת העבוד
 .עם צו התחלת העבודה להשלמתן תוך התקופה שנקבעה 

 מועד השלמת העבודות  .7.2

הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בהזמנה, שמנינה יתחיל מהתאריך 
 שנקבע בצו התחלת העבודה.

ד להשלמת העבודות ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמתן, ישתנה המוע
 בהתאם לכך.

 עבודה בשעות היום בימי חול .7.3

פרט אם הותנה בהזמנה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי 
 שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

אין ההוראה לעיל חלה על עבודה בחירום שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או 
ת רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון מקום במשמרו

ביצוע העבודות או המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למזמין ואולם 
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במקרה של עבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות ידאג הקבלן לתאם את כל הסידורים מראש עם 
 וקב"ט המוסד בו מתבצעות העבודות. המזמין

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .7.4

עם הקבלן בעת הוצאת אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או חלקן תוך התקופה שנקבעה 
, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה באישור המזמין, ישלם הקבלן למזמין סכום צו התחלת עבודה 

שיקבע בהזמנה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור מערך העבודות  0.5%בסך 
 שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות או חלקן כאמור ועד מועד השלמתן בפועל. 

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו 
ות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצע

אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי 
 ההזמנה.

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .7.5

 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או 
 מוסתר, ללא הסכמתו של המזמין.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למזמין בכתב שהחלק האמור 
מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למזמין לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו 

 בלן.או הסתרתו.  בדיקת המזמין תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הק

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות, לפי הוראת המזמין, לצורך 
בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המזמין, לא מילא הקבלן 
 אחר הוראות המזמין לפי סעיף קטן זה, רשאי המזמין לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל

 חלק ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.

 השלמה, בדק ותיקונים .8 פרק
 תעודת השלמה לעבודות .8.1

 15יודיע על כך הקבלן למזמין בכתב והמזמין יתחיל בבדיקת העבודות, תוך  –הושלמו העבודות  .8.1.1
יום מהיום שהתחיל בה.  מצא המזמין את  30יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך 

יתן המזמין לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה;  –ישות ההזמנה העבודות מתאימות לדר
ימסור המזמין לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב  –ואם לא 

פי שיקול דעתו, -לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המזמין.  אולם המזמין רשאי, על
ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני 

התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים 
 ברשימה האמורה וכן ערבות בנקאית בגובה עלות העבודה הנותרת, לפי שיקול דעתו של המזמין.

ולהשתמש בעבודות גם אם טרם בוצעו עבודות אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין להחזיק  .8.1.2
התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את 

 עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המזמין.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המזמין,  .8.1.3
המזמין רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת  יהיה

שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין 
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן  12%ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 

מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה בכל עת או יגבה אותן 
 זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

 – ואחזקה  בדק ותיקונים .8.2

לצורך ההזמנה, תקופת הבדק פירושה: תקופה שנקבעה במסמכי ההזמנה או בחוק המכר דירות, 
מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום . חודשים 24ובאין הגדרה אחרת תקופה של  1973-התשל"ג

ואולם, תקופת הבדק לחלק, רכיב, מוצר וכד'  השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה לעבודות
חודשים. נזקים  6תהיה תקופת הבדק  -שבבעלות המזמין ותוקן על ידי הקבלן במסגרת ההזמנה 

 במפרטים.בתקופת הבדק יטופלו, על פי דחיפותם, תוך תקופות הזמן הנקובות 
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הקבלן יתחזק את המערכות והמבנה נשוא עבודתו בתקופת הבדק כולל טיפולים תקופתיים, תיקון  
 תקלות .

 

 שריפות במקום ביצוע העבודה .9 פרק
 כללי .9.1

מטרת הוראה זו לקבוע את הנהלים ואת הפעולות שיש לבצע כדי למנוע שריפות בעת ביצוע העבודות 
 ודה הגורמים לניצוצות אש.הכרוכות בשימוש באש גלויה ו/או בכלי עב

 ההוראה דנה בנוהלי עבודה באש גלויה לצורכי בינוי, אחזקה ושיפוצים במבנים בהם מאוחסן ציוד.

במבנים מאוחסן ציוד רב בעל ערך כספי, שרגישותו לאש או לנתזי חומר לוהטים )עבודות ריתוך(, 
או מוסוות( חובה על הקבלן או כל מנת למנוע שריפות כתוצאה מעבודה באש )גלויה ו/-גבוהה מאד. על

 אחד מעובדיו ו/או כל אחד המועסק מטעמו להקפיד על נקיטה במיטב ומירב האמצעים למנוע שריפות.

 תקנות עבודה באש .9.2

 העבודות יתבצעו על פי התקנות של רשויות כיבוי האש בישראל התקפות בעת חתימת הזמנה.

 מטה כמוסבר בצידם:בהוראה זו פירוש המונחים הרשומים  -הגדרות  .9.2.1

ביצוע עבודה באש )בריתוך גזי או חשמלי( או ביצוע כל פעילות אחרת  -"עבודה באש גלויה"  (א)
 הגורמת להתזת נתזים לוהטים )השחזה וכד'(.

 כל עובד קבלן או מי מטעמו. -"עובד"  (ב)

 לא תעשה כל עבודה באש הקשורה לעבודות בינוי, אחזקה ושיפוצים במחסנים בהם מאוחסן ציוד .9.2.2
 אלא אם קויימו כל התנאים כלהלן:

 ניתן אישור בכתב של המזמין. (א)

 ניתן לבצע עבודה באש במחסן שלא כל תכולתו פונתה בתנאים כדלקמן: (ב)

מטר לפחות בין הציוד ו/או התכולה של המחסן  10בוצעה הפרדה של שטח ברוחב  (1
 ובין מקום ביצוע העבודה.

ודה, ימצא בשטח העבודה צוות במשך כל זמן העבודה ולפחות שעה לאחר סיום העב (2
 איש לפחות(. 3כיבוי ופיקוח מטעם הקבלן )

יש לוודא כי העובדים המשתמשים לצורך עבודתם באש גלויה, יהיו מתורגלים בהפעלת  (ג)
 ציוד כיבוי אש ויהיו בקיאים בנוהלי ההתנהגות במקרה של שריפה.

 אים כלהלן:לא תעשה עבודה באש במקום עבודה מאוכלס אלא אם קויימו כל התנ .9.2.3

 העבודה תעשה אך ורק במקומות שהוגדרו לכך מראש. (א)

 בסמוך למקום העבודה ימצא באופן קבוע ציוד כיבוי אש תקין ובדוק.  (ב)

יש לוודא כי המקום שבו מבוצעת העבודה נקי מחומרים דליקים או מתלקחים וכי   (ג)
 יש גישה חופשית לציוד כיבוי אש.

מנט בורד ו/או יוניק בורד ו/או גבס ורוד קיימים אמצעים נוספים לחציצה כגון: צ  (ד)
 חסין אש או ומר מעכב אש אחר, סמרטוטים רטובים וכיוצא בזה.

 

 אחריות וביקורת .9.3

יש לוודא בקרב העובדים פירסום, רענון ושינון הפקודות וההוראות הדנות במניעת שריפות תוך מתן 
 דגש בנושאים להלן:

 ת עבודה.אין להשתמש בדלק או במוצריו לניקוי מקומו .9.3.1

 אין לתלות דבר על כבלי חשמל או על אביזרי חשמל השייכים לרשת החשמל. .9.3.2
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 אין להשתמש במכשירים או במערכת חשמל, שנתגלתה בהם פגם כלשהו. .9.3.3

 איסור עישון בשטחי אחסנה. .9.3.4

 קיום אמצעי כיבוי אש תקינים. .9.3.5

ו הציוד במקום ביצוע המזמין רשאי להפסיק את העבודות אם לדעתו קיים חשש לבטיחות עובדי המזמין א
 העבודות או המבנה.

 
 

 הנחיות כלליות נוספות  – 10פרק 

 

  תנאי עבודה מיוחדים 00.01

 

מתפקד, ועל הקבלן להימנע מיצירת כל פגיעה בפעילות השוטפת של רפואי  העבודה מתבצעת בתוך מתקן 

ם לרכוש או לנפש המתקן והמחלקות הסמוכות לו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגר

 כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה.

  

 

 דגשים נוספים: 

 

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת  א.

לב מיוחדת על מנת שההפרעה לפעילות המתקן תהיה מזערית ככל האפשר. לצורך כך, ייתכן 

לעיתים יורה המפקח על הפסקת עבודה, או הפסקת עבודה מרעישה, או כל הפסקה אחרת קצובה ש

 נדרשת, כדי לא להפריע למהלך העבודה התקין בשאר המבנה.

העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן )חיתוך  ב.

ביזרי צנרת וכו'.על על כן העבודה חייבת להעשות בתיאום וריתוך(, שינוע מכונות, התקנת צנרת וא

 הדוק, באישור המפקח, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.

על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות  ג.

ח, כך שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקו

 בעבודותיו בנתיבים אחרים.

כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק לאלתר עבודות  

 הכרוכות ברעש או מטרד אחר, ולדחותן למועד אחר.

י אש אמינים על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם כי יהיו ברשותו בכל עת אמצעי כבו ד.

ומספקים, ועליו לתאם עם המפקח את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו. על הקבלן 

לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים הנכונים )ולאו 

ל דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל. בכל מקרה ש

 ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או  ה.

 נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.

סקות ללא תיאום מראש, או גרימת כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפ 

יחולו על  -נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה 

הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, צד ג' כלשהו, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, 

 העקיף.נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר ו

 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן. 
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מודגש לקבלן כי במהלך ביצוע העבודות יהא עליו להתקין מחיצות זמניות מגבס חד קרומי, בכל  ו.

שלב ושלב, להפרדה מושלמת של אזורי העבודה מאזורים פעילים אחרים של המתקן. ההפרדה 

יצוע המחיצה הזמנית, ואטימתה בעזרת ניילונים, מרק וכל הנדרש לאיטום המושלמת תושג על ידי ב

 מושלם למניעת העברת אבק וזיהומים שונים מתחום העבודה.

 

הקבלן מחוייב להקים את כל ההגנות המכניות כדי לשמור על כניסה בטוחה למיתחם, ולשמור על 

יה" על היקף המבנה בגובה, העוברים ושבים מפני פגיעה כלשהי )בין אם על ידי הקמת "מצח

פיגומים מוגנים להסדרת שבילי כניסה בטוחים, הסדרת "מעבר בטוח קשיח" בכל כניסה למיתחם, 

 מחיצות הפרדה גבוהות, וכל הנדרש.

כל ההגנות צריכות לקבל אישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן, ויועבר לאישור המזמין  

 על כך.  לאחר השלמת תכנון ההגנה ואישור הקונסטרוקטור

 

 גידור שטחי העבודה 00.03

הקבלן יקים בהיקף אזורי העבודה וההתארגנות שיוקצו לו, על חשבונו, "גדר מדברת", קרי גדר  

עליה ניתן להתקין שילוט. הגדר תהיה מורכבת על גבי קונסטרוקציה יציבה, אשר עליה יותקנו 

ם ביניהם, שיאפשרו להדביק עליהם לוחות פח חדשים, לבנים, חלקים, בהצמדה מלאה ללא רווחי

ס"מ מפני הריצוף/כביש/מדרכה. השילוט עצמו יסופק  250שילוט / מדבקות גדולות. גובה הגדר: 

ויותקן על ידי המזמין. כל עבודות אספקה והתקנת הגדר, הקונסטרוקציה, והלוחות, הינן על חשבון 

העבודה של הפרויקט, ותהווה חציצה  הקבלן, ולא ישולם בגינן בנפרד. הגדר תותקן בכל היקף שטח

בין שטח הפרויקט לשאר השטח המקיף. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה ותפורק עם סיום 

העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל משך הבניה. הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים 

 יסה ותואי הגדר.ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כנ

מודגש כי קיימת אפשרות שעקב אופי העבודה, תידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום  

ימים וללא כל  10האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך 

 תשלום נוסף.

ל הקבלן לקבל שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. ע 

 אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

 

מוזכר כי העבודה תתבצע בתוך מבנה שמרביתו ימשיך לתפקד, הקבלן יהיה אחראי באופן מלא גם  

על גידור שטח המחלקה הנבנית, והפרדתה משאר חלקי המבנה.  לצורך כך, הקבלן יסגור את הגישה 

 תקין דלת אש תקנית בכניסה לקומה זו. למחלקה בגבס חסין אש, וי

 

 שמירה 00.04

הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה  

למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן 

 ן. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמי

 

 איוורור שטח העבודה בעת ביצוע עבודות ריתוך 00.05

הפרוייקט הינו בתוך מבנה מאוכלס. לאור זאת, כל עבודת ריתוך צנרת / שיוף / ליטוש ריצפה וכד',  

הפרעה  תבוצע רק תחת מפוח יניקה בספיקה גדולה מאד, שיוכל לינוק את כל העשן / אבק / כל

אחרת אל מחוץ למבנה. תעלות שרשוריות ייפרסו משטח הקומה המשופצת ועד לפתח חיצוני של 

המבנה. נושא זה קריטי ביותר ולא יאושר לבצע עבודה שלא בתנאים הנ"ל. על הקבלן לספק את כל 

 הציוד )מפוח, תעלות, חשמל, וכד'( כדי להפעיל את מערכת היניקה הזו.
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 שלט 00.06

קין, על חשבונו, שלט באתר הבניה או בסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שם הקבלן ית 

המתכנן או המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, 

ייקבעו בלעדית  -צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל ענין אחר הקשור בשלט 

 ע"י המפקח.

 

 וחשמל מים 00.07

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך  

 לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים:

ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל  א.

 מונים מתאימים.

אות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן כל ההוצ ב.

 בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד.

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות  ג.

סידורים מתאימים )כגון  באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו,

 מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית( למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.

 תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. ד.

מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש  

 ובכתב מהמפקח!!!

   

מודגש כי קבלן הבינוי יהיה אחראי באופן בלעדי )מתוקף היותו הקבלן הראשי בפרוייקט( על  

ביצוע מיתקן החשמל הזמני בפרוייקט. על קבלן הבינוי לוודא תאורה זמנית לכל משך הבניה 

בכל החדרים בפרוייקט, כולל התקנת לוח חשמל זמני תקניים, כולל מתן הזנות חשמל )חד 

או תלת פאזיות( לכל קבלני המערכות, לפי כל הצרכים שלהם, וכל פעולה או פאזיות, ו/

 התקנה אחרת הנדרשת לנושא מיתקן החשמל הזמני. 

 

 דרכי גישה ארעיות 00.08

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  

ב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו, כולל הקבלן עם גמר העבודה. הקבלן יחזיר את מצ

 מערכת ההשקיה וגינון. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה  

 א תמורה.הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר לל

 

 הגנה על חלקי מבנה 00.09

במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה יובהרו כאן  0046סעיף  00בנוסף על האמור בפרק  א.

 מספר הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה.

כל חלקי ריהוט, נגרות אומן ו/או נגרות חרש שיותקנו במבנה יוגנו ע"י הקבלן  -עץ  .1

ליאטילן בצורה שתבטיח אותו מפני פגיעות מכאניות, לכלוך באמצעות יריעות פו

 ו/או כל פגיעה אחרת.

בחזיתות הקומה מורכבות קיר מסך , חלונות וויטרינות. הקבלן ידאג  -אלומיניום  .2

 להגן עליו מפני פגיעות מכאניות ו/או פגיעה של סיד, טיח, צבע וכו'.
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רכבו על ידי הקבלן כמתואר יש להגן על כל המוצרים אלומיניום וזכוכית שיו

 בסעיף זה. 1בס"ק 

הקבלן יקפיד מפני פגיעה במרצפות, במהלך העבודה מסוג  - PVCריצוף קרמי,  .3

כלשהו גם אם הם יורכבו על ידי אחרים. במהלך העבודה, המרצפות יגונו בלוחות 

 קרטון + ניילון מחוזקים היטב.

בניין קיים ו/או לאלמנטים כל הדרישות של סעיף זה מתייחסות גם לחלקי  .4

 שהורכבו על ידי קבלנים אחרים.

אין בביצוע הנ"ל כדי לפטרו את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל חלקי המבנה  ב.

 המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים.

 במידה ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן לחדשה באופן מיידי. ג. 

הלך העבודה יינזקו ו/או יתקלקלו חלקי המבנה ו/או אביזרים כלשהם יתקנם במידה ומ ד.

 הקבלן ו/או יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנות על חלקי למעט הגנה על ריהוט וציוד  ה.

 באתר, המבנה חלות על הקבלן.

 

 באתרשירותים מהמזמין ולינת פועלים  00.11

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, 

 טלפון, לינה וכיו"ב.

 מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה. 

 

 עבודה בשעות היום בימי חול 00.12

ישראל, בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי  

או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או 

הכרחית בהחלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. 

 כל אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.

 

 עם המפקחתיאום  00.13

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בביצוע עבודה  

 כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו.

 

 בקורת העבודה 00.14

הקבלן חייב להעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים  א.

למבנה, או למקום העבודה של הקבלן,  להיכנסת, למפקח תהיה תמיד הרשות בשביל בחינת העבודו

 או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או  ב.

 פה שתקבע על ידו.להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקו

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה.  ג.

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים  -וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי המפקח יהיה  ד.

דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה 

 עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.
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ורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתע ה.

 ולאופן ביצועה.

הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר  ו.

לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל 

הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את 

 על חשבון הקבלן.

בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן  ז.

המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה 

 לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.

השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל  ח.

 תנאי ההסכם.

 

 הגנה בפני נזקי אקלים 00.15

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  

ת לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיו

  וכו'.

ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו -כל אמצעי ההגנה יינקטו על 

 המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,  

 הוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם ל

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים, לא  

 ייחשבו ככוח עליון.

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.16

, על הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן 

 חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים  

 ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן, אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו.  

מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על 

חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק 

 הנ"ל.

 ממונה בטיחות 00.165

בודות, אשר יבצע סקר סיכונים מקצועי ומקיף, הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו לפני תחילת הע 

לגבי כל העבודות הכלולות בפרויקט. סקר הסיכונים יועבר לידיעת המזמין, ועל הקבלן למלא אחר 

 כל ההנחיות בסקר זה. 

בנוסף, ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יבצע לפחות פעם בשבוע סיור בשטח, ויוציא דוח מפורט מדי  

 קבלן ולמפקח, ועל הקבלן יהיה למלא אחר כל ההנחיות בדוח זה.שבוע, בכתב, עם העתק ל

 

   תיאום ושירותים לגורמים אחרים 00.17

הקבלן יתן, ללא תמורה נוספת, שרותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל,  עובדי  

ם תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמי

 אחרים יהיו כדלקמן:
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 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.

 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ב.

 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צידי הליכה וכו'. ג.

 אחרים.הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים ה ד.

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. ה.

 הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן. ו.

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר העבודה. ז.

 

 

 כוח אדם 00.18

ק במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך לעבודות המתוארות במפרט הקבלן מתחייב להעסי א.

זה. מנהל עבודה ימצא באופן יומיומי וקבוע באתר העבודה, למשך כל שעות הפעילות. לא תתבצע כל 

מפקח. א יפקח על העבודה ויקבל הוראות העבודה באתר ללא נוכחות צמודה של מנהל העבודה. הו

נהל עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים המפקח רשאי לבקש החלפת מ

ימים מיום הודעת  5לתפקידו. במקרה ותידרש החלפת מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 

 המפקח.

הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום והפיקוח על  ב.

עיות ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, אשר העבודה, מהנדס מנוסה בעבודות במרפאות מקצו

ישהה באתר במשך כל תקופת הביצוע, באופן יומיומי וקבוע. המפקח רשאי לבקש החלפת המהנדס 

 7הנ"ל, באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה זה, תבוצע ההחלפה תוך 

 ימים.

שים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם, הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרו ג.

אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו 

והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל 

ור בקצב התקדמות העבודה בהתאם העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיג

 ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב  ד.

 העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

 וא ועלותם תהיה עליו.עבור כל העובדים הדרושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שה ה.

 

 תגבור קצב העבודה 00.19

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב  

 להורות לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -

ודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים עב -

 המוקצבים.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,  

לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח 

 דם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.א

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו  

ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל, לרבות טיפול מול כל 



 

 

46 

 

 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

ב(, ולהציג להן את כל האישורים הנדרשים, הכל על הרשויות הנדרשות )עיריה, משטרה, וכיו"

 חשבונו, והכל בטיפולו.

 

 משרד למפקח 00.20

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, על הקבלן להקים במיקום שיורה המפקח,  7לא יאוחר מחלוף  

מ"ר, מחולק לשני חדרים, אשר ישמש כמשרד למפקח ובנוסף חדר ישיבות, והוא  25מבנה בשטח 

ג.ת.  9ס"מ וסורגים לנ"ל,  100/100חלונות לפתיחה  2ס"מ,  90/210: דלת כניסה יכלול

ס"מ כ"א לאכסון מסמכים הניתנים  90/200, שני ארונות פח במידות W36X2פלואורצנטיים 

כסאות, שולחן ישיבות ארוך,  12ס"מ,  150X70שולחנות עם מגירות לנעילה במידות  2לנעילה, 

ון סלולארי, מכונה משולבת )פקס+צילום+סורק( )בהדפסת לייזר בלבד!!(. מכשיר טלפון קווי, וטלפ

על הקבלן גם לספק מחשב כולל חיבור אלחוטי לאינטרנט מהיר, וכל התכנות לניהול משרד בצמוד 

לחדרים הנ"ל ייבנה חדר שרותים ומטבחון. המבנה יהיה מחובר למערכת התברואה, לרשת 

שמל, המים והטלפון )שימוש שוטף+אחזקה+ביטוח(, הטלפונים ולרשת החשמל. הוצאות הח

ישולמו על ידי הקבלן במשך כל תקופת הביצוע.  -החזקת המשרד, השרותים והמטבחון ונקיונם 

מ' לתליית תכניות.  הקבלן  1.0X3.0במשרד יותקן מזגן לחמום וקירור. על הקיר ייתלה לוח במידות 

ו: נייר, טונר למכונת הצילום ולמכשיר פקס יספק אספקה שוטפת של כל צרכי משרד המפקח כמ

 הלייזר. 

מחיר המשרד למפקח, על כל המפורט לעיל, כלול במחיר הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. כנ"ל  

מחיר אחזקתו, כולל אחזקה ותיפעול תקין של כל הציוד הנ"ל, כולל אספקה שוטפת של טונר 

רזרבי אחד לפחות בכל עת(. כל המבנים הזמניים  למכונת הצילום ולמכשיר פקס הלייזר )כולל טונר

 האלה ימוקמו באתר העבודה בהתאם להוראות המפקח במקום. 

 

 לוח זמנים 00.21

 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים מפורט  10לא יאוחר מאשר  

שייערך בשיתוף פעולה  המבוסס על לוח הזמנים שהוסכם עם המזמין במסגרת צו התחלת העבודה ,

עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי החוזה. הלוח, לאחר שיאושר על 

ידי המפקח, יחליף לוח זמנים הנ"ל את "לוח הזמנים למכרז" ויהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם 

 הקבלן.

 ל ייצור והספקות לאתר.לוח הזמנים יהיה מפורט ומשולב עם כל המערכות, כולל פירוט הזמנים ש 

 הלוח יהיה ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות והמשאבים הנדרשות.  

לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה  

כלשהי. השינויים יוגשו לאישור מוקדם של המפקח ולא ייכנסו לתוקף ללא קבלת אישורו. העדכון 

אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש יהיה 

לסיום העבודה. מובהר בזאת כי הגשת לוח זמנים מעודכן מדי חודש הינו חלק ממסמכי החשבון, אי 

הגשת לוח זמנים מעודכן תאפשר למפקח להחזיר את החשבון לשם השלמת מסמכים וגם להורות 

 החשבונות המאושרים לקבלן עד למועד הנדרש להגשת לוח הזמנים!!על אי תשלום 

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו  

מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז 

 העבודה כפי שיורה המפקח.

הם יווכח המפקח כי הקבלן אינו מתקדם בעבודותיו על פי לוח הזמנים המאושר, יתריע במקרים ב 

המפקח בכתב בפני הקבלן כי בכוונתו לבצע את ה"עבודה" הרלוונטית באמצעות קבלנים אחרים 

שיועסקו ישירות ע"י המזמין )הכוונה בסעיף זה הינה לביצוע עבודות או לרכישת ציוד כלשהו(. 

ימי עבודה מיום ההתרעה בכתב שיעביר המפקח לקבלן  7המפקח עד לאחר חלוף  במצב זה, ימתין
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)אשר במהלכם יוודא המפקח כי לא חלה התקדמות, והעבודה או רכישת הציוד טרם בוצעו 

במלואם(. לאחר תקופת התרעה זו, יוכל המפקח, באופן בלעדי וחד צדדי, וללא קבלת אישור כלשהו 

ו לרכוש את הציוד באמצעות קבלן/ספק אחר. עלות הביצוע של מן הקבלן, לבצע את העבודה א

הוצאות טיפול, ינוכו מהחשבון המצטבר של  15%ה"עבודה", לרבות כל העלויות הנילוות, ובתוספת 

הקבלן הראשי. נקיטה בדרך זו לא תזכה את הקבלן בהארכת זמן ביצוע, או בכל סעד שהוא, שכן 

 מוד בלוח הזמנים.היא תבוצע רק במקרה בו הקבלן לא יע

  

בנוסף לנ"ל, מודגש בזאת כי לאור העובדה שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים פעילים, יתכן ביצוע  

 עבודה בקטעים ובשלבים לפי הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.

וכי על מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להגיש לאישור המפקח את לוח הזמנים לביצוע העבודה,  

הקבלן מוטלת חובה להיענות לדרישות המפקח באשר לקצב העבודה וסדר השלבים, , ולעדכן את 

 לוח הזמנים בהתאם לדרישת המפקח.

 

 מחיר יסוד )בכל מקום בו נזכר בחוזה זה(: 00.22

 

"מחיר יסוד" משמעו, מחיר שצוין ברשימת הכמויות המתייחס למוצר / פריט ספציפי שבחירתו  

 יעשה ע"י המפקח.הסופית ת

קביעת מחיר יסוד: מחיר היסוד הינו מחיר נטו של החומר ו/או המוצר עצמו בשער המפעל או מחסן  

 הספק בארץ, והכולל גם את כל המסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד לצורך מניעת כפל תשלום(. 

, ההעברה  מאידך , ההובלה לאתר וכן עבודות פריקת הפריט מהמשאית באתר, המיון, האחסנה 

למקום העבודות עצמן , השמירה באתר, הפחת הגזורות והשבר , מימון , רווח הקבלן  והפיזור

כל אלה יהיו על  –ההתקנה של הפריט / מוצר כולל כל חומרי העזר והנדרש להתקנה מושלמת , וכד' 

חשבון הקבלן בלבד וייכללו במסגרת מחירי היחידה אותם נקב לעבודה הנדונה בכתב הצעתו )ולא 

 יר היסוד( . ייכללו במח

 

מחיר היסוד נתון בשקלים לפי מדד תשומות הבנייה בחודש המהווה את הבסיס לחישוב המדד של  

 הסכם זה .

הכל לפי  –אם בוצעה הרכישה על ידי הקבלן בעצמו )בהוראת המזמין( , ישולם לקבלן )או יופחת  

. במקרה דנן , ערכו של המקרה( ההפרש כשהבסיס לחישוב הנו מחיר היסוד המצוין בכתב הכמויות 

מחיר היסוד ביום התשלום, יחושב בהתאם למחיר היסוד הנקוב בכתב הכמויות בתוספת הפרשי 

 ההצמדה )מדד תשומות הבנייה( . 

 

המזמין רשאי, ישירות ובלא נוכחות הקבלן, לנהל מו"מ עם יצרנים / יבואנים / ספקים כלשהם   

ד', על מנת לקבוע את מחיר היסוד של הפריט/ המוצר, )ולאו דווקא אלה המומלצים ע"י הקבלן( וכ

ולהורות לקבלן לרכוש אותם עפ"י מחיר הרכישה שנקבע בין המזמין ליצרן. הקבלן לא יוכל להחליף 

את היצרן/יבואן/ספק לאחר סיכום המזמין על מחיר עימו, ולהתקשר במחיר זה עם ספק אחר. 

יכום עם הספק )לעניין מקדמות, תנאי תשלום, הקבלן אף לא ישנה את התנאים המסחריים של הס

 תנאי אספקה וכיו"ב(. 

 

לצורך חישוב התשלומים הנ"ל, והחלפת מחיר היסוד במחיר הרכישה הממשי , או ניכוי מחיר  

היסוד, הכל לפי המקרה , תהיה המדידה נטו השטח ו/או העבודה שבוצעו למעשה באתר הבנייה. אי 

 במחירי היחידה אותם נקב הקבלן ולא במחיר היסוד . לכך יהיו הפחת והשבר כלולים 
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על ההפרשים הנובעים משינוי מחיר היסוד כנ"ל לא יתווספו ולא יופחתו אחוזי ההוצאות והרווח של  

 הקבלן.

 

הקבלן יציג בפני המפקח )לפי דרישה( כל מסמך, חשבון, קבלות וכד' שיש בהם כדי לאתר את  

 .  המחיר המשתלם בפועל ע"י הקבלן

 

 אישורים לדוגמאות ודגימות 00.23

כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי  

יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר חודש  -בחירת המפקח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח 

 רוש האישור לדוגמא.לפני התאריך שנקבע להתחלת הבצוע של העבודה שעבורה ד

הקבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות מעבודות  

 הגמר בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המפרטים וכתב הכמויות.

החומרים והעבודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינן  

 ויות והמפרטים.מופיעות בכתב הכמ

הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן העבודה לגבי  

 העבודות והחומרים האלה.

על הקבלן לבצע, על חשבונו, בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח  

של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת 

 על הקבלן בנוסף לנ"ל.

הכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יחייבו את המזמין להאריך את תקופת הביצוע  

 המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.

לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או בפרוקן,  

 יכללו ביתר סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים. והם

 

 חומרים וציוד 00.24

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם  

כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים 

פק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או ובאיכות מעולה. הציוד יסו

הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות 

 המחייבות רציפות של ביצוע.

חמרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות  

ו קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו המפרט א

 ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחמרים אחרים המתאימים לדרישות.

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום  

 ההסכם ולשביעות רצון המפקח. בכמות ובאיכות הדרושים לפי

 

 עמידה בתקני אש 00.25

מובהר בזאת שעל הקבלן מוטלת האחריות לוודא שכל חומרי הגמר, כולל מקבעים וחמרים  

אחרים  )בדגש על תקרות תותבות, קירות וריצופים למיניהם, וילונות(, שיסופקו על ידו 

ש להעביר אישורים על כך )כולל (. הקבלן יידר4)חלק  921למיבנה עומדים בתקן ישראלי 

 הצגת תעודות מכון התקנים לכל פריט אשר יסופק על ידו(.
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בנוסף לנ"ל, להלן רשימת אישורים )חלקית( שבאחריות הקבלן להשיג, ולהציג למפקח עם  

 תום עבודות הבניה בפרוייקט )כתנאי לאיכלוס הפרוייקט, ולקבלתו(:

 .1220ת גילוי אש ועשן עפ"י תקן אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכו -

אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות כיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל עפ"י תקן  -

1597. 

. האישור הנ"ל 931/  755/  921ת"י  –תגובות בשריפה של חומרי בניה  –אישור מכון התקנים  -

בנה, כדי להראות שהם יוגש ביחס לכל חומרי הגמר )לרבות ציפויים וכיסויים( שיותקנו במי

 מתאימים לשימוש בסוג המיבנה הנדון. 

 מערכות מיזוג אויר ושיחרור עשן. – 1001התאמה לתקן  –אישור מכון התקנים  -

 .1596אישור על תקינות מערכת הספרינקלרים במיבנה עפ"י תקן  -

אישור מכון התקנים שדלתות אש )על כל המכלולים שלהן( הותקנו כנדרש בתקן ישראלי  -

1212 . 

 תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן חשמל למתח, עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.  -

 2.22חלק  20אישור מעבדה מוסמכת על על תאורת חירום ושילוט מואר, עפ"י תקן  -

 של משטרת ישראל.  160אישור התקנת מערכת הכריזה לפי מפרט  -

בהתאם לתקן ישראלי אישור מעבדה מוסמכת על כך שהתקרות המונמכות בפרוייקט הותקנו  -

 (. 1,2,3)חלקים  5103

 אישור אינטגרציה בין מערכות חרום.  -

 אישור תקינות גנרטור חירום )ע"י בודק מוסמך של משרד האנרגיה(. -

אישור של מהנדס החברה של הקבלן על כך שבוצעו הפרדות אש ואטימת מעברים למעבר אש  -

 וי אש.ועשן בהתאם לנדרש בתכנית הבטיחות המאושרת ע"י כיב

 

תעודות הבדיקה הנ"ל תהיינה ללא כל הערות שהן, ועל הקבלן לדאוג למלא אחר כל הוראות  

הבודקים השונים, עד להשגת תעודה המאשרת באופן מושלם ומוחלט וללא הערות את 

 המערכת הנבדקת.

 

הגשת כל התעודות הנ"ל, במתכונת המפורטת לעיל, הינה תנאי לקבלת הפרוייקט מהקבלן,  

אי מוקדם לתשלום חשבון סופי לקבלן! הפרוייקט לא ייחשב כמושלם עד להצגת כל ותנ

  האישורים הנ"ל כנדרש לעיל. 

 

בתום הפרויקט, באחריות הקבלן גם להכין "תיק שטח" לפי הוראות הכבאות, ולהגיש אותו  

 ותעודת גמר. 4לכבאות לצורך קבלת אישורם עם תום הפרויקט, ולצורך קבלת טופס 

 

 

 (AS MADEתוכניות עדות ) .2700

( מעודכנות לפי AS MADEעל הקבלן להגיש, עם סיום עבודתו, שלושה סטים של תוכניות עדות )

הביצוע וכן הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' של מערכות התברואה, חשמל, תקשורת, גילוי וכיבוי אש, 

יו להגיש תוכניות עדות או מיזוג אוויר וכל חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה, על

 מסמכים אחרים. 

תוכניות העדות תהיינה ממוחשבות ומעודכנות ביחס לקובץ המקורי, על פיו בוצעה העבודה. הגשת 

התוכניות האלה היא תנאי להשלמת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא 
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ויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינ

 בעת הביצוע. ( התוכניות תוגשנה על גבי דיסק .

של כל התוכניות  AS MADEבנוסף, על הקבלן להגיש למפקח קבצים ממוחשבים ומעודכנים 

 שנמסרו לו לביצוע.

 

 נקוי אתר הבנין 00.28

יומיים מקבלת הוראה לניקוי  הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין מדי שבוע ו/או בתוך 

מהמפקח, ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין 

 את אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 

לפני מסירת הפרויקט למזמין, הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, המשטחים,  

לות, וכד'. בנוסף, הוא ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן האס

סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבנין 

מוכן לשימוש מיידי, כאשר כל הציוד והריהוט והחומרים שהותקנו יהיו נקיים ומוכנים לאיכלוס. 

הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום בורות וכו'. הפסולת 

תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות, לכל מרחק שהוא. 

הקבלן ירשום ביומן העבודה כל משאית פסולת אשר יצא מהאתר, הרישום יכלול מספר משאית, 

 שם אתר שפיכת הפסולת שעת יצאה, אתר

הקבלן  יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות והצגתם למפקח לגבי שפיכת  

 הפסולת של כל משאית ומשאית 

הקבלן וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות  

 כאמור לעיל.

 

נקה את המיבנה, על כל חלקיו וקומותיו, עד להבאת לפני מסירת הפרוייקט למזמין, הקבלן י 

המיבנה למצב מוכן לאיכלוס מיידי. הנקיון יבוצע ביסודיות, וכל אלמנט במיבנה ינוקה, עד להגעה 

 למצב חדש, מבריק ונקי ביותר!

 

 

 נוהל קבלת מתקנים וציוד  00.29

 

 תהליך הקבלה 

 מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרוייקט לקבלן.      2.1

 

 ועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרוייקט את כל המסמכים הטכנייםשב 2.2

 הקשורים למתקן.      

 

במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין, היועץ או גוף אחר ואין לקבלן שליטה      2.3

ולהעבירו לידי על המסמכים האלה, יהיה זה תפקידו של מנהל הפרוייקט לרכז את כל החומר האמור 

 המזמין.

 

בעת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרוייקט, נציג המחלקה הרלוונטית במינהל/רפרנט מקצועי      2.4

)בהתאם להחלטת מנהל המחלקה(, נציג הקבלן, המתכנן, מהנדס / מנהל האחזקה של המוסד. בקבלה 

 טרום סופית חלה חובת השתתפות על מנהל המחלקה הרלוונטית.
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 דק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופית.אם נב     2.5

 

אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מועד להשלמת התיקונים ותאריך       2.6

לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות, 

 הקבלה הסופית. תהווה הבדיקה הנוספת את

 

 (:as madeמסמכים טכניים )תיק 

 המסמכים הטכניים יכילו  שלושה תיקים זהים בשפה העברית  .

 כל תיקכיל: 

 

 תאור המערכת והציוד עם הסבר פעולתם. -

 מערכת תכניות מעודכנות "כפי שבוצע" ליום המסירה, אשר תכלולנה: -

ל תהליכים וזיהוי   כל הפריטים. תרשימי זרימה עקרוניים של המערכות המאפשרים הבנה ש .1

התרשימים יהיו חד קויים ויכללו את כל המידע החיוני היסודי  להבנת 

 המתקנים,המערכות,התהליכים וכו'.

 תוכניות הבצוע של פרטי הציוד השונים. .2

 תוכניות התקנה והרכבה בפועל של פריטי הציוד,הצינורות,החיבורים,החוטים                              .3

 וכו', כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים ע"י מספר קטלוגי מתאים.                           

 שרטוטים אחרים הדרושים להבנת המערכת ופעולת הציוד. .4

 

 דיאגרמות ועקומות עבודה למערכות ופרטי ציוד,עם ציון נקודת העבודה -

טכני שהיצרן חייב למסור יחד ספרי ציוד,מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד, וכן כל חומר  -

 עם הציוד. 

הוראות הפעלה מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות. ההוראות יכללו הסבר מלא  -

 ומשלים על בטיחות,הפעלה,הדממה,פרוק,הרכבה, כיול,איתור תקלות ואופן הטיפול בהן.

 יהיו   הוראות אחזקה ומפרטי אחזקה ליחידות הציוד הבודדות  ולמערכות ההוראות  -

מודפסות ויכללו פירוט מדוייק של הפעולות עם תדירויות הבצוע כפי שהומלצו ע"י           

 יצרני הציוד. 

 תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן : -

 תעודות על בדיקות שנעשו ע"י בודקים מוסמכים,מעבדות מוסמכות או חברת  .1

חוק,דרישות המפרט,תנאי החוזה הוראות     מנהל החשמל, במקרים בהם הדבר מתחייב מה            

 הפרויקט.

תעודות על בדיקות של החלקים והאביזרים,תעודות )או דפי יומן( בדיקות חלקיות  שנעשו  .2

  בזמן הבצוע.

 תעדות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורש ע"י המזמין. .3

ם מזהים המאפשרים  רשימת חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים,שרטוטים ופריטי .4

 זיהוי כל פריט וחלק לצורך הזמנתו מהיצרן.

 רשימת חלקי החילוף המומלצים ע"י היצרן לשמירה במלאי המזמין עבור הציוד המותקן. .5

 כתובת ומספר טלפון אשר אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דרישה לשרות. .6

 דלתות אש,מתקן מ"א, אישורי מכון התקנים לתקרות תותבות, מערכת כיבוי וגילוי אש, .7

 אישורי פיקוד העורף למתקנים באחריותם. מתקני תברואה,איטום גג וכד'.       
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 דוחות מסירה סופיים של המתכננים. .8

 

 מסמכים טכניים בחדרי מכונות         

 הדרישות המפורטות להלן מהוות חלק בלתי נפרד מהאינפורמציה הטכנית שחייב הקבלן          

 סור לידי המזמין.  למ         

 

 תרשימי זרימה עבור הציוד הנמצא בחדר המכונות, התרשים יכלול את הציוד, 4.1          

 צנרת,אביזריה,כווני זרימה,מכשירי בקרה,וסתים,מנועים וכו'. התוכניות תוצמדנה על                

 מכונות.גבי לוח עץ מסגרת וכיסוי של זכוכית ותיתלנה בחדר ה               

  

 הוראות הפעלה והדממה שלהציוד. ההוראות תהיינה מודפסות במכונת כתיבה בתוך  4.2 

 מסגרת קשיחה עם כסוי זכוכית.              

 

 הציוד והצנרת. השילוט יקיף את   בהתאם למפרט, על המתקנים, שילוט מלא וברור, 4.3        

 אינפורמציה טכנית וכל הנדרש להבנת  וונה,הכ הפעלה, הנושאים של בטיחות,              

 ין בתוכניות.הוהמערכות להפעלתן ולזי              

 

 קבלת המערכת והציוד      

 קבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות  5.1    

 רצונו של המפקח.         

 ה ובהפעלה בעזרת טפסי "דו"ח בחינת מתקנים" בדיקת המתקנים בהדממ 5.2               

                       

 מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין   5.3              

 

 התקנת תוכניות, הוראות שילוט בחדרי המכונות   5.4             

 

 של  הדממה ואחזקה שוטפת הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה,    5.5             

 המערכת והציוד. מנהל הפרויקט באישור מנהל המחלקה המתייחסת במינהל                        

 תשתיות ובינוי )על סמך שיקוליו המקצועיים( יהיה ראשי לשחרר את הקבלן                        

 מחובת הגשת חלק מהמסמכים או עריכת חלק מהבדיקות.                       

 

 

  חיזוקים לרעידות אדמה 0.300

 

על הקבלן לחזק את כל הפריטים והרכיבים כנגד רעידות אדמה בהתאם ל"הנחיות לטיפול  א.

במערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה" בהוצאת 

 משרד הבריאות, המנהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, במהדורה המעודכנת.

 

הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים ההנחיות הנ"ל, קרא והבין את תוכנו, קיבל את כל  ב.

 ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בה.

 הצהרה זו מהווה נספח לחוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 
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ים מכל הרשויות הנדרשות, כלול במחירי עלות כל החיזוקים, לרבות תכנונם וקבלת אישור ג.

 היחידה ולא ישולם בנפרד, גם אם לא מפורט במפורש במפרטים להלן.

 

 

  חיבור חשמל ומים למבנה 100.3

 

על הקבלן מוטל לבצע את כל הנדרש על מנת לפנות לחברת החשמל ולרשות המים, על מנת  .א

 להזמין חיבור חשמל ומים זמני, וגם קבוע וסופי למבנה. 

המזמין ישלם את האגרה של עלות החיבור הקבוע. אם נדרש תשלום לחיבור זמני, כל העלויות  .ב

 של התשלום יחולו על הקבלן.

 

 בחירת קבלני המשנה 200.3

למען הסר ספק, וכדי למנוע כל התדיינות מאוחרת בעניין ביצוע עבודות ע"י קבלני מישנה, מודגש  

בנה לבצע בעצמו עבודות של מערכות במ י לא יורשהבאופן הברור והחד ביותר כי הקבלן הראש

)לרבות: תברואה, חשמל, מיזוג אויר, גילוי אש, כריזה, ספרינקלרים, גזים רפואיים, וכד'(. לכל 

אור הנ"ל( ימונה קבלן מישנה, שיהא עליו יבנה )לרבות אלה המוזכרות בתעבודות המערכות במ

 לעמוד בכל התנאים הר"מ:

 

נתונה זכות בלעדית לאשר )או לא לאשר( קבלני משנה, לפי רשימה שיגיש  מודגש כי למפקח .1

 הקבלן הראשי לאישור המפקח.

 הליך אישור קבלן מישנה: .2

 כל קבלני המשנה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן: א.

קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש  .1

 אשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.הקבלן הר

שנים, בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן  5רקורד עשיר ונסיון של לפחות  .2

 לבצע באמצעותם.

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן משנה  ב.

 בנפרד:

 ל חברה.פרופי .1

 שמות פרוייקטים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה. .2

לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם האחראי הראשי  

לאחזקה )בצרוף מספר טלפון(, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתיפקוד 

 ות בפרוייקטים אלה.המערכ

לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על  ג.

 ידי הקבלן, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

אישור קבלן המישנה מותנה בכך שמהנדס הביצוע ומנהל העבודה מטעם קבלן המישנה יעמדו  ד. 

אים הנדרשים לעיל, ולא יהיה ניתן להסתפק בכך שהקבלן עצמו ביצע בעבר פרויקטים בכל התנ

 שעומדים בתנאים, אבל עובדיו לא עומדים בתנאים אלה, למשל.

יצויין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסויים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה לשיקול  .3

 בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר  .4

 הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצויין לעיל.
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קבלן  מובהר בזאת כי אם בתוך חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה, לא יוגש לאישור המפקח 

מישנה שעומד לדעתו הבלעדית בכל תנאי הסף הנ"ל, יוכל המזמין לבצע התקשרות עם קבלן 

מישנה אחר, לבחירתו הבלעדית של המזמין. במקרה זה, הקבלן הנ"ל יהיה קבלן מטעם המזמין 

בתוך שטח העבודה, וכל עלויות העסקתו ועלויות ביצוע עבודתו יופחתו מדי חודש מן החשבונות 

 הוצאות משרדיות. 15%של הקבלן הזוכה במכרז זה, בתוספת  השוטפים

 

מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה על כל האמור בו, שכן המפקח יקפיד  

 לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 

 

 רווח קבלני על עבודה חריגה   300.3

שלא במסגרת קבלנים ממונים ואשר לא מופיעה הקבלן לעבודה  בעת הגשת ניתוח מחירים של

, הרווח הקבלני הכולל את כל ההוצאות למיניהן של הקבלן יעמוד על במחירון דקל לבניה ותשתיות 

 , ולא מעבר לכך!!!12%

 

 

  ודו"ח קרקע מדידה ופוליגונים   400.3

קט מסירת פוליגונים וכל הנדרש לצורך תחילת העבודות, על הקבלן להזמין מהמודד של הפרוי

כמו כן על הקבלן להזמין  לצורך העברת הנדרש לסימונים ומדידות הנדרשים לתחילת העבודות. 

 דו"ח קרקע לביסוס לפני תחילת הפרויקט 

 

 יקט הליך מסירת הפרו  00.35

 יתבצע בשני שלבים:            

ה המונמכת, לפני סגירת תקרה. מכניות בחלל התקר-מסירת עבודות מערכות אלקטרו –שלב ראשון 

 השלמת כל הליקויים שיתגלו במסירות מהווה תנאי מוקדם לכיסוי התקרות. 

 מסירה סופית, לאחר השלמת כל העבודות בפרויקט. –שלב שני 

מסירת העבודה תתבצע בנוכחות הרפרנטים השונים במחלקת ההנדסה של המינהל, בנוכחות 

 המתכננים הרלוונטיים.

ות הסופיות, על הקבלן למסור שלושה תיקי מיתקן מסודרים, כולל הוראות תפעול לקראת המסיר

ואחזקה, לרבות שלושה סטים של "תכניות עדות", כולל תוכניות במדיה מגנטית )בתוכנת 

 במסמך זה.  30"אוטוקאד" עדכנית(, על פי סעיף 

  

 , ותעודת גמר5, טופס  4טופס     .6300

, ותעודת 5טופס  4ייקט, באחריותו הבלעדית של הקבלן להשיג טופס לאחר השלמת עבודותיו בפרו 

 גמר, וכל אישור אחר שיידרש לצורך אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן מטעמו "אחראי על הביצוע", "אחראי על הקמת השלד", "אחראי כללי  

מדווח וכו', במועד הנדרש ע"י הרשויות. כל החתימות על הביקורת", "אחראי על דיווח", מודד 

 האלה יבוצעו ע"י מהנדסים מטעם הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן יהיה אחראי להעביר ולמנות אנשים מטעמו, כדי שיהיה ניתן להעביר את כל החתימות  

 , תעודת גמר, וכיו"ב.  5, טופס 4הנדרשות ע"י העיריה לצורך טופס 

ריה את כל הטפסים / תעודות / מסמכים, ולהשלים את כל הדרישות שבענין על הקבלן להגיש לעי

 , ותעודת גמר, ללא הערות.5, טופס 4זה, עד שימציא למפקח טופס 
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כנדרש, ללא כל הערות.  4הבנין לא ייחשב כנמסר / מושלם לפי החוזה, עד שלא יוגש למפקח טופס 

 ר.חשבון סופי ישולם לקבלן רק לאחר שימציא תעודת גמ

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים לאפשר 

 אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט.

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן. 

 

 חשבונות חלקיים וסופיים, וחישוב כמויות  .3700

 

 כללי .1 

 

במחשב בתוכנה המיועדת לניהול חשבונות. כל הנאמר בסעיף זה החשבונות יערכו ויחושבו 

 בא להוסיף ולפרט על הנדרש בגוף החוזה.

 

 חישוב כמויות )כללי( .2 

 

חישוב הכמויות יהיה מבוסס על תכניות, דפי מדידות ו/או דפי יומן בהתאם להוראות  .א

 להנחיות המפקח, והם יצורפו כנספחים לחישוב הכמויות.

 

 ממוספרים. הנספחים יהיו .ב

 

 חישוב הכמויות ייעשה בדף נפרד לכל סעיף וסעיף. .ג

בכל דף של חישוב כמויות יצוין כמקור החישוב )מספר תכנית, מספר דף מדידות או מספר  .ד

 דף יומן(.

 

כל התכניות, דפי המדידה, סקיצות וכו' המשמשים כבסיס לחישוב הכמויות יהיו  .ה

 מאושרים וחתומים ע"י המפקח.

 

יהיו חתומים ע"י מגישם )בציון תאריך החתימה( וע"י המפקח, לאחר דפי הכמויות  .ו

 בדיקתם.

 

 חישוב כמויות לחשבונות חלקיים .3 

הכמויות לחשבונות החלקיים יכללו את הכמויות אשר בוצעו בפועל  א.

 באותו חודש תוך התבססות על הנתונים שהוזכרו לעיל.

לתי נפרד מדפי חישוב דפי הכמויות של החשבונות החלקיים יהיו חלק ב ב.

 הכמויות הסופיים.

 

 חישוב כמויות לחשבון הסופי .4 

דפי הכמויות לחשבון הסופי יצולמו, יאספו ויאוגדו בנפרד מהחשבונות 

 החלקיים, המסמכים הנדרשים לליווי דפי הכמויות:

שבתוכו כל דפי המדידה המתייחסים לסעיפי הכמויות  –תיק מדידות  א.

 י נציג הקבלן והמפקח.הסופיים החתומים ע"
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מדודות בפועל או  –בתיק תהיינה תכניות עם מידות מעודכנות  –תכניות  ב.

סקיצות )של המתכנן או של הפיקוח( הכוללות נתוני קבלה לאחר ביצוע 

 )גבהים ומידות( של המבנה מאושרות ע"י הפיקוח.

 

ייחסות בתיק זה ירוכזו אך ורק דפי היומנים שבהם יש הת –תיק יומנים  ג.

לכמויות. דפי היומנים ירוכזו לפי סעיפי הכמויות. במידת הצורך יצולמו 

אותם דפים מספר פעמים ובכל צילום יודגש החלק הנדרש לסעיף 

 הרלוונטי.

 

בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז שיכלול את מספר הסעיף  –דפי ריכוז  ד.

כמויות הסופי ומספר דפי הכמויות המתייחסים לאותו סעיף ואת ריכוז ה

 בהתאם לפריטי התשלום וכן ריכוז ניתוחי מחירים.

 

קבצים ממוחשבים באוטוקד על  –תיק תכניות לאחר ביצוע של התכניות  ה.

 התכניות להיות מאושרות ע"י היועץ הרלוונטי.

   

 תיק הוראות הפעלה + תעודות אחריות. .ז

 

 הגשת חשבונות .5 

 חשבונות חלקיים: .א

חלקיים יוגשו ע"י הקבלן בתאריך שיקבע ע"י מזמין/המפקח אך ורק  כאמור, חשבונות ( 1

 לאחר ביצוע מדידה משותפת עם המפקח.

 לחשבון יצורפו המסמכים הבאים: ( 2

 לעיל. 4וס"ק  3חישוב הכמויות כמפורט בס"ק  ( 3

 דפי המדידה המשותפת. ( 4

 לוח זמנים מעודכן לתאריך הגשת החשבון. ( 5

 עבודות נוספות.ניתוחי מחירים ל ( 6

תאריך קבלת החשבון החלקי: כתאריך קבלת החשבון ייחשב אך ורק תאריך קבלת כל  ( 7

 המסמכים הדרושים הנ"ל.

 

 חשבון סופי: ב.  

החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודה )כולל מידות משותפות( וקבלתה  (1 

 המזמין. ע"י 

 הסופי ועל חשבונו:המסמכים שעל הקבלן לצרף לחשבון  (2  

 תיק כמויות. א( 

 תיק מדידות. ב( 

 תיק יומנים. ג( 

 תיק ניתוח מחירים. ד( 

 ובה תכנית תאום מערכות סופית. AS MADEתכניות  ה( 

 ספרי מתקן )בעברית( עבור כל הציוד והמתקנים שבמסגרת העבודה. ו( 

 תעודות אחריות למוצרים והמתקנים השונים. ז( 

 עבור התקפה המוגדרת בהסכם.הסכמי שרות  ח( 

 בתאריך מסירת החשבון ע" הקבלן ייחשב אך ורק תאריך קבלת המסמכים )מושלמים( כנ"ל. (3
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 תשלום : .6 

המדידות, השרטוט, חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר 

 השירותים ההנדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

זמין רואה את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות וההגבלות שלעיל המ

 רםא ישולם כל תשלום עבו Kבעת הגשת הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו.

 

 מנוף / עגורן .3800

 אם הקבלן יבקש להתקין מנוף, הוא יוכל לעשות זאת בשטח האתר. 

ם להגעתו, הנפות למיניהן, עיגונו, ביסוסו, חיזוקים כל העבודות להתקנת המנוף, הכשרת דרכי

תהיינה על חשבון ובאחריות הקבלן, לרבות  –זמניים, הגנות, וכל הנדרש להפעלתו המושלמת 

האישורים הנדרשים, ותכנון העמסה וחיזוקים נדרשים )תכנון+ ביצוע(, והחזרת המצב  השגת כל

 לקדמותו בתום העבודה.

 יד בסיום העבודה. המנוף / עגורן יפורקו מ

 כל ההצבה והתכנון של העגורן יצטרך לקבל אישור של הפיקוח וקונסטרוקטור המבנה. 

 מודגש כי על הקבלן לכלול במחירי הצעתו באופן כללי את כל העבודות הנלוות עבור הקמת 

 יה, העגורן: קרי הריסת גינון בתוואי ההובלה, פריצת בטונים, פינויי מערכות ושיקומן בתום הבנ

 הסטות ציודים כגון מכולות אשפה, מנוף הקמה נפרד ונוסף, עבודות לילה, פריצת גדרות וכו' כולל 

 שיקום של כל הנ"ל לאחר ההקמה/פירוק העגורן.

 

 שטח התארגנות .3900

 שטח התארגנות שיאושר לקבלן יהיה בתיאום עם המרכז הרפואי. 

גדרות מסוג איסכורית או שו"ע מאושר. לוחות על הקבלן להקים את שטח התארגנות כולל שערים ו 

 האיסכורית יהיו חדשים, לבנים, נקיים, ויתוחזקו לכל משך הביצוע.

 מיקום השטח יאושר מול הפיקוח. בשטח הנ"ל יוקם בין היתר משרדי הקבלן ומשרדי הפיקוח.  

של המשאיות  בסיום העבודות על הקבלן לפרק ולשקם את כל אזור ההתארגנות כולל נתיב הנסיעה 

 ולהחזיר את המצב לקדמותו. לא ישולם על הנ"ל בנפרד. 

יש לשמור את הנתיב משטח ההתארגנות ועד למבנה נקי במשך כל הביצוע של הפרויקט, ולנקות אותו  

 באופן שוטף.

 

 שמירה על איטום המבנה .4000

סוג שהוא במהלך  על הקבלן מוטלת מחוייבות חד משמעית להגן על המבנה מפני נזילות מים מכל

ביצוע העבודה בכל שטחי העבודה למיניהם. על הקבלן להגן על כל חלקי המבנה באשר הם בזמן 

ביצוע העבודות, לרבות חלקי בנין, מערכות אלקטרומכניות וציוד למיניו, כך שהם יישמרו במהלך 

כיו"ב. על הקבלן כל ביצוע העבודה, גם בעת פירוקים ושלבים זמניים ובעת הסרת איטומים, גגות, ו

לכלול במחירי הצעתו את כל הנדרש לביצוע הגנה זו מפני איטום באופן מושלם )גם הגנה מכנית, 

וגם איטום זמני / סופי(, וכל הנדרש כדי לשמור על מבנה אטום קומפלט על כל רכיביו ובכל 

 מפלסיו באשר הם במשך כל ביצוע העבודות, על שלביהן השונים.

 לכל המבנים הצמודים לשטח העבודה. הנ"ל תקף כמובן גם

יש לתת דגש מיוחד לנושא זה על אזור חדרי החשמל הקיימים במרתף, ועל הקבלן להביא במחירי 

הצעתו את כל העלויות לביצוע הגנות ואיטום זמני כדי למנוע כל אפשרות לחדירת מים / רטיבות 

 ם, ויש להתייחס לכך בהתאם. באופן כללי, ולאזור הנ"ל בפרט. מדובר בסכנת חיים למאושפזי
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 .הגנה על חלקי מבנה קיימים, ואנשים 100.4

על הקבלן מוטלת חובה להגן על כל האזורים במבנה בהם הוא עובד, או שנשקפת סכנה בטיחותית  

להם בשל ביצוע העבודות. ההגנה תהיה לפי דוח מפורט של מהנדס בטיחות מטעם הקבלן, ותכלול 

 כחים במבנה והסמוכים לו, וכל מי שעלול להיפגע מביצוע העבודות בפרויקט.הגנה מושלמת לכל הנו

על הקבלן להתקין "מצחיות" בהיקף הגג / קומות אחרות, מאלמנטים קשיחים, שתגן מפני נפילה  

 של חפצים בעת ביצוע העבודות, בכל מפלס שהוא.

המלצות מפורטות, לעיון מהנדס הבטיחות מטעם הקבלן יגיע לשטח פעם בשבוע, ויעביר דוח עם  

 המפקח.

 

 

 ______________     ____________________ 

 חתימת הקבלן              תאריך            
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  3ג' מסמך

 נספח בטיחות לקבלן ראשי

 שהוא מבצע הבנייה

 קבלן נכבד, 

 

דין, לחדד תפקידם מטרת נספח זה להקל עליך לקיים את דרישות דיני הבטיחות המוטלים עליך על פי 

ואחריותם של בעלי התפקידים המעורבים בפרויקט ואת דגשי הבטיחות הספציפיים לפרויקט כדי למנוע 

 תאונות עבודה שלך, של עובדיך של קבלני משנה מטעמך או של מבקרים אחרים במהלך עבודות הבניה.

 

קנות הבטיחות בעבודה כקבלן ראשי אשר מתחייב בזאת לקחת אחריות כ"מבצע הבנייה" כמוגדר בת

תקנות עבודות הבנייה(, חשוב לנו שתוודא קיום כל דרישות  –)להלן  1988 –)עבודות בניה(, התשמ"ח 

 הבטיחות הללו בקרב עובדיך ובקרב כל הקבלנים העובדים בפרויקט.

 

העבודות המפורטות בחוזה ההתקשרות אתך הן "עבודות בניה" המצויות בתחום מומחיותך והוסכם כי 

תבצען על פי דרישות החוזה. דרישות הוראות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובתך לנקוט 

בנוסף בכל אמצעי הבטיחות ופעולות הבטיחות הנגזרות מדיני הבטיחות, מכללי המקצוע והבטיחות החלים 

 על עבודות אלו, וממומחיותך בעבודות הספציפיות הללו שאינם מפורטים בנספח זה.

 

 משרד הבריאות מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות במהלך העבודות ובחרה לכן בחברתך

כמבצעת הבניה בפרויקט זה בין השאר בהתבסס בין השאר על הצהרתך בדבר על ניסיונך המוצהר בביצוע 

 העבודות תוך הקפדה על דרישות הבטיחות במהלך העבודות;

 

שרות אתך ובא להוסיף אך לא לגרוע מתנאי המכרז ותנאי נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתק .1

 ומלוי כל הנדרש לפיו כפי שנכלל ומשתקף בחוזה.החוזה 

 הגדרות

 האתר בו תתבצענה העבודות כמפורט במסמכי ההתקשרות;  –"אתר" או "אתר העבודה"  .2.1

 משרד הבריאות. –המזמין  .2.2

 תר )גם אם אין לו איתם יחסי העובדים והבאים בא לכלבנספח זה הכוונה  –"עובדי הקבלן"  .2.3

מעביד( לרבות קבלני משנה וכל עובד  מטעמם, ואף קבלנים  אחרים ועובדיהם אשר כפופים -עובד

לקבלן הראשי שהוא מבצע הבניה בנושא הבטיחות,  אשר ייחשבו לכל עניין של בטיחות כעובדיו 

 הישירים של הקבלן.

בחוזה ההתקשרות שנספח זה הנו חלק בלתי  בנספח זה הכוונה לחברתך כמפורט –"קבלן ראשי"  .2.4

 נפרד ממנו ולמנהל העבודה מטעמה באתר העבודה; 

 קבלן שמצוי בהסכם עם הקבלן הראשי ואין לו הסכם עם המזמין. –קבלן משנה  .2.5

בנספח זה הכוונה למנהל העבודה שלך, כהגדרתו בתקנות הבטיחות  –"מנהל העבודה בבניה"  .2.6

, האחראי מטעמך באופן אישי לבטיחות באתר כמפורט 1988 – בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

 ; פרטי מנהל העבודה _____________________________ ;7בסעיף 

בנספח זה הכוונה לעוזר בטיחות שמונה על ידך, כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על  –עוזר בטיחות  .2.7

 פרטי עוזר הבנייה:   (.2761)ס"ח  2018 –הוראת שעה( התשע"ט  – 11העבודה )תיקון מס' 

 שימונה ויוגדר על ידי המזמין;  –"מנהל הפרויקט"  .2.8

 

  האחריות לניהול הבטיחות באתר .3

האחריות לניהול הבטיחות באתר הנה של הקבלן הראשי המשמש "מבצע הבניה" )כהגדרתו בתקנות 
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חוזה עם אחריות זו במסגרת ה ( שקיבל על עצמו1988 –הבטיחות בעבודה, עבודות בניה( התשמ"ח 

המזמין, ובכלל זה תוך מינוי מנהל העבודה שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה  ובמידת הצורך עוזר 

בטיחות ששמו יירשם בפנקס הכללי. אחריותו של מבצע הבניה תהיה לעובדיו, לקבלני משנה ולכל אדם 

 שנמצא בתחום אתר העבודה ולהשפעות ולסיכונים שיוצרת הפעילות באתר כלפי חוץ.

 

 )על פי חוקי הבטיחות(: תפקידי הקבלן הראשי מבצע הבניה באתר .4

 למנות מנהל עבודה טרם תחילת הכניסה לשטח ולרשום את המינוי בפנקס הכללי. .4.1

בכל מקרה בו נבצר ממנהל העבודה הרשום להיות נוכח באתר מכל סיבה שהיא, וברצון מבצע  .4.2

עבודה חלופי, להודיע על המינוי כדין  הבניה להמשיך את העבודות, על מבצע הבניה למנות מנהל

למפקח עבודה אזורי, ולרשום את המינוי בפנקס הכללי באתר. לא יחל לפעול מנהל עבודה  ללא 

 אישור ממנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 למנות עוזר בטיחות באחד  המקרים הבאים:  .4.3

ים: האחד, באתר שמתבצעות בו עבודות בניה שמתקיימים בו שני התנאים המצטברים הבא (א

 מ"ר. 1000מטרים והשני, שטחו מעל  7שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו מעל 

אתר שמתקיימים בו שני התנאים המצטברים הבאים: האחד, מתבצעות בו עבודות של בניה  (ב

 הנדסית והשני, שמפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה.

בנייה הנדסית באתר בנייה יהיו נוכחים לוודא שבכל עת שבה מתבצעות עבודות בנייה או עבודות  4.4

 באתר מנהל עבודה וככל שנדרש גם עוזר בטיחות.

להציג במקום בולט לעין באתר הבניה שלט שבו יצויין שמם ותפקידם של מנהל העבודה ושל  4.5

 עוזר הבטיחות ובנוסף את מענו של מנהל העבודה.

כל זמן בו מתבצעות באתר  לוודא פיקוח ישיר מתמיד של מנהל העבודה מטעמו באתר במשך  4.6

עבודות כלשהן או שנמצאים בו אנשים.  מבצע הבניה לא יעביר את מנהל העבודה מהאתר ולא 

 יטיל עליו כל תפקיד אחר בלי קבלת אישורו של מנהל הפרויקט.

להעמיד לרשותו של מנהל העבודה את כל האמצעים והסמכויות הדרושים לביצוע תפקידו בכל  4.7

 בטיחות באתר;הקשור לשמירה על ה

יהיה אחראי על ניהול הבטיחות באתר ויפקח על קיום דרישות נספח בטיחות זה על ידי כל  4.8

הקבלנים והעובדים הפועלים באתר באופן מעשי בעבודות באתר או על ידי כל מבקר אחר באתר 

או על כל מי שנמצא בסמיכות לאתר ויכול להיות חשוף או להיפגע מהעבודות באתר והכל על פי 

 כל חוקי הבטיחות ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודות בניה. 

יספק את כל ציוד הבניה, ציוד הבטיחות וציוד המגן האישי הנדרש לצורך העבודות כשהוא תקין  4.9

 ותקני, ויפקח על כך שביצוע עבודות בנייה יהיה רק תוך שימוש בציוד זה.

 הסיכונים ודגשי הבטיחות,  יקיים הדרכת ומסירת מידע לכל העובדים מטעמו בפרויקט על 4.10

 .1999 -כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

מבצע הבניה יהיה אחראי על פי פקודת הבטיחות בעבודה, לכל מי שנמצא בתוך אתר הבנייה, גם  4.11

 אם אינו עובד ישיר שלו או קבלן אחר ועובדיו שעובדים באתר.

באתר רק של קבלני משנה שהם קבלנים רשומים )ככל שקיים רישום קבלני יאפשר עבודה  4.12

לעבודות המבוצעות באמצעות קבלן המשנה( בעל ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות שימסרו 

 להם. 

ימנה ממונה בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,  4.13

קבעו במנהל הבטיחות והבריאות לקביעת היקף זמן ועל פי הקריטריונים שנ 1996-התשנ"ו

(  בעל ניסיון והסמכה מתאימים 22.3.2012עבודתו של ממונה על הבטיחות )מהדורה א' מיום 

עובדים לפחות בו זמנית, בין  100,ולכל הפחות אישור ענפי לבנייה,  כאשר באתר הבנייה עובדים 

 אתר. אם מטעמו ובין אם מטעם קבלנים אחרים העובדים ב
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באחריות הקבלן מבצע הבנייה למנות כאמור ממונה בטיחות בהיקף המספיק לביצוע כל  4.14

מטלותיו הנדרשים בתקנות, באופן שיאפשר לו לתת מענה לכלל מרכיבי הבטיחות והסיכונים 

הקיימים , יקצה לו משאבים נדרשים למילוי תפקידו, והכל באופן שיאפשר רמת בטיחות נאותה 

 באתר.

קון ההפרות של הוראות הבטיחות שעלולות לסכן חיי אדם ולא תוקנו לפי דיווח של לדאוג לתי 4.15

 מנהל העבודה.

 מבצע הבניה יעמיד באתר לפחות רכב אחד בכל שעות העבודה שישמש כרכב חירום. 4.16

עית של השבוע באחריות מבצע הבניה להגיש בכתב בסוף כל שבוע עבודה תוכנית עבודה שבו 4.17

   יקט.שלאחריו למנהל הפרו

 

 מבצע הבניה: תפקידי מנהל העבודה בבניה מטעם הקבלן הראשי 5

 לשמש כמנהל עבודה בבניה לאתר לאחר שפרטיו דווחו למפקח עבודה אזורי. 5.1

 נוכחות מנהל העבודה תהיה קבועה ומתמדת בכל שעות הפעילות באתר. 5.2

 לנהל פנקס כללי לאתר הבנייה כנדרש בתקנות . 5.3

ת עבודות בניה באתר על ידי כל הקבלנים והעובדים לפקח ולוודא קיום כל דרישות תקנו 5.4

 הפועלים בו.

 יתריע בפני כל קבלן על כל חריגה מדרישות תקנות אלו ועל כל הפרת הוראות הבטיחות  5.5

 על ידי כל קבלן או עובד באתר.

לעצור על פי שיקול דעתו עבודתו של כל קבלן או עובד מטעמו שהפר דרישות והוראות בטיחות עד  5.6

 קתו מהאתר.כדי הרח

לפקח באופן ישיר ומתמיד על שמירת כלליי הבטיחות באתר במשך כל זמן העבודות, עד לסיומן  5.7

 של העבודות.

 לקבוע את אופן ניהול הבטיחות באתר בהתאם להתקדמות עבודות הבניה באתר. 5.8

יסתם לוודא כי כל עובד או קבלן הפועל באתר ועובדיו או קבלן משנה ועובדיו קיבלו הדרכה לפני כנ 5.9

לעבודה באתר, ולעצור עבודה של עובדים או עובדי קבלן בכל מקרה   שלא הודרכו לפני תחילת 

 עבודתם באתר.

נושאי ההדרכה יהיו לגבי דגשי הבטיחות של האתר ובהתאם לסיכונים באתר ובעבודות 

הספציפיות. מבצע הבניה יוודא כי העובדים באתר הבינו את ההדרכה ואת הסיכונים בעבודות 

 אליהם ייחשפו והסיכונים בכלל באתר וכי יפעלו על פיה באמצעות החתמה על טופס מתאים.

 יקפיד על ביצוע כל דרישות חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות הנגזרות מהם   5.10

)לרבות תקנות עבודות בניה, עגורנאים ומפעילי  מכונות הרמה, חשמל, מסירת מידע והדרכת 

 עובדים(. 

 -המגן האישי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  לוודא אספקת כל ציוד 5.11

ובתקנות בטיחות אחרות  כשהוא תקני ותקין לכל העובדים והמבקרים באתר )לרבות עובדים  1997

של קבלנים ראשיים אחרים וקבלני משנה(; לוודא לפחות אחת ליום עמידה בדרישות היתרי עבודה 

 אם הוצאו; –ת שניתנו לעבודות ספציפיו

לדווח מיידית למנהל הפרויקט על כל מקרה של תאונת עבודה שהתרחשה במהלך בצוע העבודות  5.12

באתר, או על כל חשש של השפעת עבודות הבנייה על האיזור שמחוץ )מעליו, מתחתיו, או מעבר 

  לגידור( לאתר הבנייה.

בדים ולמבקרים בשפה לוודא מתן מסירת תמצית בכתב על הסיכונים האפשריים בעבודה לעו 5.13

מנהל העבודה אחראי לוודא כי העובדים באתר יודרכו בשפה המובנת המובנת לעובד או למבקר. 

 להם היטב וכי כל העובדים הבינו הדרכה זו וכי הם פועלים על פיה כל זמן עבודתם באתר.

 לנקוט באמצעים לתיקון הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח עליהן. 5.14
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 וט באמצעים לתיקון הפרות של הוראות בטיחות וליקויים שממונה הבטיחות דיווח עליהן.לנק 5.15

לדווח אחת לשבוע למבצע הבניה על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח עליהן  5.16

 והן לא תוקנו ועל האמצעים הנדרשים לדעתו על תיקונן.

סכנה מיידית לחייו ה הבטיחות גורמות לככל שההפרות שדיווח עליהן עוזר הבטיחות ו/או ממונ 5.17

להפסיק מיידית את העבודה באתר ולדווח מיידי בכתב ובעל למבצע  – או בריאותו של עובד

 –הבניה. ככל שההפרות שדיווח עליהן עוזר הבטיחות בעלות פוטנציאל לסכן חיי אדם ולא תוקנו 

 להודיע מיידית בכתב ובעל פה למבצע הבניה. 

ה של עגורנאי ובכל שינוי זהות של עגורנאי באתר הבניה, מנהל העבודה יאמת לפני תחילת העסק 5.18

את נכונות התעודה המזהה שנושא עליו העגורנאי לפרטים המוצגים באתר האינטרנט של מינהל 

הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ושהוא בעל הסמכה תקפה ומתאימה להפעלת עגורן מהסוג 

 שהוא נדרש להפעיל.

 

 בטיחות )במידה ומתקיימים התנאים על פיהם נדרש מינוי(:  תפקידי עוזר 6

יבדוק באתר הבנייה  התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג שתפורסם ע"י מפקח עבודה  6.1

 ראשי.

ידווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל  6.2

 האשפר למועד גילויה של ההפרה.

לעובד באתר בנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל  יודיע 6.3

 האפשר למועד גילוייה של ההפרה.

 

 עוזר בטיחות יהיה נוכח באתר בניה בכל עת בה מתבצעות עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. 7

 

                        : הקבלן הראשי מבצע הבניה מצהיר בזאת כי 8

מוכרות לו ולעובדיו דרישות הבטיחות המפורטות בחוקי ותקנות הבטיחות בעבודה הנוגעות  8.1

לעיסוקו ולעיסוקי עובדיו וכי הוא יבצע את העבודות באופן מדויק וקפדני על פי כל חוקי ותקנות 

 הבטיחות הרלוונטיים לעבודות אלו;

 .18מגיל הקבלן מבצע הבניה לא יעסיק אלא עובדים שהם מבוגרים יותר  8.2

הדריך את עובדיו, בכל החוקים התקנות ובכל הוראות הבטיחות הנוגעות לעיסוקם על פי חוקי  8.3

 הבטיחות וכן לגבי אזהרות הבטיחות המיוחדות לאתר העבודות והוראות נספח בטיחות זה;  

הוא מכיר בסמכות מנהל הפרויקט או המזמין לתבוע ממנו ישירות או באמצעות מנהל העבודה  8.4

באתר להפסיק לאלתר את עבודתו או עבודה של עובדיו אם נשקפת סכנה בטיחותית  מטעמו

לשלומם ובריאותם של עובדיו, של עובדים אחרים באתר או של כל אדם אחר שמחוץ לאתר הבניה 

 והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הפרויקט. 

קרה של סתירה או אי התאמה סעיף זה אינו בא לגרוע מן האמורבתנאי החוזה הכלליים; בכל מ

 בין תנאי החוזה הכלליים לבין נספח בטיחות זה, יהיה תקף המחמיר מבינהם.

'. חל איסור אלפני תחילת העבודה, מבצע הבניה יגיש בקשה לקבלת צו לתחילת עבודה, על פי נספח    8.5

 (.  ב'מוחלט להתחיל בעבודה ללא צו התחלת עבודה )נספח 

 
     : מתחייב בזאתהקבלן מבצע הבניה  9

לתקנות הבטיחות  2למנות בכתב מנהל עבודה לפני תחילת עבודה כלשהי באתר )כנדרש בסעיף  9.1

לתקנות הבניה ולהקפיד כי עבודת הבניה תתבצע  3בבניה( שיהיה בעל כישורים כנדרש בסעיף 

ו של מנהל העבודה זה )על מנהל העבודה להיות נוכח בכל זמן ב המתמדתבהנהלתו הישירה ו

 מבוצעות עבודות באתר(. 
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לדווח את פרטי מנהל העבודה למפקח עבודה אזורי  את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית  9.2

וניסיונו בעבודת בניה  של מנהל העבודה, לקבל את אישורו של מפקח עבודה אזורי למינוי מנהל 

של מנהל העבודה.  העבודה עוד לפני תחילת העבודות, וכן לרשום בפנקס הכללי את שמו ומענו

 המבצע הבניה יעביר עותק של אישור המפקח למינוי מנהל העבודה למנהל הפרויקט;

שלא להחליף את מנהל העבודה במהלך הפרויקט לפני שימונה מנהל עבודה חדש במקומו, שפרטיו  9.3

 יועברו למפקח עבודה אזורי ולמנהל הפרויקט, ושיאושר מינויו;

אחראים לבצע את העבודות על כל חלקיהן תוך תיאום בין  שהוא ומנהל העבודה מטעמו יהיו 9.4

עבודות הקבלנים השונים באתר, באופן שלא יפריע לעבודות אחרות המתנהלות בו, או לפעילות 

המזמין בסמוך לאתר ולוודא כי לא יימצא אף אדם מתחת לאזור עבודה כלשהו שיש בו סיכון של 

 פגיעת עובדים כתוצאה מנפילת חפצים מגובה; 

למלא אחר כל דרישה מטעם מנהל הפרויקט בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי  9.5

והסופי, בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן במקום ביצוע 

לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום ביצוע העבודות,  -העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 בין בעקיפין.בין במישרין ו

לבצע בדיקות יומיות ולטפל באופן מיידי בכל פגם אשר גילה )בעצמו, על ידי מנהל העבודה מטעמו  9.6

או על ידי כל אדם אחר( או על כל תקלה העלולה להוות סיכון בטיחותי לעובדים באתר או לגרום 

 נזק כלשהו באתר או מחוץ לו.

במימד המרחב והן במימד הזמן, בעיקר כאשר  להכין תכנית מדויקת של שלבי הביצוע העבודה, הן 9.7

אתר הבניה נמצא בסמוך לשטחים פעילים של המזמין שחלקם מוקצים לתקופה מסוימת לצורך 

 ביצוע עבודות הקבלן.

מ', הנסמכת על עמודי פלדה עגולים  2.0לגדר את אתר הבנייה בגדר מפח פלדה "איסכורית" בגובה  9.8

מספיק על מנת שתהיה יציבה, ושני פרופילים אופקיים בחלק מ' בעומק  2.5נעוצים בקרקע כל  3"

התחתון ובחלק העליון, על מנת להפריד בצורה ברורה את שטח עבודות הבניה משטחים ומבנים 

סמוכים, ועל מנת למנוע כניסת עובדים ועוברי אורח לאזור האתר במכוון או מבלי משים. הפסים 

שות על הטיפוס. הגידור יכלול סגירה מוחלטת שתמנע בגדר האיסכורית יהיו אנכיים על מנת להק

על החלק החיצוני  \כניסת אנשים לאתר, אך תכלול פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. בנוסף

מטרים לפחות שלטים "סכנה כאן בונים הכניסה אסורה". כמו כן, הגידור  10של הגדר יוצמדו כל 

שעות ביממה ויהיה לו מנגנון של פתיחה  24ור ונעול יכלול שער דו כנפי ברוחב הנדרש, שיהיה סג

בחירום. החומרים והמבנה הסופי של הגדר יבנו בכפוף להליך ניהול סיכונים שיבוצע בכתב על ידי 

הקבלן טרם הבנייה ויישמר כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר הבנייה. על הקבלן לקבל ולשמור 

עמו לתקינות גדרות האתר. בכפוף לשיקולי בפנקס הכללי אישור מהנדס קונסטרוקציה מט

בטיחות ולניהול הסיכונים שיבוצע על ידי הקבלן, בגדר יהיו מספר שערים מספק לצורך כניסה 

מ' וייבנו מפלדה על עמודים מיוצבים ועם אפשרות  4.0 -לשטח המגודר. השערים, יהיו ברוחב כ

 גדר מהשטח.של סגירה ונעילה. בסיום העבודה הקבלן יפרק ויסלק את ה

לבצע הפרדה מוחלטת בין שטחי העבודה של אתר הבנייה והשטחים הפעילים של המזמין  9.9

באמצעים מתאימים לרבות מחיצות גבס באופן שיהווה הפרדה פיזית בחוזק מתאים והפרדת אש 

מלאה בין האזורים עם דלת לכניסת עובדי הקבלן בלבד. מחיצות אלו יוסרו רק עם השלמת 

 אלו.  העבודה בשטחים

מטרים  וללא מעקה  2לגדר לבטח ולחסום גישה לכל מקום ממנו עלול ליפול אדם לעומק העולה על  9.10

 וממנו אדם עלול ליפול, ולוודא כי כל גידור/מעקה שפורק מסיבה כלשהי יוחזר מייד למקומו; 

 לפקודת הבטיחות בעבודה כנדרש בתקנות הבניה. 198לנהל פנקס כללי כהגדרתו בסעיף  9.11
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על הכניסה לאתר הבנייה )שער או דלת הכניסה( שלט הכולל את שמותיהם, מענם ודרכי  להציג 9.12

ההתקשרות עם מבצע הבניה ומנהל העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת כנדרש בתקנות 

 הבניה. 

ס"מ ויתייחס  X   100 80להציג בכל כניסה לאתר שלט של הוראות בטיחות שיהיה בגודל מזערי של  9.13

 עובדים ומבקרים באתר לשימוש בציוד מגן אישי ולנהלי חירום.להתנהלות 

להתקין נוחיות ארעית לעובדים באתר ולהבטיח כי כל העובדים מטעמו ישתמשו רק בנוחיות  9.14

 שבאתר ולא יצאו לשם כך מאתר העבודה;

להימנע מלהכניס עובדים לאתר הבניה ולא לאפשר לעובדים להתחיל בעבודות כלשהן לפני  9.15

הדרכת בטיחות מקדימה הכוללת תמצית בכתב כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על שהשתתפו ב

. בכל הדרכה כזו יודגשו כללי הבטיחות 1999 –העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

הנדרשים בעבודה באתר הספציפי. מבצע הבניה אחראי לוודא כי העובדים באתר יודרכו בשפה 

 ובדים הבינו הדרכה זו וכי הם פועלים על פיה כל זמן עבודתם באתר. המובנת להם היטב וכי כל הע

לספק לעובדים מטעמו ולוודא שעובדים מטעם קבלנימשנה יקבלו את כל ציוד המגן האישי הנדרש  9.16

והמתאים לעבודות המבוצעות באתר,  1997בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

ורך העבודות עפ"י ידיעותיו   ושיקול דעתו המקצועי. מבצע הבניה וכל ציוד ייחודי אחר הנדרש לצ

פקח ויוודא כי העובדים קיבלו ומשתמשים בציוד המגן הנדרש לעיסוקם ומקפידים על שימוש בו י

 בכל עת הימצאותם באתר העבודה;

 לא להכניס לאתר ולא להפעיל לצורך העבודות כלי, אשר חוקי הבטיחות ותקנותיהם מחייבים 9.17

קתו על ידי בודק מוסמך )לרבות, כלי הרמה, אביזרי הרמה, עגורנים, מלגזות או מחפרונים( בדי

נבדק ואושר להפעלה על ידי בודק מוסמך על פי חוקי הבטיחות וכי  אלא אם ווידא שהכלי האמור

בדיקת רישוי הכלים על ידי מנהל העבודה אינה  בזה, כי האישור בתוקף. למען הסר ספק, מובהר

 ואינה באה לגרוע מאום מחובתו של כל קבלן בנושא זה;פוטרת 

למנוע כניסת אנשים שאינם עובדים באתר על ידי הצבת שומר בשער האתר/בדלת הכניסה לקומת  9.18

העבודה ולחילופין בנעילת שער/ דלת הכניסה לאזור העבודה/ האתר גם במהלך שעות העבודה; 

פתוח. בכל מקרה שער האתר/ דלת  הדלת תצויד במחזיר דלת שימנע מהדלת להישאר במצב

הכניסה לקומה ישמשו גם כפתחי חירום ויפתחו בכיוון המילוט במידה ולא מוצב שומר, יהיה ניתן 

לפתוח בכל עת את שער הכניסה/ דלת הכניסה לקומה בכיוון המילוט בלא מפתח נשלף. על כל 

רבות אזהרה מכניסת בלתי כניסה לאתר יוצב שלט הכולל את פרטי מנהל העבודה ומבצע הבנייה ל

 מורשים. 

להקפיד על נקיטת אמצעי בטיחות שימנעו כניסה של אנשים שאינם מורשים להיכנס לאתר, ואם  9.19

למנוע פגיעה  –נכנסו אנשים כאלה לאתר הבנייה עצמו, לאזור החנייה, או לשטחי ההיערכות 

 כלשהי בהם. 

נות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה להתקין ולשלט ארגז עזרה ראשונה שתכולתו תהיה עפ"י תק 9.20

והוא יהיה מסומן ומשולט באופן ברור. מבצע הבניה ימנה  1988 –במקומות עבודה(, התשמ"ח 

בכתב ממונה על ציוד עזרה הראשונה ועובד מיומן בהגשת עזרה ראשונה, וירשום את שמם בפנקס 

 הכללי.

נדרש להם תסקיר על פי דין, ויש  להכניס, להחנות ולהשתמש באתר הבניה רק ציוד ומכונות שאם 9.21

להם תסקיר תקף של בודק מוסמך שאין בו ליקויים או שלחילופין, תוקנו כל הליקויים שצויינו 

 בתסקיר.

 חשמל: 10

להקפיד כי כל עבודה עם ציוד חשמלי או בקרבת מערכות חשמל תיעשה תוך נקיטת כל אמצעי  10.1

חשמל ותקנותיו וזאת בנוסף לאמצעי הזהירות המחויבים בעבודות אלו בהתאם לדרישות חוק ה
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הזהירות הנהוגים והמקובלים בעבודות אלו. כל עבודות חשמל יבוצעו בהתאם לדרישות חוק 

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954 -החשמל, התשי"ד 

 –עבודות חשמל על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים על פי תקנות החשמל )רישיונות(, התשמ"ה  10.2

1985. 

חי או בקרבתו יבוצעו לפי התנאים והדרישות של תקנות החשמל  )עבודה במתקן עבודות במתקן  10.3

 ; 2014 –חי או בקרבתו(, התשע"ד 

לנעול לבטח לפני תחילת העבודה על קווי חשמל את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט:  10.4

 "אסור לגעת, עובדים בקו".

שמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה להתקין לוח חשמל זמני אשר יעמוד בכל דרישות תקנות הח 10.5

ויוזן מנקודת חשמל שתסופק על ידי המזמין,  2000 –במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התש"ס 

 התחברות לחשמל תתבצע רק באמצעות לוח חשמל זה; ויוודא כי 

 לוודא שהשימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים ייעשה דרך מפסק מגן לזרם דלף )ריליי פחת( 10.6

. תיקון כלי עבודה חשמליים ייעשה 1990 -לתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן  ובהתאם

רק על ידי חשמלאי מוסמך. הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו תקינים 

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954החשמל תשי"ד,  ותקניים בהתאם לדרישות חוק

מטעמו של מבצע הבניה )לא של המזמין( אישור לקבל מחשמלאי מוסמך בעל רישיון מתאים  10.7

תקינות על כל ציוד חשמלי שבשימושו ובשימוש עובדיו, כולל הכבלים המאריכים. בידוד הכבלים 

חייב להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ותקע לרבות תסקירים ככל שנדרשים. חיבורי 

אישור החשמלאי ישמר  ם רטיבות;שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב ובמקומות שיש בה-תקע

 כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר.

 .61242להשתמש בתופי כבלים בהתאם להוראות ת"י  10.8

 –מכשירי חשמל מטלטלים המוחזקים ביד יתאימו לדרישות תקנות הבטיחות )חשמל(, התש"ן  10.9

1990. 

פה או משטח  מטר לפחות מעל פני הקרקע, הרצ 2מנורות חשמל ואביזריהם יותקנו בגובה של  10.10

 קבוע ויהיו מוגנות מפני פגיעות מכאניות וחדירת נוזלים.

מנורות חשמל מוחזקות ביד יופעלו במתח נמוך מאוד; מנורות חשמל מטלטלות המותקנות על  10.11

כנים )זרקורים( יופעלו  במתח נמוך מאוד או דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 

30mA .לכל היותר 

חובר למתח אלא אחרי שנבדק על ידי חשמלאי בודק וקיבל את אישורו לחיבור מתקן חשמלי לא י 10.12

 מתח;

 

 באחריות מבצע העבודה: –עבודות הנפה והרמה  11

לוודא כי יינקטו אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים בעת ביצוע עבודות הנפה באתר העבודה  11.1

 ובכללם )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(: 

ות מתקני הרמה )עגורנים, מלגזות וכו'( יתבצעו אך ורק ע"י מפעילים עבודות הרמה באמצע 11.2

לגבי עגורנאים מסוג א' או ב'  מוסמכים המצוידים ברישיונות ברי תוקף להפעלת מתקני הרמה.

העגורנאי יישא תעודה מזהה מסוג רישיון נהיגה או תעודה המתירה הפעלת עגורן שהונפקה על 

 עסוקתית בכל זמן עבודתו באתר הבנייה.ידי מנהל הבטיחות והבריאות הת

עבודות הרמה באמצעות עגורן תבוצענה רק לגבי עגורנים שבפנקס הדגמים שנמצא אצל המפקח  11.3

הראשי  כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, לאחר שהעגורן נבדק באתר לפני תחילת 

 נאי מוסמך; השימוש בו ויש לו תסקיר תקף שמאפשר להשתמש בו, ואך ורק  ע"י עגור

הרמת/הורדת ציוד מגובה באמצעות מנוף, עגורן, או כלי הרמה אחר תתבצע רק עם אתת  11.4

  מוסמך;  
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להקפיד על הצבת כל הכָנָנות, המנופים, העגורנים וכל ציוד ואביזרי הרמה אחרים ברמה הגבוהה  11.5

ל כללי ביותר של הזהירות כלפי עובדים באתר ועוברי אורח אחרים בסביבות האתר ועל פי כ

המקצוע המחייבים וכל הוראות הדין, ולוודא הבטחת תקינותן ועמידתן בכל הבדיקות, דרישות 

הדין ועל פי כללי המקצוע המחמירים הנוגעים להפעלתם, גם אם לא הובאו לאתר על ידם אלא 

על ידי קבלני המשנה. הקבלן יהיה אחראי להפעלת ציוד ההרמה ואביזרי ההרמה רק בעזרת 

יומנים שעברו הכשרה מתאימה להפעלת ציוד זה.  חובה זו חלה גם לגבי מנופי המשאיות עובדים מ

 ;וכל ציוד הרמה אחר אשר יופעל על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו לצורך העבודות

טרם פעולת הנפה, הקבלן יבחן במסגרת תוכנית ניהול סיכונים את הסיכונים של כל אזור או    11.6

היפגע מפעולת הנפה, לרבות פתחים חיצוניים במעטפת הבניין )דלתות או חלונות(, מקום שיכול ל

אזורי מעבר להולכי רגל או לרכבים, חצרות, אזורי חנייה, אזורי מילוט מתוך מבנים ואזורים 

השמורים לשימוש כוחות הצלה. לאור הסיכונים שיעלו בסקר, הקבלן ינקוט בכל האמצעים 

לעובדים באתר ו/או לעוברי אורח באזורים סמוכים לאתר יהיה סיכון  הנדרשים על מנת שהסיכון

 קביל.

 

 עבודה בגובה 12

לוודא שמנהל העבודה מטעמו יערוך בדיקה יומית של שלמות גדרות ההפרדה והמעקות, יפקח  12.1

ויוודא  כי גדרות שנפגעו במהלך העבודה ומעקות שהוזזו לצורך הכנסת חומרים יתוקנו מייד למצב 

מטר יבוצע דיפון עפ"י הנחיות  1.2צידי חפיריה או מילוי לעומק או לגובה העולה על בטיחותי;ב

מהנדס אזרחי או מנהל עבודה מוסמך, וימנע הקבלן ככל האפשר מהשארת בורות, ותעלות 

הם יגודרו בגידור קשיח ויסומנו  –פתוחים. בכל מקרה של הכרח בקיום בורות, פתחים ותעלות 

לילה יסומנו עם תאורה נכונה; כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת באופן בולט וברור, וב

אישור בכתב ממהנדס מטעם המזמין ובתיאום עם מנהל הפרויקט זאת כדי למנוע פגיעה בכבלי 

אין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותכניות עבודה המתואמות חשמל או צינורות תת קרקעיים. 

 .עם מנהל הפרויקט

זהרה כך שיראו גם בשעות החשכה, כל חפירה וכל שטח או משטח העבודה בו קיים לסמן בשלטי א 12.2

לתנאי החוזה  3.18סיכון נפילה, עקב ביצוע העבודה )סעיף זה אינו גורע מן האמור בסעיף 

 הכלליים(;

ולאיסור השלכה מגובה של חפצים,  לנקוט צעדים לסילוק מכשולים, למנוע נפילת חפצים מגובה 12.3

 סולת בניה העלולים לגרום לפגיעות ותאונות;ציוד, כלים, פ

לאסור ביצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא ציוד  12.4

הגנה מנפילה תקין וקשור למתקן ולוודא כי עבודות בגובה תבוצענה רק על ידי עובדים שעברו 

העבודה בגובה הנדרש, וכל זאת תוך הכשרה לעבודה בגובה ובידם אישור תקף ומתאים לתחום 

בגובה על  נקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים, שימוש בציוד מגן מתאים לעבודות

 -, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  1997-פי תקנות ציוד מגן אישי, התשל"ז 

 ות אלו.ומתן הדרכה לעובדים לגבי סיכוני נפילה הכרוכים בעבוד 2007

 –רשתות בטיחות  12.5

סוג החומרים, הרשתות והמידות בהתאם לאופן ההתקנה ייעשה על ידי מתכנן מטעם מבצע  12.5.1

 .1חלק  1263הבניה ועל חשבונו. התכנון יעמוד בדרישות ת"י 

 .2חלק  1263מיקום גבולות הרשת יתוכנן כאמור בת"י  12.5.2

י אחת השיטות התקנת הרשתות תיעשה על פי תכנון כששיטת ההתקנה תהיה על פ 12.5.3

 .1חלק  1263המפורטות בת"י 

בכל מקרה על הרשתות להיות מתוחות ומקובעות למבנה בכל עת, כך שיוכלו למנוע נפילת  12.5.4

 אדם, חומרים או חפצים.
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מבצע הבנייה יבדוק את שלמות ותקינות הרשתות לאחר התקנתן, ומידי ובכל אחד  12.5.5

 מהמקרים הבאים:

 ;אחת לשבעה ימים לפחות 

 ימים או יותר; 3קת עבודה של אחרי כל הפס 

 .אחרי כל הפסקה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח 

ככל שנדרש ינקוט מבצע הבניה באמצעים הנדרשים להחזיר את הרשתות מיידית למצב  12.5.6

 תקין. הבדיקה, הליקויים והאמצעים שננקטו בכל הנוגע לרשתות יירשמו בפנקס הכללי.

 

 פיגומים 13

  –כללי  13.1

יתן לבצע עבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על מבנה קבוע במקום בו לא נ  13.1.1

מבצע הבנייה יספק פיגומים יציבים, מתאימים לאופי העבודה ובכמות הנדרשת כך 

 שיתאפשר ביצוע עבודה באופן בטוח.

מבצע הבניה לא יתכנן, לא יקים לא ישתמש ולא יפרק פיגום אלא אם כן תכנון הפיגום,  13.1.2

פירוקו נעשים בהתאם להוראות תקנות הבטיחות )עבודות בניה(  הקמתו, השימוש בו ו

ולהוראות יצרן הפיגום, ואם נקבע לפי תקנות אלה כי הפעולה תבוצע באמצעות בונה 

פיגומים מקצועי או מתכנן הקמת פיגומים, לפי העניין, יבצע מבצע הבניה את הפעולה 

 באמצעותו.

קנות אלה את הוראות היצרן בכתב מבצע הבניה יצרף לפיגומים שהוא מספק לפי ת 13.1.3

 גם בשפה האנגלית. –בשפה העברית, ואם הפיגום יוצר מחוץ לישראל 

באחריות מבצע הבניה לוודא שמנהל העבודה יצמיד את הוראות היצרן לפנקס כללי  13.1.4

 באתר הבניה.

 

  –איכות הפיגומים  13.2

 פיגומים יהיו מחומר באיכות טובה וללא פגם ורכיבים מתאימים. 13.2.1

פיגום עשוי מעץ, יהיה ללא קליפה, צבע ומסמרים בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב  13.2.2

 הסיבים.

 פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. 13.2.3

 על חלקיו, בהתאם לנדרש על פי דין. 1139הפיגומים יעמדו בדרישות ת"י  13.2.4

 הצבה ופירוק 13.3

ק בהשגחתו ובהנהלתו מ', ייעשו אך ר 6הצבה ופירוק של פיגום שגובהו עולה על  13.3.1

 הישירה של בונה פיגומים מקצועי.

בונה פיגומים מקצועי יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים, הוא  13.3.2

 עבר הכשרה ועמד בהצלחה במבחן מינהל הבטיחות.

בונה פיגומים מקצועי לא יתקין, לא יפרק ולא יעשה שינוי בפיגום אלא בהתאם  13.3.3

ות בעבודה )עבודות בניה( ובהתאם להוראות יצרן הפיגום, להוראות תקנות הבטיח

גם לפי הוראות מתכנן הקמת  –ואם הפיגום טעון תכנון של מתכנן הקמת פיגומים 

 הפיגומים ותכנית הפיגומים.

על הקבלן מבצע הבניה להגיש למפקח את תכניות הפיגום, שאושרו על ידי מהנדס  13.3.4

 מבנים במקרים הבאים:

 מטר; 18ולה על פיגום מעץ שגבהו ע .א

 מטרים; 50פיגום זקפים מפלדה שגבהו עולה על  .ב

 פיגום מיוחד )כהגדרתו בתקנות(; .ג
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 בכל התקנת מתקן הרמה על גבי פיגום כלשהו. .ד

 

   –ביסוס פיגום, התקנתו, חיזוקו, חוזק לוחות המשמשים כרצפה וחיבורו לבניין  13.4

 ייעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה.

  –בפיגוםשינויים  13.5

באחריות מבצע הבניה לוודא שלא יבוצע שינוי בפיגום, לרבות הסרה של חלק ממנו, אלא אם כן 

הדבר ייעשה על ידי בונה מקצועי לפיגומים או שהוא נעשה על פי הנחייה בכתב של בונה פיגומים 

לביצוע  מקצועי. כל שינוי בפיגום מחייב מתן הודעה למנהל העבודה על ביצוע השינוי מיד בסמוך

 השינוי. 

  –משטחי הרצפה בפיגום  13.6

 ס"מ באופן המונע נפילת חפצים. 1.5משטחי רצפה יהיו צמודים אחד לשני במרווח שלא יעלה על 

 

  –התקנת מתקן הרמה על פיגום 13.7

 באחריות מבצע הבניה לוודא כי בטרם התקנת מתקן הרמה על פיגום: (א

מה על גבי הפיגום על יציבות מתכנן הקמת פיגומים בדק את השפעת התקנת מתקן ההר

 הפיגום וקבע הוראות לחיזוק הפיגום ולשימוש במתקן ההרמה.

 מתכנן הקמת פיגומים אישר שבוצעו הדרישות בסעיף )א(. (ב

  –פיגום זקפים  13.8

 מבצע הבניה לא יקים ולא ישתמש בפיגום זקפים אלא אם כן הוא עומד בכל דרישות הבאות:

 .1חלק  1139הפיגום עומד בדרישות תקן ישראלי  (א

כל רכיבי הפיגום מסומנים על ידי יצרן הפיגומים בסימון של קבע הכולל את הפרטים  (ב

 הבאים: שם יצרן, דגם הפיגום, מועד הייצור.

בידי מבצע הבנייה תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת כי דגם הפיגום עומד בדרישות תקן  (ג

 ללי. הפיגומים הישראלי. עותק של תעודת בדיקה יצורף לפנקס הכ

 1139היה ויש סתירה בין הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( לבין הוראות תקן  (ד

 יגברו הוראות התקן. – 1חלק 

 

  –פיגום ממוכן  13.9

שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כוח מכני,  13.9.1

 חשמלי או הידראולי( ייעשה כאשר בידי הקבלן יהיה:

 אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום; (א

תעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים  (ב

 הממוכנים.

 האישורים והתעודות יימצאו בפנקס הכללי באתר שבו מוצב הפיגום. 13.10

פני השימוש פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על ידי בודק מוסמך ל 13.11

 בו, וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.

 את תסקיר הבדיקה של הפיגום יש לשמור באתר בעותק קשיח או ממוחשב בפנקס הכללי. 13.12

אסור להעתיק פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על פי תכנית או מפרט היצרן הנשמרת  13.13

 באתר בפנקס הכללי.

באחריות מבצע הבניה לבצע בקרת בטיחות של הפיגומים, לבדוק את יציבות הפיגום ושהשימוש  13.14

שייעשה בו, מתאים למטרה שלשמה הוא נועד, טרם השימוש בו. לאחר מכן, הפיגום ייבדק כאמור 

 להלן:
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 ימים לפחות; 7-אחת ל (א

 ימים או יותר; 3אחרי כל הפסקת עבודה של  (ב

 יותר בשל גשם או רוח. אחרי כל הפסקה של יום אחד או (ג

הקבלן יתעד כל בדיקה או תסקיר שבוצעו על ידו בפנקס הכללי. תסקירים יישמרו גם בתיק  13.15

 הבטיחות באתר.

מבצע הבניה אחראי שכל עובד המבצע עבודה על גבי פיגומים, מחוייב להיות  –עבודה על פיגום 13.16

 בעל אישור בר תוקף לעבודה בגובה.

מטעמו רשאי לעבוד או להתיר עבודה על פיגומים מכל סוג רק לאחר  מבצע הבניה או עובדים 13.17

שהתקבל אישור מנהל העבודה באתר בכתב לפני השימוש הראשון בפיגום כלשהו ובנוסף, לפחות 

אחת לשבעה ימים ו/או אחרי כל הפסקת  עבודה של שלושה ימים ויותר ו/או אחרי כל הפסקת 

מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי תנאי מזג אויר גשום; עבודה של לפחות יום עקב גשם, רוח או 

 דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניה.

לאסור ביצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא ציוד  13.18

ה רק על ידי עובדים שעברו הגנה מנפילה תקין וקשור למתקן ולוודא כי עבודות בגובה תבוצענ

הכשרה לעבודה בגובה ובידם אישור תקף ומתאים לתחום העבודה בגובה הנדרש, וכל זאת תוך 

בגובה על  נקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים, שימוש בציוד מגן מתאים לעבודות

 -בגובה(, התשס"ז  , תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה 1997-פי תקנות ציוד מגן אישי, התשל"ז 

 ומתן הדרכה לעובדים לגבי סיכוני נפילה הכרוכים בעבודות אלו.  2007

ולאיסור השלכה מגובה של חפצים,  לנקוט צעדים לסילוק מכשולים, למנוע נפילת חפצים מגובה 13.19

 ציוד, כלים, פסולת בניה העלולים לגרום לפגיעות ותאונות;

 מקום מוקף 14

צע עבודה בחלל סגור )"מוקף"( תבוצע העבודה תוך נקיטת כל אמצעי לוודא כי בכל מקרה של הכרח לב

הבטיחות באופן מדויק וקפדני עפ"י כללי הבטיחות הזהירים ביותר הנוגעים לעבודה ב"מקום מוקף" 

 94 - 88בהתאם לחוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטיים לעבודות במקומות מוקפים ובמיוחד בסעיפים 

מו כן הקבלן יקפיד כי לא יעבוד עובד לבדו במקום מוקף )כנדרש בסעיף כ לפקודת הבטיחות בעבודה;

לפקודת הבטיחות(, ולא ייכנס עובד ייכנס לחלל מוקף כאמור אלא כשהוא קשור היטב ברתמת  91

בטיחות תקינה והקצה השני של הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור, וכי יינקטו אמצעים 

 להגנת הנשימה הנדרש ;

 מניעת נפילה של חפצים  15

בכל מקרה בו הקבלן עובד בגובה וקיימת סכנה של נפילת חפצים לרבות אביזרים, כלי עבודה, חומרי  15.1

בניין נתזים של תוצרי חציבה וכל דבר אחר עקב עבודות הבנייה, מבצע הבניה יתקין על חשבונו 

ק מתאים למניעת נפילת דברים ( בחוזmeshרשתות הגנה אופקיות ואנכיות בעלת צפיפות גבוהה )

 אלה אל הקרקע.

  –הגנה על אזורי מעבר של הולכי רגל  15.2

בכל מקום בו מבוצעת עבודה מעל אזור מעבר או שהות של חולים, מטופלים, אורחים, צוות המוסד 

או כל אדם אחר במפלס נמוך יותר, הקבלן יתקין על חשבונו גגון להגנה מפני נפילת חפצים. הגגון 

וייבנה עפ"י תוכנית שאושרה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, רשום ורשוי מטעמו של יתוכנן 

הקבלן ועל חשבונו, והקבלן מתחייב לשמור את התוכניות ואישורי המהנדס ולהציגם בפני המוסד 

 הרפואי על פי דרישה.

ההגנות הצורך, התכנון לרבות הביצוע, הבדיקות, והתחזוקה של רשתות הגנה אופקיות, אנכיות ו

 NYC Buildingעל מעברי הולכי רגל יעמדו בין השאר ולכל הפחות בחוקי הבנייה של ניו יורק )

Code .במהדורתם העדכנית  ) 

 אש  16
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 הקבלן הראשי ומנהל העבודה מטעמו: 

אחראים לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות, כולל הצבת צופה אש ואמצעי כיבוי  16.1

 נייה על חשבונו ואחריותו; במקום עבודתו ובכל אתר הב

 אחראים לוודא אחסון ושמירת חומרים דליקים, חומרי צבע ומדללים באופן שימנע סיכוני אש; 16.2

 להקפיד כי לא תחסם הגישה לברזי כיבוי )הידרנטים(; 16.3

להחזיק באתר עמדות כיבוי אש משולטות עם ציוד תקין, ולערוך לציוד כיבוי האש את הבדיקות  16.4

 בדין. התקופתיות הנדרשות

 עבודה חמה 16.5

עבודה חמה היא עבודה הכרוכה בשימוש בלהבה גלויה ו/או בעבודה המייצרת גיצים.   15.5.1

כוללות אך אינם מוגבלות לאלה: חיתוך בלהבה, ריתוך, השחזה, הלחמה,  עבודות אלה

 שימוש באוויר חם, זיפות.

ר העבודה סגור/מגודר באחריות מבצע הבנייה ומנהל העבודה לבצע עבודה חמה כשאזו 16.5.2

ומשולט, עם ציוד לעבודה וציוד מגן אישי שהוא תיקני ובמצב תקין, כשציוד הכיבוי במצב 

תקין ומוצב במקומו צמוד לעבודה כנדרש, ותוך שימוש בפרגוד למניעת סנוור או פגיעה 

 מגיצים )וילון חסין אש או פלטת מתכת(.

מטר מאזור  11הזהירות הבאים במרחק של  בזמן ביצוע של עבודה חמה ינקטו אמצעי 16.5.3

 מטר בשטח פתוח: 20עבודה סגור, או במרחק של 

 הרצפה באזור העבודה תהיה נקייה מנוזלים דליקים, אבק, סמרטוטים וכתמי  שמן. (א

 משטחים דליקים יורטבו טרם תחילת ביצוע העבודה ויכוסו בחול לח או בבד חסין אש. (ב

 ץ לתחומי הבטיחות המותרים לעבודה חמה.חומרים נפיצים ודליקים יהיו מחו (ג

מטר, או שיוגנו או  11חומרים דליקים אחרים יורחקו ממקום ביצוע העבודה למרחק  (ד

 שיכוסו בעזרת כיסויים חסיני אש או מגיני מתכת.

כל הפתחים בקירות וברצפות, לרבות פירים שמקשרים בין קומות שונות של בניינים,  (ה

ופן שלא יאפשרו למעבר של גיצים/ אש במהלך ביצוע יכוסו בחומרים עמידים באש בא

 העבודות.

 תנותק כל צנרת שעלולה להוביל ניצוצות לחומרים דליקים מרוחקים. (ו

 .מתחת למקום העבודה יונחו מחיצות/כיסויים חסיני אש לקליטת הנתזים (ז

שאין בו לפני ביצוע עבודה חמה על קירות או תקרות, הקבלן יוודא שהמבנה אינו דליק ו 16.5.4 

 חומרי חיפוי או בידוד שהם דליקים, ושחומרים דליקים סולקו מהצד השני של הקיר.

לפני ביצוע עבודה חמה, מבצע הבניה ינטרל גלאי עשן שיכולים להיות  –נטרול גלאים   16.5.5

מושפעים מביצוע העבודה, לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס מוסד המזמין ובתיאום 

קרה כזה, באחריות הקבלן יהיה להחזיר לפעילות את הגלאים עם מנהל הפרויקט. במ

 לאחר ביצוע העבודה, בתיאום עם מהנדס מוסד המזמין ומנהל הפרויקט.

שהמיכלים נשטפו בעבודה במקום סגור מבצע הבניה יוודא שהמקום נוקה מחומר דליק,  16.5.6

ת מכשור מתאים מאדי נוזל דליק, טוהרו ואווררו, ושבוצעה בדיקת רמת נפיצות בעזר

 ומכויל.

בזמן ביצוע עבודה חמה, במקום העבודה יהיה נוכח צופה אש שיצוייד במטף  –צופה אש  16.5.7

 ק"ג ושהוכשר בהפעלת מטפים ובהזעקת עזרה. 6אבקה 

דקות  60על מבצע הבניה חל איסור לעזוב את אזור העבודה החמה  למשך  –בדיקה סופית  16.5.8

ת לאחר סיום ביצוע העבודה החמה, הקבלן יבצע בדיקה סופית דקו 60מרגע סיומה.  . 

לוודא שהעבודה החמה לא גרמה לדליקה, בעירה או השפעה אחרת מכל סוג שהוא בסביבת 

 העבודה.
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באחריות מבצע הבניה לוודא עם המזמין לפני ביצוע עבודה חמה האם קיים נוהל עבודה   16.5.9

ים נוהל כזה, הקבלן לא יבצע כל עבודה חמה חמה במקום בו מתבצעת הבנייה. היה וקי

 לפני שיקבל הדרכה לעבודה חמה מנציג המזמין ובתיאום עם מנהל הפרויקט.

 גזים רפואיים 17

אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת של גזים ובפרט גזים רפואיים  יש להגן על הצנרת מפני  17.1

 יח. נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קש

אין לאחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן או ניטרוס אוקסיד עד  17.2

לגזים רפואיים של משרד   G-01מטר. הנחיות נוספות מופיעות בנוהל  15למרחק לפחות של 

 הבריאות והקבלן מחויב אליהם.

 כות הגזים רפואיים; !!! לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במער חל איסור מוחלט 17.3

 חומרים מסוכנים 18

הקבלן מתחייב לעדכן את המזמין בכל מקרה בו הוא עוסק באתר הבניה בחומרים מסוכנים.  18.1

 –יפורשו כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  –"חומר מסוכן"  –המונחים "עוסק" ו 

 חוק החומרים המסוכנים(. –)להלן  1993

לעסוק בחומרים מסוכנים ללא פיקוחו של אדם המכיר היטב את החומרים,  הקבלן מתחייב שלא 18.2

את הסיכונים הנובעים מהם ואת הפעולות הנדרשות לטיפול בהם במידה ומתרחש אירוע חומרים 

מסוכנים, לרבות העזרה הראשונה שיש להגיש, הטיפול בחומרים, אופן כיבוי החומר ושימוש 

 באמצעי מיגון נדרשים. 

ן מתחייב שבכל עת בה הוא עוסק בחומרים מסוכנים, באתר יהיה  גיליון בטיחות עדכני הקבל 18.3

במקום נגיש וידוע למנהל העבודה, וכרטיס בטיחות )כהגדרתו בתוספת השלישית לתקנות שירותי 

( המסכם בכתב באופן תמציתי ובהיר את המידע הנדרש לטיפול באירועי 2001 –הובלה, תשס"א 

 חומרים מסוכנים.

בכל מקרה בו הקבלן מאחסן חומרים מסוכנים באתר הבנייה, אחסון החומרים המסוכנים ייעשה  18.4

על פי הוראות חוק החומרים המסוכנים ובכפוף לאישור בכתב ממהנדס המזמין   ובתיאום עם 

 מנהל הפרויקט.

ן חומרים הקבלן מתחייב בכל מקרה שנדרש אחסון של חומרים מסוכנים באתר, להימנע מלאחס 18.5

בכמויות ו/או בריכוזים העולים על הכמויות והריכוזים המפורטים בתקנות החומרים המסוכנים 

, אלא אם כן קיבל לשם כך אישור מראש ובכתב ממהנדס  המזמין  1996 –)סיווג ופטור(, התשנ"ו 

 ובתיאום עם מנהל הפרויקט.

ם מסוכנים, הקבלן יסלק את פסולת בכל מקרה בו נוצרה או נשארה באתר הבניה פסולת חומרי 18.6

 1990 –החומרים המסוכנים על פי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התש"ן 

על חשבונו, וישמור קבלות של קליטת הפסולת. הצגת קבלות קליטת פסולת חומרים מסוכנים 

 למזמין אם יש כאלה, תהווה תנאי  למתן  התשלום  האחרון לקבלן.

לפקודת  3היה וקרתה תאונת עבודה וחלה חובת דיווח על התאונה על פי סעיף  –וח על תאונות דיו 18.7

 , האחריות לדיווח מוטלת על הקבלן.1945התאונות ומשלח היד )הודעה(, 

בכל מקרה בו מתרחשת תאונה באתר, הקבלן אחראי לבצע תחקור  –חקירת תאונות והפקת לקחים  18.8

ונה ולסכם את הלקחים שיש להפיק על מנת למנוע הישנות של הסיבות והנסיבות לקרות התא

 שעות ממועד קרות התאונה. 48תאונה מאותן הסיבות. סיכום התחקיר הפנימי יועבר למזמין תוך 

כל עבודה כגון : חציבה, קידוח, ניסור, ריתוך וכו' במעליות, בפירי המעליות )בפנים או בחוץ( או   18.9

ומרים אחרים, בקרבת קווי חשמל, מים, ביוב או כל תשתית בקרבתן, בצנרות להובלת גזים או ח

 ממהנדס בית החולים ובתיאום עם מנהל הפרויקט.רק לאחר קבלת אישור בכתב אחרת תבוצע 

 ולאחר שבוצע סימון פיזי של התשתיות )כגון צנרות, קירות( בהן ניתן לבצע עבודות אלה.

 פסולת 19
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ן שוטף ו/או עפ"י הוראת מנהל הפרוייקט את מבצע הבניה אחראי לסלק מהאתר מעת לעת באופ 19.1

 עודפי החומרים והאשפה שהם תוצר העבודות;

בסיום ביצוע העבודות מתחייב הקבלן מבצע הבניה  לנקות את אתר העבודות וסביבתו מכל פסולת,  19.2

עודפי חומרים ומכל דבר אחר השייך לקבלן ולדאוג כי לא יישארו מפגעים בשטח. מיד עם גמר 

קה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, העבודות ינ

האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים 

למטרתו, או כדרוש להמשך ביצוע עבודות על ידי קבלנים אחרים, הכל לשביעות רצונו של מנהל 

קוי כאמור לעיל הנו חלק בלתי נפרד מהגדרת העבודה. פינוי הפסולת הפרוייקט או מי מטעמו. ני

 יהא לאתרים ובדרכים מאושרות על ידי הרשות המקומית ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב לפנות פסולת בניין רק על ידי מובילים מורשים לאתרי פסולת המורשים לקלוט  19.3

את כל האישורים של אתרי הטמנת פסולת בניין פסולת בניין על פי כל דין. הקבלן מתחייב לשמור 

עבור קליטת פסולת הבניין שנשלחה על ידי הקבלן להטמנה ובסיום הפרוייקט להעביר העתקים 

 של האישורים האלה למזמין. 

 המצאה בכתב של כל האישורים האלה תהווה תנאי למסירת התשלום הסופי של הפרוייקט.

מור בסעיף זה, יהיה המזמין רשאי )אך לא חייב( לבצע את לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כא

 ההתחייבויות האמורות בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ועל חשבונו של הקבלן הראשי. 

סכום שיוציא המזמין כאמור ינוכה בדרך של קיזוז מהסכומים המגיעים לקבלן הראשי על פי הסכם 

ות שבוצעו על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, זה. החלטת המפקח בעניין זה, לרבות שומת העבוד

 ;תהיה סופית ותחייב את הצדדים

 תוכנית לניהול סיכונים 20

להכין טרם תחילת העבודות תוכנית ניהול  ללא קשר למספר העובדים באתר העבודה, הקבלן מתחייב

)לא  2013 –סיכונים כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תוכנית ניהול בטיחות(, התשע"ג 

ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת שטרם תחילת העבודות ובכל זמן נתון אחר תוכנית גנרית(, 

במהלכן, כל הסיכונים המפורטים בסקר הסיכונים באתר או בממשק מחוץ לאתר הבניה במקומות 

סגרת שיכולים להיות מושפעים מפעולות הבניה יהיו קבילים בהתאם לסקר ניתוח הסיכונים שהוכן במ

 תוכנית ניהול הבטיחות.

בכל מקרה של שימוש במכונה חדשה, בתהליך חדש או בכל פעולה אחרת שיוצרת סיכון חדש שלא הובאה 

לו התייחסות בתוכנית ניהול הבטיחות שהוכנה טרם תחילת עבודות הבנייה, יבוצע באופן מיידי סקר 

על מנת להימנע בעבודה בסיכון שאינו  סיכונים שיכלול הגדרת הסיכון הקביל ונקיטת אמצעים נדרשים

קביל. לא תבוצע עבודה באתר הבנייה ללא ביצוע סקר סיכונים כחלק מתוכנית הבטיחות, ובמידת הצורך 

 תופסק עבודה עד להשלמת סקר הסיכונים הנדרש.

 אחת לשנה לפחות מבצע הבניה יוודא כי תוכנית ניהול הבטיחות מעודכנת ובמידת הצורך, יעדכנה.

 

 יעת זיהומיםמנ 21

באחריות הקבלן לעבוד לפי סדרי העבודה שיקבעו לו על ידי המזמין למניעת זיהומים סביבתיים הנישאים 

 באוויר בזמן בניה, שיפוץ, הריסה ופעולות אחזקה.  

 

 בכל מקרה שבו נפגע אדם אחראי הקבלן 22

 להגיש עזרה ראשונה ולפנותו מיד לחדר המיון; 22.1

ר מנהל העבודה וממונה הבטיחות של האתר מטעם הקבלן לחדש את העבודה אך ורק באישו 22.2

 ובמידה ונדרש באישור מפקח עבודה.
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לדווח לאגף הפיקוח על העבודה, כנדרש בדיני הבטיחות ועל גבי הטופס המתאים, על כל תאונה  22.3

שעשה עובד מטעמו )או מטעם עובד קבלן משנה שעובד מטעמו באתר( שהוא נטול יכולת עבודה 

 או לאחר "מקרה מסוכן" כהגדרתו בתקנות. ם, או שגרמה למותו של עובד;מעל שלושה ימי

להודיע לממונה הבטיחות המוסדי מטעם המזמין ככל שיש כזה ובכל מקרה למנהל הפרוייקט על  22.4

 כל תאונה ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח באתר העבודה או סביבו;

 רעש ואבק 23

הימנע מגרימת רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר הקבלן מתחייב ל 

, ולא יפעיל מכונה 1993 -ותקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג 1979 –מציוד בניה(, התשל"ט 

 בבוקר  07.00בערב ועד  19.00לצרכי חפירה, בניה הריסה וכיוצא באלה, בין השעות 

לאנשים בסביבת אתר הבנייה, למנהל הפרוייקט הסמכות להגביל את שעות היה ונגרם מטרד רעש 

העבודה המותרות לשימוש במכונות לצרכי חפירה, בניה הריסה וכיוצא באלה על פי הוראות הדין, 

 והקבלן יבצע עבודות אלה בשעות שהוגדרו לו על חשבונו וללא תוספת תשלום. 

כולות לגרום לאבק שיגרום למפגע ולמטרד, הקבלן יבצע בכל עבודות של הריסה חפירה  או עבודות שי

 בהתאם לסקר סיכונים שייערך בהקשר זה.  הרטבה שתקטין את פיזור האבק בסביבה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להימנע בפגיעה ביריעות ביטומניות במהלך העבודה, ו/או  24

 להביא לסתימה של מרזבים עקב פעולות הבניה.

 

 ה וחידוש עבודההפסק 25

 צו הפסקת עבודה 25.1

 במידה ומתקיימים אחד מהאירועים הבאים, המזמין רשאי להפסיק עבודת הקבלן:

 א( גרימת מפגע או סיכון בטיחותי;

 ב( חשיפה למפגע בטיחותי מגורם חיצוני;

 ג( חריגה מאישור עבודה;

 ד( הפרת דין או הפרת נוהל המזמין;

 ות תקופתיות ותיקון הליקויים;ה( אי מסירת הודעה על ביצוע ביקור

 ן( הפרעות לתנועה או לקבלנים אחרים שיש בהן לגרום לסיכון בטיחותי;

 ז( אי הימצאות מנהל עבודה או עוזר בטיחות באתר העבודה;

 ח( העדר אישור בטיחות הנדרש;

ט( העדר פנקס כללי או העדר תכנית ניהול סיכונים או התייחסות בתכנית הסיכונים לעבודה 

 מבוצעת .ה

והוא יהיה תקף לכל העובדים, לרבות עובדי קבלני  ג'צו הפסקת עבודה יינתן על פי נספח  25.1.1

 המשנה באתר.

אלא אם נכתב בצו אחרת, הפסקת העבודה תיכנס לתוקפה במתן צו הפסקת עבודה  25.1.2

 לקבלן.

 צו הפסקת העבודה יפרט מהם המועדים בהם תופסק העבודה וכן את הדברים הבאים:  25.1.3

 מתי תסתיים הפסקת העבודה. –מידה והפסקת העבודה מוגבלת בזמן ב (א

מהם האמצעים  –במידה ויש לנקוט בפעולות או אמצעים על מנת לחדש את העבודה  (ב

 שצריך לנקוט.

 כל דבר אחר על פי שיקולו של נותן הצו. (ג

 לקבלן אין זכות ערעור על הצו. 25.1.4

 על הקבלן.העלות הנגרמת מהפסקת העבודה תחול באופן מלא  25.1.5

 צו חידוש עבודה 25.2

 (.ד'חידוש עבודה יהיה בצו חידוש עבודה )נספח  25.2.1
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 המשך העבודות יהיה באחד המקרים הבאים: 25.2.2

 במועד פקיעת צו הפסקת העבודה. –במידה וצו הפסקת העבודה הוגבל בזמן  (א

 עם מתן צו חידוש עבודה. –במידה וצו הפסקת העבודה לא הוגבל בזמן  (ב

 

 סיום העבודה  26

עבודות הקבלן הראשי מבצע הבניה ימלא את הבורות והחפירות, יישר ערימות, יסלק עם סיום ה 26.1

 מכשולים פסולת וציוד בניה ויכין את האתר נקי ומסודר לקראת מסירתו למזמין.

עם גמר העבודות, תבוצע מסירה מסודרת לוודא שכל המערכות חזרו לתקינות מלאה, דרישות  26.2

 יות וכד'(  ואין סיכונים חדשים שנוצרו עקב מהבניה.הבטיחות מולאו ) שילוט, עדכון תוכנ

 .ה'את סיום העבודה ייקבע נציג מטעם המזמין באמצעות מתן הודעה על סיום עבודה על פי נספח  26.3

 קנסות 27

מבצע  הבניה יגיש למנהל הפרויקט בכל חודש לא יאוחר מהחמישי לחודש דו"ח בטיחות לאתר העבודה 

כן ויוגש ע"י ממונה בטיחות חיצוני בעל ניסיון והסמכה מתאימים והממשקים עם המזמין . הדו"ח יו

לתחום הבניה, המועסק מטעם מבצע הבניה ועל חשבונו. הדו"ח יצביע על ליקויי הבטיחות, במידה 

וישנם, ויפרט תיקון הליקויים מהדו"ח הקודם. למזמין ו/או למנהל הפרוייקט תהיה הזכות המלאה 

 ידה ולא הוגש דו"ח בטיחות כמפורט לעיל, ו/או לא תוקנו הליקויים.לקנוס ו/או לעכב תשלומים במ

מוסכם בזאת, כי בסמכות  המזמין להטיל קנסות על עבירות הבטיחות הבאות המפורטות להלן, 

בסכומים המפורטים בטבלה המצורפת, במידה ואירעה להבנתו עבירת בטיחות או לא ניתן אישור או 

קול דעתו המוחלט. לקבלן לא תהיה הזכות לערער על קביעת קנס מסמך בטיחות הנדרש  ועל פי שי

 כאמור.

 

מספר 
 סדורי

 סכום בש"ח נושא

 אי דווח על תאונה/כמעט תאונה 1
 15,000 

 אי ביצוע תחקיר תאונה /כמעט תאונה 2
15,000 

 אי הוצאת הרשאה לעבודה חמה 3
15,000 

 אי הודעה על מינו מנ"ע 4
 10,000   

 ל החלפת מנ"עאי הודעה ע 5
 או העדר מנהל עבודה באתר

10,000   

 לא הוגשה תכנית הנפה להתייחסות 6
10,000   

אי הודעה על תקלה או מקרה העלול להוות סיכון  7
 לחיי אדם

15,000  

 מחסור בנוחיות )שירותים זמניים ( 8
2,500 

 חוסר בתסקיר בודק מוסמך 9
10,000   

ע"י מנהל הפרויקט  הפרת צו הפסקת עבודה הניתן 10
 מטעם המזמין

15,000 

 אי הצגת שלט מבצע הבניה עם שמות בעלי התפקיד 11
5,000 

 אי הצגת הוראות בטיחות בכניסה לאתר 
10,000   

הכנסת כלי צמ"ה, מנופים וכד' ללא אישור תעבורה  12
  -ובטיחות, לגבי כל כלי 

10,000   

אי העברת תכנית שבועית למנהל  13
 ולמפקח הבטיחות/הפרויקט

10,000   

 7-19יצירת רעש בלתי סביר בין השעות  14
10,000   

 חוסר בשילוט בטיחות ו/או שילוט פגום 15
5,000 

אי התקנת מחסום/גידור זמני )כגון: בעת ביצוע  16
10,000 
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 הנפה(
אי פינוי פסולת בנין לאתר מורשה )כולל הצגת  17

 אישור מתאים(
5,000  

 אשפה אורגנית לאתר אשפה מורשה אי פינוי 18
 5,000  

אי פינוי אשפה )אורגנית או אשפת פסולת בניין(  
לכל יום נוסף לאחר מתן הודעה בכתב על ידי 

 המזמין

500 

אי תיאום מראש של עבודה המבוצעת או העלולה  19
 להשפיע  מחוץ לתחומי גידור אתר הבנייה 

15,000 

ת בטיחות )אשר אינו אי טיפול בליקוי ו/או כל הפר 20
 מופיע בטבלת הקנסות( אשר נציגי המזמין: 

)מנהל הפרויקט, מהנדס המוסד, ממונה בטיחות 
 ועוד( הורו לתקנו במסגרת לו"ז שהוגדר לקבלן

15,000 

הפרת בטיחות המבוצעת על ידי מבצע הבניה או  כל 21
קבלני משנה ועובדיהם באזורים שמחוץ לשטח 

 המגודר של אתר הבניה

15,000 

 אי הכנת תכנית לניהול סיכונים 22
15,000 

 אי הגשת דוח ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן 23
15,000 

הפסקת עבודה ו/או אי השלמתה ללא קבלת הודעת  24
 סיום עבודה

15,000 

 העסקת עובדים שלא בהתאם לגיל המותר  25
15,000 

 העסקת עובדים ללא הסמכה 26
15,000 

 ם ללא הדרכההעסקת עובדי 27
15,000 

 אי אספקת צמ"א לעובדים 28
15,000 

ביצוע עבודות חשמל ללא אישור בהתאם לסיווג  29
 מתאים

15,000 

 אי שימוש עובדים בצמ"א 30
10,000   

 חוסר במטף כיבוי אש 31
10,000   

אי נוכחות ממונה בטיחות מטעם הקבלן בתדירות  32
 שנקבעה

10,000 

 

המלאה לקנוס את הקבלן ולגבות את הקנסות בכל דרך, לרבות קיזוז בתשלומים  למזמין תהיה הזכות

 שהוסכמו בין הצדדים.  

  –מבצע הבניה 28

לוקח על עצמו אחריות של מבצע הבניה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,  28.1

לת העתק , והוא ישלח על כך הודעה למפקח עבודה איזורי עם העתק למפקח. קב1988 -תשמ"ח 

מכתב הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי הקבלן כמבצע הבנייה מהווה תנאי לקבלת צו לתחילת 

 עבודה.

מודע לכך שהיה ובהמשך באזורים סמוכים יעבוד קבלן אחר, למזמין שמורה על פי שיקול דעתו  28.2

למנהל הבלעדי הזכות להודיע לקבלן על כך שהקבלן האחר הוא מבצע הבניה והקבלן כפוף לו ו

העבודה מטעמו בכל הנוגע להיבטים של הבטיחות בעבודה, ולחילופין, שהקבלן האחר כפוף לקבלן 

 שימשיך להיות מבצע הבנייה כשהקבלן האחר יהיה כפוף למנהל העבודה מטעמו של הקבלן.

בכל מקרה, עצם מסירת הודעה בכתב על שינוי זהותו של מבצע הבנייה תיחשב כהסכמת הקבלן  28.3

צע הבנייה, ולכפיפותו של הקבלן לקבלן אחר שיוכרז כמבצע הבנייה על פי לוח הזמנים להחלפת מב

 עליו שימסר בהודעה.

קרא בעיון את נספח עבודה זה לפני חתימתו עליו, בחן את התנאים באתר והם ידועים, ברורים לו  28.4

 ומוסכמים עליו על כל פרטיהם; 
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ה יקפיד לשמור ולבצע את כל הוראות מתחייב לוודא כי כל אחד מעובדיו בשטח אתר העבוד 28.5

 הבטיחות הייחודיות לאתר העבודה המפורטות בנספח זה ובהיתרי העבודה הספציפיים שקיבל.

המזמין רשאי לחייב את הקבלן הראשי מבצע הבנייה בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע העבודות  28.6

ייב לפעול על פי הוראות על פי  הסכם זה ו/או באתר העבודה והקבלן הראשי מבצע הבנייה מתח

הביצוע שיקבל מהמפקח מטעם המזמינה באתר העבודה ולנקוט על חשבונו בכל אמצעי בטיחות 

שיידרש. אין בסעיף זה כדי להטיל על המזמינה חובת פיקוח על הבטיחות בעבודות המצויות 

 בתחום אחריותו ומומחיותו של הקבלן.

באות בנוסף לדרישות כל דין ובכלל זה הוראות  דרישות הבטיחות בנספח זה אינן גורעות אלא  29

והתקנות שהותקנו מכוחה, חוק ארגון הפיקוח  1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  פקודת

והתקנות על פיו  וכל דין אחר. נספח זה גם אינו גורע מכל חובה החלה  1954 -על העבודה, תשי"ד 

ועל פי כללי הבטיחות החלים על העבודות המפורטות על הקבלן הראשי עפ"י כל דין בעיסוקו בכלל 

בנספח זה. מובהר בזה כי מנהל הפרוייקט באתר רשאי לשנות ו/או להוסיף בכל עת על האמור בנספח 

פה או בכתב כפי שייראה להם לפי שיקול דעתם המקצועי, והוראות הנספח יחולו על -זה, בעל

 שינויים כאמור.

 

לראיה באתי על החתום                                                          

תאריך: _____________                         חתימה:       _______________________  

שם החותם: _______________________                                              

  ____________________________ת. זהות:                         

תפקידו:                                   _______________________                                

________________________ 

 טלפונים:   _________________________                                                                  
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 נספח א'
 תאריך ________

 
 

 פרויקט ......................  –צו התחלת עבודה הנדון: בקשה לקבלת 
 

 בהמשך להזמנת העבודה ................... בעניין ........................ אנו מצהירים כדלקמן:
 

, עברו הדרכת בטיחות בבנייה לכל כל העובדים מטעמנו לרבות עובדים של קבלן המשנה - הדרכות .א
 חודשים לפני מסירת בקשה זו;   6המאוחר 

  – מינויים .ב
 כמנהל עבודה מונה ..................; מצ"ב אישור מפקח עבודה אזורי על המינוי;

 כעוזר בטיחות מונה.......................;
 אזורי על המינוי; כממונה בטיחות מונה ................; מצ"ב אישור מפקח עבודה

 .......................; -מינויים אחרים 
  – הודעות .ג

נשלחה בדואר רשום הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי חברת .............. כמבצע הבנייה; מצ"ב העתק 
על הודעה של קבלן ראשי למפקח עבודה איזורי על היותו מבצע הבניה בפרוייקט ואישור מסירה של 

 ההודעה.
מצ"ב תסקירים בתוקף של בודק מוסמך של המכונות שנדרש לגביהם קבלת ביצוע תסקירים  – תסקירים .ד

 וייעשה בהם שימוש בפרויקט;
  – הצהרות .ה

 ;כל עובדי מטעמנו לרבות עובדי קבלן קיבלו את כל ציוד המגן האישי הנדרש כשהוא תקין ותקני 

   ית לניהול הבטיחות בפרוייקט וננקטו כל אנו מצהירים כי הוכנה תוכנ –תוכנית ניהול בטיחות
 האמצעים על מנת שלא תבוצע עבודה בהתקיים סיכונים בלתי קבילים.

  אנו מצהירים בזאת שהתקבלו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לביצוע  -היתרים ורישיונות
 הפרוייקט;

  ויים או מהתסקירים אנו מצהירים בזאת שכל שינוי מההצהרות או מהמינ -דיווח מראש על שינויים
או מהמסמכים המצורפים לבקשה זו המהווים תנאי לקבלת צו תחילת עבודה ידווח מראש למזמין 

 העבודה כתנאי להמשך עבודה.
 

 לאור זאת, נבקשכם להמציא לנו צו התחלת עבודה.
 תאריך:

 
 על החתום: מבצע הבנייה
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 נספח ב'
 

 אישור צו תחילת עבודה
 

 תחילת עבודה החל מיום ............... ועד יום ....................... בכפוף לבקשתכם, אני מאשר

למען הסר ספק, הננו לחזור ולהבהיר, כי על פי ההסכם עמך מוטלות עליך כל החובות המוטלות על "מבצע 

הבנייה", מנהל העבודה והמעביד לפי פקודות הבטיחות בעבודה וכן כל הדינים העוסקים בנושא בטיחות 

 דה.בעבו

 תנאים נוספים לתוקפו של צו תחילת העבודה:

 מיום צו התחלת עבודה. __________________ -עליכם להשלים ולמסור את העבודה לא יאוחר מ

 

 אנו מאחלים  לכם הצלחה.

 
 

 בברכה ,                                                                   
 
 

 תאריך: 
 

  חתימה:
 

 

צו הפסקת עבודה –נספח ג'   
 
 

 צו הפסקת עבודה

 

אני מורה לך בזאת, בתוקף תפקידי ובסמכותי על פי ההסכם ביננו, להפסיק את העבודות המבוצעות על ידך 

ועד  -באתר ............. החל מיום ................ שעה..................../ באופן מיידי  )אופציונלי 

 ......... שעה...........(ליום........................

 )אופציונלי(

 התנאים להמשך העבודות:

....... 

 

 תאריך

 על החתום



 

 

79 

 

 חתימה וחותמת הקבלן ______________ - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז  

 צו חידוש עבודה –נספח ד' 

 

 צו חידוש עבודה

 

 בהמשך לצו הפסקת העבודה מיום ................., ניתן בזאת צו לחידוש העבודות

 החל מיום ................ שעה.................... 

 

 

 אריךת

 

 על החתום

 

 

 

 

הודעה סיום עבודה –נספח ה'   
 

 הודעה סיום עבודה

 

 ביום .............. הסתיימה עבודתך בפרויקט.

 

 

 תאריך

 

 על החתום
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  4ג'  מסמך

05/10/2021 
 6גרסה 

 
 נוהל מסירת וקבלת פרויקט 

 
 

רכות הנדסיות, ציוד קצה, הגדרת המושג "פרויקט" תכלול לצורך נוהל זה: מבנים, מע .1

 עבודות

 פיתוח כבישים וחניות.     

 אחריות לביצוע נוהל זה חלה על מנהל הפרויקט .     .2

 תיק מסירת פרויקט יכלול :  .3

מסמך מסירה הכולל את  פרטי הפרוייקט, לרבות :  שם הפרויקט, פרטי המוסד רפואי  .א

מלווה  והמפקח, תאריך  , מבנה, מחלקה, מתקן, פרטי חברת ניהול הפרויקט, מהנדס

 וחתימה.

 רשימות תיוג. .ב

 נספחים.  .ג

  As Made מערכת תכניות  .ד

תעודות כל הבדיקות שנעשו על ידי בודקים, מעבדות תקינה,  מכונים מוסמכים,  .ה

 במקרים בהם הדבר מתחייב מהחוק. -תאגיד המים המקומי או חברת החשמל 

דפי יומן( על בדיקות חלקיות תעודות על בדיקות של חלקים ואביזרים, תעודות )או  .ו

 בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. –שנעשו בזמן הביצוע 

 תעודות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורש על ידי הרשויות או על ידי המזמין. .ז

 רשימת פרטי ציוד עם זיהוי המאפשר הזמנת כל פריט מהיצרן. .ח

 הוראות הפעלה ואחזקה של המתקן. .ט

 צעו בהתאם לתקנות ולדרישות.כל האישורים והבדיקות יתב .י

אישור של הקבלן המבצע הדרכת לצוות האחזקה של בית החולים /המוסד הפעלה,  .יא

 הדממה ואחזקה שוטפת של המבנה, המערכת והציוד.

יקבל הקבלן מערכת תוכניות ממתכנני הפרוייקט  אשר  –לצורך הגשת תכניות עדות  .יב

הביצוע ויחזיר למפקח העתק  על גביהן יסמן הקבלן את כל השינויים, שחלו במשך

קשיח של תוכניות העדות בשלושה עותקים מאושרים וחתומים ע"י המתכננים 

והיועצים המתאימים.  תוכניות של עבודות שהקבלן נדרש לבצע ולתכנן יימסרו באותו 

מעמד חתומות על ידו.   הגשת תוכניות עדות עי הקבלן הינה תנאי לקבלת תעודת 

 השלמה למבנה.

 .PDF  -גנטית בשלושה עותקים שתכלול קבצי מקור בתוכנת אוטוקד ו מדיה מ .יג

אם נדרשת במפרט המיוחד הכנת  תיק מתקן על ידי הקבלן ימסרם הקבלן למפקח  .יד
במיפרט הכללי של הועדה הבין משרדית  00.12.02בהתאם לנדרש בסעיף 

מוקדמות   00פרק  – של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם לסטנדרטיזציה
ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט   קים הרלוונטים בכל תחום.והפר

 מפרטים. –בינוי  –מידע לספק - WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL שכתובתו:

http://www.online.mod.gov.il/
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מועד מסירת הפרויקט יקבע ע"י מנהל הפרויקט, בתאום עם הקבלן, נציג ביה"ח, קבלן  .4

 ל והמתכנן המתאים.  ראשי, ונציג המינה

 אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופית. .5

אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מנהל הפרוייקט מועד  .6

להשלמת התיקונים ותאריך לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע 

 ם לדרישות, תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית.כי בוצעו התיקונים בהתא

תקופת האחריות תיכנס לתוקפה רק לאחר אישור קבלה סופית של המבנה והציוד  .7

כמפורט לעיל  וזאת גםאם הופעלו בינתיים חלקים שונים מהמערכת/מהמתקן לשירות 

 המזמין.

קבלן, לקבוע כי למרות האמור לעיל רשאי מנהל הפרויקט/ המזמין  בהתאם לחוזה עם ה

 תקופות האחריות מתחילה בתאריך  אחר מותנה ב:

 הליקויים שנמצאו בפעולת המתקן אינם בעלי משמעות לפעולתו התקינה. .א

 הקבלן יתחייב לתקן הליקויים בתוך פרק זמן שייקבע מראש ואמנם עמד בכך. .ב

נת בכל מקרה ימסור הקבלן לידי מנהל הפרויקט תעודת אחריות לתקופת הבדק המציי .8

 במפורש מועד תחילת אחריות ומועד סיומה.

עם סיום תקופת הבדק או תקופת הבדק לעבודות איטום )במידת הצורך(, יבוצע סיור  .9

בהשתתפות הקבלן, נציגי המוסד ונציגי מינהל התכנון. במעמד הסיור, במידה ואכן אין 

ת הבדק או ליקויים, ימולא טופס אישור ביצוע תיקונים ותקינות המתקן  בסיום תקופ

 האיטום וייחתם ע"י המשתתפים.

הכנת ומסירת תיק הפרויקט כמצויין לעיל תהוונה תנאי לתשלום חשבון סופי לקבלן   .10

 המבצע.

 רשימת נספחים 

 רשימת אישורים – 1נספח מס' 

 רשימת תיוג – 2נספח מס' 

 אישורי מתכננים – 3נספח מס' 

 אדריכל 

 קונסטרוקטור 

  חשמל 

 מ"א 

  אינסטלציה 

 ות בטיח 
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 נספח מס' 1
 

 רשימת אישורים

 להסמכת מעבדות הלאומית הרשות ידי על שהוסמכה מעבדה– "מעבדה מוכרת" -הגדרה 
הגדרה מתוך  - " כבאות והצלה נציבות ידי על )והוכרה התקינה על הממונה ידי על ואושרה

 (.550הוראת מכ"ר 

 קיים רשימת אישורים טפסים והצהרות מס'

גמר ע"פ תקנות תכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תוספת  תעודת  1
  כשנדרש -טופס איכלוס  –ו  4ראשונה  )אם התקבל במועד מילוי הטופס( טופס 

הצהרת אדריכל שהתכנון והביצוע תואם את תקנות התכנון והבניה ודרישות  2
  כבאות.הבטיחות כפי שפורטו בתכנית הבטיחות שאושרה על ידי אישורי ה

דיווח על עריכת ביקורת ע"י אחראי הביקורת בגמר הבנייה , ע"פ תקנות תכנון  3
  ובנייה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות( תוספת שנייה  

  התחייבות בהתאם להיתר הבניה )אם נדרש בפרויקט( -אישור מינהל התכנון  4

תאם לתקן אישור התאמה של  מעבדה מוכרת לחומרי הבנייה והציפויים בה 5
  ע"פ סוג הבניין, מקום התקנה וגובה הבניין. 921הישראלי 

אישור הקבלן הראשי )"מבצע הבנייה"( שמידת ההתנגדות להחלקה של הריצוף  6
  )יש להציג גם אישורי ספק(. 2279בכל המקומות תואמת לדרישות ת"י 

אלומיניום /)אישור יועץ זיגוג 1099אישור התאמת הזיגוג במבנה לדרישות ת"י  7
  או אדריכל(

אישור מעבדה מאושרת להתאמת מכללי דלתות האש/עשן לדלת אב טיפוס כפי  8
  1212שנדרש בת"י 

  1212אישור מעבדה מאושרת   להתקנת דלתות האש על כל מרכיביהן ע"פ ת"י  9

אישור מפקח הבנייה ויועץ הבטיחות  כי מחסומי האש )אטימת חדירות בקירות  10
  עו ע"פ המפרט ותכנית הבטיחות המאושרתאש( בוצ

  5103אישור מעבדה  מאושרת שהתקרה האקוסטית הותקנה בהתאם לת"י  11

12 
הצהרת קבלן התקרות שהתקרה האקוסטית תוכננה והותקנה בהתאם לת"י 

, המפרט הבין משרדי המחייב, מפרט היצרן והנחיות יועץ הקונסטרוקציה. 5103
 ור הקונסטרוקטור .כולל צירוף התכנית ואיש

 

13 

אישור  קונסטרוקטור שדרכי גישה ורחבת היערכות, לרבות מכסים לתאי בקרה 
וצינורות למערכות תשתית למיניהן , הטמונים מתחתן, בנויים באופן המאפשר 

עומסים במבנים:  412להם לשאת רכב לכיבוי והצלה על פי התקן הישראלי , ת"י 
 דה עפ"י התכנון ואישור להפעלת המתקןעומסים אופייניים. ביצוע העבו

 

אישור יועץ התנועה לתוואי דרך הגישה ורדיוס סיבוב לרכבי כיבוי בהתאם  14
 לתקנות.

 

  אישור יועץ אקוסטיקה )אם קיים בפרויקט( שכל דרישותיו מולאו 15
  אישור מורשה נגישות  16
  1220ת"י  אישור מעבדה  מאושרת להתקנת מערכת לגילוי עשן  על פי 17

אישור מעבדה  מאושרת להתקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי ע"פ  18
 1597ת"י 

 

   160ומפרט  3חלק  1220אישור הקבלן המבצע שמערכת כריזה עומדת בת"י  19

אישור מעבדה  מאושרת / או חברה בתו תקן למערכת טלפון כבאים ע"פ תקן  20
NFPA 72 

 

 1220אושרת   להתקנת מערכת למסירת הודעות בהתאם לת"י אישור מעבדה מ 21
 3חלק 

 

22 

אישור מתכנן החשמל שמערכות החשמל, גילוי אש, כריזה, תאורת התמצאות 
,  תקנות החשמל  1954ותאורת חירום תוכננו והותקנו בהתאם לחוק החשמל 

, נהלי משרד הבריאות, והתקנים המחייבים 2012לאתרים רפואיים התשע"ב 
 רלבנטיים )מצ"ב טופס(ה
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23 
אישור קבלן החשמל שכל מערכות החשמל בוצעו על פי התכניות, כפי שתוכננו 

ע"י מתכנן החשמל והמתקן נבדק ע"י מהנדס בודק חשמל מוסמך בהתאם 
 לקבוצת שימוש חשמלי של המתקן וראוי לשימוש

 

ות ומהנדס החשמל המתכנן שלוח לוחות החשמל יצרן י"ע חתומה הצהרה 24
    61439-2החשמל עונים לדרישות ת"י   

 

  תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן החשמל למתח ע"פ חוק החשמל ותקנותיו  25
  ( , בודק החשמל והיועץ2481אישורי מכון תקנים למעליות )ת"י  26
  2481אישור התאמת מעלית אלונקה )ו/או כבאים( ע"פ ת"י  27

)משרד התשתיות והאנרגיה( ,אישור תקינות ואישור היתר הפעלת גנרטור חירום  28
 היועץ

 

  אישור מחברת הטלפונים )בזק או אחר( לצורך קבלת תעודת גמר 29

אישור מעבדה  מאושרת להתקנת מערכת מתזים כולל מאגר מים ומשאבות  ע"פ  30
 1596ת"י 

 

   2206אישור מעבדה מאושרת לגלגלונים לפי תקן  31

32 
ינסטלציה שכל מתקני התברואה וכיבוי האש תוכננו ובוצעו ע"פ אישור יועץ א

דרישות התקנים, חוק ותקנות התכנון והבנייה, הנחיות שירותי כבאות והנחיות 
 שירותי בריאות כללית )מצ"ב טופס(

 

  931אישור מעבדה  מאושרת לאטימות אש לפי ת"י  33
  אישור שפ"ע 34

35 
, פינוי/בקרה/שליטה עשן , מדפי ת מיזוג האוויר אישור יועץ מיזוג אוויר שמערכו

וע"פ  1001תוכננו ובוצעו ע"פ ת"י  אש/עשן, ומערכות אוורור במערכות בישול
 הנדרש בחוק ובתקנות )מצ"ב טופס(

 

שמערכות מיזוג אוויר ,מערכת פינוי/בקרה/שליטה עשן , מעבדה  מאושרת אישור  36
  1001ישול תוכננה ע"פ התקן ישראלי  מדפי אש/עשן ומערכות אוורור במערכות ב

 

  )באם נדרש( 503תיק שטח בהתאם לנוהל מכ"ר  37

38 
אישור מעבדה  מאושרת לבדיקת אינטגרציה בין מערכות חירום בהתאם 

  536להוראת מכ"ר 
 כולל משטר ההפעלות

 

39 
אישור יועץ הבטיחות שתכנית הבטיחות למבנה שאושרה ע"י מדור מניעת 

לרבות הנחיותיו למתכננים )מצ"ב  בוצעה במלואהירותי הכבאות, דליקות בש
 טופס(

 

+ אישור  4אישור שירותי הכבאות לטופס  –בפרויקט שהוגש להיתר בנייה 40
  הרשות המקומית  לאכלוס

אישור  –פרויקט שלא נדרש בהיתר בניה  אך הוגש לאישור שירותי הכבאות  41
  שירותי הכבאות לאכלוס

הנדס בודק למערכות גזים רפואיים לתקינות, שילוט, סימון וצביעה  אישור מ 42
  של ממנל התכנון. 01G -בהתאם לנוהל
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 2נספח מס' 
 רשימת תיוג

 

מס' 

 סד'

 NA לא כן נושא

    התחברות לתשתיות בית החולים   1

    צנרת מי שתייה, חמים, כיבוי אש ומתזים 1.1 

    מתח נמוך(מערכת חשמל )מתח גבוה,  1.2 

    ביוב 1.3 

    תיעול  1.4 

 גזים רפואיים 1.5 

 חמצן )צובר, מחולל או  מרכזיית חמצן(

 אוויר רפואי 

 וואקום

   

    דואר פנאומטי 1.6 

    רשת מחשבים )סיב אופטי( 1.7 

    מוקד בטחון  1.8 

      

     

    מערכות תברואה  2

    ליקוייםהשלמת עבודות ותיקון  2.1 

    חיטוי ושטיפת צנרת מים קרים, חמים וכבוי אש כולל תעודת חיטוי 2.2 

    אישור תברואן בית החולים לתוצאות חיטוי  2.3 

    ביוב ותיעול 2.4 

    שטיפת קווי ביוב 2.5 

ניקוי מחסומי רצפה, קופסאות ביקורת, מחסומי תופי, לרבות שטיפת כל מערכת  2.6 

 והשפכים הפנימית הדלוחים 

   

ניקוי וגירוז ההברגות של המכסים/רשתות בקופסאות ביקורת, מחסומי רצפה  2.7 

 ומחסומי תופי

   

    ניקוי וגירוז התושבות והמסגרות בתאי ביוב ותיעול 2.8 

    לוודא שכל מחסומי תופי הקולטים ניקוזי מיזוג אוויר מלאים במים 2.9 

    חדיםהפעלת מתקנים מיו 2.10 

גמר שילוט , סימון וצביעה של ברזים , צנרת ארונות כיבוי אש, ארונות מתזים  2.11 

 וציוד אחר

   

    תיק מתקן הכוללות הוראות הפעלה ואחזקה 2.12 

    מסירה סופית לצוות אחזקה כולל הדרכה 2.13 

    בדיקת תקינות מגופים מים קרים וחמים ראשיים למחלקה 2.14 

    בדיקת מגופים בחדרים , מקלחת , כיורים, שירותים כולל ברזי ניל 2.15 

    בדיקות שיפועים לניקוז במחלקות עם מים 2.16 

    בדיקת המצאות שילוט למגופי ניתוק מים חמים וקרים  2.17 

    מינוע כוויות/מערבל מים חמים 2.18 
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    G01מערכת גזים רפואיים   בהתאם לנוהל   3

    בדיקת הצטלבויות 3.1 

    תפעול לוחות התראה 3.2 

    תפעול מרכזיות גיבוי 3.3 

    הצבת גליל גיבוי ומרכזיות 3.4 

    שטיפת קוים ובדיקת ניקיון 3.5 

גמר שילוט, סימון וצביעה של ברזים , צנרת, מרכזיות גיבוי וציוד אחר בהתאם לנוהל  3.6 

01G 

   

    ה תקניים )שקעים, תקעים וכו'(הרכבת נקודות קצ 3.7 

    בדיקת מגופי ניתוק+שילוט 3.8 

      

    מיזוג אוויר  4

    השלמת מערכת צנרת מים 4.1 

    השלמת בידוד 4.2 

    יחידות ייצור מים קרים/חמים 4.3 

    התקנת מפוחי פליטה 4.4 

    התקנת יחידות טיפול באוויר 4.5 

    ות מיםהתקנת משאב 4.6 

    התקנה והפעלה לוחות פיקוד/לוחות הפעלה 4.7 

    בדיקת משטר לחצים 4.8 

    בדיקת ניקיון חדרים  )סינון מיוחד( 4.9 

    התקנת מפוחי נחשון  4.10 

    בדיקת ארונות גישה למפוחי נחשון  4.11 

    שטיפת תעלות אוויר 4.12 

    שטיפת צנרת מים  4.13 

    שילוט וסימון  4.14 

    גלאי עשן ליחידות מיזוג אוויר 4.15 

    בדיקת התקנת מדפי אש כמתחייב 4.16 

    וויסותים אווירודינמיים 4.17 

    מערכת אב"כ )התקנה, הפעלה ובדיקה( 4.18 

    וויסות כמויות מים  4.19 

    בקרת מבנה 4.20 

    הפעלת בדיקה אש מערכת מדפי אש 4.21 

    מסירה סופית  –תיק מתקן  4.22 

    מזגנים מפוצלים  4.23 

 בדיקת החלפות אוויר  בכל שטח הפרויקט  4.24 

 

 שירותים ומקלחת וביחידות השונות )חדרי ניתוח, התאוששות, מח' אשפוז וכו'(.

   

    בדיקה ואישור צ'ילרים  
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    מערכת ייצור מים חמים   5

    לתשתיות קיימות חיבור 5.1 

    בידוד צנרת 5.2 

    הפעלה 5.3 

    הרצה 5.4 

    בדיקה 5.5 

      

    מערך חשמל ומתח נמוך   6

    הפעלת לוחות ראשיים ומשניים 6.1 

)רשום ובדיקה(/התאמת המתקן לתוכניות חשמל  3דו"ח מהנדס חשמל בודק סוג   6.2 

 +זיהוי מעגלים

   

    מעגלי כח בשטחי המחלקות הפעלת 6.3 

    הפעלת מעגלי תאורה בשטחי המחלקות  6.4 

    הפעלת מערכת גנרטורים 6.5 

    בדיקת מערכת תאורת חירום 6.6 

    התקנת שילוט מואר ליציאת חירום 6.7 

    בדיקת תאורת חוץ כולל גג 6.8 

    תיק תוכניות )תיק מתקן( 6.9 

    ל פסקהפעלת מערכת א 6.10 

    בדיקת מפזרי חום 6.11 

    הארקה לצנרת + ארקת יסוד 6.12 

    כולא ברקים 6.13 

    אישור לבדיקת רצפה אנטי סטטית  6.14 

    מערך גילוי וכיבוי אש   7

    הפעלה ובדיקה ע"י מעבדה מוסמכת 7.1 

    כתיבת פרוגרמה 7.3 

    בדיקת אינטגרציה 7.4 

    תוכניות )תיק מתקן( תיק  7.5 

    מסירה סופית לצוות האחזקה כולל הדרכה 7.6 

    בדיקת אפיון מי רשת 7.7 

    אישור מעבדה מוסמכת לתכנון  7.8 

    סיום עבודה התקנת המערכת )מים( 7.9 

    אישור מעבדה מוסמכת לביצוע 7.10 

    אישור כבאות אש 7.11 

    לת מדפי אש וכיבוי מערכת המזגניםכתיבת פרוגרמת הפע 7.11 

    בדיקת אינטגרציה 7.12 

    תיק מתקן 7.13 

    בדיקת  מערכת המתזים  7.14 

      

    מערך תקשורת + בטחון  8



- 87 – 

 ימה וחותמת הקבלן ______________חת - פרויקטים בחירום   -  2/25מסמכי מכרז 

    הפעלה ומסירת מערכות טלפון 8.1 

    הפעלה ומסירת מערכות כריזה 8.2 

    הפעלה ומסירת מערכות אינטרקום 8.3 

    הפעלה ומסירת מערכות קריאת חולה אחות   8.4  

    הפעלה ומסירת מערכות טלוויזיה 8.5 

    התקנת מנעולים חשמליים דלת מוטרדת 8.6 

    התקנת מערכת קורא תגים 8.7 

    עמדת שומר 8.8 

    תשתיות למצלמה 8.9 

    התקנת מצלמות 9.10 

    ןחיבור כיבוי אש למוקד הביטחו .9.11 

    חיבור אזעקה למוקד הביטחון  9.12 

      

    מערך מחשבים   .9

    הפעלת ומסירת מערכות מחשבים  9.1 

    חיבור חדר תקשורת למערכת אל פסק 9.2 

    חיבור למערך סיב אופטי ורשת התקשרות של בית החולים 9.3 

    בדיקת הרצה דלתות מבוקרות  9.4 

      

    ות בטיח  10

    ביקורת כיבוי אש 10.1 

    התקנת ציוד כבוי אש 10.2 

    שילוט ומדבקות לארונות ציוד 10.3 

    ביקורת מעבדה מוסמכת לדלתות אש 10.4 

    ביקורת מעבדה מוסמכת למערכת גלאי אש 10.5 

    ביקורת מעבדה מוסמכת למערכת מתזים 10.6 

 לפי צורך 10.7 

 סמך לאמצעי הרמה מתקני לחץ וכד'בדיקת בודק מו

   

    ביקורת להצבה והתקנת שילוט הכוונה  10.8 

    התקנת שלטי חומ"ס כנדרש 10.9 

    הקצאת רחבת חניה לרכב כיבוי והצלה ושילוטו כנדרש 10.10 

    אישור מהנדס בטיחות 10.11 

    אישור ממונה הבטיחות  10.12 

      

    אדריכלות   .11

    התאמת ביצוע מול תכנון 11.1 

    מסירת  ריהוט קבוע )מקבעים( 11.2 

    רשימת סוגי צבעים וגוונים אשר יושמו 11.3 

    רשימת סוגי חיפוי )ריצוף וכו'( כולל שם יבואן , מספר קטלוגי וכו'  11.4 

    פרטי אלומיניום כולל שם יבואן מספר קטלוגי וכו' 11.5 
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    ביצוע איטום גגות   פרטי 11.6 

    שלד קונסטרוקציה 11.7 

    מעטפת וחיפוי חוץ  11.8 

      

    מעליות   .12

    בדיקת יועץ /מתכנן  12.1 

    בדיקת מהנדס בודק 12.2 

    ספרות  12.3 

      

    גנרטורים  13

    בדיקת תקינות ואישור היועץ/מתכנן  13.1 

    לת גנרטור חירום משרד התשתיות ואנרגיה  היתר הפע 13.2 

      

    מתח גבוה ושנאים  14

    אישורים  של יצרן וספק שנאים   

    ארון וציוד בטיחות למתח גבוה  

      

    גינון ופיתוח  14

    מדרכות  14.1 

    שיקום מערכת השקיה קיימת  14.2 

    הקמת מערכת השקיה 14.3 

    התקנת ראש מערכת השקיה )דרך מז"ח( 14.4 

    שיקום גינה קיימת  14.5 

    הקמת גינה 14.6 

    מערכת תאורת חוץ 14.7 

      

    התקנת אביזרים   15

    מתלי בגדים 15.1 

    מדפים 15.2 

    סבוניות  15.3 

    ארוניות  15.4 

    וילונות  15.5 

    יםמתקני יבוש ידי 15.6 

    מדפים למחסנים  15.6 

    תנורי חימום  15.7 

    שילוט פנים וחוץ  14.8 

      

    פיקוד העורף   16

    אישור בטונים 16.1 

    אישור מערכת סינון  אויר 16.2 
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    אישור דלתות 16.3 

    אישור חלונות  16.4 

רים, גנרטור, שנאים, לוחות חשמל( מפני רעידות מיגון מערכות מרכזיות עפי תקנות פקער  )צוב  

 אדמה, מפני ירי, מפני שריפות. 

   

שעות. בהתאם  72 -שרידות מלאי מערכות מרכזיות )מים, גנרצייה, סולר גזים רפואיים( ל  

 לתקנות אגף שעח

   

 
 
 
 

 
 3נספח 

 אישורי מתכננים
 אישור האדריכל

________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  בית חולים  :  ___________  מבנה:  ___
 ___________ 

 גוש : ___________________  חלקה : _______________________

הריני לאשר בזאת כי התכנון והביצוע של הפרויקט הנ"ל תואם את תקנות תכנון ובניה ואת כל 

רישות יועץ הבטיחות הדרישות של הרשויות, פיקוד העורף, משרד הבריאות ונעשה בהתאם לד

 ורשויות הכיבוי.

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מהנדס רישיוןמס' 

  תאריך

  חתימה
 
 
 
 

 אישור הקונסטרוקטור
 

בית חולים  :  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  
 ___________ 

 חלקה : _______________________גוש : ___________________  

הריני לאשר בזאת כי התכנון והביצוע של הפרויקט הנ"ל תואם את תקנות תכנון ובניה ואת כל 

 הדרישות של הרשויות, פיקוד העורף ומשרד הבריאות.

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מהנדס רישיוןמס' 

  תאריך

  חתימה
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 שמל  בגמר הבנייהאישור מהנדס ח

 
 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 

 
הריני לאשר כי תכננתי ובדקתי את מערכת החשמל של הפרויקט האמור בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, 

 משרד הבריאות ופיקוד העורף של משרד הבריאו, בהתאם לדרישות האגף לשע"ח של E-01בהתאם לנוהל 
 ובהתאם לתנאי ההיתר, ומצאתי כי המערכת מתאימה לכל הדרישות, והינה במצב פעולה תקין.

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה
 

 
 

 אישור מהנדס מיזוג אויר בגמר הבנייה
 

 __________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ בית חולים:  ___________  מבנה:  _
הריני לאשר כי תכננתי את מערכת מיזוג האוויר והאוורור בפרויקט הנ"ל על כל אביזריה, בהתאם לתקן 

 במהדורתו העדכנית ביותר  . 1001ישראלי 
מיזוג והאוורור על פי הריני לאשר בזאת כי בדקתי ואישרתי את כל הציוד והחומרים שהותקנו במערכת ה

 התקנים הרלוונטים המחייבים כולל דרישות האגף לשע"ח של משרד הבריאות ופיקוד העורף.
 הריני לאשר שבדקתי ומצאתי שכמויות האוויר ורמת הסינון תואמים את התכנון .

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה
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 אישור מהנדס אינסטלציה  בגמר הבנייה
 

 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 
הריני לאשר כי תכננתי ובדקתי את מערכת האינסטלציה בפרויקט האמור בהתאם לחוקים ,לתקנות ולתקנים 

 יתר, דרישות מפקח כבאות ראשי )מכ"ר( ודרישות משרד הבריאות.ובהתאם למסמך  התנאים לה
 .1596מערכת אוטומטית לכיבוי אש ע"י ספרינקלרים )מתזי מים( ע"פ הנדרש בתקן ישראלי  

מערכות המים, הדלוחין, הביוב והניקוז, כיבוי במים לרבות צנרות, ברזי שריפה ומאגרי מים תוכננו ובוצעו 
ת, התנאים להיתר, תקנים ,הוראות מפקח כבאות ראשי )מכ"ר( ודרישות משרד ע"פ הנדרש בחוקים, תקנו
 הבריאות ופיקוד העורף .

בהוצאת המנהל לתכנון בתי חולים של משרד  G – 01מערכת גזים רפואיים תוכננה לפי הנדרש  במפרט 
 הבריאות.

 אני מאשר בזאת כי בדקתי ומצאתי את המערכת/ות מתאימה/ות  לכל הדרישות.
 טי המאשר :פר

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה
 
 
 

 אישור יועץ בטיחות
 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 

 
ניעת דליקות בשירותי הריני לאשר בזאת שתכנית הבטיחות למבנה שהוכנה על ידי ושאושרה ע"י מדור מ

 הכבאות, 

 .לרבות הנחיותי למתכננים בוצעה במלואה

 פרטי המאשר :  

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  תאריך

  חתימה
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 אישור יועץ בטיחות לאכלוס 
כדוגמת בפרויקטים שלא הוגשה בעבורם בקשה להיתר בנייה ולא הוגשה תכנית לאישור שירותי הכבאות )

נדרש אישור יועץ  –שיפוץ בהיקף קטן שמהווה שינוי פנימי שאיננו כולל שינוי ייעוד ושלא דורש היתר( 
 הבטיחות כתנאי לסיום הפרויקט ואכלוסו.

 בית חולים:  ___________  מבנה:  ___________ מס' פרויקט ________ שם פרויקט :  ___________ 
 יקט והנני מצהיר בזאת  :הריני לאשר בזאת את אכלוס הפרו

תכנית הבטיחות שהכנתי לפרויקט עומדת בכל דרישות המסמכים המחייבים על פי חוק לרבות 
 החוקים, התקנות, התקנים , הוראות מכ"ר והנחיות משרד הבריאות .

 תכנית הבטיחות בוצעה בפועל במלואה .
ט " והם נמצאו תקינים בדקתי את האישורים המוזכרים במסמך "תיק אישורי בטיחות לפרויק

 ומתאימים.
 

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  תאריך

  חתימה
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 הצעת הקבלן – 'מסמך ד

 

      
 במחוז ___________________)צפון , מרכז או דרום( חרום הצעה זו מתייחסת לעבודות 

 להלן טבלת הצעת מחיר למילוי

התיחור יתבסס על אחוז ההנחה   .ון דקל לבניה ותשתיות הצעות המחיר יתבססו על מחיר
  ממחירי המחירון .

 . 10%אחוז הנחה מינימלי על מחירון דקל לבניה ותשתיות יהיה 
 . 20%אחוז הנחה מקסימלי על מחירון דקל לבניה ותשתיות יהיה 

 
 .יהיה ____________אחוז  להנחה המינימלית  בנוסףאחוז ההנחה המוצע ע"י הקבלן 

 
על מחירון דקל לבניה ותשתיות ירשום   12%לתת הנחה כללית בגובה  ןלדוגמה :  קבלן המעוניי

  2% –במקום המיועד 
 

 ההנחה תהיה לכל פרויקט בכל היקף כספי . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הקבלן: _________________________
 
 

 תאריך:________________________________
 

 ן : _______________________חתימת הקבל
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 תנאים מיוחדים -מסמך ו' 
 
 

 2019 -נוסח התשס"ה  3210לחוזה מדף 
 

 המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' ____________________

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.

 סעיפים עצמם.להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של ה

 בדק, תיקונים ושירותים. .1

 בדיקות מעבדה. -טיב החומרים והעבודה  .2

  ריבית עבור הקדמת תשלומים. .3

  תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית. .4

 נוסח ערבויות. .5

 הצמדת ההתקשרות. .6

 וצמצום היקף העסקת עובדים זרים. עידוד העסקת עובדים ישראלים .7

 פוט.מקום השי .8

 ביטוח. .9

 
 
 
 
 

 עדיפות בין מסמכים:
 

( 3210מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' )מדף 
"( או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה. ובכל מקרה  מסמך ב')להלן: "  2005 -נוסח התשס"ה 

ן האמור במסמך ב' או במסמך אחר, תינתן שתיווצר סתירה ו/או אי  התאמה בין האמור במסמך זה לבי
 עדיפות להוראות במסמך זה.

 
 
 

                          
 

                                                             
 חתימת הקבלן ___________________ 
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 בדק תיקונים ושירותים .1
הבדק לפרקים הבאים של המיפרט  קופותלהלן ת -של מסמך ב'  55בהסתמך על האמור בסעיף  .א

 הכללי, לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.

 עבודות איטום  05פרק  .1
 )חמש( שנים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.5תקופת הבדק היא  

 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  .2
דת ההשלמה תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעו .א

 למבנה.
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים  .ב

 )המיוחד והכללי(. 

 מתקני הסקה 16פרק  .3

תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת  .א
ההשלמה למבנה, למעט לגבי מחממי מים סולאריים וחשמליים, כמפורט 

 להלן.
ע בתקופת הבדק תיקונים בהתאם למיפרטים )המיוחד על הקבלן לבצ .ב

 והכללי(.
דירתיים היא -תקופת הבדק למחממי מים סולאריים וחשמליים חד .ג

לתקופות שלהלן החל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה 
 למבנה.

הקבלן ימסור מכתב סיום פרויקט ותאריך מסירת פרויקט לנציג המוסד  .ד
 הרפואי

 :                     יבמחמם מים סולאר
 שנים  5 - לאוגר )למעט גוף החימום החשמלי(

 שנים  5 - לקולט
 שנה אחת  - לגוף החימום החשמלי

 שנתיים   - לצנרת )לרבות בידוד הצינורות(
 שנתיים   - לעבודות ההתקנה

 שנים  5 - )למעט גוף החימום החשמלי(: במחמם מים חשמלי

 ת שנה אח - לגוף החימום החשמלי
               

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות של יצרן / יבואן מחמם המים, וכן תעודת 
אחריות של מתקין מחמם המים, ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות המפורטות 
בתעודות האחריות הנ"ל במשך כל תקופות הבדק שלעיל, כפוף להתחייבויות בהתאם 

 למיפרטים )המיוחד והכללי(. 
 

 
  מעליות 17פרק  .4

 תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה. .א
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים  .ב

 )המיוחד והכללי(. 
נדרש הקבלן, בתקופת הבדק או בסיומה, להחליף חלקים פגומים, תוארך תקופת הבדק  .ג

 חד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת מיום החלפתם.לגבי  כל א

 עבודות גינון והשקיה 41פרק  .5

תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת  .א
ההשלמה למבנה )יום השלמת ביצוע הצמחיה יהיה בתום שישים יום מיום 

 השלמת העבודה(. 
המיוחד ) למפרטיםעל הקבלן לבצע בתקופת הבדק טיפולים בהתאם  .ב

 והכללי(. 
כאמור ) בהתאם למכתב מסירה ( הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק  .ב

 להלן:

 ( של מסמך ב'.7) 60לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  .1
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 עבודות איטום  05פרק  א. .2
מערך עבודות  10%לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 

 יטום כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.הא
 

 חוזים לעבודות איטום ב.
בחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק        

 ( של מסמך ב'.7) 60על פי הוראות סעיף 
 
 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  ג.

 ( של מסמך ב'.7) 60לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף        
 

 מתקני הסקה 16פרק  ד.
מערך עבודות  10%בגובה של לשנות הבדק השניה והשלישית, ערבות צמודה כנ"ל        

 ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.מתקני 
 

 חוזים למתקני הסקה ה.
ק בחוזים לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבלן למזמין לשתי שנות הבדק ולשנת הבד       

 ( של מסמך ב'.7) 60השלישית ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 
  

 מעליות  17פרק  ו.
לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה        

ועד תום תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקים הפגומים שהוחלפו כאמור לעיל בסעיף 
 בגובה של ערך החלקים ביום החלפתם. ג, ערבות  צמודה כנ"ל 4קטן א' 

 בדיקות מעבדה -טיב החומרים והעבודה  .2

( במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה, 11) 35מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף  
   במפרטים, או הרלוונטייםהחומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים 

אם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון התקנים או מעבדות )המיוחד והכללי(, בהת
אחרות למתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב 

 . לבדיקה מסויימת הכמויותהכמויות אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב 

 
 ריבית עבור הקדמת תשלומים .3

עבור תשלומים ששולמו באיחור, יהיה המשרד רשאי מהתשלומים הנ"ל אם תשולם לקבלן ריבית  
 לקזז ריבית עבור תשלומים שהוקדמו. ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי.

 
ועבודה  עבודה נוספת לפי עבודה יומיתעבור תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או  .4

 בשעות לילה ושעות שאינן מקובלות 

  50 –ו  49,48פי הוראת סעיפים ל –לפי עבודה יומית שביצע קבלן  נוספת ו/או עבודה נוספתעבודה 
שהוצעה ע"י הקבלן הנחה הבניכוי ” דקל בניה ותשתיות”"תתומחר לפי מחירון , של מסמך ב'

  .בהצעתו

 לפי מסמך  ב'( –נוסח ערבויות )ביצוע וכו'  .5

בתוספת עה/החוזה מערך ההצ 5%  ערבות יהיה בשיעור הקבוע ובהיעדר קביעה בשיעור גובה ה 
 .צמודה למדד תשומות הבניה למגורים כחוק מע"מ

  .המצ"ב נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח 
 
 הצמדת ההתקשרות .6

תנודות במחירי   –.62וכאמור בסעיף  3210ההתקשרות תוצמד בהתאם לאמור בחוזה מדף 
 מדד תשומות הבניה למגורים .המדד יהא  ומרים ובערך העבודה.חה
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 עסקת עובדים ישראלים וצמצום העסקת עובדים זריםעידוד ה .7

 ( של החשב הכללי שכותרתה: 16.05.2010)בתוקף מיום   7.12.9על התקשרות זו תחול הודעה מס'  
עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  

 .http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf  האינטרנט:
 

 מקום השיפוט .8

(, לרבות הפרתו, יהיה לבית 3210בכל הקשור למכרז /מסמך ב' )מדף  הייחודימקום השיפוט  
 אביב.-המשפט המוסמך בתל

 

 ביטוח .9
  

המצורפים ביטוח סעיפי הב( יחול האמור 19בנוגע לביטוח )סעיף  3210בנוסף לאמור בחוזה מדף 
 למכרז זה.

 
 

   
                                                                      

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן ___________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
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 בדבר ערבות דיגיטלית –על הערבויות  תחול הוראת התכם 

 ערבות ביצוע צמודה    

 

 שם הבנק/חברת הביטוח: ________________ 

 מס' הטלפון: ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 הנדון: כתב ערבות עם הצמדה

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד ____________

 ____________ערבות מס'

 

 _________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______

)במילים __________________________(, שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורים ____________ מתאריך 

____________, אשר תדרשו מאת: _________________________ )להלן "החייב"(, בקשר עם מכרז / הזמנה / 

 _______.חוזה _________________________________

יום מתאריך דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

 ם האמור מאת החייב.לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכו

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________.

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             
 

__________________________________        ___________________________________ 
 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 
 

 

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 
 
 
 
 

  ________________             ___________________________          ________________ 

 תאריך                                       שם מלא                                     חתימה וחותמת   
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