



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט.7.2.6.2

נושא	איב כהן מהנדסים – ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה בע"מ (516333101) מנהל ומפקח לפרויקט הקמת מתחם אשפוז תת קרקעי בחניון מפלס מינוס 3 מרכז רפואי אסותא רמת החייל
------	---

יחידה מזמינה		משרד/יחידה	
בינוי		בריאות	
תאריך	פרוטוקול ועדת מכרזים - מס' בקשה	פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	
10.3.26		ב 20-26	

רשם	גלית עבוד
-----	-----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 5א(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.

רקע:

בהמשך להמלצות הוועדה המקצועית ולהמלצת חזי צפניה ראש אגף ביצוע, ולאחר בחינת 3 מתכננים ממאגר המתכננים בתחום ניהול ופיקוח פרויקטים במורכבות דומה, מחליטה הוועדה להמליץ לוועדת הפטור המשרדית:

לבחור ב"איב כהן מהנדסים – ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה בע"מ" לניהול ופיקוח בפרויקט שבנדון. נימוקים להמלצה – מנהל הפרויקט המומלץ ע"י הוועדה המקצועית הינו בעל נסיון חיובי בפרויקטים גדולים בעלי מורכבות דומה, במציאת פתרונות הנדסיים, בקיא בתקנים בפרוגרמות של משרד הבריאות, אמין, עומד בלוחות זמנים ובמסגרת תקציבית.

החלטה:

לאור האמור, ובהמשך להמלצות הוועדה המקצועית מאשרת הוועדה לבחור באיב כהן מהנדסים ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה בע"מ לניהול ופיקוח הפרויקט שבנדון.

היקף ההתקשרות: עד 619,500 ₪ כולל מע"מ.

מסגרת שכ"ט כולל מע"מ (₪)	מסגרת שכ"ט (₪)	סה"כ שכ"ט כולל מע"מ (₪)	סה"כ שכ"ט (₪)	שכ"ט פיקוח עליון (₪)	שכ"ט פיקוח עליון (%)	שכ"ט תכנון (₪)	שכ"ט תכנון (%)	שכר טרחה (%)	אומדן ערך העבודה (₪)	תחום תכנון
619,500	525,000	413,000	350,000	262,500	5.25%	87,500	1.75%	7%	*5,000,000	ניהול פרויקטים

*חישוב שכה"ט לפי תכנון ביצוע

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.2.2.8	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

*ועדת המכרזים הפחיתה את אומדן ערך עבודות הגזים הרפואיים משכה"ט של מנהל הפרויקט בניגוד להמלצה של הועדה המקצועית

לאור כך שהיקף הפרויקט עשוי להשתנות וכפועל יוצא מכך תידרש הרחבת התקשרות עם מנהל הפרויקט בהתאמה, קיימת אופציה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן בהיקף שלא יעלה על 1.5 מלש"ח כולל מע"מ בהתאם לשינוי האומדנים בפרויקט ולהגדלת שטח הפרויקט – מימוש האופציה מותנה באישור וועדת מכרזים.

תקופת ההתקשרות: 10.3.26 עד ליום 1.6.26




פרוטוקול זה אינו מהווה אישור לביצוע ההתקשרות בפועל, וההתקשרות מותנית, בנוסף לפרוטוקול, בהזמנה חתומה ע"י מורשה חתימה כדין.

תקנה תקציבית: 67.25.03.23

תקציב המשכי:

- לא נדרש אישור ועדת חריגים.
- נדרש אישור של ועדת חריגים.
- נדרש אישור של סגן בכיר לחשב הכללי.
- בהתאם להוראת תכ"ם ה-1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026 בתוקף מיום 1.1.26, חשב/סגן חשב מאשר התקשרות זו מכח סעיף 3 להוראה, תת סעיף: 3.2.2.
- בהתאם לסעיף 3.2.8 בהוראת תכ"ם ה-1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026"

מס' פרסום בנעמ"ה:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	היועצת המשפטית	חשב המשרד
	מר משה בר סימן טוב	עו"ד טל נשרי	רו"ח ישי בן אלי
			

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.2.2.8

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן