

**פרוטוקול אישור התקשרות בפטור**  
לפי תקנה: 3 (2)

<b>משרד/יחידה</b>		<b>יחידה מזמינה</b>
מרכז רפואי זיו - משרד הבריאות		רכש ולוגיסטיקה/ פרויקטים
<b>פרוטוקול ועדת הפטור של המרכז הרפואי זיו מס'</b>		
<b>תאריך</b>		22/03/26

<b>רשם/ה</b>	ליאת עזרא
--------------	-----------

**פרטי ההתקשרות המבוקשת**

<b>נושא ההתקשרות</b>	השלמת 5 דלתות הדף משולבות דלתות אש במתחמי טיפול ואשפוז חירום		
<b>תאריך תחילת התקשרות</b>	<b>תאריך סיום התקשרות</b>	<b>שווי ההתקשרות</b>	<b>מס' פנייה במנו"ף*</b>
		1,164,466.0 ₪ כולל מע"מ	
<b>שם הספק</b>	<b>מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)</b>		
גרין אפל ג.א בע"מ	514 772 789 -505369285		

\*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

**סוג ההתקשרות**

- רכש  מכר  
 טובין  שירותים  ביצוע עבודה  מקרקעין

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)</b>
<p>במסגרת המצב הביטחוני הנוכחי, לאור ההתפתחויות וקבלת תקציב מיוחד מתאים וכדי למנוע פגיעה ונזק של ממש, נדרש לבצע השלמה של התקנת דלתות הדף במתחמים ייעודיים לטיפול ואשפוז חירום, כפי המפורט להלן,</p> <p>שלוש דלתות הדף משולבות דלתות אש ברוחב של כ 2 מ' בקומת המרתף מבנה אשפוז כולל התאמות קונסטרוקטיביות נדרשות, דלת הדף ברוחב של כ 1.8 מ' בקומת המרתף של מכון ההקרנות מבנה רדיותרפיה כולל התאמות קונסטרוקטיביות נדרשות, דלת הדף הזזה ברוחב של כ 3.6 מ' כניסה ראשית למכון תא לחץ קומת קרקע מגדל חיזוק דרום מערבי כולל התאמות קונסטרוקטיביות נדרשות.</p> <p>דלתות ההדף מהוות רכיב מיגון הנדסי קריטי, שנועד להגן על מטופלים, צוותים רפואיים ותשתיות חיוניות מפני השפעות הדף, רסיסים ולחצי פיצוץ אפשריים.</p> <p>התקנת דלתות ההדף והשלמתן נדרשות על מנת להבטיח כי המתחמים יעמדו בדרישות המיגון ובהנחיות הגורמים המקצועיים המוסמכים.</p> <p>דלתות ההדף מהוות רכיב מיגון הנדסי קריטי, שנועד להגן על מטופלים, צוותים רפואיים ותשתיות חיוניות מפני השפעות הדף, רסיסים ולחצי פיצוץ אפשריים ולפיכך וכאמור, הדחיפות בביצוע ההתקשרות המבוקשת.</p> <p><u>נעשתה בדיקה למול 3 ספקים העומדים בדרישות לצורך ביצוע ההתקשרות המבוקשת - מצ"ב הצעות מחיר (הספק השלישי החזיר תשובה שאינו פנוי לבצע את העבודה)</u></p> <p>הצעת המחיר של גרין אפל ג.א. בע"מ הינה ההצעה המיטבית לרבות היותה ההצעה הזולה.</p>

**פירוט הנימוקים לביצוע ההתקשרות בדחיפות, כאמור בסעיף 3(2) לתח"מ**

3(2) - התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה או פחות, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור.

הצורך בביצוע העבודות הינו דחוף ומיידי ודרוש כדי למנוע פגיעה ונזק של ממש, וזאת לאור המצב הביטחוני והצורך, ביו היתר, בעדכון ההיערכות המיידית של בית החולים להתארכות המלחמה ולתרחישי חירום עתידיים.

**דיון**

יש צורך הפטור קיימא נוסמא אגרי התקשרות במימקרה ולבליזות  
לבחנה אא נימקי התקרה.  
בזוימא הלא בזיין היפנהג אא לאפשרות לקביעת סכני צביפויג אגרי אגרא אי אהלגור  
ויאקני קוצם, כאל שגכר אפפרי, אזור מסרה טילוז התקשרות.

ועדת הפטור של המרכז הרפואי זיו, לאחר שבחנה הבקשה והמסמכים המצורפים ולאחר שקיימה דיון:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3 תקנת משנה (2)



**נימוקים להחלטה**

הוצבה אקבלא ומאצרה אא נימקי התקרה, המפריטים אגרי, אפליז התקשרות  
כזיך הימיקרה.

לא מאשרת את ההתקשרות מנימוקים הבאים:


הערות נוספות

יש לחמוץ מול הספק או סגר הרציפות לאי זיכר אהבתי ויגתנו קולנו כס להזכר אופרני .

שם	מנכ"ל המרכז הרפואי	יועץ משפטי	חשבת
פרופ' סלמאן זרקא	עו"ד דוד לנגנס	רו"ח עינת עמר	
חתימה			

תאריך 22/03/26

עמוד 3 מתוך 3