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	שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.8.2

	פרק משני: פטור ממכרז
	מספר טופס: ט. 7.8.2.1
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	שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.8.2

	פרק משני: פטור ממכרז
	מספר טופס: ט. 7.8.2.1



	משרד:
	מנהל המחקר למדעי אדמה וים

	יחידה מזמינה:
	המכון הגיאולוגי

	תאריך:
	18.04.16


אל: ועדת המכרזים 
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ
הבקשה מסתמכת על תקנה  ( 3(29) / ( 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

	ביצוע שירותים הקשורים במעבר המכון הגיאולוגי ממתחם שנלר לגבעת רם.

	

	

	

	


האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?          (  כן     X  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
	   (  טובין
	X  שירותים
	(  ביצוע עבודה



	שם הספק:
	תפנית ניהול ובניה

	מספר הספק 

(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	512066804

	ספק זה הנו: 
	X      ספק יחיד    
	( ספק חוץ 

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	150 אלש"ח 

	תקופת ההתקשרות: 
	למשך שנה


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים: 

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות
	הנחיות  מינהל הדיור הממשלתי קובעות כי במעבר מכון ממשכנו הנוכחי לאתר הנבנה בגבעת רם יישא המכון 

	בכל ההוצאות  המכונות "עלויות פסיביות" אלו כוללות: הוצאות המעבר – ציוד ותכולה כל מערכות הטלפוניה והמולטימדיה, מערכות הקומפקטוסים  והמידוף.

	מאחר ותפנית ווינד קשורים לתכנון האדריכלי ולפיקוח על הבניה – טבעי שהם גם יפקחו על אותם השלמות

	פסיביות הכרוכות במעבר.

	הלווי והפיקוח יהיו על כל הקבלנים שיבצעו בבנין את ההשלמות הפסיביות בתחומי מולטימדיה, מיקום ציוד, מיקום שטחי איכסון, ועיצוב החללים.

	בנסיבות הקיימות בהן התוכניות נעשו על ידי החברה נשוא בקשה זו, ומעורבותה בפרוייקט היא עד צוואר מבחינת תכנונו על כל המשתמע מכך,  הם הגורם היחיד שיוכל לפקח כראוי על ביצוע אותן תוכניות בלוח הזמנים  הקצר מאוד העומד לרשות המדינה לסיום הפרוייקט באמצע שנת  2017 . וכל ניסיון להתקשרות למטרה זו עם גורם אחר דינה להיכשל כישלון חרוץ בפרט לנוכח לוח הזמנים של הפרוייקט להקמת המכון בגבעת רם. על כן אין מנוס מלהתקשר עם תפנית ווינד לצורך הפיקוח על פרוייקט זה. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,                                               

	יורם ביטון
	ס/מנהל המכון הגיאולוגי
	

	שם בעל הסמכות המקצועית
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית
	חתימה
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