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מכרז 1/2016 – לתכנון ובניה של אתר במעבר נהר הירדן לייצור, אספקה, והתקנת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות ולתחזוקת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP  
מסמך שאלות ותשובות  (בעקבות סיור ספקים מס' 1 שנערך ביום 14.3.2016).

שאלה מס' 1.
אבקש לדעת האם המציע יוכל להיות סוכן החברה היצרנית של מערך השיקוף. (לפי המכרז כרגע רשאית רק החברה היצרנית של מערכות השיקוף להגיש).
תשובה:
המציע לא יוכל להיות הסוכן.

שאלה מס' 2. 
סעיף 7 (עמוד 20) – הסכם התקשרות:
מצוין בסעיף זה כי "הסכמי ההתקשרות אשר ייחתמו בין המזמין לבין הזוכה במכרז ו/או סוכנו בארץ מצורפים למסמכי מכרז זה, על כל נספחיהם."
אבקש להבהיר;
במידה והחוזה ייחתם עם הסוכן בישראל, ומאחר והסוכן אינו יצרן הציוד – האם נתוני יצרן הציוד יאושרו בתנאי הסף לסוכן?.
תשובה: 
החוזה ייחתם בין המזמין לבין המציע באמצעות מוסמכי החתימה מטעמו. על כן במקום סעיף 7 יבוא "הסכמי ההתקשרות אשר ייחתמו בין המזמין לבין הזוכה במכרז מצורפים למסמכי מכרז זה, על כל נספחיהם"


שאלה מס' 3.
סעיף 3  (עמ' 16)– אומדן .
האם ניתן לקבל את אומדן עלות הפרויקט.
תשובה:
לא ניתן לקבל את האומדן.

שאלה מס' 4.
I found that there are some missing parts inside the SOW
In my  hand I got SECTION 2,3,4,6 (with 6-A, 6-B, 6-C, 6-D,6-E,6-F,6-G,6-H,6-I,6-J), could you please help me to check where are SECTION 1 and SECTION 5? And are they all the      document for this tender?
תשובה:
אין שינויים במסמכי המכרז.

שאלה מס' 5.
במכרז שבידנו לא מצאנו את נספח ב
ראה הערה במכרז מעמוד 27.
נספח ב' להסכם רכישה ולהסכם שירות, תיקון ותחזוקה - הצעת המחיר - לתכנון ובניה של אתר משקף מכולות נהר הירדן. לאספקה, להתקנה ותחזוקה של מערכת השיקוף ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום תקופת שנת האחריות .בשיטת "עד המפתח"  T.K.P.
אבקש להעביר לנו את הנספח החסר.
תשובה:
הנספח הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ונמצא בהם.

שאלה מס' 6.
האם מגישת ההצעה יכולה להיות חברה קבלנית גדולה וספק ציוד השיקוף יהיה קבלן המשנה שלה, או שהמגישה חייבת להיות ספק ציוד השיקוף והחברה הקבלנית תהיה קבלן המשנה שלה.
הבעיה היא שהחלק של ציוד השיקוף יהיה קטן יחסית מההצעה לפרויקט כולו.
לדעתנו זה לא הגיוני שמישהו שחלקו בפרויקט קטן יחסית יקח עליו את ביצוע כל הפרויקט. אנו סבורים שכפועל יוצא מכך חברות ציוד שיקוף משמעותיות כנראה לא יגישו הצעה למכרז.
נמתין לתשובתך, לפני המשך הבדיקות.
תשובה:
ראה ההודעה שפורסמה על ידי המזמין ביום 5.5.2016 אשר העתק ממנה רצ"ב.
ההעתק:
רשות המסים בישראל

מכרז פומבי מס' 1/2016 לתכנון ובניה של אתר במעבר נהר הירדן לייצור, אספקה והתקנת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות ולתחזוקת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP

 רשות המסים בישראל מודיעה על השינויים כלהלן:
1. המציע יכול להיות ישות משפטית מסוג שותפות או חברה בתנאי שהחברים בה עומדים ביחד או לחוד  בכל התנאים שבמסמכי המכרז (להלן: "המציע"). 
1. במקרה האמור לעיל על המציע לצרף בנוסף למסמכים אשר עליו לצרף מכוח הוראות מסמכי המכרז את המסמכים להלן: 
1. מסמכי ההתאגדות ואישור עדכני על רישום במרשם על פי דין לגבי תאגידים מסוגו של המציע. 
1. הסכם בין  המציע לבין החבר במציע המבצע את התכנון ובנית האתר במעבר נהר הירדן ובין המציע לבין החבר במציע המייצר, מספק, ומתקין את מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות ומתחזק בעצמו או באמצעות קבלן משנה את מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP . 
1. ההסכמים האמורים יהיו בתוקף החל מיום חתימת ההסכם בין המציע לבין רשות המסים בישראל, ככל שהמציע יוכרז כזוכה במכרז שבנדון, ועד לתום תקופת השירות והתחזוקה של עד 10 שנים. היה והמציע יבקש להעביר את הסכם השירות והתחזוקה לביצוע קבלן משנה ויקבל על כך את אישור רשות המסים בישראל, תוקף ההסכמים  כאמור לעיל ועד לפחות תום שנת האחריות של המערכת שיקוף מכולות ותת המערכות.
  

למען הסר ספק יובהר כי אי המצאת אחד המסמכים שבסעיף 2 לעיל תביא לפסילת הצעת המציע וזו לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים של רשות המסים בישראל.




1. כמו כן, מודיעה רשות המסים בישראל על שינוי המועדים שבפרק 2 למסמכי המכרז "טבלת ריכוז מועדים למכרז מס' 1/2016 לתכנון ובניה של אתר במעבר נהר הירדן לייצור, אספקה, והתקנת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות ולתחזוקת מערכת שיקוף המכולות ותת המערכות לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות בשיטת "עד המפתח" TKP." כדלקמן:

	
פעילות
	
מועד

	
פרסום המודעה
	
5.5.2016

	
מועד קבלת מסמכי המכרז
	
החל מיום 8.5.2016 עד ליום 26.1.2017 בימי א' עד ה' 
בין השעות 8:00 – 14:30 

	
מועד סיור ספקים
	

6.6.2016 בשעה 10:00

	
מועד אחרון לשאלות הבהרה
	
13.6.2016 בשעה 15:00


	
מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה
	
30.6.3016

	
מועד אחרון להגשת ההצעות
לתיבת המכרזים
	
1.8.2016 בשעה 12:00


	
תוקף ערבות הגשה בסך 250,000 ₪ 
	
31.1.2017

	
תוקף הצעת המציע
	
31.1.2017




למען הסר ספק יובהר כי מציע ו/או סוכנו בארץ אשר השתתף בסיור ספקים ביום 14.3.2016 ו/או הפנה שאלות הבהרה עד ליום 27.3.2016 רשאי להשתתף בסיור הספקים ו/או להפנות שאלות הבהרה עד למועד אחרון לשאלות הבהרה שבטבלה לעיל.
למען הסר ספק יובהר כי אין שינוי ביתר סעיפי מסמכי המכרז על כל נספחיו.
עד כאן העתק ההודעה מ- 5.5.2016

שאלה מס' 7.
ניתוח דרישות המכרז מעיד על כך שהנתח הכספי המשמעותי ביותר בפרויקט צפוי להיות בינוי האתר.
בסעיף 2.4 של תנאי סף מיוחדים (ובמקומות נוספים במסמכי המכרז) מצוין שהמציע חייב להיות בעל ניסיון במערכות שיקוף נייחות באנרגיה גבוהה. מטבע הדברים מציע בעל ניסיון במערכות שיקוף אינו בעל כישורים וניסיון בבינוי.
אנו מבקשים לשנות את דרישות המכרז כך שגם חברות בניה או חברות ניהול פרויקטים בעלות כישורים מתאימים לביצוע פרוייקטים מסדר גודל דומה יוכלו לגשת למכרז , והחברה תשמח מאד להציע באמצעותם את מערכת השיקוף שלנו כקבלן משנה.
לחילופין אנו מציעים לפצל את המכרז: מכרז לבינוי האתר על כל מרכיביו והשרותים הנלווים הנדרשים, ומכרז נפרד למערכת השיקוף על כל מרכיביה והשרותים הנלווים הנדרשים עבורה. במקרה כזה החברה תשמח מאד להשתתף כמציע במכרז השיקוף.
תשובה:
המכרז לא יפוצל בין מציעים עם זאת ראה ההודעה שפורסמה על ידי המזמין ביום 5.5.2016 אשר העתק ממנה רצ"ב.

שאלה מס ' 8. 
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא 3 ימים בלבד לאחר מועד סיור הספקים. צוות החברה מחו"ל מתכנן להקדיש את הימים שלאחר הסיור לפגישות בארץ עם שותפים וקבלני משנה פוטנציאליים וזה לא יאפשר לנו לסיים את הכנת השאלות כראוי.
אנו מבקשים לדחות את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה לפחות בשבוע.
תשובה:
לא רלוונטי.

שאלה מס' 9.
אנו מבקשים לחדד את הנושא שהעלינו בשאלה מס' 1 שהגשנו במסמך מכרז מערכת שיקוף המכולות בנהר הירדן מתאפיין בהיקפי בניה והקמה, תפעול ותחזוקה ארוכת טווח מהותיים, והינו התקשרות בין רשות ממשלתית לבין המגזר הפרטי.
לאור זאת, ועל מנת לנהל את סיכוני הפרויקט באופן האופטימאלי כך שכל צד יישא בסיכונים אשר יהיו לו כלים להתמודד עימם בצורה הטובה ביותר, אנו מציעים לשקול חלופה נוספת לשיטת ההתקשרות.
אנו מציעים לאמץ מתכונת שהפכה להיות מקובלת בשנים האחרונות בפרויקטים המשותפים למגזר הציבורי והפרטי במדינת ישראל בתחום התשתיות. במתכונת זו מבנה ההתקשרות המוצע יכלול חברה ייעודית
שתוקם, אשר הבעלות עליה תוחזק בידי הספקים העיקריים בפרויקט (SPC - Special Purpose Company)כגון יצרן מערכת השיקוף, קבלן ההקמה ואותם קבלני משנה שתהיה להם תרומה מהותית בשלבי ההקמה או בשלבי התחזוקה ארוכת הטווח של המערכת.
החברה הייעודית תהא החברה אשר תישא באחריות המוחלטת מול המזמין הן להקמת הפרויקט והן להפעלתו  ארוכת הטווח באמצעות שורה של הסכמים עם כל קבלני המשנה, הספקים היועצים ונותני השרותים בפרויקט על פני כל מחזור החיים שלו.
העקרונות הללו יושמו בהצלחה בפרויקטים רבים בארץ כדוגמת מתקני התפלה, מרכז ההדרכה של משטרת ישראל, מתקן כליאה ועוד.
כאמור לעיל, המפתח להצלחה של פרויקט מסוג זה טמון בניהול נכון של הסיכונים הכרוכים בו, ולהערכתנו המבנה המוצע יתרום להצלחתו המרבית של הפרויקט.
נשמח להרחיב בנושא ולסייע לבחינה מקיפה של החלופה.
תשובה:
ראה ההודעה שפורסמה על ידי המזמין ביום 5.5.2016 אשר העתק ממנה רצ"ב.

שאלה מס' 10.
According to item 12, attachment B, page 75;      The price proposal for design, build & installation for "Turnkey"(not including VAT).
See clarifications below:
         1. Who will pay the VAT upon the arrival of the import equipment to the port of Israel?                                                                                                                                             
           2. Can the contractor's subsidiary in Israel or its local authorized agent in Israel implement the work and service in Israel on its behalf?                                                     

תשובה:
המציע ישלם את המע"מ במסגרת שחרור הטובין כשרשות המסים בישראל תחזיר את המע"מ למציע בהתאם להתקדמות התשלומים לפי אבני הדרך שנקבעו במסמכי המכרז.
אין מניעה שחברת הבת או סוכן/זכיין של המציע ישלם את המע"מ אך האחריות על תשלום המע"מ בפועל הינה של המציע.

שאלה מס' 11.
[image: ]
תשובה:
תקן 160.

שאלה מס' 12.
[image: ]
תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.

שאלה מס' 13.
[image: ]

תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז. עם זאת יובהר כי כמפורט במסמכי המכרז על מערכת הכריזה  להיות ל-9 אזורים נפרדים.

שאלה מס' 14.
[image: ]
תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז. 

שאלה מס' 15.
[image: ]
תשובה:
פרטי ספק המרכזיה ימסרו למציע הזוכה ע"י המזמין בשלב  הDDR . 

שאלה מס' 16.
[image: ]
תשובה:
ראה תשובה לשאלה 15 .

שאלה מס' 17.
[image: ]
תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז. 

שאלה מס' 18.
[image: ]
תשובה:
לא.

שאלה מס' 19.
[image: ]
תשובה:
כן.

שאלה מס' 20.
[image: ]
תשובה:
כן

שאלה מס' 21.
[image: ]
תשובה:
כתובת המזמין כמופיע בהסכמי ההתקשרות.

שאלה מס' 22:
[image: ]

תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.

שאלה מס' 23.
[image: ]

תשובה: 
א. בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת. דהיינו, ניתן לציין גבולות אחריות בש"ח וזאת כל עוד אינם פחותים משער ההמרה בש"ח עפ"י הדולר היציג.
ב. בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת.
ג. בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת.
  




שאלה מס' 24.
[image: ]
תשובה:   
בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת

שאלה מס' 25.
[image: ]

תשובה:  
בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת.

שאלה מס' 26.
[image: ]
תשובה:
א. לא ברור... לאיזה ביטוח מתייחס?
ב. בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת.
ג. בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת.

שאלה מס' 27.
[image: ]
תשובה: 
א. לא ברור... לאיזה ביטוח מתייחס?.
ב. בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת.
שאלה מס' 28.
[image: ]
תשובה: 
בסעיף הביטוח – הבקשה נדחית. בנספח הביטוח – הבקשה מאושרת וככל שמדובר בציוד אלקטרוני.

שאלה מס' 29.
[image: ]
תשובה:
Drawing in .dwg are provided
שאלה מס' 30.
[image: ]
תשובה:
ראה השרטוט ודרישות מבעל הקרקע. באחריות הקבלן הזוכה לתאם את מיקום החיבור המדויק מול המתכנן של רשות שדות התעופה.



שאלה מס' 31.
[image: ]
תשובה:
Yes. 
Project execution may interfere with IAA activities and the contractor  must coordinate his works with them.

שאלה מס' 32.
[image: ]
תשובה:
As defined: 2lines for entry and 2 lines for exit

שאלה מס' 33.
[image: ]
תשובה:
The contractor is not required to perform works outside customs site perimeter.

שאלה מס' 34.
[image: ]
תשובה
The temporary fence and gate are part of contractor's project and shall be executed 
by the contractor

שאלה מס' 35.
[image: ]
תשובה:
YES

שאלה מס' 36.
[image: ]

תשובה:
רצ"ב המסמך, באחריות הקבלן הזוכה לבצע בדיקות קרקע וייעוץ קרקע ככול שיידרש.

 

שאלה מס' 37.
[image: ]
תשובה:
It's contractor's responsibility.
Client will assist.

שאלה מס' 38.
[image: ]
תשובה:
All equipment proposed by the contractor must be approved by the Client, it is defined as part of the  Design Reviews.




שאלה מס' 39.
[image: ]
תשובה:
1. Trucks with the defined dimensions: width=2.8m, height=4.8m should be able to enter the site. 
2. scanned  image (net minimal dimensions) without corner cutoff: width=2.4m 

שאלה מס' 40.
[image: ]
תשובה:
The site should, exceptionally, be able to examine full trailers.  

שאלה מס' 41.
[image: ]
תשובה:
גדר היקפית חיצונית בלבד תבוצע על ידי רש"ת. גדרות פנימיות יבוצעו על ידי המציע. שער כניסה ראשי לאתר עם מבני הצ'ק-אין וצ'ק אאוט, יבוצעו על ידי המציע. שער פשפש מבוקר להולכי רגל יבוצע על ידי המציע, שער כניסה מבוקר לחניון חיצוני יבוצע על ידי המציע.

שאלה מס' 42.	 [image: ]


תשובה:
Pit – All pits have to be air conditioned under and above the ground + CO evacuation System
X-RAY Tunnel – not air conditioned.
 
שאלה מס' 43.
[image: ]
תשובה:
ראה לשאלה 31 לעיל.

שאלה מס' 44.
[image: ]
תשובה:
מעת קבלת אישור הבניה ובתיאום עם רשות שדות התעופה.
שאלה מס' 45[image: ]
תשובה:
Temporary electrical and water connection will be supplied by IAA

שאלה מס' 46. 
[image: ]


תשובה:
The Maintenance contractor coverage shall include all technological systems: radiography system and subsystems, SDMS (traffic Control) , CCTV and all security systems.

שאלה מס' 47.
[image: ]
תשובה:
הביוב במסוף הוא גרוויטציוני, במידה  ועל פי התכנון של האתר יהיה צורך במיכל או בתחנת סניקה הם יבוצע על ידי המציע באחריותו ועל חשבונו.

שאלה מס' 48.
[image: ]
תשובה:
ראה תשובה לשאלה 47 לעיל.

שאלה מס' 49.

[image: ]תשובה:
NO

שאלה מס' 50.
[image: ]

תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.

שאלה מס' 51.
[image: ][image: ]
תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.

שאלה מס' 52.
[image: ]
תשובה:
No brackish water or irrigation.

שאלה מס' 53.
[image: ]
תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.



שאלה מס' 54. 
[image: ]
תשובה:
In order to examine irregular size trucks the over ground pit building shall be longer than 25m and wider than 6.2m. Pit opening=standard.
[bookmark: _GoBack]שאלה מס' 55. [image: ]
תשובה:
1. Air pressure outputs and all required piping are part of Contractor's project. Compressors will be supplied by the Client.
בכל בור בידוק נדרשת פיית לחץ אוויר במרכז הבור .יש צורך בשלב יציקת הרצפה להתקין אינסטלציה של צינורות מהבורות לכיוון חדר מדחס האוויר .הצנרת מתכת במידה של 3\4 צול צריכה להיות כזאת שתעמוד בלחץ אוויר של 10 בר ,145 psi   

2. Rails

מצב שרטוט עם מידות של הזווית למניעת נפילות כלי רכב לבור, בנוסף מסילה להתקנת גישרון לעבודת המכונאי מעל הבור תותקן רק בבור אחד. 
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זוית 100 +100 ממ' עובי דופן 10 ממ'
בחלק התחתון קרס במידות של 80 +40 +30 לאורך שפת הבור משני הצדדים.



שאלה מס'56.
[image: ]
תשובה:
The defined parking lots are the minimal requirement.
The contractor should propose site design adequate to fullfil all system performance requirements

שאלה מס' 57.
[image: ]
תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.

שאלה מס' 58. 
[image: ]
תשובה:
Yes

שאלה מס' 59.
[image: ]
תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.

שאלה מס' 60.
[image: ]
תשובה:
1. בשונה מהמוגדר במסמכי המכרז סוכם:
1.1. שינוי מיקום בית המכס ומיקום הכלביה בתוך אתר המכס. בית המכס הועבר לפאה הדרומית של האתר ואילו הכלביה לפאה הצפונית.
1.2. ביטול מסלול כניסה רכב פרטי לאתר, במקומו שער פשפש להולכי רגל. שינוי המיקומים מופיע בתוכנית העמדה העקרונית המצורפת.
1.3. הבהרות בעקבות שינויי המיקום: 
· העמדה המעודכנת מגדירה חניה חיצונית צמודה לבית המכס ומחוץ לגדר מעבר הגבול.
· יודגש כי כל השטח המיועד לאתר המכס פנימי וחיצוני לגדר כלול בפרוייקט ויבוצע ע"י הקבלן הזוכה.
· התוכנית העיקרונית כוללת חניה רכבים חיצונית לגדר מעבר הגבול.
· נדגיש כי קיום החניה החיצונית לרכב פרטי מאפשרת ביטול המסלול שהוגדר במסמכי המכרז לכניסת רכב פרטי לאתר הבדיקות. כל הרכבים הן פרטיים והן משאיות יכנסו דרך שער הכניסה.
· החניה החיצונית תהיה מבוקרת. אמצעי הבקרה כוללים: מחסום כניסה, טלויזיה במעגל סגור, אינטרקום, קורא כרטיסים, מנגנון פתיחה מרחוק, הפרטיים יופנו במפגשי התכנון. 
1.4. בית המכס:
· כניסת אנשים לבית המכס תהיה לאחר בדיקה בביתן בקרת הכניסה.
· הביתן והגדר החיצוני יוקמו ע"י רשות שדות תעופה.
· באחריות המציע לבצע תיאום עם רשות שדות תעופה ביחס לתכנון החיבור בין הביתן לבין בית המכס.
· באחריות המציע לתכנן ולבצע את כל שטח בית המכס לרבות גדרות פנימיות, מדרכות ושערים מבוקרים ככל שידרשו.
1.5 המעברים המבוקרים הנדרשים:
· כניסה/יציאה לבית המכס.
· כניסה/יציאה מבית המכס לאתר הבדיקות.
· יציאה מבית המכס שלא דרך ביתן בקרת הכניסה.
· כניסה/יציאה מאתר המכס לשטח מעבר הגבול (בפאה המזרחית).
· כל המעברים יהיו מבוקרים באמצעות טמ"ס, קוראי כרטיסים, אינטרקום/טלפון להפעלה מרחוק (ההגדרות יפורטו בשלב התכנון).

שאלה מס' 61. 
[image: ]
[image: ]
תשובה:
Security means , part of  the defined control means (CCTV, controlled doors, etc)
ראה תשובה לשאלה 60 לעיל.

שאלה מס' 62.
DWG file with red lines surrounding and topography if possible.
This is a show stopper for commencement of design.
תשובה:
ראה תשובה לשאלה 29 לעיל.
שאלה מס' 63.
[image: ]
תשובה:
ראה תשובה לשאלה 29 לעיל.






שאלה מס' 64.
[image: ]
תשובה:
רשות שדות התעופה ערכה תכנון ראשוני בלבד כמפורט בקובץ המצורף. המגרש יתחבר למסוף בשער הצ'ק אין בגובה האספלט הקיים. תכנון מפורט יבוצע בין המתכנן של המציע לבין המתכנן של רשות שדות התעופה. הקרקע תימסר לאחר עבודות חפירה ומילוי כנדרש במסמכי המכרז וללא ביצוע הידוק.

שאלה מס'65.
[image: ]
תשובה:
ראה שרטוט .dwg

שאלה מס' 66.
[image: ]
תשובה:
ראה תשובה לשאלה 29 לעיל.



שאלה מס' 67.
[image: ]
תשובה:
ראה דוח קרקע רצ"ב. באחריות המציע לבצע בדיקות קרקע ככל שידרשו.

שאלה מס'   68.
SOW   סעיף 1.6.1.1 אנו מבקשים להמשיך ולחדד את הנושא שהעלינו בשאלת הבהרה מס' 1 שהגשנו במסמך. מתאריך 10.3.2016 EX.2016.37 מתאריך 7.3.2016 ובמסמך לגבי כישורי המציע: SOW להלן ציטוט מסעיף 1.6.1.1 במסמך
Have proven experience, either directly or with the aid of Sub-contractors, in delivery of a Turn Key Project (TKP) for a complete inspection site, including planning, construction, installation and maintenance of complete radiographic facility for cargo checks utilizing high-energy x-ray inspection.
In the event that a consortium of companies possesses the required accumulated experience, it will be clearly stated who is the main contractor. A copy of the written agreement between the members of the consortium must also be submitted with the proposal.
מכאן שהמכרז מכיר בכך שהכישורים הנדרשים לצורך השתתפות במכרז יכולים להיות ברשות קונסורציום של חברות ומאפשר במפורש לבחור את אחד מחברי הקונסורציום כקבלן ראשי.
במכרז זה בחרתם לדרוש גם תכנון ובניה של מבנה משרדים וכלביה בנוסף לבינוי הנדרש לצורך מתקן השיקוף עצמו. בכך הוגדל עוד יותר נתח הבינוי בפרויקט ומדגיש את אופיו כמכרז שתכולתו הכספית אין כל והניהולית העיקרית הינה פרויקט בינוי ומיעוטו משקף מכולות. לחברת   אין כל כישורים בתחום הבינוי והיא תוכל להגיש הצעה כקבלן משנה של קבלן בינוי כמפורט בסעיף 1.6.1.1 לעיל, אולם לא כקבלן ראשי.
אנו מבקשים לקבל הבהרה שספק המשקף אכן יכול לשמש כקבלן משנה של קבלן הבינוי.
תשובה:
ראה תשובתנו לשאלה 9.
שאלה מס' 69.
במקרה שההבהרה לשאלה הקודמת היא חיובית יידרש לנו זמן נוסף להיערכות ובמקרה כזה      אנו מבקשים דחיה במועד הגשת ההצעה של חודש לפחות.
תשובה:
ראה תשובתנו לשאלה 9.

שאלה מס' 70.
 SOW  פרק 5 
 The detector requirement is stated as 5 x 5 mm, is this a minimum specification or is a larger specification 5 x 20 mm acceptable?	                                                                                                     

תשובה:
Detector size of 5*L .L>=5mm is acceptable, as long as the system fulfills performance requirements (penetration, resolution, throughput).

שאלה מס' 71.
SOW   פרק 5
For the virtual 9 point frame penetration test, what are the dimensions and the height from the ground drive surface?                                                                                                        
תשובה:
Heights: 1.4m, 2.7m and 3.9m

שאלה מס' 72.
Are there any limits on the scanning speed?                                                                                      
תשובה:
No, as long as all performance requirements are full filled.

שאלה מס' 73.
The minimum height to be scanned is 0.3 metre. On which side of the scanner is this measured, on the detector column or the x-ray source?                                                     
תשובה:
הדרישה לגובה מינימום של 0.3 מטר הינה בכל נקודות המדידה.



שאלה מס'  74.
	section 3 procedure
	13
	4.3.1
	נא לציין מה  המשמעות של הדרישה כי: " Room’s entrance will be monitored by driver ticket "
	Please specify what is the meaning in the Demand that:" Room’s entrance will be monitored by driver ticket" 



תשובה:
Ticket reader inside the room.

שאלה מס' 75.
	section 4 site contents
	48
	9
	בבית המכס אין ביקוש למערכות אבטחה בכלל? (כגון טלביזיה במעגל סגור, PA, וכו ') מלבד בקרת כניסה ביומטרית בכניסה של חדר התקשורת?
	In the Customs House there is no Demand for security systems at all (such as CCTV, PA, Etc.) beside the biometric access control in the entrance of the communication room?



תשובה:	
TBD at Design Reviews
PA and controlled doors refer also to Customs House 

שאלה מס' 76.
	section 6-B elec  7 
	8
	7.7.2
	האם הדרישה לגיבוי UPS הוא ל - 15 דקות של גיבוי (כמו כאן ) או  לשעה גיבוי כמפורט בסעיף 6.1.7 של  SECTION 6 - SUB-SECTION G , SPECIFICATIONS OF THE FCS (FACILITY CONTROL SYSTEMS)?
	Is the demand for the UPS backup is to allow 15 minutes of backup (as written here) or 1 hour backup as written in paragraph 6.1.7 of SECTION 6 - SUB-SECTION G , SPECIFICATIONS OF THE FCS (FACILITY CONTROL SYSTEMS)?



תשובה:
אין שינוי במסמכי המכרז.

שאלה מס' 77.
	section 6-C1 Infrastructure
	2
	1.1.2 a
	מהי המשמעות "אינטרנט"? נא לאפיין את "האינטרנט".
	What is the meaning in “Internet”? Please specify what recruitments are there for the “Internet".



תשובה:
תשתית לנקודות מחשבים מנהלתיים שיחוברו לאינטרנט ציבורי.

שאלה מס' 78.
	section 6-C1 Infrastructure
	5
	1.3.2.2 /1.3.2.3 
	האם התשתית עבור כל מערכות התקשורת המפורטות בסעיף 1.1.2 יכולות להיות בכבל אופטי  אחד עם הפרדה לסיבים שונים עבור כל שימוש?
	Could the Infrastructure for all Communication Systems specified in paragraph 1.1.2 be in one FO cable with separation to different fibers for each usage?


תשובה:
לא

שאלה מס' 79.
	section 6-C3 PA  10
	29
	3.4
	שנם 9 אזורי כריזה המפורטים בפסקה זו - ולא 6. אנא הבהרתכם בנושא זה.
	There are 9 PA Zones detailed in this paragraph and not 6. Please your clarification on this issue.



תשובה:
יש 9 אזורי כריזה.



שאלה מס' 80.
	section 6-C3 PA  10
	25
	3.3.2.1
	1. יש דרישה לסוללות המספיקות ל- 3 שעות. זהו ציוד יקר ומיוחד. אנא אשרו כי לכך הכוונה. 
2. האם הדרישה היא להתקין סוללות מעבר לגיבוי אל פסק UPS?
	1. Why are we compelled to install batteries for 3 hours?  2. Why are we compelled to install batteries Beyond the UPS? 



תשובה:
1. yes
2. the requirement is beyond the UPS
שאלה מס' 81.
	Section 6-G security
	8
	5.4.2.6
	אינטרקום? - למי, לאן? אין התייחסות במפרט למערכת אינטרקום כלל. האם זה IP? האם זה אינטרקום ישיר לאן שהוא?
	Intercom? - To who, to where? There is no reference in the SOW for no intercom system.  Is it IP? Is it a Direct Intercom to somewhere?



תשובה:
נדרשת מערכת אינטרקום רגילה בין שער כניסת רכב פרטי לבין השומר בביתן הCheck-In - (במקביל ליכולת השומר לפתוח המחסום).






שאלה מס' 82.
	Section 6-G security
	8
	5.5.1.1
	האם נתיב הרכב הפרטי מופעל על ידי LPR כאמור בסעיף הנוכחי או על ידי תעודה אישית (קרבה / כרטיס מגנטי או אחר) כאמור בסעיף 2.8.3 של section 4 site contents? האם אנחנו צריכים להתקין LPR בנתיב כניסה ויציאה זאת?
	Is the private vehicle lane is operated by LPR as mentioned here or by the personal ID card (proximity / magnetic card or other) as mentioned in paragraph 2.8.3 of section 4 sitecontents? Do we have to install an LPR at this entry & exit lane?



תשובה:
נתיב כניסה לרכב פרטי מבוטל, יש להשאיר שער כניסה להולכי רגל בפאה המזרחית. השער יהיה שער מבוקר כולל טמ"ס, אינטרקום וקוראי כרטיסים או אחרים כפי שיפורטו בשלב התכנון המפורט.

שאלה מס' 83.
	Section 6-G security
	16
	6.2.1.1
	מה המשמעות ב: " and will meet all customer IT security requirements." מהן הדרישות?
	Please specify what the meaning in:" and will meet all customer IT security requirements." What are the requirements?



תשובה:
הקבלן נדרש להקים רשת תקשורת למערכות בטחון ולאבטח אותה בנושא אבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים של המכס.








שאלה מס' 84.
	מסמכי המכרז 
	74
	2
	בסעיף זה של נספח ב' להסכם כתוב כי שעות הפעילות הם בין 07:30-20:00 ובסעיף  6.2.9 (עמוד 51)לנספח א'1 (הסכם שירות תיקון ותחזוקה) מצויין כי שעות הפעילות של האתר הם 06:30-20:00 – נא הבהרתכם בנושא.
	In This section of Appendix B to the agreement it is written that working hours are between 07: 30-20: 00 and in section 6.2.9 (page 51) Annex 1A (Agreement repair and maintenance services) it is written that the working hours are 06: 30-20 : 00 - Please your clarification.



תשובה:
שעות הפעילות הינן 6:30 – 20:00.

שאלה מס' 85.
	מסמכי המכרז 
	74
	2
	הצעת מחיר ל"תחזוקת המערכות" – אנו מבקשים לקבל רשימה מפורטת של המערכות אותם יש לתקן/לתחזק. רשימה כזאת אינה מופיעה בשום מקום במסמכי המכרז, לדוגמא - האם תיקונים שוטפים בבניין ,בתכולתו ובמערכות המותקנות בו הם נכללים תחת "מערכות" ?
	In the price annex it is specified – maintenance of systems – please give a full detailed list of the systems that should be fixed / maintained. The list does not appear anywhere in the tender documents, for example - repairs in the building, its contents and its installed systems are included under "systems"?



תשובה:
ראה תשובה לשאלה 46 לעיל.





שאלה מס' 86.
	סמכי המכרז
	43
	נספח א'1
	באם אנחנו מחוייבים לקחת את בזק בינלאומי כספק מוכתב ( כמופיע בסעיף 2.1.3.1 של section 6-C2 TEL Sys) האם:
1. תנאי השרות מסוכמים איתו ?
2. האם במסגרת היותו ספק הציוד של הרשות יש לו חוזה אחזקה קיים אל מול הרשות לתחזוקת מערכות שסופקו על ידו?
3. האם קיים מחירון שרות מוסכם איתו?
	If we are Obligated to take Bezeq Benleumi as the telephone supplier (as listed in Section 2.1.3.1 of section 6-C2 TEL Sys):
A. are the Terms of Service summarized with him?
B. Is being a supplier of the authority they have already  a maintenance contract for maintenance of the systems supplied by him?
3. Is there an agreed service price list with them?



תשובה:
ספק המרכזיה יוגדר ע"י הלקוח בשלב סקר התיכון. ראה תשובות לשאלות15 ו-16.
פרטי ספק המרכזיה ימסרו למציע הזוכה ע"י המזמין בשלב  הDDR . 

שאלה מס' 87.
	section 6-C1 Infrastructure
	8
	1.4.2.5
	הבהרות לגבי המגשרים:
1. סעיף a - התקן הגבוה ביותר של מגשרים מסוג זה הוא CAT6A .שימו לב שכתובים שני תקנים שונים מה שיכול ליצור בלבול.
2. סעיף b - התקן של מגשרים מסוג זה נקרא FLAT CABLE. שימו לב שהתקן שמצוין הוא CAT7A, וזו טעות.



תשובה:
צריך להיות מגשרי תקן CAT6A

שאלה מס' 88.
	section 6-C1 Infrastructure
	9
	1.4.2.8
	מספר שאלות:
במפרט מצויינים כבלים מסוג VGA שהינם ישנים מאוד ומתאימים לרזולוציה נמוכה. האם לא כדאי לוסיף גם כבל  HDMI ?
מי מספק את המקרן?
מי מספק מסך LCD ?
חיבור למסך LCD - אותה הערה לגבי HDMI. אין כלל אפשרות להעביר אות FULL HD על גבי כבל VGA
מי מספק מסך הקרנה?
האם נדרשת תשתית נוספת מלבד VGA ,כמו תשתית לחיבור סאונד או תשתית עבור שלט למסך או תשתית עבור פיקוד תאורה.
 הגדרות הציוד ישנות וייתכן מצב שמחשבים ניידים עדכניים לא יוכלו לעבוד עם ציוד ההקרנה ללא מתאמים שונים.


תשובה:
1. יש להוסיף כבלי HDMI
2. אספקת מקרן ומסך/LEDTV  במסגרת המכרז, דגמים ספציפיים יאושרו בשלב DR
3. יש להכין כבלים לרמקולים בחדרי הדיונים
4. יתוכננו תשתיות עם יכולת להקרנה למחשבים ניידים עדכניים לעת התכנון
5. פיקוד ׁׁ ע"ג שולחן )תאורה, וילונות מסךׂׂ) – TBD

שאלה מס' 89.
	section 6-C1 Infrastructure
	10
	1.5.2.1
	איזו בדיקה אתם מבקשים לקבל עבור כבלים נחושת?
האם בדיקה סטנדרטית של רציפות והארקה מספקת או שיש צורך בבדיקת FLUKE?
שימו לב שבבדיקה סטנדרטית לא ניתן להוציא דו״ח פלט אלא רק הצהרה של קבלן מבצע עם חתימה.



תשובה:
בדיקת PASS  בFLUKE   לגבי כל שקע נחושת.

שאלה מס' 90.
	section 6-C3 PA  10
	27
	3.3.5.1
	במערכת כריזה מסוג זה אין אפשרות למערכת ניידת.
ניתן לייצר פתרון נייד באופן יחסי, ע״י פיזור שקעי תקשורת ייעודיים במתחם אליהם ניתן לחבר קונסולת כריזה, ממנה ניתן לשלוט במערכת כולה, באופן פרטני או כולל



תשובה:
יחידות הכריזה יפעלו משקעים ייעודיים שיוכנו לפי הגדרת סע' 3.5




בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.
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 [הקלד טקסט]
  


 [הקלד טקסט]
 


 
  חורותסתקן לשיקוף מ -אתר המכס נהר הירדן 


  רישות טכניות/ הנדסיות מבעלי הקרקע ד


  
    צב הקרקעמ .1


 כללי .1.1


הקרקע תימסר כשהיא פנויה מכל חפץ, צמח או מבנה. תשתיות קיימות במידה והן פעילות 


 ובשימוש,  יועתקו ע"י בעל הקרקע במידת הצורך .


  


 טופוגרפיה .1.2


 של מצב קיים.בעלי הקרקע יצרפו מפת מדידה   .א


 מצורפת תכנית העמדה עקרונית  .ב


למצב  1:500מדידה טופוגרפית בקנ"מ  בגמר עבודות העפר בעל הקרקע יעביר תכנית  .ג


עיליות ותת קרקעיות, עם סימון שוחות כולל מיקום קיים כולל תשתיות קיימות 


  ומפלסים וכיו"ב.


חזרה של הצפה פני האספלט הסופי המתוכנן במתקן המכס יהיו בגובה שיאפשר תכן   .ד


אפשרית ובכל מקרה תכן החזרה של הצפה לא יפחת מהרשום בתכנית הניקוז בהתאם 


אזור סחר ומעבר מעוז חיים, ונספח הניקוז שלה (תכנית  8414\להוראות תכנית מס' ג


 כללית לניקוז) ובאישור רשות הניקוז.


עד גובה  ויבצעו את עבודות העפר י הקרקע ימסרו המגרש כשהוא בגובה המתאיםעלב  .ה


 . יועץ קרקע ס"מ עפ"י תכנון -150 :תחתית מבנה הכבישים


 .יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן שיבצע את מתחם המכס הכבישים בתוך אתר המכס  .ו


  


מ' מפאת מגרש.   40בעלי הקרקע יתקינו שוחות מאסף ניקוז במרחק שלא יעלה על  -יקוז הקרקענ .1.3


 ניקוז המגרש.מתכנן המכס יתכנן בתאום עם מתכנן רשת את 







  


 


 יובב .1.4


 המכס יתחבר לשוחת ביוב קיימת   .א


מ' מפאת מגרש. מתכנן המכס יתאם עם רש"ת את מיקום  40 ובמרחק שלא יעלה על  


 החיבור. הקבלן שיבצע את מתחם המכס יבצע העבודות עד לשוחה כולל התחברויות.


נה שוחת המאסף הגרביטציוני אליה המכס אמור להתחבר תהיה במורד המגרש מבחי  .ב


  טופוגרפית. 


  


  שיפועים .1.5


הקרקע תימסר כשהיא מישורית ועם שיפועים מתאימים לתפקוד האתר (מבנים, כבישים 


 .וחניית משאיות) והשתלבות במערך הניקוז של מעבר נהר הירדן כולו


 כבישים .1.6


 כבישי הגישה למתחם המכס עד לשערי הכניסה רש"ת תבצע את ההתחברות וסלילת  .א


 .ע עבודות אספלט בכל תחום מגרש המכסוהיציאה. קבלן המכס יבצ


 רוחב הכבישים ומספר הנתיבים יהיו כמפורט בתוכנית ההעמדה המסוכמת בין   .ב


  הצדדים


  מתכנן מתחם המכס יבצע תאום מפורט עם מתכנני רש"ת.  .ג


  שמל ותקשורת ח .2


התנהלות מלאה כולל   A  3x2310בגודל משוער תח נמוךבעלי הקרקע יספקו חיבור חשמלי במ .2.1


  ל הגורמים לאישור גודל חיבור זה כולל חח"י .מול כל


  בעלי הקרקע יקימו חדר שנאים לפי תקן ודרישות חוק החשמל. .2.2


עלת מבנה זה פלה כל עבודה הנדרשת בר את כבלי ההזנה שידרשו בלבד.חבלן המכס ישחיל ויק .2.3


  .כלל האישורים תהיה באחריות בעלי הקרקעלוחות החשמל וכולל 


  בחדר ההשנאה. על ידי בעלי הקרקע יותקן של מתקן המכס רון המנייהא .2.4


בהתאם לתכנית  היהי של בעלי הקרקע, המיועד למכס השנאיםהחשמל/חדר מיקום מבנה/ .2.5


  שסוכמה עם המכס. 


להקים חדר תקשורת  בסמיכות לגבול מגרש המכס, אליו יתחברו תשתיות    באחריות רש"ת .2.6


 :תקשורת מכס:


  זוגות). 6ב (סי SINGLE MODE 12בל אופטי כ  .א


 ג'לי חוסם לחות משוריין . 0.6\זוג 100כבל נחושת   .ב







  


 


 
  


  רישות מים ד .3


  מטרת מסמך זה להגדיר את תשתית המים הנדרשת באתר שבנדון.  -כללי .3.1


משרד הוראות למתקני תברואה של ולפי NFPA מויות המים מחושבות לפי התקן האמריקאי כ


  חישובים לרשת אמינה.ה הפנים.


  רית נחשבת לאמינה אלא אם הוגדרה אחרת על ידי מהנדס.מערכת ציבו לכ    


ספיקת המים הנדרשת                . Ordinary Gr. 2המתקן ברמת סיכון  -ים לכיבוי אשמ .3.2


 ליטר/ דקה. 2,200למתקן: 


 המפורט התכנון ובמהלך במידה. ראשוני תכנון לצורך עבודה הנחת מהווה שנקבעה הסיכון רמת


   .בהתאם והלחץ הספיקה נתוני יגזרו שונה סיכון רמת תקבע אותהכב שרותי דרישת ואו


  אטמ'. 4-7חץ נדרש: ל .3.3


   אנשים בו זמנית.  110לפי האפיון במתקן ישהו עד  -י רשת לצריכהמ .3.4


  מערכת תבוצע לפי הוראות למתקני תברואה (הל"ת) במהדורתו האחרונה.ה


  עות הפעילות.אופיין לפי השקיה אחרי ש מ"ר. 3,000 -כ -ינון מתוכנןג    


  יטר/ דקה.ל 150מות המים הנדרשת: כ    


  אטמ'. 6טמ'. לחץ מכסימלי א 2.5לחץ נדרש: לחץ סטטי מינימאלי     


מ'  ממנה. בעלי הקרקע יתקינו צינור עם  10 -יקום החיבור בקרבת גדר אתר המכס ולא יותר ממ .3.5


מערכות סינון  וגן בקוטר המתאים אליו יתחבר הקבלן שיבצע את מתחם המכס. גמל הכוללא


  שיבצע את מתחם המכס בתוך מתחם המכס. ומניה יותקן על ידי הקבלן


בתאום עם  מיקום סופי של החיבור, גודלו, ואופיו (תת/ על קרקעי וכו') יקבע ע"י מתכנן רש"ת .3.6


  מתכנן הקבלן.


  


  וח זמניםל .4


 בודותיום מחתימת הסכם השכירות יעבירו בעלי הקרקע לוח זמנים להשלמת כל הע 14בתוך  .4.1


. לוח 2003גרסה   MS  PROJECTשבאחריותם בנוגע לפרויקט זה. לוח הזמנים יוגש בתוכנת 


הזמנים יכלול את כל הפעילויות הדרושות  להשלמת עבודות בעלי   הקרקע כולל עבודות או 


  .פעילויות של אחרים ושל המכס
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DOUBLE K. GEOTECHNICAL ENGINEERS LTD דאבל קיי. מהנדסים גיאוטכניים בע"מ 
  


STRUCTURAL PAVEMETS ENGINEERING תכן מבנה מיסעות 
 


    


    
  


1 


 2015יוני,  24      חיפה,                                                                                                                                                
02575/ נהר הירדןמעבר      


 לכבוד
 אלעד רוזןאינג' 


 מתכנן התוואי
 מ"בע מהנדסים –ליבוביץ' פטר 


 באמצעות דואר אלקטרוני
=================== 


 נ.,.א


 


 מוקדמותמבנה  תכן הנחיות –  מתחם המכס מעבר נהר הירדן -הנדון: 
 


 כללי . 1
תהיה תנועת הנדון בשטח  .מתחם חדש של המכס במעבר נהר הירדן לבצע תמתכננ התעופהשדות רשות 


המתחם שטח  בהמשך. 1.2ר מצב קיים בציור מס' "שניתן לראות בתנוחה עמשאיות בכל הכיוונים כפי 


 דונם 4 -הנו כ


 
 מיקום אזור התכנון ע"ר תצ"א. :1.1ציור מס 


 קרקע/גיאולוגיה  .2
ניתן לראות כי המתחם המתוכנן בהמשך,  2.1, ראה ציור מס' המפה הגיאולוגית של האזור הנדון מתוך


. (ql) מצויים בתצורת חוואר הלשוןהמערביים  כאשר השוליים (q) מצוי רובו ככולו בקרקע אלוביאלית


 :בשני אספקטים עיקריים יותאלו הינן פרובלמטקרקעות 


 .נמוכהתסבולת  .א


 נפח כתוצאה משינויים עונתיים בתכולת הרטיבות.שינויי  .ב


 .3%ק תכנוני של "השתית החרסיתית/חווארית אומץ ערך מתעבור 
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STRUCTURAL PAVEMETS ENGINEERING תכן מבנה מיסעות 
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 .עם השטח המיועד לפיתוחתנוחה ע"ר מצב קיים  :1.2ציור מס 
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STRUCTURAL PAVEMETS ENGINEERING תכן מבנה מיסעות 
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 .תצורות גיאולוגיות על רקע מפת האזור :1.2ציור מס 
 
 


 תנאים אקלימיים  .3
330מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל )קווי רוחב 


-,צפונה  מקו המשווה(, משייכה לאזור הסוב 290÷


אזור מעבר בין האקלים הממוזג ובין האקלים המדברי, וארץ ישראל, לפיכך, שוכנת ב"צומת  טרופי. זהו


אקלימי", המחבר בין אקלים מדברי )בדרום ובמזרח הארץ( ואקלים ים תיכוני )יתר חלקי הארץ(. שונות 


 גבוהה בכמות המשקעים משנה לשנה ובין אזור לאזור הינה המאפיין העיקרי של מבנה אקלימי זה,


וקיימת חלוקה ברורה לשתי עונות: קיץ חם ושחון, וחורף קריר וגשום. עונת הגשמים מתחילה, בדרך 


שנתיים של -כלל, בחודש אוקטובר ומסתיימת במאי בשנה שאחריה. להלן מובאים נתוני המשקעים הרב


 מדינת ישראל וממספר נקודות מדידה בצורה גרפית.


 כמויות משקעים
 מ"מ.  281 הנן שדה אליהונתוני כמות משקעים שנתית ממוצעת עבור 


אמברגר ניסח מדד, המביא בחשבון את תנאי הגשם וטמפרטורת המקסימום והמינימום, ומבטא את 


מבוסס  (Embergers bio-climatic coefficient)תיכוני. מדד אמברגר  -היובש הכללי של האקלים הים


 על הנוסחה הבאה:


                                                          222 mM
P2000Q






 
 כאשר:
P כמות המשקעים השנתית במ"מ 


M טמפרטורת המקסימום הממוצעת של החודש החם 


m טמפרטורת המינימום הממוצעת של החודש הקר 
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 אקלימיות כדלקמן:-תיכוני למספר יחידות ביו-ניתן לחלק את האקלים הים בעזרת מדד אמברגר


טיפוס 
 Q2 ביואקלימי


 כמות משקעים
 שנתית


 שחון ביותר
 שחון )ארידי(


 שחון-חצי
 לח למחצה


 לח
 לח מאוד


10 > 
45 – 10 
70 – 45 
110 – 70 
150 – 110 


150 < 


100 > 
400 – 100 
600 – 400 
800 – 600 
1200 – 800 


1200 < 
 


 .מסוף המכולות העורפי  מוגדר כאזור חצי שחוןמתוך הנתונים לעיל מתקבל כי הקטע המתוכנן של 


משמעות עובדה זו הנה כי מתקיים מצב בו תקופות יובש ארוכות מלוות בפרקי זמן של עוצמות גשם 


כתוצאה משינויי נפח הנגרמים בעקבות שינויים בתכולת  האמור פוטנציאל התפיחהלאור . גבוהות


 עבור הקרקע המקומית הנה מאוד גבוהה הרטיבות
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 תנועההערכות  . 4


כ "בדגורר + עגלת נגרר( המועמסים  –אמורה לשרת סמיטריילרים )"סוס"  המכסמיסעת מתחם 


 טון )ראה תצלום מצורף(. 40 -רגל בעלות משקל מירבי של כ 40במכולות בגודל 
 


שעות  16במשך סמיטריילרים בשעה  10 -כישרת  מידע ספציפי קיימת ההנחה כי המתחם המתוכנןבאין 


 ימים בשנה. 300 -לאורך כ (א"שעות כ 8שתי משמרות של )ביום 


  


The following table summarizes the loads of the laden / unladen Truck & Trailer's Single Equivalent 


Wheel Load (ESWL): 


Truck 


Axle loads Empty Laden ESWL Empty Laden 


Front Axle 


Single Wheel 
3,500 kg 3,500 kg 


Front Axle 


Single Wheel 
49 kN 49 kN 


Rear Axle 


Double Wheel 


Double axle 


1,000 kg 5,375 kg 


Rear Axle 


Double Wheel 25.9 kN 139.2 kN 


 


Trailer 


Axle loads Empty Laden ESWL Empty Laden 


Double Wheel 


Double axle 
660 kg 5,035 kg 


Rear Axle 


8 Wheel 
17.1 kN 130.4 kN 


 


 כדלקמן:לכל תקופת התכנון הינו  הסימטריילריםחישוב מספר המעברים של 


N = 300 [day/year] * (10 [trucks/hour]*16 [hours/day]) * 20 [years] = 9.6E5 [trucks] 


חישוב מספר המעברים של  מאפשר את Flex-Designם הכבדים בתוכנת פילוג הסרניוהצבת נתונים אלו 


 ליבראות לחישוב עובי האספלט בשיטת מע"צ לפי קריטריון ההתעייפות. 18,000במשקל סטנדרטי סרן 


 חשוב להדגיש כי ערך זה משמש את תכינת המבנה ועובי שכבות האספלט על פי שיטת מע"צ.
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 ותהחדש ותתכינת עובי מבני המסע .5


 כללי
. לצורך קביעת המכס מעבר הירדןעבור מתחם ות החדש ותהמיסע ינזה מביא את תכינת עובי מב סעיף


כולל כל העדכונים שחלו בה מאז פרסום השיטה  1993עוביי מבני המיסעות שימשה אותנו שיטת מע"צ 


 לגבי קביעת עובי השכבות המפורט יותר.
 


 פרמטרי התכינה 
המכס מתחם עבור  ותהחדש ותר בדו"ח זה( פרמטרי התכינה למיסעבסעיף זה מסוכמים )בהתאם לאמו


 . מעבר הירדן


 מת"ק שתית  א.
בור ע .ור מוערך כי השתית הטבעית הנה חרסית/חוואריתהמפה הגיאולוגית ומתוך עבודות באזמתוך 


 3%ק תכנוני של "שתית זו אומץ ערך מת


 


 נתוני התנועה. ב
לזכור כי בחלק מהמתחם ינועו ש י. 960,000שנה הנו  20יות לתקופה של כנונמס' המשאיות הת כאמור,


 מתועלת. יות בתנועה אהמש


W18= 3.6*10ליב' הינו  18,000ן מבני המיסעות החדשות של סרן במשקל מספר התנועות לתכנו
עבור  8


 .תנועה מתועלת
   
 


 מקדמי המרה.  ג
מנת להביא את כל המבנים המתוכננים למכנה משותף אחיד, מומרים כל המבנים המתוכננים למבנים -על


הם לאמב"יט סוג א' אשר לצרכי תכינה נלקח בחשבון שיטת מע"צ אספלטיים. מקדמי ההמרה ל-כל


 בדו"ח זה כשכבה אספלטית רגילה. מקדמי ההמרה הינם לפיכך:


 1:1.5 אספלט - אגו"מ
 1:2.0 אספלט - מצע א'
 1:2.5 אספלט - מצע ב'


 


 ותהחדש ותהמיסע יתכינת עובי מבנ
המכס מעבר מתחם מובאים בסעיף זה עוביי המבנים המחושבים עבור  לעיליפים בהתאם למפורט בסע


להלן מביאה את עוביי המבנים המומלצים והחלוקה לשכבות על פי שיטת מע"צ  5.1. טבלה מס' הירדן


שנה. החישובים נעשו בעזרת תוכנת  20השתית לתקופת תכנון של בהתאם לנתוני התנועה וחוזק 


Flex_Design. 
 


 תוכנן והחלוקה לשכבות על פי שיטתעוביי השכבות ומבני המיסעות בקטע הדרך המ  :1.5טבלה מס' 


 מע"צ.


 קטע הדרך
 המתוכנן


סוג 
 השתית


מת"ק 
תכנוני      


]%[ 


 אופק
 תכנון
 ]שנים[


w18 
(10


8
) 


 הערות
 סה"כ חלוקה לשכבות


 עובי מבנה
 ]ס"מ[


אספלט 
 ]ס"מ[


אגו"מ 
 ]ס"מ[


מצע א' 
 ]ס"מ[


מכס מתחם 
 3.6 20 3 חרסית מעבר הירדן


 מבנה 
מיסעה


 רגיל
29 20 80 129 


מבנה 
ללא 
 אגו"מ


 135 104 ללא 31


שריון 
 עם


 כוורות
 75 52 ללא 23
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 חלופימבנה  .6


 כללי
גורמים לגביהם  מספרמהווים אתגר הנדסי מיוחד כתוצאה משילובם של  הנדון בקטע מתחםה המבנ


 נדרש סוג פתרון משולב:


 .קרקעיות קיימות-על עומק החפירה כתוצאה מקרבה לתשתיות תתהגבלה  .א


 על שתית בעלת תסבולת נמוכה )ערכי מת"ק יחסית נמוכים(.מבנה  .ב


 כתוצאה משינויים בתכולת הרטיבותצפויים בשתית עונתיים נפח שינויי  .ג


בשנים האחרונות, עם התפתחותן של סגסוגות פולימריות מיוחדות, נוצר מצב חדש בו ניתן לתת פתרון 


. התפתחות זו יצרה מצב בו כוורות שלעיל הסוגיות שלושתקיימא לפתרון -גיאוסינטטי מלא ובר


אקסיאליות מולטיהעשויות מסגסוגות פולימריות מיוחדות בשילוב רשתות גיאוסינטטיות  גיאוסינטטיות


 על חדש בעל היתרונות העיקריים הבאים:-קשיחות יוצרות מוצר


 ה.המיסעהקטנה משמעותית של המעוותים הדיפרנציאליים בפני  .א


 ה.יסעההגדלה משמעותית של תסבולת השתית המאפשרת הקטנת מבנה המ .ב


 ה.יסעית של פרקי הזמן הדרושים לתחזוקת המהגדלה משמעות .ג


 קיצור משמעותי של זמן הסלילה. .ד


ומועצות  גורמי תשתית כמו רכבת ישראללאור היתרונות הרבים הגלומים בפתרון הגיאוסינטטי המשולב 


ברק, מסילת -שימוש נרחב ומוצלח בטכנולוגיה זו מזה מספר שנים )מתחם תחנת בני יםעושמקומיות 


 ועוד(. ,כרמיאל-ועכו, קטעים במסילת העמק, קטעים במסילת עכ-נהריה


 פתרון גיאוסינטטי משולב 
 כאמור, הפתרון הגיאוסינטטי המשולב מורכב משני מרכיבים כמפורט להלן:


 (.Polymeric Alloyכוורת גיאוסינטטית ייעודית העשוייה מסגסוגת פולימרית ) - מרכיב עיקרי 


 (.Multiaxial Stiff Geogridרשת ביאקסילית קשיחה ייעודית ) – מרכיב משני


של כוורות  שכבה אחת ו/או יותריאקסיאלית קשיחה ע"פ השתית עם מולטהשילוב של רשת 


 .Composite)יוצר מוצר טכנולוגי מרוכב ) התחתוןגיאוסינטטיות ייעודיות בחלק המבנה 


ת ארבעמוצר מרוכב זה, שסכום תרומתו המבנית עולה על סכום תרומת רכיביו הבדידים, הנו בעל 


 המובנים שפורטו לעיל. היתרונות


יאקסיאלית וכוורת גיאוסינטטית( קיים בצורתו מולטראוי להדגיש כי כל אחד ממרכיבי המערכת )רשת 


הבסיסית כבר למעלה משלושה עשורים. אך, כאמור, רק הפיתוח של כוורות העשויות מסגסוגת פולימרית 


 הקיימא.-מאפשרות את הפתרון המשולב בר


 של הכוורת יש תחילה ליצור מצב בו החומר הגרנולרי (Confinementהתחימה ) על מנת לגייס את יכולת


עבור מצע סוג  100%)במקרה הנדון חומרי מצע( יגיע לדרגת הצפיפות המפרטית הנדרשת ) בתוך הכוורת


 (.ג' עבור מצע סוג 98% -א' ו


כיוון שלא ניתן להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת בתוך כוורת המונחת ישירות על גבי שתית יחסית חלשה 


מספק המרכיב המשני את האמצעי להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת. הרשת הגיאוסינטטית הייעודית 


( ובכך 6.1( בין גרגרי החומר הגרנולרי המונח מעליה )ראה ציור מס' Interlockיוצרת מצב של ייתוד )


 מאפשרת קבלת משטח מהודק המשמש בסיס לשכבת הכוורות התחתונה.
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 פעולת הייתוד שבין הרשת הגיאוסינטטית ובין גרגרי החומר הגרנולרי. :16.ציור מס' 


 


מכניזם הפעולה של שכבת הכוורות יוצר מצב בו הלחץ האנכי המועבר כלפי מטה מתפרס על פני שטח 


גדול הרבה יותר כתוצאה "מפעולת השרשרת" הנגרמת בתאים הסמוכים לתא המועמס כפי שניתן לראות 


 מהאיור הסכימטי שלהלן:


 
 מכניזם הפעולה של שכבת הכוורות תחת עומס אנכי. :26.ציור מס' 


 לשכבת הכוורות מתחת הנמצאת השכבה על המופעל שהלחץ פיזור העומס בין מספר תאים יוצר מצב 


יותר משמעותית בהשוואה ללחץ המתקבל ללא שימוש בשכבת כוורות. למעשה, הכוורות מייצרות  נמוך


משטח קשיח למחצה בעל התנגדות לכפיפה. התוצאה הסופית הנה השטחת בצל המאמצים על ידי אפקט 


 כמתואר סכימטית בציור שלהלן: ( הנוצרBeam Effectהקורה )


 
   היכולת להעביר מאמצים אנכיים פחותים לשכבה שמתחת. –אפקט הקורה   :36.ציור מס' 
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מצביעות  2008בשנת  KOAC-NPCתוצאות ניסויי עמיסה מחזוריים על שתית חרסיתית במכון ההולנדי 


( עם שכבות גרנולריות תקניות Unpavedבמבנה מיסעה לא סלול ) 70% -על יכולת הפחתה מבנית של כ


 עם שכבות גרנולריות ממוחזרות. 50% -ויכולת הפחתה מבנית של כ


בשנים האחרונות יש מאמץ להטמיע את היכולות המבניות של שכבת הכוורת לתוך מדריכי תכן מבנה 


במסגרת זו, ועל בסיס ניסויי נרחב מאוד במקומות שונים בעולם, פותח מקדם שיפור המודול  מוכרים.


(Modulus Improvement Factor המבטא את היחס בין מודול שכבה גרנולרית הכוללת שריון בעזרת )


 כוורת כנגד המודול של שכבה בעובי זהה ללא שריון. מקדם זה תלוי בשני גורמים:


 תסבולת השתית )מת"ק(. –תלות עיקרית 


 סוג חומר המילוי בתוך שכבת הכוורות. –תלות משנית 


 5.0המגיעים לערכים של  MIFהערכים שהתקבלו בניסויי מעבדה ושדה ברחבי העולם מצביעים על ערכי 


ומעלה עבור כליאת חומרים גרנולריים תקניים. עבור חומרים "נחותים" כגון חרסית אבנית מסוג 


Murrum ערכי  התקבלוMIF  2.75של. 


בשנים האחרונות, כתוצאה מצורך הנדסי הולך וגובר, בוצעו פתרונות מרוכבים במבני מסילות בארץ  


ביצעו ניסויי שדה ומעבדה עם כוורות  Sitharam et alובחו"ל המושתתים על חרסית שמנה. החוקרים 


והגדירו את מקדם השיפור עבור כוורות  העשויות מסגסוגת פולימרית בשילוב עם רשת גיאוסינטטית


 בלבד ועבור שילוב של כוורות ורשת גיאוסינטטית.


בציור שלהלן ניתן לראות את מקדם השיפור עבור מצב הכולל כוורות בלבד ועבור המצב הכולל שילוב של 


 כוורות ורשת גיאוסינטטית:


 


 
 .Sitharam et alערך מקדם השיפור בניסויים של החוקרים  :46.ציור מס' 


מתוך תוצאות הניסויים ניתן לראות כי ערכי מקדם השיפור עבור שכבת כוורות בלבד מצויים בטווח 


 .20% -(. תוספת של רשת גיאוסינטטית מעלה את ערכו של מקדם השיפור בכ3 – 5הערכים המקובל )


 גרנולרית שכבה מודול בין היחס את המבטא (,MIF) המודול שיפור מקדם בהתבסס על הקשר הקיים בין


שריון, ובין ערך המת"ק התכנוני של  ללא זהה בעובי שכבה של המודול כנגד כוורת בעזרת שריון הכוללת


 השתית נבנה הקשר הבא:
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 ( כתלות בערך המת"ק התכנוני של השתית.MIFערכו של מקדם שיפור המודול )  : 56.ציור מס' 


 פתרון מרוכב )כוורות + גיאוגריד( 
תהליך הפתרון המבני המרוכב, הכולל שכבת כוורות ורשת גיאוסינטטית, עבור הנתונים לעיל הנו 


ית המקומהמייצג את השתית  3%דומה לתהליך התכן הקונבנציונאלי. עבור ערך מת"ק תכנוני של 


התחתון יחושב עבור  מיסעה. לפיכך, מבנה ה3.5 -הינו כ 6.5מתוך ציור מס'  MIF -מתקבל כי ערך ה


 כמפורט להלן: 10.5%מת"ק אקוויוולנטי של 


%5.105.3%0.3 





eq


sgeq


CBR


MIFCBRCBR
 


 כאשר:
CBReq בשכבת כוורות ורשת  מיסעהערך המת"ק האקוויוולנטי של השתית כתוצאה משריון מבנה ה


 גיאוסינטטית.


CBRsg .ערך מת"ק תכנוני של השתית 


MIF גיאוסינטטית.בשכבת כוורות ורשת  מיסעהמקדם הכפלה הנובע משריון מבנה ה 


מ"מ. עבור פתרון מרוכב  310מתקבל כי עובי המצעים הדרוש הנו  10.5%עבור מת"ק תכנוני של 


 ומבחינה פרקטית יש להתחשב בנושאים הבאים:


תאים  40 -מ"מ )כ 330מ"מ עם אורך סרט בין ההלחמות של  150עובי הכוורת המומלץ הנו  .א


 למ"ר(.


בין תחתית הכוורת ובין פני רשת השריון תהיה בעובי של לפחות תא  עובי השכבה הגרנולרית .ב


 מ"מ(. 150 -כוורת )כלומר עובי שכבה הגדול מ


 מ"מ(. 37.5) 1.5חומר המצע בתוך הכוורת יהיה בעל גודל גרגיר מקסימלי של " .ג
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 יסוי(מ"מ כ 50מ"מ כוורת +  150מ"מ ) 200לאור האמור, תיושם שכבת כוורת עליונה בעובי כולל של 


ושכבת  יסוי(מ"מ כ 20מ"מ כוורת +  150מ"מ ) 170ונה בעובי כולל של חתתשכבת כוורת ומתחתיה 


 מ"מ בתחתיתה. 150'  בעובי של אמצע סוג 


 יהיה כמפורט להלן )מלמעלה כלפי מטה(:מבנה המיסעה 


 מ"מ 230כובע אספלטי בעובי כולל של  -


 מ"מ. 200בעובי כולל של ( PRS-Neoweb 330-150)מ"מ  150שכבת מצע סוג א' בתוך כוורת בעובי  -


 מ"מ. 170בעובי כולל של ( PRS-Neoweb 330-150)מ"מ  150שכבת מצע סוג א' בתוך כוורת בעובי  -


 מ"מ. 150' בעובי כולל של אשכבת מצע סוג  -


 .Triax 160מסוג  רשת גיאוסינטטית ייעודית -


 פני שתית. עיבוד -
 נשמח לעמוד לרשותך במתן הבהרות נוספות כנדרש. . 7
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