

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת הפטור המשרדית

סבב חתימות מיום 16.2.2017

מס' מכרז: 5/2016

הנדון: ביצוע (בנייה והקמה) מערכת בקרת אקלים בחממה מס' 2 במרכז מחקר דרום גילת - בחירת הצעה יחידה כזוכה.

דיון

בהמשך להחלטת ועדת המכרזים מיום 7.2.2017 ולאור העובדה כי שלושת ההצעות שהתקבלו אינן עומדות בתנאי הסף, ועדת המכרזים מבטלת את המכרז. הוועדה לא סבורה כי תהיה תועלת בפרסום מכרז נוסף.

החלטה

ועדת הפטור המשרדית מאשרת לפעול על פי תקנה 23(ב) להתקשר עם החברה היחידה אשר עומדת בתנאי הסף (הגם שעמידתה בתנאי הסף נכנסה לתוקף לאחר המועד האחרון להגשה דבר אשר חייב את ביטול המכרז). שתי החברות הנוספות אינן עומדות בתנאי הסף גם כעת, ההתקשרות הינה בהתאם לפרטים הבאים:

שם החברה הזוכה: חברת משב הנדסת קרור ומיזוג אויר (1965) בע"מ ח.פ. 510449457

היקף ההתקשרות האמוקן: 407,094.48 ₪ כולל מע"מ 17%
(מחירי היחידות כמפורט בכתב הכמויות - נספח 13)
יצוין כי החברה טעתה **בתחשיב** נרשם סך 328,873 ₪ כולל מע"מ במקום 407,094.48 ₪ כולל מע"מ 17% - **מחירי היחידות נכונים התחשיב שגוי.**

תקופת האספקה: על הספק לסיים ביצוע השירותים תוך ארבעה חודשים ממועד החתימה על צו התחלת העבודה, שיינתן לאחר מועד חתימת החוזה (לרבות סיום תקופת הרצה, כהגדרתה במפרט).

תקופת ההתקשרות: למשך שבעה חודשים ממועד החתימה על ההסכם.

הסכם: כן


מסירת ביטוח + ערבות ביצוע.


גלעד שמיר
חשב

מינהל המחקר החקלאי


עו"ד בת-עמי הלוונג
יועצת משפטית

מינהל המחקר החקלאי


פרופ' אלי פיינרמן
ראש מינהל המחקר
החקלאי

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המרכזית

ועדה מיום 7.2.2017

מס' מכרז: 5/2016

הנדון: ביצוע (בנייה והקמה) מערכת בקרת אקלים בחממה מס' 2 במרכז מחקר דרום גילת - פיסה 5 מכרז ופחית הצעה יחידה.

דין

פורסם מכרז פומבי ביום 19.12.2016

הוגשו 3 הצעות ע"י חברות המפורטות להלן:

א. חברת משב הנדסת קרור ומיזוג אויר (1965) בע"מ (ח.פ. 510449457)

- על פי הנדרש בסעיף 6 ב' חסר אישור בתוקף מטעם הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים לפיו הינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג לעבודות חשמל 160 א'1 ולעבודות מיזוג אוויר 170 ב'1, האישור שהוגש בתוקף עד ליום 31.12.2016. נעשתה פנייה לחברה ביום 16.1.17 להשלים האישור.

- יצוין כי בנוסף לאמור מעלה נספח 13 כתב כמויות/מחיר - התבצע טעות בתחשיב שעה ש נרשם סך 328,873 ש"ח כולל מע"מ במקום 407,094.48 ש"ח כולל מע"מ 17%.
על פי סעיף 9 א' למכרז "בעת בדיקת ההצעות מקבלת ועדת המכרזים את מחירי היחידות כנכונים ובהתאם לכך תתוקנה השגיאות החשבוניות אם תהיינה". מחירי היחידות נכונים במקרה זה אך הסך הכולל- שגוי ובהתאם לכך בוצע התיקון.

- אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות הושלם ביום 2.2.17 אך האישור הינו בתוקף אך ורק מיום 1.2.17 (ועד ליום 31.12.2018) אשר הינו חורג מהמועד האחרון להגשה למכרז.

ההצעה נפסלה משעה שהאישור הינו בתוקף מיום 1.2.17 בלבד.

ב. חברת ש.י. אלעד הנדסה ואחזקת מערכות מיזוג אוויר בע"מ (ח.פ. 514169853)

- על פי הנדרש בסעיף 6 ב' על המציע לצרף אישור בתוקף מטעם הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים לפיו הינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות. נעשתה פנייה לחברה ביום 16.1.17 להשלים האישור, החברה מסרה כי אין להם אישור כזה כלל.

ההצעה נפסלה משעה שאינה עומדת בתנאי הסף.

ג. חברת בת: אינטר מערכות אלקטרו-מכניות בע"מ (ח.פ. 514878750)

מסמכי המכרז הוגשו על ידי חברת הבת ולכן כל תנאי הסף צריכים להתקיים בה והעמידה בתנאי הסף נבחנים אך ורק על פי חברה זו.

- במועד ההגשה היה חסר לחברת הבת רישיון קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות לעבודות חשמל 160 א'1 על שמה, דבר אשר לא הוגש עד היום שעה שהרישיון הינו רק על שם חברת האם (אינטראלקטריק התקנות 1983 בע"מ ח.פ. 510997018) ודי בעובדה זו כדי שלא תעמוד בתנאי הסף.

- כמו כן החברה המגישה השלימה אישור רישיון קבלן ממשלתי לעבודות מיזוג אוויר 170 ב'1 בתוקף מיום 23.1.17 ועד ליום 31.12.18. (קרי: הכניסה לתוקף לאחר המועד האחרון להגשה).

ההצעה נפסלה משעה שאינה עומדת בתנאי הסף משני הטעמים אשר פורטו..

שלושת ההצעות לא עומדות בתנאי הסף.

ה ח ל ט ה

לאור העובדה כי שלושת ההצעות אינן עומדות בתנאי הסף, ועדת המכרזים מבטלת את המכרז.

הוועדה לא סבורה כי תהיה תועלת בפרסום מכרז נוסף וממליצה בפני ועדת הפטור המשרדית לפעול על פי תקנה 23(ב) להתקשר עם החברה היחידה אשר עומדת בתנאי הסף חברת "משב הנדסת קרוור ומיזוג אויר (1965) בע"מ". (אך השלימה את אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות באיחור).

יצוין כי אין מקום לפנות לחברת אינטר מערכות אלקטרו-מכניות בע"מ אשר גם היא הגישה את אחד המסמכים הרשום לעיל באיחור. שעה שהיא אינה בעלת רישיון קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות לעבודות חשמל 160א'1 על שמה.


נציגת היחידה
מיכל גלעד

מוטי ניר- חבר
מ"מ יו"ר הוועדה


גלעד שמיר
חשב המינהל


בת עמי הלוינג
יועצת משפטית


אמיה גמאור
יו"ר הוועדה