- אין להשתמש במידות הקטחות בקנים מהתכנית.
- המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן.
- אין לבצע כלא חותמת ימאושר לביצוע.
- במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למתכנן.

לוח חפוצה

מקור	שרטוט	חשמל	תקשורת	מים	ביוב	ניקוז	תאורה	אבטחה	אבטחה	חלון	תאריך	מקור

לוח שינויים

הצ'	תאריך	שרטט	תאור
P0	07.08.16	זאנה	לעיון
P1	25.08.16	זאנה	למכרז
0	07.09.16	זאנה	לבצוע שלב א' בלבד
1	18.09.16	איגור	עדכונים לבצוע באזור מבנה אבריאה שלב א בלבד
2	27.09.16	זאנה	לבצוע שלב א בלבד בין חתכים 100-127
3	06.10.16	זאנה	הוספת אבן שפה מונמכת באזור מבנה בנאות לפי דרישת אגף אדריכל העיר
4	11.10.16	זאנה	הוספת פירוט בלוקים העיגון והוספת מישור חיזוק לפי נספח חוות הכבלים באר"ש
5	08.11.16	זאנה	עדכון רמי גובה בין חתכים 100-127
6	12.01.17	זאנה	עדכון רמי גובה בין חתכים 126-131

CLIENT APPROVAL – אשור המזמין

שם	תאריך	חתימה

לבצוע ○ למכרז ○ לאשור ○ לעיון ●

עשת הנדסה בע"מ
ESHET ENGINEERING LTD.
ROAD AND TRAFFIC DESIGN
ESHET

TEL-AVIV תל-אביב
16 ARKY NAOMI ST. ZIP CODE 67454 רח' ערבי נחל 16 מיקוד 67454
TEL.:1-700-555-250 FAX.0732-370-360 0732-370-360.מס' 1-700-555-250
BEER-SHEVA באר-שבע
5234 ת.ד. הנפרדת 72 רח' HAPPALMAH 72 ST. P.O.B 5234
TEL.0732-370-370 FAX.0732-370-360
E mail: eshet@eshet-eng.com

EILAT אילת
88000 מ/ד 7/4 מיכר נחל NAHAL HIMER 7/4 88000
TEL.0732-370-340 FAX.0732-370-360
E mail: mail@eshet-eng.com

www.eshet-eng.co.il

	תאריך	חתימה
תכנון	07.08.2016	זאנה
שרטט	07.08.2016	זאנה
בדק	07.08.2016	דרורו עוז

קנ"מ	1:250
שם התכנית:	ראשון לציון נציבות כבאות והצלה תכנית תנועה
הוצאה	6
מס' שרטוט:	19-361-5-300
מס' טבע:	
דף: / מתוך:	

P:\19-361\ACAD\נ.ת\19-361-5-300_SHLAV B_KVISH KAYAM_170112-TNUA.DWG