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	2.2.2.2
	נרשם שיש לארח את האתר החדש באתר אירוח מוגן ומאובטח. האם ניתן לציין באילו תקני או הגדרות אבטחה האתר החדש צריך לעמוד ?
	ירון
	1.מבחינת גישה עבודה ב-https ושימוש ברכיב WAF כלשהו (Web Application Firewall) להגנה על האפליקציות באתר
1. האתר צריך להיות מאחורי מערכת Firewall עם IPS והגנה בפני מתקפות DoS + DDoS.
1. אם יש לאתר Application Server ו-DB כל אחד מהם צריך להיות בסגמנט נפרד עם חוקי firewall המאפשרים גישה רק בפרוטוקולים שצריך (מוכרים).
1. בין שכבת ה-Application ל-Database צריך להיות Database firewall אשר ימנע ניסיונות של תקיפה או הכנסת מידע לא נכון ל-DB בצורה מכוונת.


	2
	2.2.2.7
	קיימת דרישה לביצוע סקר התאדות, תוך כמה זמן נדרש להכין את הסקר מרגע חתימה על חוזה?
	
	תוך 6 חודשים
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	2.2.2.8
	קיימת דרישה לביצוע סקר רוח, תוך כמה זמן נדרש להכין את הסקר מרגע חתימה על חוזה?

	
	תוך 6 חודשים
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	2.2.2.9
	קיימת דרישה להעברת התראות (אזהרות). האם משמעות הדרישה היא שהספק צריך להעסיק חזאי לביצוע הדרישה, או שהכוונה היא להוציא התראה אוטומטית (ממוחשבת) במקרה של ערכים חריגים בתחזית?
	
	הכוונה להתראות אוטומטיות

	5
	2.3.3.3
	נדרש להחזיק צוות "בכל זמן נתון". למה הכוונה? האם צריך לשמר את הצוות במשרה מלאה גם מעבר לזמן הקמת האתר?
	
	הצוות צריך להישמר גם לאורך כל תקופת האחריות והתחזוקה 

	6
	2.3.4
	ישנה טבלת אבני דרך, על פי הטבלה מיד אחרי חודש האפיון מתחיל חודש של בדיקות קבלה. על פי טבלה בכלל לא ניתן זמן לפיתוח האתר החדש. כיצד ניתן לפתח אתר חדש בלי שמוקצב לכך זמן כלשהו? נא לרווח את הזמנים שאחרת המכרז תפור
	
	עורך המכרז דוחה מכל וכל את טענת השואל ומזהיר אותו מפני  האשמות שווא או השמצות חסרות בסיס.
לעצם העניין: במקרה בו לוח הזמנים מתעכב באופן שלא קשור לעבודת הזוכה, ישקול נציג המזמין הארכת לוח הזמנים.
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	2.4.1
	מופיעה שיטת התמחור שמתייחסת להקמת האתר בלבד. אולם בין הדרישות קיימות גם דרישות לביצוע סקרים, כיצד ניתן לתמחר ביצוע סקרים אלה?
	
	יש לתמחר הקמת אתר יחד עם ביצוע הסקרים המבוקשים.  (ראה תשובה לשאלה 36)
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	2.5.1
	מופיע מידע על פיצויים במקרה של אי עמידה בדרישות. בפרויקט זה נדרש שיתוף פעולה עם חברת אנויטק על מנת להתממשק לאתר הקודם ולתשתיות הקיימות. האם השיתוף פעולה של חברת אנויטק מובטח ?
	
	השיתוף פעולה מול חברת אנויטק באחריות משרד החקלאות

	9
	2.2.1
	האם המשרד חייב את אנויטק לשתף פעולה עם הספק הזוכה במקרה שאינו אנויטק ?
	
	כל הנדרש הוא קישור פשוט (Link)
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	2.2.2.3
	האם הספק נדרש להרצה יומית של ה- WRF ? אם כן איפוא יש מקום לתשלום על ידי המשרד שכן התמחור בטבלה כולל עד "עליה לאויר" ?
	
	ראה תשובה לשאלה 36.
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	2.2.2.6
	האם מובטח שת"פ של אנויטק אם זו תפסיד במכרז ?
	
	לא מובטח שת"פ של אנויטק, ביצוע האפליקציה בתיאום עם אנוויטק או הקמה מחדש באופן בלתי תלוי באנוויטק

	12
	2.2.2.7
	האם סקר ההתאדות יהיה לפי המודל  WRF  ?
	
	כן

	13
	2.2.2.11
	אילו מבחנים סטטיסטיים נדרשים ועבור אילו פרמטרים ?
	
	RMSE עבור כל הפרמטרים היומיים החזויים.

	14
	2.3.3.3
	אילו הסמכות בדיוק נדרשות ?
	
	תארים אקדמיים, קורסים בתחום 

	15
	2.3.4
	מבקש כי הספק יפרט את בחינות הקבלה . אם לאו, אנא פרטו את בדיקות הקבלה המתוכננות על ידי המזמין.
	
	יעשה אימות נתונים למודלים
בדק התממשקות לאתר קיים ולאפליקציה הקיימת 
ייבדק גרפיקה שניתן לראות תחנות ונתוני חיזוי
יבוצע אימות של מפת ההתאדות ולסקר הרוח 

	16
	כללי
	לאור לוח הזמנים הקצר, היתרון המובנה של אנויטק, מבוקשת דחייה של חודש בתאריך להגשת המכרז על מנת לאפשר מענה סביר
	
	הבקשה נדחית

	17
	
2.2.2.6
	אפליקצית  אגרימטאו -  במידה ובחרנו באופציה של API מותאם לאפליקציה במקום לבנות אותה מחדש, האם חברת אנויטק אחראית להצגת הנתונים החדשים באפליקציה ?
	
	לא
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2.2.2.9
	העברת התראות -  האם עלות ה SMS הינה על המציע ? האם ניתן להגביל את כמות הודעות ה- SMS   בחודש ?
	
	כן, עלות ה SMS הינה על המציע , מוגבל עד 2000 SMS בחודש

	19
	
2.2.2.10
	שיתוף מידע -  האם ניתן להגדיר פורמט קבוע מראש ? לחילופין, תאריך סופי לקבלת הפורמט הנדרש מהצד שלכם ?
	
	הפורמט יהיה קבוע כפי שייקבע ע"י משרד החקלאות

	20
	
2.3.3.3
	צוות העובדים – האם ניתן להציג חברי צוות מתוך קבלן המשנה ?
	
	כן, בהתאם לסעיף 2.3.3.4 במכרז

	21
	
3.3.2.ד
	נסיון המציע -  האם ניתן להגיש אפליקציות שביצע המציע שאינן מטאורולוגיות (שכן אפליקציה מטאורולוגית היא דבר נדיר)
	
	לא,
בהתאם לתנאי הסף בסעיף 3.3 סעיף ד
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	2.2.2.4
	מהי רזולוצית הגריד הנדרשת עבור תחום התחזית ?  זהו התחום
שממנו התחזיות נגזרות.  בהינתן ברירה בין תחזית של מודל אחד ברזולוציית 1 ק"מ לבין אנסמבל לרזולוציית 4 ק"מ, איזו תחזית מעדיף המשרד.

	
	נדרשת רזולוציה של לפחות 3 קמ"ר

	23
	2.2.2.4
	מהו הגודל המינימלי של רזולוציית הרשת (גריד) הנדרש?

	
	כל שטח ישראל חובה
יינתן יתרון  לגריד גדול יותר מעבר לגבולות ישראל

	24
	2.2.3.3
	איזה סוג של גיבוי נדרש? כמה זמן יש לספק על מנת לתקן את המערכת אם
מעכרת החיזוי מתקלקלת . האם הספק אחראי אם GFS (הנתונים הגלובליים המשמשים ליצירת
ה  WRF ) אינם  זמינים ? הספק יכול לתת נתוני UTC 6/18,  בהנחה שהיא תהיה
זמינה בעדכון GFS הבא?

	
	במידה ונתוני GFS אינן זמינים יש להשתמש בנתוני העדכון הבא כעבור 6 שעות

	25
	2.2.2.8
	הסבר בצורה ברורה יותר על התחזיות ההיסטוריות (סקר הרוח בעמק החולה) ברזולוציית רשת של 1קילומטר. מה / איפה התחנות? מהי תדירות הזמן של הפלט? הפעלת המחשבים ליום
אחד על 300 ליבות עולה ~ 40 $. האם המשרד מודע לכך שזה דורש הוצאה של
200,000  ש"ח עבור תחזית ל- 3 שנים אחורה ?

	
	סקר רוח יתבצע על פי נתוני WRF מכויל לפי תחנות משרד החקלאות ומו"פ צפון

	26
	2.3.3.4
	האם מציע ישראלי יכול לעבוד עם קבלן משנה זר?

	
	לא
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	2.2.2.4 - 2.2.2.5
	האם המשרד מבקש כי הספק יעשה שימוש  בצורה כלשהי של
הַטמָעָת נתונים (למשל, הטמעה של ברק) כחלק מתהליך התחזית?

	
	לא התבקש במכרז
אין למשרד התנגדות לתוספות אלו  

	28
	2.2.1
	האם חברת אנויטק מחויבת בחוזה מול המשרד לשתף פעולה עם הספק הזוכה?
	
	ראה תשובות לשאלות 8 + 9 לעיל

	29
	2.2.2.4
	מה הכוונה "עומס חום לפרות" - בתת סעיף 1.
	
	הנוסחה תינתן לזוכה (מורכבת מנתוני טמפ' ולחות)

	30
	סעיף 10 לחוזה
	האם הספק יוכל להשתמש בתוכנות שפותחו עבור משרד החקלאות ?

	
	לא פותחו תוכנות

	31
	סעיף 10 לחוזה
	האם הספק יוכל להשתמש ובתחזיות המוצגות באתר ?

	
	לא
נדרש לייצר תחזיות חדשות

	32
	סעיף 10 לחוזה
	האם המשרד מנוע מלמכור את הנתונים או לעשות שימוש בנתונים מחוץ לתחום
האחריות שלו ?

	
	לא
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	כללי
	האם תרצו מערכת התרעה כלשהי עבור סופות חמורות (כלומר, סופות ברקים(.
	
	לא התבקש במכרז
אין למשרד התנגדות לתוספות אלו  אם כי הדבר לא יקנה יתרון למציע. 

	34
	כללי
	האם על המשרד לספק תצפיות להשוואת תחזיות?

	
	לא באחריות המשרד
(המשרד רק יסיע ככל שניתן לפי יכולתו)

	35
	כללי
	האם המשרד רוצה תחזית הסתברויות  מה WRF

	
	לא התבקש במכרז
אין למשרד התנגדות לתוספות אלו   אם כי הדבר לא יקנה יתרון למציע.
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	2.2.3 סעיף 1
	על פי דרישת המכרז, מלבד הקמה ותחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט נדרש הזוכה לבצע הרצות מבצעיות במשך כל חודשי השנה על מנת לספק את נתוני החיזוי הנדרשים. הגדרת עלות תחזוקה לאחר תום תקופת האחריות הראשונה כ 10% מערך הקמת האתר. 
תמחור זה הינו בעיתי משתי סיבות:
א. בשנה הראשונה נדרש מהספק לבצע מספר הרצות מודלים שאינם נדרשות לאחר גמר השנה הראשונה (פיתוחים ייחודיים לאתר, סקר התאדות, סקר רוחות). 
ב' הרצת המודלים הינה לאורך כל חודשי השנה ולאורך כל תקופת המכרז באופן שוטף ויומי, לא ניתן לתמחר אותם באופן המקביל לעלות הקמה\תחזוקה של אתר.
ג' בהרצת המודלים ישנה עבודה חודשית שטופת הכוללת כתיבת דוחות חודשיים, בקרה על  התוצרים, כיול המודל בהתאם לתוצאות המודל אל מול המדידות ועוד.
האם ניתן לפצל את ההצעה כך שהעלות תהיה בנפרד לעלות הקמת ותחזוקת אתר לשנה והרצת המודלים והמשימות הנוספות הנדרשות בשנה הראשונה. לאחר השנה הראשונה לפצל לעלות תחזוקת אתר והרצת המודלים הנדרשים לצורך אספקת התוצרים במשך כל ימי וחודשי השנה.
	
	 טופס הצעת המחי ר נשאר בעינו. 
במסגרת זו על המציעים לפרט שלושה אבני דרך לתשלום המסוכמים כולם לכדי שורת מחיר אחת. 
משורת מחיר אחת זו ייגזרו גם התשלומים האלה: 
10% משורת מחיר זו ישולמו לזפק הזוכה בגין קבלת שירותי תחזוקה ואחריות מעבר לשנה הראשונה (המחיר בגובה 10% יגלם קבלת השירות למשך שנה אחת). 
40% משורת מחיר כוללת זו ישולמו לספק בגין הרצת מודלים (בקרה, הרצה ותפעול 24/7") וזאת החל מהשנה השנייה להתקשרות ככל שתמומש. כלומר: ככל שמודבר בשנת ההתקשרות הבסיסית של הקמת האתר – השירות של הרצת המודלים ונגזרותיה כלולים באותה שורת מחיר מסכמת שבטופס הצעת המחיר. 
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	סעיפים 2.2.3.1 
סעיף 2.4.1 
נספח 16
	בהתאם לסייג מהסעיף הקודם, נבקש לשנות את אופן התמחור כך שייקח בחשבון את העבודה השוטפת בהחזקת ותפעול האתר ואת הצורך בתפעול והרצת המודלים באופן יומי על מנת לספק את השירותים הנדרשים. 
כמו כן, נבקש לפרט את אבני הדרך המקובלות על המזמין לתשלום עבור הרצת המודלים באופן שוטף.
	
	ראה תשובה לשאלה 36 (לעיל)






