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פרק א' - מבוא

1.	מהות הנספח

	נספח זה מרכז את הנחיות התכנון הכלליות והמיוחדות ביחס לתכנון והקמה של מתקן לבידוק מכס הכולל מערך שיקוף, בידוק ידני ושטחי מנהלה.
	מערכת השיקוף על תתי מערכותיה תסופק על ידי חברת NUCTECH סין ותותקן כחלק מההקמה.
	המתקן יכלול שני מבנים עיקריים ועוד שני ביתני כניסה ויציאה.
	
	הנספח מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'  8/2014
	

2.	תכולת העבודה

	העבודה של הקבלן כוללת תכנון אדריכלי והנדסי מלא בכל הדיסציפלינות המקצועיות, בניה, השלמה וביצוע עבודות בדק לפי התנאים וההנחיות המפורטים במסמכי מכרז/חוזה זה על כל חלקיו ונספחיו.
	העבודה כוללת תכנון וביצוע המתקן על כל חלקיו ומערכותיו, לרבות חיבורו לכל מערכות החוץ. על התכנון והביצוע להתאים לתכנון והביצוע של ספק המערכת. העבודה כוללת טיפול ברישוי הכל כמפורט בפרקים המתאימים שלהלן.
	מודגש בזה שכל התכנון, בקרת הטיב, הטיפול ברישוי כולל כל התשלומים הכרוכים ברישוי הבניה והביצוע של המתקן יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן, אלא אם כן מוגדר במפורש אחרת.
	העבודה כוללת תאום מלא ומתן שירותי אתר מלאים לספק מערכת הרדיוגרפיה ולקבלנים/ ספקים אחרים שימונו על ידי המנהל הראשי.

3.	הגדרות

	בנספח זה תהיה למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן המשמעות המפורטת בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת.

	המונחים			 המשמעות

[bookmark: _GoBack]	"המזמין","המשתמש",  "המשרד"  או "המשתמשים"- מדינת ישראל, באמצעות ממשלת ישראל, משרד  האוצר/רשות המסים בישראל.
	
	"מנהל ראשי"-	אדם או גוף שנקבע ע"י המזמין ללוות, לפקח פיקוח עליון ולנהל את הפרויקט מטעם המזמין, ישמש איש הקשר בין המזמין לקבלן, לרבות כל אדם המורשה בכתב לצורך הסכם זה על ידי אותו אדם או גוף לנהל את הפרויקט או כל חלק ממנו. 

	"הקבלן" -	הזוכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה מאושר מראש ובכתב ע"י המזמין.


	"צוות ניהול"-	בעלי התפקידים שימונו על ידי הקבלן כמוגדר בסעיף 00.07 בתנאים המיוחדים במסמך זה.	

	"המינהל האזרחי איו"ש" -	הגוף המתאם פעולות ממשלת ישראל בשטחים

	"הועדה המקומית"-	הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה שלצד הרשויות המקומיות באיו"ש
	
	
	"רש"ת"- 	רשות שדות התעופה.

	"ספק מערכת השיקוף"-	חברת נוקטק  בע"מ- סין.

	"המהנדס" -	מהנדס הרשות המקומית הרלוונטית/ הועדה המקומית/ רש"ת.

	"מתכנן" -	אדריכל, מתכנן או יועץ מטעם הקבלן.

	"העבודה", או "העבודות", 
	 או "עבודות הבניה", או  
	"הפרויקט"-	כל עבודה נשוא מכרז זה על נספחיו לרבות תכנון, טיפול בהיתרים וברשויות מוסמכות וביצוע הקמת המתקן וביניהם הבניה, הסלילה, חיבורי תשתיות ופיתוח וההשלמה של הפרויקט וכל עבודה שתוטל על ידי המזמין ו/או על ידי רשות מוסמכת באישור המזמין.
		מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי "העבודה" כוללת גם את המרכיבים הבאים:


		1.	כל העבודות שבתחום המגרש הנדרשות להקמת הפרויקט כמפורט במסמכי מכרז/ נספח זה, וכפי שאלה יידרשו ו/או יאושרו, ע"י המזמין וכן טיפול בהוצאת היתר בניה, תשלום עבור היטלי פיתוח, התחברויות וכיוצ"ב. 

		2.    כל עבודות התאום והתכנון, הגשת מסמכים הנדרשים לצורך רישוי מול כל הגורמים לרבות רש"ת, המינהל האזרחי, ועדה מקומית, כיבוי אש וכל רשות מוסמכת אחרת.

		3.	עבודות התיאום עם קבלני משנה מטעמו ו/או עם הרשויות המוסמכות (לרבות פיקוד העורף, חב' חשמל, חב' בזק, המינהל האזרחי איו"ש, משטרת ישראל, רשות הכיבוי, רש"ת וכיוצ"ב) כולל בכל הקשור להשלמת העבודות, ולרבות כל עבודות התאום/ים ו/או הטיפול/ים עם הגופים ו/או הרשויות הנ"ל לחיבור הפרויקט לרשתות השונות (מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב), בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים ו/או הרשויות הנ"ל לביצוע החיבור/ים (טופסי 4 וכיוצ"ב) וקבלת אישור הרשות המקומית/ הועדה המקומית, המנהל האזרחי איו"ש לאיכלוס, תעודת/ות גמר וקבלתה של תעודת השלמה.

	
	"המגרש" -	משבצת השטח המסומנת בנספח ג3'.

	"המתקן" -	המתקן אשר יוקם על ידי הקבלן על המגרש לרבות מערכות רדיוגרפיה ותתי מערכות, מבנים, גדרות, כבישים, חניות, שטחים מגוננים ומערכות אלקטרו מכאניות.

	
	"עבודה ארעית או מבנה ארעי"-	כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או בקשר לביצועה.

	
	"אתר העבודה" -	המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו.


	"צו התחלת עבודה (צ.ה.ע.)"-	יום חתימת ההסכם ע"י המזמין כמצוין בסעיף 2 בהסכם (תקופת ההסכם).

	"כח עליון" -	רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), או אסון טבע. למען הסר ספק מובהר כי ימי גשם, גיוס מילואים, שביתות והשבתות, אי מתן אישורים ליבוא פועלים זרים,  אינם נחשבים ככח עליון לצורך זה).

	"תכניות" -	התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות אלה שאושר בכתב ע"י המנהל הראשי לעניין חוזה זה, בין אם הן תכניות מטעם המזמין, הקבלן, המשתמש, או גורם סטטוטורי כלשהו, וכן כל תכנית אחרת אשר תאושר בכתב ע"י המנהל הראשי לעניין חוזה זה מעת לעת.

	"שטח נטו" -	השטח הנדרש לשם השגת יעודי המבנה, והמדוד בין הקירות, מבפנים.

		כשטחי נטו ייחשבו, בין היתר, השטחים של הפונקציות הבאות:

	                                            א.	משרדים, מחסנים, חדרי ישיבות ואולמות לסוגיהם, מנהרת שיקוף, רמפת בידוק ידני, בור בידוק לרכב.
		ב.	אולמות כניסה.
		ג.	שטחי המתנה.
		ד.	שרותים תברואיים ומטבחונים.
		ה.	מרחבים מוגנים/מיקלטים.
		ו.	חדרי מכונות.
		ז.	חללים יעודיים לכל תכלית מוגדרת.

		בכל מקום שמצויין שטח נטו במכרז זה, מכוון הציון אך ורק לאינדיקציה ולהמחשת מימדי השטחים מבחינה פונקציונלית, ולתכלית זו בלבד, ואין בו כדי להגדיר ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהגדרת התכולה של הפרויקט, כמפורט במסמכי המכרז.

	"שטח עיקרי"  -	כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה.

	"שטח שרות" -			 כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה.

	"מחירון" -	מחירון "המאגר המשולב", המתעדכן מעת לעת.

	"מחיר יסוד" -	כהגדרתו בחוזה מדף 3210, ובכפוף להוראות המפורטות בפרק מפרט טכני מיוחד שלהלן.

	"קבלנים ממונים"-   	קבלנים/ ספקים הממונים על ידי המנהל הראשי לבצע עבודות ו/ או לספק טובין בשטח האתר במשך ההקמה. 



	











תנאים מיוחדים








פרק ב' - תנאים מיוחדים

00.01	תאור העבודה

	העבודה כוללת תכנון והקמה של מתקן לבידוק מכס באמצעות מערכת שיקוף, עפ"י המפורט במכרז/חוזה זה.  עם השלמתו, יפעל המתקן לשיקוף משאיות, משטחים ומכולות על גבי משאיות ומטענים אחרים ולבידוק ידני של אלה.
	המתקן מיועד לבדיקת סחורות המיובאות ומיוצאות בין מדינת ישראל, ממלכת ירדן והרשות הפלשתינאית והוא יכלול מבנה שיקוף, מבנה בידוק ידני ומנהלה הכולל בור בידוק למשאיות, מבני צ'ק אין/ אאוט בכניסות וביציאות, עבודות פיתוח נופי וכבישים.
	העבודה כוללת תאום מלא ושילוב עם ספק מערכת הרדיוגרפיה ותתי מערכותיה הכוללות בין היתר: מערכת ממוחשבת לבקרת תנועה, קורא לוחיות רישוי, מערכת טלוויזיה במעגל סגור במנהרת השיקוף ועוד.

00.02	המגרש

	1.	משבצת השטח המסומנת בנספח ג3'.

	2.	שטח המגרש:   כ- 20 דונם.

		ראה תשריט התכנית המצ"ב.

	3.	קואורדינטות (בקירוב): E=251282 N= 642181/ E= 250977 N= 641969

	4.	גבולות האחריות של הקבלן בהיבטי התכנון והביצוע, מפורטים להלן לגבי כל אחד מתחומי הטיפול ו/או המיפלסים. בהעדר הגדרה אחרת, יהיו הגבולות כדלהלן, ועפ"י תכנית האתר המצורפת:

1. בינוי תת-קרקעי (מרתפים, בורות בידוק רכב וכיוצ"ב): בתחום המגרש הנ"ל. 
2. קומות על-קרקעיות (מבני בידוק, מבני כניסה ויציאה, מנהרת שיקוף, משרדים וכיוצ"ב): בתחום המגרש הנ"ל כולל עבודות הגידור.
3. עבודות עפר ופיתוח על פני הקרקע: בתוך משבצת השטח המסומנת בנספח ג3'.
4. חיבורים לתשתיות ומערכות תשתית תת ועל קרקעיות ומערכות של רש"ת- במימשקים כמוגדר לגבי כל מערכת ומערכת.
5. חניון ל- 10 חניות חיצוניות והסדרי גישה להולכי רגל מחוץ למגרש באיזור שליד מבנה הבידוק הידני.

	5.	פירוט לגבי התשתיות המתוכננות בהיקף המגרש- ראה בנספח ג4', דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע.

	6. 	מידע לגבי משק תת-קרקעי מבוצע ומקומות חיבור אליו ניתן לקבל באגף תכנון רש"ת וברשויות הרלוונטיות.


00.03	השטח הבנוי הנבנה עבור המשתמש

	1.	הקבלן, יתכנן ויבנה עבור המשתמש:

		א.	מבנה שיקוף:	                                    כ – 950 	מ"ר נטו.
		ב.	סככת בידוק ידני ומנהלה כולל בור בידוק ומשרדי מנהלה:  כ – 1,665	 מ"ר נטו.
	          ג.	מבני בידוק כניסה ויציאה :	                                    כ – 20.0	 מ"ר נטו.
		ד.	סה"כ שטח נטו:	                                      כ – 2,600	 מ"ר נטו.
		ה.	סה"כ שטח נדרש ברוטו:	                                      כ – 2,850	 מ"ר נטו.

	2.	בנוסף לשטח הנ"ל, יקים הקבלן גם מרחב/ים מוגן/נים עפ"י דרישות פיקוד העורף, חדר חברת חשמל עפ"י דרישת חברת חשמל, ומתקנים פתוחים כמפורט להלן, ובהתאם לכל דרישה של רשות מוסמכת, ו/או תקן, ו/או דין גם אם יידרשו להקמה מחוץ לגדר. 

	3.	מנהרת השיקוף תבנה כשרצפתה מוגבהת מהגובה המירבי של הכבישים בקרבתה ב- 40 ס"מ לפחות על מנת למנוע הצפה של המנהרה. 
		סככת הבידוק הידני תבנה כקומת קרקע מוגבהת עם רציפי פריקה וטעינת משאיות.
		הסככה תתוכנן עם שני רציפים לפריקה וטעינה. רציף אחד לפריקת וטעינת בגובה 1.40 מ' עם משווי גובה מכאניים. ורציף שני לפריקת משטחים/ מטענים על ידי מלגזה, רציף זה ייתוכנן בגובה הכביש המשיק לו ויאפשר כניסת ויציאת מלגזות לפריקה והעמסה (בגובה אפס). גובה הרמפה יהיה אחיד, הבדלי הגובה יהיו במפלס חניית המשאיות. משאית מכולה תעמוד בגובה 1.4- (מינוס) מ' ביחס לרמפה ומשאית משטחים בגובה הרמפה. בצמוד לסככת הבידוק יוקם בור בידוק לרכב פרטי ולמשאית כששפת הבור במפלס הכביש. (המשאיות לא יעלו אל הבור אלא יסעו במישור אחד עם הכביש).
		המשרדים יבנו במבנה הבידוק הידני בקומת הכניסה ובקומה השניה.

	4.	פירוט סוגי ושטחי הפונקציות, הזיקות, והשיבוץ המרחבי במבנה – כמפורט בהנחיות התכנון שלהלן.

00.04	מסירת אתר העבודה לקבלן

1. המגרש יימסר לקבלן לאחר ביצוע עבודות עפר גסות (חציבה/מילוי ויישור, לפי תכנית פיתוח שטח מרש"ת). ייתכן שחלק מהעבודות יבוצעו על ידי רש"ת במקביל לבניית המבנים. (ראה פירוט לגבי העתקת מט"ש).

2. מצב מערכות התשתית לסוגיהן בהיקף המגרש- ראה נספח ג4', דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע.

3. הקבלן יתארגן לביצוע העבודה בתחום המגרש.  עפ"י הצורך, ואך ורק בהרשאת רש"ת, יועמדו לרשותו שטחי התארגנות נוספים מחוץ לשטח המגרש. 

4. פריקת והעמסת כלים תהיה אך ורק על דרכי עפר/מצע, ולא על דרכי אספלט של רש"ת, והכל בהתאם למצב עבודות גמר הדרכים במועד הרלבנטי.

5. באחריות הקבלן לפנות למינהל האזרחי איו"ש, לרש"ת ולשאר הגורמים המתאימים, ולקבל מהם את כל המידע הדרוש, ועל מנת לתאם עימם את כל העבודות.

6. לקראת מועד עלייתו של הקבלן על מקרקעי החוזה לצורך הקמת המתקן, יימסר לו האתר, כשהוא פנוי מכל שימוש על קרקעי. ייתכן כי מתקן הטיפול בשפכים הנמצא בשטח האתר יפונה במקביל לבניית המבנים העיקריים. מובהר בזאת כי מנהל העבודה/ ממונה הבטיחות של הקבלן יהיה אחראי בטיחותית לכל קבלני המשנה והקבלנים הממונים אשר יעבדו באתר.

7. לקבלן ידוע שבמגרשים הגובלים באתר ייבנו מבנים אחרים ע"י קבלנים/יוזמים אחרים, במקביל לעבודתו ו/או לאחר מכן, והינו מצהיר שלא תהיה לו כל התנגדות להקמתם.
	הקבלן הזוכה יפעל בתאום ובשיתוף פעולה עם הקבלנים/היוזמים האחרים ככל שיידרש. על הקבלן יהיה להשתלב בעבודות המבוצעות במגרשים ובכבישים הגובלים בכל הנוגע לפיתוח שטח, דרכי גישה ומערכות משותפות במידה ויהיו כאלה.
	
8. הקבלן יקים באתר משרדי אתר, אזורי התארגנות, ואזורי איחסון חומרים, כמפורט להלן.
	לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל סוג כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה לרבות לתשלום עבור הוצאות תאום עבודתו עם דרישותיהם של רשויות ו/או גורמים מוסמכים ועם עבודתם של קבלנים או יוזמים אחרים ולא יהיה באי קבלת אישור מהרשויות או בעבודתם של הקבלנים/היוזמים האחרים או בכל עניין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב הביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המנהל הראשי או הוראות החוזה.
	
9. לקבלן לא תהיה כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בנוגע להתארגנות באתר ושטחים שהועמדו לרשותו ו/או פינוי אותם השטחים כמפורט לעיל, וכן לגבי כל עניין נוסף מסוג כלשהוא הקשור להקמת מתקן.

10. באחריות הקבלן לקיים שמירה על האתר שלו בכל עת הבניה, ועד למסירת הפרויקט המושלם למזמין. מובהר בזאת כי הקבלן יהיה כפוף לנהלי הבטחון והבטיחות שיוכתבו על ידי רש"ת וצה"ל. השהייה באתר העבודות תותר בשעות העבודה של המעבר. בשעות בהן המעבר סגור לא תורשה שהיית אדם כולל שומר. בשעות בהן המעבר סגור הוא ריק מאדם ומפוקח על ידי צה"ל מרחוק. לא ניתן להציב באתר שומר חמוש.

11. טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אם יימצאו) באתר יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו, בתאום מלא עם הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן.

00.05	הדרישות  בנספח זה 

	מוסכם בזה שהדרישות במכרז/חוזה זה הינן דרישות יסוד מיזעריות אשר משמשות כהנחיות תכנון ראשוניות לקבלן לגבי הצורה, האופי והאיכות של הפרויקט.
	המתקן יתוכנן ויבוצע בהתאם לתכניות הקבלן לאחר שקיבלו את כל האישורים הנידרשים כחוק וכמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.  מודגש, שחוסר באישור מסויים יהווה סיבה לאי קבלת המתקן, ושאישורים של המזמין, אם נתנו- לא יהיה בהם כדי לפגוע באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בקשר עם עמידה בכל דרישות מכרז/חוזה זה.
	מודגש שהמזמין מזמין נכס מושלם וראוי לתיפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא את יעודו (פרט אם צויין אחרת), ואפילו אם חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז/חוזה זה. (לדוגמה - לא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגולבן או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר המתאים ליעודו וכיוצ"ב). מודגש שהמזמין דורש פרויקט מודרני, על פי העקרונות שגיבש והמצויינים להלן, ועל פי הפרוגרמה המפורטת להלן. על הפרויקט לתת מענה לדרישות ולעקרונות אלה, כפי שידונו עם הקבלן במהלך אישור התכנון.
	כל חומר, אביזר או מתקן הנדרשים לבניה ושישולבו בפרויקט יעמדו בדרישות התקנים הישראליים המתאימים ובהעדרם - במפרטי מכון. בהיעדר תקנים ו/או מפרטי מכון רלבנטיים - יעמדו בתקנים עפ"י המפורט להלן בסעיף 00.06.

00.06	כפיפות

	התכנון והביצוע של הפרויקט יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמיפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:

	1.	ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז זה על נספחיו השונים.

	2.	חוזה מדף 3210, בגרסתו העדכנית ביותר.
 
	3.	הוראות התב"ע.
	
	4.	הוראות והנחיות הועדה לתכנון, מתאם הפעולות בשטחים.

	5.	הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות (כגון: פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה וכיוצ"ב).

	6.	הוראות והנחיות המזמין ויועציו.

	7.	חוק התכנון והבניה תשכ"ה.

	8.	חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.

	9.	חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.

	10.	הוראות למתקני תברואה (הל"ת).

	11.	תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ. הפנים.

	12.	המיפרט הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול) - משהב"ט/ההוצאה לאור - כל הפרקים.

	13.	תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם - מיפרטי מכון (מפמ"כ). בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מיפרטי מכון רלבנטים - תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המזמין.

	14.	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) - המוסד לבטיחות וגהות.

	15.	חוק החשמל - המוסד לבטיחות וגהות.

	16.	תקנות הבטיחות בעבודה.

	17.	הנחיות לתכנון של מינהל הדיור הממשלתי.
	
	18.      כל אמת מידה תיכנונית נאותה (פרקטיקה טובה).

	כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המיפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר, למועד צ.ה.ע.
	כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
	הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
	המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 16, הקריה, ת"א.
	במקרה של סתירה אי התאמה, דו-משמעות וכד' - תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפות המוגדר להלן בסעיף 00.15.

00.07	 צוות ניהול מטעם הקבלן

	1.	הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכנון והביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי (להלן: "הצוות") בעל רמה מקצועית גבוהה ונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה.

	2.	הצוות ינהל, יתכנן, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות התכנון והביצוע החלות על הקבלן, במהלך שלבי התכנון, האישורים, הביצוע, והבדק.

	3.	הצוות שיועסק כאמור לעיל יכלול את המינימום המפורט כדלקמן:

		א.	מנהל פרויקט מטעם הקבלן- מהנדס/ הנדסאי או אדריכל, אשר ירכז, יתאם וינהל את כל עבודות התכנון והביצוע וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין או מהמנהל הראשי, ממועד חתימת החוזה ועד תום תקופת הבדק.

		ב.	מהנדס ביצוע- מהנדס/ הנדסאי ותיק ומנוסה, שיהיה אחראי לניהול העבודה באתר, במשך כל תקופת הביצוע, במשרה מלאה.

		ג.	מנהל עבודה מוסמך ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע, שיהיה גם אחראי לנושא הבטיחות, כמוגדר בתקנות, ובמשרה מלאה.

		ד.	מנהל בקרת טיב (ימונה על ידי המשרד לניהול בקרת טיב)- מנהל מערכת לבקרת טיב, אחראי  במשך כל תקופת הביצוע על טיב העבודות, הפקת דוחו"ת טיב העבודות כולל תאום ובקרת תכנון שבועיים והעברתם למזמין ולמנהל הראשי, עריכת לוח הזמנים, מעקב אחריו ודיווח למזמין ולמנהל הראשי פעמיים בחודש בדו"ח מעקב.

	4.	הקבלן מתחייב כי צוות הניהול יטעין לאתר הפרויקט במערכת ה- @VIEW את כל מסמכי הפרויקט ובהם: תוכניות, דו"ח  יועצים ומתכננים, סיכומי דיון, לוחות זמנים וכל מסמך אחר אשר ינחה המנהל הראשי להטעין. הצוות יהיה אחראי להטעין המסמכים לתיקיות כפי שינחה מנהל הפרויקט. הטענת כל המסמכים הנדרשים לאתר כולל תיקי מתקן מלאים ותוכניות עדות יהוו תנאי למסירת המתקן. 

	5.	הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

	6.	מינוי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהל התכנון, חברי צוות התכנון ומהנדס הביצוע יהיו טעונים אישור, מראש ובכתב, של המנהל הראשי. המנהל הראשי יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות.

	7.	מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהל התכנון ומהנדס הביצוע יהיו מורשים על-ידי הקבלן להחליט בעצמם בכל הענינים הקשורים בעבודה ובביצוע החוזה, ויהיו מוסמכים לייצג את הקבלן כלפי המנהל הראשי בכל הענינים האמורים.

	8.	כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על-ידי המנהל הראשי למנהל הפרויקט מטעם הקבלן, למנהל התכנון או למהנדס הביצוע, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו. צוות הקבלן יהיה זמין לפגישות, דיונים, תכתובות וטלפונים על פי דרישת המנהל הראשי אם באתר או בכל מקום אחר שייקבע המנהל הראשי.

	9.	מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.

00.08	המתכננים המועסקים ע"י הקבלן

		כללי

		עבודות התכנון בפרויקט יבוצעו על ידי משרד תכנון ראשי מולטי דיסציפלינארי  המתמחה במתן שירותי תכנון כוללים ולו ניסיון בתכנון בניה בת קיימא (בניה ירוקה).
		עבודות הניהול ובקרת הטיב יבוצעו על ידי משרד ניהול ופיקוח/ בקרת טיב עם ניסיון מוכח בעבודות דוגמת נשוא מסמך זה. 

	1.	כל עבודות התכנון הדרושות על פי מכרז זה תתוכננה על חשבון הקבלן ע"י אדריכלים ומהנדסים רשויים.

	2.	המתכננים יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשומים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח (1958) סעיף 11.

	3.	המתכננים יהיו בעלי ניסיון מקצועי של לפחות 10 שנים, ובעלי ניסיון מוכח בתכנון בנינים/ מתקנים דומים.

	4.	משרד התכנון הראשי יכלול לפחות 4 עמדות עבודה ממוחשבות (תיב"מ).

	5.	המתכננים והמשרד לניהול בקרת טיב טעונים אישור מראש ובכתב של המנהל הראשי, ולצורך זה על הקבלן להגיש את רשימת המתכננים לאישור המנהל הראשי, בפורמט כמתואר להלן, בתוך עשרה ימים מיום הוצאת צ.ה.ע. המנהל הראשי רשאי שלא לאשר מתכננים שאינם עומדים בקריטריונים המפורטים, או מכל סיבה אחרת שתראה לו.

	6.	המנהל הראשי רשאי לדרוש צירוף מתכנן או מתכננים נוספים מומחים בתחומם, אם לדעתו לא נכללו ברשימה המוצעת ע"י הקבלן.

	7.	הסכם הקבלן עם המתכננים יכלול בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן כלפי הקבלן,  והן כלפי המזמין, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית גבוהה ביותר, לפי כל כללי המקצוע, בהתאם להנחיות ולוח זמנים הכלולים במכרז זה, ובהתאם לחוק התכנון והבניה.

	8.	החלפת מתכננים ע"י הקבלן במהלך התכנון ו/או הביצוע טעונה אישור מראש ובכתב של המנהל הראשי.

	9.	המתכננים יעסקו הן בתכנון הכולל בתחומם, והן באישור התכנון ע"י המזמין ובכל הליכי הרישוי, ליווי הביצוע, מסירות והפקת אישור התאמת העבודות שבאחריותם לתכנון.

	10.	המתכננים יבצעו פיקוח עליון בתחומם בתדירות גבוהה וכמתבקש מקידום הביצוע של המתקן, ויוציאו דו"חות פיקוח עליון בהתאם למימצאים. הפיקוח העליון יבוצע באופן אישי ע"י המתכננים אשר תכננו את המתקן ואשר אושרו ע"י המזמין. הדיווח יועבר ישירות גם אל המנהל הראשי.

12. בתום שלב ההקמה וכחלק מאבן דרך לתשלום 15, בחינת המנהל הראשי, יעביר הקבלן למנהל הראשי אישורים חתומים על ידי כל המתכננים בדבר התאמת הביצוע לתכנון המפורט, לדרישות מסמך זה ולכל דין.

00.09	שרותי התכנון והפיקוח

	א.	שרותי התכנון והפיקוח החלים על הקבלן יהיו בתחומים הבאים:

		1.	ניהול, בקרת טיב ותיאום תכנון.
		2.	אדריכלות, בניה בת קיימא (בניה ירוקה)
		3.	קונסטרוקציה.
		4.	מתקנים תרמיים ותברואיים.
		5.	חשמל.
		6.	מיזוג אוויר, קירור, חימום ואורור.
		7.	אדריכלות נוף ופיתוח שטח.
		8.	הנדסת תנועה ותחבורה.
		9.	בטיחות.
		10.	טלפוניה, תקשורת מחשבים ומנ"מ (ביטחון).
		11.	הנדסת קרקע וביסוס.
		12.	תאום מערכות (סופרפוזיציה).
		13.	מתח נמוך – ביטחון, בקרת מבנה ומערכות בקרת תנועה.
		14.	אלומיניום.
		15.	איטום.
		16.	ספרינקלרים.
		17.	שילוט.
		18.	מתקני שינוע והרמה מעליות.
		19.	נגישות לאנשים עם מוגבלות (נגישות מתו"ס)
		20.       יועץ לחישובים תרמיים במבנים
		21.	אחר (כל תכנית, סכימה, דו"ח וחישוב), עפ"י הצורך, ו/או עפ"י דרישת המזמין.

	2.	בנוסף, יסתייע הקבלן בייעוץ מקצועי, בתחומים כגון: אקלים, הידרולוגיה, יועץ לוחות זמנים , אקוסטיקה, תפעול ואחזקה ובכל תחום אחר שיידרש.

	3.	שירותי כל המתכננים, לרבות הפיקוח העליון על הביצוע, יינתנו לאורך כל תקופת הביצוע של המתקן, ולרבות בתקופת הבדק.

	4.	תשומת לב מיוחדת של הקבלן לצורך בהסתייעות בשירותים מקצועיים של תאום מערכות, באמצעות גורם מקצועי מנוסה בתחום.
		במסגרת זו, יהיה על הקבלן להכין תכניות סופרפוזיציה מפורטות לגבי כל מפלס הנכלל בעבודה, לרבות חתכים מקומיים ופרוט רב יותר ("זומים") באזורי צמתים והסתעפויות. 

	5.	תכנון בכל דיסציפלינה, ובמיוחד בתחום התכנון הפונקציונלי, יוכן ויוצג למזמין בכמה חלופות, לבחירתו ואישורו.



00.10	אישור מתכננים
	על הקבלן לאשר משרד תכנון רב תחומי (מולטידיסציפלינארי) שינהל את התכנון הכולל.
	על הקבלן הזוכה להגיש לאישור המנהל הראשי רשימת מתכננים ויועצים מטעמו, בתוך עשרה ימים מיום הוצאת צ.ה.ע, בפורמט כדלקמן:

	
מס' סד'
	מקצוע התכנון
	שם
	מס' רישוי
	שנת הסמכה
	כתובת
	טלפון, פקס'

	01
	ניהול בקרת טיב
	
	
	
	
	

	02
	משרד התכנון הראשי
	
	
	
	
	

	03
	אדריכלות (בניה ירוקה)
	
	
	
	
	

	04
	קונסטרוקציה
	
	
	
	
	

	05
	מתקנים תרמיים ותברואיים
	
	
	
	
	

	06
	חשמל
	
	
	
	
	

	07
	מיזוג אויר, קירור, חימום ואורור
	
	
	
	
	

	08
	אדריכלות נוף ופיתוח שטח
	
	
	
	
	

	09
	הנדסת תנועה ותחבורה
	
	
	
	
	

	10
	בטיחות
	
	
	
	
	

	11
	תקשורת, טלפוניה, תקשורת מחשבים
	
	
	
	
	

	12
	הנדסת קרקע וביסוס
	
	
	
	
	

	13
	תאום מערכות
	
	
	
	
	

	14
	מתח נמוך – ביטחון, בקרת מבנה ובקרת תנועה
	
	
	
	
	

	15
	אלומיניום
	
	
	
	
	

	16
	איטום
	
	
	
	
	

	17
	ספרינקלרים
	
	
	
	
	

	18
	שילוט
	
	
	
	
	

	19
	יועץ לוחות זמנים
	
	
	
	
	

	20
	נגישות
	
	
	
	
	

	21
	חישובים תרמיים במבנים
	
	
	
	
	

	
	אחר: .....................
	
	
	
	
	




00.11  הליך אישור המתכננים והמשרד לניהול בקרת הטיב וקריטריונים לאישור

1. לאחר שהגיש הקבלן רשימת מתכננים מפורטת (בתוך עשרה ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה) יאשר המזמין או ידחה העסקת מתכננים בפרויקט בתוך חמישה ימי עבודה. במידה וידחה המזמין העסקת מתכננים מסויימים בפרויקט או את משרד בקרת הטיב, יעביר הקבלן בתוך חמישה ימי עבודה רשימת מתכננים מעודכנת. במידה וחלק מהמתכננים או משרד בקרת הטיב לא יאושרו גם בסבב אישורים זה, יעביר המנהל לקבלן בתוך חמישה ימי עבודה שלושה מתכננים מהדיסציפלינות שלא אושרו ו/או שלושה משרדים לניהול בקרת טיב והקבלן ישכור את שירותיהם של אחד מאלה.
2.  קריטריונים לאישור משרד התכנון המולטי- דיציפלינארי, המתכננים ומשרד ניהול בקרת הטיב:
ב.1. משרד התכנון המולטי- דיציפלינארי יהיה בעל וותק של 10 שנים לפחות בתכנון פרויקטים דומים. 
ב.2. משרד התכנון המולטי- דיציפלינארי יעסיק באופן קבוע לפחות ב- 7 השנים האחרונות מתכננים ותיקים לפחות בארבעה מתוך המקצועות הבאים: אדריכלות, מיזוג אוויר, חשמל, הנדסת בנין, מתקנים תרמיים ותברואיים, מערכות מתח נמוך מאוד, תנועה ותחבורה.
ב.3. המשרד לניהול בקרת הטיב יהיה בעל וותק של עשר שנים לפחות בעבודות ניהול, פיקוח ובקרת טיב. לצוות ניהול בקרת הטיב המוצע יהיה רקע של ניהול בקרת טיב בשני פרויקטים דומים לפחות. צוות ניהול בקרת הטיב יהיה דובר אנגלית שוטפת כולל קריאה וכתיבה.

00.12	שילוב תיב"מ

	1.	על כל המתכננים מטעם הקבלן לעבוד בשילוב תיב"מ. עבודת התכנון תתבצע עפ"י נהלים שייקבעו באחריות מנהל התכנון מראש, ואשר יבטיחו שיתוף פעולה ומיתאם מוחלט בין המתכננים. תוכנת העבודה תהיה אוטוקאד.

	2.	עם השלמת התכנון ואישורו, יעבירו המתכננים לשימוש המזמין סט דיסקים המתארים את התכנון המאושר בכל הדיסציפלינות. הדיסקים יהיו מתוצרת יצרן ידוע ומוכר.

	3.	עם השלמת הביצוע, יעבירו המתכננים ו/או קבלני המערכות מטעם הקבלן לידי המזמין סט דיסקים המתארים הביצוע בפועל ("AS MADE").

	4.	מסמכים כתובים כגון מיפרטים טכניים, יוקלדו במעבד תמלילים מסוג WORD, בסביבת חלונות.

	5.	כל התכניות הממוחשבות תהיינה במידות מאוחדות וסטנדרטיות ותישאנה רצועות שוליות - הכל על פי הנחיות מפורטות של המזמין. רצועות השוליים יכללו לוגו המזמין, שמות, כתובות ומספרי טלפון ופקס של המתכננים והיועצים, רשימת עדכון, רשימת תפוצה, סטטוס התכנית, קנ"מ, פרוט העורכים המבקרים והמאשרים, שם הקובץ ומס' המהדורה, שם התכנית ומספר התכנית. חלק מהמסמכים והתוכניות או כולם יופקו גם בשפה האנגלית לצורך שימוש ותיאום עם ספק המערכת. 

00.13	הגשת מסמכים ע"י המציע ביחד עם הצעתו

	1.	על המציע להגיש ביחד עם הצעתו, לעיון המזמין, מסמכים ותכניות עקרוניות. כמפורט להלן:

	פרוט									קנ"מ

	א.	תכנית העמדה עקרונית במגרש ...........................................	1:250
	ב.	תכניות אדריכלות עקרוניות של כל המפלסים בפרויקט ..........	1:100
	ג.	חזיתות וחתכים עקרוניים של הפרויקט ................................	1:100
	ד.	תאור מילולי קצר המציג את עקרונות הזרימה והעבודה, שיטת הבניה, עקרונות התכנון הכלליים, חומרים, ותגמירים, תקציר מנהלים לגבי בניה בת קיימא 55 נקודות: עקרונות בניה, שימוש בחומרים מבודדים, הצללות באיזור חלונות, חיסכון באנרגיה אקטיבי (מערכות אלקטרו- מכאניות), חיסכון באנרגיה פסיבי (שימוש נכון באור טבעי והצללות), חיסכון במים/ השבת מים, שימוש בחומרי בניה וכו'.
	ה.	טבלת חישוב שטחים (כל השטחים).
	ו.	לוח זמנים עקרוני לכל תקופת ההתקשרות, במתכונת MS PROJECT 
		(בהיקף של כ : 40-60 פעילויות).
7.  שם ופרופיל החברה המציעה בצרוף פירוט ניסיון בפרויקטים דומים בעשר השנים   
 האחרונות. רשימת ממליצים ואנשי קשר.
8.  שם ופרופיל המשרד לניהול בקרת טיב בצרוף ניסיון בפרויקטים דומים. רשימת 
 ממליצים עם פרטי קשר.
	ט.     שם ופרופיל המשרד המתכנן, רשימת פרויקטים דומים שבוצעו בעשר השנים האחרונות, רשימת ממליצים עם פרטי קשר.

	2.	אין לראות בקבלתם ע"י המזמין משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע.



00.13	הגשת מסמכים לאישור ע"י הקבלן הזוכה

	1.	על הקבלן הזוכה להגיש לאישור המזמין תכניות אדריכלות ראשוניות (מוקדמות) כמפורט להלן, תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה:

	פרוט									קנ"מ

	א.	תכנית העמדה מפורטת, לרבות תנועה, גינון וחניה ...................	1:250
	ב.	תכניות כל המפלסים בפרויקט ............................................	1:100
	ג.	חזיתות וחתכים עקרוניים ...................................................	1:100
	ד.	תכניות גג........................................................................	1:100
	ה.	פרוט ופרטים עקרוניים של חלקי מעטפת, איטום ובידוד וכד'....	1:20, 1:10, 1:5
	ו.	תכניות וחתכים של המרחבים המוגנים הקומתיים ושל חדרי
		המדרגות........................................................................…	1:100
9. תאור מילולי המסביר את תהליך העבודה והזרימה, שיטת הבנייה, עקרונות תכנון כלליים, עומסים  במבנים ובמיסעות,  חומרים,  תגמירים  -  והכל בהשוואה למיפרט 
	הנדרש, ובצרוף תעוד ופרוספקטים עפ"י הצורך.
	ט.	חישוב שטחים מפורט, עפ"י חוק התכנון והבניה.
	י.	לו"ז, כמפורט בסעיף 00.18 להלן.

	2.	על הקבלן הזוכה להגיש לאישור המזמין תכניות סופיות ומפורטות כמפורט להלן, תוך 3 (שלושה) חודשים ממועד צו התחלת העבודה:

	פרוט									קנ"מ

	א.	אדריכלות

		1)	תכנית העמדת המבנים מעודכנת .................................	1:250
		2)	תוכנית ניקוז המגרש..................................................     1:250
		3)	תכניות אדריכלות של כל המפלסים בפרויקט ................	1:50
		4)	תכניות וחתכים של המרחבים המוגנים וחדרי המדרגות
			המחוזקים המובילים אליהם .......................................	1:50
		5)	חתכים וחזיתות סופיים ומפורטים ................................	1:50
		6)	פרוט ופרטים סופיים של מעטפת הבניין, איטום ובידוד,
	ניקוז, מדרגות, שירותים, מטבחונים, וכיוצ"ב ................	1:10, 1:5, 1:1
	7)	מיפרטים טכניים לעבודות גמר.
	8)	הדמייה ממוחשבת של הפרויקט בכלל ושל המבנים בפרט.
	9)	התייחסות מפורטת לתכנון בניה בת קיימא לפי 55 נקודות, ת"י 5281. התייחסות זו תכלול כל האמצעים אשר יביאו הפרויקט לעמידה בתקן באופן מפורט: תקציר כתוב, תוכניות, מפרטים, אישורי חומרים וכו'.
	10)    פירוט שיטת הביצוע לאלמנטי בטון בעובי גדול ויציקות ללא חורים, מניעת סגרגציה, סדקים וכו' (למניעת חדירת קרינה).

	ב.	קונסטרוקציה

		1)	תכניות ביסוס ...........................................................	1:50	
		2)	רצפות/תקרות כל המפלסים ........................................	1:50
		3)	קורות יסוד + חתכים ..................................................	1:20
		4)	פרטי עמודים/קורות ...................................................	1:10, 1:5
		5)	תכניות חתכים ופרטי זיון של המרחבים המוגנים וחדרי
			המדרגות ..................................................................	1:50
		6)	תכניות חדרי מדרגות ..................................................	1:20
		7)	חתכים טיפוסיים לכל קומה .........................................	1:20
		8)	פרטי חיבור רכיבים טרומיים .......................................	1:10, 1:5, 1:1
		9)	ביסוס ועיגון למסילות דלתות השיקוף, ביסוס רצפת מנהרת השיקוף ותוכנית עיגון המסילות...........................................................   1:100, 1:50, 1:20
		10)	חישובים סטטיים, לרבות לרעידות אדמה וכוחות רוח.

	ג.	מתקני תברואה

		1)	תכנית שטח -חיבורי חוץ ............................................	1:250
		2)	מים וביוב בכל המפלסים לרבות תכניות המים לכיבוי
			אש תכניות מתזים (ספרינקלרים) ...............................	1:50
		3)	סכימות ואיזומטריות.
		4)	מאגרי מים.
		5)	מתקני אצירה ופינוי אשפה.

	ד.	חשמל

		1)	תשתיות לחבורי חשמל ותקשורת ותאורת חוץ ................	1:250
		2)	תכניות מפורטות לאינסטלציה חשמלית ותאורה בקומות ..	1:50
		3)	תכנית תשתיות וארונות חשמל .....................................	1:50
		4)	סכמות חד קויות ללוח החשמל.
		5)	סכמות אנכיות לקוי הזנה ופיקוד.
		6)	תכניות פרטים להתקנת התשתיות, גופי תאורה, 
			עמודי תאורה ............................................................	1:25, 1:10
		7)      תוכניות ביטחון ובקרות (מנ"מ) (בתאום עם יועץ/ קב"ט המזמין)

	ה.	מיזוג אוויר

		1)	תכניות המתקנים במפלסים השונים.
		2)	חישובי עומס תרמי של כל מבנה כולו לקירור וחימום.
		3)	תכניות מפורטות של תעלות פיזור אויר ומערכות יניקה.
		4)	תאור מערכות הבקרה כולל סכמות עקרוניות של המערכות.
		5)	פרטי הציוד.

	ו.	פיתוח/אדריכלות נוף

		תכניות במפלסי הקרקע ......................................................	1:250
		תכניות פיתוח נופי כולל תוכנית שתילה ...............................     1:250
		תוכניות פיתוח נופי מפורטות................................................    1:50
		תוכנית השקייה

		
	ז.	מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז

		תכניות ומפרטים טכניים.

	ח.	מערכת ספרינקלרים

		תכניות מפורטות של מערך הספרינקלרים במבנה כולל תכנית צנרת, תכנית חדר מכונות, קוי אספקה ראשיים ומיכל אגירה במידת הצורך.

	ט.	טלפונים/תקשורת מחשבים

		1)	חיבורי חוץ .....................................................	1:250
		2)	תכנית פריסת נקודות ותשתית ארונות ותעלות 
		  	במפלסים השונים .............................................. 	1:50
		3)	סכימה ורטיקלית.
		4)	תכניות חד-קו.

	י.	מתח נמוך (בטחון/בקרת מבנה/גילוי אש)

		1)	תכנית פריסת נקודות קצה, תשתיות, צנרת 
				וארונות בקומות .......................................................	1:50
		2)	סכמות אנכיות לכל אחת מהמערכות.  
		3)	תכניות פרטים להתקנת התשתיות ומבנה ארונות הסעף...	1:25, 1:10
	
	יא.	דו"ח הנחיות ותוכנית בטיחות מפורטים לתכנון.

	יב.	כל תכנית מפורטת אחרת בדיסציפלינות אלה ובדיסיפלינות המקצועיות האחרות, וכל סכמה, חישוב ומסמך ככל שידרשו להבהרת התכנון.

	3.	על הקבלן הזוכה להגיש לאישור המנהל הראשי רשימה מלאה של תכניות ומסמכים המתייחסים לתכנון המפורט בכל המקצועות, וזאת לא יאוחר מאשר תוך 3 (שלושה) חודשים ממועד צו התחלת העבודה.

	4.	על הקבלן הזוכה להגיש למזמין, לאישור סופי, סט מלא של תכניות עבודה מפורטות לביצוע כמפורט להלן, תוך 4 (ארבעה) חודשים ממועד צו התחלת עבודה:

		א.	תכניות אדריכלות מעודכנות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים.

		ב.	רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום, ביחס לכל המפלסים.

		ג.	רשימת תגמירים, ביחס לכל המפלסים.

		ד.	תכנית קונסטרוקציה ומערכות מעודכנות ומפורטות, ביחס לכל המפלסים.

		ה.	תכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה), מושלמות לביצוע, ביחס לכל המפלסים, לרבות חתכים מקומיים ופירוט רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.

		ו.	כתב כמויות מפורט, ומפרטים טכניים מיוחדים לכל העבודות בכל הדיסציפלינות.

		ז.	תכניות פיתוח מפורטות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים.

		ח.	רשימות חומרים ומוצרים בהתאם למיפרט, מלוות בפרוספקטים.

		ט.	תכניות אדריכלות פנים, לרבות סט פרטים מלא, רשימות גמר, ביחס לכל המפלסים.

		י.      טבלה המראה פירוט האמצעים שתוכננו על מנת להגיע ל- 55 נקודות לפי תקן 5281,      
			בניה בת קיימא (בניה ירוקה)


00.14	נוהל אישור תכניות ע"י המזמין

	אישור מסמכי התכנון יהיה לפי הנוהלים כלהלן:

	1.	מסמכי התכנון המפורטים לעיל יוגשו ע"י הקבלן לאישור המנהל הראשי בשלושה עותקים ובמדיה מגנטית.

	2.	המנהל הראשי יעביר לקבלן את אישורו או הערותיו תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים האמורים. המסמכים יוגשו כולם במועד אחד כמוגדר בהנחיות מסמך זה. לא יאושרו תוכניות בשלבים חלקיים.

	3.	מסמכים שלגביהם היו למנהל הערות כלשהן, יתוקנו ע"י הקבלן ויוגשו שוב לאישורו תוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום קבלת הערות המנהל הראשי.

	4.	תיקן הקבלן את המסמכים כנדרש בהערות המנהל הראשי, יאשר המנהל הראשי את המסמכים או יעיר עליהם ויעבירם לקבלן תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתם. 

	5.	לא תוקנו המסמכים כנידרש, יבוצעו שוב השלבים המפורטים בסעיף 3 ובסעיף 4 עד לאישורם הסופי.

	6.	עם גמר תהליך אישור המסמכים, יספק הקבלן למנהל ולמשתמש חמישה סטים של עותקים מכל המסמכים המאושרים וכן 5 מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב דיסקים, כמפורט. עם סיום העבודה יעדכן הקבלן את מערכת התכניות לפי הביצוע (AS MADE) ויספק למנהל הראשי ולמשתמש 5 מערכות מעודכנות של תכניות ו 5 מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב דיסקים, לרבות הוראות פתיחה והפקה.

	7.	הכנת כל ההעתקים והדיסקים כמפורט לעיל תהיה עח"ש הקבלן.

	8.	הקבלן לא יורשה להתחיל בביצוע של חלקים כלשהם במבנה, אלא כשיהיו בידיו תכניות חתומות המאושרות לביצוע ע"י המנהל הראשי.

	9.	אישור תכניות ע"י המנהל הראשי אינו גורע מאחריותו של הקבלן לאשר התכניות אצל כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות הועדה המקומית, המינהל האזרחי, רש"ת, פיקוד העורף, רשויות כיבוי אש, משרד הבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים, משטרת ישראל, משרד העבודה, וכיוצ"ב כנדרש.

00.15	אחריות הקבלן למסמכי התכנון

	אישור המסמכים על ידי המנהל הראשי אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לתוכן התכניות, לחישובי היציבות, להתאמתן של התכניות לכל הדרישות התכניות והדינים החלים, והמסמכים האחרים שהוגשו לאישור המנהל הראשי. אישור התכנון על ידי המנהל הראשי לא יפטור את הקבלן מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי-דיוקים, או ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה של ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע מהם יתוקן במלואו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

00.16	סתירה בין מסמכים לצרכי תכנון וביצוע

	1.	בכל מקרה של סתירה, אי-התאמה, דו-משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בענין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המנהל הראשי:

		א.	המפרטים המיוחדים.

		ב.	תכניות מטעם המזמין ו/או תכניות הקבלן שאושרו ע"י המזמין.

		ג.	המפרט הכללי הבינמישרדי.

		ד.	תנאים כלליים מיוחדים לביצוע העבודה.

		ה.	תקנים ישראליים.

		ו.	תקנים זרים.

		הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

	2.	בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המנהל הראשי והמנהל הראשי יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

	3.	בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המנהל הראשי, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

00.17	תקופת הביצוע

          1.	ביצוע העבודה יסתיים לא יאוחר מאשר תוך פרקי הזמן המפורטים להלן:

	שלב משנה
	פרוט השלב
	מועד השלמה בחדשים החל מתאריך צ.ה.ע.

	00
	צו התחלת עבודה
	0 חודשים

	01
	הגשת תכניות אדריכלות ראשוניות לאישור המזמין
	0.5 חודשים

	02
	הגשת רשימת תכניות מלאה בכל הדיסציפלינות כמפורט
	1 חודשים

	03
	הגשת תכניות סופיות לאישור המזמין לצורך הגשת בקשה להיתר בניה
	3 חודשים

	04
	הגשת בקשה להיתר בניה
	4 חודשים

	05
	הגשת תכניות עבודה מפורטות לאישור המזמין
	5 חודשים

	06
	קבלת היתר בניה
	6 חודשים

	07
	השלמת עבודות הביסוס
	8 חודשים

	08
	השלמת עבודות השלד
	13 חודשים

	09
	השלמת העבודות במבנה הרדיוגרפיה
	15 חודשים

	10
	השלמת עבודות הגמר
	17 חודשים

	11
	השלמת עבודות הפיתוח
	18 חודשים

	12
	גמר הרצה ובדיקות ומסירה למשתמש
	19 חודשים



          2.	הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים המפורט בסעיף זה.

00.18	לוח זמנים

	1.	לא יאוחר מאשר תוך 14 יום מהיום הנקוב בצו התחלת עבודה, על הקבלן להגיש לאישור המנהל הראשי לוח זמנים מפורט, ערוך במחשב ב"שיטת גאנט", אותו יערוך באמצעות יועץ מומחה ללוחות זמנים.

	2.	לוח הזמנים יקיף את כל תהליכי ושלבי השלמת התכנון, ההקמה, החיבורים, ההרצה והתיפעול, ובתוך כך התייחסות מפורטת גם לפעילויות הבאות:

א.	תכנון מוקדם, סופי ומפורט לכל מתכנן/יועץ. (טבלה)

ב.	המסלול הסטטוטורי, היתרי הבניה וכל אישור הנידרש מרשות מוסמכת. (טבלה)

ג.	אישורים לתכנון.

ד.	מועדי הגשת קבלני משנה לאישור.

ה.	ציוד - הזמנות אישורים, ייצור, הובלה, התקנה, הרצה.

ו.	דיגום פריטים.

ז.	כל שלבי הביצוע - התארגנות, ביצוע עפ"י המקצועות השונים, חיבורים למערכות, סיום ביצוע, הרצה, ויסות, איכלוס.

 ח.      פעילויות של קבלני משנה וקבלנים ממונים, ספקי ציוד וספקי חומרים.

9.    בדיקות קבלה ואיכלוס(טופס 4).


10.    שנת בדק.


	3.	לוח הזמנים יהיה מתואם עם ביצוע הכבישים והתשתיות הגובלים במגרש ויכלול כל פעילות  שמשפיעה על לוח הזמנים של הפרויקט גם אם זו מבוצעת על ידי אחרים.

	4.	לוח הזמנים יתייחס לכל החלקים הנכללים בעבודה.

	5.	רמת הפירוט של לוח הזמנים תהיה עפ"י הנחיות המנהל הראשי ובאישורו. פרוט ועקרונות יימסרו לקבלן הזוכה.

	6.	לוח הזמנים יוכן, יוגש ויעודכן במתכונת 2003 MS PROJECT. לוח הזמנים יוגש לאישור המנהל הראשי בצורת תדפיס ודיסקט. לאחר אישורו, ישמש לוח הזמנים כלו"ז בסיסי שמולו ייבחן הלו"ז בפועל.

	7.	הלו"ז המאושר יעודכן ע"י הקבלן אחת לחודש במהלך כל תקופת התכנון וההקמה ויועבר למנהל (תדפיס ודיסקט). הלו"ז יהיה בפורמט תכנון מול ביצוע (לו"ז בפועל). כמו כן יודגש הנתיב הקריטי.

	8.    לוח הזמנים יכלול אבן דרך להשלמת העבודות במבנה השיקוף. אבן דרך זו תתוכנן שלושה חודשים לפני מועד המסירה לאכלוס. מטרת אבן דרך זו היא לאפשר עבודות ספק המערכת במבנה השיקוף.

	9.	לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף זה, רשאי המזמין להכין את לוח הזמנים ו/או לעדכן אותו בעזרת אחרים, ובמקרה זה: 

א.	מועדי לוח הזמנים שהוכן ע"י המזמין יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין.

ב.	הוצאות הכנת לוח הזמנים ע"י אחרים כאמור יחולו על הקבלן.

00.19	מסירת מסמכים לקבלן

	1.	המנהל הראשי מתחייב להעביר לקבלן את ההנחיות המשלימות והמפורטות הנדרשות לצורך השלמת אופן החלוקה הפנימית של אזור המשרדים, לא יאוחר מתום ביצוע השלד של אותו מפלס. 

	2.	בנוסף, המנהל הראשי מתחייב להעביר לקבלן פרוט הנחיות ודרישות לצורך הכנת תכניות טלפונים, מחשבים ומתח נמוך, במועדים המצויינים לעיל.

	3.	הנחיות מפורטות ועדכונים יימסרו לקבלן באופן שוטף אך לא יאוחר מאשר חודש לפני המועד שבו בכוונתו לבצע את העבודה שלגביה נמסרים ההנחיה המפורטת ו/או העדכון.

00.20	מערכת בקרת טיב

	באחריות הקבלן לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית ממוחשבת במהלך ביצוע העבודה ולבצע את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. מערכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס אשר יהיה אחראי ללוח הזמנים והאיכות. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות לקבלן. התאמת מנהל מערכת הבקרה לתפקידו תאושר ע"י המנהל הראשי. מתכונת מערכת הבקרה ומידת הפרוט שלה טעונות אישור מוקדם של המנהל הראשי.
	מנהל בקרת הטיב יפקח באופן צמוד על כל העבודות וייצג את הקבלן מול המנהל הראשי. מנהל בקרת הטיב יהיה האחראי העליון על התאמת התכנון והביצוע לדרישות מסמך זה כמו גם לעמידה בלוח הזמנים החוזי ולדיווחים על התקדמות.
	כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבקרה וביצוע הבדיקות הדרושות תהיינה על חשבון הקבלן. מובהר בזאת כי מנהל בקרת הטיב של הקבלן יהיה מטעם משרד הנדסה העוסק בניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ולו ניסיון רב בתחום זה. 

	מנהל מערכת בקרת הטיב יפיק מעת לעת לפי הנחיית המנהל הראשי ולפחות אחת לחודש דו"ח מפורט לגבי העבודות התכנון או הביצוע שהתבצעו בתקופה הרלוונטית עם התיחסות מקצועית אליהן ודרישות לתיקון/ שיפור אם אלה יידרשו.
	מנהל בקרת הטיב יהיה אחראי לתאום מלא בין הקבלן וספק המערכת ועליו לשלוט היטב בשפה האנגלית בדיבור ובכתיבה.

00.21	דמי בדיקת דגימות וחומרים

	1.	יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו במעבדה מוסמכת שתאושר על ידי המנהל הראשי.
	
	2.	משך הבדיקות לסוגיהן כלול בתקופת הביצוע, ולא תוכר כל הארכה עקב קיומן של בדיקות, או עקב המתנה לתוצאות בדיקות, או עקב תיקונים שיידרשו על פיהן.

00.22   תערוכת מוצרים ודגמים

1. באחריות מהנדס בקרת הטיב להכין תערוכה בה יוצגו כל מוצרי הגמר והדגמים שיורכבו בפרויקט וביניהם: ריצוף, כלים לבנים, חיפויי קיר, דלתות, ידיות, תקרות, פריטי אלומיניום, נגרות, אביזרי חשמל ובקרה וכל מוצר אחר אשר יורה המזמין הדרוש להשלמת המתקן. התערוכה במועד שיקבע מהנדס בקרת הטיב אך לא יאוחר משישה משלושה חודשים ממועד העליה לקרקע.
2. לא יותקן מוצר אשר לא אושר בכתב על ידי המזמין.

00.23	אספקת מים לבניה

	1.	הקבלן יתחבר למקור מים במקום שיתואם על ידו עם הרשויות ושיהיה בסביבת אתר העבודה. הוצאות התחברות למקור המים וצריכת המים יחולו על הקבלן.

	2.	הקבלן ינקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח איגום באתר העבודה של מים המיועדים לבנייה, בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה.

	3.	הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה, לרבות התקנת מד צריכת מים בנקודת החיבור כאמור.

	4.	אם יותקן מד מים, אשר דרכו יסופקו מים שלא לאתר העבודה בלבד, ישא הקבלן בהוצאות צריכת המים באופן יחסי להיקף העבודה שבביצועו, עפ"י קביעת הרשויות.

00.24	אספקת חשמל לבניה

	הקבלן חייב לספק מכל מקור שהוא את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, ובתאום עם כל הגורמים הנידרשים, לרבות המנהל הראשי.
	הקבלן יזמין חיבור חשמל "זמני" לאתר, בגודל שיאושר מראש ע"י המזמין.
	כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל ובצריכתו יחולו על הקבלן.

00.25	תיאום תכנון וביצוע

	1.	כל מתכנני הקבלן יתאמו את עקרונות התכנון ואת פרטיו בכל מקצועות התכנון, עם היועצים מטעם הרשויות, ו/או רש"ת, ו/או המנהל הראשי, והבעלים והמשתמשים במבנים הגובלים.

	2.	כל העבודות באתר ההקמה תבוצענה בתיאום מלא ועל פי הוראות המנהל הראשי, רש"ת, והמשתמשים. אין להתחיל בעבודה ללא תיאום מוקדם עימם.

	3.	כל עבודות התכנון והביצוע יתואמו עם הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר: הועדה המקומית/ המינהל האזרחי איו"ש, חברת חשמל, בזק, פיקוד העורף, משרד הבריאות, משטרת ישראל, משרד העבודה, מכבי אש, רשות שדות התעופה, חברת הטלויזיה בכבלים, משהב"ט וכיוצ"ב, ויאושרו על ידם ככל הנדרש.

	4.	המשק התת קרקעי יתואם ע"י הקבלן עם הרשות המקומית/ רש"ת וכן עם כל רשות אחרת כנדרש.


00.26	תנועה ונתיבי תנועה

	1.	נתיבי התנועה אל אתר ההקמה וממנו, יתואמו ע"י הקבלן עם הרשויות ורש"ת וייעשה באישורן.

	2.	הן לצרכי העברת ציוד, חומרי בנייה וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת כלשהי, תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או למשטחים קיימים - יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונם המלאה של הרשויות, רש"ת והמזמין.

00.27	מניעת הפרעות

	הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בתאום מוחלט עם הרשויות. בנוסף, מתחייב הקבלן שלא לגרום להפרעות ליוזמים/לקבלנים אחרים, אחרים, שיבנו במקביל בסמיכות למגרשו.

00.28	אחריות למבנים ולמתקנים קיימים

	לפני תחילת העבודה, על הקבלן לפנות לרש"ת, לחברת החשמל, לבזק, לשירותי הכבאות, לרשות המקומית ויתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קוי טלפון, חשמל, טלויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרש ובסביבתו, וכן תכניות הפיתוח שלהם, ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות הנ"ל.
	ידוע לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיד על כך למנהל, ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול בו. על הקבלן לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד', ובמידה ואכן קיימים - באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל הרשויות המתאימות. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות רצון המנהל הראשי, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
	הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע ממטרדי רעש, זיהום אויר, וכד'. כן יתחשב בשעות הפעילות במקום.
	במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו (קרי: למצב שלפני כניסתו לאתר).
	
00.29	עבודה מעבר לשעות פעילות מעבר אלנבי

	הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע להתקשרות, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום. עבודה בשעות ו/או במועדים חריגים תיעשה אך ורק בתאום ובאישור הרשויות. לא תותר עבודה באתר מעבר לשעות הפעילות של מעבר אלנבי.

00.30	מבנים ארעיים

	1.	הקבלן יקים על חשבונו ויחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו התקינה, וזאת  בתאום ובאישור המזמין והרשויות. בתום העבודה יסלק הקבלן את כל המבנים הארעיים וישאיר את השטח נקי מפסולת ולכלוך. במהלך עבודתו יתחזק הקבלן את המבנים וישמור על נקיונם.

	2.	הקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו 2 משרדים לשימוש מנהל הפרויקט. הקבלן יבטיח שמירה על המשרדים וידאג לחיבורם למערכות חשמל, מים, ביוב, טלפון, לנקיונם השוטף ולתקינות הציוד והריהוט בהם.
		המשרדים יהיו בשטחים ועם ריהוט כמפורט להלן:

		א.	משרד למנהל הפרויקט ולנציגים מטעם המזמין, בשטח 15 מ"ר נטו לפחות.
			המשרד יכלול: שולחן עבודה 80X180 ס"מ, שולחן דיונים ניצב 60X180 ס"מ, 7 כסאות, 2 ארונות פח דו-כנפיים נינעלים, וסידורים לתליית תכניות.

		ב.	משרד לישיבות המזמין בשטח 30 מ"ר נטו.
			המשרד יכלול: שולחן דיונים 120X600 ס"מ, 20 כסאות, ארון פח דו-כנפי נינעל, מקרן ומסך וסידורים לתליית תכניות.
	
		כל משרד יכלול: דלת כניסה מפח פלדה עם מנעול צילינדרי, חלונות אלומיניום מזוגגים ומסורגים, מתקן כח ומאור, מזגן מתאים, לוחות לנעיצת תכניות ברוחב 1.2 מ' ובאורך 6.0 מ', ריהוט כמפורט להלן, וטלפונים (סה"כ 3 קוים). יש לאפשר כניסת נכים למשרד. בנוסף, יכלול אחד המשרדים גם פקסימיליה (נייר רגיל), ומכונת צילום. הקבלן יחזיק במנהלת האתר חיבור אינטרנט אלחוטי (WIFI).
		למשרדים יוצמדו בתי-שימוש עם כיורים וכל האביזרים הנילווים לשימושו הבילעדי של המזמין.
	
	3.	על הקבלן להחזיק באתר את כל התכניות והמסמכים הקשורים לעבודה, ולרבות מסמכי רישוי, ומהדורות קודמות.

00.31	גמר הפרויקט ומיבדקי קבלה

	1.	תקופת הבדק תהיה שנה קלנדארית אחת מיום גמר העבודה כפי שייקבע על ידי המנהל. בגמר העבודה מתחייב הקבלן להמציא למזמין את התעודות של גמר המתקן, חתומות כחוק, לאמור:

1. היתר בניה לשמוש במתקן לפי הייעוד המוסכם ו/או אישור שינוי ייעוד לייעוד המוסכם
2. טופס 4 -	בקשה לתעודת גמר.
3. טופס 5 -	תעודת גמר.
4. אישורי מכבי אש, חברת חשמל, בזק, מכון התקנים, משרד העבודה, פיקוד העורף וכל רשות סטטוטורית רלוונטית אחרת.
5. אישור מכון התקנים למערכות גילוי אש ועשן, פינוי עשן וכל מסמך המתעד בדיקה אחרת שבוצעה לפי הנחיית יועץ הבטיחות
6. העתק של הודעת מתכנן שלד הבנין לפי תקנה 21(ה) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל -1970 למהנדס שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת במשמורתו במקום שפורט בהודעה.
7. אישור מבדק מעליות של בודק מוסמך ושל משרד העבודה.	
8. אישור מבדק מיזוג אוויר.
9. אישור מבדק חשמל ותקשורת.
10. אישור מבדק יועץ אינסטלציה.
11. אישור מבדק עוצמות אור.
12. אישור אדריכל בדבר התאמה להנחיות מסמך זה והתאמת הביצוע לתכנון.
13. אישור כל יועץ ו/או מתכנן נוסף או אחר כנדרש על ידי המנהל.
14. 4 סטים מודפסים ובקבצים ממוחשבים של כל תכניות העדות ( Made AS) בכל המקצועות ובכללם תכניות שלד המבנה, תוכניות מערכות, כבישים ופיתוח שטח ותוכניות סופרפוזיציה מעודכנות הכוללות חתכים בצמתי מפגש מערכות.
15. תיק מתקן מפורט הכולל לכל מערכת ומתקן בנפרד ולמכלול כולו: הסבר כללי, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה מונעת, הוראות לאיתור תקלות, קטלוגים מפורטים,המלצות לחלקי חילוף, הוראות בטיחות, רשימת ספקים הכוללת את כל ספקי החומרים והציוד ופרטי ההתקשרות אתם ורשימת חומרים מסוכנים.

	2.	מהנדס הביצוע של הקבלן מתחייב לחתום על טופס 4 כמהנדס אחראי לביצוע השלד וכל מה שיידרש לפי החוק ולפי דרישות הרשויות המוסמכות.

	3.	תעודת השלמה תוצא לקבלן רק לאחר קיום כל התנאים כדלקמן:

		א.	מסירת המתקן לפי כל תנאי החוזה לידי המשתמש.

		ב.	קבלת טופס 4 מהרשות המקומית.

3. קבלת טופס 5 תוך חודשיים נוספים מתאריך המסירה.
4. הועברו למנהל אישורים מכל המתכננים המאשרים התאמת הביצוע לתכנון ופעולה מושלמת ותקינה של המתקן.
5. הועבר למנהל אישור מכון התקנים על תכנון וביצוע לפי 55 נקודות לתקן 5281 לכל המתקן (בניה ירוקה).
6. הועברו למנהל כל המסמכים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

	4.	הטיפולים בהזמנת החיבורים לתשתיות יהיה עפ"י המפורט במיפרט הטכני המפורט להלן.

	5.	בנוסף לאמור לעיל, וכתנאי למסירת הפרויקט, על כל מתכנני הפרויקט מטעם הקבלן לערוך לרכיבים ולמתקנים המתוכננים על ידם בדיקות ביצוע, ולאשר בחתימתם שהרכיבים/המתקנים בוצעו לחלוטין לפי התכניות המאושרות לביצוע, באיכות טובה, ולפי כל דין ותקן החלים.

	6.	כמו כן, על כל מתכנן ממתכנני הפרויקט לאשר בחתימתם שהמערכות שתוכננו על ידם הופעלו, נבדקו ונמצאו תקינות.

	7.	מסירת הפרויקט מותנית בתיקון כל הליקויים שיתגלו במהלך בדיקות הקבלה, בקבלת אישורי היועצים, בקבלת תכניות עדות, ובאישור נציגי המזמין לסיום כל עבודות ההקמה לשביעות רצונם המלאה. מסירת הפרויקט לא תתקיים בשום מקרה לפני חיבור המתקן לרשתות החשמל, המים והביוב, לפני קבלת אישור בזק לתשתיות, ולפני אישור פיקוד העורף למרחבים המוגנים. 

	8.	מודגש כי תקופת הביצוע של כל התיקונים, והשגת כל האישורים המפורטים לעיל ועל פי כל דין, נכללות בתקופת הביצוע של הפרויקט, ומועד השלמתם הכולל לשביעות רצונו של המזמין יהיה מועד המסירה הנקוב בהסכם.

00.32	מפה טופוגרפית

	תכנון המבנים יהיה על סמך מפה טופוגרפית (מצבית), ערוכה בקנ"מ 1:250, וחתומה ע"י מודד מוסמך. המפה תהיה ערוכה עפ"י תקנות התכנון והבניה ועפ"י הנחיות הרשות המקומית, ומעודכנת למועד שאינו מוקדם מאשר 6 חודשים לפני מועד הגשת התכנית לאישור הרשות המקומית.
	הכנת המפה הטופוגרפית תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

00.33	גידור ושילוט באתר
	
	לפני התחלת פעולות הבנייה על הקבלן להקים בגבולות המגרש גדר ארעית, עפ"י הנחיות המזמין ורש"ת. הגדר תהיה עשויה ברמה של לפחות לוחות פח מגולוון וצבוע.
	כמות השערים ומיקומם תתואם עם הגורמים הנ"ל.
	על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במצב תקין במשך כל תקופת הבנייה, ולסלקם לאחר סיום הבנייה.
	אין להניח את חומרי הבנייה וכלי העבודה אלא בתוך גבולות הגדר.
	שילוט האתר יבוצע באחריות הקבלן, עפ"י הנחיות רש"ת ועפ"י הנחיות המזמין לשילוט אתרי בניה.  על הקבלן להקים לפחות 2 שלטים, אחד בכל חזית של המגרש.  מידות שלט, עיצובו ונוסחיו טעונים אישור מראש של המנהל הראשי. לוגו ונוסחים סטנדרטיים יימסרו לקבלן הזוכה לקראת תחילת עבודתו באתר. השילוט יכלול, בין היתר, את שמות מנהל הפרויקט והמתכננים ומספרי הטלפון שלהם, שם הקבלן, שם הקבלן המבצע, מספר הקבלן ברשם הקבלנים, שם מנהל העבודה ומספר הטלפון שלו, וכן הדמייה ממוחשבת של הפרויקט.  אין לשלב שילוט מסחרי בגידור ו/או בשילוט האתר ללא תיאום מראש עם המנהל הראשי ואישורו של המנהל הראשי בכתב.
	שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד ע"י הקבלן ויסולק מהאתר.
	הקבלן יתחזק את השילוט הנ"ל, ובגמר ביצוע הפרויקט יסלקו מהאתר.

00.34	רישוי בניה ורישוי עסקים

	השגת אישורים ורשיונות בכל תחום ולכל תכלית חלה באופן בלעדי ומוחלט על הקבלן. על הקבלן לפנות לועדה המקומית לתכנון ולבניה/ המינהל האזרחי איו"ש לקבלת היתרי בניה ורישוי עסקים למבנה נשוא מכרז זה. מודגש בזה שהצעת הקבלן כוללת גם את התמורה המלאה עבור הכנת התכניות והמסמכים לצורך קבלת היתרי הבניה ורישוי העסקים. האגרות וההטלים הקשורים אל הבקשות הנ"ל, לרבות אגרת חיבור חשמל ישולמו על ידו. הכנת הבקשות להיתרים והטיפולים בהשגת ההיתרים כלולים במשך הזמן הכללי המוגדר לעבודה, ולא תוכר שום בקשה להארכת תקופת הביצוע בגין עיכוב בהגשת בקשה להיתר או בגין עיכוב במתן ההיתר עצמו.




00.35	ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים

	ביצוע העבודות ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם הקבלנים, ומתאימים מבחינת סיווגם לבנית המתקן נשוא מכרז/חוזה זה.

00.36	תאומים עם הרשות המקומית/ המינהל האזרחי איו"ש

	1.	מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ידאג כי הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות בין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז' "בקורת במקום הבניה". במידה והקבלן הוא גם הקבלן המבצע יחולו ההוראות עליו. מנהל הפרויקט מטעם הקבלן מתחייב להמציא בכתב לרשות המקומית את הר"מ:

	2.	לפני תחילת העבודה

		א.	הודעה על תחילת העבודה.

		ב.	אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום.

		ג.	אישור כי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן הוא אחראי על ביקורת הבניה (טופס א').

		ד.	בקשה לסימון קו בנין.

	3.	עם התקדמות הבניה

א.	לפני יציקת היסודות - אישור מודד מוסמך על מיקומם של היסודות בהתאם לתנאי ההיתר.

		ב.	עם גמר יסודות הבנין - דווח אחראי על ביקורת (טופס ב').

		ג.	עם גמר שלד קומת המסד - אישור מודד מוסמך לגבי התאמת מיקומה וגובהה של קומת המסד להיתר.

		ד.	עם גמר השלד - דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת (טופס ב').

		ה.	בכל סטייה מההיתר - דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת (טופס ב').

		ו.	עפ"י דרישה שתתקבל מהרשות המקומית/ המינהל האזרחי איו"ש- דווחים בשלבים שונים ע"י האחראי לביקורת.

		ז.	הודעות שוטפות למכון התקנים המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין הבנויים מבטון מזויין.

		ח.	הפסקת העבודות במקרה שיימצאו שרידים ארכאולוגיים, והודעה על הימצאותם לרשות העתיקות.

	4.	עם סיום העבודה

		א.	עם גמר הבניה - דיווח אחראי על הביקורת (טופס ב').

		ב.	בקשה לתעודת גמר - (טופס 4).

		ג.	השגת טופס 4 וטופס 5, כמפורט.

	5.	העתקים מכל אחד מן המסמכים הנ"ל יועברו באופן שוטף גם למנהל הראשי.



00.37	דרישות ביטחון במהלך הבניה

1. דרישות האבטחה יוכתבו על ידי רש"ת. לא תותר הצבת מאבטחים חמושים ולא תותר שמירה מאוישת בלילה.
2. יש לתאם מראש כניסת עובדים וכלי עבודה לאתר הבניה.
3. לא תותר עבודה באתר מעבר לשעות העבודה במסוף המטענים
4. למסמך זה מצורף נספח יב', הנחיות ביטחון ואבטחת מידע מרש"ת.
5. כל הנדרש לעיל - כהשלמה לכל דרישות החוק, התקנות, הרשות המקומית, רש"ת, משטרת ישראל, צה"ל, חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה.	יישום כל דרישות הביטחון יהיה ע"י הקבלן, ועל חשבונו.

00.38	שיתוף פעולה עם קבלנים ממונים מטעם המזמין

	1.	עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה, יכול שיבוצעו במבנה עבודות ע"י קבלנים ממונים הפועלים מטעם המזמין (להלן: קבלנים ממונים, בסעיף זה), ובין היתר בתחומים הבאים:

		א.	התקנות ריהוט ייחודי שאינו קבוע 

		ב.	התקנות ציוד קצה שאינו כלול בתכולת העבודה כמו מחשבים, טלפוניה וכד' (כמפורט בסעיף 90.82).

	2.	ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות הקבלן, ובהסתמך עליהן. הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המנהל הראשי, לכל קבלני המערכות המועסקים על ידי המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המנהל הראשי וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו.

	3.	הקבלן יפעל לפי הוראות המנהל הראשי על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המישנה כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המנהל הראשי.

	4.	חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים הממוניםאו בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת מנהל הפרויקט והכרעתו תהיה סופית.

	5.	לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים הממונים, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל ענין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המנהל הראשי, המזמין או הוראות החוזה כולל הוצאות ניקיון נוספות, ביטוח, תקורות וכו'.

	6.	הקבלן יתן שרותי קבלן ראשי כמוגדר במיפרט הכללי ובנוסף את השירותים המפורטים להלן לקבלנים הממונים ולמזמין, לפי הענין, כל עוד הקבלן נמצא באתר העבודה:

		א.	מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש.

		ב.	מתן אפשרות לעיון בתוכניות המתקן (באתר) ומתן הסברים על המתקן, על שלבי הביצוע ועל תחזיות הביצוע.

		ג.	הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המתקן לפי בקשת המנהל הראשי.

		ד.	מתן מידע על הידוע לו על המערכות הקיימות במבנה.

		ה.	מתן שירותי הרמה ושינוע במתואם עם המנהל הראשי והקבלנים האחרים, בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר.

		ו.	מתן שימוש בשירותים.

		ז.	שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך, ובשירותי המשרד הקיימים באתר.

		ח.	טיפול בארגון העבודה, תיאום, השתלבות המבצעים בעבודות הקבלן, ישיבות תיאום, תיאום ויצוג בעיות משותפות בפני המנהל הראשי ובפני המתכננים.

		ט.	ניהול ותאום כל העבודות הן הזמניות והן הקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות בין קבלני המישנה לבינם, ובינם לבין הקבלן, כולל תיאום איזורי עבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.

		י.	פיקוח ותיאום לוח הזמנים, הטמעת פעילויות כל קבלני המשנה והקבלנים הממונים והספקים, הן מטעם המזמין והן מטעם הקבלן, בלוח הזמנים ודווח למזמין המנהל הראשי על כל פיגור או תקלה.

11. הכוונת מועדי החיבור, ההרכבה, ההפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפי סוג המערכת.
12. מנהל עבודה מוסמך.

	7.	במהלך ביצוע העבודות הנ"ל במבנה, כאשר קבלני המישנה אינם עובדים באתר, וכן מעת שהושלם ביצוען לשביעות רצון המזמין ובמשך כל תקופת השכירות, יהיה הקבלן אחראי לשמירת שלמותן ותקינותן של העבודות שבוצעו ע"י קבלני המישנה, ויתקן על חשבונו כל נזק שנגרם לעבודות הנ"ל, בהתאם להוראות הקבלנים של העבודות הנ"ל.

00.39	מסמכי עבודה וזכויות יוצרים

	1.	על פי דרישת המזמין, בכל עת במהלך העבודה וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים, או שסיים הקבלן את ביצוע העבודה, ימסור הקבלן למזמין את המקור ואת ההעתקים של כל התכניות, המפות, התרשימים והחישובים, ניירות העבודה, דיסקים או כל מדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה והנמצאים ברשותו, לרבות אלה שהוכנו על-ידי הקבלן (להלן - "מסמכי העבודה"), בצירוף הצהרה בכתב שלא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר כל תכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או בהעתק.
		עם גמר העבודה יעביר הקבלן למזמין, בנוסף על האמור לעיל, גם סדרה מקורית אחת מכל התכניות - אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני התברואה, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'.

	2.	מסמכי העבודה שיעביר הקבלן למזמין כאמור בס"ק (1) דלעיל יהיו מעודכנים ויציגו את העבודות כפי שבוצעו בפועל עד לאותו זמן.

	3.	למזמין לבדו תהא זכות היוצרים במסמכי העבודה. הקבלן מצהיר בזה כי שכר החוזה כולל את כל התמורה עבור הקניית זכות היוצרים במסמכי העבודה למזמין.

3. המזמין יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל מסמכי העבודה וזאת לפי ראות עיניו ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם למתכנן ו/או קבלן אחר, לצורך השלמת העבודה מבלי שהקבלן או מתכנן מטעמו יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה.
4. מסמכים שיועברו על ידי ספק המערכת ו/או המנהל הראשי מחויבים בשמירת סודיות כמוגדר לעיל.

00.40	החזקת מסמכים באתר

	עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי העבודה, יוחזקו ע"י הקבלן באתר. המנהל הראשי, המנהל הראשי וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

00.41	בוטל.



00.42	הגנת הסביבה

באחריות הקבלן, לתאם ולאשר את תכנון הפרויקט, בשלביו השונים, עם המשרד להגנת הסביבה. (לא כולל מערכת הרדיוגרפיה אשר תסופק, תותקן ותאושר על ידי אחרים).

00.43	ארכיאולוגיה

	על הקבלן לפעול באתר עפ"י הנחיות רשות העתיקות ולבצע כל בדיקה, ו/או סקר, ו/או חפירת הצלה שיידרשו על ידה במסגרת שחרור האתר לביצוע.

00.44	תשלומי ביניים

	הקבלן יהיה זכאי להגיש חשבונות ביניים בגין שלבים כמפורט להלן:
	
	מס'
	שלב
	פרוט השלב
	אחוז לשלב
	אחוז מצטבר

	01
	תכנון
	השלמת התכנון המפורט, בכל הדיסציפלינות, כמפורט וקבלת היתר בניה ואישור  הלקוח
	5%
	5%

	02
	יסודות

	גמר יציקת יסודות בכל המבנים
	3%
	8%

	03
	רצפות בטון

	גמר רצפות בטון ב – 2 המבנים העיקריים
	5%
	13%

	04
	קירות חוץ
	גמר קירות חוץ ב – 2 המבנים העיקריים
גמר מרחב מוגן וחדרי בטחון
	13%
	26%

	05
	השלמת שלד
	גמר שלד 2 המבנים לרבות כל עבודות הבטון, הבניה, המדרגות, מחיצות הבניה, האיטום והבידוד
	9%
	35%

	06
	תגמירים
	גמר תגמירי קירות חוץ ופנים ב – 2 המבנים, הרכבת מלבנים, השלמת קוי מערכות סמויים
	9%
	44%

	07
	ריצוף וחיפוי
	גמר עבודות הריצוף ב- 2 המבנים העיקריים לרבות שיפולים, מדרגות, ספים, גמר מערכת המים, לרבות בדיקת לחץ תקינה
	5%
	49%

	08
	הכנות לצבע

	השלמות ותיקוני תגמירים בכל המבנים 
	4%
	53%

	09
	צביעה

	גמר כל עבודות הצבע ב –2 המבנים
	5%
	58%

	10
	אלומיניום/נגרות/מסגרות
	גמר הרכבת כל הפריטים ב – 2 המבנים העיקריים
	5%
	63%

	11
	מערכות
	גמר התקנת מערכות חשמל, תקשורת, מיזוג אויר ותברואה על כל אביזריהן, לרבות הרצות, בדיקות חח"י, בזק, מכון תקנים-פנים, בכל המבנים ואישורי מתכננים על התאמה לתכנון
	11%
	74%

	12
	ריהוט

	בתום הרכבת ריהוט
	3%
	77%

	13
	פיתוח שטח וחיבורים
	גמר עבודות פיתוח שטח לרבות סלילה, גינון, גדרות, שערים, מעקות, גמר חיבורים למערכות קבע וכו'
	8%
	85%

	14
	טופס 4

	קבלת טופס 4 
	2%
	87%

	15
	בחינת המנהל הראשי
	ביקורת גמר העבודות ע"י המנהל הראשי ואישורו לגמר עבודות- כל המבנים
	3%
	90%

	16
	מסירה

	מסירת הפרויקט לחזקת המזמין
	5%
	95%

	17
	חשבון סופי

	גמר חשבון סופי של העבודה
	5%
	100%



התשלום בגין שלב יהיה אך ורק בסיומו המוחלט והשלם של השלב, לשביעות רצון המנהל הראשי.
לא תהיה התחשבנות על ביצוע חלקי שלבים.


														
										      חתימה וחותמת הקבלן

00.45   שינויים, תוספות ואי הסכמות

1. שינויים ותוספות אשר המזמין עשוי לדרוש יתומחרו לפי  חוזה מדף 3210.
2. עבודות אשר אינן ניתנות לתמחור לפי חוזה מדף 3210 יתומחרו לפי ניתוח מחיר מאושר על ידי המנהל הראשי. ניתוח המחיר יהיה בתוספת 17% לקבלן. 
3. אי הסכמות בין המזמין לקבלן, אם תתגלענה ייושבו על פי חוזה מדף 3210 ובכל מקרה המחליט האחרון והבכיר ביותר יהיה המנהל הראשי.
4. הזמנה של תוספת/שינוי הכרוכים בתוספת תשלום, חייבים להיות בכתב מנציג המזמין וחתומים על ידי הגורם המוסמך מטעם המזמין.





















































מפרט טכני מיוחד









פרק ג' - מפרט טכני מיוחד


פרק 90 - הנחיות תכנון


90.001	מהות הדרישות

	הדרישות מתייחסות:

	1.	לתכנון האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות של כל חלקי המבנים, הגינון והתנועה במתקן.
	2.	לכל עבודת תכנון אחרת, הנדרשת להשלמת המתקן עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.
3. התכנון יבוצע לפי התכנון שערכה רש"ת. כולל גבול השטח, מיקום כניסה ויציאה ותכנית תחבורתית

4.   למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל הפריטים המופיעים במסמך זה ו/או נחוצים להפעלת המתקן יסופקו ע"י הקבלן 	אלא אם מצוין "יסופק ע"י המזמין".

  90.002	סטיות ו/או שינויים לגבי דרישות התכנון

	1.	על הקבלן לבסס את תכנונו על דרישות התכנון המובאות במסמכי מכרז/חוזה זה.
		סטיות מדרישות התכנון מעבר לסטיות המותרות במיפרטים המיוחדים, במיפרטים הכלליים, בתקנים ישראליים ובדרישות התכנון - אסורות. לעומת זאת, תוספת כלשהי מעל לנדרש בהנחיות בכל שלב שהוא של התכנון או הביצוע, ביוזמת הקבלן,  טעונה בכל מקרה אישור של המנהל הראשי, ותיחשב ככלולה במחיר הצעת הקבלן ולא תשולם עבורה כל תוספת.

2.    המזמין שומר לעצמו הזכות להעביר לקבלן, מעת לעת, תכניות מנחות שיערכו נציגים     ויועצים מטעמו.
	על תכנון הקבלן להיות מתואם, ככל הניתן, עם המפורט בתכניות המנחות מטעם המזמין.     הסמכות לקבוע אם תכנית המוצעת ע"י הקבלן ו/או מתכנן מטעמו תואמת לתכנית המנחה מטעם המזמין - שמורה בלעדית למזמין, או למנהל.
	הקבלן יהיה רשאי להציע חלופות ו/או שינויים לתכניות המנחות, אולם הללו טעונים אישור מפורש ובכתב ע"י המזמין.
          בהעדר אישור כזה, מתחייב הקבלן לתכנן ולבצע את המבנה בכפוף למפורט בתכניות    המנחות.
	
	3. 	למסמכי מכרז זה מצורף מפרט טכני מיוחד לעניין דרישות בינוי והתאמה למערכות הרדיוגרפיה, להלן נספח ג2'. המפרט כולל אפיצויות (טולרנסים), שיטות עיגון, ממשקי חשמל, תקשורת, דרישות סביבה (מיזוג אוויר נדרש) וכו'. המסמך בשפה האנגלית. באחריות הקבלן לתכנן המתקן לפי דרישות אלה ובתאום מלא עם יצרן המערכת, חברת נוקטק, סין (NUCTECH). כל שינוי מדרישות חוזה זה טעון אישור המזמין בכתב. הדרישות בנספח הבינוי מתווספות להנחיות בנספח זה ואינן באות להחליפן.

90.003	איוש

	1.	המתקן לכשיופעל עתיד לעבוד במשמרת אחת לפחות. משמרת שניה תיתכן.	

	2.	עיסוק השוהים:
		
	פעילות
	כ"א

	עבודה משרדית
	כ – 16

	נהגים, שינוע ובידוק ידני
	כ – 50

	שיקוף ופענוח
	כ – 10

	גינון וניקיון
	כ – 4

	סה"כ:
	כ – 80






90.004	המגרש בכללותו

	1.	המגרש יימסר לקבלן במצב לפי המתואר בנספח ג4', נספח דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע.
	2.        המגרש בכללותו יתוכנן ויבוצע כמתחם סגור וממודר מסביבתו.	

	3.	כל שטח המגרש יפותח פיתוח אינטנסיבי, שיכלול את תכסיות המבנים, דרכי גישה, מגרשי חניה, רחבות פריקה והעמסה, מדרכות וסינרי הגנה, גינון ונטיעות, מתקנים הנדסיים, בור בידוק למשאיות.
		לא יישארו בתחום המגרש אזורים מוזנחים ו/או ללא טיפול.

4.	הגדר המקיפה את האתר תהיה מדגם איילון של יהודה גדרות או שווה ערך בגובה 2 מ'. במקומות שבהם עובר כביש/ מתוכננת חנייה בצמוד לגדר תבנה רצועת הגנה מבטון בתחתית הגדר בגובה 0.8 מ' מעל פני הכביש למניעת פגיעת רכב בגדר.

	5.	כניסות ויציאות אל המגרש יהיו כדלהלן:

1. כניסה ויציאה ראשית לרכב, ברוחב לפחות 5.0 מ' כל נתיב, באמצעות מחסום קל מתרומם מפוקד שיסופק, יחובר ויופעל על ידי ספק המערכת. תשתיות צנרת וכבילה למחסום, כמו גם לרמזורים ולשלטים אלקטרוניים שיציב על המגרש, יבוצעו על ידי הקבלן. ראה נספח בינוי מחברת נוקטק, נספח ג2'.
לפני המחסום הקל בכניסה ואחריו ביציאה, בקונטור הגדר ההיקפית יותקן שער עם כנפיים, מסיבי שישמש כשער סוף יום, שער זה יסופק על ידי הקבלן. השער כדוגמת הגדר ובגובהה. בכניסה וביציאה יותקנו שערים להולכי רגל שיופעלו על ידי מנעול חשמלי ומנגנון פתיחה עם קורא כרטיסים. הכל יסופק ויותקן על ידי הקבלן.
2. באזור מבנה הבידוק הידני יותקן שער להולכי רגל המיועד לכניסת מורשים עם מנעול חשמלי ומנגנון לפתיחה עם קורא כרטיסים/ ביומטרי ומערכת בקרת כניסה עם אינטרקום וטמ"ס הנשלטת משלוש נקודות במבנה הבידוק הידני. מחוץ למתקן ובצמוד לשער יבוצע חניון הכולל עשר חניות ומדרכה בצמוד לגדר המיועדת לבאי המתחם שאינם מורשי כניסה עם רכב.
3. לאורך הגדר ההיקפית יותקנו שלושה שערי כנף למעבר צוות ביטחון בחרום. השערים יהיו נעולים בשיגרה ויפתחו בחירום בלבד. השערים יתוכננו מול כל מבנה עיקרי ויהיו כדוגמת הגדר. המנעולים יהיו מסוג דומה למנעול רב בריח מקובע בשער עם קופסת ניפוץ בכפוף לאישור המזמין. מיקום השערים יאושר על ידי קב"ט רש"ת.
4. למען הסר ספק הכל יסופק ויותקן על ידי הקבלן למעט במקומות בהם מצוין בפירוש אחרת.

	6.	בתוך המגרש יוקמו 2 מבנים עיקריים:

		א.	מנהרת שיקוף באפיון לפי פרוט בפרק 90 ובנספח ג2' ובצמוד לה מכלול פענוח תמונה וחללים טכניים.

2.    מבנה בידוק ידני באפיון לפי פרוט בפרק 90, משולב משרדים ובור בידוק למשאיות.

	7.	העמדת המבנים תיעשה לפי ההנחיות במסמך זה וטעונה אישור המזמין.

	8.	פרוט רכיבי אבטחה נוספים – ראה בהנחיות התכנון שלהלן. 

90.005	קומות במבנים 

1. מנהרת השיקוף- תתוכנן כקומה אחת במידות לפי ההנחיות בנספח ג2'. משרדי המפענחים הצמודים למנהרה ופונקציות טכניות יתוכננו לפי ההנחיות לתכנון משרדים במסמך זה.
2. מבנה הבידוק הידני- סככת הבידוק תתוכנן בקומה אחת בגובה שיאפשר מערום של 4.2 מ' בכל שטחה. גובהו המזערי של האלמנט הקבוע הנמוך ביותר בסככה לא יפחת מ-4.5 מ'. המשרדים הצמודים לסככה יתוכננו בשתי קומות ויכללו מעלית.


90.006	הכנה לקומה נוספת

	1.	על התכנון והביצוע לאפשר הקמה בעתיד של קומה נוספת מעל מבנה המשרדים במבנה הבידוק הידני. סככת הבידוק כמו גם מנהרת השיקוף יקורו בגגות קלים שיאופיינו על ידי האדריכל והיועץ לחישובים תרמיים.

	2.	לצורך זה, יבוצעו גגות המשרדים (בשלב הנוכחי) כגג בטון שטוח, על הגג יוצבו מערכות אלקטרו מכאניות שיועתקו במידה ותיבנה קומה נוספת בעתיד.

	3.	ההכנות להקמה של קומה נוספת מתייחסות, בין היתר, גם לנושאים הבאים:

		א.	ביסוס, ושלד מבנה, המותאמים לקומה הנוספת.
			יש לקחת בחשבון עומס עתידי שימושי של 750 ק"ג/מ"ר.
			ההתאמות יכללו גם פרטי עמודים וזיון המותאמים להמשך בניה, ואפשרויות קלות לפרוק שכבות בידוד/איטום וכרכובים/מעקות.

		ב.	תכנון חדרי מדרגות שיאפשרו גישה אל הקומה הנוספת, בפיזור עפ"י תקנות הבניה.

		ג.	תכנון פיר למעלית.

		ד.	תכנון אדריכלי ראשוני של המבנה על 2 שלביו, תוך תשומת לב לשילוב אדריכלי נאות של תוספת הקומה.

		ה.	תכנון וביצוע תשתיות ומובילים בכל המערכות עבור חיבור הקומה הנוספת בעתיד למערכות המבנה, במיקום ובשטחי חתך מספיקים.

90.007	חיבורים לתשתיות מעבר הגבול

1. כללי:
תכנון וביצוע החיבורים השונים לתשתיות הציבוריות יהיו בהתאם להנחיות הרשויות הנוגעות בדבר, לרבות רש"ת, המינהל האזרחי איו"ש, חח"י, בזק וכד'. למסמך זה מצורף נספח דרישות טכני הנדסי, נספח ג4' אשר מפרט את חיבורי התשתיות השונות וטופגרפיית המגרש שרש"ת תספק.

2. מים:
ראה נספח ג4' "דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע".

3. ביוב:
	         ראה נספח ג4' "דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע".
		
4. תעול:
  	        ראה נספח ג4' "דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע".

5. חשמל:
רשת של חח"י תבוצע בשטחי רש"ת שמחוץ לאתר המכס.
באחריות הקבלן לתאם את מקום וגודל החיבור עם הרשויות הנוגעות בדבר, להזמין את החיבור, ולשאת בעלותו כולל כל הבדיקות, האישורים ובכלל העלויות הכרוכות בכך.
בנוסף, על הקבלן לשאת בכל הוצאות הפיקוח ובדיקת המתקן ע"י חח"י.
החיבור יסופק על ידי רש"ת כמפורט בנספח ג4', נספח דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע.

6. בזק:
רשת טלפוניה של בזק בוצעה ו/או מבוצעת ו/או תבוצע בשטחי רש"ת שמחוץ לאתר המכס, לרבות פילרים.
באחריות הקבלן לתאם את מקום החיבור עם הרשויות הנוגעות בדבר, ולהזמין את החיבורים.
עלות הקוים עצמם (עלות הקווים לבזק/ רש"ת בלבד) עח"ש המזמין.
בנוסף, באחריות הקבלן להתקין מרכזיה, קווים ונקודות קצה, להזמין את פיקוח בזק על מתקן בזק בפרויקט, ולשאת בעלותו.

7. טלויזיה בכבלים:
הקבלן יתכנן ויתקין צלחת לקליטת שידורי לווין של YES. שקעי טלוויזיה יותקנו בעד 8 חדרים לפי בחירת המזמין.

90.008	פונקציות בפרויקט

במגרש הפרויקט יש להקים 2 מבנים עיקריים, שני ביתני בקרת כניסה ובקרת יציאה וכן מספר מתקנים פתוחים.
המבנה האחד הינו מבנה שיקוף והשני הוא מבנה לבידוק ידני של סחורות אשר בצמוד אליו מתקן לבדיקת רכב/ משאיות (בור בידוק).
	 

	
		להלן פרוגרמת השטחים הנדרשים:

           	מבני שליטה

	
	
	
	
	
	
	

	1
	מבנה 
	חדרים
	שטח (מ"ר ) כל אחד
	מספר עובדים/
עמדות
	שטח כללי 
	הערות וממשקים 

	1.1.
	עמדות בקרה כניסה
	1

	11
	2
	11
	שטח טכני כולל ציוד 
תקשורת ובקרה 

	1.2.
	עמדות בקרה יציאה
	1
	7
	1
	7
	שטח טכני כולל ציוד 
תקשורת ובקרה

	
	
מבנה שיקוף

	2
	פונקציה
	חדרים
	שטח (מ"ר ) כל אחד
	מספר עובדים/
עמדות
	שטח כללי 
	הערות וממשקים 

	2.1.
	מנהרת שיקוף
	1

	767
	
	767
	כולל ליפט 
לרכב פרטי 

	2.2.
	חדר טכנאי
	1
	8
	
	8
	שטח טכני 

	2.3.
	חדר תקשורת
	1
	20
	
	20
	שטח טכני- הערכה, שטח בפועל ייקבע על ידי המתכנן בכפוף לאישור הלקוח

	2.4.
	מחסן חלקי חילוף
	1
	12
	
	12
	שטח טכני עם דלת מקשרת מחדר הטכנאי

	2.5.
	חדר גנרטור
	1
	25
	
	25
	שטח טכני- הערכה, שטח בפועל ייקבע על ידי המתכנן בכפוף לאישור הלקוח

	2.6.
	חדר חשמל ואל פסק 
	1
	25
	
	25
	שטח טכני-  הערכה, שטח בפועל ייקבע על ידי המתכנן בכפוף לאישור הלקוח. יבוצע עם רצפה צפה.

	2.7.
	חדר ראש צוות מפענחים
	1
	11
	
	11
	

	2.8.
	חדר ניתוח תמונות שיקוף
	1


	30
	4
	30
	אחת מעמדות המפענחים תשמש כעמדת תרגול

	2.9.
	מפעיל (מרשל)
	1
	9
	
	
	

	2.10.
	חדר המתנת נהגים בזמן שיקוף
	1
	8
	2
	8
	

	2.11.
	חדרי צוות מפענחים + מטבחון
	15
	15
	6
	15
	יכול להיות מרחב מוגן דו תכליתי

	2.12.
	שירותי צוות/נכים
	2
	4
	
	8
	תא נשים+ תא גברים. אחד מהם ישמש כתא מונגש לפי התקנות

	2.13.
	שירותי נהגים
	1

	3
	1
	3
	חיצוניים לכיוון עמדת 
ההמתנה עם כיור חיצוני 

	2.14.
	ממ"מ
	1
	15
	10
	15
	הערכה, יבוצע לפי הנחיות פיקוד העורף

	2.15.
	סך הכל נטו מבנה שיקוף
	947

	2.16.
	סך הכל ברוטו מבנה שיקוף (הערכה)
	1,050

	
	                  
מבנה בידוק ידני 


	3.
	פונקציה
	חדרים
	שטח (מ"ר) כל אחד
	מספר עובדים/
עמדות
	שטח כללי 
	הערות/ ממשקים 

	3.1.
	מנהל אתר
	1
	14
	1
	14
	בקומה השניה במבנה. משקיף על כל האתר

	3.2.
	מזכירה
	1
	7
	1
	7
	צמוד למשרד מנהל האתר

	3.3.
	סגן מנהל אתר
	1
	11
	1
	11
	צמוד למשרד מנהל האתר

	3.4.
	חדר צוות שליטה ובקרה
	1
	9
	3
	9
	חדר צוות להתארגנות. 

	3.5.
	סככת בידוק כולל מחסן תפיסות
	1

	1100
	10

	1100
	כולל מחסן תפיסות בנפח של שלוש מכולות כ – 100 מ"ר. על הרמפה יוצב משקף משטחים. 

	3.6.
	חדר ישיבות/אולם הדרכות




	1


	50
	50
	50
	יכלול אמצעי מולטימדיה.
24 כסאות סביב שולחן מתקפל או פריק עם תקשורת  וחשמל ועוד 26 כסאות צמודים לקירות. הכיסאות ניתנים לעירום. 

	3.7.
	משרד יס"מ
	1
	14
	2
	14
	

	3.8.
	ראש צוות בודקים
	2
	11
	1
	22
	

	3.9.
	ראש צוות מפענחים
	1
	11
	1
	11
	(ראש צוות מפענחים במבנה הבידוק הידני).

	3.10.
	בודקים+ עמדת פענוח
	1
	25
	5
	25
	

	3.11.
	פינת אוכל ומטבחון בודקים
	1
	12
	15
	12
	בקומת הכניסה 

	3.12.
	פינת אוכל ומטבחון 
	1
	8
	5
	8
	בקומה העליונה

	3.13.
	ראש צוות מעריכים
	1
	11
	1
	11
	

	3.14.
	מעריך מכס 
	5
	9
	1
	45
	4 מעריכי יבוא ואחד יצוא 

	3.15.
	עמילי מכס 
	1
	8
	4
	8
	

	3.16.
	עמדת בדיקה רשויות מוסמכות
	2
	8
	3
	12
	עם גישה ישירה לרמפה

	3.17.
	מבואת כניסה
	1
	5
	1
	5
	






	3.18.
	חדר נהגים + שירותי נהגים  +מבואה
	1

	15
	10
	15
	

	3.19.
	חדר עובדי שינוע + מטבחון 
	1
	20
	20
	20
	

	3.20.
	שירותי עובדים
	4

	4
	
	16
	

	3.21.
	מקלחת עובדים
	1

	8
	
	8
	

	3.22.
	מקלחת סבלים
	1
	7
	
	7
	

	3.23.
	שירותי סבלים
	1
	3
	1
	3
	

	3.24.
	חדר מריחן
	1
	9
	
	9
	

	3.25.
	חדר תקשורת
	1
	12
	0
	12
	

	3.26.
	שירותי מכונאים
	1
	4
	
	4
	יתוכננו בצמוד לבור הבידוק

	3.27.
	מחסן כלים למכונאים
	1
	11
	
	11
	יתוכנן בצמוד לבור הבידוק

	3.28.
	משרד מכונאים
	1
	12
	2
	12
	יתוכנן בצמוד לבור הבידוק

	3.29.
	מרחב מוגן מוסדי (כפוף להנחיות פק"ע)
	2
	15
	
	30
	הערכה, יתוכנן לפי התקנות. יתוכנן כדו תכליתי.

	3.30.
	בור בידוק
	
	162
	
	162
	

	3.31.
	סה"כ נטו מבנה בדיקות פיזיות
	1,665

	3.32
	סה"כ ברוטו מבנה בדיקות פיזיות (הערכה)
	1,800


טבלת תכסיות
	4
	מבנה
	חללים/ שטחים
	שטח (מ"ר) כל אחד
	מספר עובדים/
עמדות
	מבנה 
	הערות וממשקים 

	4.1.
	מבנה CI
	1
	11
	2
	11
	

	
	מבנה CO
	1
	7
	1
	7
	

	4.2.
	מבנה שיקוף
	1
	
	
	1050
	

	4.3.
	מבנה בידוק ידני
	1
	
	
	1800
	כולל בור בידוק. כ- 220 מ"ר מהברוטו בקומה השנייה

	4.4.
	עמדות חניה לפני שיקוף  ל- 14 משאיות
	1

	
	
	1100
	

	4.5.
	עמדות חניה אחרי שיקוף  ל- 5 משאיות
	1

	
	
	
400
	

	4.6.
	עמדות פריקה לבדיקה ידנית ל- 10 משאיות
	1

	
	
	
1900
	

	4.7.
	חניה ל- 30 רכבים פרטיים 
	1
	
	
	750
	5 חניות מקורות

	4.8.
	גינון 
	1
	
	
	3000
	

	4.9.
	נתיבי תנועה 
	
	
	
	9782
	

	4.10.
	הפחתת שטחים תפוסים בגין משרדים בקומה השנייה במבנה בידוק ידני
	1
	200
	
	200-
	הערכה, בפועל ייקבע לפי תכנון מפורט מאושר

	4.11.
	שטחי תמרון
	1
	400
	
	400
	הערכה

	4.12.
	סך הכל תכסית (הערכה)
	20,000





	5.	פרוט דרישות תכנון, ריהוט וציוד לגבי דגמי החללים – להלן.

	6.	שטחי הנטו המפורטים לעיל הינם שטחים משוערים נטו הנידרשים למזמין כדי לאפשר תיפקוד נאות במבנה.  כל סטייה מהם, כלפי מעלה או כלפי מטה, טעונה אישור המזמין.
		השטחים המחייבים את הקבלן הינם שטחי המבנים ברוטו המפורטים להלן.  אין להקטין את שטחי הברוטו הנדרשים שלעיל, אולם הגדלתם כלפי מעלה תתאפשר.

90.009	גבהים במבנה

1. כגובה קומה נטו, ייחשב הגובה החופשי מפני תגמיר רצפה עד פני תגמיר תקרה, וכשהוא נקי מכל מכשול, ובתוך זה: תקרות תותב, רכיבים קונסטרוקטיביים, צנרת לסוגיה, גופי תאורה, ציוד ואביזרים לסוגיהם וכד'.

2. הגובה המיזערי הנידרש יהיה:

		א.	משרדים, אולמות עבודה			:	2.60 מ'.

		ב.	אזור אחסון נמוך				:	2.60 מ'.

		ג.	אזור אחסון גבוה	 (רמפת בידוק)  	:	6.00 מ'.

		ד.	שרותים, חדרי תמך וחללים אחרים	:	2.60 מ'.

5. מנהרת שיקוף 				:	ראה נספח ג2'.
	

	כללי:

		מסביב לכל עמוד בדל, או לעמוד בולט, או לפינת קיר, או למזוזות ומעברים, יש לשלב מגינים מפני פגיעת מלגזה ברמפת הבידוק.
		מגן יבוצע מצינור פלדה מגולוון וצבוע, בחוזק מתאים, עם כיסוי כיפתי. כמו כן על פינות גלויות יותקנו מגיני זווית  פלדה מגולוונת וצבועה בנוסף.

90.010	          גרעיני חדרי מדרגות ודפוסי תנועה

	1.	במבנה הבידוק הידני והמשרדים ישולב לפחות חדר מדרגות אחד. מדרגות אלה ישמשו למילוט ולמעבר בין מפלסי המבנה בשיגרה.
		
	2.	חדרי מדרגות יהיו פנימיים, מופרדים מכל מפלס בדלת אש או פתוחים, ולא תהיה מהם גישה לשום חלל או מתקן טכני או גומחה טכנית.

	3.	חומרים, תגמירים, פתחי שחרור עשן - כנדרש בתקנות, לפי הנחיות יועץ בטיחות ודרישות כיבוי אש, וכמפורט להלן.

	4.	שטחים, מידות רוחב, מידות מדרגות ופודסטים - בהתאם לתקנות.



90.011	מעברים ומסדרונות

		יתוכננו בסטנדרט משרד.

90.012	 	שירותים תברואיים

		במבנים העיקריים יכללו  חדרי השירותים הבאים:

		א.	שירותים תברואיים, נפרדים לגברים ולנשים, עפ"י תקני הל"ת העדכניים.

		ב.	לפחות תא שירותים אחד לנכים בכל מבנה (אפשרי כחלק ממערך השרותים הכללי). 

		ג.	מלתחות נפרדות לגברים ולנשים.  בכל מלתחה 2 תאי מקלחת.  4 עמדות הלבשה, 
			ו- 30 ארונות לוקרים במידות כ"א 50X60X30 מסוג עמיד למים בחדרי רחצה. אספקה והתקנת הלוקרים נכללות במטלות הקבלן.

	
90.013        בניה בת קיימא (בניה ירוקה)

1. המתקן יתוכנן לרמה של 55 נקודות לפי ת"י 5281.
2. התכנון יאושר כחלק מאישור התכנון הכללי כמפורט במסמך זה.
		התכנון כולו והתאמתו לתקן 5281 בפרט טעונים אישור המזמין. 

90.014            תערוכת מוצרים

	1.	על הקבלן להציג לנציגי המזמין ולמנהל, באופן מרוכז ומסודר וכמפורט במסמכי המכרז, את כל המוצרים הטעונים אישורו על פי החוזה, במסגרת תערוכה שיקיים במשרד המנהל הראשי או במקום אחר כפי שיורה המנהל הראשי, לא יאוחר מאשר תוך 3 חודשים ממועד התחלת הביצוע באתר. 

	2.	מבלי לפגוע בכלליות האמור, תערוכת המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים בתחומים הבאים:

1. מוצרי ריצוף וחיפוי (פנים וחוץ), לרבות כל סוגי האריחים, שיפולים, מדרגות, משטחי עבודה בשירותים ובמטבחונים, סיפים, אדנים, אביזרים לקיבוע חיפוי, כרכובים, חיפויי קירות, רצפות צפות, וכד'.
2. חומרי ציפוי, צבעים, כיסויים.
3. תקרות תותב לסוגיהן, לרבות כל אמצעי התליה וההשקה.
4. פריטי ריהוט, מקבעים וציוד לסוגיהם.
5. חומרי איטום, ערבים, דבקים.
6. גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת.
7. קבועות תברואיות.
8. פינות מגן, פרופילי חיפוי, פרופילי סיום.
9. אביזרים לשירותים.
10. לוקרים.
11. פריטי האלומיניום לסוגיהם.
12. פריטי הנגרות לסוגיהם.
13. פריטי המסגרות לסוגיהם, לרבות: מעקות, פריטים לממ"מ, סגירות גומחות, שרוולי
         מעבר.
14. אביזרי פרזול.
15. שילוט.
16. כל אביזר, חומר, מוצר או תגמיר אחר, עפ"י הוראות המנהל הראשי.
17. מפזרי אויר, שבכות יניקה, שבכות אויר חוזר, טרמוסטטים וכל ציוד מיזוג אויר גלוי.
18. כל פריט אחר אשר נדרש לתפקוד המתקן והמזמין מבקש לאשרו.


90.015	מטבחונים

	1.	בכל מבנה יש לשלב  מטבחון. במבנה הבידוק הידני יתוכנן מטבחון בכל קומה.

	2.	המטבחונים מיועדים להכנת משקאות חמים, אספקת שתייה קרה, אחסון וחימום מוצרי מזון ע"י העובדים.

	3.	רהוט ואביזרים בכל מטבחון: הכל יסופק ויותקן על ידי הקבלן אלא אם צויין בפירוש אחרת.

1. משטח עבודה (שיש), במידות מיזעריות של 65X400 ס"מ בכל מבנה. מידות סופיות- לפי תכנון בפועל.
2. כיריים מסוג אינדוקציה שני ראשים שקוע בשיש.
3. ארון תחתון מתחת למשטח, וארון עליון לכל האורך מעליו.
4. כיור מטבח, וסוללת פרח למים חמים/קרים.
5. הכנה למתקן סינון לאספקת מים חמים וקרים, מחובר למים ולניקוז.
6. מקרר. (הכנות בלבד)
7. מתקן לשטיפת כוסות (Fresh cup) ומתקן לייבוש כוסות. (הכנה בלבד).
8. מתקן מגבות נייר עשוי פלדת אל חלד.
9. פח אשפה עשוי פלדת אל חלד.
10. סל אשפה למגבות נייר משוקע בקיר עשוי פלדת אל חלד.
11. טוסטר ומיקרוגל (הכנות בלבד).
12. מיחם חשמלי 10 ליטר (הכנות בלבד).
13. מתקן סבון נוזלי עשוי פלדת אל חלד.

	4.	המטבחונים ימוזגו ויאווררו.

	
90.016	מרחבים מוגנים

	1.	יכללו במבנה בהיקף שטח כנידרש בתקנות, ועפ"י דרישות פיקוד העורף.

	2.	ישמשו לתכלית נוספת (דו-תכליתיים), כגון: חדר ישיבות, משרדים, וכד', ויצויידו במערכות מיזוג אויר ומערכות טיהור, אשר יבוצעו עפ"י הנחיות ופרטי פיקוד העורף.

	3.	חומרים, אביזרים ותגמירים - עפ"י מטרות תפקודם, בכפוף להוראות פיקוד העורף ומכבי האש, ובאישור המזמין. כל דרישה של רשות תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.

90.017	מכולת אשפה

1.     יש לשלב בפרויקט סידורים מתאימים לאצירת אשפה, עפ"י אפיון ותכנון יועץ תברואה של   
    הקבלן, ובתאום ובאישור המזמין ורש"ת. הקבלן יתכנן מקום למכולת אשפה  במיקום כפי   
    שינחה אותו המזמין.
2.     בנקודת הצבת המכולה, תוסדר גישה לשפיכת עגלות למשפך המכולה, על כן יש להרחיק    
    את המכולה בכ- 1.8 מ' מהקיר באזור השפיכה.
3.  בקרבת המכולה יותקן ברז שטיפה עם צינור גמיש משוריין וזרנוק לשטיפה בלחץ.  
4.     אומדן נפח האצירה הדרוש הכולל - כ- 25.0 מ"ק.  הפרדות לסוגי האשפה השונים יהיו לפי  
    הנחיות מכס, רש"ת והמינהל האזרחי איו"ש.


90.018	חדרי מכונות וחללים טכניים

	מיקום, זיקות, מידות, פתחים במעטפת - כנדרש מצרכי המערכות, וכמפורט להלן.

90.019	תאורה היקפית

	 תבוצע תאורת הצפה ברמפת הבידוק, במשרדים ובבור הבידוק. על כל המגרש תתוכנן תאורת עבודה. התאורה תשמש לעבודה מלאה ולהפעלה מלאה של האתר בשעות הלילה. בעמדות הצ'ק אין/צ'ק אאוט תותקן תאורה ברמת הצפה שתאפשר זיהוי נהג ולוחית רישוי רכב וקריאת מסמך מחוץ לעמדה. יתוכנן כיבוי אוטומטי על ידי שעון אוטומטי בלוח ו/ או גלאי פוטו צל. מחוץ לגדר במרחק של 30 מטר מהגדר תבוצע תאורת בטחון ברמת הארה מזערית של 100 לוקס.

90.020	מערכת האבטחה

1. מתקני הבטחון בפרויקט יהיו בתאום ובאישור קב"ט המזמין.

2. גדר ושערים:

1. שערי כניסה ויציאה למשאיות כמפורט במסמך זה.
שער מבוקר להולכי רגל בצמוד למבנה המשרדים שיקשר בין חניית האורחים שאינם מורשי כניסה ברכב שתבוצע באזור מבנה המשרדים ומחוץ למתחם כמפורט במסמך זה (הכל על ידי הקבלן).
2. הגדר המקיפה את האתר תהיה מדגם איילון של יהודה גדרות או שווה ערך בגובה 2 מ'. במקומות שבהם עובר כביש בצמוד לגדר תבנה רצועת הגנה מבטון בתחתית הגדר בגובה 0.8 מ' מעל פני הכביש למניעת פגיעת רכב בגדר. הגדר תוכל לשאת מערכת התרעה. הגדר תתוכנן לקיים של 20 שנה.
3. שלושה שערי חרום יותקנו לאורך הגדר מול מבנה השיקוף, מול מבנה הבידוק הידני ובנקודה שלישית לפי הנחיית המזמין. השערים להולכי רגל כמפורט במסמך זה.
4. דלת חרום נוספת תותקן במנהרת השיקוף לטובת פריצה בחרום כמפורט במסמך זה ובהתאם לדרישות בטיחות הקרינה.
5. מערכת תאורה הקפית מסביב לגדר ברמת הארה של 100 לוקס. תאורת גדר בשליטת שעון בלוח או כיבוי ידני במפסק סוף יום ראשי.
ו.	מערכת תאורה בחצרות ובמגרשי החניה.

3. מערכת טמ"ס:

1. תשולב בהקלטה דיגיטלית ל- 72 שעות.
2. המערכת תכסה את כל שטח האתר כולל שער הכניסה והיציאה ותכלול עד 6 מצלמות PTZ.
3. המערכת תשלט מעד ארבע עמדות שיוגדרו על ידי המזמין.
4. מבנה הבדיקות הידניות (רמפה) יכוסה בכיסוי מלא כולל שטח פריקת המשטחים.
5. המצלמות יוגנו בקולטי ברקים.

4. מערכת אזעקה והתראה:

1. במחסן התפיסות ובחדר התפיסות תותקן מערכת אזעקה.
2. המערכת תחובר למוקד בחייגן טלפוני למתן התראה בלבד.

5. מערכות גילוי אש ועשן וכיבוי – לפי התקנות, הוראות יועץ הבטיחות והרשויות.



90.021 	 שלד המבנים

	1.	שלד המבנים יבוצע מבטון מזויין, בטון דרוך, קונסטרוקציות פלדה, או שילוב של החומרים הנ"ל.
		השלד יתוכנן בהתאם לתקנים הישראליים הקיימים והמחייבים. מבנה מנהרת השיקוף יתוכנן ויבוצע תוך הקפדה יתרה על הנחיות ספק המערכת. 
		המרחבים המוגנים, וחדרי המדרגות המחוזקים המובילים אליהם יהיו מבטון מזויין ב- 30 לפחות ויתוכננו לפי הוראות פיקוד העורף.
	
	2.	לגבי החומרים העיקריים הדרישות המיזעריות יהיו:
		בטון - ב30-.

		אלמנטי זיון הבטון - ; (רגילה ומצולעת).
		אלמנטי פלדה - 360 FE (235 S).

	3.	המבנה יעמוד בעומסים סטטיים ודינמיים במצב שרות ותכן. העומסים יהיו בהתאם לתקנים הישראלים הרלוונטים למעט מקרים בהם תדרש עמידה בעומס נוסף (ראה סעיף 4) או בתנאים יחודיים לעבודה הנדונה. דרישה זאת מתייחסת גם לגבי בידוד תרמי ואקוסטי.
		הקבלן יגיש לאישור את המפרט המיוחד של שלד הפרוייקט, כמו כן הצהרה חתומה ע"י מתכנן השלד ובה פירוט התקנים בהם נעשה שימוש בתכנון.

	4.	העומסים השימושיים המזעריים שיש לקחת בחשבון יהיו לפי ת"י 412 אבל לא פחות מהעומסים כדלקמן:

		משרדים	  -   300 		ק"ג\מ"ר
		חדר ישיבות	  -   500 		ק"ג\מ"ר
		רמפת בידוק ידני	  -   2000 	ק"ג\מ"ר
		מנהרת שיקוף      -   2000 ק"ג/מ"ר
		
		עומסים בגגות ובמפלסי ביניים לציוד טכני – עפ"י תקנים ישראלים ובנוסף, בתאום ועפ"י דרישות יועץ מיזוג האויר, יועץ החשמל ויועץ האינסטלציה, ובהתאם לשימוש העתידי (קומה נוספת).
		חיבור ציוד זה לאלמנטי השלד יעשה לפי כל הכללים המקובלים במקצוע, כולל בידוד השפעות ויברציות מכניות ואקוסטיות.
		בכל מקום בו ירוכזו מתקני מז"א, חשמל או אינסטלציה, יוכנו סידורים נוחים המאפשרים החלפת הציוד לצורך טיפול או החלפה. סידורים אלה יכללו אלמנטים להתחברות מתקני הרמה או שינוע.

	5.	ביסוס הבניין:

		באחריות הקבלן לערוך קידוחי נסיון באתר, ולתכנן את הביסוס בהתאם להמלצות יועץ הביסוס/קרקע שלו. דו"ח קידוחי הנסיון וההמלצות לביסוס יועברו לעיון ואישור המזמין.
		
	6.	חלקי שלד המורכבים מחומרי בנייה הרגישים למים, יתוכננו כך שתימנע חדירת רטיבות או היווצרות עיבוי מים ויהיו מוגנים בפני חדירת מים ורטיבות ע"י מערכת איטום רציפה.
		כל הרכיבים המתכתיים בשלד המבנה שאינם מצופים בבטון יהיו מגולוונים.

	7.	דרגת הסיבולת הספציפית תיקבע בכל מקרה לגופו של עניין בהתאם לדרגת הדיוק של חלקי המבנה ו/או המערכת האחרים, המחוברים באופן ישיר או עקיף לרכיבי שלד המבנה ובהתאם לשיטת הייצור והרכבה ואופן החיבור בין הרכיבים השונים. בכל מקרה הסיבולת המותרת לא תהיה גדולה מהמותרת לפי תקן ישראלי מס' 789. דרגת סיבולת במקרה של שלד בטון מזויין או דרוך תהיה 8 לפחות,  ובמקרה של שלד פלדה תהיה 7 לפחות.

	8.	תכנון שלד הבניין יאפשר תכנון ארכיטקטוני גמיש, דהיינו מערך הרכיבים הנושאים בשלד המבנה יאפשר במהלך תקופת החיים של הבניין, שינויים בתכנון וחלוקה מחדש של החללים בתוך הבניין. העמודים יהיו בחתך המיזערי האפשרי.


90.022	 קירות חוץ

	1.	עמידות בעומסים, עמידות בפני מצב גבולי של הרס, עמידות בפני מצב גבולי של הרס בשעת רעידת אדמה, עמידות בפני מצב גבולי של הרס עקב השפעת שינויי טמפרטורה, עמידות בפני אש, עמידות לחדירת אויר, עמידות בכוחות רוח, עמידות לחדירת מים, שמירת כושר הבידוד התרמי וכושר הבידוד האקוסטי - כמפורט בתקנים הישראליים המתאימים.
		חתך הקיר המומלץ באותם אזורים בהם אין פתחים, הינו קיר בטון אטום עם חיפוי אבן כלפי חוץ ובטון מטוייח וצבוע כלפי פנים, ובידוד תרמי בתווך. אופיין קירות מנהרת השיקוף מתואר ג2'.

	2.	חומרי הציפוי הנ"ל יכסו את כל המעטפת החיצונית של הבניין, לרבות אזורים מפולשים, עמודים, ובנייה על הגג.

	3.	חומרי הגמר החיצוניים יהיו עמידים במצבי מזג אויר וזיהום אויר קיצוניים, להם יהיו חשופים במשך תקופת הקיים של קיר החוץ, מבלי שייגרמו להם נזקים העלולים לגרום למצבי כשל.		הגימור החיצוני לא יתנפח, ייסדק, ייאכל, יישחק, יפול או ייאבד את גוונו בתנאי הסביבה החיצונית (קרינת שמש, גשם, סופות חול, שינויי טמפרטורה, וכיוצ"ב) ובנוסף לא ייאבד מכושר הגנתו על הקיר, ללא כל צורך באחזקה מונעת, למשך אורך חיים אפקטיבי (קיים) של לפחות 60 שנה.
		התכנון ימנע התבלות תפרים מכל סוג, אשר תאפשר חדירת מים, רטיבות, רוח או לכלוך דרך מרווחים או מישקים בין רכיבי מבנה צמודים, בין חלקי בניין שונים ובין מסגרות/נגרות הבניין וקירות החוץ.
		אורך החיים האפקטיבי של חומרי איטום או אטמים מושתלים שניתן להחליפם בקלות (נגישות מלאה) יהיה 10 שנים לפחות.
		אורך חיים של אטם שלא ניתן להחליפו יהיה 60 שנה לפחות.
		קירות החוץ יהיו עמידים בפני התקפת בקטריות, אורגניזמים אחרים, חרקים ציפורים או בעלי חיים מסוג כלשהו.
		כאשר ישנם בקיר חומרים הרגישים להתקפות הנ"ל, יש לתכנן עיבוד מתאים ע"י טיפול בחומר המותקף או ע"י שכבות מגן, באופן שתובטח העמידות של מכלול הקיר למשך החיים המתוכנן.
		תובטח ע"י התכנון הגנה מלאה בפני קורוזיה של אלמנטים מתכתיים המצויים בקירות החוץ.

	4.	הציפויים הפונים לחוץ יעובדו תוך תשומת לב מיוחדת לפרטי קצה ולמפגשים מיוחדים, ובתוך כך: חיפויי כרכובים, אדני חלונות (שילוב הגבהות אנכיות בצדדים), ספי דלתות, פרטי קצה של תגמירים, עיגון סבכות ומעקות, אבטחת יציבות אבני ציפוי (מניעת נפילה) וכיוצ"ב.

	5.	יישום התגמירים ילווה בבדיקות שוטפות של איכות חומרי גימור וטיב המלאכות על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת, תוך תשומת לב מיוחדת ל:
	
		א.	בדיקות עמידות מכנית, לבדיקת חוזק הקיבועים המכניים לקירות.

		ב.	בדיקות המטרה, לבחינת טיב האיטום.

		ג.	בדיקות איכות לחומרי הגימור, לבחינת העדר סדקים, שברים, עמידה בקרינה .V.U, עמידה בברד, עמידה בהפרשי טמפרטורות, עמידה בקורוזיה, עמידה בסופות חול, העדר דהייה וכיוצ"ב.

90.023	גגות/תקרות/רצפות

	1.	עמידות בעומסים, עמידות בפני מצב גבולי של הרס, עמידות בפני מצב גבולי של הרס בשעת רעידת אדמה, עמידות בפני מצב גבולי של הרס עקב השפעת שינויי טמפרטורה, עמידות בפני אש, עמידות לחדירת אויר, עמידות לחדירת מים, עמידות בכוחות רוח, שמירת כושר הבידוד התרמי וכושר הבידוד האקוסטי - כמפורט בתקנים הישראליים המתאימים.
	2.	העליה לגג- באמצעות חדר או חדרי מדרגות.
	3.	פרוט דרישות לגבי איטום ובידוד - בפרק 05 במפרט הטכני.

	4.	ההתנגדות התרמית של הגגות לא תהיה נמוכה מ- WATT/C°1.25.

90.024	מחיצות פנים

	1.	סוגי המחיצות:

		א.	קירות מנהרת השיקוף, מרחבים מוגנים, חדרי מדרגות, פירים וכיוצ"ב - ייעשו מבטון מזוין עם תגמיר, בכפוף לתקנים ולתקנות, עפ"י מסמכי מכרז/חוזה זה, ועפ"י המפרט הבינמישרדי. תגמירים בממ"קים יהיו מסוג המאושר על ידי פיקוד העורף.

		ב.	קירות חדרי שירותים, מחסנים, חדרי שירותים טכניים, מטבחונים, ופירי צנרת, ייבנו מבלוקי בטון בעובי 10 או 20 ס"מ מטוייחים וצבועים ו/או מחופים באריחים כמפורט להלן, עפ"י מסמכי מכרז/חוזה זה, ועפ"י המפרט הבינמישרדי. הקירות ייבנו על פני רצפת הבטון.

		ג.	מחיצות הפרדה בין חדרי משרד סגורים, ובינם למסדרונות, ייעשו מבלוקי בטון בעובי 10 או 20 ס"מ מטוייחים וצבועים, עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה ועפ"י המפרט הבינמישרדי, בשילוב אשנבים ו/או צוהרים מזוגגים עפ"י הצורך או מחיצות גבס אשר תיבנינה על פני חיפוי הרצפה, ותגענה עד פני תקרת הבטון.

		ד.	קירות חדרי תקשורת, חדרי מחשבים וחדר מרכזיה ייבנו מבלוקי בטון או מגבס דו-קרומי ויריעות פח 3 מ"מ בהתאם להנחיות יועץ הביטחון של המבנה.

	2.	עמידות בפני מצב גבולי של שירות - כמפורט בתקנים הישראליים.

	3.	עמידות באש:

		א.	עמידות האש של מחיצות לא נושאות תהיה עפ"י התקנות, דרישות מכבי אש ולפחות כמצויין להלן:

	מס'
	סוג המחיצה
	עמידות אש מינימלית (שעות)

	1)
	מחיצות בין חלל משרדים/או אחר לבין חדר המדרגות
	½1

	2)
	מחיצות בין חלל משרדים/או אחר לבין מעברים ציבוריים
	1



		ב.	המחיצות תהיינה עשויות מחומרים שאינם נדלקים בקלות יתר ופליטת הגזים הרעילים, העשן והטפטוף מהם אינם גורמים לסיכון יתיר, בעת שריפה.
			מחיצות על כל שכבותיהן תהיינה בעלות סווג אש, לפי הגדרה בת"י 755, לפחות כנדרש בת"י 921, בהתאם לסוג המבנה, מיקום המחיצה, סוג המחיצה וכיוצ"ב.

		ג.	תעלות ופתחים לחלקי אינסטלציה (מערכות חשמל ותעלות מיזוג אויר) לא יפגעו באיכות המחיצה מבחינת דליקות, גזים, עשן וטפטוף, ולא יאפשרו מעבר אש ועשן מקומה לקומה, ומחלל סגור אחד לשני.
			פתחים ותעלות להכנסת חלקי אינסטלציה סניטרית, חשמלית, מיזוג אויר וכד' יחופו בחומר שווה או טוב יותר מהחומר ממנו עשוייה המחיצה. מבחינת 3 אמות המידה לסיווג, הנדרשות בת"י 755, כאשר תעלה, פיר או צינור עוברים מקומה לקומה יותקן מחסום אש במפלס התקרה. תכונות המחסום יעמדו לפחות בדרישות המתאימות לתקרה.

	4.	בדוד תרמי:

		יש למנוע הפסדי חום יתירים ולהקטין סיכון היווצרות העיבוי, על מחיצות שבין חלל ממוזג לבין חלל ציבורי (כגון ח. מדרגות) או חלל טכני (חדרי משאבות וכד') שאינו ממוזג.
		התנגדות תרמית אופיינית מינימלית של אלמנט (מחיצות פנים בבנין) הגובל בחללים ציבוריים לא ממוזגים (m² °C/watt) 0.45.



	5.	בידוד אקוסטי :

		מחיצות בין חדרי משרדים סגורים, ובינם לבין חללים ציבוריים, תאפשרנה בידוד אקוסטי נאות בין הפעילויות המתקיימות בחללים השונים. באם לא נדרש אחרת, יהיה אינדקס הבידוד האקוסטי מצול אויר של מחיצות ההפרדה לפחות כלהלן:

		א.	בין משרד רגיל למשרד רגיל - -45STC.

		ב.	בין משרד רגיל למעבר, מסדרון - -45STC.

		ג.	בין משרדים מיוחדים (משרד מנהל, חדר ישיבות וחדרים אחרים) לבין סביבתם - -50STC.

		המחיצות תגענה מפני רצפה לפני בטון התקרה (תקרות התותב תגענה אליהן). כל מעבר במחיצה לצורך העברת צינור, כבל, תעלה וכד' יטופל ע"י חומר בידוד אקוסטי ורוזטה, לאיטום המעבר.

	6.	קיים :

		א.	יש לקחת בחשבון שהמחיצה צריכה לאפשר תלייה של חפצים למשך זמן ארוך ללא שליפה או ניתוק של אמצעי החיבור (מסמרים, ברגים וכיוצ"ב).
			תכנון המחיצה יבטיח אפשרות תלייה על המחיצה באמצעות אמצעי חיבור כלשהו את העומסים הבאים ללא ניתוק אמצעי החיבור, שליפתם וכיוצ"ב:

			1)	עומס של 700 ניוטון מופעל בניצב למחיצה בכיוון השליפה.
			2)	עומס של 500 ניוטון מופעל במקביל לפני המחיצה במרחק של עד 20 מ"מ ממישור הפנים.
			3)	עומס של 100 ניוטון התלוי על מתלה או מסמר במקביל לפני המחיצה, כאשר המסמר עצמו נטוי בזויות שונות לפני הקיר.

		ב.	התכנון יבטיח שתפקודה של מחיצה פנימית לא ייפגע עקב פגיעות מכניות.

	7.	מראה :

		לגבי מחיצות המורכבות מרכיבים, יש להבטיח שהחיבורים לא יפגמו במראה המחיצה.

		א.	כאשר החיבורים מוסתרים על-ידי שכבת חיפוי המכסה את פני המחיצה כולה: לא יהיו בליטות או שקעים או סדקים נראים לעין במקומות החיבור בין הרכיבים, או בתחום הרכיבים עצמם, תוך קיום דרישה (א) דלעיל.

		ב.	כאשר החיבורים מוסתרים ע"י אמצעים מקומיים בלבד (אריחי שיפולים, פסים, סרטים וכיוצ"ב): אמצעי ההסתרה של החיבורים יהיו צמודים היטב אל המחיצה בלי שיווצר במקום כלשהו מרווח נראה לעין בלתי מזויינת ממרחק של 1.0 מ'.

	8.	פרוט דרישות לגבי סוגי המחיצות השונים - בפרקים 04, 09 ו- 22 שלהלן.

90.025	מודולים

	1.	המבנים יתוכננו בהתאם לעקרונות הקואורדינציה המודולרית (10 ס"מ = M). כל מידות האורך, הרוחב והגובה של רכיבי המבנים יהיו כפולות של מידת מודול הבסיס. מומלץ להשתית את מפלס המשרדים על מודול אופייני של 0.9 מ'.

	2.	רשת התכנון ומודול הפתחים במעטפת החיצונית, יאפשרו גמישות בהעמדת מחיצות, כדי לאפשר הגדלה/הקטנה של חללים עפ"י צרכי המשתמש.




90.026	 פתחים בקירות חוץ

	1.	עיצוב החזיתות והפתחים בהן יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות להלן.

	2.	באגף המשרדים ישולבו חלונות לפתיחה, בשיעור מיזערי של 10% משטח הרצפה (ברוטו) במפלס ולא פחות מחלון בכל משרד. החלונות יהיו מאלומיניום מזוגג, ויכללו תריסי הצללה וחוסמי קרינה דוגמת אנטי סאן עם כבלי עיגון.
		על אופן סידור הפתחים בחזיתות (מיקום חלונות, שלד האלומיניום) לאפשר גמישות בהעמדת מחיצות עפ"י מודול אופייני, כדי שניתן יהיה להגדיל ו/או להקטין חללים עפ"י צרכי המשתמש.

	3.	במבנה הבידוק הידני ישולבו:

1. שערי פלדה ממונעים עם פיקוד לפריקת מכולות ולפריקת משטחים עם גישה למלגזה.
1. רצועות ועליונות של רכיבי אוורור.
1. שערי הפריקה החיצוניים למבנה הבידוק הידני יהיו במידות 500X400 ס"מ, ויהיו מסוג דלת פנלים מתרוממת מבודדת רב מחזורית דוגמת פזגל 685. השערים יפוקדו חשמלית. במבנה הבידוק ישולבו לפחות 5 שערים לפריקת מכולות. אופיין מפורט לשערים אלה בפרק איפיון חללים.
	
4.	כל רכיבי מסגרות הפלדה שלעיל יהיו מגולוונים וצבועים.

90.027	 תקרות תותב

	1.	בכל האזורים (למעט: מחסנים וחדרים טכניים), יש להתקין תקרות תותב בולעות קול.

	2.	בחדרים רטובים/לחים כגון שירותים תברואיים, יש להשתמש בסוגי תקרות המותאמים לחללים רטובים (כגון מגשי פח).

	3.	פרוט - ראה להלן בפרק 22.

90.028	מתקנים משותפים - טלפונים ותקשורת מחשבים ומערכות מתח נמוך מאד

	בפרויקט תפרס מערכת אוניברסלית אשר תשרת את מערך הטלפוניה, תקשורת המחשבים, מערכות כריזה, CCTV על גבי תשתית כבלים אחודה.
	מערך הטלפונים יתבסס על מרכזיית טלפון אחת לכל מערך המתקן. המרכזיה תפרס באמצעות יחידה מרכזית ופיזור יחידות רחק בכל ריכוז תקשורת קומתי/ מבני.
	תשתית לשידור וקליטת טלויזיה, תשתית מתח נמוך, תשתית בקרה, תשתית בטחון, מערכת כריזה מרכזית, ומערכת אנטנה.

	1.	תשתיות הכבילה אשר תפרסנה במבנה תבוססנה על מערכות כבלים יעודיות על פי השימוש הנדרש כמפורט להלן:

		א.	מערכת כבילה תשתית אחודה למערכת טלפוניה ומחשבים.
		ב.	מערכת כבילה ותשתית למערכות בטחון ובקרה - מתח נמוך מאוד.
		ג.	מערכת כבילה לתשתית עבור בטיחות כיבוי וגילוי אש – עפ"י תקן – 1220.

	
	2.	הנחיות לפריסת תעלות:

1. כל התעלות, הצנרת, הפירים וכלל המובילים ייפרסו על פי הדרישות בת"י 1907.
2. התעלות למערכות תופרדנה ממערכות החשמל עפ"י כללים שינתנו ע"י יועץ התקשורת ויועץ מערכות המתח הנמוך.
3. גודל התעלות יהיה על פי כמות הכבלים העוברת בתוואי בתוספת של לפחות 40% מקום לצרכים עתידיים, ולא פחות מהמפורט בת"י 1907. הקבלן יתקין תעלות וצינורות גם לצרכי ספק המערכת. ראה פירוט בנספח ייי.



4. מעברי הכבלים בין הקומות יעברו בתוואים יעודיים על גבי תעלות רשת ומובילים יעודיים, תוך הפרדת מערכות ברורה בין מערכות החשמל למערכות המתח הנמוך ובין מערכות המתח הנמוך למערכות התקשורת.
5. כל התשתיות (תעלות, פירים, מעברים) תהיינה מאובטחות על פי הנחיות שינתנו לקבלן.
6. העבודה כוללת תכנון וביצוע הפירים, הגומחות לציוד (לרבות סגירתן בצד הפונה לחוץ בדלתות פח צבוע בתנור), חדרי התקשורת מחשבים, מובילים וצנרת לסוגיהם.

90.029	חומרים ומוצרים

	1.	כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו בהעדר הגדרה או דרישה אחרת: חדשים, סוג א', נושאי תו תקן או תקניים, מתאימים היטב ליעודם, ובטוחים לחלוטין לשימוש מכל בחינה.

	2.	כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו חומרי/מוצרי מדף זמינים שניתן יהיה להשיג כמותם נוספים בכל עת הבניה ולפחות 10 שנים קדימה לאחר סיומה.
		כל האמור לעיל – גם ביחס לחלקי חילוף ורכיבי השלמה ככל הנדרש.

	3.	המזמין מנחה את הקבלן להעדיף ככל הניתן שימוש במוצרי "כחול-לבן", בכל מקרה שבו קיים מוצר ש"ע כזה באיכות המתאימה ועפ"י דרישות התיפקוד והמראה שהוגדרו.  ההעדפה תמומש במקרה שמחיר המוצר הישראלי יהיה נמוך או זהה למוצר מקביל מיובא, וכן במקרים שערך המוצר שווה הערך המיובא זול בלא יותר מ – 10% מערך המוצר הישראלי.

	4.	המזמין מאפשר שילוב חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט נשוא ההתקשרות, אולם מסייג את הפתיחות לאימוצם, בהתאם לפרמטרים שונים.

	 	אישור המזמין ליישום של חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט יהיה בכפוף לשיקולים הבאים:

1. איכות ומידת התאמה לתנאי התיפקוד הנדרשים.
2. עמידה בתקנים הישראליים החלים, ובהעדרם במפמ"כים או בתקנים זרים כמפורט לעיל.
3. משך הזמן של נסיון מעשי מוכח בארץ ובחו"ל.
4. כמות והיקף הפרויקטים שבהם נרכש נסיון מעשי מוכח בארץ.
5. לקחים מיישום וחוות דעת של מזמינים, משתמשים, מתכננים ומבצעים.

	 	במקרה ולאחר שיקול דעת ובחינה עניינית של המתכנן ו/או של הקבלן הוחלט על ידו ליישם חומר או מוצר חדש, עליו לפנות למזמין עם פרוט הנתונים והנימוקים לבחירתו, ולקבל מראש את אישור המזמין להחלטתו.
	 	בסמכות המזמין לאשר או לדחות את ההמלצה לפי הבנתו, ללא הנמקה.	

90.030	דיגום עבודות

	1.	על הקבלן להחיש ביצועם של קטעי עבודה חזרתיים מסויימים ולהדגים השלמתם בשלב מוקדם (להלן: העבודה המדוגמת). קטעי העבודה שיוגדרו כמדוגמים טעונים אישור לביצוע ע"י המזמין, קודם לביצועה של יתרת העבודה באותם פרקים.

	2.	העבודות המדוגמות יבוצעו בלוח הזמנים המואץ ביותר האפשרי, ובאותם כלים וחומרים שיש בכוונת הקבלן לעשות בהם שימוש במהלך הביצוע הסידרתי של אותן סוגי עבודות.

	3.	על הקבלן יהיה לתקן את העבודות עפ"י הערות המזמין לעבודות המדוגמות, עפ"י הצורך, קודם לביצוע הסידרתי.  משך הדיגום, והתיקונים לפי הערות המזמין – כלולים בתקופת הביצוע של העבודה, ולא תוכר כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע בגינם.



	4.	מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בעבודות המדוגמות יכללו, בין היתר:

1. משרד אופייני – 						קומפלט.
2. שירותים – 						קומפלט.
3. קטע חיפויי חוץ ופנים מכל סוג בשטח כ – 5 מ"ר כולל ספים ופסי גמר.
4. כל פריט חזרתי בפרויקט החוזר בו מעל 10 פעמים (אותו סוג), כגון: חלונות/דלתות אלומיניום, דלתות נגרות/מסגרות, דלתות ממונעות כבדות, משווי גובה וכד'.
5. מקטע פיתוח חוץ (קירות תומכים, ריצופים, גינון וכד').

5.	ביצוע כל הדיגומים הנ"ל יהיה באחריות ועח"ש הקבלן.

90.031	 תגמירים

כללי

החומרים, התגמירים, השילוט והאביזרים המשולבים יהיו ברמה גבוהה ומיועדים  לשימוש מאומץ (HEAVY DUTY), וכמפורט להלן.

1.	באור לסוגי חומרי גמר המוזכרים להלן :

	א.	ריצוף טרצו 30X30 :	מרצפות טרצו במחיר יסוד של 50 ש"ח למ"ר, וכמפורט בפרק 10 להלן.

	ב.	גרניט פורצלן :	ריצוף באריחי גרניט פורצלן מאט 45x45 במחיר יסוד 90 ש"ח למ"ר, וכמפורט בפרק 10 להלן.

	ג.	ריצוף קרמיקה :	אריחי קרמיקה לריצוף כדוגמת "נגב קרמיקה" או ש"ע במחיר יסוד של 90 ש"ח למ"ר.

	ד.	חיפוי קרמיקה :	אריחי קרמיקה לחיפוי קירות שרותים ומטבחונים, כדוגמת "נגב קרמיקה" או ש"ע, במחיר יסוד של 80 ש"ח\מ"ר.

	ה.	מדרגות אבן :	שלחים, רומים קופינגים ושיפולים מאבן חברון או ש"ע. מעקה המדרגות ממתכת בגמר סופרלק או פוליאור. במקרה שהמעקה יהיה מתועש - הצביעה בתנור.
				שילוב פסים נגד החלקה בשלחים. כמפורט בפרק 10 ובפרק 6 להלן.

	ו.	סיד סינטטי :	סיוד ב"פוליסיד", שתי שכבות לפחות, עד לכיסוי מלא. מבוצע לפי מפרט "טמבור".

	ז.	צבע פלסטי :	"אמולזין" של "טמבור" או שו"ע, מבוצע לפי מפרט "טמבור", עג"ב טיח מוחלק.

	ח.	תקרת תותב :	כמפורט בפרק 22 להלן.

	ט.	סופרקריל :	צבע סופרקריל 2000 של "טמבור" או שו"ע, מבוצע לפי מפרט של "טמבור".

	י.	גימור אפוקסי :	גימור אפוקסי כנגד שחיקה ברמה גבוהה ביותר, באישור המזמין.

	הערה -	כל מחירי היסוד - לפי מדד בנייה בסיסי.




2.	רשימת תגמירים

	להלן דרישות מינימום ביחס לתגמירים בחללים השונים:

	מס'
	הפונקציה
	פרוט התגמירים:
	הערות

	סד'
	
	ריצפה
	קירות ועמודים
	תקרות
	

	01
	משרדים
	גרניט פורצלן/ קרמיקה
	סופרקריל
	תקרת תותב חצי שקועה
	

	02
	מטבחונים
	גרניט פורצלן/ קרמיקה
	קרמיקה עד גובה 2.0 מ', ומעל – צבע פלסטי
	תקרת תותב לאזורים רטובים
	

	03
	שירותים ומלתחות
	גרניט פורצלן או קרמיקה
	גרניט פורצלן או קרמיקה
	תקרת תותב לאזורים רטובים
	

	04
	מעברים ומסדרונות
	גרניט פורצלן או קרמיקה
	סופרקריל
	תקרת תותב משופרת חצי שקועה
	

	05
	ח. מדרגות
	מדרגות אבן חברון פודסטים אבן חברון
	אבן חברון עד 1.5 וסופרקריל מעל
	טיח + סיד
	

	06
	מבואות
	גרניט פורצלן
	אבן חברון עד +2.0 וסופרקריל מעל
	תקרת תותב משופרת
	

	07
	סככת בידוק ידני
	בטון בגימור אפוקסי עם שכבה למניעת שחיקה דוגמת קורודור לפי הנחיות מהנדס שלד המבנה של הקבלן
	טיח + סופרקריל בטון חשוף וצבע אפוקסי רחיץ על קירות בטון.

	גג קל, מערכות חשופות בתקרה עם רשת ציפורים מתחת על כל השטח
	

	08
	מנהרת שיקוף
	בטון בגימור אפוקסי עם שכבה למניעת שחיקה דוגמת קורודור לפי הנחיות מהנדס שלד המבנה של הקבלן
	טיח + סופרקריל
	גג קל, מערכות חשופות עם רשת ציפורים מתחת על כל השטח
	

	
	
	
	
	
	

	10
	מבני כניסה, ח. מנוחה במבנה השיקוף
	גרניט פורצלן או קרמיקה
	סופרקריל
	תקרת תותב רגילה
	

	11
	מרחבים מוגנים
	גרניט פורצלן או קרמיקה
	בגר/ טיח ממ"ד + סופרקריל
	תקרת תותב
	באישור פיקוד העורף

	12
	חדרי מכונות
	ריצוף טרצו
	סופרקריל
	סיד סינטטי
	

	13
	גג 
	גג הפוך במשרדים. גג מפנל מבודד באולם בידוק ובמנהרת השיקוף
	--
	--
	






90.032	ציוד קצה

1.	כללי :

	א.	בחדרי המשרדים ובאזורי העבודה בסככת הבידוק ומנהרת השיקוף ישולבו פריטי עזר וציוד הדרושים לתפקוד נאות של הבנין. פריטים אלו מתייחסים למערך התקשורת, מערך המחשבים, ציוד בטחון, ציוד משרדי תומך, ורשתות אנרגיה המספקות מקורות מתח לציוד השונה.

	ב.	לכל פריט כמצויין להלן, בין אם יותקן בפועל ובין אם נדרשת התייחסות להתקנה עתידית, יבוצעו ע"י הקבלן כל ההכנות הנדרשות, כולל מיקום, ותשתיות (מובלים), הן מבחינת התכנון והן מבחינת הביצוע, כולל הכנות בפירזול הדלתות והחלונות.

	ג.	ביצוע החיווט, התקנת אביזרי החיבור ואספקת ציוד הקצה עצמו הנכלל לאתר -  יבוצעו ע"י הקבלן לפני מסירת המתקן.

2.	להלן פרוט ציוד הקצה במבנים ונקודות הקצה שעל הקבלן להכין התשתיות המושלמות לקליטתו:

	א.	מחשבים 

		          התכנון מבוסס על הקצאת מחשב אישי לכל עמדת עבודה. בעמדות טכניות יותקנו שלוש עמדות עבודה.
		עמדות מחשב אישיות כוללות תקשורת מחשבים, כחלק מרשתות תקשורת המחשבים במבנה. כל עמדת מחשב המחוברת לרשת נזקקת לארבע נקודות תקשורת ושישה שקעי חשמל.
			המחשבים יסופקו ע"י המזמין ו/או על ידי ספק המערכת. כל היתר- ע"י, באחריות ועח"ש הקבלן. 
		פיזור המחשבים – עפ"י צרכי המשתמש.

	ב.	UPS

		מערכות אל פסק תספקנה מתח לכל המערכות החיוניות במבנה. המערכות תהינה מקומיות.
		הנחיות מפורטות תינתנה ע"י יועץ המזמין בשלב התכנון המפורט.
			כל הציוד – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן. האל פסק, 40 KVA עם מצברי גיבוי לחצי שעה. לאל פסק יתוכנן לוח חשמל 63 AMP תלת פאזי.
		אל פסק  למערכות השיקוף יסופק ויותקן על ידי ספק המערכת,
		הזנות ותשתיות על ידי הקבלן.

	ג.	טלפונים

		מכשירי הטלפון יסופקו על ידי המשתמש.		
		לכל עמדת עבודה או כמפורט להלן – תשתית אחודה 4 תקשורת + 6 נקודות חשמל
		פיזור הנקודות– עפ"י צרכי המשתמש.
		בחדר מנוחה במבנה שיקוף– 1 עמדת עבודה.
		בחדר טכנאי- 1 עמדת עבודה.
		במבנה כניסה- 10 נקודות תקשורת.
		במבנה יציאה- 5 נקודות תקשורת.
		עמדות עתודה (לפי דרישת המזמין)- 5 עמדות בכל המתקן.
		בחדר מפענחים – 17 עמדות עבודה.
		במשרדים – לפי עמדות עבודה

1. פקס

		מכשירי הפקס יסופקו על ידי המשתמש.
		מכשירי פקס יוצבו במזכירויות ובאזורי עבודה אחרים.
		סה"כ משוער באתר- 8 מכשירי פקס.
		המכשירים יסופקו ע"י המזמין.  כל היתר – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.
		פיזור הנקודות – עפ"י צרכי המשתמש.

	ה.	לחצני מצוקה

		כחלק ממערך האבטחה בפרויקט ימוקמו בחדרי בעלי תפקידים מיוחדים, בחדר מפענחים, בור בידוק וסככת בידוק ידני לחצני מצוקה לשעת חירום. לחצנים אלו נדרשים לתפקד בכל שעות הפעילות כולל בהפסקות חשמל. כל הלחצנים מכניים, עם שחרור ע"י מפתח. 
		לחצני המצוקה יחוברו למוקד הבקרה של רש"ת דרך גוב מקומי. באחריות הקבלן להביא לפעולה מושלמת של מערכת לחצני המצוקה.
			מיקום הלחצנים וכמותם יקבעו ע"י יועץ האבטחה ויועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של המזמין.
			סה"כ משוער בכל המבנים – כ - 10 יח'.
		כל הציוד – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.

	ו.	טלויזיה במעגל סגור
			תותקן מערכת לכיסוי שער הכניסה ושער היציאה, איזורי החניות ונתיבי התנועה ברמת רזולוציה של זיהוי לוחית רישוי. ברמפת הבידוק הידני יותקנו מצלמות לכיסוי מלא של שטח הפריקה ושטח האחסון. שער פשפש בגדר למעבר אורחים ועובדים (בסמוך למבנה הבידוק הידני יתוכנן עם מערכת בקרת כניסה עם מצלמה ומוניטור בשלושה משרדים.
		המערכת תיכלול מצלמות ממתגים, מטריצה ממוחשבת, מוניטורים ועמדת שליטה ממוחשבת בחדר הבקרה ובעוד שני מקומות בתאום עם המזמין לאחר תכנון מפורט.
		כל המערכת הינה ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.

	ז.	גלאי פריצה + מפסקי סף מגנטיים
			יותקנו במעברים ראשיים, בחדרים רגישים, עפ"י דרישת יועץ האבטחה ויועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של המזמין.
			סה"כ משוער בפרויקט- כ- 8 יח'.
		המערכת תיכלול- גלאים, מפסקים מגנטים שקועים, רכזות מקומיות מקודדי יום/לילה, ומחשב מרכזי.
		כל המערכת הינה ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.

	ח.	בקרת נוכחות
		מתקן בקרת נוכחות, בכניסה הראשית, עפ"י דרישות המזמין.
		המתקן יסופק ע"י המזמין,  כל ההכנות – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.

	ט.	מטבחונים
			ציוד לחימום וקרור מזון ושתיה, כמפורט לעיל. יכללו ארון מטבח, משטח שיש, כיריים שקועים מסוג אינדוקציה. כיור לשטיפת כלים, מקרר קטן, מתקן למים קרים/חמים בדומה לתמי 4.

	י.	גלאי אש/עשן וגילוי הצפה
		כמפורט להלן עפ"י תכנון יועץ בטיחות והוראות כיבוי אש, ועפ"י התקנות.
		כל הציוד – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.
	יא. 	מקלחות חירום ומתקן לשטיפת עיניים יוצבו בהתאם להנחיית יועץ הבטיחות. 

	יב.	טלויזיה בכבלים
			כ - 5 נקודות קצה, במרחבים מוגנים ובמשרדים נבחרים, מחוברות לרשת הטל"כ האזורית או בלווין, במיקום עפ"י דרישת המזמין. הכבילה לרשת זו - לחוד מיתר הכבילה במבנה.
			המכשירים יסופקו ע"י המזמין.  כל היתר – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.
	
	יג.	ציוד קצה אור-קולי
			ציוד הקרנה אור-קולי (מקרן, מערכת שמע, ועידה וכו') יותקן בחדרי הישיבות ובאולמות הרצאה והדרכה.
		הציוד יסופק ע"י המזמין.  כל היתר – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.

	יד.	כריזה
			תותקן מערכת תיקנית ובנוסף לדרישות כיבוי אש יש לספק ולהתקין עמדת הפעלה בעמדת הביטחון במבנה המשרדים ובחדר המפענחים.
			המערכת תהיה דיגיטלית עם בדיקת קווים והודעות מוקלטות אשר תופעלנה עפ"י התראות ממערכות הביטחון והבטיחות.
			כל הציוד וההכנות – ע"י, באחריות, ועח"ש הקבלן.

	טו.	שקעי שרות כלליים
		בכל חדר – שקע שרות רב תכליתי.
		שקעי שרות נוספים – בכל 30 מ"א קיר היקפי.

	טז.	טעינת מלגזות
			חיבור חשמל תלת פאזי ועמדת הטענה קומפלט להטענת מלגזה – הכל באחריות הקבלן. יותקנו שלושה שקעי שירות לטעינת מלגזות.

3.	ההזנה החשמלית תתוכנן כפועל יוצא מציוד הקצה הנדרש בכל חדר ו/או עמדת עבודה ומתוך התחשבות בשמירת גמישות לעתיד. שקעי החשמל מתחלקים לשניים:

	א.	שקע חיוני- אליו מחובר פריט ציוד אשר השימוש בו חיוני גם בעת הפסקות חשמל.

	ב.	שקע שירות- שקע רגיל אשר בעת הפסקת חשמל אינו מספק מתח.

90.033	ריהוט

1.	באחריות הקבלן לתכנן, לספק ולהתקין במסגרת מטלותיו ריהוט קבוע וייחודי לבניין.

2.	כריהוט קבוע וייחודי ייחשבו פריטי הריהוט הבאים:

1. דלפקים ואשנבי קבלה.
2. שולחנות משרדיים עם כונניות מגירות.
3. שולחנות בקרה.
4. שולחן חדר כנסים ו- 50 כסאות אורח קלים Heavy Duty ניתנים לעירום.
	ג.	ארונות הקפיים במשרדים, ארונות קיר ומדפים לתיוק ולאחסון (מקובעים ומותאמים למקום ייחודי).
	ד.	לוחות כתיבה.
	ה.	קולבים, סרגלי תליה, סרגלי הגנה וסרגלים דקורטיביים.
	ו.	ארונות במטבחונים.
	ז.	ריהוט יעודי קבוע לפי דרישות ייחודיות.

3.	כל פריטי הריהוט הקבוע והייחודי שבאחריות הקבלן יאופיינו ויוגדרו בבוא הזמן באופן מפורט ושלם ע"י המזמין, ויתוכננו ויותקנו ע"י הקבלן בהתאם.

4.	בתכנון מפורט של ריהוט תינתן תשומת לב מיוחדת לעקרונות התכנוניים הבאים:

	א.	התאמה מלאה לדרישות התפקוד של המשתמש.
	ב.	התאמה עיצובית לנתוני חלל המבנה ולמערכת הריהוט הכוללת, בתאום עם אדריכל המבנה.
	ג.	שימוש בחומרים. בתגמירים ובאביזרי פרזול המיועדים לשימוש מאומץ (DUTY HEAVY) ואנטי וואנדלי, כדי להבטיח תיפקוד פונקציונלי ומראה נאה לאורך זמן. גימור הריהוט יהיה בפורמיקה עם דופן מעוגלת (פוסטפורמינג).
	ד.	העדפת שימוש במוצרים סטנדרטיים, בעלי קיים ארוך, כדי לאפשר הגדלת הצטיידות עתידית בפריטים זהים/דומים.
	ה.	העדפת מוצרים מתוצרת הארץ, בכפוף לעמידתם בדרישות המתכנן.
	ו.	גמישות מרבית בהצבת ציוד עזר ואביזרים והתקנות נקודות קצה.
	ז.	אפשרות לאחזקה קלה ונוחה לאורך זמן.
	ח.	התאמה מבחינת האפיצויות לרמת הדיוק הניתנת בפועל.
	ט.	מודולריות מרבית, כדי להגמיש את האפשרויות לשינויים עתידיים, ולהביא לשיפור איכותם וכלכליותם (עקב העמקת התעוש).
	י.	הריהוט יושתת על תת-הרכבות (מודולי משנה) המיוצרות כיחידות תעשיתיות מושלמות והניתנות להתקנה מחדש בכל עת. חיבור בין תת- הרכבות ייעשה באמצעות פרזול מתאים או ברגים.

5.	התכנון המפורט של הריהוט הקבוע והייחודי טעון אישור המזמין.

6. במבני הכניסה/ יציאה יש לשלב לכל רוחב החדר ארון היקפי בנוי מתחת למפלס החלון.  הארון יבוצע מנגרות, עם דלתות נגררות.  הארונות הנ"ל כלולים במטלות הקבלן. 
נעילה לדלתות/ מגירות בתאום עם המזמין.
	
90.034	שילוט	

1.	השילוט המפורט להלן כלול במטלות הקבלן:

	א.	שילוט/פיקטוגרמות בדלתות שירותים.
	ב.	שילוט/פיקטוגרמות בארונות בנויים לסוגיהם (חשמל, תיקשורת, כיבוי אש, גז, ניקוי וכיוצ"ב), תאור סוגי צנרת, ציון מספרי מעגלים, מערכות הבקרה הגילוי וההרתעה לסוגיהן, וכיוצ"ב.
	ג.	שילוט/פיקטוגרמות הקשור במסלולי מילוט ובבטיחות, כנדרש בתקנות.
	ד.	שילוט/פיקטוגרמות הקשור במרחבים מוגנים, כנדרש בתקנות (הפנייה אליהם, ושילוט בתוכם).
	ה.	שילוט הדרכה לתנועה במבנים ובחצר.
	ו.	הגדרת פינות עישון.
	ז.	שילוט דלתות.
6. שילוט דומה - הכל כפי שיורה המנהל הראשי.
7. סטנדרט השילוט לפי הנדרש באתר השילוט הממשלתי www.ag.mof.gov.il 

2.	כל השילוט יהיה איכותי ודקורטיבי.
הנחיות משלימות לגבי השלטים, ובתוך כך: טקסטים, שפות, הנחיות לעיצוב גרפי, מיקום, מידות, פרטי חיבור וכד' יימסרו ע"י המזמין לקראת ביצוע השילוט.

90.035	מתקני שתיה	

	במטבחונים יוצבו מתקני טיהור מים על השיש אשר יסופקו על ידי המזמין.
	באולם הבידוק יוצב מתקן שתיה רצפתי טעון חיבור חשמל, מים וניקוז.
	שני מתקני שתיה מבטון יוצבו בשטח האתר במיקום כפי שינחה האדריכל ובאישור המזמין.
	
90.036	שילוב מערכות הנדסיות

תכנון הפרויקט יכלול מעברים/פתחים/שרוולים בחלקי שלד המבנים, לצורך מעבר תעלות/ צנרות/כבלים של המערכות לסוגיהן השונים מצד לצד.
	יש לקחת בחשבון תכנון וביצוע מעברים/פתחים/שרוולים ככל הנדרש לתכנון המערכות, בתוספת 25% רזרבות לצורך העברת תעלות/צנרות/כבלים בעתיד ע"י המשתמש.

90.037	קבלת מתקנים 

1.	בדק ואחזקה בתקופת הבדק יחולו על הקבלן.
	תיפעול שוטף יהיה באחריות המשתמשים.

2.	תיק המתקנים והציוד:

	לקראת מסירת הפרויקט הגמור למזמין, יכין הקבלן 4 עותקים של תיק המתקנים והציוד הרלבנטיים לתפעול ולאחזקת הבנין, אשר יכלול בין היתר:

	א.	תאור טכני מפורט של המתקנים והציוד והסבר פעולתם.
	ב.	מערכת תכניות עדות (MADE-AS) מעודכנת למצב בסיום הביצוע, וכן 5 דיסקים של הנ"ל.
	ג.	מערכת תכניות סופרפוזיציה "כמבוצע".

		תיק השרטוטים יוכן בתאום, בהנחייה ובפיקוח גם של יועץ האבטחה ויועץ המתח הנמוך והאינטגרציה של המזמין.

3.	תכולת מערכת התכניות:

	א.	תרשימי זרימה עקרוניים של פעולת המערכות הכוללים את כל המכלולים ותת-מערכות ומאפשרים זיהוי כל הפריטים והמכלולים. התרשימים יהיו חד-קויים ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת הפעולה והתפקוד של המערכות.

	ב.	שרטוטים סכמטיים (DIAGRAMS SCHEMATIC) של מערכות החשמל, התברואה, מיזוג האויר ואחרות עפ"י הצורך.
	ג.	שרטוטים גיאוגרפיים של כל מערכות הצנרת, כבלי חשמל וטלפון, וכל המערכות הנסתרות והגלויות. התוואי יסומן בתכניות בייחוס לעצמים קבועים בשטח.
	ד.	תכניות הרכבה של מערכות לזיהוי חלקים ותת-מערכות כולל סימון מספרים מזהים ותאור ממצה.
	ה.	לכל תחום מקצועי תוגש מערכת תכניות ייעודית נפרדת.
	ו.	איפיונים ודיאגרמות עם ציון נקודות הפעולה לכל ציוד כגון: משאבות, מפוחים, מסננים, מכשור, מערכות חשמל, וכד'.
	ז.	קטלוג מקורי של היצרן לכל פריט ואביזר.
	ח.	ספר שירות ואחזקה (MANUAL MAINTENANCE) מקורי של היצרן.
	ט.	רשימה מלאה של כל החלפים לכל מערכת, מכלול ואביזר. הרשימה תכלול שרטוטים, תמונות ו/או פרטים מזהים אחרים המאפשרים זיהוי והגדרה חד-משמעיים של כל חלק/אביזר/פריט. יש לציין את שמות וכתובות הספקים ואת שם וכתובת הסוכן המקומי.
	י.	רשימה של חלפים המומלצים ע"י הספק להחזקה במלאי.
	יא.	תעודות בדיקה למערכות כנדרש לפי החוק ולפי דרישת המזמין.
	יב.	הוראות הפעלה הכוללות תאור סדרי הפעלה יום-יומיים ע"י המפעיל.
	יג.	הוראות לאחזקה מונעת מטעם הקבלן עפ"י המלצת יצרן הציוד ובתוספת השלמות ע"י הספק המקומי/קבלן. מערך טיפול תקופתי (יומי/שבועי/חדשי/שנתי) אשר יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לביצוע ע"י המתחזק במועד המתאים על-מנת להבטיח מצב תחזוקה ופעולה של המערכות והמתקנים לאורך זמן.
	יד.	הוראות והנחיות לאיתור תקלות, רשימות של נקודות בקורת ובדיקה כולל פרמטרים תקניים.
	טו.	הוראות סיכה הכוללות את פרוט נקודות השימון והסיכה, את התיזמון ורשימה של כל השמנים וחמרי הסיכה לפי מקורות אספקה מקומיים.
	טז.	רשימות פרטי הציוד כמפורט דלהלן:

		1)	מנועי חשמל :	שם היצרן/ ספק ופרטי יצירת קשר, טיפוס, הספק, זרם, מתח נומינלי, סל"ד, ממדים, מספר המיסבים, מיקום.

		2)	משאבות :	שם היצרן/ ספק ופרטי יצירת קשר, טיפוס, מספר הדרגות, ספיקה, עומד, מיקום.

		3)	מפוחים :	שם היצרן/ ספק ופרטי יצירת קשר, טיפוס, ספיקה, לחצים, מבנה, פרטי המנוע החשמלי, חומר, סוג המאיץ, דיאגרמת הפעולה, מיקום.

		4)	מגופים וכו' :	תאור טכני, שם היצרן/ ספק ופרטי יצירת קשר, פרוט החומרים, ייעוד, מיקום.

		5)	אביזרי בקרה :	שם היצרן/ ספק ופרטי יצירת קשר, טיפוס, ייעוד, טווח אפשרי, תחום פעולה, נקודת העבודה, מיקום.

		6)	מכשירי בקרה :	שם היצרן/ ספק ופרטי יצירת קשר, ממדים ופרוט הסקלה, קוטר ופרטי הברגות, רמת הדיוק, ציון מיקום ההתקנה, מיקום.

		7)	לוחות חשמל :	שם המפעל ופרטי יצירת קשר, רשימת כל האביזרים המתקנים בלוחות כולל פרטים חשמליים, מיקום.

		8)	דרישה כללית :	הוראות בטיחות לתפעול כל הציוד בהתאם להוראות הבטיחות, מיקום.

		9) 			משווי גובה- אלקטרו מכאניים לכושר עבודה מזערי של 13,000 ק"ג דוגמת Blue Giant Mantis המיובא על ידי פזגל או שווה ערך.

		10)			דלתות ממונעות- באולם הבידוק הידני: 5 לבידוק מכולה, 1 למחסן פנימי, 1 לכניסת ויציאת מלגזות.

	בכל מקרה שמקור ההוראות והתכניות הינו ממוחשב יצורף דיסקט של התוכניות וההוראות.

4.	הנחיות תפעול בחדרי מכונות :

		הקבלן יספק לכל חדר מכונות/ חדר טכני ו/או ריכוז של ציוד, לוח המכיל את הוראות התפעול של כל המערכות הנמצאות בחדר המכונות/ריכוז הציוד.
		בנוסף להוראות המילוליות יש לספק תכניות המפרטות את כל המכלולים והאביזרים לרבות מהלך צנרת, קוטר צנרת וכווני זרימה, מיקום האביזרים, וכן כל יתר הציוד הקשור למערכות הנדונות, ולרבות תרשים איזומטרי ממוחשב וצבעוני המתאר את כל הנ"ל.

5.	תהליך הקבלה:

		קבלת מתקנים/מערכות וכל נכס אחר לאחר השלמת הביצוע הנ"ל ע"י הקבלן תיערך כבדיקת ביצועים (PERFORMANCE). ביקורת של התקנות ורמת ביצוע לא מהווה תחליף לבדיקת הביצועים של מערכות ומתקנים מושלמים. בדיקת הקבלה תיערך לפי מתכון של פרמטרים קבועים ועל סמך נתוני התכנון.
		את מפרטי הקבלה יש להכין כבר בשלב התכנון המוקדם.

6.	תקופת הבדק והאחריות :

	א.	תקופת הבדק והאחריות תחול לאחר הוצאת תעודת השלמה. התנאים להוצאת תעודת ההשלמה הם:

		1)	אספקת תיק המתקנים והציוד, כמפורט.
		2)	אספקת הוראות התפעול לחדרי מכונות וכו', כמפורט.
		3)	אישור המנהל הראשי, המתכנן ונציג האחזקה מטעם המזמין על בקורת הביצועים, כמפורט.

	ב.	הקבלן אחראי לפעולה תקינה ורצופה, לפי מפרט הביצועים, של כל המתקנים, המערכות והציוד, לתקופה כמפורט.

	ג.	הגדרת פעילויות הקבלן בתקופת הבדק והאחריות תוצע על ידו במסגרת התכנון המפורט לאישור המזמין. הגדרת הפעילויות תכלול את הפעילויות, זמן התגובה ואת החלפים אותם יספק הקבלן.

7.	הדרכה:

		הקבלן אחראי לקיים הדרכה נאותה לצוות התיפעול של המשתמש או מי מטעמו. תכנית ההדרכה המפורטת טעונה אישור המזמין.

8.	תקופת הבדק והאחזקה:

	א.	הקבלן ינהל יומן אירועים בתקופת הבדק והאחריות. ביומן האירועים יירשמו כל תקלה, אירוע, ביקור נציגי הקבלן, החלפת חלקים וכו'. מנהל האחזקה יציין ביומן את הערותיו בכל הקשור לפעולת המתקנים. יומן האירועים ישמש בסיס לביקורת הסופית עם תום תקופת הבדק והאחזקה.
	ב.	לקראת סיום תקופת הבדק והאחזקה יכין מנהל האחזקה רשימה של תיקונים הנדרשים על סמך האירועים שקרו במשך תקופת הבדק.
	ג.	בתום תקופת הבדק והאחזקה תיערך הבדיקה הסופית של המתקנים בנוכחות נציגי המזמין. ייבדקו הסעיפים אשר נרשמו במשך תקופת הבדק, וכן תיערך בדיקת ביצועים בפועל, רק לאחר אישור סופי של המנהל הראשי, המתכנן ומנהל האחזקה שאכן בוצעו כל התיקונים ושכל המערכות פועלות לפי מפרט הביצועים, תוצא תעודת השלמה סופית.

9.	קבלת מבנה באופן מקוטע:

	לגבי חלקי פרויקט מוגדרים שהעבודות בהם הושלמו לשביעות רצון המזמין, כגון: מבנים, אגפים, קומות וכיוצ"ב, יוכל המזמין לדרוש מהקבלן את מסירתם במועד הקודם למועד השלמת כל העבודה, לצורך ביצוע התקנות ו/או אחסון ריהוט וציוד, ו/או התחלת תיפעול, והקבלן ייערך בהתאם במידת האפשר.
	הסידורים הפיזיים למניעת הפרעות להשלמת עבודות, והסידורים הכספיים ייקבעו בין הצדדים בהתאם לנסיבות הענין. במקרה כזה, ינקוט הקבלן צעדים להגנת חלקי עבודות שהסתיימו, ובתוך כך: הגנה על ריהוט בדרכי הגישה, שילוט זמני וכיוצ"ב.

90.038	התאמה לאנשים עם מוגבלויות

יש לשלב בבנין ובשטחי החוץ הגובלים בו סידורים לנכים ומוגבלים בניידות עפ"י כל דרישות החוק והתקנות. הסידורים יתייחסו למקומות חניה, מעברים, דרכים, נגישות לכניסה הראשית, הכניסות למבנה, דרכי התנועה בתוך המבנה, השירותים התברואיים, השילוט, וציוד לשימוש הציבור.

הנחיות רלוונטיות ליישום התאמות נגישות:

	חוק תכנון ובנייה, תשכ"ה 1965:

	
	סעיפים  149, 151, 157, 158-א, 158-א1, 158-א2.
פרק ה'-1    	סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים.
פרק ה1-1א'	נגישות לאנשים עם מוגבלות

	תקנות תכנון ובנייה

	
	פרק א'	בניין ציבורי חדש. תוספת שנייה, חלק ח'-1.



	חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח, 1998.

	תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות:

	
	עדיפות למקומות חניה במקום עבודה
מורשה נגישות מתו"ס
מורשה נגישות שרות
נגישות לשרותי בזק ולמתקני בזק
התאמות נגישות השרות
דרכים – נגישות
וכל תקנה או טיוטת תקנה הרלוונטית לנושא. 



	תקן ישראלי 1918

	
	חלק 1 – עקרונות ודרישות כלליות
חלק 2 – סביבה שמחוץ לבניין
חלק 3.1 – פנים הבניין – דרישות בסיסיות
חלק 3.2 – דרישות משלימות – לשימושים ספציפיים.
חלק 4 – תקשורת

	תקן ישראלי 2481

	
	מעליות, חלק 70

	תקן ישראלי 2252

	
	משטחי הרמה חשמליים חלקים 1 ו – 2.



לצורך חוות דעת ואישור נגישות חלה חובת התיעצות של מורשה נגישות מתו"ס 
עם מורשה נגישות שרות.

90.039	ציון

יש לקבוע בשני המבנים העיקריים ובמבנה הכניסה ציון (שילוט אבן המוטבע בקירות הבנין) אשר יפרט את: המזמין, משרד האוצר/החשב הכללי – מנהל הדיור הממשלתי, רשות המיסים אגף המכס והמע"מ שנת סיום הבנייה (תאריך עברי ולועזי), שם האדריכל, מנהל הפרויקט ושם הקבלן המבצע. הציון ישולב במקום שנקבע בהיתר הבניה. הציון בשפות כפי שינחה המזמין.
90.040	 פירוט דרישות

1. פרוט דרישות לגבי מבנה הכניסה Check In Booth

כללי

		מובהר בזאת כי ההנחיות המפורטות מטה מצטרפות להנחיות לבינוי מספק המערכת, נספח ג2' ואינן באות במקומן.
		מבנה הכניסה מיועד לטיפול וקליטת משאיות המגיעות לצורך בידוק מכס באתר. במבנה מתבצעות הפעולות הבאות: זיהוי באמצעות מערכת לקריאת לוחיות רישוי, רישום במערכת הממוחשבת של המכס, הדפסת תג נהג Driver's Tag אשר יכלול מספר תור, וסוג הבדיקות היעודות למשאית, פתיחת מחסום הכניסה.
		על המבנה לאפשר שדה ראיה מלא 360 מעלות ויתוכנן כך שכל המערכות הן אלה שיותקנו על ידי הקבלן והן אלה שיותקנו על ידי ספק המערכת יתוכננו ויוצבו מתחת לגובה שולחן העבודה. עיצוב מבנה הכניסה יותאם אדריכלית למבנים האחרים ולאתר כולו.

1. המבנה יוצב בקו ישר לנתיב התנועה כשלפניו ואחריו מרחק תמרון מספק על מנת שלא ייפגע ממשאיות. הקבלן יתקין עמודי מיגון מסיביים ובולטים. עמודי המיגון לא יחוברו בשום אופן למבנה ויבוססו על יסודות בדלים.
2. המבנה יתוכנן כך שחלונות השירות יהיו בגובה חלון המשאית (Drive In) כך שתתאפשר העברת מסמכים ותקשורת ישירה עם הנהג. המבנה יתוכנן לתת שירות לצד הנהג (שמאל- שמאל) ובמקרים חריגים גם לצד ימין, במקרים אלה תתאפשר ירידה נוחה מהמבנה לכיוון הנהג.
3. המבנה יתוכנן עם חזיתות ישרות ומישוריות ללא אלמנטים בולטים.
4. המבנה יתוכנן לאכלס שני עובדים עם שתי עמדות עבודה ומדרגות משני צידיו.
5. בשתי הכניסות יותקנו גגונים כך שלא יבלטו אל תוך נתיבי התנועה.
6. מובהר בזאת כי חובה לבצע חישובים תרמיים למבנה הכניסה ולהתאים את מערכת המיזוג.
7. במבנה יותקנו חלונות הזזה עם זכוכית בידודית (Double Glazing) ותריס צלון פנימי כלוא בתוך החלון הניתן לפתיחה ולכיוון (סיבסוס ועילרוד) ידני או חשמלי (לפי החלטת המנהל הראשי). הזיגוג החיצוני מזכוכית מסוג LOW E.
8. כל מעטפת המבנה תתוכנן ברמת בידוד תרמי מעולה.
9. בתוך המבנה יוצבו (על ידי הקבלן) שולחן עבודה אחד לכל אורך המבנה. השולחן יתוכנן בצד המיועד לקלוט משאיות בשגרה.
10. הקבלן יספק למבנה שני כסאות על גלגלים Heavy Duty במחיר יסוד 600 ₪.
11. על הקבלן לתכנן מקום לכל המערכות אם בתוך המבנה ואם מתחתיו בחצי הקומה.
12. דלתות המבנה יהיו שקופות ומתאימות לחלונות. על הדלתות יורכבו מחזירי שמן.
13. פירוט הריהוט
1. שולחן רתום לכל האורך
2. ארונית מגירות
14. פירוט הציוד
1. מחשב LPR (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
2. מחשב שליטה ובקרה (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
3. מחשב אתר המשקף (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
4. מחשב (עתודה) לסגר אלקטרוני (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
5. מדפסת לכרטיסי נהג (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
6. מחשב מכס (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
7. סורק מסמכים (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
8. ארבעה מסכי מחשב (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
9. כפתור הפעלה למחסום זרוע (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
10. מערכת כריזה עם PTT
11. טלפון שולחני (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
15. במבנה הכניסה יותקנו לפחות 25 שקעים חשמליים בפיזור כפי שינחה המנהל הראשי.




ב.  פירוט דרישות לגבי מבנה רדיוגרפיה (שיקוף)

כללי

		מבנה השיקוף יקלוט את המשאיות לבידוק מעמדת החניות שלפניו. 
		המבנה הוא ליבת המתקן ומסוגל לבדוק עד 200 משאיות ביום.
		המשאיות בתצורת סמי טריילר ישוקפו בזוגות ובטור. על מסלול הנסיעה יותקן ליפט לרכבים פרטיים שישוקפו מעת לעת.
		בעת השיקוף חל איסור גורף על הימצאות אדם או בעל חיים בתוך מנהרת השיקוף. בקצות המנהרה יותקנו דלתות מיגון קרינה כבדות עשויות בטון או יציקת פלדה על ידי ספק המערכת ובתאום עם הקבלן. הדלתות ינועו על מסילות באמצעות מנוע חשמלי. 
		בצמוד למנהרת השיקוף יבנה בנין משרדים ובו מכלול פענוח תמונה וחללים טכניים, הבנין בן קומה אחת.
		מבנה השיקוף יתוכנן בהגבהה מהשטח הכללי כמפורט במסמכי ההסכם.
		ממנהרת השיקוף יוצאות המשאיות לאזור החניה אחרי שיקוף.
		מובהר בזאת כי דרישות NUCTECH לתכנון המפורטות בנספח ג2' הן דרישות מנדטוריות ובאחריות הקבלן לבצען תוך תאום מלא עם נציגי NUCTECH במהלך כל תקופת התכנון, הקמה והבדק. העבודה השוטפת מול נציגי NUCTECH, יישום דו"חות פיקוח שיופקו על ידי NUCTECH, אישור תוכניות וכו' יכללו במטלות הקבלן. הכל כדי להבטיח את איכות הבינוי ואת עמידת המבנה בדרישות בטיחות קרינה.

שטחים נדרשים:

	פונקציה
	חדרים
	שטח (מ"ר ) כל אחד

	מנהרת שיקוף
	1
	767

	חדר טכנאי
	1
	8

	חדר תקשורת
	1
	20

	מחסן חלקי חילוף
	1
	12

	חדר גנרטור
	1
	25

	חדר חשמל ואל פסק 
	1
	25

	חדר ראש צוות מפענחים
	1
	11

	חדר ניתוח תמונות שיקוף 
	1

	30

	מפעיל (מרשל)
	1
	9

	חדר המתנת נהגים בזמן שיקוף
	1
	8

	חדרי צוות מפענחים + מטבחון (בממ"מ).
	1
	15

	שירותי צוות/נכים
	2
	4

	שירותי נהגים
	1
	3

	ממ"מ
	1
	15




1. מנהרת השיקוף תתוכנן לפי נספח ג2' של ספק המערכת. הנספח בשפה האנגלית.
2. גג המנהרה יתוכנן מחומר מבודד באיכות מעולה ולפי הנחיות יועץ לחישובים תרמיים. 
3. בכניסה למנהרה תותקן קורת פלדה להגבלת גובה הרכב הנכנס למנהרה שתמנע פגיעה במשקוף דלת המנהרה ובגשר המשקף.
4. המנהרה תתוכנן עם פתחים לאוורור ולכניסת אור טבעי בגובה שיאושר על ידי ספק המערכת.
5. על רצפת המנהרה, לפני הכניסה אליה ואחרי היציאה יותקנו צינורות מנתבים מפלדה למניעת פגיעה במערכות.
6. רצפת המנהרה תבוצע עם תוספת סיבים למניעת סדיקה כפי שיתכנן מהנדס שלד המבנה.
7. רצפת המנהרה תבוצע עם שכבה עליונה של חומר חסין שחיקה כפי שיתכנן מהנדס שלד המבנה.
8. על מסלול הנסיעה של המשאיות המשוקפות יתקין הקבלן ליפט לרכבים פרטיים דוגמת MAHA ES 93 X  לכושר הרמה של חמישה טון עם בוכנה שקועה אחת, היבואן- ESCO או שווה ערך.
9. רצפת המנהרה תתוכנן בשיפוע קל של עד 1.5 % כלפי אמצע המנהרה. במרכז המנהרה תותקן תעלת ניקוז מנרוסטה בעומק מקומי של 3-6 ס"מ וברוחב קבוע של 4 ס"מ.
10. מתחת לגג הקל תותקן רשת ציפורים לכל אורך המנהרה.
11. קירות הבטון במנהרה יהיו ברמת גמר של בטון חשוף שיצבע פנים וחוץ. הקירות מבטון במשקל מרחבי כמוגדר בנספח הבינוי ג2' וללא חורים, סדקים או תפרים.
12. ביציאה לחדר הנהגים יתוכנן פרוזדור בטון עב דופן למניעת מעבר קרינה (בצורת האות S) לפי ההנחיות בנספח ג2'.
13. במנהרה תותקן כניסת חירום (פתח פריצה) נוספת בצורת האות S בקיר שמול משרד המפענחים וחוץ מדלת חדר הנהגים/ מנהרה, לטובת כניסת כוחות בטחון למנהרה באירוע חרום. כניסה זו תנעל בדלת פלדלת ותפתח בחירום בלבד. הדלת תחובר למערכת החיגור של המתקן לטובת בטיחות קרינה. באחריות הקבלן להכין את החיבור לתקשורת ולחשמל באחריות ספק המערכת לחבר את הדלת למעגל החיגור. פתח הפריצה יתוכנן לפי הדרישות לבטיחות קרינה של ספק המערכת בדומה לפתח כניסת הנהגים. תכנון מפורט של הפתח יועבר לאישור קב"ט רשת.
14. מכלול פענוח תמונה
14.1. אולם פענוח תמונה- האולם יתוכנן ל- 3 עמדות פענוח בצורת T OPEN
 SPACE, עמדת מפעיל ועמדת תרגול נפרדת. 
14.2. עמדת מפעיל (מרשל)- תתוכנן ב צמוד לחדר המתנת נהגים, עם קשר עין 
לחדר מפענחים ולחדר נהגים בין עמדת המפעיל/רותם לבין חדר הנהגים יותקן חלון עם מגירה להעברת תג הנהג לסריקה בברקוד, המגירה בדומה למגירות בעמדות להחלפת כספים. הסריקה תבוצע על ידי המפעיל והתגים יוחזרו לנהגים, אשר ימתינו בחדר עד לגמר השיקוף. החלון יותקן באופן דומה לחלון שירות בעמדות להחלפת כספים. זכוכית החלון תהיה משוריינת ועם מראה חד כיוונית שתאפשר צפייה מעמדת המפעיל אל חדר הנהגים.

14.3. חדר ראש צוות שיקוף – יתוכנן בצמוד לאולם פענוח התמונה. תתאפשר
	נראות של אולם הפענוח מתוך חדר ראש הצוות.

14.4. חדר נהגים- בחדר זה ימתינו הנהגים בעת השיקוף. הנהגים יעזבו את 
המשאית בטרם שיקוף ויפנו דרך מסדרון ה- S לחדר הנהגים. חדר הנהגים יבוצע ממעטפת בטון ובמעטפת שלו הפונה למכלול פענוח התמונה יותקן חלון זכוכית חסינת ירי אקדח חד כיוונית  הזכוכית בגימור מראה חד כיוונית שתאפשר ראיה ממכלול הפענוח אל חדר הנהגים. מעטפת החדר כולה תהיה חסינת ירי אקדח. בקיר הפונה לכיוון עמדת המפעיל תותקן מגירת העברת מסמכים מחדר הנהגים למפעיל ולהיפך. דלת חדר הנהגים הפונה למכלול השיקוף תהיה חסינת ירי, נעולה ובמצב NC. בחדר הנהגים יוצבו שני כיסאות המתנה. בחדר יותקנו שתי עמדות שקעי חשמל בלבד הכוללות רביעיית שקעים כל אחת. התגמירים בחדר כבשאר מכלול פענוח התמונה. דלת חדר הנהגים הפונה למנהרת השיקוף תבוצע בהתאם לדרישות ספק המערכת עם חיבור למערכת החיגור. כמו כן יותקנו בחדר אמצעי התראה על קרינה בהתאם להנחיות ספק המערכת. באחריות ספק המערכת להתקין את האמצעים באחריות הקבלן לספק את תשתיות החשמל והתקשורת. 

14.5. חדר טכנאי- חדר זה ישמש את טכנאי מערכת הרדיוגרפיה. בחדר תתוכנן 
	עמדת עבודה אחת עם מחשב והוא יתוכנן ליד מחסן החלפים.
14.6. מחסן חלקי חילוף- יתוכנן כשטח טכני ללא תקרת תותב. המחסן ימוזג. 
	המחסן יתוכנן בצמוד לחדר הטכנאי.

14.7. חדר תקשורת- מרכזי לכל המתקן יתוכנן בצמוד לאולם פענוח התמונה. החדר	ימוזג על ידי מערכת עם גיבוי למקרה של תקלה.  בחדר יותקנו התראות 
רטיבות, חום, לחות. ההתראות אור קוליות. מידות החדר, צורתו ומאפיינים נוספים יקבעו על ידי מתכנני הקבלן ויאושרו על ידי המנהל הראשי.

14.8. חדר חשמל- יתוכנן על ידי מתכנני הקבלן ויאושר על ידי המנהל הראשי. 
החדר יתוכנן רחוק ככל הניתן מעמדות עבודה בכדי למנוע השראה אלקטרו מגנטית. בחדר תותקן רצפה צפה כמפורט במסמך זה.

14.9. חדר גנראטור- יתוכנן על ידי מתכנני הקבלן ויאושר על ידי המנהל הראשי. 
החדר יתוכנן בתוך מבנה הרדיוגרפיה או מחוצה לו כמבנה המשתלב באדריכלות הכללית. החדר יכלול מאצרה ומיכל סולר ל 1000 ליטר ויאפשר התחברות בצינור גמיש למיכלית. החדר יאפשר פינוי גזים ישירות החוצה ויבנה בהתאם לדרישות ספק המערכת והמשרד להגנת הסביבה.

14.10. חדר צוות מפענחים (חדר מנוחה)- החדר מיועד למנוחה וישמש את הצוות 
המפעיל את מערכת הרדיוגרפיה. החדר ימוזג ויגומר ברמת מטבחון. החדר יכול להיות מתוכנן כדו תכליתי במרחב המוגן. החדר יכלול:
1. מקרר זעיר (יסופק על ידי הקבלן)
2. טוסטר (ע"י אחרים, הכנות בלבד)
3. מיקרוגל (ע"י אחרים, הכנות בלבד)
4. מתקן דוגמת תמי 4 למים חמים וקרים יסופק על ידי הקבלן.
5. כורסאות וספות עם 5 מקומות ישיבה. במחיר יסוד של 4000 ₪ 
6. שולחן במחיר יסוד 1,500 ש"ח
7. כיור, ברז עם מים חמים/ קרים ומשטח עבודה (שיש) עם כיריים מסוג אינדוקציה, עם ארונות מטבח תחתונים ועליונים

14.11. שירותי צוות/ נכים-  יתוכנן תא אחד לנשים ותא אחד לגברים, אחד מהם 
	ישמש כתא מונגש לפי התקנות הרלוונטיות.

14.12. מרחב מוגן- לפי הנחיות פיקוד העורף. ישמש כחדר דו תכליתי, ימוזג ויגומר 
	ברמת משרד.

ג.	פירוט דרישות לגבי מבנה בידוק ידני ומשרדים

כללי

		ייעוד המבנה הוא בידוק ידני של סחורות על ידי פריקה ידנית ו/או מכאנית באמצעי הרמה. על רמפת הבידוק תתוכנן הצבת משקף משטחים (יסופק על ידי המכס). על רמפת הבידוק ייבנה מחסן תפיסות בשטח של כ- 100 מ"ר.
		מינהלת האתר תאוכלס במבנה זה כולל משרד מנהל האתר.
		המבנה מיועד לקלוט הן משאיות עם מכולה והן משאיות עם משטחים.
		המבנה כולו ימוזג ויבודד טרמית בסטנדרט מעולה לפי הנחיות יועץ לחישובים טרמיים.

1. אולם הבידוק- יתוכנן כך שפאה אחת שלו מסוגלת לקלוט חמש משאיות עם מכולות, מפלס האספלט באזור פאה זאת יהיה בגובה מינוס 1.40 מטר מרצפת רמפת הבידוק. בפאה זאת יתוכננו חמש תחנות קליטה למשאיות עם משווי גובה אלקטרו מכאניים לכושר עבודה מזערי של 13,000 ק"ג דוגמת Blue Giant Mantis המיובא על ידי פזגל או שווה ערך. בנוסף למשווי הגובה יותקנו גם פגושי אל נזק לבלימת משאיות כבדות- פגוש גומי עם לוח פלדה חזיתי, לחלוקת עומס הבלימה ושימוש לאורך שנים ומנגנון התניה בין משווה הגובה לדלת שמעליו- למניעת פגיעה בדלת המתרוממת. משווי הגובה יכללו מנגנון מוט טלסקופי למניעת כניסת רגל ומנגנון למניעת נפילת משווה הגובה (משאית בורחת). תחנות קליטת המשאית יתוכננו עם דלתות חשמליות שיפתחו בלחיצת כפתור עם הגעת משאית לבידוק. בקרבת כל רציף לפריקת מכולות יותקנו שקעי חשמל כאפשרות חיבור למכולת קירור, השקעים- עמדות 5*32 אמפר. פאה נוספת של אולם הבידוק הידני תתוכנן כך שמפלס האספלט בסביבתה יהיה בגובה 0.00 ביחס לרצפת אולם הבידוק. פאה זו תשמש לקליטת משאיות משטחים הנפרקות באמצעות מלגזה היוצאת אליהן מתוך רמפת הבידוק. כ- 100 מ"ר מהרמפה ישמשו כמחסן תפיסות סגור. המחסן הסגור יובדל משאר הרמפה בתיחום של גדר רשת מגולוונת 5 מ"מ מוט בפסיעות של 5/10 ס"מ (10- אנכי). באחת הפאות של מחסן התפיסות יותקן שער במידות רוחב= 3 מטר וגובה פתח= 4 מטר עם פתיחה חשמלית ואפשרות לנעילה המאפשר  כניסת מלגזה 6 טון. בפאה הפונה אל משאיות המשטחים תותקן דלת חשמלית מהירה שתאפשר כניסה ויציאה של מלגזות מהרמפה הממוזגת אל המשאיות ובחזרה. פתח זה יתוכנן על פי הנחיות יועצי הקבלן, הפתח ימנע ככל האפשר בזבוז אנרגיה ויאפשר תנועה מהירה של מלגזות מהרמפה הממוזגת החוצה ובחזרה. תדירות הכניסות והיציאות המתוכננת היא עד 40 תנועות בשעה (20 בכול כיוון). הפתח יתוכנן באופן בטיחותי שימנע התנגשות מלגזות.

2. בור בידוק למשאיות- בצמוד לאולם הבידוק יתוכנן בור בידוק למשאיות.מעטפת הבור מבטון עם מערכת איטום מלאה. הבור עם פתח באורך 20 מטר וברוחב 80 ס"מ. הירידה לבור תהיה באמצעות מדרגות תקניות, נוחות ובטיחותיות. הבור יתוכנן בצמוד למשרד המכונאים. הבור יתוכנן כך שתקרתו (שפת הבור) תהיה מישורית ככל שניתן ובמפלס ככביש הגישה והיציאה. הבור יהיה ממוזג ושפת הבור סגורה באלמנטים הניתנים לפתיחה קלה. בצמוד לבור יתוכנן משרד המכונאים. בין איזור הרמפה יתוכנן קיר מפריד עם דלת למעבר בין שני החללים.
3. חדר מנהל האתר- יתוכנן בקומה השניה של מבנה המשרדים. החדר ישקיף על כל האתר.
4. חדר מזכירה- יתוכנן בצמוד למשרד מנהל האתר עם דלת מקשרת ביניהם.
5. חדר סגן מנהל האתר- יתוכנן בצמוד למשרד מנהל האתר.
6. חדר צוות שליטה ובקרה- חדר צוות להתארגנות ומנוחה. יכול להיות בתוך מרחב מוגן דו תכליתי. החדר יכלול:
			א.	מקרר זעיר (יסופק ע"י הקבלן)
		ב.	טוסטר (ע"י אחרים, הכנות בלבד)
		ג.	מיקרוגל (ע"י אחרים, הכנות בלבד)
ד.	תמי 4 או שווה ערך (יסופק על ידי הקבלן)
		ה.	כורסאות/ספות מנוחה ל 4 עובדים במחיר יסוד 4,000 ₪ 
		ו.	שולחן במחיר יסוד 1,500 ש"ח
		ז.	כיור, ברז עם מים חמים/ קרים ומשטח עבודה (שיש) וכיריים שקועים מסוג אינדוקציה.
7. חדר ישיבות/ אולם הדרכות- החדר מיועד לפגישות עבודה ביומיום    ולכנסים של עד חמישים אנשים. בחדר יוצב שולחן ישיבות איכותי עם עשרים וארבעה כסאות סביבו. על השולחן יהיו שני מודולי שקעים הכוללים שמונה שקעי חשמל ושמונה שקעי תקשורת כל אחד. תשתית למודול השקעים תותקן ברצפה ותעלה בשרשור דקורטיבי (Spine). הכסאות ניתנים לעירום. מערום כסאות נוסף של עשרים ושישה כסאות נוספים יוצב בצמוד לקירות החדר. החדר יכלול:


1. שולחן ישיבות לעשרים וארבעה אנשים במחיר יסוד 12,000 ₪
2. חמישים כסאות ניתנים לעירום במחיר יסוד 400 ₪ 
8. משרד יס"מ- משרד אחד לשני עובדים. ריהוט יתוכנן בהתאם.
9. משרד ראש צוות בודקים- שני חדרים המיועדים לעובד אחד כל אחד. ריהוט יתוכנן בהתאם.
10. משרד ראש צוות מפענחים (במבנה הבידוק הידני)- משרד לעובד אחד. ריהוט יתוכנן בהתאם.
11. משרד בודקים+ עמדת פענוח- אולם/ חדר זה ישמש את הבודקים לעבודתם המשרדית. עמדת הפענוח תשמש למבט מקדים או מבט חוזר בתמונות מפוענחות במקרה של מטען שעבר שיקוף טרם נפרק. החדר יכלול חמש עמדות עבודה- ארבע עמדות מכס + עמדת פענוח.

12. פינת אוכל ומטבחון בודקים (בקומת הכניסה)- החדר יתוכנן במקום עם חלון חיצוניהחדר יכלול:
1. כיריים
2. טוסטר (יסופק על ידי אחרים)
3. מתקן טיהור מים (יסופק על ידי אחרים)
4. קולט אדים/ נידוף
5. תנור אפיה (יסופק על ידי אחרים)
6. מקרר (יסופק על ידי אחרים)
7. כיור עם ברז מים חמים/ קרים, משטח עבודה וארונות מטבח תחתונים ועליונים
8. שולחן אוכל לשישה עובדים במחיר יסוד 4,000 ₪ 
9. שישה כסאות במחיר יסוד 350 ₪ כל אחד
13. פינת אוכל (בקומה העליונה)- תתוכנן אם חלון חיצוני ואוורור מתאים. החדר יכלול:
1. טוסטר (יסופק על ידי אחרים)
2. מקרר (יסופק על ידי הקבלן)
3. מתקן טיהור מים מסוג תמי 4 או שווה ערך (יסופק על ידי הקבלן)
4. כיור עם ברז מים חמים/ קרים ומשטח עבודה (שיש) עם כיריים שקועים מסוג אינדוקציה ועם ארונות מטבח תחתונים ועליונים
5. שולחן אוכל לארבעה  עובדים במחיר יסוד 2,000 ₪ 
6. ארבעה כסאות במחיר יסוד 350 ₪ כל אחד
14. ראש צוות מעריכים- יתוכנן חדר לעובד אחד. ריהוט יתוכנן בהתאם.
15. חדרי מעריכי מכס- יתוכננו חמישה חדרים לעובד אחד כל אחד. ריהוט יתוכנן בהתאם.
16. חדר עמילי מכס- חדר עמילי המכס יתוכנן עם אשנב לחדר המעריכים ותאים דו צדדיים להעברת ניירת עם דלפק כתיבה בעמידה בלבד. החדר יתוכנן עם דלת לכיוון המשרדים ודלת לכיוון אולם הבידוק. החדר יכלול:
1. דלפק למילוי טפסים בעמידה בלבד עם שלוש עמדות הכוללות קנים לטפסים וקנים לעטים
2. 30 תאים דו צדדיים בין חדר זה לחדר המעריכים
17. עמדת בדיקה רשויות מוסמכות- יתוכננו שני חדרים. יתוכנן ריהוט משרדי. הריהוט יאושר על ידי היחידות המאיישות.
18. חדר נהגים+ שירותי נהגים+ עמדת קפה- החדר יכלול שני שולחנות, כסאות לעשרה אנשים ופינת קפה. הנהג הירדני חייב להיות ממודר מהפעילות על הרמפה. תתוכנן דלת לחצר סגורה  ומקורה (פטיו) שתשמש לעישון. בכניסה לחדר תתוכנן מבואה לביטחון, בה יותקן שער מגנומטר שיסופק ויותקן על ידי המזמין. הכנות על ידי ועל חשבון הקבלן. ליד שער המגנומטר יספק הקבלן ויתקין דלפק לרישום נהגים/ משאיות. באחת מפאות החדר תתוכנן יציאה לחצר עם מקום ואמצעים לשטיפת רגליים.
19. בחצר יותקן שולחן עשוי בטון טרום עם ספסלים ופח משולב מאפרה מבטון. בשירותים יותקן כיור פנימי ובנוסף מתקן וברז לרחצת רגליים. החדר יכלול:
1. מתקן טיהור מים (יסופק על ידי אחרים)
2. דלפק להכנת קפה
3. שני שולחנות הסבה במחיר יסוד 1,000 ₪ כל אחד
4. עשרה כסאות ניתנים לעירום במחיר יסוד 200 ₪ כל אחד
5. בחדר הנהגים תבנה מבואה לטובת התקן שער מגנומטר לבדיקה ביטחונית של הנהגים (השער יותקן על ידי המזמין)
6. בחדר הנהגים יותקן חלון הפונה לכיוון הבודק שבמבואה, בדומה לחלון שבחדר הנהגים שבמנהרת השיקוף עם מגרה להעברת תג הנהג לאיש השינוע. יש למנוע נראות הרמפה מהנהגים.
7. בחדר הנהגים תותקן מערכת כריזה וצג מחשב מחובר למערכת השליטה והבקרה. (באחריות הקבלן להתקין את התשתיות, באחריות ספק המערכת להתקין את הצג).
20. חדר עובדי שינוע+ מטבחון- חדר זה ישמש את עובדי השינוע למנוחה, אחסון וכו'. בחדר יתוכננו שני שולחנות הסבה לעשרה אנשים כל אחד. החדר יתוכנן עם חלון חיצוני ואוורור מתאים. החדר יתוכנן עם חלונות גדולים או וויטרינה לכיוון רמפת הבידוק על מנת לאפשר ניראות ופיקוח.
 החדר יכלול:
1. עשרים ארוניות (לוקרים) עם אפשרות לנעילה
2. שני שולחנות אוכל במחיר יסוד 1,500 ₪ כל אחד
3. עשרים כסאות ניתנים לעירום במחיר יסוד 200 ₪ כל אחד
4. מתקן טיהור מים חמים/קרים(יסופק על ידי הקבלן)
5. כיור וברז עם מים חמים/ קרים ומשטח עבודה עם ארונות מטבח תחתונים ועליונים
21. שירותי עובדים- יתוכננו שני תאים בכל קומה, אחד לגברים ואחד לנשים. אחד התאים ישמש כתא מונגש לפי התקנות. מספר התאים המצוין לעיל הוא מזערי, ההוראות הקובעות הן הנחיות הל"ת. התאים יכללו (כל תא):
1. אסלה תלויה ומיכל הדחה סמוי
2. כיור וברז לשטיפת ידיים
22. מקלחת עובדים- תתוכנן מקלחת הכוללת חדר מלתחה לפניה. המקלחת תבוצע עם שיפועים מתאימים בריצוף לניקוז המים. המקלחת תכלול:
1. ראש דוש איכותי Heavy Duty  במחיר יסוד 400 ₪
2. מוט תליה לקולבים במלתחה מפלדה מצופה כרום
3. ספסל עץ
4. עשרה לוקרים עם אפשרות לנעילה
23. מקלחת סבלים- תתוכנן מקלחת הכוללת חדר מלתחה לפניה. המקלחת תבוצע עם שיפועים מתאימים בריצוף לניקוז המים. המקלחת תכלול:
1. ראש דוש איכותי במחיר יסוד 400 ₪
2. מוט תליה לקולבים במלתחה מפלדה מצופה כרום
3. ספסל עץ
24. שירותי סבלים- יתוכננו תא אחד ומשתנה אחת עם כיור חיצוני. הדרישה לעיל היא מזערית. ההנחיות הקובעות בפועל הן הוראות הל"ת. יתוכנן לעשרים סבלים. השירותים יכללו:
1. אסלה תלויה ומיכל הדחה סמוי
25. חדר מריחן- חדר זה יתוכנן כחדר טכני. בחדר יוצב מריחן אשר מידותיו יועברו למתכננים. תכנון החדר יאפשר תנועה נוחה בתוך החדר. החדר יכלול:
1. שולחן טכני להנחת מטענים קלים במחיר יסוד 1,000 ₪ 
2. מקרר זעיר
3. עמדת שקעים אחודה- 4 תקשורת, 6 חשמל.
4. ארון
26. שירותי מכונאים- יתוכננו בצמוד לבור הבידוק עם כיור חיצוני וברז מים חמים/ קרים לשטיפת ידיים
27. מחסן כלים למכונאים- יתוכנן בקרבת בור המכונאים עם גישה לרכב או מלגזה מבחוץ. אם יהיה מריחן מכונאים הוא יוצב בחלל זה.
28. משרד מכונאים- יתוכנן בצמוד לבור הבידוק. תתוכנן כניסה למשרד המכונאים מבור הבידוק.
29. מרחב מוגן- יתוכנן לפי הנחיות פיקוד העורף וישמש כחדר דו תכליתי. החדר ימוזג ויגומר ברמת משרד.

ד.	 פרוט דרישות לגבי מבנה היציאה Check out Booth

כללי

מובהר בזאת כי ההנחיות המפורטות מטה מצטרפות להנחיות לבינוי מספק המערכת ואינן באות במקומן.
	מטרת מבנה היציאה לבקר יציאת משאיות מהאתר. המבנה ימוקם בין שני נתיבי היציאה מהאתר ויאויש על ידי עובד אחד. בנתיבי היציאה יותקנו (על ידי ספק המערכת) מצלמות LPR  ומחסומים חשמליים אשר ייפתחו בשגרה באופן אוטומטי על ידי הרשאה ממוחשבת במערכת בקרת התנועה. המערכת תאפשר גם פתיחה ידנית על ידי עובד הבקרה ושליטה המאייש את העמדה.
	על המבנה לאפשר שדה ראיה מלא 360 מעלות והוא יתוכנן כך שכל המערכות הן אלה שיותקנו על ידי הקבלן והן אלה שיותקנו על ידי ספק המערכת יתוכננו ויוצבו מתחת לגובה שולחן העבודה. עיצוב מבנה הכניסה יותאם אדריכלית למבנים האחרים ולאתר כולו.

1.		המבנה יוצב בקו ישר לנתיב התנועה כשלפניו ואחריו מרחק תמרון מספק על מנת שלא ייפגע ממשאיות. הקבלן יתקין עמודי מיגון מסיביים ובולטים. עמודי המיגון לא יחוברו בשום אופן למבנה ויבוססו על יסודות בדלים.
2.		המבנה יתוכנן כך שחלונות השירות יהיו בגובה חלון המשאית (Drive In) כך שתתאפשר העברת מסמכים ותקשורת ישירה עם הנהג. המבנה יתוכנן לתת שירות לצד הנהג (שמאל- שמאל) ובמקרים חריגים גם לצד ימין, במקרים אלה תתאפשר ירידה נוחה מהמבנה לכיוון הנהג.
3.		המבנה יתוכנן עם חזיתות ישרות ומישוריות ללא אלמנטים בולטים.
4.		המבנה יאויש על ידי עובד אחד עם עמדת עבודה אחת ובשני צדדיו יותקנו מדרגות ודלתות.
5.		בשתי הכניסות יותקנו גגונים כך שלא יבלטו אל תוך נתיבי התנועה.
6.		מובהר בזאת כי חובה לבצע חישובים תרמיים למבנה הכניסה ולהתאים את מערכת המיזוג.
7.		במבנה יותקנו חלונות הזזה עם זכוכית בידודית (Double Glazing) ותריס צלון פנימי כלוא בתוך החלון הניתן לפתיחה ולכיוון (סיבסוס ועילרוד) ידני או חשמלי (לפי הנחיית המנהל הראשי). הזיגוג החיצוני מזכוכית מסוג LOW E.
8.		כל מעטפת המבנה תתוכנן ברמת בידוד תרמי מעולה.
9.		בתוך המבנה יוצבו (על ידי הקבלן) שולחן עבודה אחד לכל אורך המבנה. השולחן יתוכנן בצד המיועד לקלוט משאיות בשגרה.
10.		הקבלן יספק למבנה כסא אחד על גלגלים Heavy Duty במחיר יסוד 600 ₪.
11.		על הקבלן לתכנן מקום לכל המערכות אם בתוך המבנה ואם מתחתיו בחצי הקומה.
12.		דלתות המבנה יהיו שקופות ומתאימות לחלונות. על הדלתות יורכבו מחזירי שמן.
13.		פירוט הריהוט
א.		שולחן רתום לכל האורך
ב.		ארונית מגירות
14.		פירוט הציוד
א.		מחשב LPR (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
ב.		מחשב שליטה ובקרה (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
ג.		מחשב אתר המשקף (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
ד.		מחשב (עתודה) לסגר אלקטרוני (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
ה.		מחשב מכס (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
ו.		סורק מסמכים 
ז.		ארבעה מסכי מחשב (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
ח.		כפתור הפעלה למחסום זרוע (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
ט.		מערכת כריזה עם PTT
י.		טלפון שולחני (יסופק על ידי אחרים, הכנות בלבד)
יא.		במבנה היציאה יותקנו לפחות 13 שקעים חשמליים בפיזור כפי שינחה המנהל הראשי.





פרק 01 – עבודות עפר

01.01	כללי

	האתר יימסר לקבלן לאחר ביצוע עבודות עפר ראשוניות עד להכנת השטח לגובה אחיד של מינוס 80 סנטימטר מפני האספלט הסופיים. כל העבודות שיש לבצע משלב מסירת האתר ואילך לצורך הקמת המבנה, לרבות דרישות עירייה/מנהל אזרחי וחב' חשמל יבוצעו ע"י הקבלן, על חשבונו, במסגרת ההסכם.

01.02	מדידות

	לחוברת זו מצורפת תוכנית מדידה שבוצעה על ידי רש"ת בחודש יוני 2013, נספח ג5'. אין המזמין מתחייב לנכונותה ו/או אמיתותה.
	 
	במהלך העבודה	 על הקבלן לבצע מדידות באורח שוטף ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן. 
	

01.03	עבודות חפירה ו/או חציבה

		בכל מקום שבו מופיע המושג "חפירה" הכוונה הינה לחפירה ולחציבה בכל סוגי הקרקע ובכל 	סוגי הכלים והציוד הנדרשים.  עבודות החפירה יבוצעו ללא שימוש בחומרי נפץ.   
		ציוד החפירה/חציבה טעון אישור מראש של המזמין.
		עבודות החפירה, אם ידרשו, של הקבלן יכללו חפירות גישוש לחשיפת מטרדים תת-קרקעיים
          		(אם ישנם), חפירה בעבודת ידיים וכיוצ"ב כל הנדרש לשיפוץ המבנה.

01.04	סילוק עודפי חפירה ו/או מילוי ו/או הריסות

	סילוק כל עודפי החפירה ו/או המילוי ו/או הריסות יהיה אל מחוץ לאתר, אך ורק למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות.  כל העלויות הכרוכות בכך, לרבות העמסה, הובלה, כל האגרות הנדרשות ע"י הרשויות, טיפול בחומר המסולק באתר הסילוק לרבות כיסויו וכיוצ"ב – יחולו על הקבלן בלבד, פינוי אסבסט במידה ויידרש יעשה לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

01.05	הכרת סוג הקרקע

		המזמין לא יכיר בשום תביעות ו/או דרישות ו/או טענות הקשורות ו/או נובעות מתנאי עבודות החפירה והחציבה, הצורך בדיפון, תמיכות וכיוצ"ב. העבודה היא בכל סוגי הקרקע, האבן והסלע, ללא יוצא מהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה. לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים באתר.

1.03	עבודות סלילת כבישים



פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר


02.01	כללי

	עבודות הבטון יבוצעו לפי המפורט במסמכי המכרז/חוזה, עפ"י המפורט במפרט הכללי הבינמשרדי, פרקים 02 – עבודות בטון, 03 – עבודות בטון טרום, 13 – עבודות בטון דרוך, 58 – מקלטים, ו – 59 – מרחבים מוגנים, ועפ"י התקנים הישראליים הרלבנטיים.

02.02	תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה

	תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים. טיב הבטון הנדרש בבניין הינו כדלקמן:

1. בטון רזה לפילוס ב –20.

2. לכל יתר היציקות נדרש לפחות בטון ב- 30- מובא.

02.03	פלדת זיון

	מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת"י 739.  הרשתות המרותכות תהיינה רשתות עיגון לפי ת"י 580 ממוטות מפלדה בעלת כושר הידבקות משופר (פלדה מצולעת) וחוזק גבוה.

02.04	קביעת הזיון בבטון

	כיסוי הבטון המזערי על הברזל יהיה כדלקמן, אלא אם צוין בתכניות אחרת (הכיסוי מפני החישוקים עד פני הבטון), ויהיה לפחות בהתאם לדרישות ת"י 466:

	ביסודות ובכלונסאות			50 מ"מ

	בעמודים					30 מ"מ

	בקירות בטון מזוין במגע עם הקרקע	30 מ"מ

	בקירות בטון מזוין אחרים		20 מ"מ

	קורות בטון מזוין			30 מ"מ

	תקרות בטון מזוין			20 מ"מ

	הקבלן יקבע את הזיון, בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש, ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים, בזיון עובר בכיוונים אחרים, וכדומה.

02.05	תיקוני בטונים

באם יתגלו במבנה הקיים ו/או לאחר יציקה ליקויים בבטון בהתאם לקביעת ה המנהל הראשי, הרי שאותם חלקי בטון שאינם מתאימים למפרט ובטון שניזוק, יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו מהמקום בהתאם להוראות המנהל הראשי, ובמקומם יצק הקבלן אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה ע"י המהנדס מטעם הקבלן, באישור המנהל הראשי.
	שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המנהל הראשי לתיקון, ייסתמו ע"י הקבלן בבטון או במלט צמנטי (1:3).  כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם ע"י המנהל הראשי ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב.  הקבלן יבצע דוגמא לצורך התיקונים, וחייב לקבל גם אישור המנהל הראשי לאיכות התיקונים.  אזורים שיוצקו עם סגרגציה כבדה יפורקו ויוצקו מחדש, הכל על חשבון הקבלן.


02.06	מעברים ואביזרים ביציקות

		במסגרת יציקת הבטונים יבוצעו מראש כל המעברים והשרוולים ביציקות עבור המערכות השונות, בתוספת 30% מעברים ושרוולים רזרביים עבור מערכות עתידיות, כמפורט.  המעברים והשרוולים יבוצעו בהתאם לדרישות בתכניות הקונסטרוקציה  ובתכניות האדריכל והיועצים האחרים.  לשם כך יבדוק הקבלן את תכניות האדריכל והיועצים האחרים, באשר למיקום המעברים, הפתחים והחורים הנדרשים, וכן כל האביזרים שיש לקבוע ביציקות וכל פריט אחר שיש לו השלכה על היציקה, ויכלול את כל הנדרש לפני יציקת הבטון.  
	במנהרת השיקוף כל המעברים בקירות הבטון יבוצעו בצורת האות S, לפי הנחיות ובאישור חברת Nuctech.
		יש להבטיח כי סביב כל שרוול או מעבר לא ייווצרו כיסי סגרגציה. לצורך זה יש לוודא ביצוע דקדקני של ויברציה במקום.  את השרוולים יש לקבוע בתבניות בצורה יציבה לחלוטין.  יש לקבל אישור הפיקוח לפרטים.  אין לחתוך ברזלים בבטון ללא אישור המהנדס.

02.07	בטונים רגילים

		התבניות לבטונים תעשינה מלוחות עץ או תבניות פלדה לפי בחירת הקבלן ובאישור המהנדס.
		כל התבניות (פנים וחוץ) של בטונים ייעשו בתבניות פלדה או לוחות עץ ללא פגם, לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר כגון צביעה, איטום, חיבורי אבן וכדומה, הכל באישור המהנדס.
		צינורות, אביזרים וכדומה יורכבו בבטונים בזמן היציקה בהתאם למסומן בתכניות ועל פי הדרישות.

02.08	הארקות

		בזמן ביצוע היציקות יהיה על הקבלן לתאם את כל עבודות הארקות היסוד שיבוצעו ע"י קבלן החשמל במסגרת מכרז זה.

02.09	אשפרה

		פעולת האשפרה המקובלת הינה הרטבת פני המשטח עם גמר פעולות העיבוד בכללותן, ופריסת כיסוי פוליאתילן. במקרה של מזג אויר חם יש להוסיף מדי פעם מים מתחת למשטח הפוליאתילן. משך האשפרה: עד הגיע הבטון לגיל 7 ימים לפחות.  במקרים מיוחדים באולמות סגורים, כאשר תנאי ההתייבשות הינם קשים במיוחד, ניתן להתיז חומר ציפוי אוטם כגון "קיורינג קומפאונד", או למרוח ווקס נוזלי על פני כל המשטח.  יש להקפיד בשיטות אלה על ריסוס או מריחה מלאים לכל פני המשטח.
		באם יבחר הקבלן בשיטת אשפרה אחרת עליו לקבל אישור לכך מהמנהל הראשי.  קירות ועמודי בטון יש להשאיר במצב רטוב 7 ימים לפחות.

02.10	דיפון חפירות

		דיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. לא תוכרנה שום תביעות ו/או דרישות ו/או טענות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים סטטוטוריים, הנדסיים, כספיים, או כל היבט אחר.

02.11  עבודות ביסוס

	למסמכי המכרז מצורף דו"ח תכן מבנה מסעות, ראה נספח ג7'.
	דו"ח זה הינו אינדיקטיבי בלבד ואין המזמין נושא באחריות כלשהי לגבי דו"ח זה.
	חובה על הקבלן להשתמש בשירותי יועץ ביסוס הן לכבישים והן למבנים.
	דו"ח זה אינו מחליף איזה מהמסמכים הנדרשים לעיל מהקבלן.
	






פרק 04 - עבודות בניה


04.01	בנייה בבלוקי בטון חלולים

	הבלוקים יהיו בעובי 10, 15 או 20 ס"מ לקירות פנים, עפ"י הדרישות במסמכי מכרז/חוזה זה.
	הבלוקים יהיו חלולים בעלי 4 חורים.
	בקצוות חופשיים של קירות בניה, ובפינות, ישולבו עמודונים מבטון.
	מתחת ומעל לאשנבים, לצוהרים ולחלונות ישולבו חגורות מבטון.
	הבניה, חגורות הבטון האנכיות והאופקיות על כל פרטי חיבוריהם למבנה, יבוצעו על פי תכניות קונסטרוקציה מפורטות לכל קיר.
	קירות בלוקים ייבנו מרצפת בטון לתקרה קונסטרוקטיבית.

04.02  קיר מחוזק 

	קירות הפרדה בין האגפים השונים וקירות נוספים לפי דרישות המזמין ייבנו מבניה קשיחה בעובי לפחות של 15 ס"מ או מגבס לפי המפורט בפרק 22 במפרט זה.

04.04	חיבורי בטון ובנייה

	חיבורי בטון ובנייה יבוצעו לפי סעיף 0404 במפרט הכללי. יש להקפיד על ביצוע השטרבות והקוצים לחיבור אלמנטי הבטון.

04.06   קירות בין משרדים
         
          קירות בין משרדים יהיו בעלי עמידות אש של 60 דקות לפחות.





















פרק 05 – עבודות איטום ובידוד

05.01	כללי 

1.	מערכת האיטום והבידוד הקיימת תיבדק ותאושר ע"י היועצים הרלוונטיים, או תאושר בחלקה ותוחלף חלקית, או תפסל ותוחלף, הכל בכפוף לאישור המזמין.
          תהיה עפ"י תקנות ותקנים קיימים מחייבים, ובתכנון ובפיקוח יועץ מומחה לאיטום ובידוד מטעם הקבלן. המערכת תותאם לנתוני הבניין, תוך תשומת לב מיוחדת לנושאים הבאים: 

	א.	התאמת האיטום לגיאומטריית הקונסטרוקציה, ולסוגה (כגון: טרומית, יצוקה באתר, וכד'). 

	ב.	התאמת האיטום לצורת סדיקה אפשרית, תוך שימוש במערכות עם יכולת גישור עליהם. 

	ג.	התאמת האיטום לתפקוד הגג כנושא אנשים וציוד כדי לצמצם פגיעה אפשרית ככל הניתן, במערכת האיטום.

	ד.	התאמת האיטום לאקלים האזור ועמידותו בקרינה. 

	    ה.	מניעת כשל אפשרי באיטום קירות.

	ו.	יצירת "אמבטיות" אטומות למניעת התפשטות המים למקומות לא אטומים. 

	ז.	פתרונות לניקוז שטחים אופקיים כגון: גגות, מרפסות, פטיו, חצרות, גינות וכו'. 

	ח.	הרחקת המים מהיקף הבניין, פתרונות ניקוז ותיעול. 

	ט.	איטום מרתפים בדרך נוחה לביצוע המבטיחה איטום לאורך זמן.

	י.	איטום המבנה כנגד חדירת גז ראדון.

2.	תכנון האיטום והבידוד יהיה באחריות יועץ הקבלן לאיטום ובידוד, בתאום מלא עם האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה של המבנה, ובאישור המנהל הראשי והמזמין. על יועץ האיטום להעביר בתום העבודה אישור בכתב על כך שהאיטום והבידוד בוצעו על פי הנחיותיו ועל פי כל התקנות והתקנים המחייבים.

3.	פרטי בניין עיקריים לאיטום ובידוד שעל המתכנן להגיש לאישור המזמין במסגרת תוכנית 
	לשיקום וחידוש האיטום הקיים, הגשת הפרטים עם הגשת תוכניות אדריכלות לאישור: 

	א.	חתכים עקרוניים של איטום ובידוד גגות טכניים, גגות ומרתפים.

	ב.	מרזבים, לרבות קולטנים, מוצאים ופתחי ניקוי.

	ג.	מעקות.

	ד.	יציאה לגג ואיטום קירות על הגג.

	ה.	תפרים.

	ו.	בסיסי מכונות, אנטנות, קולטי שמש וכו'.

	ז.	פרטי גימור שונים הקשורים לאיטום.

	ח.	פתרונות לטיפול בגשרי קור.

	ט.	איטום חדרים רטובים (שירותים, מטבחונים, מטבח המזנון וכד').

	י.	איטום פתחים במעטפת (חזיתות הבניין).

4.	תקופת האחריות לכל עבודות האיטום והבידוד- 10 שנים.		

5.	אופן הגשת התכנון של הקבלן לאישור המזמין:
		
א.	החומר יכלול: תכניות מפתח, מפרט טכני, רשימת  סעיפים  למפרט, רשימת פרטים 				ותוכניות, פרטי איטום ובידוד, כתבי כמויות וכד'. 

ב.	כל מקום בפרויקט הדורש איטום, יסומן על-גבי תכניות האדריכלות והקונסטרוקציה. 
	הסימונים יקבלו ביטוי על גבי: תכניות הביסוס, התכניות של כל קומה וקומה, 
	תכניות הגגות, חתכים כלליים, חתכים מפורטים, חזיתות, וכל תכנית אחרת 				שתפרט את המקומות הרלוונטיים לתכנון זה. 

ג.	מפרט טכני :
	יכלול תאור מפורט והסבר של כל השכבות המתוכננות ע"י מתכנן האיטום, בכל אזור 			מטופל.  
	לגבי השכבות יצוין:	אופן  הכנת  השטח,  סדר  העבודות  ואופן  ביצוען שכבות איטום,
	שכבות   בידוד , שכבות ניקוז מחסומי אדים,  הגנות  שונות לאיטום ובידוד, וכד'. 
	שכבות המתוכננות ע"י יועצים אחרים, תוזכרנה כחלק של הבניה הכללית אך ללא 			פרוט: ריצופים, ציפויים, גמר וכד' .

ד.	חומרי האיטום והבידוד: 
	בכל אחד מסעיפי המפרט הטכני הכוללים סוגי חומרים לאיטום ו/או לבידוד, יפורט 			השם המסחרי של החומר.  
	כל שכבות העזר המיועדות להרכבה והשלמת מערכת האיטום והבידוד - תפורטנה אף 			הן. 
		
05.02	טיפול ביסודות 

	1.	במידת הצורך, יתוכנן טיפול אנטיקורוזבי במקומות שונים של היסודות. 

	2.	טיפול ביסודות ישולב עם מערכת ניקוז היסודות, בהתאמה. 

	3.	מערכת ניקוז היסודות תסתיים לתוך בורות ניקוז, מקומות נמוכים או נקודה אחרת 	
		המבטיחה סילוק שלם של המים. 

05.03	איטום גגות

	מערכת איטום הגגות הרצויה:

	1.	מבנה הגג: 
		יריעות ביטומניות משוכללות.

	2.	שיפועים:
			א.	השיפוע המזערי בגג שטוח יהיה 2% (לאורך האפיק).
		ב.	יצירת השיפועים המועדפת –באמצעות בטון שיפועים קל מוקצף במשקל מרחבי 
				1200-1400 ק"ג/מ"ק.
 				לחילופין כל פיתרון טכני אחר באישור המזמין.

	3.	חומרי איטום:
		
		א.	האיטום ייעשה באמצעות יריעות ביטומניות משוכללות.
		ב.	היריעות תיושמנה בשתי שכבות (אחת על השניה).
		ג.	היריעות יהיו מביטומן משופר בפולימרים מסוג S.B.S, בעובי מזערי של 5 מ"מ כל 		אחת.
		ד.	היריעות תחוברנה בהדבקה מלאה לתשתית, כולל בשטחים אנכיים של מעקות גג 		או אלמנטי בטון אחרים.

		ה.	בהעדר כיסוי על היריעות (כגון: ריצוף, לוחות בידוד וכד') יש להשתמש ביריעות 		עם גמר עליון של אגרגט לבן (ביריעה העליונה).
		ו.	גמר איטום מסביב בכרכובים וסביב בסיסי ציוד באמצעות פרופיל חיזוק מתאים מאלומיניום ואטימה בתווך בחומר איטום דו- קומפוננטי (לחילופין – ניתן לבצע בסיסי ציוד על גבי האיטום).

	4.	ניקוז הגגות:

		א.	על הניקוז להיעשות באמצעות מרזבים חרושתיים מפלדה. על המרזבים להתחבר 		היטב אל איטום הגג.

		ב.	מבנה המרזב חייב להיות כזה שפתחו העליון יהיה רחב בהרבה מפתח היציאה. 		קוטר היציאה של המרזב כקוטר הצינור המנקז בהתאם לחישובי מהנדס.
	
		ג.	המרזבים ירדו תמיד בצורה אנכית מנקודה המרוחקת ממעקה הגג.

		ד.	אין לשלב מרזבים בעמודים קונסטרוקטיביים של המבנה.
	
											
05.04	איטום מרתפים 

	1.	מערכת לאיטום מרתפים תהיה אחת מהחלופות הבאות:

		א.	התזת כמיפרן או ש"ע במספר שכבות בעובי המתאים.
		ב.	הדבקת יריעות ביטומניות משוכללות, כמפורט לעיל.
		ג.	איטום אקטיבי ע"י יריעות בנטוניט.

	2.	אין להשתמש באיטום מרתפים במערכת שאינה מודבקת לקירות.

	3.	כאשר המרתף הינו בשטח שבו בוצע דיפון ע"י כלונסאות או קירות, יש לאמץ פתרון איטום משופר המשלב איטום עם ניקוז.

	4.	על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח מניעת חדירת מים דרך הרצפה/ קירות/ תקרות/ פתחים/ תפרים אל תוך שטח המרתף.

	5.	חובה לאטום סביב כל צנרת החודרת מהקרקע לתוך המבנה: מצד הקרקע ומצד רצפת 	המבנה, באמצעות דחיסת סיליקון לתוך הרווח סביב הצנרת.

	6.	במידה וכבלי החשמל, התקשורת, חודרים למבנה תת קרקעית וכד', יש לאטום בסיליקון  את הרווחים בין השרוולים לבין הכבלים או הצנרות. 
	
	7.	בתוך ארונות החשמל, התקשורת, המים וכד', יש לאטום בסיליקון את הרווחים בין 	השרוולים לבין הכבלים או הצנרות.

	8.	כל חומרי האטימה טעונים תעודה ממכון מוסמך (כדוגמת ממ"ג שורק, או אחר) המאשרת אטימות לחדירת גז הראדון ומים.
9.	בור הבידוק יתוכנן כמרתף.
	
05.05	בידוד תרמי

	1.	מערכת הבידוד תותאם לנתוני הבניין, תוך שימת לב מיוחדת לנושאים הבאים:

		א.	בידוד תרמי בגגות עפ"י תקן 1045. 
		ב.	בידוד תרמי בקירות החוץ עפ"י עקרונות תקן 1045, תוך צמצום מרבי של גשרי קור, 	ותוך השוואת חלופות למיקום הבידוד (בצד הפנימי, בצד החיצוני, או מבנה הקיר 		עצמו כקיר מבודד).
		ג.	בידוד תרמי בקירות הגובלים עם חדרי מדרגות וחללים שאינם ממוזגים.


 2.	התכנון יבטיח את קיום דרישות התפקוד הבאות:

	א.	מניעת התהוות עיבוי על פני המשטחים הפנימיים של המעטפת החיצונית. לצורך זה יש 	לקבוע ערך מזערי להתנגדות למעבר חום של חלקי המעטפת והגבלת רוחב הגשרים 		התרמיים. הכל בהתייחס למצוין בתקן ת"י 1045, חלק 2: "בידוד תרמי של בניינים, בתי 	ספר וגני ילדים". בטבלה מס' 1.

	ב.	חסכון  באנרגיה  ע"י הגבלת אובדן החום וקיבולת אגירה תרמית ע"י קביעת קבוע
		הזמן התרמי T.T.C)) של המעטפת החיצונית לערך של לא פחות מ- 20 שעות.

	ג.	הגבלת ההשפעה של תחלופות אוויר על אובדן אנרגיה ע"י הגדרת אטימות מינימלית 	לחלונות ודלתות. באופן שתובטח בתנאי חורף ממוצעים בשעות החימום (בהתאם לאזורים 	השונים כמוגדר בתקן ת"י 1045, חלק 1), תחלופת אויר אחת לכל היותר. 
		
05.06	איטום חדרים רטובים 

	 1.	חדרים רטובים כמו שירותים, מטבחונים, מטבח המזנון, חדרי אשפה, חדרים טכניים או חדר אחר שעלול להירטב בעקבות פעולת המקום, סוג הניקיון, טפטופים מצינורות מים וכד', ייאטמו באופן מושלם. 

	 2.	בתכנון האיטום תהיה התייחסות למקומות אלה, תוך הדגשה על ביצוע "אמבטיה אטומה" למניעת התפשטות המים.
	 
	 3.	בכל המקומות הללו תתוכנן מערכת ניקוז דו-מפלסי אשר תאפשר קליטת המים במפלס 	הריצוף ובמפלס פני האיטום. 

	 4.	הנקזים יהיו חרושתיים ויאושרו ע"י יועץ הקבלן לאיטום ובידוד.
	 
	 5.	האיטומים בשטחים האופקיים יבוצעו באמצעות מריחות ביטומניות או יריעות ביטומניות.  
	
	 6.	האיטומים בשטחים האנכיים יבוצעו ע"י מערכות צמנטיות שתהוונה המשך רציף לשטחים האופקיים. 
	
	 7.	מעברי צנרת במקומות הנ"ל יטופלו, אף הם, ע"י אביזרים חרושתיים. 
	
	 8.	כמו כן יתוכננו מערכות איטום פנימיות לבורות ניקוז, בורות שומן, מאגרי מים וכד' במידה ויהיו. האיטומים יהיו על בסיס איטומים צמנטיים. בבורות בהם ישנם חומרים תוקפניים ואגרסיביים תבוצע הגנה לשכבת האיטום ע"י חומרים אפוקסיים, P.V.C וכד'. 

05.07	קירות חיצוניים מעל לקרקע 

	תתוכנן מערכת איטום ובידוד לקירות החיצוניים, שתותאם לסוג הבניה. 
	מערכת איטום הקירות החיצוניים תבוצע בחלק החיצוני של הקירות, תוך שימוש בחומרים 
	ביטומנים נוזליים. 
	על המערכת להיות מחוברת בצורה מושלמת לפתחים השונים כמו משקופים עיוורים, קוצים 
	לעיגון החיפוי, צנרות שונות, חלונות, ויטרינות, דלתות וכד'. 
	תכנון מערכת הבידוד התרמי לקירות החיצוניים יעמוד בדרישות ת"י 1045. 
	קיימות מספר אלטרנטיבות לבידוד תרמי של קירות חיצוניים: בידוד פנימי, בידוד חיצוני או ביצוע 	קיר מבודד. 
	עדיפות תינתן לתכנון מערכת בידוד תרמי חיצונית, בין האיטום לחיפוי החיצוני. 
	המערכת תתוכנן באופן רציף כך שתימנע גשרי קור. 
	במקרה של שימוש במערכת בידוד פנימית או בקיר מבודד, יש לתכנן אמצעים למניעת גשרי קור באופן מוחלט. 



05.08	איטום גגות, מרפסות, שטחי פיתוח - גינון וכל השטחים האופקיים האחרים הגלויים ושטחים מיוחדים 

	מערכת איטום הגגות תתוכנן על בסיס שימוש ביריעות ביטומניות משוכללות, חומרים ביטומנים נוזליים, יריעות P.V.C, E.P.D.M, HDPE וכד'.	
	בחירת המערכת המתאימה תהיה בהתאם לסוג המקום, גודלו ואפיונו, הכל בהתאם לאישורו של יועץ הקבלן לאיטום ובידוד. 
	תכנון הבידוד הטרמי של שטחים אלה ישולב עם תכנון האיטום ויהיה בהתאם לדרישות תקן 1045 ובאישורו של יועץ הקבלן לאיטום ובידוד ולפי הנחיות היועץ לחישובים טרמיים. 
	מערכות איטום תתוכננה על-גבי שטחים משופעים. 
	השיפוע יבוצע או ע"י תקרת הבטון הקונסטרוקטיבית או ע"י יציקת שיפועים נוספים באמצעות בטקל במשקל 1,200 ק"ג/מ"ק לפחות. פני השיפוע יהיו בין 1.5% ל- 2%. 
	יתוכננו אלמנטים נלווים למערכת האיטום כגון: מחסום אדים, הגנות, שכבות ניקוז, סרגלי חיבורים שונים, רולקות וכד'. 
	יש לתת שימת-לב מיוחדת לחיבורים השונים כמו: חיבור האיטום האופקי לשטחים האנכיים, החיבורים למערכת הניקוז, מעברי צנרת והחיבור לכל האלמנטים היוצרים הפסקה ברצף האיטום. 
	באזורי גינון תכלול מערכת האיטום חומרים נגד שורשים, שכבות ניקוז לסילוק מהיר של המים ונקזים מתאימים לאזורים אלה. 
	על-גבי מערכות האיטום תתוכננה שכבות הגנה שונות בהתאם לדרישות המקום, תוך מתן חשיבות לסוג פעולת המקום כדי למנוע כל פגיעה אפשרית במערכת. 
	שטחים מיוחדים - שטחים אופקיים שבאופן טבעי אינם עלולים לקבל מים אך נמצאים מעל מקומות בעלי חשיבות גדולה מאד כמו: חדרי מחשבים, מרכזיות טלפוניות וכד' יאטמו באופן 	מוחלט למניעת כל אפשרות למעבר מים. 

05.09	תפרים 

	התפרים השונים, כמו תפרי התפשטות, בניה, תפרי דמה, תפרי הפסקת עבודה וכד', יקבלו בתכנון פתרון ספציפי ומתאים והתייחסות ראויה במפרט הטכני ובחתך המקומי. 
	בתכנון הטיפול בתפרים יבחרו חומרים או אלמנטים מתועשים וגמישים כך שיספגו את תנועות התפר בצורה אטומה, וישלימו את מערכת האיטום הכללית של אותו אזור. 
	התכנון יכלול בנוסף גם את דרך כיסוי התפרים במישור הציפוי או הגמר. 

05.10	בדיקות 

	התכנון יכלול גם את פירוט השיטות בהן ייבדק האיטום, בכל אחד ואחד מחלקי מערכת האיטום. 
	הבדיקות תבוצענה ע"י הצפה, המטרה, התזה או בשיטה אחרת באישור של יועץ האיטום והבידוד של הקבלן, מנהל בקרת הטיב והמנהל הראשי. 
	בתכנון בדיקות ההצפה יש לקחת בחשבון את משקל המים ולקבל את אישורו של יועץ הקונסטרוקציה.

05.11	אישור תכנון המפרט ושינויים 

	תכנון האיטום והבידוד יהיה בתוקף רק לאחר קבלת אישורו של יועץ הקבלן לאיטום ובידוד. 
	לאחר קבלת אישור היועץ למפרט, כל שינוי, החלפה, הוספה וכד' יתקבלו רק לאחר מתן אישור חוזר של יועץ המזמין לאיטום ובידוד.  
	לחומרים שווי ערך לחומרים המפורטים במפרט הטכני נדרש אישור של יועץ האיטום 	והבידוד והמנהל הראשי. 



פרק 06 - נגרות אומן ומסגרות פלדה

06.01	כללי

	1.	האדריכל מטעם הקבלן יהיה אחראי לתכנון כל פריטי הדלתות והשערים במבנה, לתאומם עם שאר חלקי המבנה, וזאת, בין היתר, באמצעות שילובם בפריסות, והכנת רשימות מפורטות ומפרטים מיוחדים לכל הפריטים, לרבות פרטי הפרזול הדרושים בדלתות המבוקרות.

	2.	תכנון מפורט של הפריטים, ופיקוח עליון על ייצורם והרכבתם, יהיה בשילוב ייעוץ מקצועי משלים בתחומים כלהלן:

		א.	דלתות אקוסטיות - בתאום עם יועץ האקוסטיקה של הקבלן, ויועץ האבטחה של המזמין.

		ב.	דלתות אש - באישור יועץ הבטיחות של הקבלן.

		ג.	דלתות בטחון - בהנחיית יועץ הביטחון של המזמין.

		ד.	שערים גדולים/מיוחדים - בהנחיית מתכנן הקונסטרוקציה של הקבלן, ובתאום עם יועץ האבטחה של המזמין.

		ה.	דלתות הדף למרחבים מוגנים - בהנחיית יועץ מיגון של הקבלן.

		ו.	פתחים מבוקרים - בהנחיית יועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של המזמין.

		ז.	כלל הדלתות - בתאום הדוק עם האדריכל מטעם הקבלן, ועפ"י הנחיות יועץ לפרזול.
	
		ח.	תכנון כל הפריטים יהיה בהתאם לתקנים הישראליים המחייבים, וטעון אישור 
			המזמין.

		ט.	בכניסות הראשיות, בכניסות לאגפים ממודרים ובכניסות אחרות לפי דרישת המזמין יותקנו דלתות ביטחון ו/או דלתות אש בגימור עץ עם פתחי אור בכנפיים ו/או דלתות אלומיניום עם זיגוג והתקנים למניעת פריצה. בדלתות אלו יותקנו: מנעול קודני, מערכת לפתיחה חשמלית, מחזיר דלת הידראולי, קורא כרטיסים/ביומטרי, אינטרקום ומגנט (משולב במערכת גלאי פריצה) – הכל בהתאם לסוג הדלת ובכפוף להנחיות קב"ט המשתמש. בכניסות בהן תותקן דלת דו כנפית יותקן, בשתי הכנפיים, מחזיר שמן מתאם המאפשר לתזמן את סגירת הכנפיים לצורך סגירה מלאה.
	

06.02	מלבנים

	1.	כל המלבנים יהיו מתועשים ויבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מזערי 2 מ"מ, או מפרופילים מפלדה המיועדים למטרה זו. מלבני שערים גדולים יבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מוגדל, באישור המנהל הראשי.

	2.	מלבנים המיועדים לשילוב במחיצות גבס יבוצעו אף הם מפח פלדה מכופף, ויכללו הכנה מיוחדת לשילוב מחיצת גבס.

	3.	יכללו קושרת תחתונה לייצוב המלבן.
	
	4.	צורת החתך תיגזר מיעוד הדלת. כל המשקופים יהיו חובקי קיר.

	5.	המלבן יכלול גומי היקפי לבלימת הכנף. מלבנים של דלתות אקוסטיות יכללו חריץ כפול לשילוב 2 גומיות איטום בהיקף.

	6.	בשירותים תברואיים תטופל תחתית המלבנים באופן מיוחד למניעת קורוזיה, וחתך המלבן יבטיח חיפוי צד נאות על אריחי הקרמיקה.

	7.	כל מלבני הדלתות יגולוונו בחום לאחר הייצור ויצבעו ב – 2 שכבות בצבע עליון באתר כדוגמת סופרלק עג"ב שכבה מקשרת.

	8.	מלבנים לארונות חשמל, תקשורת, כיבוי אש, פירים וכיוצ"ב יהיו מתועשים מפח פלדה כנ"ל בהיקף המלא. גימור - כנ"ל.

06.03	כנפיים

	1.	בפתחים הפונים לחוץ ישולבו אך ורק דלתות עם כנפי מסגרות (ולא נגרות), או מסגרות אומן (אלומיניום). 

	2.	כנפי דלתות מסגרות תבוצענה מפח פלדה מגולוון בחום מכופף כפול דופן, עם מילוי חומר אקוסטי/תרמי בתווך.  גמר – 2 שכבות צבע עליון, כדוגמת המלבנים.

	3.	כנפי דלתות נגרות תהיינה בעובי כולל של 45 מ"מ ותבוצענה מעץ לבוד בעובי מזערי 5 מ"מ בכל צד, עם מילוי עץ מלא (100%). קנטים יהיו מעץ קשה (ולא מפי.וי.סי).

	4.	גמר כנפי דלתות מסגרות יהיה כמפורט לגבי מלבנים.

	5.	גמר כנפי דלתות נגרות יהיה בפורמייקה (טאפ) או בפורניר, עם קנט עץ גושני ברוחב של 12 מ"מ לפחות במלוא היקפה של הדלת עם פתח אור לפי תכנון האדריכל ובאישור המזמין. רווח של 2 מ"מ בהיקף בין פורמייקה לקנט עץ. הקנט יהיה משויף ברמת גבוהה עם לכה שקופה, פוליאוריתן. לא יורשה שימוש בדיקט מוטבע.

	6.	בדלתות שירותי אנשים עם מוגבלויות ובמקומות נוספים לפי דרישת המזמין, תבוצע הגנה על הדלת מנירוסטה בעובי 12 מ"מ וברוחב 30 ס"מ.


	7.	כנפי ארונות חשמל, תקשורת, כיבוי אש, פירים וכיוצ"ב יבוצעו מפח פלדה מכופף חד-דופן, בגימור כנ"ל. הצירים והבריחים - בהתקנה סמויה. הידיות שקועות. הכנפיים יהיו מוגנות נגד אש, כנדרש ע"י יועץ הבטיחות של הקבלן.

	8.	כנפי דלתות אש המצויות במעברים במצב "פתוח" יותקנו בתוך נישות מתאימות, באופן המונע היצרות כלשהי של המעבר (לרבות מניעת התקלות בפרזול הדלת).

06.04	פרזול

	1.	לכל דלת 3 צירי ספר, עפ"י ת"י, מותאמים למשקל הכנף.
	2.	דלתות כניסה למחלקות ולשירותים תברואיים יכללו מחזירים. המחזירים יהיו מסוג המיועד לשימוש מאומץ.
	3.	בכל דלת סטופר, מגן קיר ותפס קפיצי לכנף במצב פתוח, המיועדים לשימוש מאומץ.
	4.	לכל כנף מנעול צילינדרי, בשיטה של "רב-מפתח" (מסטר-קי). אפיון ציוד ורמות הנעילה - בתאום ובהנחיית יועץ האבטחה של המזמין.
		המנעולים יורכבו בסמוך למסירת המבנה, והמפתחות יימסרו ישירות באריזתם לידי המשתמש (מבלי שנעשה בהם שימוש קודם לכן).
	5.	סידורי נעילה מיוחדים לרבות סידורים נקודתיים למילוט, למידור ולבקרת כניסה, יהיו בתיאום עם יועץ האבטחה של המזמין ויועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של המזמין. בדלתות החדרים הממודרים ישולבו מנעולים חשמליים.
	6.	כל הידיות יהיו דקורטיביות ממתכת (ולא מפלסטיק), עם שלטים (ולא עם רוזטות).
	7.	בתאי שירותים ישולב מנעול "תפוס-פנוי" המאפשר פתיחה מבחוץ.
	8.	מנעולי בהלה יותקנו עפ"י הנדרש בתקנות.

	9.	בתחתית כנף דלת הפונה לחוץ יותקן מטף (אף-מים).
	10.	מזוזות תקניות ממתכת בלתי מחלידה (לרבות קלף) יסופקו ויורכבו ע"י הקבלן בכל הדלתות.  
	11.	בדלתות דו-כנפיות ישולבו בריחים סמויים מתהפכים מסוג המיועד לשימוש מאומץ.
	12.	דלתות מבוקרות עם מנעולים חשמליים יותקנו עם משקוף עיוור ממתכת וצנרת לאספקת מתחים, אינטרקום, קורא ומנעול חשמלי.
	13.	בדלתות מילוט מבוקרות ישולב מנעול מגנטי אשר ישתחרר באופן אוטומטי בזמן גילוי אש, ולחצן מקומי מבוקר לשחרור הדלת מקומית.
	14.	בדלתות דו-כנפיות ישולב אביזר מיוחד להעברת כבל המתח למנעול החשמלי.

06.05	צוהרים, רשתות, רפפות

	1.	צוהרים דקורטיביים מזוגגים מזכוכית מחוסמת או שכבות בכנפיים ישולבו כמפורט להלן, ועפ"י קביעת האדריכל באישור המזמין. עובי עפ"י ת"י, או מיוחד – כנדרש.

	2.	צוהרים מזוגגים נדרשים לכל הפחות בדלתות מהסוגים הבאים:

		א.	דלתות כניסה למשרדים שאין להם חלון הפונה החוצה.
		ב.	דלתות באזורים שבהם ניתן להאיר דרכן מסדרונות נטולי חלונות תאורה.
		ג.	דלתות אש במסדרונות.
		ד.	דלתות מסוג פנדל.

	3.	תריסי אוורור יותקנו עפ"י הנדרש בתקנות, או עפ"י הנדרש מתכנון מיזוג האוויר (אויר חוזר).

06.06	מידות, סוגי פתיחה וכיווני פתיחה

	1.	מידות רוחב וגובה של הדלתות יהיו מודולאריות, לפי ת"י. 
	2.	מידות רוחב מזעריות נדרשות:
		
		א.	דלת למשרד תהיה ברוחב מזערי של 90 ס"מ.
		ב.	דלת לחדרי ישיבות וכד' תהיה ברוחב מזערי של 100 ס"מ.
		ג.	דלת לתא בית כסא תהיה ברוחב מזערי של  70 ס"מ.
	
	3.	דלתות המיועדות למעבר אנשים עם מוגבלויות יהיו ברוחב מזערי של 100 ס"מ, לרבות תא שירותי אנשים עם מוגבלויות.
	4.	רוחבי הדלתות יהיו עפ"י הנדרש בתקנות הבטיחות.
	5.	צורת הפתיחה וכיווני הפתיחה של הדלתות ייקבעו בתכניות שיוגשו לאישור ועפ"י הנדרש בתקנות הבטיחות ותקנות ההתגוננות האזרחית במרחבים המוגנים.
	6.	יש למעט בשימוש, עד כמה שאפשר, בדלתות נגררות. במקרה של דלת נגררת, יש לשלב מסילה שקטה מאלומיניום.
	7.	יש למעט בשימוש, עד כמה שאפשר, בדלתות פנדל. במקרה של דלת פנדל, יש לשלב בדלת צוהר מזוגג.
	8.	דלתות הדף למרחבים מוגנים יהיו עפ"י תקנות פיקוד העורף ומפרטי מכון התקנים.

06.07	מגשים לכבילה	

		המגשים לכבילה בחללי תקרות התותב יהיו במימדים, במקומות ובמפלסים עפ"י הנחיית מתכנן  החשמל מטעם הקבלן. המגשים ייעשו מרשתות מגולוונות. לכל סוג מערכת מגש ניפרד.
		המגשים יתלו עג"ב התקרה או הקיר באמצעות זיזים מגולוונים מתכווננים, עג"ב מסילות מעוגנות. חתכי המגשים יתוכננו לכמות הכבילה המתוכננת בתוספת 50%  רזרבה.


06.08	מעקות

	מעקות בחדרי מדרגות, בפודסטים, בחללים עם שינויי מפלס וכיוצ"ב יהיו ממסגרות מנירוסטה, או מפליז, או אלומיניום, 
		המעקות יהיו לפי ת"י 1142 ולפי כל דין.
		צורת המעקות ופרטיהם טעונה אישור המזמין.

06.09	מגיני קיר

          בכול המקומות שבהם יש מגע של הקיר עם ריהוט נייד, יתקין הקבלן מגני קיר מעץ סנדוויץ מצופה פורמייקה בצבע הריהוט בחדר ובגובה מהרצפה לפי הצורך ובאישור המנהל הראשי.
	חלופות אחרות יהיו טעונות אישור המזמין.
פרק 07 - מתקני תברואה

07.01	כללי

	1.	אספקת מים לפרויקט תהיה מהרשת הכללית הפנימית של מתחם מעבר הגבול, עם מונה נפרד אשר יירכש ויותקן ע"י הקבלן.   גודל המונה, ואישור ההתקנה - ע"י הרשויות ורש"ת.

	2.	מערכת האינסטלציה תיתן מענה מלא למתקני השרותים התברואיים, המטבחונים, מכונות שתייה, מערכת כיבוי אש, ניקוז מתקני מיזוג אויר, ניקוז גגות ומרפסות, ניקוז שטח וכיו"ב.

	3.	עבודות האינסטלציה תבוצענה לפי תכנון יועץ תברואה ותהיינה כפופות להוראות המיפרט הכללי, הל"ת, וכל התקנים הישראליים הרלוונטיים.

	4.	אספקת המים וצנרת השופכין והדלוחין בפרויקט תהיה כזאת שתאפשר גישה נוחה לצנרת, למגופים אזוריים, למחלקים (בתוך ארונות) ולביקורות נדרשות.

	5.	צנרת השופכין והדלוחין תתאים לשימוש אינטנסיבי ותהיה בקוטר של לא פחות מ- "4. הגישה לפתחי ניקוי תהיה נוחה.

	6.	באזורים שבשימוש קהל רחב - צנרת השופכין תהיה לפחות בקוטר "6.

	7.	מערכות המים לפרויקט הן לשימוש והן לכיבוי תתוכננה לפי הנחיות יועץ התברואה, הוראות כיבוי אש ויתר הרשויות הנוגעות.  בהתאם לכך תיבחן הרשת לאספקה אמינה או לגיבוי באמצעות איגום ומשאבות.

	8.	מעבר צנרת מים, שופכין ודלוחין לסוגיה לא יהיה דרך חדרי תיקשורת ומחשבים (לרבות מעל תקרות תותב, ומתחת לרצפות צפות).

	9.	צנרת מי גשם תהיה מאביזרי קליטה חרושתיים וצנרת גלויה, אך במידה ותהיה חבויה – מצינורות פלדה ועם עטיפת בטון פנים.  כל מי הגשם מהגגות יאספו וישולבו במערכת התיעול של המגרש לניקוז הציבורי.

	10.	כל מערכת ההשקיה לגינות תיעשה ע"י בקר אוטומטי ממוחשב עם מספר ראשים מתאים.

11.	רמפת הבידוק ומנהרת השיקוף ינוקזו ע"י מערכת מחסומי רצפה "8, מחסום לכל 250 מ"ר שטח רצפה.  רצפות המחסנים תנוקזנה קלות לכיוון המחסומים.

12.	כל הברזים יחוברו למים חמים מחוממים באנרגיה סולרית וחשמלית.

07.02	חומרים ואביזרים

	1.	צינורות פלדה וצינורות מחומרים פלסטיים העומדים בתקנים הישראליים הרלוונטים. צינורות פלדה לאספקת מים יהיו מגולוונים "סקדיול 40". צנרת שופכין תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE.  כל הצנרת בקירות ו/או רצפה לחיבורי כלים תהיה צנרת פלסטית "פקסגול" או ש"ע, מושחלת בשרוולים וחיבור באמצעות בתי זוית.
		צנרת גלויה לרבות בחללי תקרות תותב או ארונות תצבע בצבע שמן סופי.

	2.	כלים סניטריים יהיו במערך המאפשר ניקוי נוח ויעיל של חדרי השירותים. דגמים של הכלים והברזים השופכים – טעונים אישור המזמין. בהיעדר דרישה אחרת יהיו הכלים הסניטריים מחרס סוג א', בגוון לבן. 

	3.	ברזים למשתנות יהיו אוטומטיים מופעלים ע"י תא פוטואלקטרי או ראדאר. ברזים בשרותים אוטומטיים ללא מגע יד.

	4.	האסלות תהיינה תלויות, מחרס סוג א'. 
		שטיפת האסלות ע"י מיכלי הדחה סמויים, נמוכים עם מתקן הדחה דו-כמותי.
		יש לאפשר נגישות למיכלי ההדחה מאחור, לתחזוקה.
		תישקל אפשרות חלופית של מזרם חבוי ולחצן.


	5.	כל הכיורים, למעט אלה שבשרותים יכללו סוללות למים קרים/חמים. סוללות למים קרים/חמים של כיורים יהיו מסוג פרח "חמת", "שטרן", או ש"ע, בגמר כרום ניקל. ברזי ניתוק מדגם "ניל" ישולבו על צינורות האספקה לסוללות (קרים/חמים).

	6.	ליד כל ברז כיור יש להתקין ברז לסבון נוזלי, עם מיכל סמוי, ומתקן למגבות נייר.

	7.	מעל הכיורים יש להתקין מראות, במידות מזעריות של 80X80 ס"מ לעמדה. המראות תהיינה משותפות לכמה כיורים. תצורה, פרטי חיבור (סמויים), ממדים וסוג המראה בתאום עם האדריכל, ובאישור המזמין.

	8.	בכל חדר שירותים יש להתקין, עבור כל 2 עמדות כיור, מתקן חשמלי אוטומטי לייבוש ידיים (מופעל חיישנים), וכן מתקן מגבות נייר, ופח אשפה.

	9.	בכל עמדת אסלה - מחזיק נייר חיצוני, ל- 3 גלילים.

	10.	בכל מיקבץ קבועות ישולב ברז ניתוק (גברים לחוד ונשים לחוד).

	11.	מכסים לקופסאות ביקורת ומחסומי רצפה יהיו מפליז עם מסגרת מרובעת אף היא מפליז וצבועים באפוקסי בתנור, בגוון תואם לגוון אריחי הריצוף.

	12.	כיורי נטילת ידיים בשירותים יהיו כיורים שולחנים מחרס, המותקנים במשטח מגרניט, או מאבן קיסר, או קוריאן, הכל בהתאם לבחירת המזמין. הכיורים יהיו עם ארונית  מעץ סנדוויץ ברוחב מינימאלי של 1.20 מ' באופן שישתלב עם הקיר ולפי הנחיית האדריכל והמנהל הראשי.

07.03	אספקת מים מרכזית

	1.	נתוני חיבור המים, ספיקה, לחץ, מיקום וכו' ראה בנספח ג4', נספח דרישות טכניות הנדסיות מבעלי הקרקע.

	2.	אספקת מים חמים תהיה באמצעות חיבור למערכת חימום מים באנרגיה סולרית תרמוסיפונית עם שרוול מהיר וגיבוי חשמלי. 
		המתקנים ימוקמו ככל הניתן בקירבה למקבץ השירותים, ובהתחשב בדרישה לתוספת קומה בעתיד.

07.04	כיבוי אש

	1.	אספקת מים לכיבוי אש תהיה בהתאם לתכנון יועץ, לתקנות שירותי הכבאות והנחיות שירותי הכיבוי.

	2.	גלגלונים וברזי כיבוי יהיו לפי הוראות ותאום עם שירותי הכיבוי המקומיים ויועץ הבטיחות.  בכל עמדת הידרנט/גלגלון – אביזר לניקוז הטפטוף, מחסום רצפה וברז גן.

	3.	שילוב ספרינקלרים - עפ"י דרישת שירותי הכבאות ועפ"י התקנים, ובהשגחת מכון התקנים.  באם ידרשו ספרינקלרים, הם יתחלקו לאזורי התפקוד השונים, ויהוו חלק ממערכת גילוי האש.

	4.	דרישות כיבוי בגז – לפי דרישות כיבוי אש.  לוחות חשמל יכללו כיבוי בגז.

07.05	מים לנקיון ושונות

	1.	יותקנו ברזי דלי בגובה מתאים למילוי דלי, באזורי שירותים לעובדים, מעל למחסום הרצפה.

	2.	יש להתקין ברזי דלי, בחדרי מנקה (JANITOR), כולל עביט שופכין. הברז ימוקם מעל העביט.

	3.	יש לספק מים וניקוז למכונות שתיה חמה אוטומטיות ומתקני מים קרים באזורים ציבוריים.

	4.	יש לספק מי רשת למתקני מיזוג אויר, ניקוז יחידות מיזוג אויר אזוריות, ניקוזים ליחידות מפוח נחשון, אספקת מים לגינון וכדומה - עפ"י דרישות יועצים אחרים.

	5.	באזורים רטובים יש להתקין ניקוז ריצפתי באמצעות מחסומי רצפה "8/4.  מים דלוחין מכלים יש לחבר ככל האפשר לשרוול מעל למחסום.

07.06	סידורים תברואיים מינימליים

	יהיו עפ"י מפתחות כח האדם העובדים והמבקרים הצפויים בבניין, ועפ"י הל"ת (המהדורה המעודכנת - 1995, הכוללת הגדלת כמות הקבועות לשימוש נשים).
	בנוסף, יכללו סידורים תברואיים יחודיים, כמפורט באיפיון המשלים.

07.07	חיבור למערכות קיימות

	במסגרת העבודה יכללו כל התיאומים, ההכנות, העבודות וכן כל הנדרש לביצוע התחברות למערכות הציבוריות הקיימות – מים, ביוב ותעול, בקטרים הנדרשים וכן בהתאם לדרישות מינהלת האזור, רש"ת והרשות המקומית.
	פרטי הביצוע, העבודות וכן כל הנדרש, יתואמו באחריות הקבלן ויקבלו אישור בכתב מהגופים הנ"ל, ולאחר קבלת האישורים הנדרשים יבצע הקבלן את ההתחברויות בהתאם.

07.08	תהליכי הבדיקה וקבלה סופית של הבנין

	1.	הקבלן יצטייד באישורי בדיקה של מכון התקנים לגבי מערכות כיבוי אש רטובות ומערכות שרברבות.

	2.	הקבלן יקבל אישורים סופיים למתקנים מהגורמים ברשויות האחראיים למתקני המים, הביוב, כיבוי אש, משרד הבריאות, ואיכות הסביבה.

	3.	הקבלן יכין תיק של קטלוגים וכתבי אחריות של כל הציוד והאביזרים המותקנים בבנין – שם הספק, שם המוצר (מס' קטלוגי), כתובת הספק ותעודת אחריות למערכות הסולריות, לברזים האלקטרוניים השונים, למכשיר מי קר, מתקני יבוש חשמליים וכד'.

















פרק 08 – מתקני חשמל

08.01	כללי

המפרט להלן מתייחס למתקני האספקה, אופן ההתקנה, סוג הציוד ושיטות הביצוע של המערכות הבאות:

1. מערכת אספקת החשמל כולל למערכת השיקוף ותתי מערכותיה.
2. מתקני החלוקה כולל חלוקה למערכת השיקוף ותתי מערכותיה.
3. מערכות מיזוג אוויר ( חשמל ופיקוד ).
4. תאורה.
5. טלפונים.
6. גילוי אש.
7. כריזה.
8. תשתיות לתקשורת נתונים.
9. תשתיות למערכת בטחון 
10. בקרת כניסות ותנועה.
11. גנראטור להספקת חשמל בחירום.

	המפרט מהווה הנחיה חד משמעית לסטנדרטים הנדרשים בביצוע כל אחת מהמערכות המפורטות לעיל אך אינו בא במקום תכניות עבודה ומפרטים טכניים ספציפיים אותם יהיה צורך להכין לפני הביצוע, לאישור המזמין.
	מתקנים שאינם מתוארים במפרט המיוחד שלהלן יבוצעו בהתאם להוראות המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת משהב"ט.

08.02	הוראות ותקנות

1. הקבלן יהיה בעל רישיון חשמלאי תקף המתאים לביצוע עבודות בהיקף הנדרש.

2. העבודה תבוצע לפחות בהתאם לחוקים, לתקנות, להוראות והמפרטים המפורטים להלן (במקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים תהיה העדיפות למסמך שהופיע ברשימה קודם).
		
1) חוק החשמל ותקנותיו:

		ק"ת 771 רישוי מתקנים חשמליים.
		ק"ת 4731 מעגלים סופיים הניזונים במתח נמוך עד 1000V.
		ק"ת 5375 הארקות ושיטות הגנה בפני חישמול במתח עד 1000V.
		ק"ת 1809 התקנת מובילים.
		ק"ת 2569 התקנת מוליכים.
		ק"ת 1949 התקנת כבלים.
		ק"ת 4778 רשיונות.
		ק"ת 5375 התקנת לוחות חשמל במתח עד 1000V.
		ק"ת 2034 עבודה במתקני חשמל חיים.
		ק"ת 4909 תקנות הבזק והחשמל.
		חוק הקרינה הבלתי מייננת.
		חוק התכנון והבניה.

2) התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי, מוליכים, כבלים, צינורות, גופי תאורת חרום ומתקני חשמל ותקשורת.
3) ת"י 1220 מערכות גילוי אש.
4) מיפרטים טכניים מיוחדים, כתבי הכמויות ותכניות שיכין הקבלן, לכשיואשרו ע"י המזמין.
5) המפרט הכללי הבינמשרדי.




08.03	מערכת הספקת חשמל

1. הזנת החשמל לאתר תתבצע מחדר השנאה שיוקם על ידי רש"ת. החדר בצמוד לפאת מגרש ובמרחק שלא יעלה על 30 מטר. חדר השנאים יכלול חיבור בגודל- שנאי 1250KVA  - 3x1800A. ביצוע חדר ההשנאה כולו על רכיביו החשמליים וארון המניה על ידי רש"ת. על הקבלן לספק ולהתקין את כבלי ההזנה  

2. כל התשלומים לחברת החשמל וכל ההכנות, התשתיות, הצנרת, מגשי הכבלים, תעלות, חדרים, ארונות, נישות וכו' שידרשו על מנת לספק חשמל לצרכני הפרויקט כלולים בעבודות הקבלן במסגרת חוזה זה.

3. כל חיבורי החשמל והמתקנים שידרשו לצרכי בניה כלולים במסגרת עבודות הקבלן בחוזה זה.

4. מערכות החירום (משאבות כבוי אש, מפוחי הוצאת עשן) יחוברו ישירות ללוח החירום המוזן ע"י הגנראטור (ולא דרך הלוח הראשי).

08.04	דיזל גנראטור

1. בפרויקט כלול דיזל גנראטור להספקת חשמל בחירום.   עבודות הקבלן במסגרת החוזה כוללות:

1) בניית חדר עבור הגנראטור.
2) הספקה והתקנה של יחידת הדיזל גנראטור על כל מערכותיה (צנרת פליטה, מערכת דלק, התנעה אוטומטית, לוחות חלוקה, כבלי חיבור ופיקוד, מערכת השתקה, מצברי התנעה, מטען וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת היחידה והפעלתה).
3) הספקה והתקנה של מיכל דלק תת קרקעי בנפח שיאפשר הפעלה רצופה של הדיזל למשך 72 שעות לפחות.

2. הוראות טכניות:

1) הדיזל גנראטור יופעל אוטומטית בעת הפסקת חשמל. עם הפעלתו תבצע מערכת הפיקוד השלת עומסים מבוקרת על פי פרוגראמה שתקבע מראש.
2) חדר הגנראטור יתוכנן עם מתקני השתקה שיגבילו את הרעש מחוץ לחדר לרמה מרבית של (A) DB65 במרחק של 3 מטר.
3) הגנראטור יסופק עם מערכת אלקטרונית לוויסות מתח ותדר.
4) הגנראטור יהיה מתוצרת CATERPILAR או CUMMINS או ש"ע, ובאישור המזמין.

3. המערכות שיגובו ע"י גנראטור יהיו:

1) משאבת כיבוי אש (אם תתוכנן).
2) מפוחי הוצאת עשן (אם יתוכננו).
3) כל יתר צרכני החשמל באתר כולל מערכת השיקוף ולמעט מדחסי מיזוג אויר.
			        הספק הגנראטור יתאים להפעלת כל המערכות המפורטות לעיל ועוד רזרבה של 25%.


08.05	לוחות חשמל

1. לוחות החשמל בפרויקט יתאימו לעומס החשמלי המחושב של צרכני החשמל המתוכננים בתוספת 30% רזרבה.

2. לוחות החשמל יבנו מפח מגולוון עם פנלים ודלתות.
		תאי המהדקים והתאים לפסי צבירה, פסי אפס והארקה יהיו תאים נפרדים מיתר חלקי הלוח עם כיסויים ודלתות נפרדים.  גודל הלוחות יתאים להתקנת הציוד המתוכנן בתוספת 30% מקום רזרבי.

3. הציוד בלוחות יתאים לזרמי הקצר המחושבים ויהיה משל אחד מהיצרנים הבאים:

MERLIN-GERIN
MOLLER
WESTINGHOUSE
ABB-SACE
SIEMENS
LEGRAND

4. באחריות הקבלן לתכנן את לוחות החשמל תוך שימוש באביזרים בעלי אפיונים המבטיחים סלקטיביות מלאה הן בקצר והן בזרם יתר.

5. הלוחות יצוידו באביזרים להגנה בפני ברקים ומתחי יתר.

6. לוחות החשמל יצוידו במגענים ובמערכת בקרה למיתוג עומסים מרחוק ולהשלת עומסים במצב גנראטור.

7. יש לשמור על אחידות הציוד בלוחות החשמל.

8. יצור הלוחות יבוצע במפעל העומד בדרישות מכון התקנים לתקן ישראל 1419 ליצור לוחות חשמל.

08.06	תאורה

1. יש לתכנן את מערך התאורה בכללותו בהתאם לעקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה - כפי שמצוין בתקן ת"י 1529 (מאי 1992): "עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה: תאורת עבודה בתוך מבנים" - המתאים לתקן הבינלאומי 8995-1989 ISO.

2. התכנון יבוסס על שימוש במספר מצומצם של סוגי נורות. על גופי התאורה להיות מסוג T-5.

3. דגמי גופי תאורה ומיקומם טעונים אישור המזמין.

4. חלק מגופי התאורה יהיו מסוג "דו-תכליתי". בכל מקרה, יש לשלב גוף דו-תכליתי אחד לכל 10 מ"ר שטח נטו במשרדים ובאולמות עבודה, או לחלק ממנו.
במקומות ציבוריים, מבואות כניסה, מעברים, פרוזדורים, חדרי מדרגות וכד' תהיה כמות 
הגופים בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.

5. גופי תאורה באזורי עבודה עם מסופים יכללו אמצעים למניעת החזר מן המסכים (ובייחוד חדרי מחשבים/תקשורת וחדרי בקרה).

6. תאורה במרחבים מוגנים תהיה גם לפי דרישות התקנות להתגוננות אזרחית.

7. תכנון תרמת הארה וגוון במערך הבידוק יאושר ע"י המזמין.   

8. יש לשלב תאורת הצפה כללית סביב הבניין, בפטיו, על הבניין ובגג. לתאורה יהיה גיבוי בחירום.

	הפונקציה				עוצמת התאורה (LUX)
	
	1)	אזורי אחסנה נמוכה  		           600
	2)	אזורי אחסנה גבוהה			400
	3)	אזור עבודה (פריקה וטעינה)		600
	4)	משרדים					600
	5)	מעברים, פרוזדורים  			350



	6)	שטחים פתוחים:

			א)	טעינה ופריקה			200
			ב)	שטחי חניה	F		200

1. תאורת בטחון היקפית:

		מסביב למגרש, לאורך הגדר ההיקפית, תבוצע תאורת בטחון כלפי חוץ באמצעות ג"ת נל"ג, שיאירו רצועה של 20 מטר לפחות בעוצמה ממוצעת של 20 לוקס.

2. תאור טכני של גופי תאורה:

1) אחסנה נמוכה: ג"ת פלורסצנטים לינארים W36 או W58.
2) אחסנה גבוהה: ג"ת מטל הלייד LOW-MOUNT W400 בשילוב של ג"ת פלורסצנטים לפי הצורך שישמשו גם לתאורת חירום.
3) משרדים: פלורסצנטים לינארים עם מפזר אור פרבולי או תאורה בלתי ישירה בשילוב עם פלורסצנטים קומפקטיים במעברים, חדרי שירותים וכד'.
4) שטחים פתוחים: ג"ת מטל הלייד בהספקים של W250, W400, W1000.
5) תאורת בטחון: נל"ג W250, W150.
6) במבנה הבידוק הידני, על הרמפה יותקנו זרקורים שיאירו לתוך המכולות הנבדקות (5 מכולות). 

3. יצרנים של ג"ת:

	1)	ג"ת פלורסצנטים: געש, GLAMOX, LUXRAMA.

2) יחידות חירום דו תכליתית: אלקטרוזן, אורן, BEGHELLI.
3) ג"ת מטל הלייד לתאורת פנים: HUBBELL, DISANO, LUMARK, GE.
4) ג"ת חוץ: RUUD, SIEMENS, SCHREDER, AEG.

4. תאורת חירום:

		שלטי היציאה המוארים וג"ת דו תכליתים יצוידו בממיר וסוללות לתאורה של 90 דקות בהפסקת חשמל ויכללו מנגנון ניתוק בעת ירידת המתח להגנת הסוללות.  תאורת החירום תחושב לעוצמה של 10 לוקס לפחות (ממוצע) בכל שטח המבנים.
		תאורת החירום תסופק מסוג LED בלבד. שלטי יציאת חרום יהיו מסוג LED בלבד.

08.07	גילוי אש ועשן

1. מערכת גילוי וכיבוי אש במסוף אלנבי היא מתוצרת חברת SIMPLEX. מרכזיית גילוי וכיבוי אש שתותקן במתחם המכס חייבת לדווח על אירועי אש למחלקת כיבוי והצלה אזורית באמצעות מרכזיית גילוי וכיבוי אש של SIMPLEX הקיימת במסוף. חובת החיבור, כאמור, התאום עם חברת אפקון לחיבור בין הרכזות, וכל העלויות הכרוכות בכך על הקבלן.  

2. מערכות גילוי אש ועשן יתאימו לדרישות התקנים הישראליים (ת"י 1220) והתקנים האמריקאים (UL-268, UL-864).

3. המערכות יהיו ממוענות "ירוקות" ויכסו את כל שטחי המבנים על פי הוראות יועץ הבטיחות.  על הקבלן לקבל אישור מכון התקנים למערכות שהקים.

4. המערכות יהיו של יצרן המיוצג בארץ ע"י חברה מוכרת בעלת נסיון מוכח, עם צוותי התקנה, אחזקה וגיבוי בציוד חליפי כדוגמת CERBERUS (אלקו מגלי אש), SIMPLEX (אפקון), FIKE (ארדן), BOCSH  (כ.ס.), HOCHIKI (סווילקו).

5. בכל לוחות החשמל שהחיבור אליהם מעל A63 X 3 יותקנו מערכות כיבוי אוטומטיות בגז ידידותי לסביבה (FM-200). מערכות הכיבוי יחוברו לרכזת הגלוי.

6. בחלקים שונים של הפרויקט יבוצעו מערכות כיבוי אוטומטיות ע"י ספרינקלרים.  כל האינדיקציות ממערכות אלו (כגון: מפסקי זרימה, משאבות כיבוי, מגופים חשמליים וכד') יחוברו לרכזת גילוי אש.

7. הגלאים יהיו "ירוקים" אופטיים אנלוגיים.  באולמות גדולים ניתן להחליפם בגלאי קרן. במקומות בהם ידרשו גלאים בתעלות אויר או סמוך לפתחי אויר יותקנו גלאים מיוחדים המיועדים למהירויות אויר גבוהות.

8. רכזות גילוי אש יכללו גם חייגן אוטומטי ל – 4 מנויים לפחות ומצברי גיבוי כנדרש בתקנות.  אל הרכזות יחוברו פנלים להתראה שיותקנו בפתחי היציאה הראשיים של הבניינים על פי הנחיות יועץ הבטיחות ובהתאם לנדרש בתקנות.


08.08	מערכת כריזה

1. במבנים תותקן מערכת כריזה.

2. הכריזה צריכה להשמע באופן מלא וברור בכל שטחי המגרש והמבנים לרבות חדרי מדרגות, מעברים, מסדרונות, חדרים וכו',  וכן בשטחי פריקה וטעינה ובאזורי החניה.

3. מערכות הכריזה יאפשרו כריזה לכל אזור בנפרד ולכל הרכב של מספר אזורים שיקבע מראש וכן באמצעות לחצן עוקף כריזה חירום לכל האתר.

4. המערכות יהיו להתקנה במסדים סטנדרטים "19 ויצוידו במצברי חירום עם מטענים אוטומטיים לגיבוי בהפסקת חשמל למשך 60 דקות לפחות.

5. המערכות יצוידו במספר עמדות כריזה על פי הדרישות הפונקציונליות של הבנינים.

6. מערכות הכריזה יהיו מהאיכות הגבוהה ביותר כדוגמת INKEL או TOA או PHILIPS ויכללו את המרכיבים הבאים:

1) מסדי ציוד.
2) מגברי הספק.
3) מערכות בדיקה בחוג עצמי למגברים ולקוי הרמקולים.
4) מערכות מיתוג אזורים.
5) וסתי עוצמה השראתיים לכל האזורים.
6) מוניטורים לביקורת המגברים.
7) הכריזה תופעל ממכשירי הטלפון השולחניים בהתאם להגדרות הלקוח.
8) רמקולים ושופרים.
9) חיווט ע"י כבל דו גידי מלופף סביב עצמו (TWISTED).

           כל מרכיבי המערכות יהיו משל אותו היצרן.

7. הנתונים של כל מרכיבי המערכת יהיו לא פחות טובים מהערכים הבאים:

1) רוחב סרט HZ  20,000 – 40.
2) עיוותים הרמוניים – פחות מ – 1%.
3) יחס אות לרעש טוב מ – DB65.
4) קוי מתח V70 או V100.




08.09	טלפונים ותקשורת

1. בבנין תבוצע תקשורת אחודה לטלפונים ומחשבים, כמפורט להלן:

1)	תכנון וביצוע מערכת תקשורת, מחשב וטלפוניה יעשה על בסיס דרישות המזמין כפי שימסרו לקבלן ולפחות כפי שמוגדר להלן.
2)	על התשתית האחודה לאפשר גמישות מרבית וניצול מקסימאלי של התשתית הפיזית וגידול בנקודות קצה פעילות (הוספת שלוחה או מחשב) בצורה נוחה וללא הוספת תשתיות.
3)	התשתית האחודה הינה למעשה תשתית כבילה המיועדת הן לתקשורת מחשב והן לתקשורת טלפוניה ותבוצע על ידי הנחת התשתית לתקשורת מחשבים באמצעות כבילה מסוג ג'יגה ליין HFFR למהירות MHz 600  לפחות.
4)		בנקודת הקצה יונחו שקעי מחשב מסוג 45 – RJ מסוככים העומדים בתקן 6 – CAT / E5 – 
		CAT לפי הצורך למחשוב או לטלפון או לשימוש אחר.
5)		בארונות התקשורת ינותבו השקעים ללוחות ניתוב לפי ייעודם ובהתאם לייעוד ציוד התקשורת. כל לוחות הניתוב יעמדו בתקני 6 – CAT / E5 – CAT בעלי מבואות 45 – RJ מסוככים.
2. עבודת הקבלן כוללת את כל התשתיות הפסיביות לטלפונים ומחשבים לרבות מובילים, כבילה, תיבות חיבורים, ארונות סעף ואביזרי קצה.

08.10	הארקות
	
1. בבנין תבוצע מערכת הארקת יסודות על פי התקנות.
2. הארקת חדרי השנאים של חברת החשמל תבוצע על פי הוראות ותכניות של חברת החשמל.
3. איפוס: המתקן יוגן בשיטת האיפוס שיבוצע בלוחות הראשיים של כל צרכן.
4. בנוסף לנ"ל, יבוצעו הארקות שיטה והגנה לגנרטור, פסי השוואת פוטנציאלים וקווי הארקה לכל השרותים המתכתיים כגון: מגשי כבלים, תעלות מיזוג אויר, צנרת מים, מסבכי תקרות וכד'.
5. בבנין תבוצע הגנה בפני ברקים ע"י מערכת קליטה והולכה כמפורט בתקן ישראל 1173.

08.11	מערכות בטחון

1. תשתיות:

1) במסגרת עבודתו יבצע הקבלן מערכת של מובילים לרבות מגשי כבלים, צנרת, תיבת חיבורים ותעלות ככל שיידרש עבור מערכות בטחון.
2) המגשים עבור המערכות יהיו מגולוונים.
3) עבודות הקבלן יכללו גם צביעה של מובילים לפי קביעת המזמין.

2. מערכות אבטחה:

1) טלביזיה במעגל סגור:

	המערכת תשמש לתצפית על שטחים רגישים במבנה ובסביבתו ותכלול:

1) מצלמות ממונעות.
2) מערכת מיתוג ושליטה.
3) צגים.
4) ממשקים למערכת האבטחה.

2) בקרת כניסות:

		המערכת תאפשר כניסת מורשים בלבד בכניסות המבוקרות באמצעות כרטיס עובד.  המערכת תאפשר שינויים בתכנת המורשים לסוגי המשתמשים ולמשתמשים בודדים.  המערכת תכלול:

1) קוראי כרטיסים.
2) מנעולים חשמליים.
3) מערכות אינטרקום לדלתות כניסה מחוברות למרכזית הטלפונים.
4) שילוב של מצלמות טמ"ס עם בקרת הכניסות.

3) אזעקת פריצה:

		המערכת מיועדת לגילוי פריצה של גדר המתחם ושל הבניין ולביצוע אזעקה באמצעות צופרים וחייגנים.  המערכת תכלול:

1) גלאים מסוגים שונים (נפח, מגנטים, קרן).
2) רכזת אזעקה ממוחשבת.
3) קודני ניטרול אזורים וכלליים.
4) חייגן קווי.

08.12	תשתיות לתקשורת בקרה ובטחון

1. במסגרת עבודתו יבצע הקבלן מערכת של מובילים לרבות מגשי כבלים, צנרת, תיבת חיבורים ותעלות ככל שיידרש עבור מערכות התקשורת, הבקרה ובטחון.
2. המגשים עבור המערכות יהיו מגולוונים.
3. עבודות הקבלן יכללו גם צביעה של מובילים באישור המזמין.


08.13	התקנת אביזרים

1. עמדת עבודה בסיסית תכלול לכל הפחות את המפורט להלן: 4 נק' חשמל 16 אמפר, 2 נק' (מעגל חיוני) אל-פסק, 4 נקודות תקשורת אחודה.
2. באולמות עבודה פתוחים, יותקנו בתי תקע עם מכסה קפיצי.
3. על הקירות יותקנו בתי תקע עבור יחידות מפוח/נחשון בתאום עם יועץ מיזוג אויר. המעגלים ליחידות אלה יהיה נפרדים.
4. כל בית תקע, מפסק ואביזר התקנה אחר יהיה משולט בשם הלוח ובמספר המעגל ע"י שלט סנדויץ מודבק.
5. חלוקת המעגלים תהיה לפי תקנות החשמל מס' 4731 - מעגלים סופיים.
6. המיקום המדוייק של בתי תקע בחדרי משרד ובחדרים ובאולמות אחרים (קואורדינטות ומיפלסים, בתכניות פריסה), ייקבע עפ"י תכנון בתאום עם תכנון המערך הפונקציונלי המפורט ותכנון אדריכלות הפנים.
7. במשרדים- יהיה כל המתקן תחת הטיח.
8. בכל מבנה יותקנו מפסקי סוף יום, אחד למעגלי התאורה ואחד למעגלי המיזוג. המפסקים יותקנו ביציאה מכל מבנה במיקום כפי שינחה המזמין.





פרק 09 - עבודות טיח

09.01	טיח פנים

	יהיה טיח דו-שכבתי בעובי 15 מ"מ לפחות, המבוצע לפי סרגל בשני כיוונים, בגמר לבד.

09.02	זויתני רשת מגולוונת

	בכל פינה חיצונית יש לשלב זווית רשת מגולוונת להגנת הפינה (.M.P.X) תה"ט. הזויות יהיו לכל גובה הפינה. בפתחים ללא משקופים - פינות רשת מגולוונות בכל היקף הפתח.

09.03	טיח פנים באזורים רטובים

	1.	במטבחונים, במזנון ובשירותים תברואיים יבוצע טיח פנים תלת שכבתי, הכולל שכבת הרבצה, שכבה תחתונה ושכבה עליונה.

	2.	שכבת הרבצה תהיה כמפורט בסעיף 090212 במפרט הכללי, אך ללא סיד, אלא בתוספת ערב סינטטי לשיפור האיטום.

	3.	השכבה התחתונה תהיה כמפורט בסעיף 090161 א' במפרט הכללי, אך ללא סיד ועם תוספת ערב סינטטי לשיפור האיטום.

	4.	השכבה העליונה תהיה כמפורט בסעיף 090232 במפרט הכללי, אך עם תוספת ערב סינטטי לשיפור האיטום.































פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

10.01	משטחי עבודה במטבחונים

	יבוצעו ממשטחי גרניט או מ"אבן קיסר", במידת עומק מזערית 65 ס"מ באורך לפי תכנית מנחה, ובעובי 20 מ"מ (יחידה שלמה, ללא תפר). קצוות חופשיים יעובדו עם סרגל קצה (קנט) מוגבה משיש זהה, מסביב, גב שיש בקיר וסינר שיש בחזית. 

10.02	חגורות (הגבהות) לאורך מפגש ריצפה רטובה עם שטחים יבשים

	בהיקף ריצפת חדרי שירותים, מזנון, קפטריה ומטבחונים, המוגדרת כרצפה רטובה, בקו המפריד עם השטחים היבשים, יש לצקת חגורות (הגבהות) בעובי הקירות ובגובה 10-15 ס"מ (בכל מקרה מעל גובה השיפולים המתוכנן). הבטון בחגורות יהיה מקושר עם זיון מתאים לפלטת הרצפה. חגורות אלו יש לבצע גם סביב חדירות ברצפה ופירים למיניהם.  באזורים הרטובים יקבלו חגורות אלה את הרולקות של איטום הרצפות.

10.03	מצע מדה/בטון

	אריחי קרמיקה/גרניט פורצלן ייושמו עג"ב מצע מדה/בטון מוחלק ומזוין.
	מצע המדה/בטון יהיה מבטון ב20- לפחות. עובי הבטון המינימאלי יהיה 5 ס"מ. גודל האגרגט בבטון לא יעלה על 1 ס"מ. לשיפור אטימות הבטון יש להוסיף ערב.
	בבטון תוכנס רשת זיון ממוטות פלדה בקוטר 4 מ"מ ובמשבצות של 20/20 ס"מ.
	פני הבטון יהיו מוחלקים - ללא בליטות ושקעים, בהתאם לשיפועים ולגבהים הסופיים.
		יש להקפיד על אשפרה טובה של הבטון.

10.04	חומרי ריצוף

	1.	החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על האריזה מצויינים שם היצרן ופרוט טכני לגבי המוצרים הארוזים. באתר יש לבצע מיון לאבטחת אחידות הדגמים ופסילת אריחים פגומים.

	2.	יש להציג למנהל דוגמאות לאישור של כל סוגי מוצרי הריצוף המוצעים, בלו"ז כמפורט. אין לייצר ו/או לספק לאתר מרצפות/אריחים קודם לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל.

	3.	על הקבלן לדאוג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה סידרת ייצור (זהות מוחלטת של רצפט, ממדים, קליבר, גוון, טון וכיוצ"ב) שתספיק לביצוע כל חלקי המבנה באותה סידרת ייצור (לרבות פחת). על הקבלן לדאוג לאחסון באתר, בתקופת הבניה, של כמות רזרבית של אריחים, לשם ביצוע תיקונים.

	4.	בנוסף, יהיה על הקבלן לספק יחד עם המבנה הגמור מרצפות/אריחים/ שטיחים/ PVC נוספים לאלה שרוצפו במבנה, מאותן סדרות ייצור, בשיעור של 2% (ולא פחות מקופסה שלמה) משטח הריצוף, מאותו סוג שיושם, לכל אזור, ומאותה סידרה.
		ריצוף זה ישמש לתיקונים/השלמות בתקופת הבדק, עפ"י שיקול דעתו וצרכיו של המזמין וכרזרבה אחרי שנת הבדק.
	5.	אריחי הריצוף יהיו בדרגת מניעת החלקה לפי תקן.

10.05	ריצוף במרצפות טרצו

	לא יבוצע ריצוף בטרצו.

10.06	ריצוף באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן

	אריחי קרמיקה גרניט פורצלן יהיו מסוג א', Full Body, במימדים  60/60 ס"מ, 40/40 ס"מ, 33/33 ס"מ, 30/30 ס"מ, או 20/20 ס"מ, בהתאם לאישור המזמין.
	הריצוף יהיה לפי דוגמא, מרקם וגוונים באישור המנהל, כולל ריצוף באלכסון.
	האריחים יודבקו לבטון או יונחו על מצע חול/ אגרגט עדין.
	האריחים יונחו תוך השארת רווחים של 3 מ"מ במישקים (המישקים לא יהיו שקועים). יש להשתמש באביזרים מיוחדים מתועשים ליצירת רווחים אחידים (ספייסרים). הרווחים ימולאו ברובה אפוקסי מסוג ובגוון באישור המזמין. היישום יהיה בהתאם להמלצות היצרנים.
	השיפולים יהיו מסוג הריצוף, בגובה 7 ס"מ. יש לשמור המשכיות של קווי פוגות בין הריצוף והשיפולים.
		יש לבצע ריצוף של כל השטחים לפני העמדת מחיצות גבס.

10.07	חיפוי קירות באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן
		קירות שירותים תברואיים, מטבחונים, מזנון, ומקומות נוספים לפי דרישת המזמין יחופו מסביב (לרבות המחיצות בתווך) באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן עד 20 ס"מ מעל מפלס תקרת התותב, במעברים, אזורי המתנה, אולם הבידוק ובחדרי מדרגות יהיה חיפוי קירות כנ"ל אך עד גובה 120 ס"מ. אריחי הקרמיקה יהיו במידות 20/20 ס"מ  או 30/30 ס"מ או אחרים לפי תכנון ודרישות המזמין.
		החיפוי יהיה לפי דוגמא, מרקם וגוונים באישור המזמין.
		המישקים יעברו בשני הכיוונים, רוחב המישקים יהיה 3 מ"מ. הרובה למילוי המישקים תהיה סינטטית מסוג ובגוון לאישור המנהל. היישום בהתאם להמלצות היצרנים.
		חיפוי קירות באריחי קרמיקה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף 10051 שבמפרט הכללי.
		מתחת למשטחי הקרמיקה תבוצע הרבצה של מלט צמנט כמפורט. ההרבצה תבוצע במספר שכבות (שעוביין בין 5 מ"מ לבין 8 מ"מ, ולא עבות מכך), כנדרש עד לקבלת משטח משורי (בשני כיוונים).
		ההדבקה תעשה על המשטח הנ"ל ע"י דבקים.
		את האריחים יש להדק אל טיט ההדבקה כך ששכבות הטיט המהודקת תהיה בעובי של 5-6 מ"מ.
		מפגשי פינה חיצוניים (אופקיים ואנכיים) יעובדו עם פינות אלומיניום סטנדרטיות.
		יש להקפיד על ביצוע רובה מלאה בכל חריצי החיפויים ובכל תפרי החיבור בין האריחים לחיפוי הרצפה.
	
10.09	כיסוי צנרת ביוב בשירותים
	לא יבוצעו כיסויי צנרת בולטים. צנרת תותקן בתוך קירות ורצפות וללא ספסלים ועמודונים לכיסוי.

10.10	פינות מגן
		פינות חיצוניות ופינות עמודים בדלים באולם הבידוק יחופו בפינות מגן מפח פלב"מ 304 (ליטוש B2). כל מקצוע - מחתיכה שלמה.
		עיגון באמצעות עוגנים מפוצלים לקיר כל 50 ס"מ.
		יבוטנו היטב לקירות וימולאו מילוי מוחלט בדייס צמנטי דליל.
		יש לשלב סרגלי הגנה למניעת פגיעה של ריהוט, ציוד ועגלות.

10.11	מראות קריסטל

		מראות יהיו מקריסטל בעובי 6 מ"מ לפחות, במידות כמפורט. החיזוקים לקיר יהיו סמויים. צפיפות החיבורים ופרטיהם טעונים אישור המזמין.
		כל הקנטים יהיו מלוטשים.

10.12	ידיות אחיזה לאנשים עם מוגבלויות

	יהיו עפ"י המפורט בתקנות.
	ידיות אחיזה לאנשים עם מוגבלויות יהיו מצינור נירוסטה מכופף ומבוטן בקיר, עם חיפוי רוזטות מנירוסטה על מקום העיגון.
	הצינור יהיה בגמר מט משי ללא בליטות (כגון ריתוכים, חיבורים וכו').

10.13	ריצוף מדרגות

	יהיה עפ"י המפורט בטבלת התגמירים. יכלול את הרומים, השלחים, כולל פסים נגד חלקה, וסף מוגבה בצדדים למניעת נזילת מי שטיפה על הטיח. במקומות לפי דרישת המזמין יכלול גם אלמנטים שלמים של מדרגות טרומיות מטרצו, שיש או חומר גמר אחר.

10.14	ספי דלתות וחלונות
	ספי דלתות וחלונות שיש מייזי יהודי, כולל אף מים תחתון ובליטה של 3 ס"מ מעבר ל חיפוי החוץ של הקיר.

10.15	אביזרים בשירותים

	בשירותים יותקנו אביזרי טואלט מנירוסטה ברמה נאותה תוצרת "מנל" או ש"ע. הציוד יכלול: מתקן נייר טואלט, אשפתונים על הקירות, סבוניות, מתקן למגבות נייר, מאחזי יד לאנשים עם מוגבלויות. 

פרק 11 - עבודת צביעה

11.01	הכנה

	הכנת שטחים - כמפורט בסעיף 11031 במפרט הכללי.

11.02	צביעה

	כמות השכבות ויישומן יהיו בהתאם להוראות היצרן בהתאם לכל סוג צבע.
	הגוונים טעונים אישור המזמין.
	כולל צביעת משטחים אופקיים ואנכיים.

11.03	צביעת קירות חוץ

		טיח חוץ יצבע בצבע גמיש לסדקים של עד 2 מ"מ דוגמת "מר- גמיש" תוצרת חברת "טמבור" או ש"ע בשני גוונים לפי בחירת האדריכל. הביצוע  בגלילה לפי הוראות היצרן לרבות זמן המתנה בין ביצוע הטיח ליישום הצבע.

		מעקות גג בצידם הפנימי יצבעו בסופרקריל מ.ד. תוצרת חברת "טמבור" (קוד מוצר 706-101) או ש"ע חודש ימים לאחר יישום הטיח באישור המנהל הראשי. הביצוע בהברשה לפי הוראות היצרן באישור המנהל הראשי.

11.04	צביעת פנים המבנה

	הכנה לצבע תכלול שפכטל על כל הקירות וצביעת בונדרול תוצרת חברת "טמבור" או ש"ע לפי הוראות היצרן. הגמר בצביעת סופרקריל 2000 תוצרת חברת "טמבור" (קוד מוצר 723-101 ) או ש"ע. יש לבצע 3 שכבות. הביצוע לפי הוראות היצרן באישור המנהל הראשי, וגוון לפי בחירת האדריכל.

	הכנה לצבע תכלול צביעת בונדרול תוצרת חברת "טמבור" או ש"ע לפי הוראות היצרן. הגמר בצביעת סופרקריל 2000 תוצרת חברת "טמבור" (קוד מוצר 723-101 ) או ש"ע. יש לבצע 3 שכבות. הביצוע לפי הוראות היצרן באישור המנהל הראשי. גוון לפי בחירת האדריכל.

11.05	רכיבים ממתכת – יהיו מגולוונים באבץ חם וצבועים, אלא אם צוין במפורש אחרת.


























פרק 12 – מסגרות אומן (אלומיניום) 

12.01	כללי

1.		כל פריטי האלומיניום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים, או אחר – באישור המזמין. המוצרים שהתקן חל עליהם ישאו תו תקן.

2.		הפריטים יעמדו בכל הדרישות הנקובות בחלק מס' 2 במפרט הכללי.

3.	בפריטים ישולבו כל האביזרים, הפרזולים והרכיבים האוריגינליים המהווים חלק מהמערכות המאושרות עפ"י תו התקן. סוגי הפרופילים יותאמו לצורת הפתיחה, ולגודל הפתחים.

4.		בתכנון המפורט יש להקפיד על ישום פרטי חיבור נאותים בין מלבני העזר לקירות, תוך תשומת לב מיוחדת לאיטום ולטיב ההשקה של הפריטים משני עברי מסגרת העזר.

	5.		כל אביזרי הפרזול יהיו מסוג המיועד לשימוש מאומץ (אנטי-ונדלי), עמיד היטב בהטרחות ואסטטי.

1. גימור הפריטים יהיה בצבע או באלגון, עפ"י בחירת האדריכל, ובאישור המזמין. עובי האלגון יהיה 20 מיקרון. עובי הצבע יהיה לפחות 30 מיקרון בשביל צביעה על ידי התזת צבע נוזלי, ו- 60 מיקרון או יותר, בשביל צביעה שתיעשה באבקה.

12.02	נהלי עבודה לקראת תחילת הייצור של המסגרות

	1.	כל העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים, בשילוב עם כל העבודות של ציפוי הקירות וגימורם, והעבודות האחרות המתבצעות בפרויקט – על פי הוראות המנהל הראשי. כל העבודות תבוצענה בשילוב נכון עם עבודות הקונסטרוקציה, מיזוג האוויר והחשמל, על פי הוראותיו של המנהל הראשי ובאישור האדריכל.

	2.	הקבלן יבדוק את המוצרים המפורטים להלן בבדיקות אב טיפוס, הנדרשות על פי ת"י 1068 (אוקטובר 1994), במעבדה של מכון התקנים הישראלי, או מעבדה מוסמכת אחרת באישורו של המזמין. מידות הרוחב והגובה של מוצרים שיבדקו יהיו זהות או גדולות ממידות המוצרים הנדרשים.
		תנאי הבדיקה יהיו בהתאם לנדרש בת"י 1068. 
		דגם הפריט שנבדק במעבדה, על אביזריו ופרזולו, יימסר על ידי הקבלן למשמרת בידי המזמין.
3. הקבלן ימדוד את כל הפתחים בבניין ויצור את מסגרות האלומיניום בהתאם למדידותיו באתר.

	4.	הקבלן יכין תוכניות מפורטות בקנ"מ 1:1 לאישור האדריכל והמנהל הראשי טרם הזמנת חומר וייצור. ממדי הפרופילים יותאמו לעומסי רוח הנדרשים בתקנים, שקיעה אלסטית 1:300 ולדרישות האדריכליות. בנוסף יספק הקבלן עותקים של רשימת האלומיניום עם סימון הפרטים בחזיתות הפתחים. במידת הצורך יגיש הקבלן שנית תוכניות מתוקנות לאישור.

5.	התנאים לתחילת ייצור יהיו כדלקמן:

		1.	קבלת אישור האדריכל בכתב לתוכניות העבודה המפורטות (Shop Drawings), וקבלת אישור המזמין בכתב.	
		2. הפקדת דוגמאות פרזול מאושרות בכתב ע"י האדריכל, לרבות אביזרי חיבור,   אטמים, ודוגמת צבע/אלגון כנדרש.
		3. התקנת שני טיפוסי פתחים לדוגמא באם ידרוש זאת המנהל הראשי, ובדיקה לחדירת מים לפי דרישה כנ"ל בבדיקת המטרה על ידי מעבדה מוסמכת.



	6.		הקבלן יודיע למזמין בעוד מועד באיזה מפעל בחר לצבוע הצביעה תהיה קלייה בתנור, צבע מגורען.  המזמין רשאי לאשר או לדחות את המפעל האמור. למרות האמור בסעיף זה הקבלן אחראי באופן מלא לטיב הצביעה,  ולעמידה בזמני ייצור והרכבה, כפי שיידרש. 

7. המסגרות תיוצרנה בשלמות בבית המלאכה לפני הובלתן לאתר, כולל כל האטמים, מברשות, הפרזול וכו'. לא תורשה כל עבודת השלמה באתר - כגון חורי ניקוז וכדומה - להוציא עבודות הקשורות לעצם ההרכבה. 

8. הייצור ככלל, יבטיח איטום מלא נגד חדירת רוח אבק ומים בין כנפי ומשקופי הפתחים, פתיחה וסגירה קלה, התאמה מלאה של אביזרי הפרזול תוך הבטחת תפקודם כנדרש, יציבות מרבית של המסגרות, והבטחה מפני שינוי צורה לאורך זמן.

12.03	מלבני עזר

	1.	מלבני עזר יבוצעו מפח פלדה מכופף, בעובי מזערי של 2.0 מ"מ, בהתאם לגודל הפתח. הפח יצופה באבץ.
		ציפוי שייפגם בגין ריתוך המסגרת בפינותיה ועיבודים אחרים בהן, יתוקן על ידי צביעה, בצבע עתיר אבץ, בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת, קודם להרכבתה בפתח.

	2.   		מלבני העזר יעוגנו לפתחים באמצעות עוגני פלדה מפוצלים, המחוברים בברגים של פלב"מ החדורים בתוך מיתדים (דיבלים) ולא ביריות, ויבוטנו היטב בדייס עשיר צמנט.

	3.      	פריטי המסגרות יחוברו למלבני עזר באמצעות ברגים וחיבורים מכניים בהיקפם. הברגים לא יחדרו דרך ספי חלונות חלולים, שנועדו לאגירת מי ניקוז בתוכם. בפתחים שרוחבם 2.0 מ' ומעלה לא יהיו ברגים בסף, ויש לקבוע את הסף באמצעים מכאניים אחרים.

	4.	מסגרת האלומיניום תהיה מותאמת יפה בפתח לפי מידותיו וצורתו הגיאומטרית. חפיפה או שסע יהיו בקו ההשקה בין המסגרות ושפת הקיר. רוחב השסע לא יקטן מ- 6 מ"מ, ולא יעלה על 15 מ"מ. עומקו יהיה 8 מ"מ.

	5.	ההרכבה של מסגרות האלומיניום תהיה מותאמת לגימור של הקירות ופרטי ההרכבה יהיו נבדלים זה מזה לפי סוג גימורם.
		מסגרת האלומיניום תהיה מחוברת חיבור מוצק ויציב אל קירות הבניין, בעזרת ברגים, או עוגנים מתאימים.

	6.		קבלן עבודות האלומיניום יציב את מסגרות העזר ויעגן בפתחיהן קודם שתעשה עבודת טיח, או גימור אחר על פני הקיר.

	7. 	המסגרת תהיה מעוצבת בהקפדה, לפי פלס.
		המסגרת תהיה מעוגנת בעוגנים ובברגים של פלב"מ בתוך קירות הבטון. הברגים יהיו חדורים במיתדים בתוך הבטון עד עומק של 40 מ"מ או יותר. היה הקיר בנוי בלוקים של בטון או של איטונג יהיו הברגים חדורים במיתדים מתאימים כדוגמת המיתד "טורבו". העוגנים יהיו של פס פלדה שטוח שעוביו 2.5 מ"מ או יותר, ורוחבו 40 מ"מ או יותר. העוגנים יהיו מרותכים משני צידי המסגרת הסמויה, לסירוגין. המרחק בין העוגנים לא יעלה על 600 מ"מ והמרחק בין העוגן ופינת המסגרת לא יעלה על 150 מ"מ. עוגנים שאורכן גדול מאשר 150 מ"מ, יהיו מחוזקים על ידי הגדלת עוביים, או על ידי תוספת תמיכה. לא יעשה שימוש בפיסות מרווח (SHIMS), לצורך זה.

12.04	זיגוג

1.		עובי הזיגוג המיזערי יהיה לפי ת"י 1099. בהיעדר הגדרה אחרת יהיה הזיגוג רגיל/מחוסם/מועם/אנטי-סאן/רפלקטיבי עפ"י התקנות, תכנון האדריכל, יועץ לחישובים תרמיים ובאישור המזמין. עובי הזכוכית בדפנות של אלומיניום וזכוכית, ימנע כפף בזכוכית החורג מעבר ל- 7 מ"מ, במשבי הרוח העזים הצפויים שם.



2.		בחלונות בקירות החוץ של הבניין תותקן זכוכית בידודית. עובי מזערי של לוח הזכוכית החיצונית – לפחות 6 מ"מ. המרווח בין הלוחות – 6 מ"מ. הזכוכית הפנימית תהיה שכבתית, בעובי 6 מ"מ לפחות, עם P.V.B 0.76.
		לוח הזכוכית החיצוני ימנע חדירת קרינה של שמש פנימה. מקדם ההצללה של השמשה יהיה 0.45 מ"מ, או פחות.

3.	בחלונות שירותים יותקן זיגוג מועם.

4.	בדלתות מזוגגות יהיה הזיגוג מזכוכית בלתי רסיקה – זכוכית שכבתית ביטחונית או שוות ערך בעובי מזערי של 6 מ"מ, עם P.V.B 0.76.

	5.	שימוש בשמשה של זכוכית רבדים יידרש גם באזורים מיוחדים אחרים, מסיבות אקלימיות ו/או אקוסטיות ו/או מגוניות.

6. במבנה הבידוק הידני ובמבנה השיקוף יותקנו בפתחי החלונות תריסי גלילה חיצוניים דוגמת "רומא" של קליל או שווה ערך עם ארגז חיצוני. התריסים עם הפעלה חשמלית.
7. במבני הכניסה והיציאה יותקנו צלונים כלואים כמפורט בפרק אפיון החללים במסמך זה.







12.5	קירות מסך- לא יבוצעו קירות מסך.



פרק 14 – עבודות אבן- לא יבוצע חיפוי אבן. 




פרק 15 - מתקני מיזוג אויר

15.01	כללי

1. מתקני מיזוג האוויר והאוורור יתוכננו ויבוצעו, בין היתר, לפחות לפי כל ההנחיות והדרישות של הרשויות והמוסדות דלהלן, בהוצאתם המעודכנת (אלא אם כן נאמר אחרת במפרט זה) :

1. חוק התכנון והבניה, ותקנות הבניה.
2. תקנים ישראליים רלוונטיים (ובהעדרם תקני ארה"ב ובריטניה), לרבות תקן ישראלי 1001 (הגנה בפני אש ועשן).
3. הוראות רשויות כיבוי אש.
4. המפרט הכללי הבינמשרדי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ.
5. המדריך המקצועי של אגודת מהנדסי מיזוג אויר וקרור האמריקאים (ASHRAE).
6. תקן בריטי 1990, PART  2, BS-7346 למפוחי הוצאת עשן.	

2. תנאי תכנון:	

מסוף גשר אלנבי הוא המעבר הדרומי ביותר על נהר הירדן.
		המסוף נמצא כ- 5 ק"מ מזרחית לעיר יריחו, בגובה של כ- 380 מ' מתחת לפני הים.

כל המערכות והציוד של מתקני מיזוג האוויר, יתוכננו כדי לשמור על תנאי האקלים בתוך המבנה, בתנאי אקלים חיצוניים כדלהלן :	

1. תנאי פנים : 	23±1ºC טמפרטורה יבשה.	
							55%±5 לחות יחסית (ללא בקרה).

2. תנאי חוץ :	יתוכנן לפי נתוני טמפרטורות ולחויות שיא שנמדדו באזור יריחו			שפורסמו על ידי השירות המטאורולוגי.	

3.  	רמות רעש:	מפלס רעש מרבי במשרדים: 45 db(A).
							מפלס רעש מרבי בחדרי ישיבות: 40 db(A).
							מפלס רעש מרבי בשטחי עבודה ומעברים: 48 db(A).

4. ציוד המיזוג יוכל לפעול, ללא תקלות עד טמפרטורה חיצונית של 55ºC.

5. כמות אנשים - בהתאם לפרוגרמה, אך לא פחות מאשר עובד אחד לכל 10 מ"ר ברוטו שטח רצפה.	

6. פליטת חום מציוד, בהתאם לפרוגרמה ולתכנון, אך לא פחות מאשר 50 וואט למ"ר שטח רצפה, כולל תאורה.

7. אוויר צח, 20 CFM לבן אדם, אך לא פחות מאשר 1.5 החלפות אוויר לשעה.	

3.	קבלני ביצוע:	

קבלנים וקבלני משנה למערכות מיזוג האוויר, יהיו בעלי וותק של לפחות 15 שנה בביצוע מערכות מיזוג אוויר מרכזיות, בעלי סיווג מתאים כפי שנדרש לפרויקט זה וכן יהיו בעלי אישור "כוכבית" למשרדים ממשלתיים.	



4.	פיקוח צמוד:	

	הקבלן יעסיק מהנדס או הנדסאי מכונות, עם נסיון של 6 שנים לפחות במערכות מיזוג אויר מרכזיות, לשם בקרת טיב צמודה על ביצוע עבודות מיזוג האויר והאוורור באתר, וזאת בנוסף לבקרת הטיב הכללית המבוצעת באתר.	
מבקר הטיב הנ"ל יהיה נוכח באתר הבניה לפחות פעמיים בשבוע, בכל התקופה בה מבוצעות באתר עבודות בתחום האוורור ומיזוג האויר.

15.02	שטחים ממוזגים	

1.	כל שטחי המשרדים, כולל מלתחות, יהיו ממוזגים (קירור וחימום).

2.	כל שטחי רמפת הבדיקה  יהיו ממוזגים.

	3.	שטחים נוספים בהם ישהו או יעבדו אנשים, כגון אזורי מעבר, בור בידוק משאיות/ רכבים, מבני כניסה ויציאה וכד', יהיו ממוזגים. מנהרת השיקוף לא תמוזג.


4.	חדרי מכשור מיוחד, כגון חדרי מחשב/ חדרי תקשורת, ימוזגו (קירור בלבד) באמצעות מערכות מיזוג נפרדות ועצמאיות לכל פונקציה, באופן שיאפשר פעולה רצופה בקירור 24 שעות ביממה, בכל תקופות השנה. לכל פונקציה תהיה מערכת גיבוי 100%. בחדרי מחשב ותקשורת יותקנו רגשים שיספקו התראות טלפוניות ו/או ממוחשבות על חום ו/ או לחות מעל למותר. 
	
5.	ציוד מיזוג האוויר צריך להיות מסוגל לספק מיזוג אוויר לקירור וחימום לכל פונקציה בבנין, במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה.


15.03	שטחים מאווררים	

1.	חדרי שרותים, מקלחות וכו', יהיו מאווררים ע"י מערכת יניקה והספקת אוויר צח מכנית בהתאם לתקנים ומפרטים רלוונטים, אך לא פחות מאשר 12 החלפות אוויר בשעה.	
מקלחות יהיו מצוידות באמצעי חימום.

2.	במנהרת השיקוף לא יבוצע אוורור מכאני. המבנה יתוכנן לפי הנחיות יועץ לחישובים תרמיים.

3. מטבחונים, מלתחות, פינות עישון וכו', יאווררו ע"י יניקה מכנית והספקת אוויר צח.	

15.04	שחרור עשן	

1.	מערכות שחרור עשן טבעיות או מכניות יותקנו בכל האיזורים, בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות ודרישות רשויות מכבי אש.

2.	במקרה של יניקת עשן מכנית, המפוחים יהיו עמידים בטמפרטורה גבוהה בהתאם לדרישת מכבי אש, ויהיו בעלי תו תקן ותעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת בלתי תלויה, כגון  F.I.R.T.O, או T.U.V, או C.T.I.C.M המאשרת עמידות המפוח בתנאי החום, כנדרש בתקנים הרלוונטיים.	



15.05	מערכות מיזוג האוויר	

1.	כל חדר, אולם או פונקציה, ימוזג ע"י מערכת מיזוג עצמאית ונפרדת, שתאפשר הפעלה ושליטה על הטמפרטורה באופן עצמאי. יתוכננו תרמוסטאטים שקועים בתוך הטיח/ גבס.
2.	ציוד מיזוג האוויר יותקן במקומות מתאימים שיאפשרו גישה נוחה  להחלפת מסנני האוויר וכן לטיפול ואחזקה של הציוד.
3.	מזגנים מפוצלים, מזגנים מיני-מרכזיים, ומזגנים מרכזיים, יהיו מוצר מוגמר של מפעל מוכר ומאושר בעל וותק של 15 שנה לפחות, המייצר בשיטה חרושתית סדרתית לפי תקן ISO 9001 של דגמים סטנדרטיים. המפעלים והיצרנים יהיו מאושרים להספקת ציוד למשרדי הממשלה במסגרת מכרז המסגרת, כגון אלקטרה, תדיראן, קרייר, טריין, יורק וכד'.	
מזגנים מרכזיים יהיו מוצר סטנדרטי כנ"ל, בנויים  במבנה תעשייתי, עם שלדה מפרופילים קונסטרוקטיביים.
4.	כל ציוד שיותקן באופן גלוי וחשוף, יהיה בעל מבנה מתאים, מוגן בפני גשם ובעל בידוד תרמי בעובי 50 מ"מ לפחות.
5.	תעלות חיצוניות יבודדו בבידוד בעובי 50 מ"מ לפחות, כולל אטימת תפרים, צביעה בגוון לבן ועם גגון מגן נוסף.
6.	תעלות אויר גלויות בתוך המבנה, יהיו עם גמר פח צבוע, ומבוצעות עם גמר מקצועי אסטטי. תעלות גלויות לא עגולות טעונות אישור הלקוח.
7.	משתיקי רעש יותקנו בתעלות האוויר, לפי הצורך לקבלת רמת רעש כמפורט.
8.	מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר, יצוידו בווסתי זרימה מתכוונים.
9.	ציוד שיותקן בחוץ, ימוקם עם הסתרה ארכיטקטונית למניעת מפגע אסתטי ולפי אישור המזמין.
10.	תעלות אוויר יהיו עשויות מפח מגולבן, במבנה ובעובי לפי SMACCNA, עם בידוד אקוסטי ו/או תרמי לפי הצורך.
11. מערכות המיזוג יאפשרו מתן פתרון קירור ו/או חימום לחללים השונים בהתחשב בחשיפתם לאטמוספירה החיצונית, בהיותם בהיקף הבנין או היותם בפנים הבנין וכו'.	
בכל חלל או חדר ממוזג, תהיה אפשרות בחירה בין קירור וחימום, ללא קשר למצב פעולה של יתר החללים.

15.06	פיקוד ובקרה	

	יתוכנן פיקוד ובקרה מקומית לכל מקום ואזור, באמצעית המקובלים בענף.
	התראות על תקלות מהותיות יבלטו באמצעות אמצעי שמע וראיה.

15.07	עבודות חשמל ופיקוד	

1.	עבודות חשמל יבוצעו בהתאם למוגדר בפרק 08.

2.	לוחות חשמל  יהיו במבנה ארונות פח עם דלתות חזיתיות על צירים.

3.	התנעות מדורגות או מתנעים רכים למנועים מעל 3 כ"ס.

4.	מדי זרם למנועים ומדחסים מעל 5 כ"ס.

5.	קבלים לתיקון כופל הספק.

6.	שעוני לחץ גז למדחסי קירור.

7.	יחידות קירור מרכזיות עם לפחות שנים או שלושה מדחסים במעגלי גז נפרדים בהתאם לגודל.

8.	וויסות עומס רציף או הדרגתי בשלוש דרגות לפחות ליטאו"ת מרכזיות.

9.	חיווי למסננים סתומים ביטאו"ת.	

10.	הפעלה מדורגת של העומסים לאחר הפסקות חשמל.



15.08	בדיקות קבלה	

	1.	על מתכנן מערכות המיזוג של הקבלן לאשר בחתימתו בגמר העבודה, שכל המתקנים והרכיבים בוצעו לחלוטין לפי התוכניות המאושרות לביצוע, באיכות טובה, ולפי כל דין ותקן החלים.	
		כמו כן על המתכנן לאשר בחתימתו, שהמערכות שתוכננו על ידו הופעלו, נבדקו ונמצאו תקינות.

2.	בנוסף לאישורים הנ"ל, על המתכנן לבצע בדיקות ביניים תוך תקופת ביצוע העבודות ולאשר בחתימתו כי כל שלב ביניים בוצע כמתוכנן, במתכונת כפי שפורט בסעיף 1 לעיל.	
שלבי הביניים יהיו :	

		א.	שלב התקנת תעלות אוויר, צנרת ויתר הרכיבים – לפני סגירת תקרה אקוסטית.
		ב.	שלב הזמנת ציוד ומרכיבים עיקריים.
		ג.	שלב בדיקה אצל היצרן, של מכונות וציוד עקרי, כגון יטאו"ת, לוחות חשמל וכד'.

3.	שלב העמדת המכונות והציוד, וחיבורם לתעלות אוויר, צנרת, חשמל וכו'.





פרק 17 – מעליות

17.01	כללי 

	מפרט זה מתייחס לתכנון וביצוע באתר של מעלית מאיכות מעולה: 

	המעלית מתאימה לנוסעים ואנשים עם מוגבלויות, היעודה לשרת את העובדים והבאים 		למבנה הבידוק הידני, המעלית מתאימה להובלת אנשים עם מוגבלויות 					ומאפשרת לנכה על כסא גלגלים להסתובב בתוך התא, המעלית עם דלתות רחבות במיוחד 		המעלית בפיקוד "סימפלקס מאסף בורר רושם".
	המעלית עם אפשרות לתחנה בקומה עתידית נוספת.

17.02	תקנים 

	כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות תקן ת"י 2481, תקני נגישות לאנשים עם מוגבלויות 	והתקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי יחולו עליהם דרישות התקנים הזרים 	המתאימים של אנגליה ו/ ארה"ב.

	כל עבודות החשמל ואביזריהם יתאימו לתקן ישראלי ת"י 108 ויעמדו בדרישות פרק – 08 "מפרט 	כללי למתקני חשמל (1985) ולדרישות חברת החשמל העדכניות ל – 2007 " .

	כל עבודות הצביעה יעמדו בדרישות פרק – 11 "מפרט כללי לעבודות צביעה (1991) ".

	כל עבודות המסגרות והקונסטרוקציה יעמדו בדרישות פרק 19 – "מפרט למסגרות חרש 	קונסטרוקציות פלדה (1985)" .

	כל המתקן עומד בדרישות "פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"מ- 1980 .

17.03	בניה והכנה 

	הפיר,		חלקי הבניין המיועדים למעלית יהיו לפי התכניות של האדריכל, בנויים במבנה
	חדר		חזק מותאמים להכנסת מעליות יציבות, בחלקי בנין אלה, יבוצעו כל עבודות 
	המכונות	הבנייה, היסודות, הפגושות, החציבות ושאר יציקות הבטון.  פירי המעליות יסוידו 			טרם הכנסת והרכבה של המעליות, פיר המעלית יצויד בחיבור הארקה עבור 				הפסים. 

			חדרי המכונות יצוידו בתאורה (לפי תקן), נקודת כוח, קו הזנת חשמל כנדרש, 				מפסק ראשי עם נתיכים, חיבור לקו הארקה.

17.04	תא המעלית 

	תא המעלית יבנה מפח פלדה בתוך מבנה נושא מברזל עם חיזוקים בצדו החיצוני. התא 	יבודד מהמבנה הנושא בצדם הפנימי יצופו הקירות בחומר עדי נגר וונדליזם ורחיץ, לפי בחירת        המזמין, הרצפה תצופה באריחים עומדים נגד שחיקה ממושכת אשר יחוזקו היטב לרצפה.

	 לאורך קירות התא יותקן מעקה תקני, בתחתית קירות התא בצמוד 	לרצפה יבנה צוקל להגן     מפני פגישות נעלי הנוסעים, בתקרת התא יותקן מאוורר מתאים ושקט, 	טבלת לחצנים תמוקם על  קיר התא בקרבת פתח הכניסה. 
	טבלת אחזקה תותקן על גב התא לתפקוד אחזקה, מעל הכניסה יותקן מראה – קומה וכיוון נסיעת 	המעלית, אשר ילווה בכריזה קולית בהתאמה, מכשיר אינטרקום, דלת התא מסוג זחיחה אופקית , 	"HEAVY  DUTY ", מצוידות בסרגל בטיחות אלקטרו- אופטי, בעל צפיפות קרניים מרבית.



17.05	דלתות 

	דלתות הפיר תהיינה מאיכות  "HEAVY  DUTY ", גמר לפי דרישת המזמין.

17.06	מכונות

	המכונות למעלית יהיו מאיכות "HEAVY  DUTY ".
המכונות להפעלת המעלית יהיו תלת פאזיות, עם בקרת תאוצות ומרככי התנועה ויגרמו לנסיעה   רכה ועצירות מבוקרות ונעימות במהירויות לא פחות מ – 1.00 מטר לשנייה. 
	



פרק 18 - תקשורת, מחשוב וטלפוניה אחודה


18.01  כללי

1.	בפרויקט תבוצע תשתית אחודה למערכות תקשורת, טלפוניה ומחשוב.
2.	פרויקט תבוצע תשתית למערכת אודיו, ווידיאו.
3.	באחריות הקבלן ביצוע המערכות באמצעות אחד הקבלנים: מגלקום, בינת, כייבל נט, ארזים
4.	תכנון וביצוע מערכת תקשורת, מחשב וטלפוניה יעשה על בסיס דרישות המזמין, כפי שמוגדר להלן.
עם תחילת התכנון יימסרו לקבלן נתונים טכניים משלימים לגבי כבלים, מחברים, שקעים, ארונות תקשורת וכל ציוד פסיבי אחר הנדרש לשם ביצוע התשתיות המפורטות במפרט זה.
5.	הקמת חדר תקשורת  מרכזי  בגודל  3*4 במבנה הבידוק הידני, בנוסף לחדר התקשורת שייבנה עבור המשקף  במבנה  הרדיוגרפיה .
6. 	גנרטור חרום- יש לתת גיבוי מתח של A40  לכל מערכות התקשורת בחדר התקשורת  המרכזי.
7.  	מרכזיית  התקשורת תסופק ע"י המזמין.
8.  	ציוד הקצה יסופק ע"י המזמין.
9.  	בפרויקט ייבנו שני חדרי תקשורת. אחד בכל מבנה עיקרי. חדר התקשורת במבנה הבידוק  הידני ישמש כחדר תקשורת ראשי וזה במבנה השיקוף יהיה חדר תקשורת משני אשר ישרת את ריכוז התקשורת במבנה כמו גם את ריכוז התקשורת של מערכת השיקוף.
     
18.02  תקשורת בזק

1.	קו בזק 100 זוג כמו גם סיב אופטי יסללו על ידי רש"ת/ בזק עד לקרבת פאת מגרש. באחריות הקבלן לבצע תשתיות מתאימות כולל חוטי משיכה מחדר התקשורת המרכזי אל נקודת הבזק.

2.	הקבלן יכין תשתית מתאימה אשר תקשר בין קצה קו בזק לחדר מרכזיה וארונות תקשורת עבור כל קווי תקשורת נדרשים כגון: קווי בזק, קווי נל"ן  וקווי ISDN. 

3.	חדר התקשורת יתוכנן ויבוצע על פי האפיון שבמכרז זה (וכמפורט להלן). המרכזייה שתותקן באתר תהיה המרכזייה של אתר המשקף ותשמש מרכזיה של מבנים אחרים של המכס אשר אינם בתחום אתר השיקוף.

4.     במתחם מעבר הגבול קיימות שלוש נקודות ממשק עם מרכזיית אתר המשקף. על הקבלן להניח תשתיות עבור כבילת תקשורת למבנים אלה, הכל לפי הנחיות רש"ת ועד בסמוך לפאת מגרש. 
 
מערכות תקשורת, מחשוב וטלפוניה אחודה

1.	תשתית אחודה
		
	א.	על התשתית האחודה לאפשר גמישות מרבית, ניצול מקסימאלי של התשתית הפיזית וגידול בנקודות קצה פעילות (הוספת שלוחה או מחשב) בצורה נוחה וללא הוספת תשתיות.
	ב.	התשתית האחודה הינה למעשה תשתית כבילה המיועדת הן לתקשורת מחשב והן לתקשורת טלפוניה ותבוצע על ידי הנחת התשתית לתקשורת מחשבים באמצעות כבילה פאסיבית  מסוג ג'יגה ליין HFFR למהירות MHz 1000  לפחות, מסוג  A7– CAT.
	ג.	בנקודת הקצה יונחו שקעי מחשב מסוג 45 – RJ מסוככים העומדים בתקן 
 		A 6 לפי הצורך למחשוב או לטלפון או לשימוש אחר.
	ד.	בארונות התקשורת ינותבו השקעים ללוחות ניתוב לפי ייעודם ובהתאם לייעוד ציוד התקשורת. כל לוחות הניתוב יעמדו בתקני    A6 בעלי 24 מבואות 45 – RJ מסוככים.
	ה.	הלוחות יהיו מלוחות המורכבים ע"ג מעגל מודפס.
	ו.	כל הכבלים יוארקו על פי תקנות הארקה.
	ז. 	בסימון נקודות הקצה תהיה הפרדת צבעים בין נקודות מחשב ונקודות. 
	ח.	לכל נקודת תשתית יסופקו שני מגשרים בצבעים שונים. 



2.	מובילי תקשורת
	
	א.	עמדת הקצה – קופסא 55 מ"מ או מכלול סימה בוקס עומק 60 מ"מ לתקשורת עם צינור בקוטר 23 מ"מ או מכלול דוגמת סימה בוקס או ש"ע, לפי בחירת המזמין.
	ב.	ציר מרכזי: תעלות רשת בגדלים של 10/8 ס"מ, 20/8 ס"מ, או - 30/8 ס"מ בהתאם לתכנון.  על גבי התעלות יוצבו שלטי סימון במרווחים של 80 ס"מ. 
	ג.	קישור עמדת קצה לציר מרכזי: באמצעות צינורות מריכף (חסין אש) בקוטר 23 מ"מ, 36 מ"מ ו – 42 מ"מ בהתאם לתכנון.
	ד.	תעלות היקפיות בחדרים: תעלות PVC בגדלים של 120/60 ס"מ כולל אפשרות לביצוע הפרדה בתוך התעלה ביחס של 80/40. יש לבצע תעלות נפרדות לחשמל ותקשורת. לא יבוצעו תעלות PVC גלויות.
	ה.	פיר אנכי: יתוכנן למערכות אלו בנפרד בשילוב תעלות רשת בגודל 40/8 ס"מ.
	ו.	רדיוס כיפוף: לא ירד מתחת ל- 30 ס"מ.
	ז.	בחדרי תקשורת התשתיות ירדו מהתקרה בתעלה אל ארון התקשורת. גמר תקרה בחדרי תקשורת יהיה צבע אקרילי.
		
3.	ריכוז תקשורת

	א.	ראה סעיף 6 ארונות תקשורת. 
	ב.	לחדר התקשורת יש להקצות מינימום חדר בגודל של 4.0X 3.0 מ'.  שטח החדר ייקבע בהתאם לתכנון ודרישות המזמין.

4.	מכלולי עבודה-בכל מכלול יהיו 4 שקעי מחשב, 6 שקעי חשמל (2 חיוני) ,שקע חשמל לשירות. למעט במקומות שבהם מצוין אחרת.


5.  	מכלול עבודה לשעון נוכחות:

	נק' מחשב כפולה    -  1
	נק' חשמל	      -  2 


18.04   דרישות בינוי לחדרי תקשורת 

1.	דרישות לבינוי חדרי תקשורת ראשי
 
על פי המלצות התקן הישראלי ובטיחות מערכות מידע, יש לשמור על הכללים הבאים:

	א.	יש לתכנן חדר ללא חלונות. 
	ב.	יש להתקין בחדר התקשורת המרכזי מערכת בקרת כניסה.
	ג.	הקירות החיצוניים ייבנו מקירות גבס דו-קרומיים, חסיני אש עם פח מגולוון בעובי 1 מ"מ בין הקרומים, או לחילופין קירות בלוקים, או בטון.
	ד.	הכניסה לחדר התקשורת המרכזי תהיה באמצעות דלת פלדלת ברוחב נטו 90 ס"מ (פתיחה כלפי חוץ) ובאמצעות מנעול חשמלי מבוקר ע"י מקודד או כרטיס מגנטי.  הדלתות יוחזרו למצב סגירה באמצעות מנגנון החזרה אוטומטי.  ידית חיצונית לדלת תהיה ידית קבועה.
	ה.	עוצמת תאורה מזערית בחדר התקשורת המרכזי תהיה 700 לוקס. הגופים יהיו פראבוליים דו-תכליתיים -T5, הכוללת אמצעי הגנה בפני סנוור.
	ו.	רצפה יצוקה עם משטח PVC אנטיסטאטי בעלת התנגדות של 107 ומקדם שחיקה של 0.2 מ"מ, לפי בחירת המזמין. 
	ז.	מומלץ שחדר התקשורת המרכזי ימוקם במרכז המבנה בצמוד לפיר אנכי, לחיסכון בכבילה ובריכוזים קומתיים.
	ח.	בחדר התקשורת יותקן מיזוג נפרד, כמפורט בפרק 15 וכולל מערכת בקרת טמפ' של מינימום 22 מעלות ומקסימום 26 מעלות כולל ווסת עבודה,  לצורך מתן אפשרות להפסקה והפעלת המזגן בצורה אוטומטית.
	ט.	כמות שקעי כח על פי תכנון יועץ מחשבים של הקבלן, על פי אפיון מפורט שיועבר בשלב התכנון, כולל לוח ניפרד ועצמאי, הכל באישור המזמין.


	י.	מחדר התקשורת יש לבצע קישור של כבלי 0.6 / 100זוג (לפחות) תקן בזק אל לוח ניתוב ראשי של מרכזיית הטלפונים שתסופק ע"י המזמין.
	יא.	מעטפת חדר התקשורת (רצפה, קירות, תקרה) תהיה יבשה ולא תכלול כל מערכת רטובה בתוכה. כמו כן לא יתוכננו מערכות רטובות מעל חדר התקשורת.

2.	מערכת החשמל

	א.	לוח חשמל בחדר התקשורת יהיה ייעודי ונפרד.	
	ב.	הלוח יוזן ממעגל חיוני ואל-פסק.
	ג.	הלוח יאפשר כניסה ומוצא מערכת אל-פסק.
	ד.	בלוח יותקן מפסק מעקף אל-פסק.
	ה.	כל מעגל יוגן באמצעות מאמ"ת A 16.
	ו.	נקודות המתח עבור ארונות התקשורת יהיו בשקעי CEE סיקון אטומים למים,  200 וולט, 
			 A 16.  כל נקודה במעגל נפרד.
	ז.	בלוח תותקן מערכת התראה בפני עליית טמפ' דיגיטאלית בעלת צג. ב  - C  °26 התראה בזמזם ונורית ע"ג לוח החשמל כולל התראה לחדר מחשב מעל דלת הכניסה וכן בבקרת מבנה המאוישת 24 שעות ביממה. ב -C  °32 ניתוק ממערכת החשמל.
	ח.	בכניסה לחדר התקשורת תותקן קופסת ניפוץ להפסקת חירום מעגלים חיוניים ואל-פסק.
	ט.	אין להתקין ממסרי פחת למעגלים המוזנים מאל-פסק וציוד המחשוב בחדר.
	י.	יש להתקין תאורה דו תכליתית בכמות מספיקה לפי גודל חדר התקשורת.

3.	הארקה

מערכת הארקה תבוצע בהתאם לתקן הרלוונטי בגרסתו העדכנית ולפי חוק החשמל. אל מערכת ההארקה יחוברו על ידי הקבלן ועל חשבונו כל הציוד אשר דורש הארקה כולל ארונות וכו'.

4.	קישור בין חדרי תקשורת

	א.	חדר התקשורת במבנה השיקוף יחובר לחדר התקשורת הראשי שבמבנה הבידוק הידני באמצעות כבל אופטי 12 סיבים כ"א מסוג Multi-mode וקישור של 24 כבלי נחושת W 8.
	ב.	תכנון הקישורים יבוצע במהלך התכנון המפורט שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין.
	ג.	כל הסיבים האופטיים יסתיימו בלוחות ניתוב מתאימים בארונות התקשורת.

5.	ארונות התקשורת

	א.	בחדר התקשורת הראשי יותקנו 2 ארונות תקשורת  U44 על גלגלים- 1 לתקשורת הפסיבית והשרתים, השני למרכזיה והציוד ההיקפי שלה. בחדר התקשורת המשני יותקן ארון תקשורת 1 44U  בנוסף לאלה שהוגדרו על ידי חברת NUCTECH.
	ב.	המסד מיועד להתקנה של לוחות הניתוב ולהתקנה של ציוד תקשורת- ישירות.  דפנות המסד יהיו עשויות פח ומתפרקות, עם תריסי אוורור.  המסד יהיה עם דלת קדמית שקופה הננעלת במנעול 	רוחב המסד יהיה " 25 עם מסילות ברוחב" 19.
	ג.	המסד בגובה U 44 יכיל לפחות שלושה פסים של 6 שקעי חשמל עם מאמ"ת של (G)A16. במסד קטן יותר נדרש רק פס אחד כנ"ל.
	ד.	במסד יותקנו מאווררים בספיקה של CFM 85 לפחות ויוגן ברשת מגן משני צדדיו.
	ה.	למסד תהיה נקודת הארקה אחת באמצעות בורג באמצעות בורג חיצוני אשר תחובר להארקה הראשית.
	ו.	מגירות לאחסון ציוד, מגירות שירות וכו'.

6.	גילוי אש

	א.	תותקן מערכת גילוי וכיבוי אש בגז בכל מערך חדרי המחשבים והתקשורת.
	ב.	יש לבצע איטומים מתאימים בחלל התקרה לשמירת חלל סגור ואטום.
	ג.	מיכל הגז יותקן מחוץ לחדר התקשורת.
	ד.	מערכת הכיבוי תהיה בגז לפי התקן הישראלי למתקנים חדשים בגרסתו העדכנית ביותר.



7.	ניתוב ושילוט

	א.	כדי לאפשר למשרד יכולת נוחה של הפעלה, תוך שליטה מלאה במערכת, איתור ותיקון תקלות, נדרש לבצע סימון ושילוט של כל הפריטים המותקנים, על פי השיטה שתפורט להלן.
	ב.	השילוט של כל פריט יבוצע במיקום, אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת הפריט או פריטים סמוכים.
	ג.	הכיתוב יהיה קריא, ברור ובלתי מחיק.
	ד.	הפריטים אשר אותם ישלט הקבלן הם:
ארון התקשורת.
לוחות ניתוב.
הכבלים לשקעי הקצה בשני צדיהם.
		שקעי הקצה.
		כבלי הנחושת בין המוקדים.
		הכבלים האופטיים בין המוקדים.

ה.		שילוט ארון התקשורת

	 	1.	ארון "25 ישולט בחזיתו באמצעות שלט בקליט שחור, עליו יירשם ייעודו 
			בחריטה לבנה.  לדוגמה: "מוקד תקשורת . . . . ".
		2.	גודל השלט יהיה 4 X 10 ס"מ לפחות.

	ו.	שילוט לוחות הניתוב

		1.	בלוח הניתוב 45 – RJ יש לשלט את המקומות שבהם קיימים מחברים, המייצגים את שקעי הקצה.
		2.	כל שקע יהיה משולט בשלט פרטי לזיהויו המדויק, באמצעות פס בקליט לבן, עם חריטה בשחור.
		3.	תוכן השלט המיצג שקע קצה ישקף את מספר הקומה והחדר.

	ז.	שילוט הכבלים לשקעי הקצה

		1.	כל כבל הפרוס לשקע קצה, ישולט בשני קצותיו, על גבי הכבל.
		2.	הידוק השילוט לכבל יבוצע באמצעות שרוול מתכווץ.
		3.	הכיתוב יהיה זהה לשלט כמפורט בסעיף "שילוט לוח ניתוב".
		4.	יותקן בצבעים שונים לנקודות תקשורת וטלפוניה.

	ח.	שילוט שקעי קצה

		1.	כל שקע קצה ישולט באמצעות שלט פלסטי לבן, עליו יירשם בחריטה 
    			בצבע שחור מספר השקע, זהה לתוכן השלט של אותו כבל המופיע בלוח 
     			הניתוב.
		2.	גודל השלט יהיה בהתאם למקום המתאים לשלט בשקע הקצה, ובהתחשב בעובדה שקיים מקום לשקע נוסף באותה קופסה, אותו יש לשלט. 

	ט.	הסימון והשילוט הם חלק בלתי נפרד ממערכת התשתית.

8.	שונות

	א.	באחריות הקבלן למסור את המערכת בצורה מושלמת כולל תיק תיעוד מלא לפי ביצוע ("AS-MADE"), בצירוף כל הבדיקות שנעשו באתר, וזאת לפי ההנחיות בנספח האחזקה המצורף.		
	ב.	באחריות הקבלן לבצע את כל ההנחיות הטכניות שיינתנו ע"י יועצי המזמין. 
	ג.	עם השלמת העבודות קבלן התקשורת יעביר תיק מתקן תקשורת שיכלול: תוכניות עדות, דו"חות בדיקה לכל התשתיות כולל התשתיות האופטיות, טבלת ספקים עם פרטי התקשרות, הכל בשלושה עותקים.


9.	תקנות ותקנים 

	כל עבודות מערכות התקשוב יבוצעו על פי התקנים הבאים בגרסתם העדכנית ביותר:
	א.	ISO11801 – ת"י 1907 חלק 1, פריסת תשתיות בזק (טל קומוניקציה במבנים מסחריים).
	ב.	TIA/EIA / 569 – ת"י 1907 חלק 2, פריסת מערכות תיעול והקצאת חללים עבור מערכת תקשורת נתונים.
	ג.   	GROUNDING & BONDING TIA/EIA – 607. ת"י 1907 חלק 3.












פרק 19- מסגרות חרש

ראה הנחיות לתכנון בפרק 19- המפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון/ הוועדה הבינמשרדית.



פרק 22 - אלמנטים מתועשים בבניין

22.01	מחיצות גבס

	1.	הרכב

		א.	המחיצות יהיו חד-קרומיות או דו-קרומיות, עם בידוד בתווך, בהתאם לדרישות האקוסטיות והמכניות.
		ב.	מחיצה חד קרומית תבוצע משלד נושא ברוחב 7 ס"מ ועליו מחוזקים מכל צד לוח גבס. החלל בין הלוחות ממולא במזרון מבודד. אינדקס הבידוד בפני מצלול אויר - -50STC לפחות.
		ג.	מחיצה דו-קרומית תבוצע באחת מהחלופות הבאות:
			1.	שלד נושא ברוחב 7 ס"מ ועליו מחוזקים מכל צד שני לוחות גבס. החלל בין הלוחות ממולא במזרון מבודד.
					אינדקס הבידוד בפני מצלול אויר - -50STC לפחות.

			2.	שלד המורכב משני מובילי ריצפה ותקרה במרחק של 2.5 ס"מ אחד מהשני. שני לוחות הגבס מחוזקים בשני הצדדים הגלויים של השלד. המזרון המבודד יחוזק בין שורות הזקפים.
					אינדקס הבידוד בפני מצלול אויר - -55STC לפחות.

	2.	הלוחות

א.	ככלל, יש להשתמש בלוחות גבס מסוג Wallboard בעובי מיזערי של 12.5 מ"מ, שצבעם
	אפור ושמתאימים לתקן אמריקאי: ASTM C473; ASTM C36-85.
			ב.	הלוחות יהיו ברוחב 120-122 ס"מ.
	ג.		באזורים בהם נדרשת עמידות משופרת בפני אש, יש להשתמש בלוחות גבס חסיני האש.
ד.	באזורים בהם נדרשת עמידות משופרת ברטיבות/בלחות, יש להשתמש בלוחות גבס    
	ירוקים. 

	3.	פרופילי שלד

א.	יש להשתמש בפרופילי שלד מפח פלדה בתהליך קר ומגולבן בעובי מיזערי של 0.8 מ"מ, ושיתאימו לתקן האמריקאי: 645C ASTM.
ב.	רוחב וגובה הפרופילים יהיה בהתאם לתכניות ולפרטים סטנדרטיים של מרכז הבניה.                    
			ג.	המרחק בין זקפים אנכיים לא יעלה על 60 ס"מ (ציר-ציר).
				המרחק בין פרופילי שלד בתקרת גבס לא יעלה על 40 ס"מ (ציר-ציר).

	4.	בידוד

		א.	כל מחיצה תבודד באמצעות מזרוני צמר סלעים בעובי מיזערי של 5.0 ס"מ ובמשקל 
			מרחבי מיזערי של 80 ק"ג/מ"ק.
		ב.	כושר הבידוד האקוסטי של המחיצות יהיה כמפורט בדרישות התכנון. בדיקות מדגמיות לבדיקת כושר הבידוד תערכנה באתר על ידי יועץ האקוסטיקה ובתאום עם המנהל הראשי. מחיצה אשר לא תספק ערך בידוד כאמור, תתוקן או תפורק ותיבנה מחדש, עד להשגת ערך הבידוד הנדרש.

	5.	ברגים

א.	ברגי הגבס יהיו בעלי ראש שטוח וחתך קונוס שיאפשר להחדירם עד 0.5 מ"מ מפני הלוח, ויתאימו לתקן אמריקאי: 1002C ASTM. אורכי הברגים יהיו: 25 מ"מ ו- 35 מ"מ ובקוטר מינימלי 8 מ"מ.
ב.	את מסלולי השלד הקונסטרוקטיבי יש לחבר לריצפה ולתקרה בעזרת ברגים 35X5 עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים ("דיבלים") ללא ראש 35X7.



	6.	חומרי איטום

א.	בין מסילות השלד הקונסטרוקטיבי לבין הריצפה והתקרה יש להרכיב פס איטום גמיש עמיד במים מסוג: קומפריבנד, או פוליאתילן מוקצף מוצלב .R.F. 5/50 או 10/50, או שו"ע.
ב.	את הרווח (10 מ"מ) שבין לוחות הגבס לבין התקרה והריצפה יש לאטום בעזרת מסטיק איטום אלסטי, על בסיס סיליקון.
ג.	בפתחים עבור אינסטלציה, תעלות וצנרת מסוג כלשהו, יש לבצע אטימה מוחלטת בסיליקון דוחה מים, הכולל גם חומר נגד עובש.

	7.	חומרי גימור

א.	להדבקת התפרים והפינות הפנימיות בין לוחות הגבס ייעשה שימוש בסרט שיריון מניר עשוי סיבים, בעל קצוות דקים מאוד וניתן לכיפוף, הסרט יהיה מחורר וחזק.

	ב.	על הפינות החיצוניות של מחיצות הגבס יש להגן בעזרת זויתן גמיש דגם "CORNER FLEX", סרט "BEADEX" או שו"ע מכוסים במרק.

	8.	הוראות ביצוע למחיצות

א.	יש לסמן מיקום מסילות תחתונות על הריצוף ומסילות עליונות על התקרה עפ"י התכניות ומדידות באתר, בכדי לקבל את קו המחיצות.
ב.	יש להרכיב מסילות מפח פלדה על הריצוף ולתקרה ולהניח ביניהם פס איטום גמיש עמיד במים כמפורט.
ג.	על המסילות יש להרכיב את הזקפים (ניצבים), תוך שימת לב ל:

		1)	אין לחבר את הזקפים למסילת התקרה להוציא זקני פינות וזקפים הצמודים למשקופי דלתות וצמודים לקירות.
		2)	יש לחבר את הזקפים הנמצאים בפינות אחד לשני ע"י ברגים כל 60 ס"מ.
		3)	המרחק בין הזקפים לא יעלה על 60 ס"מ.
		4)	אופן הרכבת הזקפים יתוכנן כך שהזקף הראשון שיורכב לקיר יהיה גם הזקף ממנו תתחיל להתבצע הרכבת הלוחות.
		5)	יש לדאוג לחורים בזקפים - למהלכי צנרת או להשתמש בזקף סטנדרטי מחורר מראש.

	ד.	לוחות הגבס יחוברו לזקפים בצורה הבאה:

1)		חיבור לוח הגבס לזקפים יתחיל תמיד ע"י קביעת הלוח בברגים לשפה החופשית של הזקף, למניעת סטיה ממשוריות הקיר.
2)		את לוחות הגבס משני צידי השלד יש לחבר בהזזה, כך שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.
3)		אין לחבר את לוחות הגבס למסילות, אלא בפינות, ליד הקיר ובחיזוקי            המשקופים.
4)		יש להשאיר מרווח של 10 מ"מ בין הלוחות לבין הריצפה ו- 5 מ"מ בין הלוחות לבין התקרה ולמלא במסטיק אלסטי כמפורט.

				5)	בהברגת הלוחות לזקפים:

				א)	יהיה הבורג העליון במרחק מינימלי של 10 ס"מ מהתקרה.
				ב)	מרחקי הברגים אחד מהשני ליד המישק יהיו 25 ס"מ.
				ג)	מרחקי הברגים אחד מהשני בחיבור לזקף האמצעי יהיו 30 ס"מ.
				ד)	המרחק המינימלי של הבורג משפת הלוח הוא 5 מ"מ.

			6)	כיוון הלוחות יהיה אנכי.
			ה.	אין לבצע שקעי חשמל או קופסאות חיבור גב אל גב משני צידי המחיצה. יש לדאוג למרחק אופקי של לפחות 60 ס"מ בין האביזרים שמשני צידי המחיצה.
	9.	הנחיות להכנת פתחים במחיצות

		א.	בעת הכנת השלד יש להכין אותו לקבלת משקופים במקומות המסומנים בתכנית:

			1)	יש להשתמש במוביל נוסף בראש הדלת.
			2)	ייעשה שימוש בזקפים חזקים באזור הדלת.
			3)	יש לחבר את הזקפים שמשני צידי הדלת לפני חיבור המשקוף.
			4)	יש לעגן את הזקפים, בצורה סמויה, לפינות המסילה העליונה והתחתונה ע"י ברגי פח בלתי מחלידים, ולרצפה ע"י ברגים בלתי מחלידים ומיתדים ללא רעש.

		ב.	הרכבת משקופים:

			1)	יש לחזק את המזוזה בששה מקומות, כאשר מתוכם יהיו נקודות חיזוק מול הצירים והמנעול.
			2)	רגלי המזוזות תחוזקנה ע"י זויתן פלדה בלתי מחלידה לרצפה, בצורה נסתרת בחללי המחיצה באמצעות ברגים.
			3)	אפשר לחבר את המשקוף לזקפים לפני סגירת צד ב' בברגי גבס 25 מ"מ כל 400 מ"מ בזיג זג, במקרה זה אין צורך בחזוקים ע"י עץ.
			4)	לוח הגבס יקבל תפר חיבור אחד מעל המשקוף.

	10.	תליית אביזרים על המחיצה

		א.	לעומסים קלים - ניתן להשתמש בברגים המתחברים ישירות ללוחות הגבס.
		ב.	לעומסים כבדים - יש להעביר את העומס לזקפים באמצעות מתווך אופקי, או ע"י תליה ישירה על הזקפים.
ג.	באחריות הקבלן לקבל מהמנהל הראשי ומהמזמין מיקום אלמנטים תלויים על הגבס טרם סגירת קירות לצורף תכנון וביצוע חיזוקים.

22.02	תקרות תותבות

	1.	סוגי התקרות:

		א.	תקרת תותב איכותית - 
			תיושם במבואה ובמסדרונות.
	תקרה ממגשי פח מתכתי (אלומיניום או פלדה מגולוונת), צבועים בתנור, מחוררים, עם מזרוני בידוד עטופים מעל. (בחדרי המנהל ומזכירתו תותקן תקרת אריחים מינרליים חצי שקועה).
	באזורים מיוחדים, כגון במבואות, מסדרון ראשי, חדר מנהל האתר ומזכירתו וכיוצ"ב– יש לשלב תקרות גבס וסינורי גבס (או תקרה ש"ע), בשטח ששיעורו 20%-30% משטח התקרה האיכותית הכוללת בפרויקט, וכן גופי תאורה מיוחדים בהתאם.

		ב.	תקרת תותב רגילה - 
			תיושם במשרדים לסוגיהם.
			תקרה מאריחים מינרליים בעובי "5/8, או מאריחי גבס בעובי "5/8, מחוררים.
			לא יורשה יישום אריחי פיברגלס.

	2.	התקרות תורכבנה על גבי רשת פרופילי פח (מגולוון או אלומיניום). מתלי הפרופילים, הקבועים ומחוזקים בתקרת הבטון, יהיו קפיציים, לצורך כוונון ופילוס.

	3.	היקף התקרה, לאורך הקירות והמחיצות, ייגמר בפרופיל L + Z, על מנת להבטיח חופש תזוזות תרמיות וגימור אסטטי.

	4.	בחלל הנוצר ע"י התקרה התותבת, תשולבנה מערכות המבנה השונות.
		גובה החלל בין תקרת הבטון והתקרה התותבת, לא יפחת מ- 58 ס"מ.

	5.	בתקרה התותבת ישולבו, גופי תאורה, מפזרי מיזוג אויר, ספרינקלרים, גלאים ומתקנים אחרים, בתאום עם היועצים בכל תחום.

	6.	תובטח גישה נוחה לצורכי תחזוקת המערכות בתוך חלל התקרה התותבת, ע"י תכנון פתחי גישה, במקומות קריטיים ועפ"י הנחיות יועץ האחזקה של המזמין.
	פתח הגישה יתוכנן כ"דלת" נפתחת, סובבת על צירים, ואופן פתיחתה לא יפריע להמשך תיפקוד תקין של החלל המכוסה בתקרה תותבת.
	סביב פתח/דלת הגישה יותקן פרופיל חיזוק מיוחד אשר יבטיח שהפתיחה לא תשפיע ולא תזיק לתר לוחות התקרה התותבת. פרופיל חיזוק מיוחד יתוכנן גם סביב לוח/פנל דלת הגישה.
		פתחי הגישה לצורך אחזקה יסומנו באמצעות שילוט מתאים.

	7.	לאריחים שאינם עשויים בעצמם מחומרי בליעה אקוסטיים, יש להוסיף שכבת חומר בליעה אקוסטי, עפ"י הנחיות יועץ האקוסטיקה. באם אין דרישה אחרת, הבידוד יבטיח מקדם בליעה אקוסטי של 0.75 = NCR, לפחות (מדוד באינטרפרומטר).

	8.	תקרות תותבות במרחבים מוגנים תהיינה אך ורק מסוגים המאושרים ע"י פיקוד העורף.

	9.	תקרות תותבות בשירותים תהיינה ממגשים אטומים מפח אלומיניום.

	10.	במקרה של מגשים מחוררים מפח פלדה או אלומיניום, יש להשתמש בפחים בעובי 0.8 מ"מ אשר החירור יוצר בהם שטח פתוח של 20% לפחות מכלל השטח. אפשרי גם לחילופין להשתמש במגשים לא מחוררים, אך עם מרווחים בין מגש למגש, באופן שיתקבל השטח הפתוח של 20% כנדרש לעיל.

	על גבי המגשים יש להניח מזרוני צמר סלעים בעובי "1 בעלי משקל מרחבי של 50 ק"ג/מ. הצמר יהיה מוגן בצידו התחתון באריג "סיבמין" למניעת נשירת הסיבים. יש להשאיר מרווח אויר של 10 ס"מ לפחות בין הצמר לבין התקרה שמעליה.
		האריחים יהיו חצי-שקועים.

	11. מבוטל.

	12.	סוגי התקרות ודגמי האריחים טעונים אישור מראש של המזמין.

22.03	ריצפה צפה 

	1.	דרישות כלליות

		א.	הריצפה תעמוד בעומס אחיד של 1200 ק"ג למ"ר בשקיעה שלא תעלה על 1 מ"מ.
		ב.	עומס ללחץ גלגל: Kg500 בגלגל קוטר 75 מ"מ רוחב 45 מ"מ יגרום לשקיעה של לא יותר מ- 0.2 מ"מ במדידה של לפחות 10 מעברים.
		ג.	עמידות באש.
		ד.	צבע ציפוי האריחים יהיה באישור המזמין.
		ה.	עמידות בעומס מחיצת גבס בגובה של כ- 3.5 מ'.

	2.	אריחים

		א.	האריחים יהיו אריחי פלדה במילוי בטון קל בעלי עובי אחיד בכל שטח האריח, עובי המרצפת 25 מ"מ לפחות.
		ב.	מידות האריח 61X61 ס"מ ("24X"24).
	 	ג.	כל האריחים (למעט אריחים שבוצע בהם חיתוך לצורך התאמה מיוחדת) יהיו     תחליפיים.
		ד.	כיסוי הרצפות יהיה מחומר פלסטי משוריין מסוג HPL (PRESSURE HIGH LAMINATED) בעובי 1.5 מ"מ לפחות. החומר יעמוד בפני נוזלים אלקליים, סיגריות, שריטות, התקלפויות וכו'. הציפוי יהיה מלוחות שלמים לכל פלטה ופלטה. לציפוי תהיינה תכונות אנטיסטטיות.
		ה.	מעטפת הפלדה של האריח תהיה מגולוונת בגילוון אלקטרו-כימי.
		ו.	משקל אריח לא יעלה על Kg20.



		ז.	יש לספק אריחים מחוררים למעבר אויר בכמות של 20%.
	האריחים יהיו עשויים מפלדה מגולוונת תואמים ותחליפיים לאריחים הרגילים (כולל הציפוי). האריח יהיה מחורר בחורים שקטרם לא יעלה על 10 מ"מ וביחד יתנו שטח של 1000 סמ"ר לפחות.

	3.	קונסטרוקציה

		א.	שלד הרצפה יורכב מרגליים בעלות אפשרות הגבהה עם קושרות מפלדה. גובה הרצפה יהיה כ- 25 ס"מ. מידה מדוייקת תימדד בשטח בהתאם למיפלסים שתוכננו עבור הרצפה.

		ב.	רגל הגבהה - הרגל תהיה עשויה אלומיניום או פלדה מגולוונת בעלת ראש מתכוונן. הרגל תודבק לרצפה בדבק המומלץ ע"י החברה המייצרת. ההדבקה תעשה ע"ג משטח בטון חלק. לכיוונון ראש הרגל תהיה אפשרות נעילה. תהיה אפשרות התחברות לקושרות.

		ג.	זוויתני קיר - במקומות שבהם רוחב האריח המשלים בין הקיר לבין שאר הרצפה יהיה קטן מ- 10 ס"מ ובתנאי שהקיר יהיה מסוגל לשאת במעמסים הנדרשים יורשה הקבלן להתחבר לקיר באמצעות זויתן תמיכה מיוחד.

		ד.	הקושרות ישענו ע"ג קונסטרוקצית הרגליות וינעלו אל הרגליות בהברגה או בכל צורה שוות ערך. הקושרות יהיו מפלדה מגולוונת.


	4.	חלל הרצפה

		א.	הקבלן ינקה את החלל הפנימי מתחת לרצפה, יצבע את פני הרצפה, הקורות וכו' בצבע "סופרקריל".

		ב.	לאחר הצביעה יתקין הקבלן את הרגליות. במקומות שבהן הרצפה אינה ישרה, תותאמנה הרגליות בהתאם.

		ג.	התקנת הרצפה תיעשה בבנין שנימצא בשלבי בניה והתקנת מערכות. בהתאם לדרישה יוזמן קבלן הרצפה לבצע סימון למיקום הרגליות בלבד. לאחר סיום עבודות התשתית יוזמן הקבלן להשלמת עבודת הרצפה.

		ד.	לאחר סיום הרכבת הרצפה יבצע הקבלן איפוס כולל לרצפה.
	ע"ג הרצפה יותקנו אמצעים, מחיצות וכו'. לאחר סיום העבודות ע"ג הרצפה יוזמן הקבלן בשנית לבצע איפוס כולל לרצפה.

		ה.	לאחר סיום הרכבת הרצפה ינקה הקבלן את כל איזור הרצפה הצפה הן מעל הרצפה והן בכל החלל מתחת לרצפה.

	5.	הקמת הרצפה

		א.	על הקבלן לבצע מדידות של שטחי הרצפה הקיימת, הקירות, עמודים וכל מיכשול קיים, לפני תחילת הביצוע בשטח.

		ב.	הקבלן יגלה את כל הסטיות הקיימות באיזור הרצפה ויבצע את הקמת הרצפה ויבצע את הקמת הרצפה תוך תיקון והתגברות על הסטיות הקיימות.

		ג.	הרצפה תוקם ע"ג רצפת בטון מוחלקת.

		ד.	חיתוכים והתאמות יבוצעו ע"י הקבלן בשטח לצורך התאמת הרצפה לחלל ולמתאר הקירות הקיים.

		ה.	בסיום ההתקנה יתקבל משטח בעל מראה אחיד.

		ו.	כל חיתוך של אריח יצופה בקנט C.V.P באיזור החיתוך.

		ז.	הרצפה תהיה צמודה לקירות. חיתוך האריחים יהיה מדויק ככל האפשר כדי למנוע תזוזות ברצפה.

		ח.	בהצמדת הרצפה למפתן הנימצא במיפלס אחד עם גובה הרצפה ישולב פרופיל חיפוי בין הרצפה למפתן. המרחק בין הרצפה למפתן יקבע בהתאם לנתוני הפרופיל. דוגמת פרופיל תימסר לקבלן בעת הביצוע.

		ט.	הרצפה כולה תהיה קשיחה ויציבה כנגד תנודות אופקיות בכל כיוון, גם כאשר חלק מן האריחים יוסר.

	6.	מדרגות, סגירות אנכיות, פתחים

		א.	במקומות בהם קיים הפרש גבהים בין הרצפה הצפה להמשך המבנה יבצע הקבלן מדרגות ו/או סגירות אנכיות בהתאם.

		ב.	במקום שיידרש לבצע מדרגות יהיו המדרגות במידות של 30 ס"מ רוחב ו- 10-15 ס"מ גובה.

		ג.	חומר הגימור והציפוי של האלמנטים הנ"ל יהיה זהה לחומר הציפוי של האריחים (L.P.H).

		ד.	כל חיתוך שיעשה באריחים לצורך פתחי מעבר והתאמות למבנה יחופה בפנל C.V.P שיחובר/יודבק לקנט החיתוך.

	7.	אביזרים

		א.	ידיות הרמה

	יש לספק 2 יחידות של ידיות וקום להרמת אריחי הרצפה, לכל 100 מ"ר שטח רצפה צפה.

		ב.	מעברי כבלים

			יש לספק מעברים מוגנים (GROMMETS) למעבר כבלים.

	8.	הארקת הרצפה הצפה

		להארקת ציוד המותקן על הרצפה הצפה תבוצע מערכת הארקה כדלקמן:

		א.	תונח רשת הארקה שתורכב מפסי נחושת במידות 5X100 מ"מ במרחקים של 1.20 מ' אחד מהשני שתי וערב, כך שהפסים יעברו באמצע קו המרצפות.

		ב.	הפסים יהיו מבודדים מהרצפה באמצעות פס פי.וי.סי. שיודבק בחלק התחתון של הפס.
	יש לוודא אי נגיעה של הפס בכל חלק מתכתי של המבנה, רגלי הרצפה, תעלות מתכתיות וכו'.

		ג.	בכל נקודת הצטלבות הפסים יחוברו ביניהם באמצעות 3 ברגים "3/8 מפלדה מצופה קדמיום עם דיסקיות, דיסקיות קפיץ ואומים. אורך הברים יאפשר חיבור מגשרים בין הציוד לפסים.

		ד.	3 ברגים כנ"ל לחיבור מגשרים לציוד יותקנו גם בין כל שתי הצטלבויות (כל 60 ס"מ).

		ה.	מגשרים להארקת הציוד יהיו מצמת נחושת גמישה מצופה בדיל בחתך 3X30 מ"מ באורך עד 1 מ'.

		ו.	המגשר הנ"ל יהיה מבודד מכל מבנה מתכתי (תעלות, מבנה הרצפה וכו').

		ז.	מערכת פסי הארקה תחובר לפס הארקה בלוח החשמל הקרוב באמצעות פס זהה למותקן ברצפה. הפס יבודד בעלותו ללוח באמצעות צינור מתכווץ כדוגמת רייקם או שו"ע.	




פרק 30 - ריהוט וציוד מורכב בבנין

30.01	כללי

	ריהוט קבוע ייחודי לפרויקט יהיה בהתאם לעקרונות הבאים:

1. כל הפריטים יתוכננו ע"י הקבלן לפי דרישות מוגדרות של המזמין באפיון המשלים וטעונים אישורו.
1.1.  מיד לאחר אישור המערך האדריכלי על ידי המזמין יעביר הקבלן למזמין תוכנית מערך ריהוט לאישור ובצמוד לו רשימת כל פריטי הריהוט בפרויקט עם פירוט חומרים ופרזולים לפי המפורט במסמך זה.
1.2.  המזמין יעיר או יאשר התכנון. לאחר קבלת אישור המזמין בכתב יהא רשאי הקבלן להוריד הפריטים לייצור.

	2.	נעילת דלתות ומגירות תהיה במקומות על פי דרישות מוגדרות של המזמין, צירים יהיו בכמות ומסוג המותאמים למשקל הכנף ולתדירות השימוש.

	3.	מגירות תהיינה ממתכת עם מסילות אינטגרליות, או מעץ לבוד עם מסילות טלסקופיות.

	4.	מדפי עץ יהיו מעץ לבוד בעובי שלא יפחת מ- 18 מ"מ. בהעדר דרישה אחרת, יהיו שולחנות העבודה בגובה 72 ס"מ. שפה קדמית של השולחנות תהיה מפוסט פורמינג, או מחופה בסרגל עץ קשה, או מחופה בסרגל קצה מאלומיניום. הכל לפי תאום עם המזמין ובאישורו.

	5.	גמר ריהוט עץ:

		א.	לשימוש רגיל - על בסיס ניטרוצלולוזה.

		ב.	לשימוש מאומץ - לכה דו-רכיבית על בסיס פוליאוריתן.

	6.	גמר ריהוט מתכת יהיה באבקת אפוקסי (עם פוליאסטר) בתנור.

	7.	תובטח העדר פגיעה בפריטים בעת המשלוח ועד למסירתם לידי המשתמש. במקרה של חלקי ריהוט ניידים, יש לדרוש קשירתם באופן שלא ייפגעו בהובלה ולא יווצרו בהם סימנים מהקשירה.

8. יש לייצר פריט מדוגם (אב טיפוס) לאישור, מכל סידרה של פריטים הכלולה במכרז, קודם לייצור סידרתי של כל הכמות. הפריט ייוצר בדיוק מאותם חומרים ותגמירים, ובאותן שיטות הייצור של הסידרה עצמה. הפריט המדוגם טעון אישור המזמין.
9. ציוד סטנדרטי למשרד יהיה: עמדת עבודה ארגונומית, ארון נגרות היקפי, כוננית מדפים, כסא פקיד, שני כסאות אורח.


30.02	שולחנות משרדיים

1.	מבנה השולחנות
השולחנות יהיו עשויים מלוחות שבביים לא מחופים המתאימים לתקן ת"י  887.1 ולוחות שבביים מחופים לפי ת"י 887.3,  או מלוחות סיביים בעלי צפיפות בינונית ((MDF לפי תקן ת"י  1481. גובה השולחנות 74 ס"מ. השולחנות יהיו בנויים מלוח שולחן העשוי מלוח שבבי בעובי 30 מ"מ כמפורט בהמשך ומרגליים. רגלי השולחן יהיו עשויים מלוחות שבביים בעובי 30 מ"מ כמפורט בהמשך, או מרגלי פלדה. לוח הצניעות יהיה עשוי מלוח פלדה או מלוח שבבי.


2. 	לוח הכתיבה 
יהיה עשוי מלוח כנ"ל בעובי נומינלי של 30  מ"מ,  מחופה משני הצדדים בפורמייקה. בחלקו העליון בפורמייקה סוג א', דקורטיבית בדוגמת עץ, או בכל גוון אחר שיפורט בהזמנה. 
הקנט יחופה בפורמייקה כנ"ל (יחידה אחת) בפרופיל פוסטפורמינג, בכל מגוון הפרופילים הסטנדרטיים הקיימים (פרופיל 11, 12 ו-3 של חברת אורצ'רד או מוצר שווה ערך) . 
חלקו התחתון של לוח הכתיבה יחופה אף הוא בפורמייקה בעלת גוון זהה.  ניתן לחפות באזור התחתון בפורמייקה גב.
בעמדות עבודה רגילות תהיה הפאה של לוח העבודה בצד הפונה לקהל קשתית. בעמדות עבודה המחוברות לשולחן ישיבות תהיה פאה זו ישרה.

3.	רגלי השולחן

רגלי השולחן יכולים להיעשות בשתי אפשרויות, כמפורט בהזמנה:

א. 	רגלי עץ.  הרגליים עשויים מלוח בעובי נומינלי של  30 מ"מ, מחופה בשני הצדדים בפורמייקה דקורטיבית, בגימור פוסטפורמינג הזהה לגוון ולדוגמת הפורמייקה של לוח השולחן (אלה אם הוזמן אחרת). על הפיאה העליונה ועל הפיאה התחתונה של דופן השולחן יודבק פס של חומר פלסטי  PVC קשיח בעובי  2 מ"מ לפחות, גוון הפסים בהתאם לגוון הפורמייקה. 
	מידת רוחב רגלי השולחן תהיה בתחום שבין רוחב (עומק) לוח השולחן למידה הקטנה
	עד 100 מ"מ ממידת רוחב לוח השולחן.
בתחתית דפנות השולחן יורכבו ארבע רגליות פלסטיות מתכווננות. הרגליות יהיו מורכבות על בסיס של אום שתהיה שתולה בתוך הרגל. 
		
		ב. 	רגלי מתכת. רגלי מתכת שיהיו יהיו בנויים מצינורות ו/או ממבנה פח. הרגל תהיה בצורת "T" או רגל בצורת "C" עם רגליות פילוס. בסיס רגלי המתכת וזרוע החיבור העליונה ללוח הכתיבה יותאמו לרוחב השולחן. 
	הרגליים תהינה צבועות בצביעה אלקטרוסטטית בגוון אפור או בצבע התואם את גוון חיפוי השולחן. 
	בין הרגליים תהיה קושרת המחברת בין הרגליים ואשר תכיל תעלת מעבר לכבלי חשמל ותקשורת.  
	בתחתית הרגלים יהיו רגליות מתכווננות עם כרית גומי בשטח הבא במגע עם הרצפה. 

4.	לוח צניעות 
לוח הצניעות יכול להיעשות בשתי אפשרויות, כמפורט בהזמנה:

א. 	לוח עץ העשוי מלוח שבבי בעובי נומינלי של  18 מ"מ, מחופה במלמין דקורטיבי בגוון המתאים לגוון  
	הפורמייקה של לוח הכתיבה ורגלי השולחן. 
גובה הלוח הניצב  55 ס"מ מינימום. על הפיאה העליונה והתחתונה של הלוח הניצב יודבק פס פלסטי  PVC קשיח בעובי  2 מ"מ לפחות, גוון הפס בהתאם לגוון הפורמייקה. 
לוח כנ"ל יכול להיות מחובר לשולחן בעל רגלי מתכת. לוח הצניעות מעץ יחובר לרגלי הפלדה וללוח השולחן.

		ב. 	לוח פלדה. 
בין הרגליים יחובר לוח ניצב (לוח צניעות) עשוי מפח מנוקב בעובי 2 מ"מ וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בגוון התואם את צבע ברגל. 

5.	חיבורים

דפנות השולחן יתחברו ללוח הכתיבה על ידי חיבור "מרחף"  של שלושה מחברים עם תותבי מרווח. הלוח הניצב יתחבר באופן צמוד לדפנות וללוח הכתיבה.

מרכיבי השולחן יחוברו האחד לשני, בחיבורים מסוג בורג פלדה ואום אקסצנטרית מצד אחד, ואום פליז ננעצת עם כדורית מהצד השני. החיבורים יהיו בעלי חוזק ועמידות אשר יאפשרו פרוק והרכבה נאותים. מספר החיבורים לא יפחת, בהתאם ללוחות המתחרים, מהמפורט לעיל: 
כל דופן ללוח הכתיבה,  2 מחברים עם תותבים, לפחות. 
הלוח האנכי באמצע השולחן, לדפנות,  3 מחברים ועוד  2 חפי עץ בכל צד. וכלפי לוח הכתיבה  
ב- 1 עד  3 חיבורים בהתאם לאורך השולחן. 

6. התאמות לשימוש במחשב

יהיה בלוח השולחן חור מעבר לכבלים. החור יהיה בצד ימין, או בצד שמאל, יבוצע לאחר ההרכבה,  ויהיה סגור על ידי פקק פלסטי עם שוליים קבועים בלוח.  

30.03  שולחנות לחדרי ישיבות

	 יהיו כמפורט בסעיף 30.02 אך באחת משתי האפשרויות הבאות:
1. שולחן ישיבות צמוד לעמדת עבודה: הרגל הקרובה לשולחן העבודה תהיה בצמוד לשולחן העבודה ואילו הרגל הרחוקה ממנה תוכנס 40 ס"מ מהקצה. לוח הצניעות יורכב במרכז רוחב השולחן בין שתי הרגליים.
2. שולחן ישיבות במרכז החדר: כנ"ל אך שתי הרגליים יוכנסו 40 ס"מ מקצה לוח הכתיבה.
3. בחדרי ישיבות יותקנו מודולי שקעים שולחניים לחשמל ותקשורת לפי: 4 שקעי חשמל ושניים תקשורת לכל שמונה אנשים

30.04	שולחנות במבני צ'ק אין/ צ'ק אאוט

	1.	במבני הכניסה והיציאה יתקין הקבלן שולחנות על שתי פאות האורך במבנים.
	2.	שולחנות צ'ק אין/ צ'ק אאוט יהיו משולבים בדלפק מותאם לשילוב ציוד, בידוק ובקרה (מסדי "19) בהתאם.
	הדלפק יבוצע ברמת גימור גבוהה במיוחד, ויותאם לשימוש מאומץ ("הוי-דיוטי"). הריהוט בתאום עם יועץ התקשורת של המזמין ועם חברת NUCTECH.
	3.	בדלפק ישולבו מערכות מחשב, ביטחון, טלפונים שונים ומדפסות וכו'. 
	הדלפק יבנה כך שכל החיווט יהיה נסתר, תתאפשר הפעלה נוחה של הציוד ההיקפי והמחשבים ותתאפשר נעילה של יחידות המחשב (CPU) והבקרים השונים.

30.06	ארונות נגרות הקפיים

	1.	יהיו בעומק מיזערי של 40 ס"מ, ובגובה מזערי של 80 ס"מ.
	2.	יבוצעו מעץ לבוד 18 מ"מ, מצופה בכל הצדדים בפורמאייקה טאפ, כולל קנטים. שפות בשילוב פוסטפורמינג.
	3.	הכנפיים – לגרירה, עם צדף מתכת שקוע.  לכל ארון – נעילה באמצעות מנעול צילינדרי.
	4.	יכללו גב מעץ לבוד בעובי מיזערי 5 מ"מ.
	5.	יוצבו עג"ב צוקול מוגבה, מחופה אריחים מסוג הרצפה.
	6.	יכללו 2 מדפים מתכוונים לגובה, מעץ לבוד 24 מ"מ, באורך כ"א עד 80 ס"מ.  המדפים מצופים בפורמאייקה טאפ מסביב.  פיני ההשענה – ממתכת.

	ידיות ומנעולים

לכל דלת בארונות ולכל מגירה תורכב ידית ומנעול. הידית תהיה באורך  96 מ"מ.  הידיות יהיו מצופות בציפוי דקורטיבי עמיד בפני שתוך (חלודה). 
	
המנעולים יהיו גליליים ויעמדו בדרישות התקן הישראלי. כל מנעול כנ"ל יסופק עם 2  מפתחות זהים. המנעול והמפתח יהיו ממוספרים במספר זהה. המפתח יהיה בעל ראש מתקפל.
בכל ארון עם 2 דלתות, דלת אחת, דלת ימין תהיה עם מנעול והדלת השנייה, בהתאם    למיקומה ולנוחות המשתמש, תנעל לגוף הארון על ידי בריח שיורכב בחלקו העליון של הדלת או בתחתית. הבריח  יחדור ללוח הבסיס או ללוח הראש של הארון. 
בארונות בגובה של 160 ס"מ ומעלה, יש להרכיב על הדלת ללא המנעול- שני בריחים, עליון ותחתון כאשר הבריח העליון ינעל ללוח העליון של הארון והבריח התחתון ללוח בסיס הארון. 
	
לשון המנעול תיעצר על  ידי מעצור פלדה המחובר בעזרת 2 ברגים ללוח העליון של הארון או למדף קבוע של הארון, בהתאם לגובהו. המעצור יהיה באורך 40 מ"מ מינימום בגובה של 10 מ"מ ובעובי של 1 מ"מ, מצופה בציפוי מגן בפני קורוזיה. 

פרזולים, ברגים וחלקי מתכת יהיו מצופים בציפוי נגד שתוך. אביזרים חיצוניים יהיו מוגנים ו/או מצופים בציפוי דקורטיבי המתאים לגוון הכוננית או הארונית. 
	 
30.07	 ארונית מגירות ניידת

	המידות הנומינליות של הארונית: רוחב  40 ס"מ, גובה  60 ס"מ ועומק כ- 50 ס"מ. 
הארונית תנוע על  4 גלגלי פלסטיק כפולים בקוטר  50 מ"מ. הגלגלים יהיו בעלי כושר נשיאה של  25 ק"ג לפחות, לכל גלגל. הגלגלים יחוברו לפינות הארונית על מנת לקבל יציבות מכסימלית. 
	על פי דרישה מיוחדת ניתן יהיה להזמין את הארוניות עם סוקל במקום גלגלים. 
הסוקל בגובה  70 מ"מ ויהיה עשוי ממסגרת ריבועית העשויה מלביד (דיקט) בעובי  18 מ"מ מחופה בפורמייקה בגוון מתאים לחיפוי הכללי של הארונית. בתחתית הסוקל רגליות מתכווננות.

המשטח העליון של הארונית יהיה עשוי מלוח שבבי, או MDF בעובי  30 מ"מ, מחופה בחלקו העליון בפורמייקה סוג א', דקורטיבית בדוגמת עץ, או בכל גוון אחר שיפורט בהזמנה.
המשטח העליון של הארוניות יחופה בפורמייקה הזהה לחיפוי שולחן הכתיבה של השולחן התואם, או בהתאם למוזמן. 
	הפאה הקדמית של לוח המשטח העליון תהיה בולטת מחזית המגירות ותהיה בגימור פוסטפורמינג. 
חיפוי הפוסטפורמינג יהיה בכל מגוון הפרופילים הסטנדרטיים הקיימים (פרופיל 11, 12 ו-3 של חברת אורצ'רד או מוצר שווה ערך) .
למזמין ניתנת האפשרות להזמין חזית לוח כנ"ל ישרה ומחופה בקנט PVC  בעובי 2 מ"מ לפחות. גוון הקנט בהתאם לבחירת המזמין.

דפנות הצד, תחתית וגב הארוניות יהיה עשוי מלוח שבבי, או MDF בעובי 18 מ"מ, מחופה משני צדדיו במלמין בגוון המתאים לחיפוי המשטח העליון של הארונית, או לכל גוון אחר אשר יפורט בהזמנה.

חזית המגירות ודלתות הארונית יהיו מחופים בפורמייקה או במלמין הזהה למשטח העליון של הארונית, או בגוון שחור, בהתאם למפורט בהזמנה. 
פאות מסגרת  הארונית, מלפנים ומאחור, וכן לוח הכיסוי של המגירות, יחופו בפס פלסטי   PVC קשיח בעובי  2 מ"מ לפחות, גוון הפס בהתאם לגוון הפורמייקה / מלמין. 
על פי המוגדר בהזמנה, ניתן יהיה להזמין את לוח הכיסוי של המגירות כנ"ל בחיפוי פאות הצד של לוח הכיסוי בחיפוי פוסטפורמינג בגימור מס' 1 של חברת אורצ'רד, או מוצר אחר שווה ערך. 
מסגרת המגירות תהייה בנויה מלוחות לביד בעובי 12 מ"מ או מלוחות שבביים או MDF  בעובי נומינלי של  17 מ"מ מצופה מלמין, או מחומר אחר שווה  ערך למלמין, כגון פח פלדה או חומר פלסטי. 
	לוח תחתית המגירה יהיה עשוי מלוח מזונית, או MDF בעובי  4 מ"מ מצופה במלמין.
	המגירה העליונה תכלול גם מדף נשלף לכלי כתיבה. 
	המגירות ינועו על מסילות פלדה עם מעצור. תנועת המגירות תהיה קלה וחלקה.
לכל המגירות בארוניות יורכבו ידיות באורך נומינלי של 96 מ"מ. הידיות יהיו מצופות בציפוי דקורטיבי עמיד בפני שתוך (חלודה). 
לכל מגירה ראשונה בארונית המגירות יורכבו ידית ומנעול.  המנעולים יהיו גליליים ויעמדו בדרישות התקן הישראלי. כל מנעול כנ"ל יסופק עם  2 מפתחות זהים. המנעול והמפתח יהיו ממוספרים במספר זהה. המפתח יהיה בעל ראש מתקפל.
לשון  המנעול תיעצר על  ידי מעצור פלדה המחובר בעזרת 2 ברגים למשטח העליון של הארונית. המעצור יהיה באורך 40 מ"מ מינימום בגובה של 10 מ"מ ובעובי של 1 מ"מ, מצופה בציפוי מגן בפני קורוזיה. 


30.08	ארונות במטבחונים

	1.	ייצור ארונות המטבח יהיה לפי מפמ"כ 49 מאוקטובר 1979 והתקנים הישראליים המוזכרים בו כולל גליון תיקון מס' 1 למפמ"כ 49 מינואר 1986.

	2.	הארונות יורכבו מיחידות ארון מודולריות ("ארגזים") המורכבות בהצמדה מוחלטת זו לצד זו, ליצירת מערכת אחת.

	3.	יחידות הארונות התחתונים יוצבו עג"ב רגליות שיוסתרו ע"י לוח סגירה תחתון (צוקול) מתפרק, כלפי החזית ובגמלונים, או עג"ב צוקול קבוע.


	4.	יחידות הארון יורכבו מלוחות עץ כמפורט להלן:

		א.	דפנות תחתונה, עליונה וצדדיות: לוח לבוד בעובי 18 מ"מ בגמר פורמייקה.
		ב.	דופן עליונה של יחידת ארון מתחת לכיור: קושרות מעץ מלא או מלוחות לבודים בחזית ומאחור (חזית עליונה של היחידה - פתוחה).
		ג.	לוח סגירה תחתון (צוקול): עץ גושני בעובי 18 מ"מ, בגמר פורמייקה טאפ כלפי חוץ, או צוקול פלסטי יעודי עם גומי איטום כלפי הריצוף.
		ד.	דופן אחורית: לוח לבוד בעובי 5 מ"מ בגמר פורמייקה פנימית "גב" כלפי פנים הארון (לא מזונית).
		ה.	סרגלי סגירה לקיר: לבוד בעובי 18 מ"מ, בגמר פורמייקה טאפ, ולפי דגם הדלתות.
		ו.	ציפוי קנטים כלפי חוץ: פורמייקה טאפ.
		ז.	בדפנות צדדיות של ארונות שבהם משולבים מדפים יבוצעו הכנות מודולריות (חורים) לקיבוע מדפים בגבהים משתנים.
		ח.	דפנות חיצוניות של יחידות קצה תהיינה בציפוי פורמיקה טאפ.
		ט.	דלתות ליחידות ארון ולמגירות מפורמית (1/4 התעגלות) מלוח לבוד בעובי 18 מ"מ (ציפוי פורמייקה טאפ לבנה).
		י.	מדפים פנימיים - מעץ לבוד בעובי 18 מ"מ בגמר פורמייקה טאפ מסביב. בארון תחתון - מדף אחד. בארון עליון - 2 מדפים.
		יא.	מדפים גלויים (חיצוניים) - מעץ לבוד 18 מ"מ מצופים פורמייקה טאפ בכל הצדדים.

	5.	מגירות :

		א.	דפנות צידיות - פח צבוע בתנור בגוון לבן תוצרת BLUM, או שו"ע.
		ב.	דופן תחתונה - לוח לבוד בעובי 14 מ"מ בגמר פורמייקה פנימית "גב" מ- 2 הצדדים.
		ג.	דופן אחורית - לוח לבוד בעובי 18 מ"מ בגמר פורמייקה פנימית "גב" מ- 2 הצדדים.
		ד.	חבור דופן צידית בכבישה.
		ה.	דופן קדמית- כמפורט לעיל.
		ו.	כל מטבחון יכלול מגירת סכו"ם שתכלול יחידת סכו"ם מפלסטיק. יחידת הסכו"ם תותאם היטב למגירה ותקובע אליה. גוון - לבן.

	6.	פרזול :

		א.	ידיות - יהיו מפלדה צבועה בתנור.
		ב.	צירי דלתות - ציר פלדה קפיצי סמוי לפתיחה 180 מעלות. לכל כנף 2 צירים.
		ג.	מסילות מגירות - מוביל מגירה טלסקופי מפלדה מסוג BLUM, או שו"ע.
		ד.	רגליים מתכווננות (באם יורכבו) - מסוג NEHL או שו"ע, 4 רגליים תחת כל יחידת ארון (ארגז).
		ה.	תליית מדפים - באמצעות פינים מפלדה צבועה (4 לכל מדף) מעוגלים, בקוטר 7 מ"מ לפחות. כמו כן יסופקו מחזיקי מדף עליונים מפלסטיק למניעת שליפה/נפילה/סיבוב המדף במקומו.
		ו.	גומיות בלימה לבנות שטוחות למניעת רעש בטריקת הדלתות.
		ז.	ייבוש כלים ע"י אלמגוב פלסטי, קבוע.

	7.	חיבורים :
		א.	חיבור בין דפנות הארונות- באמצעות שגמים נקודתיים רצים מסוג ובצפיפות לשביעות רצון המנהל הראשי, ובנוסף ע"י הדבקה בדבק מסוג מעולה.
		ב.	חיבור בין ארונות באמצעות אום מתכת עם הברגה כפולה.

	8.	שונות :

		א.	יש לאטום היטב בין דפנות הארון לאריחים הקרמיים/למשטח השיש/לקיר מטוייח, באמצעות סיליקון בגוון לבן.
		ב.	יחידות הארון יארזו היטב לקראת הוצאתן מהמפעל. האריזה תהיה באמצעות קרטון גלי ו/או ניילון בועות, באופן קפדני ושלם, אשר יבטיח מניעת פגיעה מסוג כל שהוא במוצר בזמן ההעמסה, ההובלה, הפריקה ואחסון הביניים. חלקים נעים יארזו וייקשרו באופן שימנע את תנועתם.
		ג.	לאחר הרכבת הארונות התחתונים, יש להגן עליהם מפני נזקים העלולים להיגרם להם במהלך העבודה באמצעות כיסויים ביריעת ניילון עבה, לשביעות רצון המנהל הראשי.

פרק 34- בטיחות נגד אש

1.   הנחיות הבטיחות יהיו מבוססות על דרישות חוקי התכנון והבניה התקפים בארץ בגרסתם העדכנית ביותר.

2.   הוראות מכ"ר תקנות ודרישות שרותי כבאות.

3.   חוק שרותי כבאות.

4.   על תקנים ישראליים רלוונטיים. כגון 755,921,931.

5.   חוק החשמל תשי"ד 1954 ותקנותיו.

6.  בהיעדר חקיקה ו/או תקינה בארץ יעשה שימוש במידת הצורך בתקנים אמריקאים רלוונטיים, בעיקר תקני NFPA ובתאום שירותי הכבאות.




פרק 40- פיתוח שטח

1. עבודות פיתוח יבוצעו בכפוף לפרק 40- פתוח האתר, של המפרט הכללי של הוועדה הבינמשרדית 
בהוצאת משרד הביטחון, על פי תכניות מאושרות ע"י המזמין והמשתמש, ועפ"י  ההנחיות והמפרטים הטכניים המפורטים לעיל ולהלן.
      פרק זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי לעבודות בניה (הבינמשרדי) ובמיוחד לפרק 01  
     	"עבודות עפר", לפרק 02 – "עבודות בטון יצוק"  ולפרק 51  "כבישים ורחבות".
	
2.	הפיתוח יכלול לפחות את מרכיבי המשנה הבאים:

	א.	רחבות כניסה למבנים.
	ב.	מדרכות ושבילי גישה בהיקף האתר.
	ג.	ריהוט רחובות (ספסלים, אשפתונים, מאפרות בטון, מתקני שתיה מבטוןוכו').
	ד.	עצים ושטחים מגוננים.
	ה.	מדרגות ורמפות משופעות, עפ"י הצורך.
	ו.	קירות תומכים ומסלעות, עפ"י הצורך.
	ז.	מערכת השקיה בטפטפות, הנשלטת ע"י ראשי מערכת שמאפשרים השקיה 					אוטומטית ממוחשבת.
	ח.	שוחות קליטה וצינורות ניקוז ותיעול, עפ"י הצורך.
	ט.	מעקות.
	י.	תאורת רחובות דקורטיבית, ותאורת הצפה לכניסה ועל המבנים.
	יא.	3 תרנים לדגלים, מצינורות פלדה צבועים בתנור, בגובה 9 מ'.
	יב.	פילרים, ארונות סעף וכיוצ"ב כנגזר מצרכי המערכות.
	יג.	תמרורים, סימון ושילוט כנדרש.
	יד.	פתחי אוורור למרתפים.
	טו.	צנרת ושוחות של מתקנים ת.ק. בתחום מים, ביוב, חשמל, תקשורת, טל"כ,
טז. 	תיעול וכיוצ"ב.
יח.		מתקני אצירה דקורטיביים


40.01	קירות תומכים

	1.	כל הקירות התומכים  וקירות הגדר יתוכננו ע"י קונסטרוקטור, ויעוצבו ע"י אדריכל	הנוף.
	2.	בקירות ישולבו פתחי ניקוז בכמות הנדרשת בשורה ישרה, קרוב לפני הקרקע, וללא בליטת	צינור הניקוז מפני הקיר.
	3.	יש לשלב תפרי התפשטות בהתאם לצורך, ובמרחקים קצובים.
	4.	גימור הקירות יהיה דקורטיבי- בטון חשוף ברמה מעולה עם פינות קטומות, כל חומר אחר טעון אישור המזמין.


	5.	מסלעות יבוצעו אך ורק באזורים שבהם יש הפרש גובה מתון בלבד, ובאישור הרשות    המקומית.
	6.	יש לשלב מעקות בהתאם לתקנות ולת"י 1142 בגרסתו העדכנית.
	7.	בתוך הקירות יותקנו גומחות לגמלי מים לפי הצורך.

40.02	מגרשי חניה
	
1. מגרשי החניה יתוכננו ע"י יועץ תנועה מוסמך.
           2.       משטחי חניה ירובדו באספלט.       
           3.       ביסוס משטחי החניה- לפי הנחיות יועץ קרקע מטעם הקבלן.
	 4.	תאי החניה יסומנו ויסופררו בגוון שונה.
	 5.	בהיקף אזור החניה יבוצעו איים מפרידים מרוצפים ו/או שטחים מגוננים, עם אבני שפה מסביב.
	 6.	רוחב ערוגות גינון יהיה לפחות 1.5 מ' ותישתל בהן צמחיית כיסוי. יש לשלב נטיעת עצי צל באזור החניה, להסתרה ולקבלת חזות ירוקה.
		המרחק בין העצים יהיה 8-10 מ'. מרחק עץ ביחס לאבן שפה לא יקטן מ- 70 ס"מ.
	 7.	משטחי החניה יתומררו וישולטו עפ"י הנחיות משרד התחבורה והרשות המקומית.

40.03	שבילים ומדרכות

	1.	יופרדו לחלוטין ממסלולי כלי רכב, ויהיו בהתוויה רציפה. 
	2.	התווית השבילים תהיה ביעילות, ברגישות ועפ"י כל דין.
	3.	מעברי חציה יעובדו באמצעות רצועות ריצוף באבנים משתלבות ויסומנו באמצעי אזהרה 	כנדרש  בת"י 1918 חלק 2 . יותקנו פסי נחיה, אבני נחיה וכל אלמנט אחר לפי תקנות     הנגישות העדכניות ביותר.
	4.	ביסוס השבילים- לפי הנחיות יועץ קרקע מטעם הקבלן, בהתאם לסוג הקרקע.
	5.	השבילים יהיו בשיפוע לאורך 1-6%. שיפוע צד במדרכות יהיה כ- 2% לכיוון הכביש.
	6.	יבוצעו מריצוף בטון משתלב.
	7.	יתוחמו בהיקף באבני שפה וגן.
	8.	ניתן לשלב נטיעת עצים במדרכות, בתוך גומות מעוצבות, במידות 80X80 ס"מ לפחות.
	9.	מדרכות שבהם משולבים עצים תהיינה ברוחב מזערי של 2.5 מ'.
	10.	במדרכה תשמר רצועת הליכה ברוחב 130 ס"מ לפחות, פנויה מעצים, מתקנים ומכל 			מכשול.
	11.      שינוי או חציה של השבילים יסומנו ע"י אבני סימון לעיוורים.

40.04	רחבות מרוצפות 

	1.	ירוצפו באבני ריצוף בטון משתלב, בכמה גוונים, בהתאם לתכנון אדריכל הנוף.
	2.	שיפוע מכסימלי – 4%.
	3.	יש לשלב שתילת עצי צל וריהוט גן.

40.05	מדרגות ורמפות

1.		יבוצעו בכל מקום שבו לא ניתן להתגבר על הפרשי הגבהים בעזרת שיפוע מתון (עד 6%).
2.		רמפות יהיו בשיפוע 6-10%, ובאורך מכסימלי 9 מ'. במידה ונדרש קטע משופע ארוך יותר, 
			יש לשלב קטע אופקי באורך 2 מ' לפחות בין 2 הקטעים המשופעים.
3.		מדרגות הפיתוח יהיו במידות חתך 15X35 ס"מ, אלא אם יאושר אחרת.
4.		יבוצעו מחומרים זהים לחומרי השביל/ המדרכה, מרכיבים טרומיים, או ביציקה באתר. 
			השוליים יותאמו לניקוז מים.
5.		פני המדרגות או הרמפה יהיו מחוספסים מעט, למניעת החלקה.
 
40.06	ריהוט גן

1. ספסלים יש למקם בשטחים מרוצפים או בשטחי גינון, לפי הצורך ובאופן שלא יפריע למעבר נוח ובטוח של המשתמשים בחצר. רצוי להעמידם במקומות מוצלים.
		חומרים ותגמירים- עמידים במיוחד לנגיפות, חבלות, שריטות.
2. אשפתונים יש למקם בסמוך לפינות ישיבה, לאורך נתיבים ראשיים ובשולי שטחי גינון וריצוף.
3. מתקני שתייה יוצבו באזורים מוצלים, בשולי החצר, ליד נתיבי הליכה ראשיים. המתקנים ינוקזו למערכת ניקוז מרכזית.
4. פרגולות יתוכננו באזורי מנוחה. פרגולות יש לבצע מחומרים עמידים במיוחד לאורך זמן, כגון: מתכת מגולוונת וצבועה, בטון או עץ צבוע מטופל. הפרגולות יבוססו, עפ"י תכנון קונסטרוקטור. יש לשלב בפרגולות צמחיה מטפסת.

40.07	סינורי הגנה

1. רצוי לבצע סינורי הגנה סביב מבנים.
2. הסינורים יבוצעו מאבני ריצוף משתלב.
3. הסינורים יהיו ברוחב מזערי של 100 ס"מ, ובשיפוע 4% כלפי חוץ לניקוז.

40.08	ניקוזים

1. מעבירי מים יש לתכנן אך ורק עם מתקני כניסה ויציאה סגורים ודקורטיביים.
2. תעלות פתוחות יש לצפות במקומות המועדים לסחיפה בחומרים עמידים, כגון אבן טבעית בתוך מצע בטון ("ריפ – רפ"), כוורת "גיאו – ווב" ממולאות בבטון, מזרני גביונים וכיוצ"ב.
3. במשטחים מרוצפים יש לשלב תאי ביקורת עם מכסים מיצקת ברזל לאבנים משתלבות.
4. קולטנים, תאים, תעלות מעבר יהיו מאלמנטי בטון טרומיים.
5. גובה התאים והמכסים יותאם היטב לפני השטח, ולא יבלוט מעליו או ישוקע תחתיו.

40.09	אדמת גן

אדמת גן תהיה מובאת, מסוג טרה רוסה משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו ע"י המנהל הראשי. הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שנתית ורב שנתית ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל אבנים שגודלם מעל 5 ס"מ ושיעור האבן לא יעלה על 5%. דרגת החומציות תהיה 7.0 – 7.9 PH. המוליכות החשמלית לא תעלה על 2.0 מילימוס. בדיקת המקטעים של הקרקע צריכה להתאים לסיווג קרקע בינונית, ולפי מיון החלקיקים של USDA ולא תכיל יותר מ- 72% חרסית וסילט יחד. הבדיקה תבוצע על חומר שעובר נפה של 2 מ"מ. אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום אחר מאושר, והקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש.
יש לבצע בדיקות שתאשרנה את סוג הקרקע והרכבה. האחריות לביצוע הבדיקות ועלותן  יחולו על הקבלן.


40.10	עקירת עצים

	יש לקבל את אשורי כל הרשויות המוסמכות לעניין עקירת עצים.
אין לעקור עצים אלא לאחר סימון מדויק ע"י הקבלן, וקבלת האישורים המתאימים מהמנהל הראשי והרשויות הרלוונטיות.


40.11   גינון

	1.		הקבלן יבצע תכנון גנים ונוף במסגרת התכנון הכולל של   האתר.
           2.		המתכנן ינצל כול שטח פנוי לגינון ואף יקצה מראש רצועות ופיסות קרקע לטובת הגינון. התכנית תובא לאישור הלקוח.
	3.		בתכנון יעשה שימוש בצמחיה מתאימה לסביבת בקעת הירדן/ים המלח, צמחיה חזקה עם דרישות השקיה מעוטות. ועם ריבוי עצי צל.
	4.		הקבלן יתכנן ויבצע מערכת השקיה שתבוסס על מספר מעגלי השקיה עם מערכת ממוחשבת. פריסת מערכת ההשקיה תביא בחשבון את תנועת המשאיות וחריגתן מנתיבי התנועה כך שהמערכת לא תיפגע מתנועת המשאיות.
	5.		הקבלן יבצע את תכנית הגינון מערכות ההשקיה והשתילה. 
	6.		בגינה תשולב ערוגת תבלינים.





פרק 51-עבודות סלילה


הקבלן יפנה ליועץ קרקע לצורך קבלת הנחיות מפורטות .
העבודה תתבצע על פי תכניות ובהתאם לשטחים המתוכננים השונים.
עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י המנהל הראשי. 
אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפרט בפרק 5102 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (51).

51.1 		מילוי מחומר מובא נברר

		על מנת לבצע את עבודות המילוי הנדרשות, על הקבלן לספק לשטח עפר מובא מבחוץ. מקורות הכרייה, האישורים לכריה ודרכי הגישה אליו הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

		המילוי הכללי הנ"ל יהיה כנדרש בדוח הקרקע שיוזמן המותאם לבקרת צפיפות תקנית ( בין היתר, גודל אבן מקסימלי שאינו עולה על 3" ), בהידוק בבקרה מלאה, בשכבות עובי של עד 20 ס"מ, ברטיבות הנמצאת בתחום של 2 (+-) מהרטיבות האופטימלית. 
		דרגת הידוק נדרשת – 98% מ"מודיפייד א.א.ש.הו". ובהתאם לדוח הקרקע.

51.2     	הידוק מילוי מבוקר

		בכל שטחי המילוי  ההידוק יהיה מבוקר ויעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על 20 ס"מ לאחר הכבישה. הכבישה תעשה עד לדרגת הידוק כמפורט בסעיף 51026 במפרט הכללי. ולפחות 98% מהצפיפות המכסימלית .

		הכלי להידוק בשטחים פתוחים יהייה מכבש ויברציוני כבד ,במשקל עצמי של 12 טון לפחות.

		בדיקות צפיפות השכבות והרכב החומרים ייעשה על-ידי מעבדה מוסמכת. מנהל בקרת הטיב ינהל רישום מסודר של מיקום הבדיקות ותוצאותיהן. ברישום בדיקות השדה יש לדרוש מהמעבדה לרשום ע"ג התעודות את מספר החתך ואת המפלס האבסולוטי של פני השכבה הנבדקת. תוצאות הבדיקות יועברו למהנדס הקרקע. 
			 
51.3	 	הידוק שטחים

		תחתית החפירה באזורי חפירה יהודקו בבקרה מלאה והידוקה לדרגת הידוק כמפורט בסעיף 
		51026 במפרט הכללי ולפחות לצפיפות של 98% מהצפיפות המכסימלית .

51.04     	מצעים  

 		במקומות המיועדים להקמת המבנים  ובמקומות אחרים בסביבתם יפוזרו שכבות מצע מהודק בעובי 15-20 ס"מ כל אחת. המצע  יהיה מסוג א' בלבד ויהודק  לצפיפות המכסימלית . דרישות הטיב והדרוג של החומרים יהיו כמפורט בפרק 5103 במפרט הכללי לסלילת מסלולים, כבישים ורחבות (51). כמו כן מחייבים את הקבלן כל דרישות הביצוע האחרות הכלולות בפרק הנ"ל.
              	דרגת הצפיפות הנדרשת למצע סוג א'– 100%. 

               	אין למלא את השכבה הבאה בלי לבדוק את צפיפות השכבה הקודמת .
               	עבודות ההידוק ייעשו בפיקוח צמוד של מנהל בקרת הטיב והצפיפויות המושגות  ייבדקו ע"י מכון התקנים.
                	מהנדס מטעם החברה הקבלנית ומנהל בקרת הטיב יאשרו את טיב ביצוע העבודות ויעבירו דוח ליועץ הקרקע.     
              			
51.05	     	עבודות אספלט 

  		הביצוע יהיה בהתאם למפורט בתת פרק 5104 במפרט הכללי.
		הרכב התערובת במיסעות בהתאם לדרישות המופיעות בסעיף 510421 לשכבה מקשרת     
		נושאת "3/4. הריסוס יהיה כמפורט בסעיף 510452.
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