

[1] 72 1440.00



[1] 68 1360.00



[1] 64 1280.00



[1] 60 1200.00



[1] 71 1420.00



[1] 67 1340.00



[1] 63 1260.00



[1] 59 1180.00



[1] 70 1400.00

הרמת מפלס מיסעה לפי פרט מיתון תנועה



[1] 66 1320.00

הרמת מפלס מיסעה לפי פרט מיתון תנועה



[1] 62 1240.00



[1] 58 1160.00



[1] 69 1380.00



[1] 65 1300.00



[1] 61 1220.00



[1] 57 1140.00

הערות:

1. שיפוע החפירה ייבחן בכל מקום לפי הנחיות יועץ הקרקע

2. יש לבצע גדרות בטיחות זמניות בשפת מדרונים גבהים מ 1.5 מ׳

מס׳	תאור	תאריך
9	תוכנית למכרז שלב ב׳	18.3.14
8	לביצוע. עידכון גיאומטריה א.ש. בכבישים לפי תכנית יועץ התנועה.	06.03.14
7	לביצוע	14.12.11
6	עידכון 3 למכרז. שינוי דיקור בחפירה .	16.06.11
5	עידכון 2 למכרז	15.04.11
4	למכרז עידכון גובה א.ש. למידרכות	04.04.11
3	עידכון לאישור מתון תנועה	15.03.11
2	עדכון חתכי חתכים 2–10	29.04.07
1	עדכון חתכי חתכים 1–6	20.01.07

הערות ושינויים

Shirly
842-2-400-2014.dwg
רשימת קיבצי XREF:
18.3.2014
G\842-2\DWG-2011\DWG\400\

○ לעיון
■ למכרז
○ לאישור
☐ לביצוע

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן.
במקרה של טעות או אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן.

שם הפרויקט:
יוקנעם
שכונת שער הגיא
מיתון תנועה

שם הגליון:
כביש מס׳ 1
חתכים לרוחב 57–72

קנה מידה: 1:200	מס. גליון: 4.03
תכנן: פ.ט.	מהדורה: 1 9 שינוי
שרטט: פ.ט.	מס. פרויקט: 842
בדק: ל.ע.	
אישר: ל.ע.	תאריך: 06.03.14

שם המזמין:
משהב״ש – בניה עירונית – מחוז חיפה

קרני. אהנדסים בע״מ
תכנון וייעוץ בהנדסה אזרחית
רח׳ דישראלי 46א חיפה 34334
טל.: 04-8244468 פקס: 04-8251095
e-mail: karni_s@netvision.net.il