
משרד ראש הממשלה

מכרז פומבי מס' 11/14 להחלפת מעליות במשרד ראש הממשלה- דחיית מועדים  
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בהתאם להנחיות החשב הכללי לביצוע התקציב בשנת 2015, עד לאישור חוק התקציב בכנסת, אנו ממתינים לאישור ועדת חריגים ביחס להמשך הליכי מכרז פומבי מס' 11/14 להחלפת מעליות במשרד ראש הממשלה.

לאור האמור, הרינו להודיעכם על דחיית מועד סיור הקבלנים, דחיית המועד האחרון לשאלות ובקשות להבהרות וכן דחיית המועד האחרון להגשת הצעות שנקבעו במסגרת הליכי המכרז האמור.

במהלך חודש פברואר נודיעכם על מועדים חדשים.
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                                                                                                  ועדת המכרזים
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