

689,450

שירותי גנרציה - מכרז 11/2015 - כתב כמויות

ספ'	תאור	יחידה	כמות	מחיר (₪)	עלות (₪)	פירוט / הערה
1 פרק 01 - אחזקה שנתית						
1.1	בית דגן	מיניסטריון	קומפלט	1	8,000	STANFORD KVA 390
1.2	בית דגן	מיניסטריון	קומפלט	1	8,000	STANFORD KVA 390
1.3	דור	בריכות	קומפלט	1	8,000	STANFORD KVA 300
1.4	גינסטר	בריכות	קומפלט	1	5,000	CATERPILLAR KVA 131
1.5	גילת	משרדים	קומפלט	1	5,000	PERKINS KVA 83
1.6	חדרה	משרדים	קומפלט	1	5,000	JOHN DEERE KVA 70
1.7	גלבווע	בניין ראשי	קומפלט	1	6,000	DAEWOO KVA 250
1.8	בית דגן	המכון לקרקע ומים	קומפלט	1	10,000	DAEWOO KVA 650
1.9	בית דגן	בתי זנוכית	קומפלט	1	8,000	DAEWOO KVA 440
1.10	בית דגן	המכון למטעים	קומפלט	1	8,000	CUMMINS KVA 400
1.11	בית דגן	וירולוגיה	קומפלט	1	10,000	DAEWOO KVA 650
1.12	בית דגן	הודיה	קומפלט	1	5,000	ROLLS KVA 110
1.13	בית דגן	רפת	קומפלט	1	6,000	DAEWOO KVA 250
1.14	בית דגן	אחסון	קומפלט	1	8,000	ROLLS ROYCE KVA 312
1.15	בית דגן	אנטומולוגיה	קומפלט	1	8,000	DAEWOO KVA 440
1.16	בית דגן	מרכז קהילתי	קומפלט	1	6,000	DAEWOO KVA 175
1.17	בית דגן	לול	קומפלט	1	5,000	PERKINS KVA 115
1.18	בית דגן	מעבדה	קומפלט	1	4,000	S DMO KVA 40
1.19	בית דגן	בנק הגנים	קומפלט	1	8,000	PERKINS KVA 400
1.20	רחובות	מכון לבעלי חיים	קומפלט	1	6,000	PERKINS KVA 250
1.21	גילת	הנהלה ישנה	קומפלט	1	10,000	DAEWOO KVA 500
1.22	נווה יער	בניין מעבדות	קומפלט	1	10,000	DAEWOO KVA 500
1.23	בית דגן	רפת פו"ט	קומפלט	1	8,000	PERKINS KVA 380
1.24	בית דגן	מעבדות	קומפלט	1	10,000	CREAZZOVICENZA KVA 600
1.25	בית דגן	חדר קור תרכיבים	קומפלט	1	6,000	CATERPILLAR KVA 250
1.26	בית דגן	אינטרוזקציה	קומפלט	1	5,000	VOLVO KVA 120
1.27	בית דגן	בניין ראשי	קומפלט	1	8,000	STANFORD KVA 325
1.28	בית דגן	מכולה	קומפלט	1	1,500	KAMA KVA 10
1.29	בית דגן	מכולה	קומפלט	1	1,500	VANGUARD KVA 3.5
1.30	גלבווע	מכולה	קומפלט	1	1,500	VANGUARD KVA 3.5
1.31	גילת	מכולה	קומפלט	1	1,500	VANGUARD KVA 3.5
				0	200,000	סה"כ פרק 01
				0	%	אחוז הנחה פרק 01
				0	200,000	סה"כ פרק 01, לאחר מתן הנחה
2 פרק 02 - השכרת גנרטורים						
2.1	עד KVA 60	יום	1	5,000	5,000	כולל תשתיות תומכות (משטחי דריכה לכבלים, כבילה עד 150 מטר), מיכל סולר להפעלה רציפה של 72 שעות, אישור בודק חשמל 3, תמיכה בתפעול (טכנאי תורן), החזרת המצב לקדמותו, הובלה. לא כולל סולר.
2.2	עד KVA 110	יום	3	21,000	7,000	
2.3	עד KVA 250	יום	3	27,000	9,000	
2.4	עד KVA 500	יום	2	30,000	15,000	
2.5	עד KVA 1,000	יום	2	46,000	23,000	
2.6	סולר	ליטר	8,160	8	65,280	
				0	194,280	סה"כ פרק 02
				0	%	אחוז הנחה פרק 02
				0	194,280	סה"כ פרק 02, לאחר מתן הנחה
3 פרק 03 - חומרים ועבודות נוספות						
3.1	סך עלות רכש	קומפלט	1	190,000	190,000	
				0	190,000	סה"כ פרק 03
				0	%	% רווח קבלני פרק 03
				0	190,000	סה"כ פרק 03 לאחר מתן % רווח קבלני
				0	584,280	סה"כ, לפני מע"מ
				0	689,450	סה"כ, כולל מע"מ