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נספח ג' 2 – המפרט הטכני להקמת אתר זמני
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה
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00.01 [bookmark: _Toc508042678]תיאור העבודה

העבודה במסגרת התקשרות זו הינה:
1. תכנון, ייצור, אספקה והרכבת מבנה אוהל ממוזג / מאוורר ומואר. 
        ( מבנה אשר ישמש מתקן לביצוע בדיקות רכב ע"י רשות המיסים ) 
        במידות  מקסימליות של 9.00/7.00 מטר .
המתקן ישרת את המזמין עד למסירה והפעלה של האתר הקבוע .
        מבנה האוהל יכלול בתוכו לפחות את הפונקציות הבאות:
משרד אשרת מעבר , חדר מריחן, משרד מנהל פרויקט , מחסן ,נישת ארונות כלים וציוד 
         מתחם בידוק ידני לכלי רכב , כולל ליפט .
         החלוקה הפנימית הינה עקרונית,  חלוקה  סופית תאושר ע"י המזמין .
         גובה מינימלי של מתחם בידוק הרכב (לאורכו ולרוחבו )יהיה 5.00 מטר .
2. ליפט להנפת רכב במשקל של עד 4Ton   כולל כלל אישורים הנדרשים להפעלתו ע"פ חוק , כולל הובלה התקנה, ביסוס , חיבור מערכת ההפעלה, בדיקת תקינות ובדיקת בטיחות ( הליפט יורכב בתוך האוהל כחלק ממתחם בידוק ידני )
3. קומפרסור 5 כ"ס , מדחס אוויר  200 ליטר כולל פריסת תשתית ופריסת 2 נק' חיבור לפי דרישת מזמין
4. שערים חשמליים מבוקרים ( לכניסה וליציאה ממתחם בידוק ידני ) 
5. מעבר להולכי רגל ( דלתות כניסה ויציאה  מהאוהל )  בקרת כניסה ע"י קודן

                העבודה לעיל כוללת:
1. תכנון מלא בכל התחומים ביניהם גם בטיחות ,נגישות , פיתוח ותנועה, שלד, אדריכלות, מערכות חשמל ומערכות אלקטרומכניות על סוגיהן השונות, כולל השגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים מכל הרשויות השונות לקבלת היתר בניה ולאחר מכן אישור אכלוס טופס 4. 
2. עבודות ביסוס, שלד, קונסטרוקציות פלדה, איטום, גמרים אדריכליים על כל סוגיהם 
חשמל, תקשורת, טלפוניה, גילוי וכיבוי אש, מים ,מיזוג אוויר ,אוויר דחוס ,צנרת על סוגיה השונים, הכל על פי המפרטים הכלליים אלה שבהוצאת הוועדה הבין-משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון.
3. התחברויות, 
תיאום , אישור וחיבור כלל התשתיות הנדרשות לאוהל  כגון:
חשמל, תקשורת, גילוי וכיבוי ע"פ הצורך ,ניקוז, מים, אוויר דחוס וכל צנרת על    סוגיה השונים , 
תיאום ואישור התממשקות קדם לחיבור יבוצע מול  בעל הקרקע  + מזמין 
כלל תשתיות  ההזנה למבנה האוהל יחוברו ע"י צנרת וכבילה תת קרקעית .
4. פירוק האוהל  וכלל האביזרים , סילוקם מהאתר והחזרת השטח למצבו הקודם.
00.02 [bookmark: _Toc508042679]האתר
אתר משמעותו מעבר בגין –אילת .
האוהל ימוקם באזור חניית נכנסים ( ראה תכנית מס' 143-05-004)
הקבלן יבצע מדידות בשטח ויתאים בצורה אופטימלית את העמדתו ביחס לתרשים התנועה מאושר ע"י המזמין ורשויות נדרשות.

00.03  דרישות סף למתכנני האוהל 
1. האוהל ימוקם בחניית נכנסים ( תכנית העמדה אופטימלית תוגש ע"י הקבלן בהתאם להנחיות ולמגבלות שיתקבלו ע"י בעל הקרקע ), ראה תכנית עקרונית מס' 143-05-005 
2. דלתות חשמליות מתרוממות לכניסה ויציאת רכבים ימוקמו בכניסה ויציאה של מתחם בידוק ידני במידות מינימליות  ברוחב של 350 ס"מ וגובה של 350 ס"מ לפחות .
            הפעלה ידנית ( פנים וחוץ אוהל ), חוץ אוהל מבוקר ע"י מפתח 
            דלתות הולכי רגל יותאמו לתכנית העמדה שתאושר ע"י המזמין(דלתות מבוקרות קודן )
            דלתות בהתאם לתקן ישראלי מאושרות יועץ בטיחות 
3. רמת הארה נדרשת באוהל 500 lux  ( תאורת Led ) , ת. חירום ושילוט הכוונה לפי התקן.
תאורת הצפה בכניסה ויציאת רכבים למפתח של 4 מטר ,רמת הארה נדרשת 350 lux
4. חשמל ותקשורת נדרשות באוהל :
ארון חשמל חלוקה ראשי ( לפי תקינה נדרשת ), תחשיב גודל חיבור ייעשה ע"י מתכנן הקבלן.
מסד תקשורת וטלפוניה ( באישור לקוח )
4 עמדות עבודה D-18 הכוללות 6 נק' חשמל + 4 נק' תקשורת (אחודה)
N-6 – 6 נק' חשמל חד פאזיות לפי תכנית עקרונית מצורפת
N-2 – 2 נק' חשמל חד פאזיות לפי תכנית עקרונית מצורפת
2 נק' טלפוניה קווי ( נחושת )
נק' הזנה תלת פאזית לליפט רכב
נק' הזנה למערך ראשי מיזוג ואוורור באוהל 
נק' הזנה למיזוג לחדר מריחן 
נק' הזנה לקומפרסור
3 נק' הזנה תלת פאזיות 16A/ 32A ( חיבור תעשייתי CEE )
נק' הזנה לדלתות חשמליות  ודלתות כניסה ויציאה להולכי רגל
5. גילוי וכיבוי אש בהתאם לתקן נדרש


*כל עמדה כוללת אביזרים , כבילה וחיבור בשני הקצוות .

6. מערך מיזוג ואוורור לאוהל  ( טמפ' אופפת של פנים האוהל תנוטר ל-25 מעלות בצורה רציפה ), תחשיב תנאי פנים / חוץ ייערך ע"י מתכנן הקבלן
מיזוג לחדר מריחן (טמפ' אופפת של חדר המריחן תנוטר ל-23 מעלות בצורה רציפה)
7. 2 נק' אוויר דחוס 
8. בקרת כניסה  לדלתות אוהל חיצוניות 
9. ליפט הנפת רכבים ( מסחרי +פרטי ) 4Ton 
10. הפעלה :אלקטרו-הידראולית
            גובה הרמה מקסימאלי : 2020 מ"מ
            הזנת חשמל : תלת פאזית
כלל הציוד יואשר ע"י המזמין קדם לרכש.
00.04 תקופת ביצוע
אבני הדרך לפרויקט הינן:
1. תכנון מוקדם – יוגש לאישור המזמין בעת הגשת המכרז.
2. תכנון מפורט  -יוגש לאישור הרשות עד  60 ימי עבודה ממועד חתימת החוזה.
3. סיום ייצור, אספקה והתקנת האוהל כולל מערכות המיזוג והתאורה וכל יתר הדרישות המפורטות במפרט זה הינו  עד 45 ימי עבודה מיום אישור רשויות להקמת מבנה זמני ( אוהל ) + מבנה קבע ( שניהם יחד בלבד )
1. הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך שבוע מתאריך צו התחלת העבודה. לוח זמנים בשיטת GANT מפורט לביצוע העבודה. לוח הזמנים מפורט יוכן ע"י הקבלן. לוח הזמנים המפורט יהיה ברמת פירוט כזו שתאפשר למפקח ולמזמין להבין  היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן. לוח הזמנים המפורט יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות את הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משאבי הביצוע הריאליים הנדרשים לביצוע כל פעילות (ציוד / כח אדם) ובכלל זה פעילויות ניהוליות (דיגום מוצרים ומועדי אספקתם). 
2. צו התחלת עבודה יינתן במעמד החתימה על החוזה 
3. לוח הזמנים יכלול את כל ההזמנות "בביצוע" או "המתוכננות".
4. הלו"ז יוכן בעזרת מחשב ערוך לפי שיטת C/P/M באמצעות תוכנת MS PROJECT. 
5. לוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור המפקח והמזמין ויעודכן ע"י הקבלן עפ"י ההערות שיימסרו על ידו.
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תרשים עקרוני למבנה אוהל  
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נספח ג'2 –    המפרט הטכני להקמת אתר זמני
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