

קיימת דרישה למתכנן הצומת (יפה נוף)  
 למטפל בכביש הגישה, תכנון זה יוצר פקק  
 בכניסה לרכבים פרטיים ולמשאיות

גבול מתחם שטח עבור המכס

שטח מיוחד SIPG - ל


מסלול כניסה למשקף

מסלול כניסה למשקף RA

מסלול כניסה למשקף

מכולות - מהלך כניסה לאתר עד למשקף

- Legend :**
- CI - Check-In Cabins
  - CO - Check-Out Cabins
  - RA - Radiography Facility A
  - M - Manual Inspection Facility
  - MO - Offices
  - S - Sewage pumping station 10L/S
  - EX - External Office



| DATE       | REV. | BY   | DESCRIPTION              |
|------------|------|------|--------------------------|
| 10.09.2019 | B6   | ת.ל. | מכרז                     |
| 10.06.2019 | B5   | ת.ל. | מכרז                     |
| 06.05.2019 | B4   | ת.ל. | מכרז - עידכון תשתיות     |
| 02.04.2019 | B3   | ת.ל. | מכרז - עידכון מבנה המשקף |
| 21.03.2019 | B2   | ת.ל. | מכרז - עידכון מבנה המשקף |
| 03.03.2019 | B1   | ת.ל. | מכרז                     |
| 17.12.2018 | P2   | ת.ל. | מעודכן - חנה חיצונית     |
| 18.11.2018 | P1   | ת.ל. | מעודכן                   |
| 23.07.2018 | P0   | ת.ל. | לאישור                   |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| אסף בן-נון               | מיטל אמסטרדם אדריכלים |
| www.Amsterdam-BenNun.com |                       |
| assafbnm@012.net.il      | 052.6714572           |
| 052.6714572              | 04.8227631            |
| 04.8227631               | 22899                 |
| 04.8227631               | 22899                 |

|            |      |      |  |
|------------|------|------|--|
| 29.05.2017 | D.L. | ת.ל. | מכרז והמע"ן                              |
| 29.05.2017 | C.R. | ת.ל. | מכרז והמע"ן - מתקן המשקף                 |
| 29.05.2017 | D.L. | ת.ל. | מכרז והמע"ן - מתקן כניסה לאתר עד למשקפים |