



מדינת ישראל
ועדת מכרזים להקמת מתקן טיפול משלים בקולחי השפד"ן

24 במאי 2022

מענה לשאלות הבהרה במכרז שמספרו 02052022

מתן שירותי ליווי וייעוץ הנדסי להקמת מתקן טיפול משלים בקולחי השפד"ן

1. בהמשך למסמכי המכרז שפורסמו ב - 1 במאי 2022, ראו להלן מענה ועדת המכרזים לשאלות הבהרה.
2. יובהר כי נוסח השאלות כמפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח כל השאלות נענו.
3. כל הבהרות האמורות במכתב הבהרה זה תחשבנה כחלק ממסמכי המכרז. על המציע לצרף מסמך זה כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה מטעמו להצעה.
4. השינויים המפורטים הוטמעו במסמכי המכרז בגרסת עקוב אחר שינויים. כמו כן, הועלתה לאתר הגרסה הסופית, הכוללת את השינויים ואותה יש להגיש חתומה.
5. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
6. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים, ככל שיישלחו, מטעם ועדת המכרזים.
7. האדנדום כולל שינוי בלוחות הזמנים של המכרז כמפורט:
תאריך הגשת שאלות הבהרה נדחה ל- 30.05.2022 בשעה 12:00.
תאריך הגשת הצעות נדחה ל- 06.06.2022 בשעה 14:00.
8. האמור במכתב הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בכבוד רב,



יו"ר ועדת המכרזים



מדינת ישראל
ועדת מכרזים להקמת מתקן טיפול משלים בקולחי השפד"ן

שאלות הבהרה למכרז למתן שרותי ייעוץ הנדסי להקמת מתקן טיפול משלים בקולחי השפד"ן מס' 02052022

מס"ד	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	תשובה מוצעת
1	18-19	14.2.4.1	עדכון תנאי סף	ההיקף הכספי של הפרויקטים התשתיתיים יופחת ל-40 מלש"ח כך שניסוח הסעיף ישתנה ל- ישימש במהלך 10 השנים שקדמו להגשת ההצעות במכרז זה כיועץ בשני (2) פרויקטים תשתיתיים לטיפול במים או בשפכים בהיקף של לפחות 40-50 מיליון ₪ וזאת לפחות במשך שנתיים ברציפות בכל פרויקט
2	21-22	16.5.2	עדכון אמת מידה	במהלך 15 השנים שקדמו להגשת ההצעות במכרז זה תכנן ופיקח על הקמה והרצה, או ליווה את התכנון, ההקמה וההרצה מטעם מזמין העבודה, של מתקן לטיפול בשפכים לרמה שלישונית או מתקן טיפול לרמה שניונית ששודרג לרמה שלישונית שפעל במשך לפחות שנתיים, בספיקה של לפחות 400 מק"ש וזמינות שנתית של לפחות 85%.
3	22	16.5.3	עדכון אמת מידה	ספיקת ה-MBR תופחת ל-150 מק"ש וניסוח הסעיף ישתנה ל- במהלך 15 השנים שקדמו להגשת ההצעות במכרז זה תכנן ופיקח על הקמה והרצה, או ליווה את התכנון, ההקמה וההרצה מטעם מזמין העבודה, של מתקן לטיפול במים, בשפכים או בקולחים הכולל שימוש ב-Membrane BioReactor (MBR)



מדינת ישראל
ועדת מכרזים להקמת מתקן טיפול משלים בקולחי השפד"ן

תשובה מוצעת	פירוט השאלה	מס' הסעיף	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס"ד
שפעל לפחות שנתיים, בספיקה של לפחות <u>150-200</u> מק"ש ובזמינות שנתית של לפחות 85%.				
"במהלך 15 השנים שקדמו להגשת ההצעות במכרז זה תכנן ופיקח על הקמה והרצה, או ליווה את התכנון, ההקמה וההרצה מטעם מזמין העבודה, של מתקן לחיטוי ב-UV שפעל לפחות שנתיים, בספיקה של לפחות <u>150-200</u> מק"ש ובזמינות שנתית של לפחות 85%.	עדכון אמת מידה	16.5.4	22	4