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כללי והקדמות   -1פרק 
 

 :מפרט הכלליה 1.1
מסמך זה יש לקרוא כחלק בלתי נפרד מהמסמכים . מסמך זה הינו תאור כללי  

 :הבאים 
 .משרדי בהוצאת משרד הביטחון-המפרט הטכני הבין  
מסמך זה בא להשלים את ההוראות הכלולות בתנאים הכלליים ובמפרט ואינו   

 .אלא אם הודגש הדבר במיוחד, ל"גורע מהסעיפים המתאימים במסמכים הנ 
ש לראות את המפרט המיוחד ואופני המדידה המיוחדים כהשלמה למפרט י 
תוארת כמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המה לתכניות ולכתב, הכללי 
 .מפרט המיוחדבתמצא את ביטויה  בתכניות ובכתב הכמויות 
 

 :עדיפות בין המסמכים 2.1
 לביצוע יהיה סדר העדיפויות, המסמכיםבכל מקרה של אי התאמה בין  
 :כדלקמן 

 .התכנית .א
 .המפרט המיוחד .ב
 .כתב הכמויות .ג
 (.מהדורה אחרונה)המפרט הטכני הבינמשרדי בהוצאת משרד הביטחון  .ד

 
: לתשלום 3.1

 הכמויותכתב  .א
 אופני מדידה מיוחדים .ב
 (מפרט מיוחד)תנאים מיוחדים אלו  .ג
 תוכניות .ד
לגבי  (מהדורה אחרונה)המפרט הטכני הבינמשרדי בהוצאת משרד הביטחון  .ה

יש להתייחס , כל העבודות שאינן נזכרות או שאינן מפורטות בכתב הכמויות
 .לכתוב במפרט

 
: תיאור העבודה 4.1

: ןהעבודה הת וטרמ
. ברחבי חומת שמואל והכנתם לאכלוס כבישיםשל השלמת 

  5כביש  -ו, 43, 41, 31, 25,22, 21, 11 מספרעיקר העבודה תתבצע בכבישים 
אולם יודגש כי המכרז כולל גם עבודות בכבישים ,ועד סופו 31מצומת כביש 

. נוספים
: העבודות יכללו בין היתר

. חדשות וקיימות ומדרכות השלמה והרחבה של מסעות- 
. מסוגים שוניםיקון של אבני שפה בניה ות- 
. ותאי קליטה גילוי והתאמת מפלסים של תאי בקרה- 
. ברחבי חומת שמואל א ו ב תיקונים מקומיים/השלמות- 
. 503במגרש  (מעון אמונה ) בניית קירות תומכים - 
. של מיכלי אשפה משטחי בטוןפרוק - 
. 403עבודות עיגון קיר במגרש השלמת - 
. פ הכניסה לשכונה"מסלעות ועבודות גינון בשצבניית קירות - 
. תיקונים והשלמות בכביש הסרגל ומסירת הכביש- 
. שיקום והשלמת מערכות ניקוז בכבישים שונים ברחבי השכונה- 
. 9בניית מערכת ביוב בכביש - 
. עבודות גידור ואבטחה ברחבי השכונה- 
. מגני עצים ברחבי השכונה התקנת - 
 נחל דרגהבשוליים ובמפרדות לכל אורך כביש  הקוי הצמחייריסוס חישוף וני- 
. 168-307בין חתכים  

. ריסוס מדרכות ברחבי השכונה- 
. שכונת חומת שמואל ברחביפינוי פסולת - 

 



 eng/p/מירב/2010כבישים לאכלוס /מפרט טכני        

והן  א בשכונההן  להעבודות מבוצעות ברחבי חומת שמוא סר ספק יודגש בזאת כיהלמען  
. בשכונה ב 
 
 

 
: אחריות הקבלן 5.1

בעל , בעל ידע הנדסי מתאים, מקצועי, הבלן כאדם היודע את מטרת העבודואים את הקר
סוגי , רשימת הכמויות, המפרטים, כוח האדם והציוד הנדרש וכי הוא מכיר את התכניות

החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה 
.  המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה

ים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה לשלמותם של המתקנים המבוצעים על פיכך רואל
אי התאמה , טעות בתכנון, תשומת ליבו של המפקח לכל פרט בתכניות ידו ועליו להפנות את

.  אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי', במידות וכו
 .חריות הכספית והאחרתועליו לשאת בכל הא, רואים אותו כאחראי בלעדי, לא עשה כן

, רייהישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהעיאבאחריות הקבלן לקבל כל היתרים ו כמו כן 
.  ו"זק וכב, חוןיהג  , חברת החשמל

.   במקרה הצורך כל האגרות ותשלומים יהיו על חשבון הקבלן
ים השימוש במכשיר, ינורות והמבנים התת קרקעייםהחפירות לגילוי הצבמקרה הצורך 

שלמותם של המבנים , מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים ותאום עם הגורמים המוסמכים
. האלה וההגנה עליה

  -המבנים התת .יגררו תשלום נוסף ולא יחולו על הקבלן, האחריות לכך וכל ההוצאות
השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים ותיאום עם הגורמים , קרקעיים

, לכך וכל ההוצאותהאחריות , וההגנה עליהם, למותם של המבנים האלהש, המוסמכים
, רואים את הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הקשורות במתקנים .ןליחולו על הקב

לא . לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות, שירותים וחומרים הנמצאים בשטח
. ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודות אלו

 
: י הקבלן וערור על גבהים קיימים"בלת השטח עק 6.1

כמו כן  .תוכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע הקיימים, נכללו במסמכי החוזה
.        מדידת מצב קיים בשטחשל  כנותדאחרי קבלת צו התחלת עבודה  יקבל קבלן תכניות מעו

אך ורק לגבי הנקודות  הבדיקה תיערך. הקבלן יבדוק אותן תכניות לפני התחלת העבודה
נקודות של רשת איזון ונקודות אופייניות אחרות שנקבעו : המסומנות בתכניות כגון

 .  מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלו, בתכניות
או ערך אותה אך לא יערער על נקודות הגובה הניתנות בתכניות , לא ערך הקבלן את הבדיקה

יראו את התכניות האמורות כנכונות , ימים מיום צו התחלת העבודה תוך שבועיים
 .ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות עפר

על כל סטייה בשטח מהתכנית יש לקבל . יש להתחיל המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח
 .המפקחאישור 

 
 :שינויים בכמויות החוזה ועבודות חריגות 7.1

. חוזה זה הם בהערכה ויכולים לחול בהם שינויים/במכרזהכמויות המופיעות 
מחיר  .אין לבצע כמויות מעבר למופיע בחוזה ועבודות חריגות ללא אשור המפקח מראש

  .החוזה יהיה תקף גם לכמות נוספת כלשהי
 :י המחיר הנמוך שבין המחירים הבאים"המחיר לסעיף חדש יקבע עפ

. סעיף דומה שבכתב הכמויות בחוזה .א
 .פחות הנחה שהקבלן הציע במכרז, ש לעבודות פיתוח"י מחירון משהב"היחידה עפ מחיר .ב
 .ל"י מחירון דקל פחות הנחה כנ"מחיר היחידה עפ  .ג

 
 

 
: מפרטים וכתב כמויות, התאמת התכניות 8.1

הנתונים והאינפורמציה , על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת מסמכי המכרז את כל המידות
במפרט הטכני ובכתב  ,טעות או סתירה בתכניותכל מקרה שתמצא ב. הנמצאים בהם

 . תבוצע העבודה םאשר יחליט לפי איזו מה, עליו להודיע על כך מיד למפקח, הכמויות
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. בצעעל כל שינוי שרוצים למפקח יכולים לחול שינויים תוך כדי עבודה ויש לקבל אישור מ
על סמך טענה שלא לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן , החלטת המפקח בנידון תהיה סופית

 .ל"הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ
 

: הערות 9.1
דיירים ועוברי אורח ועל אף תכנון קפדני , תנאי תחבורה, עקב עבודתם של קבלנים אחרים

עלולות להיווצר נסיבות מקריות ובלתי צפויות מראש אשר תגרומנה להפרעות , ותיאום נכון
 .ב"וכיו

, המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מהפרעות .על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון
או מכל הקשור בהם והקבלן מוותר מראש על , או מתוצאותיהם/משיבושי לוח זמנים ו

 .תביעות מעין אלה
 

: רצפות ומשטחים קיימים, תנועה ועבודה על פני הכבישים 01.1
, רת שהיאוחומרים אחרים והן לצרכיי כל מטרה אח עודפי עפר , הן לצרכיי העברת פסולת

 . תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים
י הקבלן ועל "יתוקן ע, או למרצפות ולמשטחים קיימים/כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו

 .  חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח
 

 :עדיפות ביצוע 11.1
להקדים ביצועו של , המכרז השונים יהיה רשאי לקבוע סדר עדיפויות לביצוע חלקיהפרויקט מנהל 

תוך תקופת , הכל לפי שייקבע על ידו וזאת. או לעבוד במקביל במספר חלקים/חלק זה או אחר ו
 .הפרויקט הכל בכפוף להוראת מנהל. הביצוע המצוינת בחוזה

 
: תיאום עם גורמים אחרים 21.1

העבודה ובסמוך בתוך שטח , חוזה זה/בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודות הכלולות במכרז
 "(. גורמים אחרים"להלן )או גורמים אחרים /י קבלנים ו"תבוצענה עבודות שונות ע, לו

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים 
ולעשות כמיטב יכולתו , בדבר ותוך התחשבות מכסימלית בצרכי העבודה המתנהלת בשטח

  .תקלות והפרעות מכל סוג שהוא על מנת למנוע
 . הקבלן לא יוכל לבוא בתביעות מכל סוג שהן בגין פעילויות אלו באתר העבודה

או ציוד בצורה שיש בה להפריע את /כמו כן מתחייב הקבלן לא להניח על פני השטח חומרים ו
. תנועתם החופשית ועבודתם של עובדים וכלי עבודה

 
: תיאום מועדי ושלבי הביצוע 31.1

בלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי הק
חוזה זה וכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת /עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת מכרז

 .  י קבלנים אחרים"עם ביצוע העבודה שלו מבוצעות עבודות אחרות ע
ועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום מ

הזמנים של הפרויקט כולו ובתיאום עם הקבלנים האחרים העובדים באתר בהתחשב עם 
. צורכיהם

לא תוכרנה כל תביעות הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע עקב אי הבנות או 
 .חוסר תיאום בקשר לדברים אלה

 
 :ביקורת עבודה 41.1

שינוי ופירוק של העבודה אשר לא בוצעה בהתאם , בלן תיקוןהמפקח רשאי לדרוש מהק .א
לתכניות או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 

 .י המפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבונו"שתיקבע לקבלן ע
הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה , המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה .ב

וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות  ,בשטח
 .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. בתקנים הישראליים

או עבודה במקצוע , או חלק ממנה, המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה .ג
הוראות , המפרט הטכני, תאם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניו, מסוים

 .ואדריכל הנוף, המפקח
לטיב , המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים .ד

 .הביצוע העבודה ולאופן



 eng/p/מירב/2010כבישים לאכלוס /מפרט טכני        

ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא הקבלן  .ה
 .הביצוע הנכון של העבודה הנדונה בכדי לאפשר לו בקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן

רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה , במקרה שלא תתקבל הודעה כזו
 .או לפרק על חלק מהעבודה על חשבון הקבלן

 
 :מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה 51.1

 יהיו ארעיים, מחסנים וכדומה: המבנים שהקבלן יקים לצורך ביצוע העבודה כגון .א
 .טעונים אישורו של המפקח, ל"מיקומם והחומרים מהם ייבנו המבנים הנ.בהחלט

ל "השטח שעליו הוקמו המבנים הנ. ל ויסולקו"יפורקו המבנים הנ, עם גמר העבודה .ב
ייושר וינוקה מכל פסולת שברי בנין והשטח יימסר יחד עם העבודה , שפורקו וסולקו

 .י הקבלן ועל חשבונו"יבוצע על "כל הנ. כשהוא מיושר ונקי בהחלט, הגמורה
 

: חזרת השטח למצבו הקודםה 61.1
י סילוק כל "בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע

ולטשטש את עקבות עבודתו על פני השטח , שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו
לך עבודתו בחלקי שטח לתקן כל הפגמים שנבעו במה.  לשביעות רצונו המלאה של המפקח

 .שונים שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני ביצוע עבודתו
 

: בטיחות וגהות 71.1
ל הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי עהעבודה תבצע בשכונה מאוכלסת 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי  כמו כן. של תושבי השכונה הםחיי כותואי הבטיחות
הוראות חוק אחרות  , העובדים כנדרש בתקנות ממשלתיות  י הבטיחות שללשמור על תנא

. ירושלים בתחום הבטיחות והגהות  וכמו כן הוראות מקצועיות של עיריית
המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 

את המזמין מכל  הקבלן משחרר.  וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות המפקח
המזמין . או לאדם כלשהו/או לעובדים ו/אחריות עבור נזקים שייגרמו לשטח או לעבודה ו

כדי להבטיח טיפול , בסכום לפי מיטב שיפוטו של המזמין, רשאי לקזז מחשבונות הקבלן
שהתלונה טופלה , בתלונות גורם שלישי באם יתעוררו וזאת עד להנחת דעתו של המזמין

 .הקבלן כראוי על ידי
חביות , לוחות עץ, על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור מסביב על ידי גדרות זמניות

(.  'משרד העבודה וכו, פיקוח עירייה)כדרוש על ידי גורמי בטיחות מוסמכים ' מחסומים וכו
שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע כדי  24יהיה עליו להציב שמירה במשך , כמו כן

. צעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלהלשמור על אמ
 .לא תשולם לקבלן במסגרת נפרדת, תמורת סידור דרכי גישה זמניות ובטיחות להולכי רגל

במקרה שהקבלן לא יספק את .  השונים של הפרויקט סעיפיבמחירי  הכלול ל"הנ העבודה
י בטיחות ויחייב את יספק המזמין בעצמו אמצע, פי דרישת הפיקוח  אמצעי הבטיחות על

אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא במסגרת .  הקבלן במחירו
. עבודה זו

 
: דידות וסימוןמ 81.1

 :חובת הסימון   
. תימסרנה לקבלן על ידי המפקח במקום העבודה, נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות

, י גורמים אחרים"לן ואם נעשו כבר עי הקב"ההתוויות והסימון יבוצעו ע, כל המדידות
כמו כן יהיה על הקבלן לבצע .  הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות, או יושלמו על ידו/ייבדקו ו

חידושי סימון עקב התמורות שחלו מכל סיבה שהיא וכל יהיה עליו להתקין מחדש נקודות 
. שנעקרו ממקומן מסיבה כלשהי

ועובדים מנוסים ויספק על חשבונו את מוסמך מודד , למטרות אלו יעסיק הקבלן על חשבונו
המודד המוסמך יהיה נוכח באתר בכל עת . כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך

. י הקבלן"שמתבצעות עבודות ע
 .כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן  
 

 :מכשירי מדידה   
, ההתוויות, העזר יהיו טעונים אישורו של המפקח וכל המדידות מכשירי המדידה ואביזרי

 .נקודות הקבע החדשות יבוצעו בכפיפות להוראותיו, הסימון
: ערעור על גבהים קיימים   
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הקבלן . תוכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע הקיימים, נכללו במסמכי החוזה
יערך אך ורק לגבי הנקודות המסומנות הבדיקה ת. יבדוק אותן תכניות לפני התחלת העבודה

מבלי , נקודות של רשת איזון ונקודות אופייניות אחרות שנקבעו בתכניות: בתכניות כגון
, לא ערך הקבלן את הבדיקה.  להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלו

יים ימים מיום צו או ערך אותה אך לא יערער על נקודות הגובה הניתנות בתכניות תוך שבוע
יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת , התחלת העבודה

 .כמויות עבודות עפר
 
 
: העסקת קבלני משנה 91.1

עבור כל קבלן משנה שברצונו להעסיק  הפרויקט על הקבלן לקבל אישור מראש מהמנהל
ם על הקבלן לקבל אישור מראש ירושלי כדרישת הפיקוח באתר ועירית . בביצוע העבודות

קבלן המשנה חייב להוכיח את .  בהעסקת קבלן משנה לביצוע עבודות נטיעות והשקיה
 .כישוריו וניסיונו המוכח בתחום

 
: עבודה בשטחים מוגבלים 02.1

לא תשולם כל .  ודגש בזאת כי סעיפי כתב הכמויות כוללים גם עבודה בשטחים קטניםמ
. ם אלו מחוץ למחיר שנקבע בכתב הכמויותתוספת עבור ביצוע עבודה בשטחי

 
: הובלות 12.1

ל הובלה לצרכיי עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים כ
לא תוכר כל . לא ישולם על הובלה בנפרד לא בתוך האתר ולא מחוצה לו.  בכתב הכמויות

 .תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה
 

: אתר סילוק פסולת 22.1
ירושלים  י עיריית "הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מקום אתרי השפיכה המאושרים ע

ת יראש מעיריעל הקבלן לקבל אישור בכתב ומ .דרכי הגישה אליהםמשרד איכות  הסביבה  וו
תשלום עבור סילוק פסולת יהיה  .לגבי אתר סילוק הפסולת המיועד .ע.פ.אגף ש,   ירושלים

י "על הקבלן להציג לפיקוח חוזה חתום ומאושר עם מטמנה המאושרת ע .לפי סעיף המתאים
החוזה מהווה תנאי לתשלום ראשוני לקבלן בגין , ם-ועיריית י המשרד לאיכות הסביבה

.  ל"העבודה הנ
 
: בטלת ציוד 32.1

קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן , הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות
 .לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד כלשהולא תשולם .  וזמן

 
: תכניות 42.1

פני הביצוע יימסרו לקבלן תכניות ל. התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד
, אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז, "לביצוע"ת ומוהחת

ש או לקבל פיצויים או שינוי במחירי היחידה לקבלן לא תהיה זכות לדרו.  מסיבות כלשהן
המזמין שומר לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר .  עקב עדכונים אלה

 .ייתכנו שינויים במהלך העבודה, "לביצוע"גם בתכניות .  הוצגו למכרז
 

: שמירה על הנוף 52.1
ניות ולא ישפוך עפר או לא יפרוץ דרכים זמ.  הקבלן יעבור וינוע אך ורק בתחומי העבודה

 (.גם אם בכוונתו לפנות את החומר)פסולת מחוץ לגבול העבודה 
 

: אמצעי ביצוע 62.1
 ציוד.  ופק ויוחזק במצב תקין וסדירהציוד יס. יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבה ואיכותה, המכונות המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה: ציוד מכני

אשר לדעת המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפרט או שאינו 
יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ציוד אחר המתאים , נמצא במצב טכני תקין

 .לדרישות
 

 :לפי תכניות והוראות  -ביצוע  72.1
בהתאם לדרישות המפרט , אורח מקצועי נכוןכל העבודות תבוצענה לפי פרטי התכניות וב

כמו כן תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים צווים או תקנות . והתקנים
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בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על חלק מהן הוא בתחומי 
מת מפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב על התאה. סמכותה הרשמית

לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם , עבודה או כל חלק ממנה
 . יידרש

 
: וח זמניםלל 82.1
  .ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה 7התחלת מניין ימי העבודה תהיה  .א
לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של  .ב

שילוב העבודות והשלבים , ניצול ציוד מכל סוג שהוא, מריםהביצוע כולל הספקת חו
או שיטה אחרת " גנט"הלוח יוכן בצורה ממוחשבת לפי שיטת . השונים של הביצוע

', המעקב העדכון וכו, כל  ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים.  י המפקח"שתאושר ע
    . יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד

 
: AS MADEתכניות עדות  92.1

, כל חודש יעביר הקבלן למפקח  תכנית מדידת מצב קיים חתומות על ידי מודד מוסמךבסוף 
. ללא הגשת התכנית לא יושר לקבלן חשבון חלקי. לביצוע עבודה חודשי שהם עדות

ממוחשבות המתארות את  AS MADEמערכות תכניות עדות  3בגמר עבודתו ימציא הקבלן 
התכניות .  לן עבור תכניות אלה והן כלולות במחירי היחידהלא ישולם לקב. העבודה שביצע

 .י מודד מוסמך"תהיינה מאושרות וחתומות ע
 

: קבלת עבודה 03.1
מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי . העבודה תימסר למפקח בשלמות

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא ".  לאחר ביצוע"העבודה והכנת תכניות 
שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר , מובא בזאת לידיעת הקבלן.  מר הביצוע של העבודהלג

, רשות העתיקות, אדריכל הנוף, הרשות המקומית, "בזק"' חב, החשמל' פיקוח עליון של חב
בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ואת , אולם.  יועץ קרקעוקונסטרוקטור 

למען הסר . ש בנוהלים המקובלים"ת המפקח מטעם משהבאלא באם ניתנו באמצעו, החברה
י משרד הבינוי והשיכון "גמר בעת קבלת העבודה ע/מוצהר בזאת שמתן תעודת סיום, כל ספק
, "בזק"' חב: י הרשות הציבורית המתאימה"ירושלים מותנית בקבלת העבודה גם ע ועיריית

 .'חשמל וכו' חב
 
: מעבדה  1.31

בדיקות , ידי משרד הבינוי והשיכון לפי הפרוגרמהבדיקות מעבדה תוזמנה על  .1
י מעבדה מוסמכת שזכתה במכרז של משרד הבינוי והשיכון "מאושרת ע

 (.להלן המעבדה)למחוז בו מתבצעת העבודה 
הקבלן יודיע .  הזמנת הבדיקה תעשה על ידי נציג הקבלן באישור המפקח .2

להזמין /לבצעשניתן ( 'או מכתב וכו פקס, היומןבאמצעות )למפקח בכתב 
, שעבורו הוא מעוניין בבדיקה...( יציקה, מנת עבוד)בדיקה לשלב ביצוע 

 .שעות לפני מועד הבדיקה 24התרעה למעבדה תינתן לפחות 
בהתאם לתוצאות .  למפקח ולקבלן, תוצאות הבדיקה יימסרו למשרד .3

 .הבדיקות שבוצעו בשלב הקודם יאשר המפקח ביצוע שלב כלשהו
ר תוצאות שליליות תעשה על ידי המעבדה שעובדת עם בדיקות חוזרות עבו .4

 .המחוז ועלותן תקוזזנה מחשבונות הקבלן
יבוצעו הניכויים בהתאם לערך , באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים .5

הניכויים יבוצעו מיד לאחר קבלת התוצאות הסופיות של .  סעיף בחוזה
ויקוזזו מחשבונות , הבדיקות ולא יאוחר ממועד מתן תעודת השלמת המבנה

 .הקבלן
עלויות עקב שינויים בכמות הבדיקות הנובעות משינוי תוקף העבודה בהתאם  .6

וזאת בהתאם לתנאי החוזה עם , חלות על המשרד( בכתב)לדרישות המשרד 
לרבות ביצוע עבודות על יד )בדיקות נוספת מעבר לאמור לעיל .  המעבדה

היו על חשבון הקבלן באופן י, (הקבלן במנות שלא בהתאם למפרטים וכדומה
 .בלעדי
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 בקרת איכות 
 

במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן בקרת איכות באמצעות חברת בקרה מטעמו אשר   .7
 .ש"י משהב"תאושר ע

. הבקרה תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי החוזה השונים
. הבקרה תענה על כל דרישות התקנים הישראלים והמפרט הטכני

 
 

 
 

 :לפרויקט שילוט  1.32
למשך תקופת ביצוע העבודה שלט מתכת בגודל  -על חשבונו   -ליד כל אתר הקבלן יציב

ל  ש
2.50 X 1.50 מ' .

 :על גבי השלט יופיעו
. שלו" לוגו"משרד הבינוי והשיכון וה

. מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות
. פרטי הקבלן

. פרטי המתכננים
 .פרטי הניהול

הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי , הצבעים, תוצור, הגודל הסופי של השלט
. המפקח

 .לא ישולם בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו כנכלל במחירי העבודות
 

 
 גדרות ככלולות או לא למדידה בכתבבנוסף לעבודות המו. )עבודות שלא ימדדו. 1.33

 (:הכמויות או במקום אחר במפרט 
 .תיאום עם כל הגורמים והרשויות .א
, חשמל, ביוב, חציות קווי מים ',רמפות  וכו, סוללות עפר ,רכי גישההכנת ד .ב

 .טלפון וכדומה
 .אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח .ג
 .מבני עזר מחסנים .ד
 .פירוק וחידוש סימון, סימון, מדידות .ה
 .סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות .ו
 .אחרים במקומם סילוק חומרים שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים .ז
 .הסדרי תנועה זמניים לרבות תכנונם ואישורם במידת הצורך .ח

 
 
 
 
 
 

  ________________  _________________ ___________________
חתימת הקבלן שם הקבלן                            תאריך                                         
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מפרט מיוחד  -1' אמסמך 

 
 

: ים מיוחדים למכרז זהתנא
 
העבודה תעשה .מכרז זה מתקיים על שטח עירוני ובעל תנועה  רבה בכל שעות היום והלילה. 1

בהתאם להוראות המפקח בכפוף לדרישות הגורמים השונים ואישורם בעבודת יום ועבודת 
וכל ( ןכולל תכנו)עה זמניים לפי שלבי הביצוע וכולל הסדרי תנ, כולל שלבי ביצוע שונים,לילה

. אמצעי אחר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה
לא תשולם לקבלן תוספת עבור עבודות אלה או הסדרי תנועה זמניים ומחירם כלול במחירי 

. כולל עבודות לילה ותשלומים למשטרה, היחידה
 
על הקבלן לתאם ,על הקבלן לשים לב לעובדה ויתכן מצב בו יעבדו קבלנים אחרים במקביל אליו. 2

. דתו עם קבלנים אלועבו
 
הנחת המערכות ומילוי  .עבודת הנחת המערכות השונות כוללות את עבודות העפר הדרושות.3

בתעלות בהתאם לתוכניות אולם אינן כוללות את מבנה המיסעה או המדרכה ואלה ימדדו וישולמו 
. בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות .בנפרד

 
ריהוט ,אבני שפה ,מיסעות,מדרכות בלן לצלם את כל האתר כולללפני תחילת העבודה יידרש הק. 4

. 'רחוב  כו
ושני למפקח ,אחד לעירייה לצורך קבלת הרישיונות השונים, סטים של  צילומים 2הקבלן יכין 

הצילומים יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם  .צילומים אלו ישמשו לצורך בדיקת המצב לקדמותו
. כלולה במחירי היחידה שלו

 
. ירושלים למחלקות המתאימות העבודה תימסר לעירית  לאחר השלמת הכבישים.5

י "לרבות תיקונים שיידרשו ע,.מסירת העבודה תתבצע לאחר סיום מושלם של כל שלבי העבודה
(. קטים 'רג)הפיקוח 

. ם תתבצע בשלבים בהתאם לסעיפים הרלוונטים בהמשך מפרט זה-המסירה לעירית י
ואת היתרה יקבל לאחר . מערך העבודה  85 %קבל בחשבונות חלקיים עד ל הקבלן י"בסעיפים הנ

. ם וקבלת האישורים הנדרשים-י  יתירימסירת  הכבישים לע
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' שלב ב –הר חומה 

מתקני תאורה    -08פרק  1
 

  כללי       08.01
של המפרט הכללי לעבודות חשמל שהוכן על ידי הועדה  08מפרט זה הינו השלמה לפרק 

. הבינמשרדית להכנת מסמכי חוזה אחידים
 1954 –ד "ביצוע העבודה והמתקן חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי

ובתקנות שתוקנו ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת 
. ובדרישות למפרט של מחלקת מאור של עיריית ירושלים להוצאת תקנות

. מחייב את הקבלןל "כל הנאמר במפרטים הנ
 

  תאור העבודה       08.02
 .בחומת שמואלחוזה זה מתייחס לביצוע עבודות תאורה / מכרז

 
: עבודות חשמל לתאורת הכבישים הכוללות    08.02.1

 
. חפירת תעלות לצורך הנחת צנרת -
. הנחת צנרת וחוט להארקה מנחושת -
. ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה -
. שמל בצינורותהשחלת כבלי ח -
. אספקה והצבת עמודי תאורה כולל זרועות על היסודות -
. התקנה וחיבור מגשים ופנסי תאורה, אספקה -
. אספקה והתקנה של מרכזיות תאורה -
. מרכזית תאורה קיימת/ התחברות לעמוד תאורה  -
. התקנה וחיבור מערכת הארקה ואלקטרודות, אספקה -
. ומסירת המתקן למזמין, הפעלת התאורה, ך י בודק מוסמ"העברת ביקורת ע -

 
 :תשתיות תת קרקעיות 08.03

הדרושים לביצוע באחריות קבלן החשמל לקבל מהרשויות המתאימות את האישורים  08.03.1
  .לפני ביצוע העבודה, החפירה וחצית כבישים עבודות

קרקעיות ע לגבי תשתיות תת ואלה הרשויות להלן יפנה הקבלן לקבלת האישורים והמיד
הרשות , חברת מקורות, בזקחברת , חברת חשמל: של הרשויות באתר העבודה קיימות

. מחלקת כבישים ומשטרת ישראל –צ "מע, שבתחומה נמצא הכביש המקומית
 

 י מודד "עמיקום העמודים וגובה הבסיסים , הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה    08.03.2
הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את סימונם של , פקחהתכניות ולפי הוראות המ מוסמך לפי

. תוואי החפירה ומיקום העמודים אשר שובשו מסיבה כלשהי
 

ותוך  ל"סימון תוואי החפירה יהיה תוך תאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ    08.03.3
רק לאחר . התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי

 .או חציבה/גם על ידי המפקח יינתן לקבלן אישור לחפירה ו אישור הסימון
. או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם ייזקף לחובתו/חפירה ו

 
של מחלקת  מדור פיקוחהמיקום הסופי של עמודי התאורה יקבע בשטח בתאום עם     08.03.4

סודות לעמודי תאורה ללא אישור והמהנדס המתכנן אין לבצע ימאור עיריית ירושלים 
ביצוע שלא בהתאם לאמור לעיל יהיה באחריותו הבלעדית , למיקום הסופי של העמודים

. של הקבלן וכל נזק שייגרם ייזקף לחובתו
 

וברוחב עד בכבישים מ "ס 120מ במדרכות ובעומק "ס 100 בעומק  חפירות התעלות יהיו    08.03.5
יד שירותים אחרים יקבע עומק חפירה בתאום עם בהסתעפויות ובמעבר ל, מ"ס  80

. ממחלקת מאור של עיריית ירושלים מפקח
אורך תעלה ולא יהווה ' מ  1מ לכל "ס  20שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית 

. עילה לתוספת כספית
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פ חוק החשמל "עבהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים     08.03.6
: טוכמפור

. מ"ס 20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך . א
. מ"ס 50 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב . ב
. מ"ס 50 –כ "או כבלי בזק או טל/בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו.  ג

לשמור על ( לה שייך השרות אותו יש לחצות)או הרשות /י המפקח ו"במידה ויידרש ע
יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם והדבר לא , ו אופן חצייה אחרא/מרחק אחר ו

. יהווה עילה לתוספת כספית
 

יש ', כבלי בזק וכו, צנרת נפט, צנרת מקורות, במעבר כבלים מעל מכשול ומעביר מים    08.03.7
לבצע את המעבר לפי פרט צנרת מעבר מעל מכשול ופרט הצטלבות בין כבל חשמל לבין קו 

. חרותשל מערכות א
 

מ מכל סיבה "ס 120 –בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ     08.03.8
. שהיא חייב הקבלן לקבל אישור מהמפקח

 
התקנים   ידי מכוןומתוצרת המאושרת על  N2XYהכבלים בתעלות יהיו מסוג     08.03.9

יהיו בתוך העמודים  כל ההסתעפויות, יהיו בקטעים שלמים בלבד הכבלים. הישראלי
. בכל מקרה לא יינתן אישור לביצוע מופות חיבורים בתעלות, (בתא התחתון)

 
כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין מקור ההזנה לעמוד התאורה   08.03.10

המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק . וזאת לפני שיונחו בתוכה הצנרת ומוליך הארקה
י "ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע, ות המתכסות בעפרבגמר כל העבוד

. כבלי ההזנה יושחלו בצנרת רק לאחר גמר עבודות הצנרת. המפקח
 
החפירה כוללת דיפון במידה שהקרקע מחייבת זאת בין אם המפקח דרש זאת ובין אם   08.03.11

.  לא
. פון החפירותלא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור עבודות תמיכה ודי   

 
: שלבי ביצוע כיסוי התעלה לאחר החפירה יהיו כמפורט  08.03.12

יניח הקבלן שכבת  , לאחר גמר החפירה וקבלת אישור המפקח על כך. א
או /נקי בתחתית התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל וים מ חול "ס  10ריפוד של 

. כבלים
לכל רוחב התעלה ועד  לאחר אישור המפקח תונח שכבת חול נקי נוספת . ב

החול יהודק לכל אורך החפירה במים בעזרת , מ מעל קודקוד הצנרת"ס 10לגובה של 
. מרסס

מילוי מוחזר בתחום הכבישים והרחובות המשולבים יהיה מחומר מצע  .  ג
אחוזים  98לדרגת  מ"ס  20מהודק בשכבות בעובי , י המפקח"או חול נקי מאושר ע

. עד לרום פני התשתית מהצפיפות המעבדתית לפחות
 מ"ס  20מילוי מוחזר בתחום המדרכות יבוצע בעפר מקומי מהודק בשכבות בעובי . ד

. אחוזים מהצפיפות המעבדתית המקסימלית 96צפיפות  לדרגת
. מ ויהיה נקי מחומר אורגני ופסולת"ס  10העפר לא יכיל אבנים שקוטרם עולה על 

מפקח יורה המפקח על מילוי חוזר בחומר במידה והעבודה לא תבוצע על פי דרישות ה
. המצע

מ מתחת לפני הקרקע  "ס  30הנחת סרט סימון פלסטי לאזהרה יהיה . ה
" זהירות כבל חשמל"עם כיתוב בעברית  C.V.Pהסרט יהיה עשוי מרצועת , הסופיים

. בהתאם לדרישות התקן
. מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתכניות הכבישים בעבודה זו.  ו
 
. י המפקח"י הקבלן במקום שיאושר ע"העודפים מהאדמה החפורה יפוזרו ע  08.03.13

 
כבלים בתוכה  אטומה וחלקה בצידה הפנימי כך שתאפשר השחלת, הצנרת תהיה רציפה  08.03.14

. מבלי לגרום נזק לכבלים בעת ההשחלה
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יהיה רציף  שיכה חבל המ, מ"מ  8בכל הצנרת יושחל חבל משיכה מניילון שזור בקוטר   08.03.15
. בקצוות החבל יהיו ידיות עץ עליהן ילופף החבל, ללא קשרים וחיבורים למיניהן

   
 כבלים  08.03.16

 .רק לאחר התקנת כל הצינורות, הכבלים יושחלו לתוך צינורות רצופים ושלמים  
. בשני קצוות הכבל יהיה סימון תקני אשר יאפשר את זיהויו

 .לאחר כיסוי הצינור והחזרת המצב לקדמותו השחלת הכבל בצינור תבצע רק
המתאימים לצבע , נורות יש לגמור עם שרוולים פלסטייםיאת הכבלים המושחלים בצ

. הגידים של המוליכים השונים
של  (”MADE –AS“ תכניות עדות) על הקבלן להמציא תכניות סופיות עדכניות וממשיות

ציון עומקים , ממבנים, מאבני השפהעם סימון מרחקים , עם סיום הנחתם, הנחת הכבלים
. 'וכו

ולא  ההמרכזייוההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או  קצותיהםבשני חיבורי הכבלים 
. י מופות"יבוצעו כל חיבורי כבלים ע

אשר  תהצינורודרך  הוהמרכזיייוכנסו לעמודי התאורה כולל מוליך הארקה כל הכבלים 
. יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם

על הקבלן להגן , ין אפשרות להשלים הכניסה וחיבור כבלים לאחר הנחתםבמידה וא
עליהם ולאטום אותם באפוקסי כנגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם בסימן 

יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את ' המרכזיות וכו, עם הצבת העמודים. בר קיימא
. החיבורים ללא כל תשלום נוסף עבור זה

יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים אף , ומגבלות באפשרויות ההשחלה תינורובצעקב השימוש 
והחיבורים וההסתעפויות יבוצעו על מגשים שבעמודים , אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד
. בעזרת מהדקי חרסינה לכל הגידים

 תלצינורובמקביל  –ר יותקן בחפירות חופשי "ממ 35מוליך הארקה שזור מנחושת 
. פרט לקטעים של מעברי כביש –( ולא בתוכם)או כבל  רמצינומ "ס  10 –במרחק של כ 

מוליך הארקה . מ כמפורט בתכנית"מ  29המוליך יוחדר לעמוד בצינור ניפרד בקוטר 
. יחובר לפס ההארקות שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאימה מותקנת בלחץ

 
מעבר מתחת לדרך   08.03.17

חוזק הצינור יהיה . הכבל מושחל בצינור מגןמעבר כבל מתחת לכביש ייעשה אך ורק כש
מספיק כדי לעמוד בפני הלחצים הסטטיים והדינמיים העלולים להופיע כתוצאה 

תכנית המעבר תוגש לאישור המפקח . מתנועת כלי הרכב על הכביש או על הפסים
 .והמתכנן לפני הביצוע

 
חפירות הנחת צנרת כבלים   08.03.18

, הדרושמ בכבישים לפי "ס  120במדרכות ובעומק מ "ס  100בעומק תבוצע החפירה 
או שווה ערך מאושר  שכבתייםדו " מגנום"או " COBRA" תצינורוהכבלים יושחלו בתוך 

למשרד " אליהו תעשיות"אדום תוצרת  מחוזק" מגנום"או  סי קשיח.וי.פיבצינור  ,תקניו
 . ןהביטחו

יונחו בין שתי שכבות  תהצינורו. רק לאחר כיסוי החפירה בלבד תבצינורוהכבלים יושחלו 
. מ עובי כל שכבה"ס  10חול דיונות 

. 'למרכזיות וכו, יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה תהצינורו
 8יושחל חוט משיכה מניילון  תהצינורובכל . יותר שימוש במופות רק באישור המפקח

(. שבהם כבר הושחל כבל תורובצינגם , הריקים תבצינורולא רק ), ר לפחות"ממ
ההידוק צריך להיעשות בעזרת . על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי בעפר

עם . קופצים או ויברציוניים ועליו להיעשות תוך רציפות ואחידות םמכאניימהדקים 
. סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי

ייעשה שינוי העומק באופן , טח או מעבריםבמידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני הש
. הדרגתי איטי וללא כיפופים חדים

 מ"ס 10בהפרשי גובה של , יעברו אלו זה על פני זה תצינורובמקרה של הצטלבות 
. מ אלו ימולאו חול"ס  10. בהתאם לחוק  החשמל

במקומות (. בכתב)והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח  תהצינורואין לכסות את 
יותקן מיד אותו , של מדרכות וכבישים', כיסויים וכו, תיקונים, הם יש לבצע פתיחותשב

אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך . שטח שנפתח באותו יום
. הלילה
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למעט , המזמין לא ישלם כל תשלום נוסף עבור קשיי חפירה או קשיים באיתור מעברים
או , ים באמצעות משור מתאים ותיקון הכבישתוספת עבור פתיחת כביש אספלט קי

העובדה שתוואי החפירה המתוכנן . סגירתה וריצופה מחדש, פתיחת מדרכה קיימת
עובר בתוואיה כביש הקיים לא תוכר כעילה לתשלום תוספת למחיר חפירה בגין פתיחת 

. כביש קיים
כביש או התוספות האמורות לעיל ישולמו רק במקרים מיוחדים כאשר נדרשת פתיחת 

. מדרכה שאינם לאורך האי המרכזי לביצוע חציות בלבד
מ מתחת לפני "ס 30ח בעומק של "כדוגמת ח –לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה 

 3 –מ ועליו כתוב ב "ס 16 –סרט האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ . האדמה
". זהירות כבל חשמל"שפות 

מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם פתיחתה של כביש או  שותידרבמידה 
. וכן עם המשטרה ולקבלן היתר לעבודות אלה מראש, מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה

או כבישים יבוצע לפי ההוראות של מחלקת הדרכים של הרשות /תיקון מדרכות ו
. המקומית

 
מילוי ההוראות . ועביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות כלליות לביצ  08.03.19

והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה , אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק
הקבלן יהיה אחראי . ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המבוצעות מטעמו

הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם לנפש או רכוש במידה ויגרם עקב עבודתו והוא פוטר בזה 
. או נציגיה מכל התביעות העלולות להתעורר בקשר לכך/יילון ואת חברת נתיבי א

 
צינורות        08.04

: הנחת הצינורות תבוצע בהתאם להנחיות הבאות
פי כ שכבתי-דו" מגנום"או " COBRA"צינור פלסטי דגם : הצינורות יהיו מטיפוס. א

י ממונה על מחלקת מאור עיריית "מאושר ע ע"ושאו  בכתב הכמויות שמפורט
. ירושלים

 
 10בעובי  מ ויכוסו עם שכבת חול נוספת"ס 10צינורות יונחו על ריפוד חול בעובי . ב

. מ"ס
 

. בתוכו לכלוךיש לקבוע פקקים בקצוות הצינורות למניעת חדירת פסולת או . ג
 

. הצינורות יונחו כשבתוכן חוט השחלה מתאים. ד
 

תאי ביקורת , תאי מעבר, בריכות       08.05
בתאום וסימון  לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים תאי מעבר

 .י המחלקה למאור עיריית ירושלים"ע
מ כפי "ס 80מצורפות ויכללו צינורות בטון בקוטר  יםנה לפי תכניות פרטהבריכות תיב

מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור . שיסומן בתכנית ובאורך הדרוש
 .ה במידות המופיעות בתכניות הביצועולמכס

אם לא סומן אחרת המכסה יעמוד בעומס בדיקה . מדרכהמכסה התא יהיה מכסה דגם 
המכסה יהיה עם לוגו של עיריית ירושלים  (.103-1מיון לפי תקן ) 489י "טון לפי ת 8של 

החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות  . כולל ציון כבלים או הארקה
מ ויצוידו במוצא "ס 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה . צמדים או בשיטת שקע תקעמ

 .למטרת ניקוז
 

 
יסודות        08.06

 
יסודות לעמודים     08.06.1

התאם למפרט של מחלקת מאור וב 08העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק . א
. ירושליםעיריית 

יסוד עם כיפוף  יברגי 4כולל גם אספקת  בנוסף לאמור במפרט הכללי מחיר היסוד
. תחתית והברגה מגולוונת וכמפורט במפרט הכללי

(. אום וטבעת מתחת לפלטה של העמוד)לכל בורג שני אומים מגולוונים ושתי טבעות 
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ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני , 209.6סעיף , 812י "הברגים לפי ת. ב
ינוקו מכל שומן , מ"מ 30*5י ריתוך פסי פח "ים יחוברו עברג 4. הכנסתם לתוך הבטון

. אך לא בנפט או בנזין, פחמן או חומר דומה –כלור  –באמצעות טטרה 
 60, הברגים בחלקם הגלוי של לולבי היסוד יצופו אבץ בשיטת הטבילה החמה

. מיקרון
 

. כל הברגים יהיו נקיים ומגולוונים אשר יוכנסו לתוך יציקת בטון. ג
 

מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים  . ד
. או קו אבן השפה הקיים או העתידי

 
אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב  . ה

. לקבלת צפיפות הגדולה ביותר
 

שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד כך  . ו
. יאהשיקל להוצ

 
 איסוד עד גובה ת יולברגימרותך לזיון  40/4י פס פלדה מגולוון "בצוע הארקת יסוד ע. ז

לפי מפרט של מחלקת מאור עיריית  חורים לחיבורי הארקה 10כולל  האביזרים
. ירושלים

 
הצנרת ביסודות העמודים נכללת במחיר היסוד בכל יסוד תהיה כמות . ח

 75בקוטר " COBRA"חות משלושה צינורות הצנרת לפי תכניות התאורה אך לא פ
. מ"מ 29בקוטר  "COBRA"צינורות  3 –מ ו "מ

 
היסוד  יברגיהגנה על        08.07

 טבולות  טומן ויעטפו ברצועות יוטהיהברגים והאומים ימרחו בסיום התקנה בב. א
. טומןיבב    

 
קוע באדמה ידה והעמוד שבמ. )טומן לפני התקנת העמודיפלטת העמוד תימרח בב. ב

(. טומןימ בב"ס 20התחתון עד  ימרח חלקו
 

עמודים        08.08
 

: הגדרת העמודים    08.08.1
. סוג העמוד והזרועות יהיה כפי שמצוין ברשימת הכמויות

 
 עמודי פלדה ייוצרו בהתאם לדרישות הטכניות והספציפיקציות המופיעות במפרט הטכני    08.08.2

מפרט "לובהתאם  812ושלים ויהיו בעלי תו תקן ישראלי מאור עיריית יר של מחלקת 
. 08.05פרק ( מתוקנת) 5מהדורה " הכללי

. והעמסה לפי סטנדרט של עיריית ירושלים הלשניי' מ  47העמודים יעמדו בכח של 
 

העמוד תיבדק   אנכיות ". מפרט הכללי"הצבת העמוד תבוצע בהתאם לדרישות ה    08.08.3
. מעלות 90 –ונים ב באמצעות פלס בשני כיו

 
" ברגי אלן"הברגים יהיו מטיפוס . העמודים יסופקו עם הברגים לשם חיזוק הזרועות    08.08.4

. מגולוונים או מצופים קדמיום לעמודי פלדה
 

מאור   מנהל מדור פיקוח של מחלקתכל עמוד יסומן במספר סידורי בהתאם להנחיות     08.08.5
ה באמצעות מספרים בגודל ובמקום כפי שנקבע על ידי הסימון ייעש, עיריית ירושלים
. עיריית ירושלים

 
: מחיר אספקה והצבת עמוד עם פלטה כולל    08.08.6

. אספקת העמוד על כל חלקיו כמפורט בסעיפים דלעיל. א
. הובלה לאתר ופיזור העמודים בשטח. ב
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. הצבת העמוד בצורה מאונכת. ג
. מספור העמודים. ד

 
    קות נדרשותבדי    08.08.7

ולאחר קבלת האישור של המתכנן יציג הקבלן דוגמה של העמוד , לפני הזמנת העמודים
כל פרט יובא לאישור של מנהל מדור הפיקוח  .מכל אחד מהגדלים שעליו לספק לאישור

  .במחלקה למאור לפני הרכבתו
: יבוצעו הבדיקות כדלקמן יהוויזואללאחר קבלת האישור 

מודים והזרועות חייבים בבדיקות על חשבון היצרן ובאישור בכתב של כל מנת יצור של הע
(. בדיקת מנה)התקנים על עמידה בתנאי מפרט זה  מכון 

הבדיקה תעשה , כלומר, כשהעמוד והבסיסים מחוברים תבוצענהבדיקות של עמודים 
. שיופעל יתייחס לזרועות כפולות וגם יחידות חהכו. לעמוד ולבסיס כיחידה אחת

מתחייב להעמיד לרשות המזמין או מכון התקנים , בעצם השתתפותו במכרז זה היצרן
לכוחות המתאימים  –לכופף ולחזק כנדרש במפרט זה , מתקני בדיקה לעמודים ולזרועות

. לגודל העמוד
גם  מבחינת דרישות , 812י "תעשה לפי ת – בדיקת ישרות העמוד ומשוריות הזרוע. א

 .יקההבדיקה וגם מבחינת שיטות הבד
 

בדיקת הכפף של הזרוע תעשה עבור העומסים  -בדיקת הכפף והחוזק של הזרוע בניסוי . ב
הכפף המחושב והנמדד . 50% –התכנונים ובדיקת החוזק עבור עומס תכנוני מוגדל ב 

. מאורך הזרוע 1/15לא יעלה על ( אנכי ואופקי)בניסוי 
מהכפף הנמדד לעומס  10%הכפף המשתייך לאחר הסרת העומס לא יהיה גדול מאשר 

.  התכנוני
.  בבדיקת החוזק לא תשבר הזרוע ולא יופיעו בה סדקים או ליקויים אחרים

 
 1122י "בדיקת הכפף תעשה לפי השיטה של ת – בדיקת הכפף והחוזק של העמוד בניסוי. ג

 עבור –
עבור עומס תכנוני מודדים את הכפף בקצה עליון של . עומס הרוח התכנוני של עמוד

 10%הכפף המשתייך לאחר הסרת העומס התכנוני לא יהיה גדול מאשר . ודהעמ
. מהכפף הנמדד לעומס התכנוני

. 1122י "בדיקת החוזק תתבצע לפי שיטת ת
. ולא יופיעו בו סדקים או ליקויים אחרים, או הבסיס/לא ישבר העמוד ו

: סיש לבדוק את העמודים לחוזק בשני מצבי ריתום של הבסי 122י "בניגוד לת
. עם הפתח בכיוון הלחוץ, 1122י "במצב אחד לפי ת. 1
מתקן הבדיקה יותאם שיש להבטיח : במצב שני המסוכן עבור בסיס העמוד. 2

להרכבות  
. הנדרשות    

 
תנאי ביצוע העבודה     08.08.9

 
המפקח . א

. י מחלקת מאור"פיקוח על תאורה יבוצע ע
התקנת , הנחת הכבלים, מק החפירותעו: י הפיקוח כולל"כל שלבי הביצוע יאושרו ע

. ת וכל העבודות הנלוות"הרכבת ג, הצבת העמודים, בסיסי העמודים
מאור עיריית   י פיקוח על תאורה של מחלקת"כל החומרים והדגמים יאושרו ע

. ירושלים לפני הזמנתם
אשר יוגשו  ירושלים מאור  של עיריית   י הממונה על מחלקת"שווה ערך יאושרו ע

. יקטי מנהל הפרו"ע לממונה
רשאים לבקר , י המזמין בכתב"המפקח או בא כוחו או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע

לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר בו מייצרים את  סלהיכנ, בכל עת במפעל היצרן
קצב הביצוע ובדיקות החומרים מהם , לצורך בקורת העבודה, הציוד עבור עבודה זו

 .מיוצרים המוצרים
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אחריות היצרן . ב

לטיבם , בתקופת האחריות יהיה היצרן אחראי לטיב העבודה והמוצרים כולם וכל חלק מהם בנפרד
. היסוד יוברגיהזרועות , וחוזקם של העמודים

קלקולים או מגרעות בעמודים ובזרועות כתוצאה , התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים
היצרן חייב לתקן על , מים או מאיכות גרועהאו חומרים בלתי מתאי/מעבודה בלתי מקצועית ו

. י המפקח ולשביעות רצונו"חשבונו ועל אחריותו כל פגם כזה בזמן הקצר ביותר וכפי שיקבע ע
כמו , ל"כמו כן ישא היצרן בכל ההוצאות ישירות והעקיפות שיגרמו כתוצאה מהפגמים הנ

זקים לבני אדם ורכוש עקב במקרה של נפילת עמודים וזרועות עקב פגמים וגרימת תאונות ונ
. זאת

י המפקח יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקון "לא עשה היצרן תיקון כלשהו שנדרש לעשותו ע
. שנים 10: משך תקופת האחריות. ולחייב היצרן בכל ההוצאות הישירות והעקיפות

שמל לעסוק בביצוע עבודות ח ןרישיוביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה על ידי חשמלאי בעל 
וכן קבלן רשום בפנקס הקבלנים , תרישיונותקנות בדבר  –ד "בהתאם לחוק החשמל תשי

תאורת  – 270על הקבלן להיות בעל סיווג מקצועי  – 1969 –ט "לעבודות הנדסה בנאיות תשכ
יש להציג צילום , עם הגשת ההצעה –חשמלאות  160כבישים ורחובות ובעל סיווג מקצועי 

צילום רשום בפנקס הקבלנים וצילום אישור על , בביצוע עבודות חשמלבר תוקף לעסוק  ןרישיו
. שלעיל 160 –ו  270הסיווגים המקצועיים 

 
האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן  , כל החומרים  . ג

בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים . הישראלי לגבי כל חלק ואביזר שלגביו קיים תקן ישראלי
. ימים לתקן בינלאומי מוכרוהאביזרים מתא

 
ציוד  , אביזר, הקבלן יאשר אצל המתכנן באמצעות המפקח כל סוג חומר. ד

. או חלקי ציוד לפני התקנתם
י מוסד מוסמך שיבוצעו על "או בדיקות החומרים ע/המפקח והמתכנן רשאים לדרוש אישורים ו

ציוד כבלתי מתאים ועל אביזר או , כמו כן רשאים לפסול כל חומר, חשבון הקבלן ובטיפולו
 .הקבלן יהיה להחליפו מיד ועל חשבונו

 
. הפרויקטהנדרשות וימסור אותם עם תיק  האחריותהקבלן יקבל מהספקים את .  ה

 
.  י הקבלן למחלקת מאור של עיריית ירושלים"יוגשו ע MADE-ASתכניות עדות .  ו

מיקום , שוחות הארקה, תוואי לכבלים, שוחות , מיקום עמודים: יכללו MADE-ASתכניות 
. שמורים בחציית כבישים תוצינורולהכנות  תצינורומרכזיות כולל סימון 

 
  י ממונה של מחלקת"לביצוע עבודות חשמל יתקבל קבלן חשמל אך ורק אם הוא מאושר ע.  ז

. מאור עיריית ירושלים
 

  הכנה לזרועות  08.08.10
הברגים מוגנים בפני , נסים והזרועותהעמודים יסופקו עם ברגים לשם חיזוק העמודים הפ

החיזוק לזרועות יהיו מדגם אלן שקוע  יברגי. באבץ או בקדמיום םומצוויחלודה 
הברגים יובלטו במינימום האפשרי ויתברגו אל אומים שירותכו לחלק הדופן . בעמודים

. הפנימי של העמוד ולא יבלטו בחוץ
. כל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי

. מ"ס 5י שבלונות לספרות בגודל "העמוד יסומן מספרו של העמוד בצבע שחור עעל 
. המספור יעשה לפי הוראות של המפקח

ציפוי הזרועות . מידות הזרועות וצורתן בהתאם לכתב הכמויות ולתכניות המצורפות
כמו כן תותקן אטימות מתאימה בכל מקומות החיבור . וצביעתן זהים לאלה של העמוד

. ע לפנסים ובין הזרוע לעמודבין הזרו
 
 

 מפרט לעמודים   08.08.11
 :מבנה העמוד

. הלשניימטר  47מטר בנוי למהירות כוח של  8/10/12גובה , מפלדה מגולוון מתומןעמוד 
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 :פתח תא אביזרים
. מבנה הפתח לא יאפשר חדירת מים ללוח החיבורים. י סרגלי פלדה"אזור הפתח יחוזק ע

המכסה ינעל . מפלדה זהה לזו של העמוד ובעלת אותו עובימכסה הפתח יהיה עשוי 
בבורג ראש צורתי שראשו שקוע בתוך מגרעת גלילית , במנעול המותקן בצידו הפנימי

. ואינו בולט מהשטח החיצוני של העמוד
ד שישמש גם כהארקה ויהודק בנעל כבל או בורג כבל פלדה מבודבהמכסה יחוזק לעמוד 

מכסי העמודים יהיו זהים וניתן יהיה להעביר . מ לפחות"מ  500באורך של , אל העמוד
אשר יכלול פס שטוח : בחלל הפתח יהיה התקן עבור לוח החיבורים. מכסה מעמוד לעמוד

. המגש למניעת תנודות קלחיזו 5/16"עליון ופס שטוח תחתון שבו יהיה בורג 
התקנת התקן ותהיה אפשרות ל( לפחות 3/8"בורג )כמו כן יהיה קיים התקן הארקה 

. הארקה נוסף על מנת לאפשר חבור פס הארקה מנחושת לחיבור גידי הארקה
. מ"מ 35*4מ ובמידות "מ  150הפס באורך 

 
 :חומרים

. (DIN 17100לפי תקן ) ST 37-2העמוד והזרועות מיוצרים מפלדה 
תהיה ( SI)הפלדה תתאים לגלוון באבץ בטבילה חמה ובהרכב הפלדה תכולת הסיליקון 

הגלוון יתבצע בגמר כל  0.02% –תהיה קטנה מ ( P)ותכולת הזרחן  0.03% –קטנה מ 
. 918י "לפי ת, העיבודים

מיקרון  65מ  "מ  4 –קטן מ  השעובייבפלדה : עובי הציפוי יהיה לפי הפרוט כדלהלן
. מיקרון בממוצע 80מ ויותר "מ  4 השעובייבממוצע ובפלדה 

 
 :צביעה

המתאים ( דו רכיבי)שתכלול צבע יסוד  תתעשייתיתתבצע צביעה , הבמידה ותידרש צביע
הכל  (שתי שכבות)בגוון לפי דרישה  סינתטיולאחר מכן צביעה בצבע , לצביעה על גלוון
. לעיל 43.07כמפורט בסעיף 

הצביעה תתבצע במפעל בצורה מקצועית ולאחר מכן יעטפו העמודים למניעת פגיעות 
. ושריטות

ומתאימים למהירות רוח של  812עומדים בדרישות תקן ישראלי עות העמודים והזרו  *
. בדיקות התאמה תתבצענה לכל מנת עמודים שתסופק. הלשניימטר  47

 
 :זרועות

. בפרט שצויןכפי  2Ø"תהיינה פנימיות  זוויתיות עשויות מצינור הזרועות 
מטר  1 –האופקי ו מטר בצד   1.5מטר יהיה מינימום   10 –ו  12אורך הזרוע לעמודים של 

. בצד האנכי
. מ"מ  3עובי דופן הזרועות יהיה לפחות 

(. מיקרון 70עובי ממוצע . )תעבור הזרוע תהליך של טבילה באבץ חם, בגמר כל העיבודים
. תהליך זה יתבצע כפי שצוין בעמודים, צביעת זרועות שותידרבמידה 

לקליטת גוף התאורה בקצה הזרוע תתבצע הכנה , ג העמוד"הזרוע תתאים להתקנה ע
. ללא ראש 3/8" "אלן" יברגי 3באמצעות 

כאשר המרחק האופקי בין האומים , מ מקצה הזרוע"מ  35ירותכו במרחק  3/8"אומים  3
 .120˚יהיה 

לקבלת , והשלמת כל הריתוכים" גרדים"הזרוע באבץ חם לאחר ניקוי העמוד מ טבילת
. מיקרון 70שכבת אבץ 

האומים באמצעות מברג מתאים לקבלת התקנה נוחה של יש לעבור על  ווןלהגלאחר 
. הפנס

 .ציפוי החלק הפנימי של הברגים באמצעות גריז וצביעת הזרוע בהתאם למפרט צבע
כולל נקודות ותפרי , של הזרועות על כל חלקיהן יהמכאנהקבלן יהיה אחראי לחיזוקן 

פעולות נוספות לאלה  ובמידה וזה מחייב ביצוע דברים או', החיזוק וכו יברגי, הריתוך
במפרט או בתכנית יבצען הקבלן על חשבונו לאחר סיכום פרטי הביצוע עם  המצוינות

. מבלי שדבר זה יגרום שינוי במחיר שברשימת הכמויות, המפקח
. למניעת פגיעה בכבלים העוברים דרכם, ויושחזו ישויפו, ינוקו' והריתוכים וכ, כל החורים

 
הארקה   08.08.12

לפי , תהיה הארקת יסוד של היסודות בעמודי התאורה והמרכזייה למאורהארקה . 1
 .הארקת יסוד -תקנות החשמל   החוק ולפי
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: הארקות בעמוד התאורה יעשו כדלקמן. 2

יחוברו מוליכי הארקה ומוליכי של הארקת יסוד  מ"מ 40*4 מגולוון לפס . א
: אלקטרודות המפורטים להלן

הקצה השני של המוליך מחובר  , מודר להארקת הע"ממ 10מוליך    -
 .לבורג הארקת העמוד

 י שרוול לחיצה"ע יהודקו( אלקטרודה אופקית)ר "ממ 35מוליכים גלויים מנחושת    -
 .ר"ממ 35י מוליך נחושת באמצעות נעל כבל "ויחוברו ע

. ר להארקת מכסה מגש אביזרים"ממ 10מוליך נחושת גמיש    -
 

יחוברו מוליכי  הארקה  יברגיעם  מ"מ 40*4 נחושתהשוואת פוטנציאלים מלפס  .ב
: הארקה המפורטים להלן

כל גיד  ( הגיד החמישי)מוליכי הארקה המגיעים עם כבלי הזנה   -
. יחובר בבורג נפרד

.  י בורג מצופה בקדמיום"מהארקת יסוד של בסיס העמוד ע 4*40פס פלדה מגולוון    -
המחבר פנס למגש   גיד של הכבל, ר"ממ 2.5מוליך הארקה    -

 .האביזרים
 .לבורג הארקת עמוד, ר"ממ 10מוליך הארקה מבודד בחתך    -
. ר לבורג של המגש"ממ 10מוליך הארקה מבודד בחתך    -
 

: בורג הארקת העמוד יחובר ל
. C.V.Pר מבודד "ממ 10לפס הארקת היסוד במוליך הארקה . א
 .C.V.Pד ר מבוד"ממ 10מוליך הארקה באמצעות לפס נחושת . ב
 

. כל חיבורי ההארקות יבוצעו עם נעלי כבל :  -הערות
. המגש יכוסה עם כיסוי מפרספקס -           
 
ר יונח בחפירה בקרקע "ממ 35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך . 3

ו למרכזיה למאור /כאלקטרודת הארקה אופקית כולל השחלתה לעמודי התאורה או
י נעלי כבל בלחיצה "למאור ע ההמרכזייו /בתוך העמודים או דרך צנרת מעבר וחיבורה

. הארקה פסל
 
ו /תאורה או בעמוד, במקומות בהם ישנה התפצלות של שלושה מוליכי הארקה ויותר. 4

( שבה החיבור נעשה בעזרת שני מוליכי הארקה רציפים Tכגון התפצלות )תא מעבר 
בשיטת חיבור קדוולד , עבראו בתאי המ/החיבור יעשה אך ורק בעמודי התאורה ו

(CADWELD ) גם חיבור מוליכי הארקה . עמיד בקורוזיה ימולקולארהיוצרת קשר
מאפשר  CADWELDתהליך . לאלקטרודות האנכיות יעשה בשיטת חיבורי קדוולד

ללא צורך בכל מקור חום או מקור ( נחושת לפלדה)ביצוע חיבור של נחושת לנחושת 
בנית אמבט של נחושת מותכת אשר זורמת וממלאת התהליך מתבצע בת, כוח חיצוני

. יהמולקולארמתיכה אותם ויוצרת את הקר , את כל חלקי החיבור
 
ביסוד המרכזייה למאור או במעבר מעל , ותאי הבקרה C.V.P –בצנרת המעבר מ . 5

הגלוי בתוך צינור יושחל מוליך ההארקה ( 'קו בזק וכו, מים צנרת , מעבר מים)מכשול 
. מ"מ  80ו בצנרת השרשורית בקוטר /מ שיושחל במעברים או"מ  29טר מריכף בקו

 
בתוך צינור  ביסודות הבטון לעמודי התאורה יושחל מוליך ההארקה הגלוי והשזור. 6

. מ שהוכן מראש ביסודות העמודים"מ  29 מריכף בקוטר 
 
 .תבוצענה אלקטרודות הארקה אנכיות במרכזיה למאור וכן בסוף כל קו תאורה. 7

 
הבריכה יהיה  בריכות ביקורת לאלקטרודות הארקה אנכיות יותקנו כך שמיקום. 8

 . מפני פגיעה על ידי רכב היורד לשוליים( כגון מאחורי עמוד התאורה)במקום מוגן 
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הצבת עמודים   08.08.13
העמודים יוצבו . ומנופים מתאימים םמכאנייהעמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים 

כל , והדסקיותבעזרת מערכות האומים ( ציר העמודים)כל הצדדים בצורה אנכית מ
 .מצופים קדיום נגד חלודה והדסקיותהאומים 

ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום , באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד
 .נוסף
י משחה מונעת "היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע יברגי
יותקן שרוול פלסטי , דה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותרחלו

 .מולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים
יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה , לאחר יישור העמודים ומתיחה סופית של האומים

ק האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החל, לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים. בזפת
על הקבלן למרוח זפת . ויוצק בטון מסביב לפלטה, התחתון של העמוד עד תום השרוול

 .מ לפני הצבת העמודים"ס 30 –חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ 
: הערה חשובה לקבלן

ולא , מ מגובהם"ס 7 –כך שלא יבלטו יותר מ , הקבלן נדרש לביצוע מדויק של היסודות
 .יבלטו מהשוליים

 .יפורק –יבוצע בקפדנות  יסוד שלא
 

פנסים לתאורת רחובות        08.09
 

לדרישות של מפרט הפנסים יהיו מטיפוס כפי שצויין בכתב הכמויות ויתאימו     08.09.1
וכמפורט " המפרט הכללי לתאורת חוץו" ירושלים המחלקה למאור עיריית 

. 20-3ויעמדו בתקן ישראלי  בהמשך
 

. ב נורה כמפורט בהמשך בכתב הכמויותבתוך הפנס תורכ    08.09.2
הברגות )יש להשתמש בנורות עם הברגה מתאימה לבית נורה של הפנס 

(. סטנדרטיות אירופאיות
 

  :מחיר אספקה והרכבת הפנס כולל    08.09.3
 

ראש על , אספקת הפנס כמפורט בכתב הכמויות והרכבתו על הזרוע. א
. העמוד

לארגז , אביזריםבור הנורה למגש ר לחי"ממ XY2N 3*2.5אספקת כבל . ב
(. לכל נורה כבל נפרד)אביזרים או למגש חיבורים 

 (.בכל הפנסים כוללים ציוד)אספקה והרכבת נורה . ג
 

סוגי גופי התאורה     08.09.4
" RAGNI"תוצרת " ARIANE – 600"גוף תאורה מדגם . 1
 "RAGNI"תוצרת " ARIANE – 250"גוף תאורה מדגם . 2

(. ופירלב איבואן )
, ירושלים עיריית י "צבוע בגוון שיקבע ע, גוף התאורה בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ

, תקע/ומחובר באמצעות שקע םמכאניימגש אביזרים נשלף ללא שימוש בכלים 
(. ציוד אופטי) IP-66עמידה בתנאי מזג אוויר  מחוסמת העדשה מזכוכית

ולל משנק מתוצרת עין השופט או ואט כ 250/150משופרת . ג.ל.ציוד הדלקה לנורת נ
י המפקח והמזמין המתאים לנורה לפי המפרט הטכני של יצרן "ע מאושר ע"שו

. הנורה
. 2"גוף התאורה מתאים להתקנה על גבי זרוע 
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מגש אביזרים        08.10

מצופה בפרשפן בכל השטח הקידמי עם  מ עובי"מ 2פח מגש האביזרים יהיה עשוי . א
 .מאור עיריית ירושלים  ישראלי ובהתאם לדרישות של מחלקת גגון נושא תו תקן

. מתלה לתליה בתוך חלל תא הציוד באופן שיאפשר גישה נוחה לטיפולמגש יכלול 
. גודל המגש יהיה תואם לגודל פתח העמוד

בכל עמוד עליו , חד קוטבי עם ניתוק אפס C-N +A6 ז"מאעבור כל גוף תאורה יהיה . ב
י "או שווה ערך מאושר ע" פטיש"ין מיציקת אלומיניום דגם יותקן בית תקע משורי

עם כיסוי פלסטי , עבור בית תקע N  +A16ז "מפקח והמזמין יכלול המגש גם מא
  זים יהיו עם "מא ,סטנדרטי

 VDE ,898 0641לפי תקן  KA 10( CAPACITY SWITCHING) כושר המיתוג 
IEC. 

 
 כולל  ,SOGEXI (EUROPAK)תוצרת , 4BC  – 3BCהמהדקים יהיו מדגם  . ג

, וק כמספר הכבלים הנכנסים לעמוד בהתאם לתכניותהיד יברגיהפרדות עם מספר 
ויהיו בצבע אפור למוליכי , ר"ממ 35עד  4המהדקים יהיו מתאימים לכבלים בחתכים 

 .ובצבע כחול למוליכי האפס ויסומנו בהתאם, הפזה
. ם המגיעים למגשבחלק התחתון של המגש יהיו שלות לתפיסת הכבלי. ד
הסימון  שחור חרוט בצבע לבן שיטת סנדויץהכבלים יסומנו באמצעות שילוט  . ה

. י המפקח"תאושר ע
. מהלך כבלים לחיבור גופי תאורה יהיה דרך תחתית המגש . ו
יש להבטיח שיהיה עודף כבלים בחיבורים המאפשר שליפת המגש  . ז

. בצורה נוחה לצורך טיפול ואחזקה
ר עם "ממ 6כבל פלדה מצופה פלסטיק י "מכסה יחובר ע -כסה לתא ציוד סגירת מ. ח

 .לעמוד תאורה מ המחובר"ס 20של  ימינימאלבאורך  נעילה בקצוות
 

נורות  08.11
כל הנורות יהיו , ואט בהתאם לתכניות 150/250משופרות ג "נורות נל

   טובולריות מסוג נתרן לחץ גבוה
 י"מאושר עע "או שו" OSRAM"או " GE"או " PHILIPS"תוצרת " PLUS T–- SON"דגם 

. פיקוח והמזמין
: יםינתונים טכנ

 
 

הספק 
הנורה 

שטף אור 
 lm ( -לומן)

נצילות 
אורית 
lm/w 

מקדם 
מסירת 

צבע 

טמפרטורת 
הצבע של 

 K ˚הנורה 

סוג 
החיבור 

אורך 
החיים 

שעות )
( עבודה

צורה 

W250 33000 112 20-39 1950 40-E 20,000 
לפחות 

טובולרי 

W150 17500 100 20-39 1950 40-E 18,000 
לפחות 

טובולרי 

 
 קבלים 08.12

לקבלים יחוברו נגדי פריקה 
 

 (מיקרופרד)קבל  סוג הנורה
 20 ג.ל.ואט נ 150
 33 ג.ל.ואט נ 250

 
. שעות 60,000אורך החיים הנדרש לקבל 
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 מרכזיית הדלקה 08.13
. יית ירושליםתהיה לפי מפרט ודרישות של המחלקה למאור עיר

  
 התקנה

 ובמקומות של חשש מפגיעה מכלי רכבמ משפת הכביש "ס 500הארונות יותקנו לפחות 
. יותקנו לפני הארגז עמודוני מגן מתאימים

. החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת החשמל
 אחרי, ן בדיקה במשרדי חברת החשמללפני הפעלת הארגז ומתקני תאורה יש להזמי

 .ר הליכים משרדייםסידו
כולל חפירה  ועמוד תאורה קיים התחברות למרכזיית תאורה קיימת 

 לשם התחברות כולל את כל חומרי והעמוד יסוד המרכזיהצנרת בלגילוי 
. הכבל החדש ומוליך הארקה ואביזרי העזר הדרושים להשחלת והתחברות

 
 

 עמודי מיגון 08.15
או משטח /ו, או עמודי עץ/התאורה מפלדה ו לעמודי תמכאנייבוצעו עמודי מפני פגיעה 

עם ארון הסתעפות חשמל המותקנים בשולי כבישים ואין אבן שפת מדרכה להגנתם 
 :ובהתאם לנדרש כמפורט להלן

 .מבוטנים 6"עמודי המיגון יבוצעו מצינורות פלדה בקוטר .  1
 .'מ 1גובה העמודון מעל פני הקרקע יהיה .  2
 .מ לפחות"ס 70*50*50במידות  30 –יהיה מבטון ב היסוד לעמודי המיגון .  3
 .'מ 0.7אורך חלק העמוד הטמון באדמה יהיה .  4
 .הצינורות ימולאו בטון.  5
 .מ"ס 25אדום זוהר בפסים ברוחב  את העמודונים יש לצבוע בצבע לבן .  6
 מיקום מדוייק של עמודי המיגון יקבע בזמן הביצוע בתאום עם פיקוח של מחלקת.  7
 .מאור עיריית ירושלים     
. י גילוון"הברגים יהיו מוגנים נגד חלודה ע.  8

 .סידור הקישור וצינור הקישור כלולים במחירי עמודי המיגון, יסוד הבטון     
 הקבלן יגיש לאישור המפקח את תכנית עמודי המיגון עם הסידור הפריק לחיזוק של      
 .צינור הקישור     
מיקום מדוייק של . מ"ס  25-אדום זוהר בפסים ברוחב של כ לבן יש לצבוע בצבע . 9

 עמודי 
 בין עמודי המיגון יבוצע קישור בעזרת צינור פלדה מגולוון . המיגון יקבע בזמן הביצוע    
ברגי סידור הפירוק יהיו עם ציפוי . הקישור יהיה פריק. עם צביעת אזהרה 2"בקוטר     

 נגד 
. יימדד בנפרדצינור הקישור . חלודה    

  
מדידה ותשלום לעבודות חשמל         08.53

 
להלן כוללים גם את ערך כל האביזרים וחומרי העזר שלא  יםמחירי העבודות המצוינ    08.53.1

מסמרים תמיכות העשויות מברזל פרופילי וסרגלים , מהדקים, ברגים: נמדדו בנפרד כגון
. 'רשתות ומחיצות מגן וכו, מברזל מחורץ

חציבת , כלול בהם ערך עבודות הלוואי והעזר כגון כל החיבורים למיניהם, כן כמו
. הדרושים לביצוע העבודה הנדונה ואשר משתמעים ממנה' חורים וכו, חריצים

 
האלמנטים המפורטים בסעיפי כתב הכמויות ימדדו ביחידות קומפלט על כל אביזרים     08.53.2

. גדרה זווהמחיר שיוצג בכתב הכמויות יתייחס לה
 

וגם ' חיבור וכו, התקנה, הובלה, הספקה, מחירי כל העבודות כוללים את ערך כל הייצור    08.53.3
, הגנות במעבדה וטיפול תיקונים, כיול, בדיקות כמפורט, את ההוצאות לצביעה כמפורט

, שילוט, הפעלה נסיונית, הזמנה וטיפול בבדיקת חברת  החשמל, תיקונים, הזמנה וטיפול
תכניות הנחיות לחצר , כולל תכניות בית מלאכה, הכנת תכניות על כל סוגיהן, וןסימ

. 'תכניות סופיות של הלוחות ותרשימי חיבורים לאחר ביצוען וכד, ויסודות
מחירי היחידות בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל     08.53.4

באורכים ניכרים , או בשלבים/ת ברציפות והמקרים ובכל התנאים בין אם העבודות נעשו
. או בחתיכות בודדות/בכמויות גדולות ו, או בקטעים קצרים/ו
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הכבלים ימדדו בהתאם לאורכן של התעלות החפורות עבורם ומחירם כולל את ההוצאות     08.53.5

 .סרט סימון וכן החיבורים החשמליים הדרושים, לעטיפות חול בכמות הדרושה
 

 .'ימדדו לאורך צירים ללא כל תוספת עבור חיתוכים וכד, צינורות מעבר במידה ויידרשו    08.53.6
 

או החציבה הדרושה על כל /כלול את הוצאות החפירה ותמחיר חפירת תעלות הכבלים     08.53.7
כיסוי התעלה והידוק התעלה וכן פיזור עודף האדמה אל , עבודות הלוואי הקשורות בה

 .מחוץ לשטח המגרש
 –המחיר כולל איתור מתקנים תת . חיר החפירה יכלול גם שילוט תקני מבוטן באדמהמ

. קרקעיים קיימים על מנת שלא לפגוע בהם
 

לא תשולם כל תוספת בגין העבודות הנדרשות לביצוע של התחברות בין המתקן הישן     08.53.8
המתח  והמתקן החדש לרבות תכנון הפעילות הנדרשת וקיצור הזמנים של הפסקות

. למתקן
 

. מחיר ייצור הלוח כולל גם התקנתו באתר    08.53.9
 

מחיר הסעיפים בכתבי הכמויות כוללים את כל הנאמר במפרט המיוחד ובמסמכים   08.53.10
. האחרים של חוזה זה

 
ובודק של חברת החשמל  ביקורת בודק מוסמך       08.54

ין הקבלן על חשבונו ביקורת ובדיקה עם סיום ביצוע ההתקנות ותיקוני ההסתייגויות יזמ
. בהקדם האפשרי וללא השהיותאו בודק של חברת החשמל /פרטי ושל בודק מוסמך 

 
קבלת המתקן        08.55

תיערך , אחרי השלמת המתקן ואחרי בדיקת בודק מוסמך ואחרי שימציא הקבלן אישור
ון הקבלן ימסור בגמר הבדיקה ותיקון הליקויים על חשב. הפעלה נסיונית של המתקן

. הקבלן את המתקן לידי המפקח כשהוא פועל לשביעות רצונו המלאה
 

אחריות        08.56
הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר 

פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת החל מיום אישור המתקן 
. וקבלתו

ותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת כמפורט יוצא מכלל זה א
: להלן

 
. אחריות שנתיים –נורות . א
 

. שנים 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך . ב
: פנסי תאורה שהאחריות עליהם. ג

. שנים 10גוף התאורה למשך   -
. שנים 10רפלקטור למשך   -
 

: אביזרי תאורה. ד
. שנים 5אחריות למשך  –משנקים   -
. שנים 5אחריות למשך  –קבלים   -
. שנים 5אחריות למשך  –מצתים   -
 

העבודה וקבלתה ימסור הקבלן למפקח הצהרה בכתב שכל   עם סיום      08.57
מ "ס 110 –הכבלים הונחו לפי הנדרש במפרט והתכניות ועומק התעלות הן לא פחות מ 

במקומות אלו ', קו בזק וכו, קו מים, עביר מיםמ: למעט במעברים מעל מכשולים כגון
, יבוצעו הגנה על הכבלים עם צנרת ויציקות בטון לפי תכניות פרט צנרת מעבר מעל מכשול

. את המקומות האלו במפורט" MADE AS"הקבלן יסמן בתכניות  
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 –עם סיום העבודה ימסור הקבלן למזמין שלושה העתקים של תכניות לפי ביצוע        08.58
"MADE  

                 AS ."
 

, תעודות אחריות: מובהר בזאת שעל הקבלן למסור את כל המסמכים הנדרשים       08.59
תוצאות מדידות פוטומטריות במקרה של טופסי ביקורת חברת , הצהרות, פרוספקטים

ללא מסירת המסמכים , למפקח עם השלמת העבודה' וכו" MADE AS"תכניות , חשמל
. יקבל הקבלן תעודת גמר עבודה ל לא"הנ

 
יבדוק התכניות ויבקר באתר העבודה על מנת להעריך את , הקבלן יעיין במפרט המיוחד       08.60

, עליו להכיר את תנאי המקום ועליו לקחת בחשבון את כל התנאים, מהותה ומידתה
. לים והמטרדים העלולים להשפיע על מהלך העבודהוהמכש

ק האתר כאמור לעיל ומוסכם בזה שלא תתקבל כל תביעה מאת הקבלן מצהיר בזה שבד
. הקבלן הנובעת מתנאי המקום לביצוע כל העבודה

 
מוסכם בזה כי הקבלן בדק את תנאי המפרט המיוחד וכל נספחיו והתחשב בהם במחירי        08.61

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא לביצוע כל האמור . היחידה שהציג בכתב הכמויות
 .רט המיוחד וכל נספחיו ושלא כוסה במסגרת כתב הכמויותבמפ
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 שמירה ותחזוקהעבודות  – 01פרק 

: בתכולת העבודות והתמחור של סעיף זה שני נושאים   01.2.010

החלפת ,הקבלן ידאג לשלמותם ויציבותם של הגדר והשערים -תחזוקת הגדר והשערים .א
.  ים במידת הצורךקטעים פגומים בקטעים חדשים והשלמת קטעים חסר

בשני שערים שונים הממוקמים באזור המגודר ,שמירה של עד שני שומרים בו זמנית .ב
תפקיד השומרים לפתוח את השערים .  י המפקח"והתוחם את אתר העבודה כפי שיוגדר ע

פתיחה : שעות פעילות ' עד ו' ת אוימי הפעיל.  ולנעול אותם בפתיחת יום העבודה ובסיומו
 . 17:30ה  סגיר,   06:30

מניעת  -יובהר כי השומרים אינם מבצעים פעילות של אבטחה ביטחונית אלא בטיחותית בלבד
. סיכון חייהם של גורמים בלתי מקצועיים שמעוניינים להיכנס לאתר
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גינון והשקיה   –41פרק 
 

 .יעהטעבודות נ

 :כללי

בהוצאת הועדה )ט הכללי במפר'' גינון והשקייה'' 41העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם לפרק  כל
מפרט עיריית ירושלים ל ,לתקנים של מכון התקנים ,תכנון והבניהה לתקנות (הבינמשרדית

את המפרט ניתן לרכוש בעיריית ירושלים בכיכר ". סלילה ואחזקה, מפרט כללי לעבודות פיתוח"
 .1ספרא 

 
 
 

 (Hydroseeding)ה בהתזה עיזר 41.2.200
 
 ליכל .א 
ידי המפקח על בסיס הניסיון -עלר משנה שיאוש-י קבלן"עבודה תבוצע עה  

העבודה תבוצע על . החומרים והידע העומדים לרשותו, הכלים, המקומי שצבר
 .מדרונות בשיפוע משתנה

( על הקבלן לספק אישורי מזמינים קודמים)יישומים מוצלחים  5ינימום מ  
 .דונם כל אחד 40 -לא יפחת משטח שב

 
 יקת קרקעבד .ב 
לא פחות משתי . ידי המפקח-מעבדה שתאושר עלב הקבלן לבצע בדיקות לע  

חלוקת )טקסטורה : הבדיקה תכלול את הפרמטרים הבאים. בדיקות
 .יעור גיר כללי ופעילש, שיעור החומר האורגני, הרכב כימי, (המקטעים

 
 נת המדרונותהכ .ג 
וי מקומית על מדרונות שכוסו באדמת חיפ דהפי הוראות המפקח תבוצע העבול  

ההכנה כוללת חישוף השטח וריסוס השטח בקוטל . וכן על מדרונות ללא חיפוי
יש לבצע חרוץ בניצב , במידה ובצוע חרוץ פני השטח בכוון המדרון. עשביה
ל הקרקע ייבצע הקבלן יישום חומר ש -pHפי תוצאת בדיקת ה-על. לשיפוע

 .מאושר לנטרול תגובת הקרקע
 
 מריםחו .ד 

אין . המאפשר חדירת מים ותחלופת גזיםג חומר יהיה מסוה  -MULCH))' לץמ  
להשתמש בחומרים העשויים ליצור קרום קשה אשר יגביל את התפתחות 

אשר יתפרקו ללא השארת עקבות , יהיה מחומרים אורגניים' המלץ. הצמחייה
 .יםשחוד( 6)בתוך תקופה של ששה 

ייצב המעל . שן לשחרור איטיהמייצב יהיה מחומרים אורגניים ויכיל ד -ייצב מ  
לאפשר חדירת מים ובשום אופן אין להשתמש בחומר המהווה דבק או חומר 

. אוטם לחדירת מים
 
 זרעים  .ה 

. ערובת הזרעים תכלול אך ורק זרעים של צמחית הבר של ארץ ישראלת
רשימת . שנתיים מעוצים ועשבוניים-שנתיים ורב-דח התערובת תכלול זרעים

. מפקח לגבי התאמתם לאתר ותנאיוהלקבל אישור מוקדם של הצמחים חייבת 
הכנת . ההשנייעונה ברעי צמחים בעלי כושר הזרעה טוב ז 35%התערובת תכלול 

. התערובת כוללת טפול מוקדם בזרעים להבטחת הנביטה והתפתחות תקינה
 

 יישום. ו            
ידי -ועד יאושר עלהמ. בינואר 1 -ל  -אוקטובר  1ום יבוצע במועד שבין שייה 

 .שמראח המפק
 

 בטההנ   .   ז           
פי תחזית -ועל' קבלן יבחר את מועד היישום בתוך התקופה המצוינת בסעיף וה 

  . דרוש להנבטת הזרעיםה,הגשם הצפוי
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מקרים מיוחדים של תקופת יובש לאחר נביטת הזרעים יבצע הקבלן השקייה ב 
  -יהלא תהיה כל תוספת בגין השקי. מ"מ 15 -אינו פחות  משבהמטרה בשיעור 

 .אם זו תידרש
 
 ול ואחזקהטפ.   ח    

. קבלן אחראי לכיסוי מלא של השטח המטופל בצמחי התערובת שיושמהה 
יבוצע טיפול , קלטה הצמחייה או שפני המדרון לא יוצבונבמקומות שבהם לא 

חים שחופו ככיסוי מלא בשט. מחיה מלאהצלת כיסוי בעד לק, חוזר ללא תשלום
ר לפחות "נבטים למ 50אשונה רספרו בו בספירה שנייקרא שטח , באדמת חיפוי

 -היישום מחודשים  6בתום   -השנייבספירה . חודשים מהיישום 3בתום  -
 .ר לפחות"נבטים למ 100שטח שנספרו בו  -ייקרא כיסוי מלא 

ירה אם תתקבלנה בספ" כיסוי מלא"חיפוי ייקרא  שטחים שלא חופו באדמתב 
 .קובים לעילהנהערכים מ 50%תוצאות המהוות 

 .פירות לכל העבודהס -3ר ולא פחות מ"מ 1,000בוצע ספירה אחת לכל ת  
 .התשלום כולל כל האמור לעיל. ר"מדידה לפי מה  -ידה ותשלום  מד  
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 סלילת כבישים ורחבות 51פרק 
 

האחרים של  םהרלוונטיירקים של המפרט הכללי והפ 51פרק זה בא להשלים את פרק  
: המפרט הכללי

 
 עבודות הכנה ופירוק 51.01

 
 ריסוס בקוטל עשבים 51.1.303 

ריסוס קוטל עשבים יבוצע מעל שכבת המצע העליונה במדרכות וכן במקומות 
. שיורה המפקח לאחר פיזור המצע ויישרו אך לפני ההידוק 

י "לדונם ותמיסה תוכן עפ ג"ק 3בכמות של " Xהיבר "קוטל העשבים יהיה מסוג 
. ההשריה תבוצע מיד לאחר הריסוס. הוראות היצרן ובאישור המפקח

אין להשקות בפעם . ימים מתום הריסוס 3 –וגמר ההשקיה תעשה לא יאוחר מ 
שעות  6בין השקיה אחת לשניה יש להמתין . ר"מ/ ליטר 20אחת יותר מאשר 

. לפחות
הידוק המצע יכול . ר"מ/ ליטר 60 -הכמות הכללית של המים צריכה להיות כ 

 .שעות לאחר גמר ההשקיה האחרונה 3 –להתבצע החל מ 
 

של השטח ומניעת צמיחה חדשה לתקופה של הריסוס צריך להבטיח ניקוי סופי 
. חצי שנה לפחות

 
. ר"לפי מ: מדידה לתשלום

 
 מדרכות אספלט/פרוק מסעות 51.1.450 

עבודת  .בלבד בכל עובי שהוא פרוק האספלט יכלול את השכבות האספלטיות
. פרוק האספלט תבוצע בתאום עם המפקח בהתאם לשלבי הביצוע השונים

פרוק האספלט לכל עובי שהוא וסילוק הפסולת , העבודה כוללת ניסור האספלט
 .של האספלט וכולל כל האמור לעיל

. ר"לפי מ: מדידה לתשלום
 

 קרצוף בשטחי אספלט קיימים 51.1.460
שיאפשר התקנת  מ באופן"ס 3של  בהתאם לתכניות ובעומקהקרצוף יבוצע 

קרצוף יתר על . והיא כוללת קרצוף שאריות בטון קיימות. נושאתההשכבה 
התחברות אנכית  קרצוף במקום. הקבלן בבטון אספלט י"המידה יתוקן ע

. לאספלט בלתי מקורצף יבוצע בזהירות כדי שלא לפגוע בקיים
ימשיך הקבלן בפרוק  -התפוררה עקב הקרצוף או , נסדקה, אם נתערערה השכבה

ורצף יסולק בגמר הפירוק יטוטא השטח והחומר המק. לשכבה יציבה דע
. יהיה נקי ויבש לפני שייעשה החיבור השטח המקורצף. כמפורט

 
 שיטת הקרצוף

  הקרצוף במקום התחברות לאספלט קיים  יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי. א 
. ובזהירות כדי שלא לפגוע בקייםמקורצף              

 ימשיך הקבלן בקרצוף נוסף, אספלט התפוררה שכבת/אם עקב הקרצוף נתערערה. ב 
. בהתאם להוראות מהנדס האתר עד להגעה לשכבה יציבה ובלתי מתפוררת                         

ת והחומר המקורצף יוערם בערמו, ניבגמר הקרצוף יטוטא השטח במטאטא מכ. ג 
. בשולי האזור המקורצף                         
לפי הוראות , ודפים והפסולתשעות וכן יתר הע 24חומר הקרצוף יסולק תוך . ד 

 מהנדס
. ת בית שמשיבתחום השפוט של עירי, האתר למקום מאושר אל מחוץ לאתר                         

 במטאטא, רצון המפקח כביש לשביעותלאחר סילוק החומר יטאטא הקבלן את ה. ה 
 עם כמובן ידאג הקבלן שבמקום התחברות השטח המקורצף! מכני הכולל שואב                         
 יפוזר אספלט קר ויהודק בשיפוע, ההאספלט הקיים בכוון יציאה מרצועת העבוד                         
 של המכוניות" הקפיצות"את עוצמת  די להקטיןסביר ולשביעות רצון המפקח בכ                         
. העוזבות את האזור המקורצף                         
. ר"לפי מ: מדידה לתשלום             
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 התאמת מכסי שוחות וקולטנים 51.1.190 
הקבלן יבצע התאמת גובהי מכסי שוחות וקולטנים קיימים לפני האספלט או  

י הגבהתם או הנמכתם וכן הזזה אופקית "שיידרש ע המדרכה הסופיים בכל גובה
. במידה ותידרש בגין מקרה בו יהיה חלק מהמכסה במדרכה וחלקו בכביש

. העבודה כוללת גם סילוק הפסולת למקום מאושר והתשלום יהיה לפי יחידה 
הקבלן יבצע את . כולל זיון( 20 -ב)י יציקת חגורה מבטון "תעשה ע הההגבה 

המכסים יוצבו במפלסים . בהים הסופיים בתחילת העבודההתאמת השוחות לג
 ובשיפועים 

יש לסלק את הפסולת וחומרי הבניה שבתוך השוחה . המתוכננים לפי התכניות
 (. במידה וישנם)

הוספת הבטון וסילוק , יכלול את סיתות השוחהלפי יחידה ו: מדידה לתשלום
 .הפסולת

 
. פרוק משטחי בטון 51.1.210 
 
בסיס למיכלי אשפה וסילוק  ים המשמש' מ 0.2*6*3  בטון במידות יפרוק משטח 

המדרכה למצב המתוכנן ו החניה,לאתר שפיכה כולל החזרת מבנה הכביש 
השלמת מבנה המצעים ,העבודה כוללת ניסור אספלט לכל עובי שיידרש. המקורי

השלמת אספלט לפי , מעבר במידת הצורך  תיקוני אבן שפה והחלפתם כולל אבן,
  8ריצוף אבן משתלבת בעובי עד , שכבת בזלת עליונה, בנה הסופי המתוכנןהמ

כל האמור לעייל לקבלת פני משטח כביש חנייה . הסדרי תנועה זמנייםומ "ס
. ומדרכה סופיים לצורך מסירתם לעיריית ירושלים

 
 

 
 עבודות עפר 51.02

 
 כללי 51.02.00

 (.1998)דכן המעו 51לפי מפרט  בדרך כללעבודות העפר תבוצענה 
 בטיחות בעבודה. 1

חפירות בעבודות "' להוראות פרק ט, בין היתר, תשומת לב הקבלן מופנית
על . 111-126סעיפים , 1970ל "תש, (נוסח חדש)של פקודת הבטיחות " עפר

 .הקבלן לפעול בהתאם להוראות אלו
המוטלים על הקבלן , אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות

או לפי הנהוג , או הוראה אחרת, על הבטיחות בעבודה לפי כל חוקלשמירה 
 .והמקובל

, י התקנות והחוקים"על הקבלן לעבוד עפ, יש לציין שבכל מקרה
ל ניתן למצוא "את הסעיפים הנ. המעודכנים לתקופת העבודה בפועל

 .הותשל המוסד לבטיחות ולג" ודות בניהתקנות בנושא עב"בחוברת 
 

 לרבות במקומות מוגבלים או חציבה בכל סוגי קרקע וסלע/ו חפירה 51.02.010
.  או בעבודת ידיים/ניים מתאימים ואהסעיף כולל חפירה זהירה באמצעים מכ
 .שיורה המפקחהעבודה כוללת פינוי עודפי העפר למקום 

 .עבודת חפירה זו תבוצע רק לאחר קבלת הנחייה מפורשת מהמפקח או בא כוחו
. ק וכוללת את כל הנזכר לעיל "לפי מ: המדידה לתשלום

 
סילוק  ערמות פסולת  51.2.230

. פסולת מחוץ לאתר העבודהסלק יפנה הקבלן ויבהתאם להוראת המפקח 
 י המשרד לאיכות הסביבה "והן עי העירייה "עהן מאושר ההשפיכה תהא לאתר 

הקבלן יתקשר עם אתר . כולל תשלום כל האגרות הנדרשות אמרחק שהוכל ב -
, מובהר כי לרוב. ורשה ויציג את החוזה כתנאי לתחילת עבודות הפינויפסולת מ

הקבלן ישלם את המקדמה . אתרי הפינוי דורשים מקדמה כנגד חתימת החוזה
הקבלן ימציא לידי המפקח את הקבלות מאתר . ולא תשולם לו על כך כל תוספת

ל באחריות הקבלן להחתים את המפקח על תעודת משלוח לכ. השפיכה המאושר
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התשלום יתבצע אך ורק כנגד הצגת כל המסמכים גם . משאית שיוצאת מהאתר
י המפקח והן האגרות "הן תעודת משלוח חתומה ע –יחד לכל משאית 

. המשולמות ותעודות שקילה לאותה משאית
 רבותל, מובהר בזאת שהמחיר כולל את כל הנדרש לפינוי מלא של כל הפסולת

גמר ההעמסה וכל הנדרש לקבלת שטח נקי כולל ניקוי השטח בו והעמסהמיון 
 לפינוי ערמות פסולת רקיש להדגיש כי הסעיף תקף . ומסודר ללא הפסולת

פינוי פסולת הנובעת מעבודות הקבלן  .המתועדות ביום מסירת השטח לקבלן
. אינו משולם בסעיף זה וכלול בסעיף הרלוונטי –כדוגמת פינוי חומר מקרצוף 

סמכים הדרושים לתשלום סעיף תוספת ריכוז המ –למען הסר ספק 
 :לפינוי פסולת

 .אישור המפקח בכתב ומראש .א
  .מדידת הערמות  לפני הפינוי .ב
 המעידה על יציאת המשאית השטח -תעודת משלוח לכל משאית  .ג
תעודת שקילה של המשאית בכניסה לאתר פסולת מורשה  .ד

 ותשלום 
 .אגרות                          

 
: מדידה לתשלום

ק לפי חישוב תעודות המשלוח ותעודות שקילה של המשאיות אולם "דה תהיה במהמדי
. לפי הקטן מבין השניים –לעיל ' בלא יותר מחישוב תיאורטי  כמופיע בסעיף 

 
 צורת דרך  51.2.450

. לאחר ביצוע עבודות עפר העבודה מתייחסת ליישור והידוק  תשתית הכבישים
/ +   -1דיוק ביצוע צורת הדרך .  מ"ס/+   -10העבודה כוללת חפירה ומילוי עד 

מ והצפיפות הנדרשת באתר "ס 20ההידוק יתבצע לעומק , מ מגובהי התכנון"ס
מ "המקומות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה ע. י המפרט הכללי"תהיה עפ

יחרוש הקבלן לעומק של , לית והצפיפות הנדרשתאלקבל את הרטיבות האופטימ
. קיימתמ את פני השכבה ה"ס 20

. ר"לפי מ: מדידה לתשלום
 

 עיבוד והידוק מבוקר של מצע קיים  51.2.900
 החניות, ליישור והידוק תשתית הכבישים, העבודה מתייחסת לתיחוח

ההידוק יתבצע . העבודות כוללות הוספת מצעים במידת הצורך. והמדרכות
. י המפרט הכללי"מ והצפיפות הנדרשת באתר תהיה עפ"ס 20לעומק 
מ לקבל את הרטיבות "ות בהם תידרש להחדיר הרטבה לשכבה עבמקומ

מ את פני "ס 20יחרוש הקבלן לעומק של , לית והצפיפות הנדרשתאהאופטימ
. השכבה הקיימת
 .ר"לפי מ: מדידה לתשלום

 
 עבודות מצעים ותשתיות 51.03

. 5103דרישות טיב ותכונות האגרגטים יעמדו בהתאם למפרט הכללי סעיף   
 

לכבישים  ' שכבת מצע סוג א 51.3.010
מחומר גרוס שבמפרט הכללי ' מצע סוג א 510322י סעיף "העבודה תבוצע עפ

 .משתנים כמצוין בתוכניות בעוביים
. ק"לפי מ: מדידה לתשלום

 
תשתית אספלטית   51.3.020

תפוזר תשתית , י המפקח"אחרי הריסוס וקבלתו ע, על פני שכבות המצע
מאבן , האגרגט יהיה ממחצבה מאושרת. ההידוקמ אחרי "ס 8אספלטית בעובי 

נקי , -28%יהיה קטן מ" לס'אנג-לוס"ששיעור הגריסה לפי , קשה ובלתי פריכה
גם אם הדבר מחייב . )168י "לפי ת, אדמה וחומרים מזיקים אחרים, מלכלוך

 (. שטיפת החצץ במים
.  161י "בהתאם לת 60/70הביטומן יהיה 

 
 



 eng/p/מירב/2010כבישים לאכלוס /מפרט טכני        

 
 

וקו הדירוג המתוכנן יהיה רצוף ללא , ומי הדירוג כדלהלןדירוג האגרגטים יהיה בתח
: ומקביל לגבולות התחומים כמפורט, סטיות

 
עובר  % הנפה' מס   
   "1/2 1  100 
   "1  75-100 
   "3/4  60-85 
   "1/2  47-75 
   "3/8  40-65 
 30-50  4' מס   
  18-33  10' מס   
 4-17  40' מס   
 2-10 100' מס   
 0-4 200 'מס   

 
 ASTM 1958-59תיבדק לפי , תכונות התערובת המוגמרת שתוכן :תכונות התערובת

 : כדלקמן
והצפיפות הנדרשת לפחות . ע"ממ/ג"ק -2,180לא פחות מ תמקסימאליצפיפות . א

94%  
 .מהצפיפות המעבדתית             

(. הקשות מכל צד 50)פאונד  -1000לא פחות מ תמינימאלייציבות . ב
. מקסימום 12% -החללים בתערובת  %. ג 

. הכמות יקבע בבדיקות מעבדה. ממשקל התערובת 4%כמות הביטומן תהיה 
בהתאם למפרט הכללי סעיף דרישות הביצוע לשכבת תשתית האספלטית יהיו 

כבישה והידוק , בדיקת הגבהים, לגבי אופן הפיזור 51044
 

 עבודות אספלט 51.04
 

. 'מ  3-5בין ט סדוק לכל רוחב המדרכה במידות אורך שונות שתיקון רצועות אספל 51.4.200
הידוק והשלמת מצעים , פינוי מהשטח ,פרוק ,המחיר כולל ניסור האספלט הקיים

יסוד ושכבת אספלט למדרכות  שכבת אספלט,ריסוס נגד עשביה,במידת הצורך
. הכל קומפלט. מ"ס  4בעובי 

 
 מ"ס 5בעובי  מקשרתשכבת בטון אספלט  51.4.415

( או בעובי משתנה לרבות עבור תיקון בורות)מ "ס 5טיב שכבת האספלט בעובי   
 .3/4"לי הינו אבמפרט הכללי כאשר גודל הגרגיר המקסימ 51בפרק כמוגדר    יהיה

 .מוגבלים וצרים, המחיר כולל גם עבודה בשטחים קטנים
: מדידה לתשלוםה

       ר"לפי מ  -שכבה אחידה
 .לפי טון  -השלמות ותיקוני בורות 

 
 עבודות בטון בניקוז  50.15

 
 קליטהבקרה ו תיקון תאי  51.5.059

קליטה בקרה ובמקומות עליהם יורה המפקח יפרק ויעבד מחדש הקבלן תאי 
. העבודה כוללת פרוק התאים במידת הצורך. י הפרט שבתוכנית"מבטון עפ

ק הקבלן  יפר. התאיםובניה מחדש של , סילוק הפסולת, ל"החפירה לצורך הנ
לא תשולם לקבלן עבור חלקי . בזהירות את אלמנטי התאים לצורך שימוש חוזר

במידת הצורך הוספת אלמנטים חדשים , תא שנפגמו עקב הפירוק והעבודה כוללת
 .  י הפרט שבתוכנית"לבניה מושלמת של התא עפ

 .לפי יחידה: מדידה לתשלום
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 צינורות ניקוז מבטון מזוין 51.5.090
צינורות ניקוז מבטון לאתר  אספקה והובלת  

 הצינורות. 1984מאוגוסט  27 י"צינורות הניקוז יהיו מבטון שיעמדו בת. א
  יהיו

.  5מבטון מזוין קלאס            
  ון התקנים המאשרת איכותם וכשרותםהקבלן ימציא למהנדס תעודת מכ. ב

 זכות לשלוח למרות זאת משאיר המהנדס לעצמו את ה. ל"של הצינורות הנ           
. צינורות נוספים לבדיקה ממקום העבודה           

  בכל. ינורות שנחתכו במקום העבודההקבלן לא יורשה להשתמש בחלקי צ. ג
. י ניסור ישר וחלק לגמרי"מקרה החיתוך ייעשה ע           

 
חפירה והנחת צינורות בטון   

במפרט הכללי כולל  5706 -ו 5702, 5701, 5700י סעיפים "העבודה תתבצע עפ
הנחת . ומילוי חוזר מחומר מקומי מהודק בשכבות בבקרה מלאה, חפירה

מ להימנע מדליפות או פיצוצים במחברים "י הנחיות היצרן ע"הצינורות תעשה ע
 20%חול חרסיתי )בניגוד לאמור  במפרט הכללי כוללת העבודה עטיפת חמרה קלה 

מ מעל ראש הצינור במקום עטיפת "ס 20סביב הצינור עד ( 200עובר נפה  10% -
. חול

 
במקומות בהם נמצא הצינור באזור מילוי או חפירה רדודה הקטנה מגובה הצינור  

יבצע הקבלן תחילה מילוי מבוקר עד גובה הגבוה מראש ' מ 0.50עם תוספת של 
ורק  ' מ 0.50 -הצינור ב

 .כ יתחיל בחפירה להנחת הצינורות"אח
. א"לפי מ: מדידה לתשלום

 
 

חיבור קו ניקוז לקו קיים  51.5.270
או קווי ניקוז /במסגרת העבודה יהיה על הקבלן להתחבר לכוכים קיימים ו  

. קיימים
במסגרת עבודות אלו יהיה על הקבלן לחפור בזהירות ובעבודות ידיים במידת 

לסתת בזהירות ובעבודות , לחשוף אזור החיבור , כוך הקיים -הצורך ליד הקו
המפתח הנדרש במידות ובצורה , כוך הקיים -הקו הצורך ליד ידיים במידת

להן ולדפן הקו לכוון הקיים במידת הצורך לבצע החבור באופן נכון . הנדרשים
ולסלק ,ומדויק למלא במילוי חוזר בשכבות ובהידוק למניעת שקיעות באזור הנדון 

. כל הפסולת ושיירי העבודה ולהחזיר השטח למצבו המקורי
ימדד כיחידה הכוללת כל האמור לעיל וכן כל יתר הפרטים והעבודות כל העבודה ת

דרושות  
 .לביצוע מושלם של חיבור כזה

. לפי יחידה: מדידה לתשלום
 

 תאי קליטה 51.5.410
, רה והמילוי החוזר העבודה כוללת את כל האמור במפרט הכללי כולל החפי

 .ת ושלבי ירידהרשתות מפלדה  יצקואבן שפה , הבטון הרזה ן הזיו, הבטון
.  י חברת הגיחון עם סמל עיריית ירושליים"הרשת והמכסה דגם ירושלמי מאושר ע  

 
   51.5.920ו   57.1.035

 באמצעות צילום ווידאו( ניקוז וביוב)בקרת קווי צנרת 
 באמצעות( ניקוז וביוב)סעיף זה בא לתת מענה עבודות בקרה של פנים קווי צנרת 

 .צילום ווידאו
 בעל ניסיון מוכח בתחום זה של שנתי גוף בעל ידע ו"ת הבקרה תבוצע עעבוד  .א

.  לכל הפחות ,עבודה
ת וידאו של הבדיקה בנוסף מצאי הבקרה יועברו למזמין בצורת קלטמ  .ב

או שוחה וכן /תוך התייחסות נפרדת לכל תא בקרה ו, ח כתוב"דו באמצעות
 . בקרה מבין שני תאי, לכל קטע צנרת

לפי :מדידה לתשלום .קוי ושטיפת המערכות לפני הצילוםיל נהמחיר כול.  ג
. א"מ
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בקרת איכות  51.5.500

במסגרת הפרויקט יבצע הקבלן בקרת איכות באמצעות חברת בקרה מטעמו אשר  
. ש"י משהב"תאושר ע

. הבקרה תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי החוזה השונים
. והמפרט הטכני הבקרה תענה על כל דרישות התקנים הישראלים

 
 

           ביובקווי :  תאור העבודה
 
 :כללי. 1
 

במקרה של "(. הספר הכחול)"משרדי ן מפרט מיוחד זה מהווה תוספת למפרט הבי 1.1
.  מפרט מיוחד זה הוא הקובע –סתירה בין המפרטים 

במסגרת דרך ביוב ' שלב בשכונת הר חומה ב המיוחד לבצוע קווי ביוב המפרט 
פ "לקו בדרך ביוב דרך שצ 20וחיבור ביוב מכביש  706—ש ב"עד לת 108ממגרש 

לרבות חיבור לקו קיים  805פ "בצוע קו סניקה לאורך דרך ביוב ושצ, כמו כן  ,805
. 5בכביש 

. 312-328 119כמו כן נוספו חיבורים למגרשים קיימים מספר             
: בין השוחות הבאותהביצוע כולל גם את ההתחברות למגרשים וקו הביוב ש 

B33/9  B33/6  B3/845 B5/216  B11/47  B9/47  B3/850   B13/850  
:  מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז הכולל את המסמכים הבאים 

. ל"לביצוע העבודה הנ המפרט. א
. תוכניות. ב
. כתב כמויות. ג
 

, ביובצילום וידאו  ובדיקות אטימות לאורך מערכת ה, על הקבלן לבצע שטיפה 1.2
מחירי הסעיפים כוללים את כל העבודות והחומרים . וזאת במהלך ביצוע העבודה

וכן את עריכת תוכנית , צילום וידאו ובדיקת האטימות, הנדרשים לצורך השטיפה
לא תשולם . על כל מרכיביה, בסעיף זה' לאחר ביצוע כפי שמפורט בסעיף קטן ג

 .תוספת עבור עבודות אלו
:  רשות המקומיתלבעת מסירת הקווים  

. מעבדה מוסמכתיבצע בדיקות אטימות מדגמיות באמצעות  הקבלן. א
. ח מצב הקווים"הקבלן ימסור צילום הקו בקלטת וידאו כולל דו. ב
של " קולטנית"בתוכנת )הקבלן ימסור תוכניות לאחר בצוע ממוחשבות . ג

. ודיסקטעתק ג "חתומות על ידי מודד מוסמך ע, (הגיחון
 מ "ע, על הקבלן להזמין מכון בדיקות מאושר, בודהבמהלך הע .ד

תוצאות הבדיקות ימסרו . לבדוק איכות וצפיפות המצעים למילוי התעלה 
 .למזמין העבודה באמצעות המפקח

 
 .עיריית ירושלים, מפעלי מים וביוב –העבודה תתבצע בתאום עם הגיחון  1.3 

 
 
 :תנאים לביצוע. 2

לפי  12.5דרג  P.V.Cאו צינורות  884. י.עבה לפי ת C.V.P-יהיו מהביוב נורות יצ 2.1
. ומצינורות פלדה עם ציפוי פנימי במלט צמנט רב אלומינה 532. י.ת

 ימכסים לתא. י הקבלן"עבה עם תו תקן מתאים לביוב יסופקו ע C.V.Pצינורות ה 
מכסה . י הקבלן"יסופקו עוי הגיחון "מיציקת ברזל בדגם מאושר עיהיו בקורת 

 בתאים  מ "ס 60ובקוטר ', מ 1.25מ בתאים בעומק עד "ס 50יה בקוטר יה התא
. 'מ 1.25 בעומק מעל

אופן הנחת הצינורות . שטוף" שומשומיה"העטיפה מסביב לצינורות  תהיה מחצץ  2.2
. יהיה בהתאם להוראות היצרן

 רך כל התעלה סרט סימון בצבע כתוםהקבלן יניח לאו, במהלך כיסוי התעלה 2.3
. מ מתחת לפני השטח הסופיים"ס 80 -בעומק של כ , (על חשבון הקבלן  שיסופק)

. מחיר הסרט והנחתו כלולים בסעיף הנחת הצינורות 
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כולל מחברי , טרומי עם חורים מוכנים ןתחתית של כל תאי הביקורת תהיה  מבטו 2.4
מכסים ותקרה טרומית לתאי . ע מורכבים במפעל"שוחה מסוג איטוביב או ש

סט תוכניות  ,הקבלן ישלח ליצרן תאי הביקורת. 489. י.ה לפי תהבקרה תהי
. מ שהיצרן יספק תאי בקרה בהתאם לתוכניות"ע, (תנוחה וחתכים לאורך)

  .ע"ש, י מחבר שוחה מסוג איטוביב"החיבור בין הצינורות לתאי הביקורת יהיה ע    2.5
עם שימוש , צרןהרכבת תחתית וחוליות תאי הביקורת תהיה בהתאם להוראות הי 2.6

בין כל החוליות ובין , י היצרן בין התחתית לחוליה הראשונה"באטם מאושר ע
.  החוליה האחרונה לתקרה

הקבלן יזמין על חשבונו שרות , י המפקח"במהלך העבודה ובתדירות שתקבע ע 2.7
ח בדיקת שרות השדה יימסר "דו. השדה של יצרן הצינורות ותאי הביקורת

. למפקח
ולא יתחיל , קבל אישור המפקח בשלבים של הנחת צינור וכיסוי התעלה הקבלן י 2.8

. בכיסוי ללא אישור ההנחה 
בכתב  . יםי הביוב בשכונה תעשה בשלבים בהתאם לשלבי  בצוע הכבישוהנחת קו 2.9

 (. פעיל)כמויות אין להתייחס לקו כאל קו קיים כל עוד הוא לא קו חי  
יהיו מצינור פלדה ומצוידים עם עין ביקורת מפלי הביוב בתוך הקירות תמך  2.10

עם ציפוי  5/32"ד "ע GRADE Bהצינורות יהיו עשויים מפלדה . כמצוין בתכניות
( תלת שכבתי)שחול  P.E –פנימי במלט צמנט רב אלומינה ועטיפה חיצונית מ 

האוגנים והברגים של עין ביקורת יהיו  מפלדה אל חלד  . ובטון דחוס
. PN10' אטמ 10מ ללחץ עבודה "מ 110ה מצינורות פקסגול בקוטר קו סניקה יהי 2.11

מרחק בין שני . הצינורות יונחו לאורך קו ביוב גרביטציוני בתעלה משותפת
. לפחות' מ 0.5 -הצינורות יהיה כ

 
 

 :הנחיות והבהרות. 3
עטיפת , או חציבה/חפירה ו, מחירי כל הצינורות כוללים אספקה והנחת הצינורות 

י הרשות "סילוק כל עודפי החפירה לאתר שפיכה מאושר ע, מילוי התעלה במצע, שומשום
הנחת סרט סימון כתום מעל הצינור , (כולל תשלום אגרה לשפיכה לפי הצורך)המקומית 

 .57וכל מרכיבי החומרים ועבודות לפי מפרט 
 

: והובלתם PVCנורות יאספקת צ 3.1
לצינורות  532או  עבה PVCינורות לצ 884נורות יהיו בהתאם לתקן  הישראלי  יהצ 

PVC  12.5דרג.  
בלי כל סדקים או פגמים אחרים יאושרו , שלמים, נורות חלקים מבפניםירק צ 

על הקבלן להקפיד על שמירת צינורות בפני קרינת השמש ולהגן  .לשימוש בעבודה
  .   י כיסוי זמני"באחסנה ע

נור בין שני תאים יית הצהעומק הרשום בכל סעיף הינו עומק הממוצע של תחת 
מדוד מפני ,(ממוצע בין עומק יציאת התא במעלה לכניסת התא במורד)רצופים 

כאשר המחיר כולל , (דהיינו צורת הדרך של הכביש)הקרקע בהתחלת החפירה 
. ומילוי לפי החתך הטיפוסי של התעלה, נורימתחת לתחתית הצ' מ 0.2חפירה של 

ק יותר גדול מהעומק המתוכנן ללא הצדקה במידה והקבל יניח קטע מסוים בעומ
. תשלום קטע זה יהיה לפי התכנית ולא לפי הבצוע בפועל, י המפקח"מאושרת ע

מדידת אורך הקטעים לצורך תשלום תיעשה לאורך הציר האופקי של התעלה בין  
 .שני תאים רצופים בניכוי מידות פנימיות של התאים עצמם

 
 אספקת צינורות פלדה 3.2

 עטיפה עם  5/32" בעובי דופן, עם פעמון קצר Grade – Bות יהיו מפלדה הצינור 

 בטון דחוס מעליו וציפוי פנימי של  ,(3דרג  -טריו )תלת שכבתי ,  -PEחיצונית מ
 ריתוך ראש הצינורות יבוצע לפי מפרט  .מלט רב אלומינה

עם רצועה   WLOדגם     CANUSAהיצרן ויכוסה ביריעה מתכווצת תוצרת 
.   POLYKENמ תוצרת "ס 45ת רוחב סוגר

יריעות המתכווצות יסופקו יחד עם הצינורות והוצאות האספקה והרכבתם נכלל  
 40 -ב  לצורך ביצוע ריתוך הצינורות  התעלה תורחבנה לפחות . במחיר הנחת הקו

.  מ מסביב לצינור"ס
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 SIKA   י מריחת"אטימות מרווח בין הציפויים הפנימיים בחיבור הפעמון יבוצע ע 

– PRIMER ולאחר יבוש ה- PRIMER  יושם חומר אטימה               FC  11   

SIKAFLEX –הפאזה   היישום יהיה היקפי וימלא אזור.  בעזרת אקדח מתאים
ולתפוס   לאחר מכן יש להכניס התקע לפעמון . מ מתחת לפני הבטון"מ 1-עד ל

. בפיקים
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 תאי בקרה עגולים טרומיים 3.3

פינוי , הוצאות כרוכות בבנין תא בקרה כולל חפירת או חציבת בורות: כוללהמחיר  
מילוי מסביב לתא עם , עודפי החפירה באותם תנאים מעודפי חפירת התעלות

כולל חוליות , אספקת כל החומרים והעבודה הדרושים, מהודקים' מצעים סוג א
באמצעות  חיבור צינור לתא ביקורת, אספקת הובלת וקביעת מכסה, טרומיות

מסוג איטוביב )מחבר שוחה תקני בקוטר מתאים המורכב על תא הביקורת במפעל 
י יצרן "אטמים מסופקים ע, עיבוד מתעל כולל כל כיווני כניסות ויציאה, (ע"או ש

בתאים )וכן אספקה והתקנת שלבי ירידה מצופים חומר פלסטי , תאי הבקרה
את (.  'מ 4.0שעומקם מעל  בקרה בתאי)או סולמות מפיברגלס ( 'מ 4.0שעומקם עד 

בהתאם , העבודה יש להוציא לפועל לפי הפרטים שניתנו בהנחיות לפרק זה דלעיל
. ותנאים כלליים של החוזה, מפרטים, הוראות המפקח , לתוכניות המפורטות

כאשר גובה , יהיה בהתאם למפלס הסופי של הכביש( TL)רום מכסה התא  
לא יעלה על ( ם פני המכסה לרום תחתית התקרהדהיינו הפרש בין רו)רון אהצוו
. 'מ 0.45

נור ילפי יחידות מפני המכסה עד לתחתית צ, לצורך תשלום, קורת ימדדויתאי הב 
. היציאה מהתא

יבצע תא מסוים בעומק יותר גדול מהעומק המתוכנן ללא הצדקה  ןבמידה והקבל 
 .הבצוע בפועל תשלום תא זה יהיה לפי התכנית ולא לפי, י המפקח"מאושרת ע

הגיחון התאים יונחו על גבי כלונסאות ' השיכון וחב' י דרישת מש"באזורי מילוי עפ
. שעבורם ישולם בנפרד

 
הקבלן במסגרת סלילת הכביש מילוי יבצע , בקטעים בהם הצינור מונח במילוי 3.4

מודיפייד מחומר המתאים   97%מ מבוקר ומהודק לצפיפות של "ס 20בשכבות 
ג התכניות קן הביוב יונח "באזורים אלה כמסומן ע. ר ובאישור מעבדהלמילוי נבר

שעבורו ישולם בנפרד  מזויןעל פלטת בטון 
על הקבלן בתום העבודה להגיש למזמין העבודה קלטת וידאו של כל המערכת  3.5

ח יהיו על "הצילום והדו. ודיווח הנדסי על מצב הקווים על פי צילום זה, החדשה
 .חשבון הקבלן

 
: הערות כלליות.  4

( MADE AS)על הקבלן להגיש למשרד השיכון תוכנית עדות , עד למסירת הקווים 4.1
תוכנית עדות זו תוכן בתוכנת . י מודד מוסמך וחתימת המפקח באתר"מאושרת ע

כל מרכיבי תכנית העדות . מ"מפעלי מים וביוב ירושלים בע -קולטנית של הגיחון 
על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקה לאטימות הצנרת , בנוסף.  יהיו על חשבון הקבלן

ותאי בקרה לפני כיסוי התעלה ולמסור את העבודה למנהל הפרויקט ממשרד 
    .השיכון

ש  לפני התחלת "י משהב"על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות המאושרות ע 4.2
 בכל. נתונים ואינפורמציה המובאים  בהן, העבודות בשטח התאמת המדידות

בכתב כמויות , במפרט הטכני, בנתונים, מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות
, לפני תחילת העבודה, עליו להודיע על כך מיד למפקח, של ההזמנה לביצוע עבודה

. ולבקש הנחיות בכתב
על הקבלן לקחת בחשבון ולהתארגן במידת הצורך לעבוד במקביל בכמה אתרי  4.3

 . עבודה
 

a. ות ביובאופני מדידה לעבוד 
בנוסף לאמור במפרט הכללי כוללים מחירי הצנרת גם אספקת והנחת סרט סימון 

. פ הנחיות חברת הגיחון"לכל אורך הצינור ע
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 :הערות
 

מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה )על הקבלן לחתום הסכם עם המכון הבודק . 1
. לת בצוע העבודה באתרלפני התח, דלעיל ההפרוגראמלבצוע בדיקות על סמך ( בטכניון

 
 תלפרוגראמלפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים  ןבמקרה שכמות יציקות הבטו. 2

כמות הבדיקות תבוצע בהתאם לדרישות התקן לא פחות מבדיקה לכל , ל"הבדיקות הנ
. יציקה נפרדת

 
תעשה לכל  םהגרביטציונייבדיקת לחץ לקווי מים וביוב ובדיקת אטימות לקווי הביוב . 3

. או היצרן/אורך הקווים לפי הנחיות המפרט ו
 
לפי , (בדיקת ספיקה ולחץ עם מגוף סגור)הסינון , השאיבה: בדיקת המערכות השונות כגון. 4

. או המפרטים/הנחיות היצרן ו
 
. כל הבדיקות הנוספות הנובעות מסדרי העבודה של הקבלן תבוצענה על חשבון הקבלן. 5



 eng/p/מירב/2010כבישים לאכלוס /מפרט טכני        

 
תנאים מיוחדים 

 
 חוזה/בלתי נפרד ממכרזהמהווה חלק 

 
 
 
 

 (ו)תחולת הסעיפים המפורטים במסמך 
 

או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את /להוסיף ו, בא להחליף' מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו
האמור 

או אי התאמה בין /בכל מקרה שתיוצר סתירה ו. טופס החוזה ותנאיו לבצוע העבודה '-במסמך ב
. יחולו הוראות מסמך זה'-ך בהאמור במסמך זה לבין האמור במסמ

 
 
 

            
חתימת הקבלן           

 
. חוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף/המחירים הנקובים במכרז. 1
 
הגשת חשבונות . 2
 
 .העתקים 4+ כל חשבון יוגש במקור  2.1 
 

על הקבלן . ח ביניים של הבדיקות"כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות ובדו 2.2
   ש להגי

. את דפי המדידה והכמויות בשני העתקים, פקחהמלבדיקת 
 
: בכל חשבון יצוינו 2.3 

מספר החוזה    -
שם העבודה    -
ערך החוזה    -
תאריך התחלת העבודה    -
תאריך סיום העבודה    -
המדד הבסיסי    -

 
       את הכמויות שבכתב-במקביל לטור הכמויות שבוצעו-כל חשבון יכלול טור נוסף 2.4 

. המקורי הכמויות  
 
. כל חשבון יהיה חשבון מצטבר 2.5 
 
 בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  2.6 

. חריגות או/ו נוספות   
 
 יבוצעו בדף נפרד בצורה טבולרית , כל חישובי ההתייקרויות והחזרי מקדמות 2.7 

. החל מן החשבון הראשון מצטברת  
 

    
    

           
      _______________ ______________________

חתימת וחותמת הקבלן        תאריך                  
   

 


