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מחלקת האספקה / מדור ציוד
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1. כללי
1.1 מבוא:
              בכוונת מ"י לרכוש פריטי מדים ואביזרים נלווים עבור שוטרים/ות המשרתים ביחידות מ"י ומשמר הגבול.
1.2 היקף הזמנות שנתי חזוי 
	מס"ד
	קבוצה
	כמות שנתית פריט מוגמר
	כמות שנתית תפירה בלבד

	א'
	בגדי עבודה
	65,000
	5,600

	ב'
	חגורות
	11,000
	0

	ג'
	כובע א'
	6,500
	0

	ד'
	כובעים +תיקים
	12,000
	0

	ה'
	מדי  א'+סיור
	128,000
	10,500

	ו'
	מעילים
	11,500
	0

	ז'
	צרוכה +שרוכים
	89,000
	0

	
	סה"כ
	323,000
	16,100


              הערה:  הכמות השנתית עבור תפירה המצוינת בטבלה לעיל' הינה אומדן בלבד. מ"י רשאית לרכוש בדים       

                        ו/או לעשות שימוש בשירותי תפירה בלבד בכמויות קטנות או גדולות מהכמות השנתית המצוינת 
                        מעלה.

1.3 קבוצות הפריטים: 
             למציע תינתן האפשרות לספק את אחת או יותר מקבוצות הפריטים כמפורט בנספח א'. 

1.4 תכולת ההתקשרות:
1.4.1 ה"יצרן" הזוכה ו/או ה"יצרן המשני" יספק את השירותים והמוצרים הנדרשים כמפורט במפרט זה, ע"פ התכונות והאפיונים שיפורטו במכרז זה על נספחיו. בכל מקום בתכולת עבודה זו בה מצוין ה"יצרן" הינו מחייב גם את ה"יצרן המשני".
1.4.2 המציע יכלול בהצעתו את כל הפעולות ההכרחיות למימוש עסקת השרות גם אם אינם מפורטים במפרט זה, כך שהלקוח יקבל שרות כולל ומושלם.
1.4.3 ה"יצרן" ייצר ויספק הפריטים/השירותים כמפורט במכרז זה עפ"י הזמנה כתובה של מ"י ו/או "רשת שיווק עיקרית" ו/או מי מטעמם.
1.4.4 פירוט קב' הפריטים ותכולתם – ראה מפרטים מצ"ב (נספח ב' – ראה דיסק מצורף).
1.5 הגדרות:
1.5.1 "נציגי המחלקה המקצועית" – נציגי מ"י, האחראים לעבודה השוטפת מול הספק הזוכה ולאישור ההזמנות המתקבלות מהיחידות.
1.5.2 "רשת שיווק" – זכיין במכרז העוסק באספקת ציוד אישי וספורט – תחום א'.  
1.5.3 "רשת שיווק עיקרית" – זכיין במכרז אספקת ציוד אישי, ספורט ומדים לרבות תפעול פינות המדים הפועל מטעם מ"י – תחום א', כאשר מצוין בסעיפי המכרז "רשת שיווק" הסעיף מחייב גם את "רשת שיווק עיקרית", אך כאשר מצוין "רשת שיווק עיקרית" הסעיף אינו מחייב את "רשת שיווק ".
1.5.4 "מציע" – ספק הנוטל חלק במכרז זה ומגיש הצעת מחיר למכרז.
1.5.5 ”יצרן" – יצרן המציע במכרז זה לתחום ב' שהצעתו התקבלה, לרבות יבואן ו/או זכיין מורשה מטעם יצרנים בארץ ו/או בחו"ל.
1.5.6 "יצרן משני" – יצרן בארץ המציע במכרז זה לתחום ב' לתפירה בלבד
1.5.7 "מ"י" – משטרת ישראל/מדור ציוד.
1.5.8 "מלאי מינימאלי" – 12 חודשי מלאי פריט מוגמר + 3 חודשי מלאי פריט מוגמר עבור מלאי חירום + 3 חודשי מלאי חומרי גלם.
1.5.9 "קבוצה" – קבוצת פריטים כמופיע בנספח א'.
1.5.10 "הזמנה" – הוראת ייצור ל"יצרן".
2. דרישות כלליות:
2.1 אנשי קשר:
2.1.1 ה"יצרן" יעמיד לטובת "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י איש קשר אחד קבוע ובהעדרו מחליף אחד קבוע לפניות ע"י מ"י ו"רשת שיווק עיקרית".

2.1.2 זמינות ה"יצרן" לטובת פניות של "רשת שיווק עיקרית" ומ"י יהיו בשעות הפעילות הרגילות בימים: א'-ה' בשעות 08:00 – 16:00.
2.2 דרישות נוספות:
2.2.1 העסקת צוות מלווה כמפורט בסעיף 2.3.
2.2.2 ל"יצרן" תהיה מערכת בקרת איכות בתוך המפעל. באחריות "רשת השיווק העיקרית" זוכה לאמת זאת.
2.2.3 "יצרן" שהינו יבואן ו/או זכיין מורשה מטעם יצרנים בארץ ו/או בחו"ל, יציג לאישור מ"י את יצרניו.
2.3 צוות מלווה
2.3.1 היצרנים הזוכים באספקת המדים לקבוצות א', ב' ו-ג' יעסיקו כחלק ממערכת בקרת איכות את בעלי המקצוע הבאים:

* טכנולוג בנושא יצור הבדים מקצועי בוגר טכנולוגיה טכסטילית.

* תדמיתן/איש קונפקציה בוגר לימודים גבוהים בנושא.

* בקרי איכות מקצועיים שילוו את תהליך הייצור במפעלי ה"יצרן".
2.4 מפרטים
2.4.1 הזוכים יחויבו לבדוק את מפרטי הפריטים ויאשרו את ההתאמה בין המוצר המבוקש למפרט.
2.4.2 במקרה של אי התאמה יתחייבו הספקים לעדכן המפרטים בתאום עם מדור ציוד ובהתאם לצרכי מ"י.
3. מפרט שרשרת האספקה (להלן תיאור תהליך שרשרת האספקה): 
3.1 תכנון רכש 

3.1.1 "רשת שיווק עיקרית" תמציא תוכנית רכש (עיתוד/תחזית רכש) רבעונית  שתיקבע על ידה או/ו ע"י מ"י עבור כל פריטי המדים הכלולים במכרז זה על מידותיהם השונות.

3.2 הזמנות רכש

3.2.1 "רשת שיווק עיקרית" תפעיל מערך רכש והזמנות אשר ייתן מענה לצורכי אספקת המדים והפריטים הנלווים למ"י. 
3.2.2 "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י תפיק הזמנות רכש ע"פי תוכנית הרכש הרבעונית (עיתוד/תחזית רכש) כפי שהוצגו ע"י "רשת שיווק עיקרית" ל"יצרן" שזכה במכרז זה, למרות האמור לעיל' "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י יהיו רשאיות להוציא הזמנות רכש שלא ע"פי העיתוד הרבעוני וזאת בהתאם לצורכי מ"י.
3.2.3 "רשת שיווק עיקרית" תוודא שהזמנות הרכש יענו על כלל הביקושים והצרכים של מ"י לעניין מכרז זה.
3.2.4 במהלך ההתקשרות יבדקו נציגי מ"י בכל עת שתידרש וללא הודעה מוקדמת את הפרמטרים הבאים:

3.2.5 מועד הזמנת פריטי המדים 
3.2.6 עמידה בלו"זים.
3.2.7 ניהול מעקב הזמנות "רשת שיווק עיקרית" שהועברו ל"יצרן". 
3.2.8 חשבוניות שהוציא ה"יצרן" לטובת מכרז זה. 
3.2.9 תשלומים שקיבל מ"רשת שיווק עיקרית" ו/או ממ"י ו/או מי מטעמם. 
3.3 ייצור
3.3.1 באחריות ה"יצרן" להצטייד בחומרי גלם ונלווים שיבטיחו עמידה בדרישות ההזמנות.
3.3.2 פריטי המדים ייוצרו בהתאם למפרטים שימסרו ו/ או יאושרו ע"י מ"י כמפורט בנספח ב'. 

3.3.3 ה"יצרן" יעמוד בדרישות האיכות המפורטות במפרטי הייצור לרבות תהליך הייצור כמפורט בנספח ב'.
3.3.4 ה"יצרן" יעביר דוגמאות לאישור "רשת שיווק עיקרית" או/ו מ"י בכל שלב משלבי הייצור כמוגדר בנספח ב'.
3.3.5 ה"יצרן" יפעל ללא דיחוי לתיקון כל פגם, תקלה או עיכוב בתהליך הייצור.
3.3.6 לצורך ייצור המדים יקבל ה"יצרן" לידיו את מפרטי המדים והאביזרים הנלווים. המפרטים הנם קנינה הבלעדי והפרטי של מ"י, ה"יצרן" לא יעשה בהם שימוש מלבד ייצור מדים עבור מ"י בנוסף לא יעבירם לצד שלישי או לכל גורם אחר ללא אישור בכתב ממ"י.
3.3.7 במהלך ההתקשרות רשאית מ"י לשנות ולהתאים המפרטים בנספח ב' בהתאם לצרכיה  ועפ"י החלטתה.
3.3.8 לשם ייצור פריטי מדים חדשים יכתבו במהלך ההתקשרות מפרטים חדשים או/ו ישונו המפרטים הקיימים ע"י מ"י, המפרטים הנם קנינה הבלעדי והפרטי של מ"י, ה"יצרן" לא יעשה בהם שימוש מלבד ייצור מדים עבור מ"י בנוסף לא יעבירם לצד שלישי או לכל גורם אחר ללא אישור בכתב ממ"י.
3.3.9 "יצרן" המדים יספק את כלל תצרוכת המדים של מ"י בהתאם לקב' בה זכה.
3.3.10 במקרה שה"יצרן" לא יעמוד במועדי האספקה ו/או ע"פ קביעת "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י אין ביכולתו לספק הפריטים בהתאם לצרכי מ"י, תהיה רשאית "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י להפנות הייצור ל"יצרן המשני".
3.3.11 מדים חלופיים- ה"יצרן" יוכל להציע למ"י מדים חלופיים בהרכבי בד שונים וגזרה שונה מהמצוינים במפרטים בנספח ב'. למ"י שמורה הזכות לאשר הפריטים הנ"ל ובתנאי שיעמדו בתהליך בקרת האיכות המחייב במפרטים ובתנאי שאישור הדוגמאות, אישור דגם וסט מדורג, יבוצעו בהתאם למתחייב במפרט זה.
3.3.12 כנגזרת של תהליך הייצור ימציא ה"יצרן" ע"פ דרישת מ"י מועדי אספקה מעודכנים, אין בכך מלשחרר את ה"יצרן" לעמוד בזמני אספקה כמתחייב במכרז זה.
3.3.13 חומרי גלם – ה"יצרן" יהיה מחויב לרכוש ח"ג מספק המורשה ע"י מ"י מתוך רשימת הספקים כמפורט בנספח ג' ו/או שיאושר מראש.
3.3.14 ה"יצרן" יהיה רשאי לעשות שימוש בספק משנה בתנאי שהנ"ל יאושר מראש ע"י מ"י והינו עומד בכל תנאי מכרז זה, בכל מקרה האחריות כלפי רשת השיווק ומ"י הינה על ה"יצרן" שזכה במכרז זה. 
3.3.15 ייצור פריטי המדים במקרה של אי עמידה ברמות מלאי מינימאליות כפי שתקבע מ"י, יעשה בשלב ראשון באמצעות בד המשמש לגיבוי. 
3.3.15.1. ככלל ייצור הפריטים מהבד לגיבוי יעשה ע"י "יצרן משני". מ"י תהיה רשאית לעשות שימוש ב"יצרן" במידה והינו מקומי.
3.3.15.2. לצורך כך תקבע מ"י במכרז זה "יצרן משני" מקומי המתחייב לייצר ע"פ דרישות מכרז זה. 
3.3.15.3. בעת שימוש בבד המשמש לגיבוי ו/או בכל מקרה של אי עמידה ברמות המלאי שנקבעו ע"י מ"י תהיה רשאית "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י לבצע רכש ישיר מול ספק ח"ג של ה"יצרן" ולייצרם כפריט מוגמר באמצעות "יצרן משני" , בכמויות שיאפשרו עמידה ברמות מלאי מינימאליות כפי שנקבעו ע"י מ"י וזאת עד להשלמת הפערים ע"י ה"יצרן". 
3.3.15.4. ה"יצרן" יהיה ערוך להחלפת מידות בערך של 10% מכמות ההזמנה.
3.4 בקרת איכות
3.4.1 ה"יצרן" יעמוד בדרישות האיכות הנדרשות במכרז זה ובהתאם לדרישות המופיעות במפרטים הטכניים נספח ב'.

3.4.2 ה"יצרן" יבצע ויתעד בקרת איכות / בחינות קבלה לכל הפריטים וחומרי הגלם. בדיקות מעבדה יעשו במכונים מוכרים ומאושרים ובכפוף לאישור מ"י.
3.4.3 "רשת שיווק עיקרית" תבקר את תהליך הייצור לרבות תיעוד תהליך הבקרה.
3.4.4 דו"חות בחינת קבלה ו/או בדיקות מעבדה ישלחו לנציגי "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י עבור כל סדרת ייצור ו/או משלוח בתהליך הייצור ובסיומו.
3.4.5 נציגי מ"י רשאים לבצע בחינות מדגמיות ו/או לכלל הפריטים בכל תהליך היצור ובמקום ייצורם ו/או אחסנתם בחו"ל ו/או בארץ טרם הפצתם ל"מתקני/מחסני "רשת השיווק ו/או מ"י.
3.4.6 ה"יצרן" יישא בכל עלויות של הבחינות והבקרות השוטפות והחוזרות הנובעות כתוצאה מאי עמידה בדרישות האיכות של מכרז זה.
3.4.7 בקרת האיכות תבוצע ע"פ השלבים הבאים :
3.4.7.1. טרום תהליך ייצור סדרתי

1. אישור חומרי גלם.
2. ייצור אישור דוגמאות / דגמים.
3. ייצור ואישור "סט מדורג".

4. ייצור ואישור סדרת "0".
3.4.7.2. תהליך הייצור
1. בדיקות ובקרה תוך כדי תהליך הייצור.
2. בדיקות ובקרה סופיות בגמר ייצור.

3.4.7.3  אספקה וקבלת מוצר
1. בדיקות קבלת מוצר בארץ ו/או במחסני ה"יצרן", טרם הקליטה למלאי, יבוצעו ע"י "רשת שיווק עיקרית" באמצעות חברה חיצונית ויתועדו בדו"ח בחינה אשר יועבר לנציגי מ"י.
2. בדיקות איכות של המוצרים במחסני "רשת השיווק העיקרית", נקודות המכירה והניפוק (פינות מדים) יבוצעו מדגמית ע"י "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י, אשר ייטלו פריטים לבחינה.
3.4 מימון עלויות ואחריות ביצוע
3.5.1 ה"יצרן" מתחייב להמציא התיעוד הנדרש בנספח ב' לכל חומרי הגלם- המצאת התיעוד הינה 
            באחריות ועל חשבון ה"יצרן".
3.5.2 ייצור הדוגמאות/ דגמים, ו"סט מדורג" הינה באחריות ועל חשבון ה"יצרן".
3.5.3 ה"יצרן" מחויב ועל חשבונו בביצוע כלל הבדיקות והבקרות טרום תהליך הייצור, בתהליך 
            הייצור ובסיומו.
3.5.4 ה"יצרן" מתחייב להעביר את כל התיעוד הנדרש לבדיקות הפריטים הנ"ל כמתחייב בנספח ב'. במידה
            ולא יועברו הדוחות לכל המאוחר עד 5 ימי עבודה קלנדריים  מרגע דרישת "רשת שיווק עיקרית" ו/או 
            מ"י, מ"י רשאית לבצע בדיקות על חשבונה ולקזז העלות מכל תשלום ל"יצרן" ו/או "רשת שיווק 
            עיקרית" ע"פי החלטת מ"י.
3.6 אספקה
3.6.1 מועדי אספקה:
3.6.1.1 מרגע אישור ההזמנה ע"י מ"י או/ו "רשת שיווק עיקרית" יספק ה"יצרן" את  הפריטים / השירותים בהתאם לזמני האספקה שנקבעו כמפורט בנספח א'.
3.6.1.2 זמני אספקה הנם זמן מקסימאלי לייצור ואספקה, מרגע קבלת ההזמנה ועד הגעת פריט המדים למחסני "רשת שיווק עיקרית" ו/או מחסני מ"י. למעט מקרים חריגים אשר יאושרו מראש ובכתב ע"י מ"י.
3.6.1.3  ה"יצרן" ישנע ויספק את פריטי המדים המפורטים במכרז זה ממקום הייצור למקום האחסנה של "רשת שיווק עיקרית" ו/או מחסני מ"י ו/או לכל מתקן אחר שיקבע ע"י מ"י בכל עת שיידרש בהתאם לנתוני הצריכות, הביקושים והדרישות המוגדרות במכרז זה.
3.6.1.4 בעת שינוע הפריטים באחריות ה"יצרן" לעשות כל שביכולתו על מנת שהפריטים יגיעו ללא כל פגם וכפי שאושרו ע"י מ"י ו/או מי מטעמה. 
3.6.1.5 אחריות ה"יצרן" לפריטים הנה עד להעברתם לרשות "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י או מי מטעמה.
3.6.1.6 מ"י רשאית לפסול פריט שנתגלה בו פגם ו/או נזק שנגרם בתהליך הייצור ו/או ההעברה.  
3.4.8 ה"יצרן" יעביר את מועדי האספקה המדויקים ועדכון סטטוס תהליך הייצור בהתאם לדרישות "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י.
3.4.9 טרם אספקת המדים תיערך בחינת קבלה כמפורט בנספח ב' ע"י "רשת שיווק עיקרית"  ו/או מ"י ו/או מי מטעמם.
3.6.2 ה"יצרן" יספק ע"פ דרישת מ"י או/ו "רשת שיווק עיקרית" את הטובין למחסני מ"י או/ו למחסנים מרכזים של "רשת שיווק עיקרית" כשהם ארוזים בנפרד בהתאם לגוון הפריטים ומסודרים באריזות קרטון, כך שישמרו על שלמות המוצר בעת ההובלה.
3.6.3 על גבי האריזות יצוין תיאור הפריט והכמות בהתאם לפורמט שיקבע ע"י מ"י ו/או "רשת שיווק עיקרית".
3.6.4 הפריטים יסופקו למחסני המשטרה או/ו למחסני "רשת שיווק עיקרית" בשעות הפעילות הנהוגות, 
בימים א' – ה' בין השעות 16:00 – 08:00 ובתאום מוקדם מול אחראי המחסן.
3.6.5 כל מוצר שיסופק למשטרה ילווה בהוראות תחזוקה ושימוש של היצרן ,לרבות המלצה בנוגע לסוגי חומרי ניקוי ותחזוקת הפריטים בעברית.
3.5 אחסנה 

3.5.1 ה"יצרן" יאחסן את פריטי המדים כולל חומרי הגלם במחסניו ו/או באמצעות ספק ייעודי לנושא.
3.5.2 תנאי האחסנה במחסן יותאמו לאחסנת פריטי המדים השונים.
3.5.3 ה"יצרן" ידאג לאבטחת הפריטים המאוחסנים באתריו ובכל אתר אחר מטעמו וימנע בכל דרך אפשרית "זליגת" פריטי מדים לגורמים שאינם מוסמכים מטעם מ"י.
3.5.4 בכל מקרה של חשש ל"זליגת" פריטי מדים לגורמים שאינם מורשים (מכל טעם שהוא) יודיע על כך ללא דיחוי למ"י ויפעל בהתאם להנחיות.

3.5.5 ה"יצרן" יאפשר למ"י גישה חופשית לנתוני המלאי המעודכנים בכל אתר מאתרי האחסנה.
3.6 מדים במידות מיוחדות / תפירה ע"פ מדידה אישית / מדים מבד כותנה בהתייחס לקבוצות א', ב' ו-ג'
3.8.1 ה"יצרן" מתחייב לייצר ולספק חצאיות לשוטרות ומדים במידות מיוחדות (גדולות / קטנות) ע"פ מידה אישית ו/או ע"פ דגמים קיימים ובלבד שיתאימו למידות השוטר, מוערך בכ- 150 פריטים בשנה.

3.8.2 המדים ייוצרו מאותם חומרי הגלם מהם מיוצרים המדים הרגילים כמתחייב במפרט בנספח ב', אלא אם אושר אחרת ע"י מ"י.
3.8.3 בתום הייצור יועברו המדים ל"רשת שיווק עיקרית" ודרכה לשוטר.
3.8.4 ה"יצרן" רשאי לשכור את שרותיו ספקי משנה לנושא ובתנאי שיאושר ע"י מ"י.
3.8.5 תכולת סעיף זה מתייחסת גם לתפירת מדים מדגמים קיימים מבד 100% כותנה כ-100 פריטים בשנה , הבד יסופק ע"י מ"י.
3.8.6 התמורה בגין שירות זה עבור ייצור מידות חריגות הינה ע"פ תעריף של 300% מעלות הפריט כפי שהוצע ע"י היצרן במכרז זה ותשולם בחשבונית נפרדת ואילו עבור ייצור מדים מבד 100% כותנה ישולם תעריף של 200% מערך הפריט (היות ועלות הבד הינה ע"ח מ"י).
4 להלן זמני אספקה נדרשים למתן השירותים הנילווים:
שירותים נדרשים
	זמן ביצוע
	השירות הנדרש
	מס"ד

	21 ימים קלנדריים
	תפירת מדים במידה מיוחדת ע"פ מדידה אישית (מידות חריגות -  מידות גדולות/קטנות).
	1

	30 ימים קלנדריים
	ייצור מדים מבד לגיבוי בהתאם לסעיף 3.3.15 
	2


4.1.1 זמני ייצור ואספקה מפורטים בנספח א' לצד כל פריט.

4.1.2 להדגיש, זמני הייצור והאספקה המפורטים הינם זמנים מקסימליים.
5 אבטחת מידע: 
5.1 כללים להבטחת מידע
5.1.1 היצרן מחויב להוראות והנחיות (כולל עדכונים שוטפים) יחב"מ מ"י בכל הקשור  לאבטחת מידע.
5.1.2 ככלל כל מידע שיועבר ל"יצרן" הזוכה לגבי מיקום יחידות, אנשי קשר משטרה וכו', ישמר בידי ה"יצרן" ולא ייעשה בו שימוש, אלא למטרת מתן השרות.
5.1.3 ה"יצרן" לא ימסור פרטים הנמצאים בידיו לאיש מלבד עובדי החברה העוסקים ישירות במתן שרות מול יחידות המשטרה.
5.1.4 לפי דרישות המשטרה, ליחידות מסוימות בלבד, יטשטש ה"יצרן" כל סימן ו/או סמל המזוהה עם המשטרה באריזה או במשלוח.
6 פיקוח ובקרה
6.1 כללי
6.1.1 מ"י שומרת לעצמה את כל הזכויות לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לפיקוח ובקרה בדבר יישום התחייבות ה"יצרן" עפ"י מכרז זה ו/או בדבר ביצוע סיכומים שיוסכמו בין מ"י לבין ה"יצרן"/"רשת שיווק עיקרית" במהלך ביצוע ההתקשרות, בין בעניין נהלי עבודה ובין בעניין הוראות מפורטות לביצוע התקשרות עפ"י מכרז זה, ובכלל זה הזכות לבקר בכל אתר רלוונטי אצל ה"יצרן" ו/או צד שלישי, עיון בכל מסמך ו/או ספרי ה"יצרן" בחשבוניות ה"יצרן", במחשביה  ו/או בכל מסמך או מדיה אחרת (לרבות מאגרי מידע) הקשורים להתקשרות זו. 
6.1.2 נציגי מ"י ו/או "רשת שיווק עיקרית" ו/או מי מטעמם יורשו לצלם ולתעד את הנעשה במתקני ה"יצרן", ללא צורך בכל אישור מוקדם.
6.1.3 ככל שהדבר נוגע לצד שלישי הקשור ל"יצרן", מתחייב ה"יצרן" לנקוט בכל פעולה נדרשת כדי לאפשר את הביקורים ו/או העיון כאמור לעיל. לעניין סעיף זה "עיון" לרבות קבלת העתק מהמסמך ו/או מהמדיה. 
6.1.4 ה"יצרן" מתחייב לתקן כל הפרת התחייבות מההתחייבויות הנדרשות עפ"י מכרז זה מייד לאחר שנתגלתה ו/או לאחר שנציג מ"י העיר על כך לפי המוקדם.
7 שונות:
7.1 אחריות על הפריטים:
7.1.1 ככלל תינתן לפחות שנה אחריות על כל פגם שמקורו בייצור לכל פריט שיסופק למשטרה.
7.1.2 האחריות לא תכלול בלאי כתוצאה משימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, גניבה, אובדן  או נזק בזדון.
7.1.3 מ"י תהיה רשאית בכל נק' זמן לתת כל הנחיה או/ו לבצע כל פעולה שהוגדרה במסמך זה כפעולה שתעשה ע"י "רשת שיווק עיקרית"
7.2 החלפות:
7.2.1 במקרה של אי התאמה בין פריט שהוזמן לבין פריט שסופק בפועל, או במקרים בהם המשלוח נפסל עקב פגם כלשהו, יידרש ה"יצרן" להחזירו ו/או להחליפו (ע"פ בקשת מ"י או/ו "רשת שיווק עיקרית" הדורשת). כל הוצאות של ההחזרה וההחלפה יהיו על חשבון ה"יצרן".
7.2.2 בכל מקרה שבו עקב פגם או חוסר התאמה בדרישות ההזמנה או/ו המפרט, יאלץ ה"יצרן" לבצע החלפה של הפריט המוזמן, הפריט יוחלף לא יאוחר מ- 30 ימים קלנדריים מרגע ההודעה ל"יצרן".
7.2.3 בכל מקרה של פריט פגום שאינו עומד בדרישות המפרט, "רשת השיווק העיקרית" תהיה רשאית להחזיר הפריט ליצרן ולקבל בעבורו זיכוי כספי.
8 שינויים/ החלפת דגם/ פיתוח מוצרים חדשים בתחום טקסטיל:
8.1 כללי
סעיף זה מפרט את תכולת העבודה הנדרשת בהזמנת שינויים ופיתוח מוצרים חדשים בתחום קב' הפריטים במסגרת מכרז זה בהתאם לצרכי מ"י (נספח ד').
8.2 תכולת העבודה הנדרשת

8.2.1 תכנון ופיתוח לפריטי טקסטיל, ובכלל זה:
8.2.1.1 הצעות לחומרי גלם טקסטילים (בדים וכו')

8.2.1.2 פיתוח דגם / דגמים .
8.2.1.3 ייצור דגם / דגמים.
8.2.1.4 ביצוע שינויים ושיפורים נדרשים בדגמים.
8.2.1.5 ייצור סדרת פריטים לצורך ניסוי.

8.2.2 הזכיין יבצע ביקורת איכות בתהליכי הייצור, החל משלב ייצור אב טיפוס, ביקורת בתהליך, ובחינה   
  סופית  לסדרה ניסיונית.
8.2.3 הפגישות עם ה"יצרן" יבוצעו במתקני מ"י, עפ"י הצורך (בסיס הפעילות- בבית דגן), ובאתרים שונים ברחבי הארץ, בהתאם לסוג העבודה הנדרש.
8.3 לוח זמנים
8.3.1 העבודה תבוצע בתאום עם מ"י ועפ"י הנחייתם.
8.3.2 לוח הזמנים לביצוע העבודה יתואם מראש לפני ביצוע העבודה, בהתאם לצורכי מ"י (כולל עבודות 
       בתגובה מיידית).
8.4 סיום עבודה
8.4.1 בסיום העבודה יגיש ה"יצרן" את הדגם הנבחר למ"י, בצרוף מסמכים, שרטוטים, תרשימים וכל מידע אחר הקשור לפרויקט ע"פי דרישת מ"י.

8.4.2 לאחר אישור העבודה, יגיש  פרוט שעות העבודה שהושקעו.
8.4.3 במסגרת פרויקטים אלה, כל חומר ו/או מידע לרבות: שרטוטים, תרשימים, גזרות, מסמכים וכו' 
  הנם קנינה הבלעדי והפרטי של מ"י.
8.5 מקצועיות נדרשת
8.5.1 העבודה הנדרשת כמוגדר בתכולה מחייבת מיומנויות במספר תחומים ובכלל זה: עיצוב, תדמיתנות, 
  טכנולוגיה טקסטילית, תהליכי ייצור ובקרת איכות. 
8.5.2 הידע הנדרש צריך להיות עדכני.
8.5.3 העברת עבודה לגורם אחר מחייבת אישור מראש של מ"י.
8.6 תשלום התמורה
8.6.1 התשלום עבור פיתוח  וייצור דוגמאות יהיה עפ"י שעות עבודה לכל פרוייקט ועל פי תעריף נש"מ יועצים, כאשר בתחילת כל פרוייקט תוגש הצעת מחיר ואומדן שעות עבודה נדרשות שתאושר ע"י מ"י.

8.6.2 התשלום עבור ייצור סידרת פריטים לניסוי יהיה עבור חומרי הגלם + עלות עבודה ונלווים כנגד 
  חשבוניות שיוצגו ובתוספת  של 10%  עמלה.  מ"י רשאית לבדוק, לפקח ולבקר בכל נקודת זמן,  

  המצאות ואמיתות המסמכים ו/או החשבוניות ו/או השוברים המתחייבים מפרק זה.
8.6.3 מ"י רשאית להצטייד בפריטים שפיתח הזכיין בהצטיידות מאסיבית אך אינה מחויבת לכך. עלות 
  הפריט תורכב מעלות חומרי הגלם + הנלווים + הייצור (עלויות מוכחות בכתב כמוזכר לעיל') + עד  
  10% עמלה.  
8.6.4 מלבד האמור לעיל' לא יהיה ה"יצרן" זכאי לכל תמורה בגין ביצוע התחייבויותיו שאוזכרו לעיל'.
9 סיום ההתקשרות

3.6.1 הזכיין יעביר לרשות מ"י את כל הרכוש, הציוד והקניין הרוחני השייך למ"י בתום  ההתקשרות.

3.6.2 הזכיין לא יעביר ולא יעשה כל שימוש אחר ברכוש ובקניינה הרוחני של מ"י בתום ההתקשרות.
3.6.3 מ"י זכאית לסיים את ההתקשרות בכל עת ובסיבות ובנסיבות המצדיקות את סיום התקשרות ובתנאי שתמסור הודעה בכתב שלושה חודשים מראש ותמסור את נימוקיה לסיום ההתקשרות.
3.6.4 מ"י תהיה פטורה מסעיף 9.1.3 במידה והצורך להפסקת ההתקשרות נובע מצורך מבצעי או מהגבלות ביטחון שדה או כל סיבה אחרת אשר פרסומה יכול לפגוע בביטחון המדינה ו/או שלום הציבור.
3.6.5 הפרה יסודית של מכרז זה תביא לסיומו המלא והמיידי של ההתקשרות וזאת ע"פ שיקול מ"י בלבד, היצרן יישא בכל העלויות והנזקים שיגרמו למ"י בגין סיום המכרז.
3.6.6 הסתיים המכרז במועדו ע"פי תנאי מכרז זה ו/או מכל סיבה שהיא שאינה תלויה ב"יצרן" תהיה רשאית מ"י לרכוש את מלאי המדים והבדים שברשותו ע"פ שיקול דעתה ובמחיר הפריט שהוצע ע"י היצרן בעת הגשת הצעת המחיר.
3.6.7 הסתיים המכרז עקב הפרה יסודית או כל הפרה אחרת של המכרז ע"י ה"יצרן" לא תישא מ"י בכל אחריות שהיא לגבי מלאי המדים והבדים. במקרה זה רשאית מ"י להחזיר את התוצרת ל"יצרן"   

3.6.8 הנ"ל רשאי לשמור את התוצרת במחסניו, לנהל מו"מ בלתי תלוי עם מ"י למכירת המדים והבדים, בכל מקרה לא ימכור את מלאי המדים לכל צד שהוא ללא אישור בכתב ממ"י. 
3.6.9 למ"י תישמר האופציה להגדלת כמות מלאי המדים והבדים לרכישה בסוף ההתקשרות, וזאת עפ"י צרכיה ושיקוליה הבלעדיים של מ"י. 
10 תשלום התמורה (תאור השרות ואופן התגמול) :
3.6.10 המחיר המוצע במכרז זה (למוצרים ולשרותים)  על ידי ה"יצרן" הינו מחיר סופי ומגלם בתוכו את כלל העלויות לעניין מכרז זה. 
3.6.11 התמורה בגין שירותי התפירה ו/או הבד תשולם ליצרן ע"י "רשת שיווק עיקרית" שתקבע ע"י מ"י בתנאי תשלום של שוטף+60 מרגע אספקת הטובין למחסני ה""רשת שיווק עיקרית"" וכנגד הצגת  אישור ביקורת איכות ע"י מ"י או/ו מי מטעמה ובצירוף תעודת משלוח.
3.6.12 מידה ו"רשת שיווק עיקרית" לא תעמוד בהתחייבותה זו, תשלם מ"י התמורה בתנאי תשלום של 45 יום ממועד העברת החשבונית למ"י. וזאת בכפוף להעברת כלל המסמכים הקיימים בידי ה"יצרן" ו/או שידרשו ע"י מ"י, המוכיחים שאכן "רשת שיווק עיקרית" לא עמדה בהתחייבותה זו.
3.6.13 ה"יצרן" מחויב להחזיר למ"י כל תמורה ששולמה לו בכפילות ע"י "רשת שיווק עיקרית" ומ"י. 
3.6.14 "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י רשאית לקזז תשלום כפול מכל תשלום המגיע ל"יצרן".
3.6.15 התמורה בגין שירותי תפירה אישית, תפירת מדים מבד 100% כותנה ובגין פיתוח מוצרים חדשים ישולמו בחשבוניות נפרדות. 
3.6.16 מלבד האמור לעיל לא יהיה ה"יצרן" זכאי לכל תמורה בגין ביצוע התחייבויותיו כלפי "רשת שיווק עיקרית" ו/או  מ"י עפ"י מכרז זה.
4. אכיפה התניות וקנסות
4.1 הגדרה
מבלי לגרוע מזכות מ"י לכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לה על פי מכרז זה  ו/או על פי כל דין,  מ"י תהיה רשאית לקזז סכום הקנסות המוסכמים והמפורטים להלן מהתמורה המגיעה ל"יצרן" בגין מתן שירותים למ"י. זאת בכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים במ"י ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש ל"יצרן" הזוכה.
4.2 טבלת האירוע וגובה הקנס:
	מהות
	גודל הקנס

	אי עמידה בזמני אספקה – עבור כל פריט.
	500 ₪  ליום עיכוב מעבר לזמן האספקה 

שנקבע במכרז עבור כל פריט.

	אי עמידה במפרט הטכני /בתנאי מכרז.
	ה"יצרן" יתקן הליקויים במידת האפשר ויישא בעלות הבדיקה החוזרת.

5% מעלות ההזמנה +עלות הבדיקות החוזרת

	העברת דוחות - עבור כל דו"ח.
	100 ₪ ליום עבור כל דו"ח והחל מתום 

השבוע הראשון מהדרישה של "רשת שיווק עיקרית" ו/או מ"י.

	אי הגשת חשבונית/חשבונית הצמדה במועד.
	2% מערך החשבונית, החל מתום השבוע השני.


נספחים:

נספח א' – פירוט הקב' ואומדני כמויות לרכש.
קבוצה א' - בגדי עבודה

	מס"ד
	שם פריט
	 כמות שנתית פריט מוגמר 
	כמות שנתית תפירה בלבד
	מס מפרט
	זמן הספקת פריטים
	זמן הספקה - תפירה בלבד

	1
	חולצת פולו כותנה 100% (כולל חבלה)
	        1,500 
	 
	2009 / 148
	180 יום
	30 יום

	2
	חולצת פולו פוליאסטר 100% (כולל חבלה)
	
	 
	
	180 יום
	30 יום

	3
	מכנסי עבודה דגמ"ח 60/40 אפור
	           800 
	              80 
	184/2009
	180 יום
	30 יום

	4
	מכנסי עבודה דגמ"ח 60/40 כחול
	        3,000 
	            300 
	2009 / 184
	180 יום
	30 יום

	5
	חולצת דגמ"ח אפור ש"א +ש"ק
	           800 
	              80 
	185/2009
	180 יום
	30 יום

	6
	חולצת דגמ"ח כחול ש"א +ש"ק
	        3,000 
	            300 
	2009 / 185
	180 יום
	30 יום

	7
	מכנסי עבודה מג"ב
	       9,000 
	         1,900 
	2009 / 186
	180 יום
	30 יום

	8
	חולצת עבודה מג"ב 09 (דגם א')ש"ק
	        8,000 
	            800 
	2009/ 187
	180 יום
	30 יום

	9
	חולצת עבודה מגב 09- (דגם א')ש"א
	       1,000 
	         1,100 
	187/2009
	180 יום
	30 יום

	10
	סמל שרוול עבור משמר הגבול
	        2,000 
	
	192/2009
	180 יום
	 

	11
	חליפת יסמ מכנסיים
	        3,000 
	            300 
	149/2009
	180 יום
	30 יום

	12
	חליפת יס"מ חולצה שא
	        1,000 
	            100 
	2009/ 149
	180 יום
	30 יום

	13
	חליפת יסמ  חולצה ש"ק
	        2,000 
	            200 
	149/2009
	180 יום
	30 יום

	14
	מכנסי חבלן
	        1,200 
	            120 
	2009/ 205
	180 יום
	30 יום

	15
	בד 100% כותנה למכנס חבלן
	           200 
	 
	205/2009
	180 יום
	 

	16
	בד 80/20 ליס"מ
	        1,000 
	 
	149/2009
	180 יום
	 

	17
	בד פולי-כותנה לבגדי עבודה למשטרה (דקרון 60/40)
	        1,200 
	
	 2009/ 189
	180 יום
	 

	18
	בדי פוליאסטר /כותנה למדי משטרה (דקרון 65/35)
	        6,000 
	 
	182/2009
	180 יום
	 

	19
	בדי 100% כותנה זית / כחול/ אפור (מכנס + חולצה)
	           500 
	            300 
	178/2009
	180 יום
	 

	
	סה"כ פריטים/תפירה
	      56,300 
	         5,580 
	
	
	

	
	סה"כ בד
	8,900
	
	
	
	


קבוצה ב' - מדי א'+סיור
	מס"ד
	שם פריט
	כמות שנתית פריט מוגמר
	כמות שנתית תפירה בלבד
	מס מפרט
	זמן הספקת פריטים
	זמן הספקה - תפירה בלבד

	1
	ירכית לשוטרת ש"א +ש"ק כחול + זית 
	       2,500 
	          250 
	2009/ 156
	180 יום
	30 יום

	2
	חולצה א' לשוטר/ת ש"א/ש"ק כחול + זית 
	     35,000 
	       3,500 
	 15/2010 + 208/2009
	180 יום
	30 יום

	4
	חולצה לשוטר סיור ש"א פוליאסטר/ כותנה
	       1,000 
	          500 
	209/2009
	180 יום
	30 יום

	6
	חולצה לשוטר סיור ש"א בד פוליאסטר 100%
	       4,000 
	
	
	180 יום
	30 יום

	9
	חולצה לשוטר סיור ש"ק פוליאסטר/צמר
	       8,000 
	       1,000 
	
	180 יום
	30 יום

	1
	חולצה לשוטר סיור ש"ק בד פוליאסטר 100%
	       2,000 
	
	
	180 יום
	30 יום

	2
	חולצה א מגב שא 65-35 שוטר/ת
	       1,000 
	          100 
	126/2010 + 125/2010
	180 יום
	30 יום

	3
	חולצה א מגב שק 65-35 שוטר/ת
	       1,000 
	          100 
	126/2010 + 125/2011
	180 יום
	30 יום

	4
	מכנס א מג"ב  65-35 שוטרת
	       1,000 
	          100 
	50/2010
	180 יום
	30 יום

	5
	מכנסי א' לשוטרת (3 דגמים) בד פולי/צמר/ליקרה 
	       7,000 
	          700 
	109/2010
	180 יום
	30 יום

	6
	מכנסי א' לשוטרת (3 דגמים) בד פולי/ויסקוזה/ליקרה 
	       2,000 
	          200 
	109/2009
	 
	 

	7
	מכנסיים לשוטרת סיור פולי/ויסקוזה 
	       2,500 
	          250 
	204/2009
	180 יום
	30 יום

	8
	מכנסיים לשוטר סיור פוליאסטר/צמר
	       3,000 
	          300 
	204/2009
	180 יום
	30 יום

	9
	מכנסיים לשוטר סיור פוליאסטר/ויסקוזה
	     12,000 
	       1,200 
	204/2009
	180 יום
	30 יום

	10
	מכנס א לשוטר פולי/ צמר כחול + זית
	     21,000 
	       2,100 
	203/2009
	180 יום
	30 יום

	11
	מכנס א לשוטר זית 65/35
	       1,000 
	          100 
	48/2010
	180 יום
	30 יום

	12
	חצאית לשוטרת פול/צמר
	          200 
	            20 
	206/2009
	180 יום
	30 יום

	13
	עניבה
	          500 
	 
	44/2010
	180 יום
	 

	14
	תג שרוול מדי סייר 
	       2,000 
	 
	192/2009
	180 יום
	 

	15
	תג שרוול מדי א'
	       2,000 
	 
	192/2009
	180 יום
	 

	16
	בד פולי/צמר מכנסיים
	       5,000 
	 
	183/2009
	180 יום
	 

	17
	בד פולי/צמר חולצות
	       2,000 
	 
	183/2009
	180 יום
	 

	18
	בד פולי/ויסקוזה למכנסי סיור
	       2,500 
	 
	202/2009
	180 יום
	 

	19
	בד פולי/כותנה 65/35 למכנסי א' 
	       2,000 
	 
	182/2009
	180 יום
	 

	20
	בד פולי/כותנה 65/35 חולצה א'
	       2,000 
	 
	
	180 יום
	 

	21
	בד 100% פולי לחולצה
	       6,000 
	
	201/2009
	180 יום
	 

	22
	בד 100% כותנה מכנס (כחול נייבי)
	       1,000 
	 
	102/2010
	180 יום
	 

	23
	בד 100% כותנה חולצה (תכלת)
	       1,000 
	 
	102/2010
	180 יום
	 

	
	סה"כ פריטים/תפירה
	 108,700 
	     10,420 
	
	
	

	
	סה"כ בד
	     21,500 
	 
	
	
	


קבוצה ג' – מעילים
	מס"ד
	שם פריט
	כמות שנתית פריט מוגמר
	מס מפרט
	זמן הספקת פריטים
	זמן הספקה - תפירה בלבד

	1
	מעיל קורדורה עבה כחול + זית 
	        3,500 
	2009 / 151
	180 יום
	30 יום

	2
	מעיל קורדורה קל כחול + זית
	           500 
	151/2009
	180 יום
	30 יום

	3
	מעיל פליין לשוטר מגב
	        2,000 
	47/2010
	180 יום
	30 יום

	4
	מעיל פליס
	        1,500 
	2009 / 155
	180 יום
	30 יום

	5
	מעיל רב עונתי כחול + זית - תפירה - ח"ג למעט בד חיצוני
	        4,000 
	124/2010
	180 יום
	30 יום

	
	
	      11,500 
	
	
	


קבוצה ד' - כובע א'
	מס"ד
	שם פריט
	כמות שנתית פריט מוגמר
	מס מפרט
	זמן הספקת פריטים
	אומדן מחיר פריט מוגמר

	1
	כובע א' לשוטר
	        6,500 
	2009/ 147
	60 יום
	90


קבוצה ה' - כובעים ותיקים
	מס"ד
	שם פריט
	כמות שנתית פריט מוגמר
	מס מפרט
	זמן הספקת פריטים

	1
	כומתה
	        4,500 
	141/2009
	60 יום

	2
	כובע ב' כחול                    
	        1,500 
	43/2010
	60 יום

	3
	כובע ב זית
	        3,500 
	43/2010
	60 יום

	4
	כובע בלש
	           500 
	139/2009
	60 יום

	5
	כובע יס"מ
	           500 
	43/2010
	60 יום

	6
	תיק לפיזור הפגנות
	           600 
	158/2009
	60 יום

	7
	תיק ציוד אישי לשוטר מג"ב
	        1,000 
	88/2009
	60 יום

	
	
	      12,100 
	
	


קבוצה ו' - חגורות
	מס"ד
	שם פריט
	כמות שנתית פריט מוגמר
	מס מפרט
	זמן הספקת פריטים

	1
	חגורת עור לשוטר/ת
	        6,000 
	146/2009
	60 יום

	2
	חגורת עור לשוטרת
	        2,000 
	146/2009
	60 יום

	3
	חגורת עור ליס"מ
	          500 
	146/2009
	60 יום

	4
	חגורת ש"כ
	        1,500 
	157/2009
	60 יום

	
	
	      10,000 
	
	


קבוצה ז' – צרוכה
	מס"ד
	שם פריט
	כמות שנתית פריט מוגמר
	מס מפרט
	זמן הספקת פריטים

	1
	סמל משטרה לכובע + סמל לכומתא
	     10,000 
	16/2010
	30 יום

	2
	סמל עם ציםוי אפוקסי
	     14,000 
	16/2010
	30 יום

	3
	סמל מוזהב
	
	16/2010
	30 יום

	4
	סמל מוכסף
	
	16/2010
	30 יום

	5
	סמל עם ציפוי רגיל
	
	16/2010
	30 יום

	6
	פיתוח סמלים חדשים - גלופה
	            10 
	16/2010
	30 יום

	7
	אותות שונים
	       5,000 
	16/2010
	30 יום

	8
	שרוך הדרכה
	       7,500 
	154/2009
	30 יום

	9
	סימני דרגה מתכת
	     10,000 
	16/2010
	30 יום

	10
	תג שמי רקום 
	       1,000 
	140/2009
	30 יום

	11
	כותפות חלקות - זוג
	     20,000 
	152/2009
	30 יום

	12
	כותפות מודפסות - זוג
	       8,000 
	
	30 יום

	13
	כותפות רקומות - זוג
	
	
	30 יום

	14
	כותפות גקאר'ד - זוג
	
	
	30 יום

	
	
	     75,510 
	
	


הערה: זמן הספקת פריטים הינו לפי ימים קלנדריים ולא ימי עבודה.
נספח ב' – מפרטים טכניים (ראה דיסק מצ"ב).

נספח ג' – טבלת ספקי בדים מורשים
	מס"ד
	שם פריט
	מס מפרט
	שיוך לקבוצת פריטים
	שם הספק

	1
	בד פולי-כותנה לבגדי עבודה למשטרה (דקרון 60/40)
	 2009/ 189
	בגדי עבודה 
	 גיילי, מג'יק

	2
	בדי פוליאסטר /כותנה למדי משטרה (דקרון 65/35)
	182/2009
	בגדי עבודה 
	גיילי, מילקן, מג'יק, ספרינגפילד

	3
	בדי 100% כותנה זית / כחול/ אפור (מכנס + חולצה)
	178/2009
	בגדי עבודה 
	 כיתן

	4
	בד 100% כותנה למכנס חבלן
	205/2009
	בגדי עבודה 
	 כיתן, על פי הצעת היצרן

	5
	בד 80/20 ליס"מ
	149/2009
	בגדי עבודה 
	על פי הצעת היצרן

	8
	בד פולי- צמר מכנסיים
	2009 / 183
	מדי  א'+סיור
	 ברלינגטון, מג'יק, ספיבק

	9
	בד פולי-צמר – לייקרה מכנסיים
	116/2010
	מדי א'+ סיור
	ברלינגטון, מג'יק, ספיבק

	10
	בד פולי- צמר חולצות
	2009 / 183
	מדי  א'+סיור
	 ברלינגטון, מג'יק, ספיבק 

	11
	בד פולי- ויסקוזה למכנסים
	2009/ 202
	מדי  א'+סיור
	ברלינגטון 

	12
	בד 100% פולי לחולצה
	2009/ 201
	מדי  א'+סיור
	ברלינגטון

	13
	בד 100% כותנה מכנס + חולצה (כחול נייבי + תכלת)
	102/2010
	מדי  א'+סיור
	כיתן 

	
	
	
	
	


נספח ד' – סדר פעולות בעת שינוי / פיתוח פריט
	פרטים
	סמלים
	נעליים
	סריגים
	אריגים
	הערות

	1) דוגמאות

	א: חומרים
	א: ---------
	א: דוגמאות עור, גומי, שרוכים.
	א: דוגמת בד.
	א: בדים, רוכסנים כפתורים.
	 

	ב: דגמים
	ב: דגם מושלם עשוי מאותם חומרים ובאותם מכונות שבהם יבוצע הייצור הסדרתי.
	ב: דגם מושלם עשוי מאותם חומרים ובאותם מכונות שבהם יבוצע הייצור הסדרתי.בכל המידות.
	

	
	דגמים נוספים יוגשו במידה ויהא שינוי בדגם, או באם משתנה מקור הייצור.
	

	ג. ייצור סט מדורג טרום ייצור
	ג. ייצור דגמים מושלמים
	ג. ייצור דגמים מושלמים בכול המידות 
	

	ד: "ועדת קבלה" לפריטי מדף.
	ד :   √
	

	2) בדיקות מעבדה

	 
	כמפורט באופיון הטכני
	 

	3) ייצור סדרה "0"

	א. ייצור
	בהתאם לגודל סדרה נדרש.
	 

	ב :בחינה
	בהתאם למפרט.
	

	ג: משוב
	משוב והגדרת שינוי במידת הצורך
	

	4) ייצור סדרתי

	ייצור סדרתי
	בהתאם למפרט ולשינויים מאושרים
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