

1. כללי
1.1. מ"י מעוניינת לקבל שירותי הקמת תרנים וכן פירוק תרנים וציוד קשר המותקן עליהם במתקניו של המזמין ברחבי הארץ לרבות ביהודה, שומרון וחבל עזה (אזורים בשליטה ישראלית).
1.2. הזוכה, עובדיו ושלוחיו ידרשו לעמוד בכל חובות הבטיחות עפ"י כל דין , לרבות דרישות משרד התמ"ת: בדיקות רפואיות, הכשרות, בדיקת ציוד אישי, ערכות עזרה ראשונה תקינות וכו'.
1.3. הזוכה, עובדיו ושלוחיו ייקחו בחשבון את האילוצים הטכניים, המבצעיים, הביטחוניים הכרוכים בביצוע עבודות מסוג זה בכל רחבי הארץ לרבות יהודה, שומרון וחבל עזה ואת העלויות הנלוות לכך, לרבות עלויות מיגון, ועלויות הגעה לאתרים. 
2. עבודות ההקמה – טיבן ואופיין
2.1. עבודות ההקמה יכולות להידרש בשניים או בשלושה אתרים במקביל או באתר אחד לפי שיקול דעתה הבלעדי של מ"י ולפי הנחיות שתיתן מעת לעת.
2.2. בביצוע עבודות ההקמה יהא הזוכה  כפוף לפיקוח של מ"י או מטעמה.
הזוכה יתחייב לפעול בהתאם להוראות ולתוכניות ו/או נספח א' שימסרו לכל תורן בנפרד ותוך שיתוף פעולה מלא עימה. עם זאת שומרת לעצמה מ"י את הזכות להנחות ישירות את פעילויותיו של הזוכה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  המזמין רשאי, להורות בכל עת על כל שינוי הנוגע לעניין איכות העבודה או כמותה ו/או כל חלק ממנה, כפי שתימצא לנכון והזוכה מתחייב למלא אחר הוראות אלו לרבות פירוק והריסה של עבודות שבוצעו. 
2.3. הזוכה, במסגרת הכנת תוכניתו, יבחן את עבודות ההקמה, ויוודא כי הן ממצות את כל הנדרש על מנת להביא את העבודה למצב מושלם, עפ"י כל דין וכמקובל בקרב קבלני הביצוע והניהול המובחרים, לפני התקנה של ציוד התקשורת באותו אתר  או לביצוע חלק כלשהו מהעבודות. הזכיין יצהיר כי תוכניתו מלאה, בלתי מסויגת ויש בה כדי לעמוד בביצוע עבודות ההקמה לרבות לעניין איכותן ולוח הזמנים בהן הן צריכות להתבצע. פירוט לוחות הזמנים בהם יידרש הזכיין לעמוד לעניין הקמה של תרנים חדשים – ראה בהמשך.
3. שלבים עיקריים בביצוע עבודות ההקמה
3.1. עבודות ההקמה יבוצעו בהתאם לשלבים העיקריים המפורטים להלן. מ"י 
תהיה רשאית לשנות את השלבים האמורים, לסטות מהם, או להוסיף עליהם שלבים נוספים לפי שיקול דעתה.
3.2.  סיור הקמה ופגישת תאום ראשונה –הזוכה  ישתתף בסיור ההקמה אשר מטרתו העברת מידע בין המשתתפים בו (מ"י , בעל הנכס והזוכה)  וביצוע פגישת תאום ראשונה באתר ההקמה המיועד.
3.3. תכנון מפורט יסופק ע"י מ"י ויכלול שינויים שסוכמו בסיור ההקמה ואשר יופצו לזוכה.
3.4. הקמת אתר / ביצוע עבודה אחרת לפי הזמנה שתוציא מ"י.
3.5. תיקון הליקויים (במידה וימצאו) לשביעות רצונו של נציג המשטרה או מי
מטעמו.
4. שינויים בתכניות ובביצוע
4.1. מ"י תהא רשאית לעדכן (לרבות בדרך של הוספת פעילות, עדכון פעילויות 
וביטול פעילויות שעדין לא בוצעו) את הפעילויות או פרטי העבודה שהוזמנו על ידה על פי הזמנות עבודה, להפסיק פעילויות שהוזמנו על ידה, וכן להשהות פעילויות כאמור.
4.2. כל עדכון / הפסקה או השהייה של פעילות שמקורה בצורך לתקן טעות 
שנעשתה ע"י הזוכה (לרבות במקרה של אי הבנה), תבוצע ע"י הזוכה ללא תוספת תשלום.
5. אופן ביצוע עבודות ההקמה.
5.1. עבודות ההקמה יבוצעו בהתאם להנחיות ותכולת העבודה המפורטת במפרט זה ובנוסף יהיה כפוף ביצוע עבודות ההקמה בהתאם לתכניות המפורטות של התורן אשר יסופקו ע"י משטרת ישראל.
5.2. עבודות ההקמה יבוצעו עפ"י סטנדרטים כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניין (להלן "הספר הכחול"). הזוכה יתחייב לפעול אף לפי תקנים אחרים (לרבות תקנים מחמירים יותר) הנוגעים להקמת תרנים כמו כן יבוצעו עבודות ההקמה עפ"י ההוראות הכלולות במפרטים הכלליים לעבודות הבניין שהוכנו ע"י הוועדה הבין משרדית מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה והשיכון בעת ביצוע עבודות ההקמה (להלן ,המפרט הכללי") כל עוד אין הן עומדות בסתירה עם הוראות במפרט זה. בכל מקרה של סתירה  או אי התאמה יגברו הוראותיו של מפרט זה.
5.3. פיקוח על ביצוע העבודות באתר – במשך כל תקופת הביצוע של עבודות ההקמה ועד למסירת תוצרי העבודה למ"י, יימצא הזוכה או מי מטעמו באתר העבודה הרלוונטי (בין אם מדובר באתר הייצור או במקום בו ממוקם האתר) ויפקח על ביצוען.
5.4. אמצעי זהירות – הזוכה יספק ויתקין גידור, תמרורי אזהרה (לרבות פנסים מהבהבים) ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהא צורך בכך או שיידרש לכך ע"י נציג המשטרה או מי מטעמו או כל רשות. מחיר אספקת אמצעי הזהירות כמפורט לעיל יהא על חשבון הזוכה ולא יידרש כל תשלום נוסף בגינם.
5.5. חומרים – כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הזוכה לצורך ביצוע עבודות ההקמה יהיו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם לנדרש במפרט זה. בהעדר תקנים לחומרים כלשהם, יספק הזוכה  חומרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י נציג מ"י או מי מטעמו. החומרים יהיו מהסוג המובחר ביותר מאלו שמתירים התקנים, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש ובכתב ע"י נציג מ"י, הזוכה יהא אחראי כלפי מ"י באופן מלא לכל הפגמים, המגרעות הליקויים שיתגלו בחומרים ובשירותים בהם השתמש לביצוע עבודות ההקמה (לרבות פגמים וליקויים בתוצרי עבודה בהם נעשה שימוש בחומרים אלו) אף אם אלו עמדו בתקנים ו/או בהוראות המפרט הכללי ו/או אושרו ע"י נציג מ"י או מי מטעמו.
5.6. הוצאות בגין בדיקות – כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות או חומרים, ניסויים, בדיקות תקן או כל סוג אחר של בדיקה הנדרש לבחינת עבודת הקמה (לרבות הוצאות בגין בדיקות שמטרתן לבדוק האם יושמו תיקונים נדרשים) יהיו על חשבון הזוכה ולא יידרש כל תשלום נוסף בגינם. האמור לעיל חל גם על בדיקות חוזרות ונישנות.

6. אתר הבנייה ותנאיו
העבודה עפ"י מכרז זה מתבצעת בתוך מתקן ומבנה קיים ופעיל ,ודרוש תאום מוקדם להליכי הביצוע עם האחראים לתפעול המבנים.
עבודות הקבלן באתר ייעשו תוך התחשבות מקסימאלית בשגרת המתקן הסדירה. וכן לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע הפרעות ותקלות מכל סוג שהוא במתקן הנדון ובבניינים הסמוכים ותוך תאומים מוקדמים עם המפקח על הבנייה .
הקבלן ישתמש בכל האמצעים הנדרשים למניעה מקסימאלית של הפרעות ו/או לסגירת המעבר.
הקבלן ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת נזקים לגוף ולרכוש. 
מעצם הגשת תוכניתו –מאשר הקבלן כי ביקר באתר הבנייה ובדק באופן יסודי את תנאי השטח , סוג הקרקע , את הגישה אליו , את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים .את מיקום קו המים , החשמל, הביוב, הניקוז והמערכות העיליות והתת קרקעיות , את הכבישים , ואת מתקני הנוי, המבנים הקיימים בסביבה.
כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לגבי תנאי העבודה וההתארגנות באתר.
במידה ותידרשנה דרכי גישה ארעיות לאתר , יבוצעו אלה ע"י הקבלן באישור ובתאום עם המפקח . ללא כל תוספת מחיר . הקבלן אחראי להחזיר את המצב לקדמותו בגמר העבודה.

7. העסקת קבלני משנה
הקבלן יהיה זכאי להעסיק קבלני משנה לביצוע  העבודה או חלק ממנה , ובלבד שיקבל תחילה את הסכמת המזמין בכתב ומראש.
קבלני משנה כאמור יהיו בעלי הכישורים , המיומנויות והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות , כאמור במכרז זה ויתחייבו למלא אחר כל הוראות המכרז והוראות כל דין .
8. תאומים עם גורמים אחרים
אם אופי העבודה מחייב השבתת האתר מוטלת על הקבלן החובה לתאם את ההשבתה עם הגורמים המוסמכים במתקן.
9. תכולת העבודה בעבודות התרנים
9.1. הקבלן יתקין באתר תרנים חדשים בלבד וימנע מלהתקין תרנים שאינם חדשים (כגון תרנים מחודשים / משופצים). עם זאת שומר המזמין לעצמו את הזכות לדרוש הקמת תורן שפורק מאתר משטרתי אחר.
9.2. על כל תורן שיותקן, על הקבלן להציג אישור חתום מקונסטרוקטור / מהנדס ביצוע מטעם הקבלן, כי התורן הינו חדש או אינו חדש.
9.3. עבודות ייצור והקמת התרנים לסוגיהם יכללו את המרכיבים הבאים:
9.3.1. עבודות ביסוס התורן על הקרקע או על הגג-פלטת בטון מזויין או כלונסאות בטון ובתוספת ראש כלונס (לרבות חפירה, מצעים, בטון רזה וקידוח) בתרנים עם מיתרים העבודה כוללת גם יציקת יסודות ובלוקי עיגון על הגג.
9.3.2. אספקה ועיגון ברגי העיגון ביסוד התורן.
9.3.3. אספקה והתקנת כל אביזרי המתיחה (מיתרים, מותחנים, שקלים, מהדקי כבל וכו').
9.3.4. חיבור הארקת יסוד התורן.
9.3.5. אספקה והתקנת כל אמצעי החיבור ועיגון אל גג בטון קיים (בתרני גגות) 
9.3.6. ייצור גוף התורן ,צביעה , גילוון , הובלתו לאתר והנפתו.ביצוע  עיגון התורן אל גג בניין קיים לרבות עיגונים מוגבהים.
9.3.7. אספקה והתקנת שלט עם כיתוב "אסור לטפס" תקני.
9.3.8. אספקה והתקנת סולם טיפוס.
9.3.9. אספקה והתקנה של מאחזי כבלים כולל שוקולדות כל 90 ס"מ על גבי  התורן (כדוגמת שרטוט 6).
9.3.10. אספקה והתקנת מתקן בטיחות למטפס כולל כבל נירוסטה 8 מ"מ.
9.3.11. התקנת תאורת אזהרה וכבל הזנה ויחידת בקרה לתאורה, אספקה ע"י מחלקת    
הקשר, התקנה ע"י הזוכה.
9.3.12. אספקה והתקנת כובע PVC  בראש התורן.
9.3.13. אספקה  והתקנת  כליא  ברק , צינור נושא וכן כבל מוליך הארקה (כדוגמת שרטוט 6).
9.3.14. מתאם (ניפל) לתאורת תרנים (כדוגמת שרטוט 6).
9.3.15. מתקן אנטיטיפוס.
9.3.16. מתקן להסרת בוץ.
10. לוחות זמנים
10.1. על הקבלן לסיים את העבודה כדלקמן:
10.1.1.  ייצור והקמת תורן מעוגן – תוך חודשיים  מתאריך קבלת צו התחלת עבודה /הזמנה.
10.1.2. ייצור והקמת תורן בלתי מעוגן או מגדל  – תוך שלושה חודשים מתאריך קבלת צו התחלת עבודה /הזמנה.
10.1.3. פרוק תורן- תוך 19 יום  מתאריך קבלת צו התחלת עבודה /הזמנה.
11. עבודות ביסוס / ייצוב
11.1. עבודות הביסוס כוללות יציקת יסודות מבטון מזוין ו/או בייצוב התורן ע"י חיבורו למבנה קיים וכוללות בין היתר:
11.1.1. חפירה וחציבה בקרקע.
11.1.2. פינוי פסולת לאתר מאושר ע"י הרשויות.
11.1.3. אספקה והתקנה של פסי הארקת יסוד
11.1.4. ביצוע מצעים בעובי כל שהוא מהודק לצפיפות 98% מודיפייד AASHO
11.1.5. יציקת בטון רזה בחוזק ב- 20 במידה ונדרש ע"י המתכנן או המזמין.
11.1.6. זיון ברזל לפי תכנית  היסוד
11.1.7. קונסטרוקציית ברגי יסוד לפי תכניות היסוד.
11.1.8. אספקה, הובלה ויציקת  הבטון.
11.1.9. טיפול בבטון לאחר  היציקה.
11.1.10. בדיקת בטון.
11.1.11. אלמנטי התחברות ופרטי עיגון למבנה קיים (כגון פלטקות, דיבלים, תמיכות וכיו"ב) במידת הצורך, לפי תכניות הקונסטרוקטור.
12. עבודות עפר
12.1. כללי
עבודות עפר יבוצעו לפי הוראות פרק 01 במפרט הכללי לעבודות בנייה ובתוספת האמור בפרק זה.
12.2. סילוק פסולת
סילוק עודפי החפירה והפסולת יבוצע למקום המיועד לכך ע"י הרשות המוסמכת והמאושר ע"י המזמין – ללא כל הגבלה במרחק ההובלה.
12.3. התאמת החפירה לתכנית
12.3.1. בחפירת יסוד שעומקה גדול מהתכנית – על הקבלן לבצע התאמת העומק ע"י מילוי במצעים סוג א' עד הגובה הנדרש, תוך ביצוע הידוק מבוקר לדרגת צפיפות של 98% מודיפייד AASHO
12.3.2. בחפירה באדמה חולית, או אדמה שאינה מאפשרת לעמוד בתכנית הדופן של היסוד – יבצע הקבלן תבנית עץ ("טאברה") לאחר התקשות הבטון, יפורקו התבניות והקבלן ימלא מילוי חוזר בחומר מקומי את צידי היסוד, יהדק לצפיפות מירבית בשכבות, ויחזיר את פני השטח לקדמותם.
13. עבודות בטון יצוק
13.1. כללי
עבודות בטון יצוק יבוצעו לפי הוראות פרק 02 במפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר ובתוספת האמור בפרק זה.
13.2. סוג הבטון
סוג הבטון יהיה לפחות ב- 30 לפי הוראות הקונסטרוקטור.
13.3. בדיקות בטון
תבוצע בדיקת בטון ע"י טכניון או מכון התקנים או מעבדה אחרת שתאושר ע"י נציג מ"י או מי מטעמו לפני מתן אישור להרמת התורן. הבדיקה תכלול את הנושאים הבאים:
13.3.1. התקשות (חוזק הבטון) – תבוצע בדיקה לאחר 7 ימים מיום היציקה ולאחר 28 ימים מיום היציקה, ותעודות בדיקה יומצאו למתכנן כחודש לאחר היציקה (מיד עם קבלת התוצאות מהמכון המוסמך).
13.3.2. סגרגציה  (היפרדות) – של הבטון 
13.3.3. חללי אויר (בדיקות אולטרא סוניות) – בכלונסאות בלבד, לפי דרישת המזמין ו/או הקונסטרוקטור.
13.3.4. כל הבדיקות יכללו במחיר הקמת התורן.
13.4. פלדת הזיון
13.4.1. פלדת הזיון תהיה רשת פלדה התואמת לתקן הישראלי 580.
13.4.2. חלקי ברזל הזיון יחוברו בחוטי קשירה מברזל (או בריתוך) לפחות 50% מהצמתים שבין מוטות הזיון.
13.4.3. יסוד בטון נייד (טרומי)
על פי דרישת המזמין יבצע הקבלן יסוד בטון נייד (יתומחר בנפרד).
14. עבודות חשמל הארקות וכבלי הזנה ותקשורת
14.1. כללי
עבודות חשמל יבוצעו לפי הוראות פרק 08 במפרט הכללי למתקני חשמל ובתוספת האמור בפרק זה. עבודות החשמל יכללו את הפעילויות הבאות:
14.1.1. הארקת יסוד עד בסיס התורן.
14.1.2. הארקת כליא ברק.
14.1.3. חיבור כבל הזנה לתאורת התורן.
14.1.4. אישור הנדסאי חשמל בודק מוסמך על תקינות מערכת ההארקה.
האישור ינופק מיד לאחר סיום הקמת התורן. ויימסר לידי המפקח.
14.2. הארקת יסוד
הארקת יסוד תבוצע בפס מגולוון 30/3.5 מ"מ, שיחובר לבירגי היסוד ולמוטות הזיון בריתוך בטבעת מקיפה, שממנה יצאו עוקצים. העוקצים יבלטו מפני היסוד בגובה 35 ס"מ, ליד כל אחת מרגלי התורן.
יש לבצע שלוש שוחות הארקה במרחק שלושה מטר זו מזו . החיבור בין השוחות הנ"ל יבוצע באמצעות כבל נחושת  95 ממ"ר . בכל  שוחה יש להחדיר אלקטרודות.  יש לסמן את השוחות והכבלים המחברים ביניהם ע"י סימון בולט.
15. עבודות מסגרות חרש
15.1. כללי
עבודות בנייה בפלדה יבוצעו לפי הוראות פרק 19 במפרט הכללי למסגרות חרש ובתוספת האמור בפרק זה.
15.2. מבנה התורן
הקבלן יגיש לאישור המזמין תכניות ייצור למבנה התורן ויפעל בהתאם להנחיית המזמין.
15.3. גילוון
15.3.1. כל חלקי התורן יגלוונו, לאחר תום ייצורם, באבץ חם בעובי מינימלי 90 מיקרון לפחות . לפי סעיף 1904 של  המפרט הכללי .
15.3.2. הברגים יגלוונו באופן הנ"ל ובעובי 56 מיקרון.
15.3.3. תיקוני גילוון
במידה ויבוצעו ריתוכים בעת ההתקנה ולאחר ביצוע הגילוון, יבצע הקבלן תיקונים לגילוון, לפי פירוט הבא:
· ניקוי סיגי ונתזי הריתוך ביסודיות.
· ליטוש האזור המרותך באמצעות נייר לטש עדין.
· צביעת האזור בשלוש שכבות של צבע עשיר אבץ, שיאושר ע"י המתכנן. 
15.4. ריתוך
15.4.1. כל עבודות הריתוך יבוצעו בהתאם למפרט הכללי סעיף 1903
15.4.2. הריתוכים יהיו היקפיים ומלאים לא הפסקות ויותאמו לעובי הפחים
15.4.3. עובי הריתוכים יהיה 6 מ"מ אלא אם צוין אחרת בתוכנית
15.4.4. הריתוכים יבוצעו ע"י אלקטרודה רגילה 4-3 מ"מ של זיקה 26 Z – או שווה ערך.
15.5. מבחני רתכים / בדיקות ריתוך
15.5.1. מבלי לפגוע בדרישות הכלליות בפרק 19 במפרט הכללי, חובתו של הקבלן לבצע מבחני רתכים המקובלים בתחום זה לפני התחלת העבודה. כמו כן יבוצעו מבחני רתכים מזמן לזמן לפי הוראות הקונסטרוקטור המזמין.
15.5.2. בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף 1903 של המפרט הכללי על הקבלן להגיש למזמין מסמך שתוכנו מפורט בנוהל ריתוך 
15.5.3. על הקבלן לבצע אחת לחודש בדיקות של הריתוכים באמצעות קרני רנטגן ו/או בדיקה על קולית אחרת לפי דרישות המזמין. הבדיקה הנ"ל תעשה בנוסף לבדיקה חזותית הנדרשות לכל הריתוכים במפרט הכללי .
15.5.4. כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת כדוגמת טכניון, או מכון התקנים או כל מעבדה אחרת שתאושר ע"י הקונסטרוקטור מטעם המשטרה. 
15.6. צביעה
15.6.1. גווני התורן יהיו לפי דרישות מינהל התעופה. ( כתום-לבן).
15.6.2. באין דרישה ממנהל התעופה אזרחית ייצבע התורן בצבעים אחרים על פי דרישת המזמין.
15.6.3. כל חלקי הפלדה של התורן וכל האלמנטים המוקמים עליו ( מתאמים וכו') ייצבעו בבית המלאכה בשתי שכבות צבע עבור פלדה מגולוונת, כדוגמת "פעם אחת ודי" של "טמבור".
· שכבה ראשונה בגוון לבן 101.
· שכבה שניה בגוון לבן 101, תפוז 93 לסירוגין , בהתאם לסעיף 67035 במפרט הכללי.
15.6.4. עובי כל שכבת צבע 70 מיקרון. אין לצבוע את שטחי המגע בין קטעי התורן מאחר והם מהווים חיבור חשמלי.
15.6.5.  הכנת השטחים לצביעה – לפי סעיף 11057 במפרט הכללי לעבודות צביעה.
15.6.6. בגמר הקמת המגדל והרכבת כל המתקנים והאביזרים שעליו, יבצע הקבלן את כל תיקוני הצבע שידרשו. 
16. אביזרים , התקנות,  ועבודות נלוות בתרנים
16.1. כלונסאות
כלונסאות בטון בקוטר 40-80 ס"מ ועומק עד 10 מ'. העבודה תכלול זיון ברזל בקוטר עד 18 מ"מ, (טבעות ספירליות,ברזל אנכי  ושירות כנדרש) חפירה, קידוח באדמה, פינוי פסולת, יציקת בטון ב- 30 והארקות יסוד.
16.2. ראש הכלונס
ראש כלונס מבטון ב- 30 העבודה תכלול הארקות יסוד ומצעי כורכר עד גובה 20 ס"מ, רשת זיון ברזל במשטח עליון והתחתון של הבטון, בעומק 5 ס"מ. רשתות ברזל מצולע, בקוטר 16 מ"מ יותקנו כל 20 ס"מ. כל קצוות המוטות מהם מורכבת הרשת מכופפים בזוית 90 מעלות ונמשכים לכוון האנכי. כמו כן תכלול העבודה את קשירת  ברזל הזיון של הכלונסאות ראש הכלונס – לפי הנחיות המתכנן.
16.3. קונסטרוקצייה של ברגי יסוד
סט של ברגים מגולוונים כולל אומים תואמים. העבודה תכלול פלטות יסוד מרותכות לברגים בעובי שיידרש ע"י הקונסטרוקטור מטעם המשטרה.
אין לגלוון פלטות.
17. עבודות חשמל והארקות
17.1. הנחיות כלליות
הארקת יסודות תבוצע ע"י חיבור פסי הארקת תקניים מגולוונים, 30/3.5 מ"מ, פסים אלה ירותכו לפני היציקה אל רשת הזיון העילי והתחתי בארבע פינות  היסוד. יש להשאיר עוקץ באורך 30 ס"מ מעל פני הבטון. ביסודות קטנים תתכן הפחתה במספר פסי הארקה לפי הנחיות המזמין.
חיבור כל ההארקות ב"טבעת" וחיבורה לבריכת הארקה. החיבור יתבצע ע"י מוליך מגולוון בחתך 30/3.5 מ"מ שיחבר בין יסוד ליסוד, ע"י ריתוכו להארקות היוצאות מן היסוד – הכל לפי הנחיות המזמין
17.2. מוליך 95 ממ"ר
הארקת כליא ברק / עוקץ – תתבצע ע"י מוליך תקני מבודד מנחושת, בשטח חתך 95 ממ"ר. יש לוודא נתיב ישיר של המוליך עד תחתית התורן ללא פיתולים, וקשירה לפחות כל 100 ס"מ לגוף התורן. העבודה כוללת חיבור לכליא ברק (באמצעות אום "3/8 מרותך) וחיבור להארקת יסוד. נתיב המוליך והחיבורים – הכל לפי הנחיות המזמין
17.3. התחברות להארקות קיימות של בניין
באם קיימת בבנין בו מותקן התורן הארקה תקנית המגיעה לגג – על הקבלן להתחבר אליה. העבודה כוללת בדיקה ואישור בכתב מחשמלאי מוסמך – כי הארקה קיימת כשירה,  והתחברות אליה.במידה והארקת הבניין הקיים לא קיימת או שהיא אינה תקנית – על הקבלן להתחבר עד לבריכת הארקה בקרקע. בכל מקרה יהא הקבלן אחראי לביצוע ההארקות על פי הנחיות המזמין.
17.4. צינור נושא  לכליא ברק על תורן
אספקה והתקנה של צינור פלדה מגולוון 3.25 /" 2  לכליא ברק. אורך הצינור 400 ס"מ. העבודה כוללת את כל אביזרי החיבור (ברגים, שלות וכו').
18. פירוק תרנים
18.1. לפני פירוק התורן יפורקו כל ההתקנים המורכבים עליו ע"י הזוכה.
18.2. נציג המשטרה יחליט אילו מההתקנים שהורדו מהתורן יועברו לידי המשטרה ואילו נחשבים כפסולת.
18.3. הפירוק יעשה בעזרת מתקני הרמה או ע"י פירוק בשלבים.
18.4. פירוק התורן יעשה בזהירות למניעת פגיעה בנפש או ברכוש, עם גמר הפירוק יודיע הקבלן לנציג המשטרה.
לאחר בדיקה, יורה נציג המשטרה לקבלן על הפעולות שעליו לנקוט, האם להעביר את התורן לקבלן או לאחסון בשטח אחסנה באזור גוש דן לטובת המשטרה.
18.5. פינוי הפסולת באחריות כוללת של הזוכה ע"פ תקנות של המשרד לאיכות הסביבה.
19. כוח אדם
19.1. לצורך ביצוע העבודות ידרש הקבלן או דרך קבלני משנה לקיים מאגר של עובדים כמצוינים בהמשך ואשר יאושרו ע"י המשטרה. 
19.1.1.    
מנהל מקצועי לטיפוס תרנים- כולל רישיון עובד בתוקף ממשרד התמ"ת. 
19.1.2.  
עובדי רום - כולל רישיון עובד בתוקף ממשרד התמ"ת .
19.1.3.  
מהנדס קונסטרוקציה- מהנדס בתחום הנדסה אזרחית בעל מינימום וותק  
      של 3 שנים, רשום ברשם מהנדסים ואדריכלים.
19.1.4.  
חשמלאי מוסמך- כולל רישיון עובד בתוקף ממשרד התמ"ת.
19.2. מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת שבמפרט זה, יהיה המזמין רשאי שלא לאשר את רשימת העובדים שיועסקו במידה ואלו אינם עונים על אמות המידה המקצועית ו/או ההכשרה ו/או ההשכלה הנדרשים ו/או דרישות הביטחון, לדעת המזמין ובהתאם לשיקול דעתו, מעובד, לצורך ביצוע ההסכם.
19.3. נדחה עובד של החברה על ידי המזמין מלעבוד, לא יהיה בכך כדי לשמש עילה כלשהי לחיוב המזמין בחוב ו/או פיצוי כלשהו.
19.4. מבלי לפגוע באמור לעיל, יהא המפקח מטעם המזמין רשאי להורות לקבלן, בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע השירות כל עובד מעובדיה והקבלן יהא חייב להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מיד עם דרישת המפקח לעשות כן. הוראת המפקח אינה טעונה הנמקה ונתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
19.5. בכל מקרה בו עומדת להסתיים, מכל סיבה שהיא, העסקתו של עובד מבין עובדי הקבלן, יודיע זאת הקבלן למזמין וימסור למזמין פרטים של עובד אחר אותו מעוניין הקבלן להעסיק במקום העובד היוצא, וזאת בסמוך למועד בו נודע לו על סיום עבודתו של העובד. אישור של מחליף יהיה על ידי המזמין בהתאם לאמור בהסכם זה.
19.6. יובהר כי אין בסיום העסקתו של עובד כלשהו של הקבלן, מכל סיבה שהיא, אף אם סיבת סיום העבדתו הינה דרישת המזמין, כדי שיהיה בה כדי לפגוע במתן השירות, על פי חוזה זה.
19.7. הקבלן מתחייב כי עובדיו שיעסקו מטעמו בביצוע העבודות באתרים יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ובעלי רמת ההסמכה והאישורים הנדרשים עפ"י כל דין, לביצוע העבודות וכי יבצעו את העבודות באופן הטוב ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. הקבלן מתחייב כי עבודות חשמל,יבוצעו על ידי חשמלאים מוסמכים בלבד.
19.8. הקבלן מתחייב כי במשך כל זמן ביצוע הפרוייקט תעמוד החברה בכל חובות ו/או הוראות הבטיחות עפ"י דרישות משרד התמ"ת, לרבות: בדיקות רפואיות, הכשרות, בדיקת ציוד אישי, ערכות עזרה  ראשונה תקינות וכו'.
19.9. הקבלן ימנה נציג (יכול להיות אחד מהעובדים) אשר ייצג את החברה בכל הנוגע לביצוע הסכם זה. כל אישור ו/או הסכמה ו/או החלטה שיינתנו על ידי הנציג יחייב את החברה לכל דבר ועניין, הנציג יאושר ע"י המשטרה .
19.10. מוסכם ומוצהר בזה כי הקבלן מבצע את ההסכם כקבלן עצמאי ובלתי תלוי והוא פוטר מראש את המזמין מכל אחריות שהיא הנובעת מיחסי עובד-מעביד ומתחייב לפצות את המזמין בגין כל הוצאה, תשלום או נזק שיגרמו למזמין אם יינתן להסכם או לפעולות שבוצעו מכוחו פירוש היוצר מערכת יחסי עובד- מעביד בין המזמין לקבלן או מי מעובדיו.
19.11. הקבלן אחראי בלעדית לכל זכות, נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיו ו/או למועסקים על ידו (להלן: עובדי הקבלן). עובדי הקבלן לא יהיו זכאים ליהנות מכל זכות ו/או תנאי עבודה הניתנים לעובדיו של המזמין לרבות פעולות הרווחה שמבצע המזמין עבור עובדיו.
19.12. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לבצע את העבודות והשירות בעצמו ובאמצעות עובדיו ואינו רשאי למסור את ביצוע ההסכם כולו או מקצתו לאחרים ו/או לקבלני משנה ללא קבלת אישור המזמין מראש ובכתב.
20. סודיות ובטחון
20.1. הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע לידי עובדיו בקשר לביצוע הסכם זה. הקבלן מתחייב להביא סעיף זה לידיעת עובדיו ולדאוג לביצוע סעיף זה ע"י עובדיו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות הכלולה בסעיף זה עלולה להוות עבירה על סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין תשל"ז-1977.
20.2. הקבלן מתחייב לבצע השירות רק ע"י עובדים שהנם אזרחים ישראלים לאחר שיקבלו אישור בטחוני של המזמין ולאחר שיותרו כלפי המזמין על סודיות רפואית ויחתמו על הצהרה לשמירת הסודיות.
20.3. באחריות הקבלן לוודא שלכל העובדים שאמורים לעבוד בתוך מתקנים של המזמין יש אישור כניסה תקף למתקנים של המזמין.
20.4. הקבלן מתחייב להגיש למזמין, בתוך שבעה ימים מיום חתימת ההסכם, רשימה של כל העובדים שבדעתו להעסיק בביצוע השירות, למזמין יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאשר עובדים אלה או לא לאשרם וזאת מבלי שיהיה חייב לנמק החלטותיו.
20.5. בדיקת ביטחון ראשונית תהיה על חשבון המזמין. באם יבקש הקבלן או המזמין להחליף אחד מעובדיו, ישא הקבלן בעלות הבדיקה הביטחונית.
20.6. הקבלן מתחייב כי לא יפרסם ולא ידווח ו/או ייתן ידו לפרסום הידיעה כי המזמין רכש מהקבלן שירותי אחזקה והעבודות עפ"י התקשרות זו.
20.7. הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראות קצין הביטחון של המזמין בנוגע לכללי ביטחון שיקבל מעת לעת בכתב ו/או בעל פה.
21. אחריות
21.1. הזוכה יהא אחראי באחריות מקצועית מלאה לעבודות שהקים או לעבודות הקמה
כלשהי שביצע בעצמו או באמצעות אחרים (לרבות לעניין חומרים) כקבוע במפרט, לתקופה כמצוין להלן החל ממועד סיום ביצועה של אותה עבודה.
תקופת האחריות הנדרשת לתורן חדש- 24 חודשים.

21.2. תיקון ליקויים בתקופה האחריות יעשה על חשבון  הזוכה, תוך 21 ימי עבודה מקבלת ההודעה.
22. הבטחת איכות
22.1. נציג מ"י או נציג מטעמו יפקח על ביצוע העבודה עפ"י מפרט זה , יבדוק כי העובדים הינם מוסמכים ומאושרים, יבדוק כי הוראות הבטיחות מקויימות במהלך העבודה עפ"י חוק, יבדוק את יציבות ההתקנה וכי נעשה שימוש בחומרים וציוד העונים לדרישות התקנים הנדרשים במפרט זה ויבדוק המצאות אישורי מהנדס קונסטרוקציה ואישורים לבטון ופלדה על עמידתם בדרישות המפרט.
נספח מס' 1 – בטיחות
חבות קבלנים לבטיחות בהקמה/פירוק תרנים במשטרת ישראל

1. כללי - סיכונים כלליים בסביבת תרנים 
1.1. עבודה בסביבת תרנים מאופיינת בסיכונים רבים ומגוונים בדרגות סיכון גבוהות ביותר, בגלל רמות הסיכון הגבוהות נדרש לבצע סקר סיכונים עקרוני ע"פ אופי העבודה במכרז  ותיקוף סקר הסיכונים לכל אתר בנפרד ברמת המשימה הבודדת בעת כניסת צוות העבודה לאתר.
1.2. עבודות בסביבת תרנים מעוגנות במסגרת "התקנה לעבודה בגובה 2007"  פרק  ז' "טיפוס על תרנים" והיא מחייבת את הקבלן באופן מלא.
1.3. נספחים 
1.3.1. נספח 1- תדריך בטיחות לקבלן/צוות עבודה
1.3.2. נספח 2 – טופס תדרוך קבלן 
1.3.3. נספח 3- תבנית לביצוע סקר סיכונים 
2. גורמים מעורבים בבטיחות ביצוע העבודה
2.1. הקבלן 
2.2. נציגי תופס המקום 
2.2.1. מתאם העבודה מצד המזמין 
2.2.2. סגן מפקד התחנה/מתקן
2.2.3. קצין טכנולוגיות/קשר 
2.2.4. ממונה בטיחות 
2.3. במצבים מיוחדים, כאשר התנאים יתואמו בכתב בין הצדדים יחשב הקבלן כתופס המקום. 
3. דרישות דין ודרישות נוספות 
3.1. עבודות ההקמה תבוצענה עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תשל 1970, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954ותקנות הבטיחות בעבודה הבטיחות הרלוונטיות לאופי העבודה. לרבות : 
3.1.1. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות גלישה בבניין ועבודות בגובה) התשס"ז  2007 
3.1.2. טופס בטיחות  יעודי לעבודות עם קבלני חוץ, הקבלן ימלא ויחתום על ההתחייבויות . להכשיר את עובדיו, לציידם ולחייבם לעבוד עפ"י כל כללי ותקנות הבטיחות וימסור את ההצהרות כחלק מהחתימה על הסכם ההתקשרות.
3.1.3. כל עבודות החשמל הנדרשות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל תשי"ז 1954 ותיקוניו. 

3.1.4. הקבלן מתחייב להצטייד בכל ההסמכות וההיתרים המחייבים ע"פ התקנה לעבודה בגובה .
3.1.5. הקבלן מתחייב לעבוד ע"פ חוק הקרינה הבלתי מיינת, השתס"ו 2006
4. עבודה באתרים 
4.1. עבודות ההקמה תבוצע ע"י הקבלן ע"פ דרישות כל דין שצויינו בסעיף 3 ואינן משחררות את הקבלן מדרישות נוספות החלות עליו.
4.2.  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בעבודה, תוך התחשבות מכסימלית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו על מנת  למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
4.3. על פי שיקול דעתו של המזמין יהיה נוכח נציג מטעם המזמין בעת העבודה בסביבת תרנים. בסמכותו של נציג המזמין לעצור עבודה כאשר מתגלה חריגת בטיחות.
4.4. באחריות הקבלן לבצע סקר סיכונים עקרוני וכולל  לפרויקט (תהליך ז.ה.ב) ולהעביר  לממונה הבטיחות את ממצאיו. כמו כן יוודא כי ידועים לו כל גורמי הסיכון בכל המקומות בו הוא אמור לבצע את העבודה וסביבתה, כולל כל המידע הנוגע לתשתיות ומערכות תת קרקעיות כגון: מים, ביוב, חשמל, גז, דלק, תקשורת וכו'.
4.5. באחריות הקבלן לקבוע אמצעי בקרה הולמים ע"פ סקר הסיכונים ולהדריך את עובדיו בהתאם לאמצעי הבקרה שננקטו, כמו כן באחריותו לבצע תדרוך יומי מתועד בכל יום בו מבוצעת עבודה.  
4.6. באחריות הקבלן לוודא לפני כל כניסה לאתר ו/או לפני כל ביצוע עבודה, כי סקר הסיכונים העקרוני אותו ביצע בעת  התקשרותו עם משטרת ישראל  מתייחס לגורמי הסיכון הייחודיים לאתר או לעבודה אותה נקרא לבצע, במסגרת זו על הקבלן לקבל תרשימים ולבצע סיור במקום העבודה, לזהות את הסיכונים האופייניים לאתר או לעבודה הספציפיים ולהעביר לעובדיו הוראות בטיחות פרטניות בהתאם לסיכונים החדשים שנצפו.
4.7. בטרם תחילת העבודה באתר יחתום הקבלן מול סגן מפקד האתר על "טופס תדריך קבלן", אי חתימה על "טופס תדריך קבלן" מהווה הפרה מהותית של הסכם זה.
4.8. על הקבלן לבצע תיאומי בטיחות עם תופס המקום לשילוב הפעילות עם שיגרת המקום (דרכי גישה, כבישים, אחסון חומרים וציוד). 
4.9. באחריות הקבלן לסמן בשלטי אזהרה נקודות רגישות למערכות בסיכון גבוה כגון: תשתיות גז, דלק, מים, חשמל, ביוב וכו'
4.10.  במהלך העבודה ובסיומה על הקבלן לשמור על סביבת עבודה נקייה ממכשולים ומפגעים , חל איסור להשאיר פתחים, פרצות ובורות ללא כיסוי וגידור לבטח.
4.11. הקבלן אחראי על בטיחות ובריאות עובדיו במסגרת ההתקשרות, הנ"ל תקף גם לגבי קבלני משנה שיובאו ע"י הקבלן ויאושרו מראש ובכתב ע"י המזמין.
4.12. באחריות הקבלן לפתוח לכל תורן חדש כרטיס מעקב שיכיל את כל המידע לרבות המידע הבטיחותי לגבי התכנון, ההקמה, הבדיקה, הטיפול והתיקונים שיערכו לתורן במהלך חייו.
4.13. כל הציוד והפריטים המרכיבים את התורן מחוייבים בעמידה בתקנים ישראליים או תקנים מקבילים בינלאומיים ובפרט שלא יפלו בדרישתם מהתקנים הישראליים.
4.14. חל איסור מוחלט לבצע שינויים בתוכנית ההקמה ובמבנה התורן.
4.15. חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו כולל קבלני משנה לנוע באזורים "לא מורשים" בשטח האתר, במהלך התדריך היומי יתודרכו העובדים לגבי האיזורים בהם מותר להם להימצא. 
4.16. חל איסור מוחלט לטפל במערכת העיגון של תורן כאשר עובד נמצא על התורן.
4.17. במידה ויתגלה ליקוי בטיחותי על ידי המזמין שהוגדר על ידו כדחוף, יתקן הקבלן את הנדרש תוך 24 שעות ממועד קבלת הדיווח.
5. התאמת העובדים והכשרתם.
5.1. באחריות הקבלן להבטיח כי עובדיו כשירים פיזית, מקצועית ונפשית לביצוע עבודתם והם קיבלו הדרכה לפחות 6 חודשים קודם לביצוע העבודה לרבות הדרכה בנושא בטיחות ובריאות בעבודה ובסביבתה.
5.2. על הקבלן להביא לידיעת עובדיו בהדרכה מתועדת מידע מפורט לגבי גורמי הסיכון שזוהו בסקר הסיכונים וכן את האמצעים ושיטות הבקרה למניעת התרחשות תאונות ואירועי בטיחות אחרים, עפ"י "תקנת ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999".  
5.3. באחריות הקבלן לוודא כי בידי עובדיו הסמכות תקפות לטיפוס תרנים, להפעלת ציוד בטיחות יעודי אחר ואמצעי בטיחות בהתאם.  כמו כן אישור במרשם הבטיחות למנהלים מקצועיים של צוותי עבודה.  
5.4. הקבלן יוודא כי עובדים מטעמו  שלא קיבלו הדרכת בטיחות יעודית לאופי העבודה באתר, לא יורשו להיכנס לאתר ולא לבצע עבודה כל שהיא הקשורה לאתר .
6. ציוד מגן אישי 
6.1. כל ציוד המגן האישי בו השתמשו עובדי הקבלן יהיה תקני, בדוק ותקין בהתאם לאמור בתקנות הבטיחות, התקנים הישראליים או מפרטים המקובלים ע"י מכון התקנים הישראלי .
6.2. תכולת ציוד המגן לביצוע העבודה תותאם לתקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות לסוג העבודה. (לדוגמא: תקנת העבודה בגובה). 
6.3. אי שימוש בציוד מגן אישי כאמור יהווה בסיס להפסקת העבודה ע"י אחד מנציגי תופס המקום.
7. ציוד המחויב בבדיקות בטיחות תקופתיות 
7.1. הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח כי כל הציוד שחלה עליו חובת בדיקת "בודק מוסמך" אכן נבדק ע"פ התקנות המתאימות וכל הבדיקות בתוקף. ציוד שנמצא פגום יתוקן מידית ויבדק בבדיקה חוזרת בטרם יוחזר לעבודה. הקבלן יציג בפני המזמין אישורים/בדיקות/תזכירים וכו'.
7.2. הקבלן נושא באחריות מוחלטת להבטיח כי הציוד שבבעלותו נבדק ברמה יומית לגבי אמינותו ובטיחותו ע"י כ"א מיומן ומקצועי (לא נדרשת הסמכה חיצונית למבצע הבדיקה), תיעוד הבדיקות ימצא באתר העבודה.
8. שעות עבודה
8.1. העבודות יבוצעו בשעות האור ובמזג אוויר המאפשר עבודה בטיחותית בלבד, חריגה אפשרית אך ורק אם יתקבל אישור מיוחד מהמזמין ובכתב.
8.2. במידה ותוך כדי עבודת הקבלן ייפגעו מתקנים חיוניים או יווצרו תנאים למפגע בטיחותי לציוד ולנפש, יעבוד הקבלן כדי להסיר את המפגע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.
8.3. העבודה, תבוצע ברציפות וללא עיכובים עד להסרת המפגע ו/או תיקון הנזק.
8.4. עבודה מתוכננת במתקן/ תורן, תתבצע ברציפות וע"י צוות עבודה אחד. עבודה שלא הסתיימה ביום עבודה נתון, ימשיך אותו הצוות לבצעה ביום העבודה הבא.
9. דווחי בטיחות ע"י הקבלן למזמין  
9.1. הקבלן יפתח " תיק תורן" עפ"י מבנה- תכולה שיוגדר ע"י המתכנן ובאישור המזמין. בתיק ירוכזו כל התכניות החישובים והמסמכים של התורן. תיק זה ירכז וילווה את התורן במהלך חיי הפרוייקט.
9.2. הקבלן ידווח באופן מידי  לממונה הבטיחות של תופס המקום על כל אירוע בטיחותי ובריאותי כגון: תאונה, כמעט תאונה, מחלת מקצוע או תלונה רשמית של עובד בנוגע לבטיחות ובריאות בעבודה. 
9.3. הקבלן ידווח באופן שוטף על כל שינוי שבוצע בניגוד לתכנון המקורי מיד עם סיום העבודה בכרטיס העבודה שיועבר ע"י הזוכה לאישור המזמין. 
9.4. הקבלן מתחייב לקבל אישור בכתב מהמזמין להכנסת קבלן משנה לאתר העבודה. 
10. קרינה 
10.1. הקבלן נושא באחריות להתקנת מערכות קורנות על פי דרישות החוק והתקנות הרלוונטיות:
10.1.1. חוק הקרינה הבלתי מיינת, השתס"ו 2006 .
10.1.2. על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים העוסקים בקרינה מייננת) התשנ"ג 1992
10.1.3. דרישות ICNIRP 1998 ועדכוניה לקרינה אלקטרו מגנטית עד MHz  300  
10.2. עם העברת מתקן חדש למשטרה, יוודא הקבלן כי כל המידע הנדרש לשם הפעלתו הבטיחותית והנחיות בכתב ימסרו למזמין עם המסירה. 
11. בדיקות בטיחות לתורן לפני מסירה. 
11.1. הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מקיפה למערכת החשמל המחוברת לתורן לרבות התאורה, לוח החשמל, מערכת הגנה בפני ברקים, מערכת ההארקה ומערכת הבקרה.
11.2. הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מקיפה לתורן ולמערכת העיגון לרבות הידוק חיבורים, אנכיות ויציבות התורן בטרם ימסור את המתקן לידי מ"י.
12. הפסקת עבודה 
12.1. בסמכות כל אחד מנציגי תופס המקום להפסיק כל עבודה שנתגלה בה ליקוי בטיחותי שעלול לגרום לתאונה ובמיוחד אם קיים סיכון לחיי אדם.
12.2. היה והתגלה במהלך העבודה מפגע בטיחותי המסכן עובדים, תופסק העבודה ותחודש לאחר הסרת גורם הסיכון ובאישור מתאם העבודה  של המזמין. זאת ללא תמורה כספית מצד המזמין. היה ולא הוסר הסיכון בפרק זמן סביר, רשאי המזמין לעצור את העבודה וללא תמורה מצידו על אובדן ימי עבודה ומשאבים.
13. בריאות העובדים 
13.1. הקבלן אחראי על בטיחות ובריאות עובדיו במסגרת ההתקשרות, הנ"ל תקף גם לגבי קבלני משנה שיובאו ע"י הקבלן ויאושרו מראש ובכתב ע"י המזמין.
13.2. הקבלן ידאג לרכב פינוי הולם במקרה הצורך ויוודא הימצאות מגיש עזרה ראשונה באתר בכל זמן העבודה וכן ערכת עזרה ראשונה תקנית ומותאמת לסוג העבודה. 
נספח 1

התחייבות וחתימת הקבלן 

אני החתום מטה ________________________מס ת.ז_____________________

מאשר בזאת בחתימת כתב ידי וחותמת החברה שקראתי את כל ההנחיות והדגשים במפורטים בפרק זה  ואת ההנחיות המפורטות והמסמכים הישימים  למסמך זה (חוקים, תקנות, תקנים ומפרטים) , הבנתי אותם ואת משמעותם המעשית ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.

אני מתחייב לבצע סקר סיכונים לכל היבטי הסיכון שבעבודה המוצעת ולהגישו למזמין לפני תחילת העבודה, תוצאות הסקר ישקפו את זיהוי גורמי הסיכון, הערכת רמת הסיכונים ויישום שיטות בקרה נאותות למניעת הסיכונים. 

אני מתחייב בטרם תחילת העבודה, להשתתף בתדריך בטיחות אצל המזמין ולקבל ממנו הנחיות ייחודיות לגבי היבטי בטיחות מיוחדים הקיימים בפרויקט.
אני מתחייב לבצע את העבודה עם עובדים מקצועיים, בעלי כישורים מקצועיים נאותים במגוון העיסוקים בהם מועסקים. עובדים אלו יקבלו הדרכה מתאימה על מהות עבודתם שעליהם לבצע , על הסיכונים שבעבודתם ואופן מניעת סיכונים אלו.

לאור החשיבות שבמניעת גורמי סיכון אצל המזמין ואתריו, אני מתחייב לתת דגש משמעותי לנושא הבטיחות והבריאות בכל ההיבטים. אפעל בכל מעודי למניעת תאונות , מפגעים ונזקים לציוד ורכוש .

חתימת נציגי הקבלן 

שם מקבל תדריך ___________________________חתימה ________________

שם המנהל ________________________________חתימה ________________

שם קצין הבטיחות __________________________חתימה________________

תאריך __________________________

נספח 2 – תדריך בטיחות לקבלן/צוות עבודה 
(ימסר לתופס המקום לפני תחילת כל עבודה)

	מהות העבודה
	מזמין העבודה
	מתאם העבודה מטעם מק"ש


	שם הקבלן/ חברה
	טלפון
	שם המנהל המקצועי באתר


	כתובת משרדי הקבלן

	תאריך תחילת העבודה


	תאריך סיום : 
	תדריך בטיחות נערך בתאריך:
	שם מתדרך :


1. על הקבלן חלה חובה להשתתף בתדריך בטיחות בסיסי ראשוני שיבוצע ע"י ממונה הבטיחות של המזמין ועל סמך סקר סיכונים שבוצע ע"י הקבלן , חל איסור מוחלט להתחיל עבודה ללא השתתפות בתדריך ראשוני בסיסי.
2. חובה על המנהל המקצועי של הקבלן לאתר פערים בין סקר הסיכונים המצוי בידו ובין הסיכונים  באתר העבודה.
3. ביצוע התדריך לצוות העבודה על בסיס "התקנה לעבודה בגובה 2007 פרק  ז' טיפוס על תרנים"  וסקר הסיכונים המעודכן, הוא באחריות הקבלן ו מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שנחתם מול הקבלן,. הקבלן מחויב להדריך את עובדיו ולמסור להם את כל המידע הדרוש בקשר להיבטי הבטיחות של העבודה המתבצעת, אי קיום התדריך מהווה הפרה של החוזה.
4. האמור בתדריך זה, לא בא לגרוע או להפחית בכל דרך שהיא מכל חובותיו של הקבלן עפ"י כל דין.
5. לא יתחיל קבלן עבודה במתקן/ אתר/ חצר שבאחריות מ"י או כל עבודה מטעמה ללא חתימה על טופס זה ע"י המנהל המקצועי של הקבלן ומסירתו לתופס המקום.
6. על פי שיקול דעתו של המזמין יהיה נוכח נציג מטעם המזמין בעת העבודה בטיפוס תרנים. בסמכותו של נציג המזמין לעצור עבודה כאשר מתגלה חריגת בטיחות.
7. תופס המקום ו/או נציג המזמין רשאים להפסיק עבודתו של הקבלן בכל עת- במידה והתקיימו עבירות בטיחות או חשש לפגיעה.
8. על הקבלן לעבוד עפ"י "פקודת הבטיחות בעבודה", התקנות והצווים שהותקנו מכוח הפקודה ולקיים את כל ההוראות והנהלים שידרשו ע"י נציג המזמין ו/או תופס המקום.
9. חל איסור מוחלט לבצע פעילות כלשהי במערכת העיגון של התורן כאשר אדם נמצא על התורן.
10. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בהתאם לעבודה המבוצעת.
11. הקבלן מחויב לספק לעובדיו ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים.
12. הקבלן יוודא שהשימוש בכלים, יהיה בהתאם לנדרש בפקודה לבטיחות לעבודה והתקנות שהותקנו בפקודה.
13. הקבלן מתחייב בביצוע בדיקה תקופתית לציוד הנדרש לכך עפ"י דין, הקבלן מתחייב להחזיק אצלו ולהציג תסקירי בדיקה ברי תוקף מבודק מוסמך.
14. הקבלן מחויב לוודא שכל מטפסי התרנים והאחראי המקצועי מוסמכים וכשירים לביצוע עבודתם.
15. הקבלן מחויב להחזיק בציוד עזרה ראשונה ולדאוג לאמצעי פינוי בעת הצורך.
16. תאונות עבודה – קבלן ידווח למחזיק המקום ו/או נציג המזמין על כל אירוע בטיחות או כמעט אירוע שאירע במהלך העבודה.
17. תיאום ביצוע עבודה – במידה ומתבצעת העבודה במקביל לעבודה אחרת, הקבלן יבצע עבודות בהתאם להנחיות מחזיק המקום ו/או נציג המזמין.
18. הקבלן מתחייב  לשמור על סדר וניקיון בזמן העבודה וסילוק מפגעי בטיחות לרבות שאריות מתכת, פסולת בנייה  וציוד מתכלה אחר.
19. קבלן מחויב לא לחסום דרכי גישה ומעבר אלא בתאום עם מחזיק המקום ו/או נציג המזמין.
20. אין להשאיר פתחים או חפירות ללא גידור ושילוט.
21. עבודה בקרבת מקורות חשמל גלויים תתבצע אך ורק תוך נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים ועל פי חוק החשמל.
22. במידה והתבצעו עבודות קרקע כגון: חפירת בורות או תעלות , על הקבלן לנקוט באמצעים ע"מ למנוע פגיעה בתשתית תת קרקעית כגון: גז, דלק, מים וביוב.
23. במידה והעבודה נמסרה לקבלן משנה, חלה על הקבלן חובה לפנות לתופס המקום ו/או נציג המזמין לקבלת תדריך ראשוני בטרם יוכנס צוות העבודה לאתר העבודה.
24. במידה והקבלן מעוניין להפוך לתופס המקום לצורך ביצוע העבודה, יש לתאם זאת עם מ"י מראש ובכתב.
שם החברה : ___________________________________
אישור על קבלת תדריך בטיחות:

פרטי הקבלן – המנהל המקצועי:__________________ חתימה: _______________   

פרטי מחזיק המקום/נציג המזמין  :

דרגה:_______ פרטים: ____________________  חתימה: _________________             

נספח 3 – תבנית לתהליך ה ז.ה.ב  (סקר סיכונים)
	זיהוי היבט הסיכון (לדוגמא)
	רמת הסיכון
	דרישת דין רלוונטית (חובה)
	מהות הסיכון 
	אמצעי בקרה

	
	נזק
	סבירות
	גורם סיכון
	
	
	

	חשמל 
	1-5
	1-5
	1-25
	
	
	

	אש
	
	
	
	
	
	

	עבודה בגובה
	
	
	
	
	
	

	חלל מוקף
	
	
	
	
	
	

	חומרים מסוכנים
	
	
	
	
	
	

	קרינה 
	
	
	
	
	
	

	מיכון מסוכן
	
	
	
	
	
	

	ציוד בטיחות
	
	
	
	
	
	

	פגיעה פיזית
	
	
	
	
	
	

	נפיצים
	
	
	
	
	
	



נזק  

1- שולי – טיפול מקומי פלסטר

2- קל –פגיעה היעדרות עד יום עבודה 
3- בינוני – פגיעה היעדרות עד 3 ימים 
4- גבוה – היעדרות מעל 3 ימים 
5- קריטי – נכות קבועה או מוות 
סבירות 

1- סביר שלא יתרחש בקרוב

2- עלול להתרחש לעיתים רחוקות
3- עלול להתרחש בקרוב
4- עלול להתרחש לעיתים קרובות
5- עלול להתרחש כל יום
גורם סיכון 
1-4                  
דורש תשומת לב, לא דורש טיפול מיוחד 

5-10 
דורש התייחסות וטיפול במפגע במהלך שלושה ימים 

12-16
דורש טיפול מידי במפגע, המשך עבודה ע"פ אישור בכתב של קצין בטיחות

20-25 
דורש עצירה מידית של העבודה עד סילוק המפגע 
נזק X סבירות = גורם סיכון
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