הערה:

1. בספר תחילת ביצוע מערכת הביוב על קבלן לסמן את תואי הקוים, לאתן את רומי הקרקע ולבדוק עומק תאים קיימים.
כל סטיה בין התכנון למצב הקיים בשטח תובא לידיעת המתכנן ורק לאחר עדכון התכניות (במידת הצורך) הקבלן יתחיל בביצוע הקוים.

2. מכסים בתאי ביקורת בכבישים ודרכים משולבות בריצוף יבוצעו ברום פני
סף כביש מופר לפי פרט ג 201.
תקרות התאים תבוצענה 25 ס"מ יותר נמוך מרום המכסים
(מרום קרקע מוחכון בחוץ).

3. בנשמה פתוח או בשמחי גינון תקרות התאים תבלוטנה כ-30 ס"מ מעל רום
רום קרקע מתוכנן.

כביש מס' 11



כביש מס' 21



כביש מס' 27



כביש מס' 28



כביש מס' 25



כביש מס' 24



כביש מס' 23



כביש מס' 22



חמבצע אחראי לבדיקת חמידות וכחתאמתן במקום

תמוצה	תאריך	השלכה

שוורץ אריה
מהנדסים יועצים
לביצוע
תאריך 22.03.11

22.03.11	1	עדכון לביצוע	ד.ב.
תאריך	מס'	מהות העדכון	החתימה

שם המזמין:
מהשב"ש

שם העבודה:
באר-שבע
שכונה ו' - 279 יח"ד

שוורץ אריה
מהנדסים יועצים
בש - יחידה נתחום 4 08-6285920/025,08-6281292/79
e_mail:oa@oa-eng.com

ערך:	ש.א.
שרטט:	ד.ב.
אשור:	ש.א.

שם הביניין:
חתכים לאורך קווי הביוב
בביניינים מס':
28,27,25,24,23,22,21,11

מס' הביניין:
10/2214/101h

סם ניסה	קנה מידה 1:100, 1:500
	תאריך: 22.03.11
	גודל ניניין: 125/50

אין למדוד מהשרטוט
אם אתה בספק - שאל שנית

לעיון ○	לאשור	למכרז ○	לביצוע ●
תאריך	תאריך	תאריך 22.03.11	

קובץ:
k:\DWG\MOSOFT\SHKUM\2124shcuns-van\2124-100h.dwg