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רשימת יועצים למכרז/חוזה זה
	אדריכלות
	ע. פלד - צ. קימלמן אדריכלים
	טל':
	02-6242842 

	
	רח' קרן היסוד 17 א', ירושלים
	פקס:
	02-6244824 

	
	
	
	

	קונסטרוקציה:
	י. גורדון מהנדסים בע"מ
	טל':
	02-5661714 

	
	רח' אבן עזרא 3, רחביה
	פקס:
	02-5639115 

	
	
	
	

	מתקני תברואה:
	אמנון יושע - מהנדסים יועצים בע"מ
	טל':
	074-7870001 

	
	רח' המרפא 5, ירושלים
	פקס:
	02-5868768 

	
	
	
	

	מתקני חשמל:
	אינג' י. אהרוני - הנדסת חשמל
	טל':
	08-6238774 

	
	רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע
	פקס:
	08-6238776 

	
	
	
	

	מיזוג אויר:
	י. עירוני מהנדסים ויועצים
	טל':
	02-6723303

	
	רח' התעשייה 8, ירושלים
	פקס:
	02-6723304

	
	
	
	

	כבישים ותנועה
(ניקוז חוץ):
	ר.ע.מ.
	טל':
	03-6344411

	
	רח' המלאכה 1, אור יהודה
	פקס:
	03-6341313

	
	
	
	

	איטום:
	אדריכל אדוארדו ביטלמן
	טל':
	09-7741595

	
	רח' עציון 8, רעננה
	פקס:
	09-7741868

	
	
	
	

	בטיחות:
	אורי יוסף
	טל':
	03-5335893

	
	רח' הפלדה 7, אור יהודה
	פקס:
	03-5338760

	
	
	
	

	מיגון:
	ק.מ.א.ן יעוץ מיגון
	טל':
	03-6700199

	
	רח' קריניצי 11, רמת גן
	פקס:
	03-6701004

	
	
	
	

	פיתוח:
	גד ברקאי אדריכלות נוף

רח' התאנה 10, נס ציונה
	טל':
פקס:
	08-9400752
08-9401311

	
	
	
	

	יועץ קרקע:
	דוד דוד
	טל':
	09-9588808

	
	רח' המלך יהושפט 55, הרצליה
	פקס:
	09-9555972

	
	
	
	

	תיאום ניהול ופיקוח:
	מ. סובל - רמון מהנדסים בע"מ
	טל':
	08-6251000 

	
	רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע
	פקס:
	08-6285306 


רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה
	מסמך 
	מסמך מצורף 
	מסמך שאינו מצורף 

	מסמך א' 
	כתב הזמנה והצעת הקבלן 
	

	מסמך ב' 
	
	תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף 3210 )  נוסח התשס"ה אפריל 2005

	מסמך ג' 
	
	המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה  של הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, המפורטים להלן, במהדורתם האחרונה נכון למועד פרסום המכרז. (לרבות דפי תיקון).
ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט שכתובתו: WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL -מידע לספק – בינוי – מפרטים.
פרקים 

	
	
	מס'
המפרט
שנת
ההוצאה
00

מוקדמות

2003
01

עבודות עפר

1993
02
03
עבודות בטון יצוק באתר
מוצרי בטון טרום
1998
1990
05

עבודות איטום

2004
06

נגרות אומן ומסגרות פלדה

2004
07

מתקני תברואה

1990

08

מתקני חשמל

2001
09

עבודות טיח

2005
10

עבודות ריצוף וחיפוי

2001
11

עבודות צביעה

2005
12
14

18

מסגרות אומן (אלומיניום)
עבודות אבן

תשתיות תקשורת

2003

1991

2005

19

מסגרות חרש

2000
23

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
2000
34

מערכות גילוי וכיבוי אש

1995

55

אספקת חומרים לתשתית ולבנייה

2000

57
58

59

קווי מים, ביוב ותיעול
מקלטים

מרחבים מוגנים

1990
2007

2007
הנחיות ונהלי משרד הבריאות:

*ניתן לעיין בנהלים באתר האינטרנט שכתובתו: http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=82
1. הל"ת – הוראות למתקני תברואה.
2. 01-G של משרד הבריאות: מערכות גזים רפואיים.
3.  L -70של משרד הבריאות, סימון וזיהוי צנרת ומיכלים.
4. E-01 של משרד הבריאות למערכות חשמל.
5. חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה של רעידות אדמה.
6.     AC-01מערכות מיזוג אויר.
7. H-01 מערכות חום.
8. W-01 מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה.
9. תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בריאות.
10. הנחיות שילוט משרד הבריאות.  
 תקנים :     כל התקנים הרלוונטים והעדכניים , לרבות ת"י 1596– מערכת מתזים


	מסמך ג- 1
	תנאים כלליים מיוחדים 
	

	מסמך ג- 2 
	מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 
	

	מסמך ד' 
	כתב כמויות (חוברת נפרדת)
	

	מסמך ה' 
	רשימת התכניות 
	

	מסמך ו'
מסמך ז'
	תנאים מיוחדים
מפרט טכני לאיטום (חוברת נפרדת)
	


כל המפרטים הכללים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, המשרד לתשתיות לאומיות - מ.ע.צ., משרד הבינוי והשיכון ומשרד הבריאות. 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 

הצהרת הקבלן 
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 
שם הקבלן
_____________________ 
חתימת הקבלן 
______________________ 
 מסמך א'

לכבוד

______________________

______________________

______________________

א.ג.נ.,

מכרז מספר  - 11/11
כתב  הזמנה

1.
הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע"/"הקבלן") להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: 


מבנה כירורגי – שלד ומעטפת, שלב א' – במרכז הרפואי ברזילי

 (להלן: "הפרויקט").

העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום 16 חודשים קלנדריים מהמועד שנקבע בצו התחלת העבודה.
            היקף הביצוע המבוקש ביחס לתקופת הביצוע מחייב התארגנות מיוחדת עם צוות הנדסי הולם וכמות פועלים מתאימה, עבודה רצופה ללא התחשבות בסגרים, חגי פועלים זרים, שעות עבודה בלתי שגרתיות וכו'.

היתר בניה  - טרם נתקבל ונמצא בהליכי טיפול מול הרשויות המאשרות ועיריית אשקלון,


התחלת העבודה מותנית בקבלת היתר הבניה.

2.
הסבר וסיור קבלנים:

א.
ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם מי שהוסמך לכך על ידי ראש מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות (להלן: "המינהל")    רחוב ד"ר ארליך 20, ת"א-יפו מיקוד 61271, טלפון: 03-5136311  או אצל המנהל והמפקח על הפרויקט: 


"רמון מהנדסים" טלפון: 08-6251000 , פקס: 08-6285306
ב.
סיור קבלנים יערך בתאריך 12.5.11 בשעה 15:00                              מקום המפגש: משרד מהנדס ביה"ח במחלקה הטכנית במרכז הרפואי ברזילי, אשקלון
          ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

3. כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו ותמולא במידת הצורך.
קבלן אשר לא יצרף את ההודעות כאמור, יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בדו"ח ובהודעות שהוצאו  או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין.

3.
בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:


לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים 
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה, לרבות העבודות שבוצעו בשלב 
הקודם. למען  הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן לכל דבר ועניין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.
4.
תנאים מקדמיים/ סף  להשתתפות במכרז:


על המציע:
א.
להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו ובעל אישור תקף לקבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לעבודות במשרדי ממשלה, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט. קבלן מוכר בעל סיווג 100 ג' 5 לפחות.
ב.        
להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת פרויקטים (אחד לפחות), אשר מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספית דומות לאלו של הפרויקט, נשוא המכרז.
           לחלופין :
להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בהקמת 3 פרויקטים, אשר מורכבותם הטכנולוגית דומה לאלו של הפרויקט נשוא המכרז והעלות הכספית, של כל אחד מהם, שווה למחצית עלות הפרויקט נשוא המכרז.
* הניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיון בסעיף זה.
* העלות הכספית של כל פרויקט – תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.


ג.
להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.

ד.
להגיש המחאה בנקאית או ערבות (בנקאית/ חב' ביטוח מורשה) אוטונומית/בלתי מותנית ולא צמודה לטובת משרד הבריאות בסכום (קבוע) של 2,000,000 ₪ . תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 30.8.11 .
הערבות צריכה להיות של המציע ( לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו) ובנוסח המצורף כנספח למסמך א'.


המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.
5. להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשל"ו – 1976.
6. לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין.
7. להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9  של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

8. לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
9. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו ולשלם לעובדיו הפרשים סוציאליים  ולפחות שכר מינימום כדין.
10. להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
11. לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל.
המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.

12. ככל שהמציע הינו תאגיד: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור").

כאישור ייחשב נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצוין בו כי החברה היא חברה מפרה או כי נשלחה לחברה התראה על היותה חברה מפרה, כאמור בסעיף 362 א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.
התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.
5.
תוקף ערבות והצעה

1. מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 90 יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע (צמודה) כנדרש בתנאי החוזה -מדף 3210 (5% מערך ההצעה בתוספת מע"מ).  האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.
2. עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 90 יום מיום הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.
6.
עידוד נשים בעסקים

מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס' 15), התשס"ג – 2002 (להלן – תיקון החוק), לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

7.
הגשת הצעה:

א.
על הקבלן להחזיר את כל מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  במקור ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

ב.
הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב:


כתב הכמויות של מכרז/חוזה זה הינו ממוחשב. על הקבלן המציע לעיין בתשומת לב בהסברים המופיעים במדריך המצורף לדיסקט ולפעול בהתאם.

1)
יש להקליד את מחירי היחידה ע"ג  הדיסקט.

2)
לאחר הקלדת מחירי היחידה יש להוציא בעזרת הדיסקט תדפיס ועליו ההכפלות והסיכומים.

3)
יש להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים לרבות דיסקט ותדפיס מלא  אשר הופק בעזרתו חתום ע"י המציע עם חותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים.

4)
בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד ע"י המציע ע"ג  הדיסקט לבין מחיר היחידה בתדפיס, יקבע המחיר המופיע בתדפיס החתום.

5)
אין להגיש ההצעה ללא דיסקט ותדפיס חתום. (אין חובה למלא מחירים בחוברת המכרז). בכל מקרה המחירים בתדפיס הם הקובעים.

ג.
קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין.

ד.
המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.

ה.
על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה מיוחדת  המצורפת למסמכי המכרז.  ולהניחה בתיבת המכרזים לפי הכתובת הרשומה על המעטפה ולא יאוחר משעה 12:00 ביום 1.6.11  (להלן- היום הקובע).
6. למען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
7. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז – עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים או מהיום שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות/ לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.

ח.
הקבלן יצרף להצעתו:

1)
רישיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הכספי הנדרשים.

2)
אישור תקף בדבר היותו קבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות למשרדי ממשלה,  בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט.   
3)
המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4  ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח המצורף בנספח לכתב הזמנה זה.

4)
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף ותעודה מרשם החברות (לגבי חברה) .

5)
אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.

6)
רשימת עבודות, תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן, שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם המזמין, אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.

7)
אישור מעו"ד  או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינוס נכסים / הקפאת הליכים.

8)
פרוטוקול סיור קבלנים והודעות (במידה והוצאו) חתומים על ידי הקבלן.

9)
קבלה /הודעת זיכוי בדבר רכישת מסמכי המכרז חתומים ע"י בנק הדואר.

10)
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, המצורף כנספח לכתב הזמנה זה.

11) 
אישור רו"ח המעיד כי המציע מקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים , כי השכר המשולם לעובדים אינו נמוך משכר מינימום וכי מופרשים עבורם כספים כמתחייב מהוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל עליהם.

12) 
ככל שהמציע הינו תאגיד: אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור"), בהתאם לאמור בסעיף 4 יב לתנאי הסף לעיל.
13)
מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה.

8.
שמירת זכויות:

א.
מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וכן הוא רשאי לקבל חלק של ההצעה. כמו כן הוא רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות. ההכרעה בעניינים דלעיל נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של  המזמין. 
2. סייגים לבחירת קבלן עם היקף עבודות גדול עבור המינהל (מעל 30% - כמפורט להלן):


ועדת המכרזים תהיה רשאית (על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית) לא לבחור במציע, אשר קבלת הצעתו במכרז זה היתה גורמת לכך ש"יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" תהיה בשיעור העולה על 30% מהיקף סך "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל", בענף נושא המכרז.  

בכלל "יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" / "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל" בהתאם לס"ק זה – ייכללו יתרות עבודה לביצוע פרויקטים, בענף נושא המכרז, לגביהם  קיימת החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכים במכרזים שפירסם המינהל והממומנים על ידו (באופן מלא או חלקי, בין אם משולמים ע"י המינהל ישירות או ע"י בי"ח או יחידה אחרת של משרד הבריאות), בתוספת סכום הצעת המציע במכרז זה.

בכלל זה לא יכללו פרויקטים  שביצועם מוקפא לפי רשימה של המינהל.  

3. למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.
4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית / אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.
במידה ויתעורר ספק , לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האומדן, רשאית היא , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבחון את סבירות האומדן, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן, בין השאר, במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.
5. המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.


קבלן, אשר לא יצרף את ההודעות כאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודעות ומתחייב לבצע העבודות נשוא ההודעות ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין. 

ו.
המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי..

ז.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לקבלת הבהרות בקשר להצעותיהם.

9.
אופציה להרחבת ההתקשרות:  


המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד  
 30%, על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות (קיימים או חדשים).
באם יממש את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך,  הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה  וכד'.


המזמין  יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם.


למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי - מדף 3210 ואינו בא לגרוע ממנו.

10.
הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.
ב.
המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו.
ג.
הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

ד.
המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט "חשבונומט" ויעבירו למשרד הבריאות ולקבלן באמצעות "חשבונומט" וכן בעותקים מודפסים.

5. המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו.
6. הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו.

11.
מועד תשלום חשבונות ביניים וחשבונות סופיים

א.
תשלומי הביניים יבוצעו בתוך 38 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 59 (3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.

ב.
התשלום הסופי ישולם בתום 90 יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף 60 
(3) (א) של תנאי חוזה מדף 3210.
12.
חתימת ההצעה:

א.
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.

ב.
חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.

ג.
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.
ד.
על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.  

13.
כללי

א.
בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה.

כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 

ב.
ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של 90 יום מהיום הקובע.
ג.
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

ד.
סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.

ה.
המציע ידרש לשלם עבור עיון ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש לעשות כן בהתאם לתעריפים הבאים:

* בעבור כל צילום 0.30 ש"ח.

* בעבור שעת עבודה (במידה ודרושה לו עזרה) של אחד מאנשי המשרד - 30 ש”ח .






בכבוד רב,








משרד הבריאות






   מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

אישור המציע
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחיבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ( אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז. 








     חתימה וחותמת הקבלן

תאריך: _____________







שם המציע: ________________







להלן: "הקבלן"

לכבוד

משרד הבריאות

מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

רחוב ד"ר ארליך 20

יפו
ג.א.נ.,

הנדון: הצעת  הקבלן
אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור קבלן מוכר ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרויקט. מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע   מכרז 11/11 מבנה כירורגי -  שלד ומעטפת,  שלב א' – מרכז רפואי ברזילי   (להלן: "הפרויקט"), מיום __________ בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

1.
אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן:

א.
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

ב.
סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.
בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע בסביבה.

ד.
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .

ה.
ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  בנייה.
ו.
בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרויקט, הכל כמופיע במסמך האמור.

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה”כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

ז.
יש לי הידע , הניסיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

ח.
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרויקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

ט.
אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

1)
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך פירוט:

-
שם מלא.

-
מספר ת.ז.

-
מקום מגורים.

2)
הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

3)
במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד.

4)
פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להיכנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:

-
רישיון עבודה

-
אישור כניסה לישראל

5)
לא תותר הלנת עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.

6)
הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

י.
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא למזמין כיסוי ביטוחי בהתאם  לאישור שבנספח המצורף וכן ערבות (בהתאם לאמור בסעיף 8 לתנאי חוזה מדף 3210), עם חתימת החוזה, במידה וייחתם.

הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

כמו"כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי ואת הערבות מפעם לפעם לפני תום תוקפם ולהמציאם למזמין, למשך כל תקופת החוזה (לרבות תקופת הבדק).

אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על פיו עד להמצאת אישור ביטוחי עדכני ומתאים לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה. 
2.
לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף 1 לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות ובמחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________₪ (כולל מ.ע.מ)                                    

                  (במילים: ________________________________ש"ח (כולל מ.ע.מ וכל מס או תשלום אחר שעל עורך המכרז לשלם לזוכה) .

                 (להלן : "התמורה").


כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 



כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.


התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין.

הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף (3210).

3.
אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

4.
אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

5.
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה - לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.

6.
ידוע לי כי אין המזמין חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנהליות.

7.
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין/המינהל .לחלופין, אני מתחייב להגיע למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד שייקבע .
וכן  אני מתחייב להמציא את כל הערבויות, הביטחונות/ האישורים לפי הדרישה. 

8.
אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  14  יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.


אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך של     10,000 ש"ח (במילים:  עשרת אלפים שקלים  חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום יישא הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 45 ו62- במסמך ב'  של החוזה מדף (3210).

9.
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

10.            תוקפה של הצעתי זו הוא עד 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
11.
כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:
כתובת : ____________________________________________________

טלפון (עבודה) _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

פקסימיליה ________________________.

נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________. 

12. חתימת הקבלן על טופס ההצעה:

___________________________                      _________________________


         תאריך


     

חתימה וחותמת הקבלן

אישור עו"ד/רו"ח (ליחיד / לשאינו תאגיד)

אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו בפני: 
ה"ה ______________________________  ת.ז. ______________________

וה"ה _____________________________ ת.ז. ______________________ 
על מסמכי מכרז מספר ___________________.

_____________________


   _________________________


תאריך






    עו"ד/רו"ח

אישור  במידה והמציע הינו תאגיד

אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד________________________ בצירוף חתימותיהם של:

     ה"ה: ______________________ ת.ז. _________________
     וה"ה :  _______________ _____ ת.ז. _________________
שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר __________________  בפני, 

מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.
______________________


       
__________________


תאריך






עו"ד/רו"ח

נ ס פ ח

קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

בטיחות בעבודה

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

הצהרת הקבלן

אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

1. מאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח -1988 ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

2. מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה -  הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה.
חתימת הקבלן  _______________________

אל:  מפקח עבודה אזורי לאזור _______________             הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

הודעה על פעולות בנייה

פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש), התש"ל 1970 (סעיף 192)

אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

פרטים על מבצע העבודה

	שם משפחה (או שם החברה המבצעת)
	שם פרטי
	הכתובת למכתבים 
	טלפון מס'
	מס' בפנקס הקבלנים


פרטים על העבודה המבוצעת
	מקום הישוב
	הרחוב
	המספר
	הגוש
	החלקה
	מס' מבנים

	מהות העבודה המבוצעת :



	         (1) _____________________________________________________________________

(בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו')

	
         (2) מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________

(המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר)

	
        (3) סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________

(חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו')


מינוי מנהל עבודה

בהתאם לתקנות 2 ו 3 לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח 1988, מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.

                                         פרטים אישיים

	שם משפחה
	שם פרטי
	שם האב
	שנת לידה
	מס' הזיהוי

	כתובת המגורים
	
	
	טלפון נייד
	תאריך התחלת המינוי


השכלה וניסיון בעבודה (במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 
פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה ______________________)

	אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו
	
	
	המקצוע העיקרי
	שנת סיום הלימודים

	[image: image4.png]pwm "r-xm B0 - B7on MRNA |

Qs pIna | I w3 pip 21070 NN
12002 X0 1 ‘ 22D Mon| 3 RV 2001 I2WPIR3A 10
370Wna Nava 1 T ~ von| 3mwn .o | arownn-mwna ars

12001744 PO YW .0 N g

} noWman MTIWRE DEwRT YR
ASWRnD YTIWHRI BN RARWH MmN
MHWRAN MTIWNI QITIONA NITYN 7Y
ASWRND MTIWND DPLHWN BNV

@HRIW? ©7131Y YW APIOYN MMIWDR K27 : PN

0™ QY12 NROYR AR RINnY M-hy
2001 73NYDOI 2-111 642 IDON NYWHNT NLYAR  :POWND

2-13.02.05  2-03.03.03.01  :0”3n

:1211% MRS LIvoY AYWARI TTIWNI DNNHR QNNK ,PIV0AW AYWInN NLYNRY DRNAI

-
WPV NPRY Y AYIND 1372 B3oAn DW™ pINY. 1 pibw ot D™121y mm‘: - fEer EYTaW
.09y Y1, 1994-173WN,(MPYPN TNPR) (MY MR cm‘n&: omm)

W DMWY DY amT I AN TN »20InY nmon) :
: [.‘nmwv: -n:y‘7 APOYNI NTIYWH fpn poyn

,(}’1!1 ’DW'II’\'? '1""1\0 mxxn "21) 01N OD m:pn‘; L-mpna 'm'm'm - "]”m HHD1D”’

©109R92.102% WIPRIW I 2uNN - 1979~ bwnn

IND IR BIRMID 193p APRY SR 2WIN 13 YRIWD YInm pnR R (1) .
: ]'m’t 2wy wr 13w oinna ‘;mquwm IMRY MW DY 015,08 1D ‘
N s DM NP

S YRwWnAMY RN (2)
s PTIPT ANPARI TWIRA 7oV RI YR INTAW RBIPN 2. (3)

110,000 Yy i m:o:4 M5 1% ARYW INTHEW 0INA P WA (4)
P PR AN 13 NMAY SWTA 150153 Y210 KINWI ,DWIN 09w
CRIIWD IMRT DIDON VI — WNIAR ML PRI Aaw D on.
HY ORIV VINRD B0 ; YRIWIZ INMAW On 15on3a Y021 30-2 pYinn
L opwi RNAY Yavm nv‘mww M PR IR AMpsY 2120 Yo
DIMPA WA '

)

2 /e 2001744 < pwn YW .0 |  s85-p
httph//regul.ltlons mof.gov.il = mw:vx: onna s ' o
\ R A

3 VW DRTIAD NI

e
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פרטים על מנהל העבודה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור)

	שם משפחה
	שם פרטי
	תאריך הפסקת העבודה


________________


                               ______________________

התאריך




 חותמת וחתימת מבצע הבנייה


הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

תקנה 5(א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח – 1988

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.


   _____________        ________________          ___________________     

התאריך     
      שם מנהל העבודה                חתימת מנהל העבודה

טופס עב/פ/155
 ערבות מכרז

נ ס פ ח

שם הבנק/חברת הביטוח _______________

מס. טלפון _________________

מס פקס _________________

נוסח כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל 

באמצעות משרד הבריאות
הנדון:  ערבות מספר 






אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
2,000,000 ₪   

(במילים: שני מיליון שקלים חדשים)
אשר תדרשו מאת : ______________________________________ (להלן ה"חייב")

בקשר עם  מכרז 11/11  מבנה כירורגי – שלד ומעטפת, שלב א' – המרכז הרפואי ברזילי
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום  מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך 1.6.11 עד תאריך 30.8.11  .
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו:  __________
______
______       ___________________       



__
 שם הבנק/חב' הביטוח

מס. הבנק ומס. הסניף

כתובת הסניף/חב' הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  תאריך


      שם מלא     

            חתימה וחותמת

נ ס פ ח - אישור על כיסוי ביטוחי
תאריך: ______

לכבוד,

מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה 

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור עריכת ביטוח - קבלן
הננו מאשרים בזה כי בקשר לפרויקט מבנה כירורגי – שלד ומעטפת, שלב א' – המרכז הרפואי ברזילי, ערכנו למבוטח ________  לתקופת הביטוח מיום ________ עד יום ________ את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה 

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות /הקמה בגין ביצוע כל עבודות הפרויקט עבור מדינת ישראל - משרד הבריאות בהתאם לחוזה  מספר __________ כולל כל התוספות לכל תקופת העבודה אשר יכלול:

פרק א' - ביטוח הרכוש

ערכם המלא של כל העבודות כולל את כל החומרים בפרויקט.

הכיסוי יכלול גם:

1. 
ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות על פי ערכם.

2. 
גבול אחריות לפינוי הריסות באתר.

3. 
מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק  מהעבודות) הנמצאים באתר על פי ערכם.

4.
רכוש סמוך - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר- הנמצא באתר המבוטח או בקרבתו המיידית.  לא יפחת מ 250,000$ .

5.
רכוש עליו מתבצע הפרויקט - על בסיס נזק ראשון לא כפוף לביטוח חסר. לא יפחת מ-250,000$ .

6.      רכוש בהעברה.

7. 
שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים.

8. 
כיסוי לנזק טבע כולל רעידת אדמה. וכן פריצה,  גניבה, שוד.

9. 
חריגי הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה לא יחולו על  אבדן או נזק הנובעים מתאונות אשר תיגרמנה בגלל תכנון לקוי, חומרים לקויים עבודה לקויה.    

10.   כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול אחריות שלא יפחת מ- $ 100,000 דולר בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על יותר מ- % 10.

11.
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות עם משרד הבריאות משועבדים לטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות – מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה וישולמו לה אלא אם יורה לנו חשב משרד הבריאות בכתב אחרת.

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך
 $________  דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת -.CROSS  LIABILITY 
פרק ג' - ביטוח חבות המעבידים

כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ- 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה תכלול את ההרחבות והתנאים הבאים:
1. 
הרחבה לתקופת אחזקה רגילה + מורחבת של לפחות 12 חודש לאחר סיום העבודות.

2. 
לשם המבוטח יתווספו כל המבוטחים הנוספים הבאים:  "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל ,משרד הבריאות."

3. 
תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".

4. 
תחום טריטוריאלי - כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

5. 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה לכם הודעה מוקדמת של 90  יום לפחות במכתב רשום.

6.  
אנו  מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד הבריאות ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

7.  
הקבלן יהיה אחראי כלפינו בלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

8.  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.

9.  
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל על ידינו כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

10. הכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.    
בכבוד רב ובברכה,

______                 _______________________             ____________________

 תאריך              שם ותפקיד מורשי החתימה בחברה המבטחת           חתימת המורשים וחותמת החברה 
                                                                                            המבטחת
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז מס' ______
אני הח"מ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________________________________ (שם התאגיד) מצהיר בזאת כי :

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

2. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

3. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני משנה). 

4. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני משנה). 

5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 
6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

8. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

יש לסמן V במקום המתאים
· התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

· התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 

אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	תאריך
	
	שם התאגיד
	
	חותמת התאגיד
	
	שם המצהיר
	
	חתימת המצהיר


אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד____________________, מ"ר _______, מרח' _____________________________________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני ____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	     שם מלא וחותמת
	


מסמך ג'- 1 תנאים כלליים מיוחדים 
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה) 
פרק 00 - מוקדמות

00.01
תאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע שלד ומעטפת, שלב א' לרבות הכנות למערכות עתידיות  עבור הקמת מבנה כירורגי.
העבודות הנכללות במסגרת שלב זה:

1.
מכלול שלד ומעטפת – במכלול זה כלולות, בין היתר, 
העבודות הבאות 
                    בתחום אתר העבודה: 

· חפירה בשטח – השלמת עבודות הנדרשות במקומות מסוימים בתחום איתור העבודה.  החפירה הכלליות נעשו ע"י אחרים. 

· מילוי חוזר והידוק.

· שכבות מצע סוג א' מהודקות.

· כבישים ודרכים כמפורט בתכניות תנועה וכבישים.
· עבודות בטונים ליציקת רצפות בטון, עמודים, קירות 
בטון, תקרות וקורות, וכן עבודות הקשורות בעבודות השלד  (הארקות, ביוב, ניקוז, פירי מעליות וכו').


· עבודות איטום. 


· חיפוי חזיתות באבן טבעית. 


2.
מכלול עבודות פנים – במכלול זה כלולות, בין היתר, העבודות הבאות :

· מחיצות פלדה מרוכבות רבות מילוי בטון.
· עבודות מסגרות למקלטים.

· מסגרות חרש. 


3.
מכלול מערכות אלקטרו מכניות

· מערכות שופכין, ניקוז מי גשם, ביוב, מעברים ושרוולים. חלק מצנרת יבוצע מתחת לרצפות בטון ובתוך חלקי בטון, מערכת ניקוז סמויה וגלויה. 
· הארקה והכנות למערכות חשמל ותקשורת בתוך בטונים וכו'. 

· הכנות למערכת מיזוג אוויר בשלד, פתחים,  שרוולים ומעברים.
העבודה תכלול גם את כל המפורט במסמך המפרט המיוחד ג'-2, להלן.
00.02
אתר העבודה
העבודה מבוצעת בתוך תחומי בית החולים ברזילי, אשר יעודו לספק 24 שעות ביממה טיפול רפואי ושרותי אשפוז, ברמה הגבוהה ביותר. 

כמו כן חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות לפיכך באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'.
תנאי יסודי לביצוע העבודות ע"י הקבלן הוא שמירה מוחלטת וללא הפרעות של הפעילות הקיימת בבית. אין בשום פנים לגרום לנזקים ולהפרעות, לסגירת דרכי גישה, ליצירת רעש, אבק, ולהפרעה כלשהי.
כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם. 

הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

התניות מגבילות לעבודות הקבלן יוצאו ע"י בית החולים. הקבלן יהיה חייב בקיום קפדני מלא של כל אותם ההתניות. 

בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן, כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק באופן יסודי את צורתו, את הגישה אליו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת כלים וציוד, את מקום צינורות המים, החשמל, הטלפון, הביוב, הניקוז ושאר המערכות הקיימות. 
כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה. המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות, וההוצאות המקריות כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלותיו וסביבתו.

00.03
אתר ההתארגנות, גידור השטח וארגון האתר

א.
תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה. 
כל המבנים השונים של בית החולים, הם מחוץ לתחום הקבלן ועובדיו, כולל העובדים של קבלני משנה, ספקים, וכל אדם הקשור לפרויקט, ואין בשום פנים להיכנס אליהם. 

עובד שימצא בתוך אחד הבניינים של בית החולים יידרש לעזוב את עבודתו ואת תחום בית החולים ולא יורשה בשום מקרה להיכנס שנית לתחומי בית חולים ולעבוד בפרויקט. 

ב.
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים ובהתאם להוראות בית החולים. יש להבטיח כי התנועה בכבישים תימשך בבטיחות מלאה.

ג.
הקבלן מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או לכלוך.

ד.
בגבולות שטח העבודה קיימת גדר מפח פלדה "איסכורית" בגובה 2.0 מ', נסמכים על עמודי פלדה עגולים "3 נעוצים בקרקע כל 2.5 מ' ושני פרופילים אופקיים בחלק התחתון ובחלק העליון. על הקבלן להשלים,  לשמור ולתחזק את הגדר במצב תקין ובטיחותי. כל פרטי הקיר והקשירות יתואם עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר. על הקבלן להמציא אישור מהנדס קונסטרוקציה מטעמו לתקינת גדרות אתר.
על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו. במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבנה הקבלן שערים לצורך כניסה לשטח המגודר. השערים, לפחות שניים, יהיו ברוחב כ- 4.0 מ' וייבנו מפלדה על עמודים מיוצבים ועם אפשרות של סגירה ונעילה. בסיום העבודה תישאר הגדר במקום, לא תפורק ותהיה במצב תקין לחלוטין. תקינות הגדר תקבע ע"י המפקח ועל-פי שיקול דעתו בלבד. עבור הגדר לא ישולם בנפרד, והיא כלולה במחירי העבודות האחרות. 

ה.
הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר.
ו.
מודגש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים (קבלני ביה"ח, חברת חשמל וכו'), תידרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם. עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך 10 ימים וללא כל תשלום נוסף.
ז.
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

00.04
תנאי עבודה מיוחדים
א.
כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא עם המזמין והמפקח מטעמו, על מנת שלא להפריע לפעילות בית החולים הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפואיים.

ב.
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן (חיתוך וריתוך), שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים הנ"ל מחייבת הערכות מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה מזערית ככל האפשר.

מודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק, באישור מנהלי המקום ובאי כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.

ג.
כמו כן, חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות. ניתוק מערכות קיימות יבוצע רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל האישורים הנדרשים מנציגי בית החולים.

ד.
על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.


כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת הפרויקט תהיה רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.
ה.
על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:

1.
ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו לתאם עם מנהלי המקום ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו.


על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות חשמל.

בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי המומלצים.

2.
על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים, לבניינים, לחדרי מדרגות, לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט.

ו.
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, ומומלץ כי תמצא בידו פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי.

כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגהות בעבודה – יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את
המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של
המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.


האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.
ז.
עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות (אם תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו.

00.05
תיאום עם גורמי חוץ, אחריות וחתימה של מהנדס אחראי לביצוע

כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, כמו הנהלת משרד הבריאות, הנהלת בית החולים, עיריית אשקלון, משטרה, משרד העבודה, מחלקת מים וביוב, חברת החשמל, בזק ועוד, יהא הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם הרשויות הללו. 
כמו כן, על הקבלן להביא את המהנדס שלו אשר יחתום בעירית אשקלון על כל הטפסים הדרושים (וזאת לפני תחילת העבודה) "כאחראי על הביצוע" וכמו כן, על הקבלן יהיה לחתום על הטפסים של "ביקורת העבודות" כנדרש על פי חוק. 
העתק מהטפסים החתומים והאישורים יועברו לפיקוח.

00.06
הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים

בנוסף לאמור במסמך ב', טעון הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון: משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'), אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המפקח.

00.07
משרד למפקח
א.
עם קבלת צ.ה.ע. הקבלן יקים/יבנה, על חשבונו, בשטח האתר וללא שום תמורה כספית נוספת, מבנים יבילים חדשים( שלא היו בשימוש קודם) אשר ישמשו את צוות המפקחים ואת מנהלת הפרויקט באתר במשך כל תקופת הביצוע. המבנים יחוברו ביניהם על מנת לאפשר מעבר בין החדרים. בין היתר עבודה תכלול:

1) 
יישור ופילוס שטח של כ-200 מ"ר, הכנת תשתית מצעים לרבות הידוק. מיקום המבנים יהיה בתאום ובאישור המפקח.
2)
חדר שישמש כחדר ישיבות אשר ישמש את המזמין והמפקח לניהול ישיבות הפרויקט בהשתתפות הקבלנים, הספקים והמתכננים בשטח של כ-45 מ"ר.
3) 
שני חדרי משרד נוספים לפיקוח בשטח של כ – 10 מ"ר כ"א ועמדת מזכירה.
4)       קן שירותים בן 2 תאים + מטבחון.
ב. 
המבנים יהיו מסוג הניתן לפירוק (לא מכולות מתכת, קונטיינרים), אטומים, מבניה או חומר אחר מבודד מבחינה תרמית אשר יקבל את אישור המפקח, מיזוג בכל החדרים במזגנים מפוצלים עיליים חדשים בגודל של ½ 2 כ"ס לפחות, כפי שיידרש ע"י המפקח, חלונות אלומיניום עם צילונים מזוגגים ומסורגים, תקרה אקוסטית 60*60 ס"מ, דלתות עץ בין החדרים עם נעילה, דלתות כניסה מפלדה בעלת מנעול חשמלי מטיפוס "רב בריח" כולל לחצן לפתיחת הדלת, נקודות חשמל, תאורה (תאורת פלורוסנטית 60*60 ס"מ), תאורת חירום, כוח ונקודות תקשורת לטלפון, פקס ואינטרנט, שילוט, שילוט בטיחות לפי דרישת המפקח.

כל המבנים, הציוד ותכולת המבנים יהיו חדשים.
ג. 
על הקבלן לספק, על חשבונו, ציוד מחשוב ותקשורת חדשים עפ"י הרשימה הבאה:
1) 
שתי מערכת מחשב נייד או נייח כדלקמן:

         שני מחשבים PC עם מעבד הליבה הכפולה  Dual Core 2.6Ghz,
חבילת זיכרון מורחבת 2048 MB , זכרון RAM  DDR-II 667דיסק קשיח 160  GB,  כונן CD/RW-ROM , מודם, כרטיס רשת . שני  מסכי מחשב  Mag 24". 
          מחשב כף יד משולב עם טלפון כדוגמת 4iPhone.
1.2
המחשבים יצוידו בתוכנות הבסיסיות הבאות (לרבות רישיונות):

*
WINDOWS XP או WINDOWS 7
*
2007 OFFICE
*
2007 MS PROJECT
*
תוכנת אנטי וירוס 

*
תוכנת רמדור סופרמכרז לרבות שירות לכל תקופת הביצוע.
*
תוכנת AUTOCAD 2010.
1.3 
המחשב יכלול חיבור מהיר לרשת אינטרנט מסוג MB5  ADSL או כבלים עם Router ארבע יציאות לפחות כולל מנוי לספק אינטרנט. 
2)
הקבלן יתקין במשרד את הציוד כדלקמן :  (כל הציוד יהיה חדש)

          מכונת צילום כולל 3A, סורק, מכשיר פקס לנייר 4A עם קו טלפון נפרד, מדפסת לייזר עם חיבור USB. כל הציוד יחובר לרשת מחשבים לשימוש משוטף של צוות המפקחים.
3)
2 קווי טלפון כולל מכשירים (בנוסף לקו פקס) עם אפשרות דיבור אינטרקום בין השלוחות.

ד. 
על הקבלן לספק, על חשבונו, את הציוד המשרדי החדש הבא:
1)
הריהוט בחדרים יכלול:
1.1 
3 שולחנות משרדים במידות 80/180 ס"מ כ"א עם מגירות המצוידות במנעולים.

1.2
6 כסאות + כסא מנהל.

1.3
מעמד מתכת עם 5 מתלים לתוכניות.

1.4
4 ארונות עץ במידות 80/40/200 ס"מ עם דלתות לכל הגובה, נעילה וכן מדפים לתוכניות ותיקים.

1.5
3 מכשירי טלפון עם 30 זיכרונות, עם חייגן אוטומטי עם דיבורית.

2)
הריהוט בחדר ישיבות יכלול:
2.1 
2 שולחנות משרדים במידות 75/120 ס"מ, היוצרים יחד שולחן ישיבות.

2.2
20 כסאות.

ה.
המטבחון יכלול:

ארון תחתון ועליון במידות 1.4 מ"א עם תאים ומגירות, משטח שיש מעל הארון + כיור מטבח 40*50 ס"מ + ברז למים קרים, מתקן מגבות נייר ומתקן לסבון נוזלי, ציפוי אריחי קרמיקה עד לגובה 60 ס"מ מעל למשטח, מקרר 200 ליטר, מתקן שתייה מים קרים וחמים כדוגמת מי-עדן או ש"ע עם 4 בקבוקים גדולים נוספים, כולל אספקה סדירה של מים, וקומקום חשמלי נשלף, תנור ומיקרוגל.
ו.
תא השירותים יכלול:

אסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה עד גובה 1.20 מ' לרבות מתקן לנייר טואלט, מתקן מגבות נייר ומתקן לסבון נוזלי, מתקן לניקוי אסלה.

ז.
כל המבנים יחוברו ע"י הקבלן ועל חשבונו למערכות מים, ביוב, חשמל, טלפון + פקס + אינטרנט ויתוחזקו על חשבונו במשך כל תקופת הביצוע.
ח.
הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית המשרדים והעמדת ציוד ורהוט כמפורט לעיל, תוך 14 יום מיום קבלת צ.ה.ע.
ט. 
אחזקת המשרדים והציוד 

הקבלן יהיה אחראי, על חשבונו, על תחזוקה ושמירה שוטפת של המשרדים לרבות כל ההוצאות בגין מוצרי ניקיון, היגיינה (נייר טואלט, מגבות נייר, סבון נוזלי וכדו'), חשמל, טלפון, חוזי אחזקה לציוד המחשוב והתוכנות והעברת המשרדים במידת הצורך בהתאם להתקדמות וזאת עד לגמר ביצוע הפרויקט.

כמו כן הקבלן יהיה אחראי על חשבונו לתקינות ותחזוקת הציוד המשרדי ויהיה אחראי על חשבונו לספק נייר צילום A3/A4 + טונר למדפסות ולפקס במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.

באחריות הקבלן ועל חשבונו, החלפת כל הציוד הבלוי בהתאם להוראות המפקח, בציוד חדש, בתוך 24 שעות.

י. 
מבנים והציוד המתוארים בסעיף 00.07 לעיל יישרו בתום העבודה רכוש

         המזמין.
00.08
טלפון באתר 

כחלק מעבודת הקבלן וללא תשלום נוסף, ידרש הקבלן לחבר, בסמוך לאתר הבניה, קו טלפון ישיר, ולספק מכשיר טלפון עם דיבורית. 

חשבונות הטלפון ישולמו על ידי הקבלן במלואם משך כל זמן בצוע העבודה על ידו ועד למסירת המבנה. 
00.09
שלט הפרויקט 

הקבלן יתקין, על חשבונו, שלט באתר הבנייה או בסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שם המתכנן או המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. 

תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט - ייקבעו בלעדית ע"י המפקח. 
          מידות השלט 4*6 מ'.
00.10
מים וחשמל 

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים: 

א.
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל מונים מתאימים. 

ב.
כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד. 

ג.
המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים (כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית) למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק. 

ד.
תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 
          ה.
המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן בתשלום. על הקבלן להתקין שעוני מדידה בתאום עם המפקח.
00.11
תנועה בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיות 

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבע מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. 

חוקי ונוהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו, והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב. 

במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות - הן תבוצענה על-ידי הקבלן ועל חשבונו ויוסרו על-ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה ויידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המפקח. 

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה. 


כמו כן, עם סיום העבודה, ישקם הקבלן, על חשבונו, נטיעות, צנרת, גינון, כבישים וריצופים וכל שידרש עד גמר מושלם.
00.12
שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין, כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.

על הקבלן להתקין, על חשבונו, מבנה שירותים לעובדיו. השירותים יכללו 2 תאים, כולל חיבור לביוב קיים. מקום השירותים יתואם עם הפיקוח. עובד של הקבלן כולל העובדים של קבלני המשנה ספקים נהגים וכו' אשר ימצאו בשירותים של בית החולים יסולקו ממקום העבודה ויתבקשו שלא להגיע יותר לעבודה, ולא להיכנס יותר לתחום בית החולים.
00.13
שמירה על איכות הסביבה

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח.

00.14
עבודה בשעות היום בימי חול 

בכפוף לכל הוראה אחרת במכרז/חוזה זה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט, במקרה כזה, יודיע הקבלן על-כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על-ידי הקבלן. 

00.15
תיאום עם המפקח 

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח. 
00.16
ביקורת העבודה 

א.
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה. 

ב.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו. 

ג.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר - נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

ד.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה. 
00.17
הגנה בפני נזקי אקלים
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'.

כמו כן, ינקוט הקבלן, על חשבונו הוא, בכל האמצעים הדרושים להגנת הבניין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.

אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על-ידי המפקח.

כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על-ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

00.18
אחריות למבנים ומתקנים קיימים 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. 

לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.

על הקבלן לחתום על בקשה לאישור חפירה בשטח בית החולים (המצ"ב):
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הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. 

יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו. 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 
00.19
ביצוע בשלבים 

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. 

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע. 
00.20
תיאום ושירותים לגורמים אחרים 

הקבלן יתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים, כגון: חברת בזק, חברת החשמל, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. 

השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: 

א.
אספקת מים, חשמל ותאורת עזר; 

ב.
מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו; 

ג.
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי הליכה וכו'; 

ד.
הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים; 

ה.
אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע; 

ו 
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן; 

ז.
ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה. 


ח.
נושאי בטיחות ראה להלן.
00.21
מהנדס ביצוע, מנהל עבודה באתר וצוות ההנדסי
לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע :
א.
מנהל עבודה ראשי (באופן צמוד) בעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות.

ב.
מהנדס ביצוע אזרחי  (באופן צמוד) הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום בעיריית אשקלון כאחראי על הביצוע, אחראי לביקורת וכאחראי בטיחות.
ג.
לעבודות סימון (לרבות חידוש הסימונים) ולמדידת כמויות, על הקבלן להעסיק במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. הקבלן יבצע בדיקות אנכיות של פירי המעליות, מדרגות, חזיתות המבנה, מיקום וגבהים דלתות וחלונות הדף לפני היציקות, מיקום ומפלסי טפסנות קירות ורצפות לפני יציקות, מפלסי רצפות אחרי יציקות,  מישוריות קירות ורצפות וכד' באמצעות המודד בפרק זמן שיקבעו ע"י המפקח אך לא פחות מפעם לכל קומה.
כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו.

3. הנדסאי בכל בעל ניסיון בביצוע, פיקוח טיב, מדידות וכמויות, בעל נסיון של 5 שנים לפחות בעבודות דומות בישראל.

4. ממונה בטיחות אשר יפיק אחת לחודש דו"ח בטיחות מפורט ויימסר יחד עם החשבון החלקי. 

העדרו של מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל, ללא רשות מאת המפקח, תוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה.
המזמין רשאי לדרוש החלפת אנשי הצוות הנ"ל בלי לנמק את החלטתו.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תיחשבנה ככלולות במחיר היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

00.22
לוח זמנים 

בנוסף לאמור בסעיף 00.03.08 במפרט הכללי, לא יאוחר מאשר 30 יום, מיום מתן צו התחלת העבודה, יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים מפורט שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שייקבע במסמכי ההסכם. הלוח, לאחר שיאושר על-ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן. 

הלוח יהיה ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב בעזרת תוכנה M.S. PROJECT ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי שבועים וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי. העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. אין בהגשת לוח זמנים מעודכן ע"י הקבלן כדי להכשיר עיקובים ו/או חריגות בלוח הזמנים המקורי.

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח. 
למרות אישור הלו"ז ע"י המפקח, רשאי המפקח לדרוש להקדים חלק מהפעילויות ובכלל זה להכניס שינויים בלו"ז ועל הקבלן יהיה לעמוד בדרישה זו.

          מודגש בזאת, כי לאור העבודה במתקן פעיל יתכן ביצוע עבודה בקטעים לפי הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם. 
00.23
תגבור קצב העבודה 

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל, ע"י הוראה בכתב, להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י: 

-
הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. 

-
הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. 

-
עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים המוקצבים. 

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. 

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל. 
00.24
מוצר "שווה-ערך" 

בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 00 במפרט הכללי. מוצר שווה ערך שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אם ביוזמת המפקח.  
00.25
אישורים לדוגמאות ודגימות 

כל הפריטים, הציוד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת המפקח או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על-ידי המפקח - יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר שבועיים אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמה. 

על הקבלן לבצע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל. 
00.26
חומרים וציוד 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. 

כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר. יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע. 

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט, או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות. 

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח. 
00.27
תוכניות, כתב הכמויות והמפרטים 
א.  מסמך ה' (מערכת התוכניות) של מכרז/חוזה זה מכיל תוכניות "למכרז בלבד",    שאינן מושלמות לפרטיהן, אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לביצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אומנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התוכניות הלא מושלמות. 
      עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה, תימסרנה לו תוכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. 
      הקבלנים יבצעו עבודתם אך ורק על פי התכניות החתומות "לביצוע" ע"י המפקח.  עם הוצאת מהדורות מעודכנות ידאג כל קבלן להוציא מן השטח את כל התכניות שבמהדורה הקודמת.

      הוראות ביצוע יקבלו הקבלנים אך רק מהמפקח, כל ביצוע של הנחייה שהתקבלה מגורם אחר לא תשולם, ובמידה ותהיה שגויה תפורק על חשבון הקבלן. 

ב.   כתב הכמויות והמפרטים מהווים השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם.  בנוסף לנאמר בחוזה מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות (מסמך ד') 
ניתנו באומדנא, כולל אותם כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.  

00.28
תוכניות עדות (AS MADE) 
על הקבלן להכין ולהגיש למפקח , מיד עם גמר העבודה תוכניות  עדות 

(AS MADE)  בהם יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן (הן המותרות לפי החוזה, והן הנובעות מאי דיוק בביצוע),  של כל העבודות 

לצורך הכנת התוכניות ימציא המפקח לקבלן העתקים שקופים  ודיסקים של התוכניות הרלוונטיות ועליהם יסמן הקבלן את הסטיות האמורות.

בכל המקומות שליד מידה  המסומנת בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן.

לאחר אישור המפקח לתיקון התוכניות, יעדכן הקבלן את מערכת השרטוטים של המתכנן - שתסופק לו ע"י המפקח וכן יספק 5 מערכות של העתקים מתוכניות אלו, והעתק ע"ג מדיה מגנטית. (כלל התוכניות יהיו בתוכנת AUTO CAD ). 

עבור תוכניות עדות (AS MADE) לא ישולם בנפרד. 

00.29
שנויים בהיקף העבודה

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפני חתימת החוזה ועד גמר העבודה, לפצל העבודות לקבלני משנה, לספקים וכו'. פיצול העבודות לא ישמש עילה לשינוי מחירי היחידה.

כמו כן, מודגש בזאת שבסעיפים בהם מצוין "50% מהכמות" המפקח יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את הסעיף בכל אחוז שהוא ללא שינוי במחיר היחידה.

00.30
בחירת קבלני המשנה
1.
מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר (או לא לאשר) קבלני משנה, לפי רשימה שיגיש הקבלן הראשי לאישור המפקח.
2.
הליך אישור קבלן המשנה:
א.
הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות 4 קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.
ב.
כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:
1.
קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.
2.
רקורד עשיר ונסיון של לפחות 10 שנים בבתי חולים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.
ג.
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

1.
פרופיל חברה.

2.
שמות פרויקטים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.


לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם מהנדס ביה"ח הרלוונטי והאחראי הראשי לאחזקה (בצרוף מספר טלפון), ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה.

ד.
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

3.
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!

4.
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.
5.
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.


מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

00.31
פתחים ושרוולים
הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.


על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, בתאום עם המפקח.


כל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת MCT או SEAL-LINK, הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף. כל השרוולים יסופקו ויותקנו עם אוגן עיוור. 

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש.


מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.


חורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקות השלד, עבור צנרת שלא היתה ידועה בזמן ביצוע השלד, ימדדו בנפרד.
00.32
כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים, הן בפרקים שונים והן במבנים שונים. בכל מקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים.

00.33
ניקוי אתר הבניין 


הקבלן יבצע וישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין מזמן לזמן, בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח, ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 

הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות תישטפנה במים וסבון. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים אשר שייכים אליו בגמר העבודה ויסתום את בורות הסיד וכו'. 

הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על-ידי הרשויות כאמור לעיל. 
00.34
סילוק פסולת

פינוי הפסולת מהאתר והתשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים מטעם העירייה  יהיו על הקבלן ועל חשבונו.  

הקבלן חייב לנקות את האתר כל הזמן. הניקיון יעשה גם לפסולת שתיווצר מעבודות קבלנים אחרים וכל זאת ללא תשלום נוסף.

הקבלן חייב לפנות פסולת לאתר מורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה . לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן למפקח את פרטי אתר הפסולת המורשה, אליו הוא יפנה את הפסולת בצרוף הסכם  התקשרות.

 הקבלן יגיש למפקח את כל עותקי תעודות הקבלה של הפסולת באתר הפסולת. הקבלן לא יורשה להגיש חשבונות החלקים וחשבון סופי אלא בצרוף התעודות כנ"ל.  

00.35
החזרת הגן לקדמותו

במסגרת עבודתו בפרויקט נדרש הקבלן בשיקום הגן ו"השבת המצב לקדמותו" בהתאם לנספח המצורף להלן. בנוסף למפרט העבודה כוללת:

1.
שיקום, השלמה או התאמת צנרת הגינון והאביזרים למצב החדש לרבות אספקת אביזרי השקיה לממטור וכו' ככל הנדרש.

2.
ניקוי מלא של השטח עד לעומק של 40 ס"מ לפחות, טיחוח הקרקע, זיבול ודישון עד הכנה מלאה לשתילה.

3.
השלמת שיחים, עצים ו/או דשא, מהעתקה ו/או חדש בכמות שתתאים לכמות הראשונית. באחריות הקבלן להעתיק ולשמור על נטיעות קיימות לצורך שימוש חוזר.


לפני תחילת עבודות הקבלן באתר, בעת מסירת השטח, ילקחו ע"י הפיקוח צילומים וירשמו נתוני הגינון הקיים. האמור ישמש לצורך השוואה בשלב סיום השבת המצב לקדמותו ע"י הקבלן.


על העבודות יבוצעו בתיאום מוקדם ומלא עם הגנן הראשי של המרכז הרפואי ברזילי.


מודגש בזאת, שעבור "השבת המצב לקדמותו" לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תכול על הקבלן.
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00.36
בטיחות בעבודה 

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן. 

משך כל שהותו של העובד באתר הבניה ידרש בחבישת כובע מגן, נעלי עבודה, ציוד מגן נוסף: משקפי מגן, כפפות וכו', עפ"י אופי העבודה.

העישון אסור בכל תחומי בית החולים.


עובד שיתפס ע"י המזמין או בא כוחו כמפר אחת מהוראות הבטיחות בעבודה יסולק מהשטח לאלתר.


הקבלן יספק לאתר רק ציוד תקין, בעל תו תקן המיועד לסוג העבודות המתוכננות, ציוד לא תקין יסולק מהאתר.


תחולת עברות הבטיחות:

-
הפעלת האתר ללא מנהל עבודה מוסכם

-
עישון בתחומי ביה"ח, למעט פינת עישון שתוגדר מראש

-
שימוש במתקני ביה"ח שלא לצורך העבודה ו/או שלא בתיאום מוקדם

-
עבודת בניגוד לתקנות הבטיחות
-
אי השמעות להוראות הפיקוח ו/או קב"ט ביה"ח

-
עירום פסולת שלא בתוך מכולה.


בהקשר לאמור לעיל, מצהיר הקבלן כדלקמן:

הצהרת הקבלן 

אני החתום מטה, 

1.
מאשר בזאת, שאני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988. 


עם תחילת העבודה אקבל תדריך בטיחות מממונה הבטיחות של ביה"ח ואאשר בחתימתי את נוהלי הבטיחות.



תחילת עבודתי מותנית בהצגת אישורי לנוהל הבטיחות למפקח.

2.
מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי - מיד עם קבלת צו התחלת העבודה - הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 2, וכן להמציא למנהל העתק של ההודעה האמורה. 
00.37
חוזר משרד הבריאות מס' - 177 פרקים: 5,3,2 (14.11.94)

מבוא -

ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת כל נזק לאדם ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש. 



מסמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן. 

פרק 2
 ניתוק/חיבור קוים ומערכות 




אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת, אישור הפיקוח וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים. 


2.1
האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק, תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש. 


2.2
הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית החולים ובנוכחותו. 


2.3
הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקוויים תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם. 


2.4
הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: 



-
ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי. 



-
תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים (מינהלה, סיעוד) והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור. 

00.38
ביצוע, בקשתות, שיפועים וכדומה 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה- וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות. 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי-צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה)ף רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, זאת ללא כל תוספת כספית לקבלן. 
00.39
ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת ותגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח (פנים חוץ), גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש. 
00.40
מחיר יסוד

בנוסף לאמור ומבלי לגרוע מהאמור ביתר  מסמכי המכרז לגבי מחיר יסוד, יחשב מחיר היסוד ככולל גם פחת.
00.41
תכנון הביצוע


לפני תחילת העבודה יידרש הקבלן להגיש לאישור המתכנן ומנהל הפרויקט 

          תוכנית מפורטת לביצוע העבודה.  התכנית תפרט את 
אמצעי ההרמה, את אמצעי 

          ההובלה, שינוע והאחסון של החומרים וההגנה עליהם וכל ציוד אחר בו ישתמש 

          הקבלן במהלך עבודתו. 
התכנית תתאר את התבניות המשוכללות בהן ישתמש  

          הקבלן 
לביצוע רכיבי הבטון היצוקים באתר, את אופן הרכבתן ופירוקן, מועדי 

          ההרכבה והפירוק וכו'.  התכנית תכיל תיאורים של הפיגומים, התבניות, שיטת
          היציקה וכיו"ב.
נדרש מהקבלן להשתמש בתבניות מתועשות לקירות ותקרות 
ועמודים מסוג "פרי" PERRY או ש"ע.


הקבלן נדרש לציין סוג העגורנים שבהם ישתמש, בין אם קבועים במבנה או כאלה 
          שיובאו לצורך עבודה מסוימת – הכל בהתאם 
לעומס שעל העגורן להרים, באורך 
          הזרוע הדרוש, ובהתחשב בכל תנאי הסביבה לרבות מבנה אשפוז ומנחת מסוקים     

          שבסמוך. הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית מיקום העגורנים בין ניידים ובין
          קבועים.


השענת ציוד עבודה כבד על גבי תקרות אם תאושר על ידי המתכנן ומנהל פרויקט,  

          תחייב את הקבלן לתמוך אותן בפיגומים יציבים. לשם כך יגיש הקבלן לאישור 
          תכנון מפורט של הפיגומים מתחת לכל התקרות והקורות אותן יבקש לתמוך.


כל התקרות בעובי 65 ס"מ יתמכו על 2 תקרות שמתחת לתקרות שיוצקים שבנוסף 
          חיזוקים אל העמודים כך שעומס התקרה בעובי65 ס"מ יעבור חלקי ישירות אל 
          העמודים. 


אישורו של המתכנן ומנהל הפרויקט לכל אשר יוצג בפניו על פי סעיף 
זה לא 
          ישחרר או יקטין מאחריותו של הקבלן לביצוע העבודה והוא נשאר האחראי  

          הבלעדי לביצוע.  כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומים המוגדרים 
          כאתר הבניה.

00.42   שמירה


הקבלן ידאג לשמירה על ציוד החומרים והכלים שהביא לאתר. אם יתרחשו קלקול, 
          אבדה או גניבה למבנים, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או
          בידיעתו בשטח המבנה, יישא הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על 
          מזמין העבודה.  על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.

00.43
אמצעי זהירות

א.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים 
      המכניים, כולל כניסתם ויציאתם מהאתר ותחומי ביה"ח, 
והשתלבותם
      בתנועה בכבישים הסמוכים.  הקבלן יתקין על חשבונו תמרורים ושילוט 
      כנדרש על-ידי הרשויות המוסמכות (אגף התנועה, עיריית אשקלון, משטרת 

      ישראל, משרד העבודה וכיו"ב) והנהלת ביה"ח, כולל תאורת לילה לתמרור,
      ולצורך סימון האתר והסכות הכרוכות מהתקרבות עוברי אורח וכלי רכב
      אליו ולרבות נקיטת אמצעי זהירות מירבית בנוגע לעוברים ולשבים. 

ב.
על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאמים בעת ביצוע העבודה 
(לרבות 
      תמיכות, חיזוקים, גידור, דרכי גישה וכו') על מנת 
להבטיח מפני תאונות 
      ונזקים בנפש וברכוש.  הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק, בין לרכוש 
      ובין לגוף או לנפש, שייגרמו בגין ביצוע העבודות, ויישא בכל תיקון ו/או
      עבודה, ו/או פיצוי ו/או שיפוי שידרשו עקב כך במשך תקופת ביצוע העבודה 
ועד תום תקופת האחריות כפי שסוכם בחוזה. 

00.44
דרישות בטיחות

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לעמוד בדרישות 
הבטיחות הקבועות על פי כל דין.  לפיכך על הקבלן לגדר את אזור הבניה ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים בהתאם לדרישות 
הבטיחות, לחוקים, פקודות, תקנות ותקנים אשר חלקם מפורטים 
מטה: 

1. פקודות בטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 

2. חוק שירותי הכבאות תשי"ט 1959.
3. חוק התכנון והבניה.
4. חוק החשמל תשנ"ז 1954 (עדכון ינואר 1992).
5. תקנות רישוי עסקים תשל"ד 1976 (אחסנת גפ"מ).
6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה ) תשל"ב 1972 .
7. ת"י 755 – סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה.
8. ת"י 921 – השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה.
9. ת"י 931 – ערכים משוערים של עמידות אש של אלמנט בניין. 
10. ת"י 1220 – מערכת לגילוי אש. 
00.45
תקנות ואישורים 
בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות, תקנים וכדומה 
של רשות מוסמכת, ובכלל זה מכון התקנים (בטונים ותברואה) 
מהנדס העיר (מהנדס אחראי לביצוע), מח' תברואה(סידורי אשפה), 
מח' המים והביוב (עבודה מקצועית), משרד הבריאות (עבודה 
מקצועית), מכבי האש (התאמה לדרישות), פיקוד העורף (מקלטים), בודק מוסמך (מעליות) וכו'- יהא חייב הקבלן לעבוד בתיאום רצוף 
עם כל הרשויות הנ"ל, להמציא ולהעמיד מהנדס אשר יחתום לפני התחלת העבודה כאחראי על הביצוע, להשיג ולהביא את כל 
הגורמים במועדים הדרושים לביקורת העבודות, ולבסוף להביא, 
להציג ולמסור את מכלול האישורים הדרושים.

מבלי לפגוע בפרטים דלעיל, רואים את הקבלן כאחראי למילוי מדויק של כל התקנות העירוניות והממשלתיות שנקבעו על ידי השלטונות בקשר לעבודה.  

כמו כן על הקבלן להכין תכנית מדידה לכל אחד משלבי העבודה, שתשתמש כתכנית עדות לביצוע העבודה ותימסר למחלקת הפיקוח של העירייה.  מבלי לגרוע מן המצוין לעיל ימונה על ידי הקבלן מנהל עבודה קבוע באתר העבודות, במשמעותו לפי תקנות משרד העבודה.  מנהל זה יישאר בתפקידו כל 
עוד יימצא הקבלן בשטח.  תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על-ידו מפאת מילוי אחר התקנות הנ"ל.

00.46
ציוד וחומרים באתר – רכוש המזמין

ציוד ישיר ועקיף לבניה ו/או לביצוע העבודה וכל חומר לביצוע העבודה ו/או עבודות עזר, רואים בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש 
המזמין, ואין הקבלן רשאי להוציאם ו/או להשתמש בהם שלא 
למטרת העבודה נשואת חוזה זה, אלא באישור מראש ובכתב של המפקח. 

00.47
מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים (מסמך ג' - 1) ובמפרט המיוחד (מסמך ג' - 2), לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל, בתוכניות, ברשימות ובפרטים ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.


ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

_______________



____________________ 

תאריך





חתימת הקבלן 
מסמך ג' - 2 - מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה) 
פרק 01 - עבודות עפר

01.01
כללי

עבודות עפר בשטח למפלסים כ- 50 ס"מ מתחת לרצפות סופיות וכן עבודות דיפון 
          נעשו ע"י אחרים. על הקבלן למדוד מפלסי מצב קיים של הקרקע, לבדוק את 
התיאום אל גיאומטרית וגבהים של הבניין שיבנה.

          את המדידה יש להעביר למפקח לצורך אישור תכנית זו. 

01.02
תכולת העבודה

בין היתר יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה העבודות הבאות:


א.   השלמת חפירה בשטח.  עבודה זו כוללת את כל החפירות השונות ממצב
                קיים לתעלות לבורות ולכל אלמנט נוסף ולכל צורך שהוא פרט לחפירה
                לקורות יסוד וראשי כלונסאות. 


ב.   קידוח כלונסאות בקטרים שונים על פי המפורט בחוזה.

ג.    חפירה לקורות יסוד ולראשי כלונסאות ממפלסי גמר חפירה בשטח.


ד.   מילוי בחומר גרנולרי בגב קירות תמך ומקומות אחרים  כולל הידוק (או ללא
               הידוק), וכן מילוי בגב קירות תמך של שכבה מנקזת רוחב 40 ס"מ מחצץ 

     שטוף או מילוי בחומר מקומי – חול או כורכר. 


ה.  שכבות מצע מתחת למרצפים, מדרגות ובמקומות אחרים לפי הוראת המפקח.


ו.   שכבה מנקזת מתחת למרצפים. (רק על פי הוראה מפורטת ביומן העבודה).

01.03
חפירה ו/או חציבה


בכל מקום במכרז/הסכם זה שנאמר "חפירה", תהיה הכוונה לחפירה בכל סוגי 
          הקרקע, ולרבות בחומר מצע מהודק. מחירי היחידה יהיו אחידים ולא יהיו תלויים 
          בסוג הקרקע. 


חפירה בכל סוגי הקרקע תבוצע בכלים מכניים, פנאומטיים או בעבודת ידיים או 
          בשילוב השיטות הנ"ל, ובכל זאת בכפיפות לאישור המפקח מראש. 

01.04
שלב הביצוע
א.
שלב ראשון : שיקום והשלמת גדר מסביב לשטח כמפורט במכרז זה לרבות שערים ואת כל עבודות הבטיחות הנדרשים בעניין זה ואישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן כי הגדר עונה על דרישות הבטיחות. 

ב.
שלב שלישי: עבודות עפר נדרשות לצורך הכנסת ציוד החפירה לכל המקומות כנדרש עבור עבודות עפר אלו לא ישולם בנפרד, והם נכללות במחירי העבודות אחרות.

01.05
הכרת סוג הקרקע

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפירה העבודה היא בכל סוגי הקרקע. ללא יוצא מן הכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה.  לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוג הקרקע הקיימים בשטח.   הקבלן רשאי לבקש דו"ח מיוחד של יועץ הקרקע שנערך לאחר ביצוע קידוחי הניסיון. הדו"ח נמצא במשרדי הפיקוח, וינתן לכל קבלן אשר ידרוש אותו. 

01.08
סילוק והובלה של חומרי חפירה


החומר החפור אש הקבלן חייב להוציאו מחוץ לשטח, יסולק ע"י הקבלן אל מחוץ לשטח ביה"ח ע"י הובלה למקום בו יתירו הרשויות את שפיכתו.  תיאום בנושא זה עם הרשויות, קבלת האישורים הדרושים ותשלום האגרות, חלים על הקבלן.  לא תשולם לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ולא תשולם לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ולא תיעשה כל מדידה של מרחקי הובלה בכל סוגי עבודות העפר בשטח הבינה ומחוץ לאתר, ורואים את מחירי החפירה מכל הסוגים ככוללים את כל מרחקי ההובלה הדרושים.

01.09  
חפירת יתר


בכל מקום שבו חפר הקבלן יותר מהנדרש יהיה עליו למלא את חפירת היתר עד למפלס ולשטח המתוכנן.  המילוי יבוצע החומר גרנולרי בהידוק מלא או בחומרים אחרים לפי קביעת המפקח.  במידה ולא ניתן יהיה לבצע את המילוי יחויב 
הקבלן במלוא הנזקים שייגרמו, הכל לפי קביעה של המפקח באתר.  כל הפעולות המתחייבות מכך ייקבעו ע"י המפקח 
ויבוצעו ללא תשלום ע"י הקבלן. 

01.10
סילוק מים מחפירות

באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שיטפונות או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונות באמצעים יעילים המהירים ביותר לפי הוראות המפקח.  במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם ומי תהום או מים מחפירות אחרות בגין הוראות סעיף זה. 

01.11

תנועות עפר בשטח


מודגש כי כל תנועות העפר בשטח המתחייבות משיטות ושלבי הביצוע השונות שבהם ינקוט הקבלן כגון ביצוע רמפות עפר לכניסה   וליציאה מהאתר של כל רכב וכיו"ב, לא יימדדו בכל סעיף שהוא של עבודות העפר, ותמורתן כלולה במחירי סעיפי ההוצאות הכלליות של הקבלן. מדידת החפירה תהיה כאמור לעיל מהמצב הקיים בשטח לפני תחילת העבודה, למצב הסופי המתוכנן בלבד. 

01.12

חפירה בשטח כולל תיקונים


הסעיף כולל ביצוע עבודות חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימת באתר, ללא הבחנה בין חפירה.  כולל למרתפים ולמבנים תת קרקעיים.  כמו כן יימדדו בנפרד חפירות בשלבים לצורך ביצוע קירות דיפון, חיזוקים וכו'. 


העבודה תבוצע בכלים מכניים מטיפוס מאושר המאפשרים ביצוע העבודה בתנאי המקום והשטח.  הביצוע מהמצב הטופוגרפי הקיים למצב הטופוגרפי הנדרש כמצוין בתכניות או כנדרש עפ"י הוראות שיינתנו במקום ע"י המהנדס 

והמפקח.  חלק מהחפירות מהוות חלק והכנה לביצוע המשך העבודות.

01.13

אופני מדידה

        מחירי העבודה המופיעים בכתב הכמויות כוללים: 

1. ניקוז והגנה לחדירת מים מהסביבה. 

2. עיבוד שיפוע/רמפות וכו' במידה ונדרש. 
3. עבודה לסילוק של מכשולים.
4. חפירה בעבודת ידיים במידה ונדרש. 
5. מילוי חוזר בבורות, ראשי כלונסאות ומקומות אחרים, בחומר נבחר לפי מפרט 51 כולל הידוק 97%.  מילוי זה לא יימדד בנפרד.
        כל סעיפי העבודה ימדדו נטו לפי התכניות :

*
עבודות חפירה ימדדו על בסיס תכנית מדידה שתוכן ע"י הקבלן

 
וחייבת לקבל אישור המפקח. 

*
חפירה לקורות יסוד נטו לפי מידות בתכניות כולל הגדלת קורות
 
לצורך הכנסת צינורות ביוב.  (ולא לפי ביצוע בפועל).  הגובה רק
 
מתחת למפלס "חפירה בשטח".

*
שכבה מנקזת מחצץ לרצפות תבוצע רק לפי הוראה מפורטת של
 
המפקח ביומן העבודה. 

*         חפירה לראשי כלונסאות לפי מידות נטו שבתכניות, לא ישולמו 
 
מרחבי עבודה. 
*         מילוי בגב הקירות ההיקפיים כלפי כלונסאות דיפון בחומר חול מקומי.

*         מילוי בגב קירות תמך פנימיים לא ימדדו, נכלל בסעיפי עבודות אחרים.

פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר

02.01
סוג הבטונים
         כל אלמנטי הבטון יבוצעו בבטון ב- 30. בטון ב-40 יבוצע בתקרה מעל אזור הפריקה עם קורות גדולות בחתך כ-145\60 ס"מ בין נקודות 319-229 ונקודות 520 ÷ 421 .  בחלקים אחרים, בחלקים שונים ובמצבי יציקה שונים ידרשו דרישות מיוחדות של הורדת מנת המים הוספת מוספים להאצת התקשות  או עיכוב התקשות או דרישות אחרות.  הדרישות הללו יופיעו בתכניות,  או יועברו כהוראה לקבלן,  או יתואמו מראש על פי בקשות הקבלן, הכל לפי העניין. 

 02.02
הוספת סיבים לבטונים


1.
הסיבים מקטינים באופן משמעותי את הסדיקה הנגרמת בקירות, ובעיקר 
           בתקרות בגלל הקטנת התכווצות הבטון לאחר היציקה.  וכן לפתרון 
           לבעיית הטמפרטורה . 
הסיבים משפרים את המיגון.




2.
האלמנטים בהם יוסיפו לבטון סיבים הם- כל התקרות כל הרצפות, וכל
           קירות הבטון החיצוניים והפנימיים.  בכל שאר חלקי הבטונים לא נדרש 
           להוסיף סיביים.


3.
סוג הסיבים - 
סיבי New ceret M  של חברת Polyssive.  זה מוצר 

ישראל ומיוצר בישראל .

4.
כמות הסיבים בכל אלמנט בטון רצפה, תקרות ובקירות עובי עד 35 ס"מ         תהיה 350 גרם למ"ק בטון.  בקירות בטון בעובי 65 ס"מ, 40 ס"מ - כמות הסיבים תהיה 600 גרם למ"ק. 

5.
הקבלן יזמין במכון התקנים או בחברת איזוטופ או חברה אחרת בעלת תו תקן, הכנה של הרכבי הבטון ב-30, ב-40 אשר יבדקו בכל הפרמטרים הנדרשים כולל פרמטרים ביצועיים. ההרכב יעשה בתיאום עם טכנולוג בטון של המפעל המספק את הבטון.  


יש לקבל אישור המהנדס להרכב המוצע.  אבל בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי ליצור בטון לפי הנדרש במפרט זה בתקנים, ולפי הוראות המהנדס והמפקח. הכנת הרכבי הבטון יעשו לגבי בטון ללא סיבים ולאחר מכן בדיקת הרכבי הבטון עם סיבים.

6.
להקטנת הסדיקה בנוסף לתוספת הסיבים יכלול הצמנט פחם 
בכמות של 10% מכמות הצמנט M1  קלינקר 90% .

7.
הוספת הסיבים תעשה בשטח, 5 דקות לפני היציקה. 

8.
יש להזמין שקיות סיבים במשקל של 350 גרם בלבד ובמשקל 
600 גרם.  לא יורשה להשתמש בשקיות במשקל אחר. השקיות חייבות להיות חתומות ע"י המפעל.   כל שקיות אחרות יפסלו.

9.
ערבוב הסיבים בבטון יעשה לאורך 5 דקות לפחות (70 סיבובים של הערבל) ולא יותר.

10.
יש לוודא עבידות נאותה מתאימה לסוג אלמנט היצוק.  עניין 
זה יש לבדוק לאחר קביעת הרכב הבטון כמפורט. ניתן להעריך את עבידות הבטון באמצעות מדידת זמן הזרימה דרך קונוס קטום על פי שיטת ASTM C995 שפותחה במיוחד עבור בטון משוריין עם סיבים סינטטיים.

11.
אין בשום פנים להוסיף מים משלב שהבטון יוצא מהמפעל!

12.
הסיבים מעניקים לתערובת תכונות פלסטיות, ולכן כושר ונוחות היציקה משתפר ע"י הוספת הסיבים.  

13.
הסיבים משפרים את העבידות ומפחיתים את נטיית הבטון לסגרגציה ולהפרשת מים. 

14.
לציפוף ופילוס בטון עם סיבים יש להשתמש במרטטים רגילים ליישור לקבלת צפיפות כנדרש. 

15.
הסיבים משפרים את חלקות וקשיות שטח הפנים, בעיקר בקירות, ומאפשרים קבלת גימור מעולה. 


   16.
הוספת הסיבים לבטונים תעשה בבקרה מוחלטת



1.
הבקרה תעשה ע"י מנהל העבודה בשטח וע"י המפקח. 



2.
המפקח יהיה נוכח בהכנסת הסיבים לתוך המערבל המגיע לשטח 
                              ויהיה אחראי על כך. 



3.
המפקח יוודא שהסיבים מגיעים לשטח יהיו בשקיות סגורות של 
                              350 גרם או 600 גרם.



4.
על כל שקית יהיה רישום של סוג הסיבים ומשקל הסיבים.



5.
מנהל העבודה והמפקח ינהלו רישום מדויקת של הכנסת הסיבים
                              בכל יציקה ללא יוצא מן הכלל יש למלא טבלת יציקות והכנסת
                            סיבים כמפורט.


הרישום יעשה בשלב של הכנסת הסיבים למערבל : 

	שם מהנדס הביצוע,

שם מנהל העבודה הבודק ביצוע הסיבים כנדרש
	תאריך ושעת הגעת הבטון לשטח
	אלמנט שיוצקים – תקרה רצפה או קירות- פירוט מיקום האלמנט
	נפח הבטון במערבל
	כמות הסיבים שהוכנסו למערבל
	זמן סיבוב המערבל לאחר הכנסת הסיבים 5 דקות
	חתימת מנהל העבודה ומהנדס הביצוע
	חתימת המפקח

	משה כהן
	1.1.2011

12:45
	רצפת חדר מכונות
	6 מ"ק
	2,1 ק"ג = 6X 350 גרם
	13:00
	א.ד.
	O.N.



17.
  יש להזמין את יצרן הסיבים מחברת POlyssive  לקבלת הדרכה
    
  הסברים והוראות ביצוע עם סיבים, וכן להזמין את הנציג של יצרן 
         הסיבים ליציקה הראשונה.  יש לפעול לפי הוראות היצרן.


18.
  על הקבלן לקבוע שני מנהלי עבודה שיעמדו במקום בעת הגעת הבטון
         לשטח,  הכנסת הסיבים בכמות הנדרשת, בדיקה שהערבוב עם הסיבים
         תהיה 5 דקות בדיוק לא פחות ולא יותר, והעברת הבטון למקום היציקה. 


19.
  המחיר שייתן הקבלן בסעיפי תקרות רצפות, וקירות בטון יכלול את
         הסיבים על פי המפרט.  עבור הסיבים לא ישולם בנפרד .

    ראה הוראות נוספות בפרקים המתייחסים לתקרות רצפות וקירות בטון.

02.03

דרגת חשיפה לבטונים



בגלל קרבה לים



לפי תקן ישראל 118 רמת החשיפה של המבנה R לרכיב חוץ הוא 


1,0 ק"מ > R .    זה דורש יחס מכסימלי של מים צמנט 0.55, תכולת 
        צמנט מינימלי 320 ק"מ\מ"ק ב-30 , ב-40.

02.04
סוג הבטונים לפי גימור הפנים שלהם
          הדרישות האדריכליות לגימור בפרויקט הן בצד הפנימי והן בצד החיצוני מכתיבות את גימור פני הבטון ברכיבים השונים של השלד.  פני הבטון בקירות או בעמודים או בתחתית תקרות יגמרו באחת משלושת הסוגים: 


א.
בטונים רגילים – לא חשופים
בסוג זה כלולים רכיבי שלד שאינם נשארים חשופים, הם יכוסו בגבס, אבן, טיח או כל ציפוי אחר (למעט איטום).  הטפסות לבטונים אלו תעשינה מלוחות עץ, תבניות פלדה או לבידים לפי בחירת הקבלן ובאישור המפקח.  המידות תהיינה מדויקות והתבניות תהיינה אטימות.  


ב.
בטונים מוכנים לצבע

בסוג זה כלולים רכיבי שלד שחלקות פני הבטונים שלהם תהיה כזו שאם המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מילוי "מתקנת" או בגר.  פני הבטון מסוג זה יידרש קורות תקרה, עמודים, קירות במנהרת השירות, חדרי מכונות, פירי מעליות, חדרי מדרגות, חצר השירות ואיזור הרמפה. כמו כן ברצפות/תקרות חדרי מכונות, חדרי שרות, חדרי טרנספורמציה, כולל קירות עמודים תקרות וקורות וכן בחלקים אנכיים כלשהם עליהם יבוצע איטום.

בטונים מוכנים לצבע יבוצעו בנוסף בכל המקומות בהם הם צוינו בתכניות האדריכלות או בכל מסמך אחר בהם צוינה הדרישה.

הטפסות לבטונים אלו יהיו מפלדה או לבידים בעובי 20 מ"מ.  או טפסות מאלומיניום כדוגמת טפסים של חברת PERI. הטפסים יהיו במשטחים גדולים ככל האפשר.  הטפסות תהיינה מישוריות לחלוטין,  נקיות ומשומנות לפני היציקה כך שיתקבל גוון אחיד של הבטונים.  הרכבת הטפסות תעשה בצורה מסודרת בהמשכיות רצופה ללא קפיצות אופקיות ואנכיות בין טפסה לטפסה.  הקבלן יגיש לאישור תכניות לסידור הטפסות של חזיתות קירות ותקרות.  הטפסות יתלכדו בצורה מושלמת למשטח רצוף ואטום למניעת נזילת מי-צמנט כלפי חוץ. 

לאחר פירוק הטפסות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אוויר, ללא כיסי חצץ, ללא בליטות או חריצים.  אם יוצרו פסי בטון לאורך קווי החיבור בין חלקי התבניות הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר פירוק הטפסות.  על הקבלן להגיש לאישור האדריכל והמהנדס דוגמאות של שומרי מרחק  להפרדה בין פלדת הזיון והטפסות.


ג.
בטונים גלויים – ארכיטקטוניים  ("בטון אדריכלי")

בסוג זה כלולים רכיבי שלד שפניהם יישארו בטון חלק שאינו מכוסה בחומרי גמר כלשהם ושאיכות הגמר שלהם גבוהה.  
סוג בטון זה יבוצע במקומות המפורטים בתכניות האדריכלות או על פי הוראת האדריכל/מפקח, כולל בעמודי תמך לגגון קרניז ותחתית גגון, קירות פנים, חדרי מדרגות וכו',  הטפסות תהיינה מפלדה או דיקט עובי 20 מ"מ מצופים בפורמאיקה או טגו או חומרים אחרים על פי החלטת האדריכל,  המאפשרים קבלת פני בטון ישרים וחלקים ללא בועות אוויר.  סדר הטפסות יהיה כנדרש בסעיף הקודם.  הבטון יהיה עם צמנט  300 – CP ללא אפר פחם.  ריטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה במרטטים חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים.  (ראה הוספת סיבים בנפרד).

חיפוי הטפסות יועדו לשימוש מספר פעמים מוגבל שיקבע ע"י המפקח בתיאום עם האדריכל.  אין לחזור ולהשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים המאושר.  תבניות הפלדה ינוקו וילוטשו היטב לפני כל יציקה עד לקבלת פני תבנית חלקים וחופשיים מחלודה.  יש לבצע את היציקות מיד עם גמר העמדת התבניות למניעת היווצרות חלודה או פגיעה אחרת לפני השטח של התבנית.  לא תאושר יציקה בתבנית שעמדה סגורה יותר מ- 24 שעות.  התבנית תפורק תנוקה ותורכב שנית.

02.05
טפסות 

א.
הקבלן יגיש לאישור המפקח את שיטת הטפסות בהן הוא מתכוון להשתמש, על-פי ההנחיות שנתנו במפרט ובתכניות לגמר פני הבטון ברכיבים השונים של המבנה.

2. הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגיש תכניות ייצור (SHOP DRAWING)  עבור בטון גלוי לאישור המפקח ולאישור האדריכל.  התוכניות יכללו את סידור הפלטות או הלוחות בטפסות, מערכת החיזוקים והקשירות בין הטפסות, שומרי המרחק, נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.  התוכניות יראו את מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו בטפסות כדי ליצר הפסקות אלו.  רק לאחר אישור המפקח רשאי יהיה הקבלן לבצע את הטפסות.  האחריות לטיב הטפסות, ולחזקן יחולו על הקבלן בלבד גם אם המפקח נתן אישור להן.  

3. הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות ואלמנטים אחרים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות. 

4. לא תותר השארת מוטות או חוטי פלדה חודרים בתוך הבטון (בגמר בטון גלוי, או בטון מוכן לצבע).  כל הקשירות והחיזוקים החודרים יבוצעו דרך שרוולים מחומר עמיד ובלתי מחליד ויישלפו לאחר שחרור התבניות. 

5. שמן שחרור תבניות (release agent)

יש למרוח את התבניות בחומר המתאים על פי המקרה.  החומר יותאם לסוג התבנית ולסוג הבטון ויאושר על ידי האדריכל והמפקח לפני השימוש.  החומר לשחרור תבניות עץ לבוד מצופות בפוליאריתן יהיה  slip off של חברת preco  או qc precast  release של חברת burke או ש"ע. 
ו.
בפרויקט יש כמות ניכרת של קירות בטון בעובי 65 ס"מ (וכן קירות בעובי 40 ס"מ).  בעת יציקת הקירות בעובי 65 ס"מ מתפתחים כוחות אופקיים חזקים ביותר.  התבנית תהיה מתוכננת לקבלת כוחות אלו.  הקבלן יתכנן תכניות של התבניות הללו עם הפתרונות לקבלת יציבות הקירות בעת היציקה.  אין בשום פנים לקבל מצב שהקירות שיתקבלו לא יהיו מישוריים בגלל תזוזה ונפיחות של התבניות.   על הקבלן להציג תכניות מפורטות של התבניות הללו.  יציקת הקירות תעשינה בשלבים יש לבצע סטופרים אנכים יציבים לכל שלב יציקה, אין בשום פנים לצקת קירות ללא סטופרים כנדרש.   אורך מכסימלי של קיר ביציקה אחת יהיה מכסימום 30 מטר. ראה הוראות מפורטות בנפרד.

02.06
פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבטונים וכו'
1. על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אפי מים.  אביזרים, חריצים, שרוולים, פתחים ומעברים למערכות השונות בכל האלמנטים כדי שיוכל לבצעם יחד עם יציקת הבטונים.

2. לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמד על בורין את תוכנית האדריכלות, הקונסטרוקציה, המערכות האלקטרו מכניות ותאום המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני המשנה למערכות, את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתוכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, המעליות, מיזוג אוויר, תאום המערכות וכו'.  מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות.  יש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים האחרים. 

      לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים, השרוולים, החריצים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.  הקבלן יהיה אחראי לבטון כל הפתחים מחדש, לאחר גמר התקנת המערכות וזאת להבטחת מילוי דרישות הפרדת האש – הכל לפי דרישות יועץ הבטיחות והמפקח.  

3. הקבלן יעסיק באתר מהנדס/אדריכל רשוי מיוחד (שיאושר על ידי המפקח) לצורך תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות.  האינפורמציה לצורך התיאום תמצא באופן מלא בכלל התוכניות השונות של האדריכל, יועצי המערכות והקונסטרוקטור.  אין זה הכרח שכל החורים יופיעו בתכניות האדריכלות או הקונסטרוקציה.  המהנדס מטעם הקבלן יכין תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים.  התכנית תועבר לאישור המפקח לפני הביצוע.  מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה. 

4. סימון מקום הפתחים, המעברים, השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים יעשה ע"י מודד מוסמך של הקבלן. 
5. לצורך יצירת הפתחים, יכין הקבלן תבניות מפח או שרוולים  
      מ- P.V.C  המתאימים במדויק לגודל הפתחים, ויקבע אותם  בתבניות כך שלא יזוזו בעת היציקה ולא יעוותו כתוצאה מלחץ הבטון עליהם.  יש להבטיח בזמן יציקת הבטון שסביב כל שרוול או מעבר לא יוצרו כיסי סגרגציה.

6. במקומות שונים על פי הוראה והחלטת המהנדס המתכנן יוכנסו בבטונים השונים, בקירות ותקרות פסי פלסטיק במידות שונות לצורך יצירת חריצים בבטון.  החריצים הללו יועדו להפסקות יציקה מבוקרות, לבקרה על פעילות טרמית והתכווצות הבטון ולמטרות אחרות.  הקבלן יקבל הוראות מפורטות בנושא במועד מתאים לפני היציקות.  כמידע ראשוני יהיה צורך בביצוע פסי פלסטיק בקירות כל 10 מטר לפחות הכל לפי הוראות המהנדס.
7. עבור כלל הפעולות הנדרשות לביצוע מעברים חורים, חריצים כמפורט בסעיף ו' וחריצים אחרים מכל הסוגים וכו' לא ישולם בנפרד.  כל העבודות אלו כלולות במחירי עבודות הבטון. 

02.07
תנאי בקרה, סוג הבטון, פלדת הזיון והארכת מוטות זיון



     תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים.  טיב הבטון הנדרש 

     בבניין הינו כדלקמן: 


א.
בטון רזה לפילוס ב- 20.

ב.
בבטון ב- 30 נדרשת שקיעה "5,  או כפי שמופיע בתוכניות. לכלונסאות שקיעה "6 ראה מפרט בנפרד.  בבטון ב-40 בתקרה חלקית בקורות בולטות ראה 
      סעיף ד'.   כמות הצמנט 320 ק"ג\מ"ק מנת המים 0.45 = W עם תוספת חומר פלסטיקוט תוצרת סיקה או שווה ערך. 

ג.
תקרות כריך תהיה מבטון ב- 40 עם סיבים.

ד.
כל הקורות הבולטות והתקרה מעל הרמפה באיזור המזרחי בתחום בין עמודים 320-425-613-319-229-232 יהיו מבטון ב-40  עם תוספת סיבים.

ה. 
כל העמודים יוצקו ב-30 ללא סיבים. 

      מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת"י 739.  הרשתות המרותכות תהיינה רשתות עיגון לפי ת"י 580 ממוטות מפלדה בעלת כושר הידבקות משופר (פלדה מצולעת) וחוזק גבוה, שכינויים 50. חפיפה בין רשתות תהיה לפחות משבצת אחת, או במקום שנדרשת המשכיות סטטית 3 משבצות,  ועל פי המפורט בתכניות ועל פי הוראות.  בבטון גלוי ובמקומות אחרים בהם יהיה שימוש בברזל מגולוון, רמת הגלוון תהיה לפחות 60 מיקרון. 
      בחלקים שונים נעשה שימוש בקטרים גדולים 32 מ"מ כדוגמא.  יש להזמין ברזל זה בזמן. 

      בתקרות ובקורות במפתחים גדולים ישתמש הקבלן בברזלים ארוכים עד 22 מ' אורך וזאת כדי למנוע צפיפות מיותרת  של ברזל בתוך הבטון בגלל חפיות.  הברזל באורכים הגדולים יובא לשטח באורכים אלו מהיצור.  לא יבוצעו חפיות עם מוטות קצרים יותר.  המפקח רשאי בכל עת להורות לקבלן להשתמש בברזלים שאורכם גדול מ- 12 מ', גם אם בתכניות סומנו ברזלים קצרים יותר עם חפיות, ובלבד שהוראה זו תינתן לפחות חודש לפני הביצוע בו נדרש השימוש בברזלים ארוכים.  אם למרות השימוש במוטות פלדה ארוכים, או בגלל כל סיבה  אחרת תידרש הארכת מוטות פלדת הזיון, ההארכה תבוצע כמפורט בת"י 466 חלק 1 ע"י חפיפה תקנית.  אולם אם לדעת המפקח עלולה החפיה התקנית לגרום לצפיפות יתר בבטון, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן להשתמש באביזרים מיוחדים המיועדים לכך.   בין אם ההצעה להשתמש באביזרים אלו תהיה ביזמת המפקח ביזמת הקבלן משקולים שלו, יהיה על הקבלן להציג בפני המפקח תעודות ואישורים המוכיחים, שהאביזר המוצע מסוגל להעביר את כוחות המתיחה הפועלים בברזל ממוט אחד להמשכו עם מקדם הביטחון הנדרש.  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שיבצע על חשבונו ניסיון או ניסיונות העמסה שיוכיח/יוכיחו את כושר האביזר לעמוד בפני קריעה או הסדקות תחת כוחות המתיחה המופעלים עליו.  ההחלטה הסופית בדבר שימוש באביזרי פלדה להארכת מוטות הזיון תהיה בידי המפקח. 

02.08
כיסוי הברזל  בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני 
        הבטון.  העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:

1. 4 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בחזיתות המבנה (חזיתות פנימיות וחיצוניות).
2. 3 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים. 

3. 2.5 ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ועל פניהם כיסוי נוסף כל שהוא  (לדוגמא ריצוף או שטיח).

4. 3.5 ס"מ מתחת לפני הרצפה של המרתף התחתון.

5. 4 ס"מ בכל רכיבי הבטון הבאים במגע עם הקרקע. 

6. 5 ס"מ בכל רכיבי הבטון במאגרי מים ושוחות המכילות מים.

02.09
תיקוני בטונים

באם יתגלו לאחר היציקה לקויים בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי שאותם חלקי בטון שאינם מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום הכל על חשבון הקבלן, בהתאם להוראות המפקח, ובאותם מקומות יצוק הקבלן אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה ע"י המהנדס.

שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח לתיקון, ייסתמו ע"י הקבלן בבטון או במלט צמנטי (1:3) .  כמו כן יסתת ויסיר הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'.  אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם ע"י המקפח ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב.  הקבלן יבצע דוגמא לצורך תיקונים, וחייב לקבל גם אישור האדריכל.  לא יעשו תיקונים בבטון גלוי בשום מיקרה.  לא יעשו תיקונים בבטונים מוכנים לצבע אלא רק באישור ובתיאום עם האדריכל.  

בטון פגום שתוקן ללא אישור המפקח והאדריכל יסולק ויוצק מחדש ללא תוספת תשלום.
02.10
דיוק בעבודה    

1. דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, תהיה 6 לפי טבלת הדרגות בת"י 789 (חלק  1). 

2. דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה 5 לפי טבלת הדרגות בת"י 789 (1).

3. דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים חשופים, תהיה 5 לפי טבלת הדרגות הנ"ל.  

4. הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט.

02.11 
הפסקות יציקה 


ברצפות תקרות וקירות בטון, הבטון יכלול הוספת סיבים כמפורט במפרט זה.  הפסקת יציקה תעשה באזורים או קווים בהם יש אפס מומנטים או מומנטים קטנים ביותר.  הקבלן יכין תכנית הצעה לשלבי יציקה של רצפות, תקרות וקירות בטון, כאשר יש להקפיד על המשכיות ורציפות היציקות בזמנים קצרים.   הצעה זו תועבר למהנדס לצורך בדיקה והעברת הערות. הקבלן יתקן את התכנית הזו לפי הוראות ותיאום המהנדס.  על הקבלן לבצע על פי מה שנקבע .  הפסקת היציקה תעשה כמפורט בקווים מוגדרים שיקבעו לפני התחלת היציקה.  הסטופרים בגבול היציקה של התקרות יעשו מרשת פלדה גמישה X.P.M כפול  (קוטר 1,0 מ"מ) אשר תקשר לברזל הזיון.  
          את הרשת הזו יש להסיר באופן מלא לפני היציקה הנוספת.   
          בהמשך היציקה כדי לוודא הדבקות בין שלבי היציקה יש לחספס דופן הבטון, ולהוסיף מוספים להדבקה. מודגש כי הסטופרים יהיו יציבים לחלוטין ומתוכננים לקבלת כוחות גדולים בעת היציקה.  בקירות יבוצעו הפסקות יציקה ע"י תבניות אנכיות מלאות כאשר הברזל לפי תכנית עובר מיציקה אחת ליציקה שנייה , לא  ישולמו עבור קוצים בדופן הקירות שהקבלן עושה עלפי הנוחיות שלו.
02.12
בקרה ראשונה של רכיבי בטון למיניהם 


         לאחר היציקה הראשונה של כל אחד ואחד מרכיבי הבטון השונים בבניין יבדקו המזמין ונציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפרט.  הקבלן ימשיך ביציקת רכיבים מאותו סוג רק לאחר קבלת אשור המזמין לטיב הדוגמה הראשונה.  אם ימצאו לקויים ביציקה הראשונה יהיה על הקבלן להראות באילו אמצעים הוא עומד לנקוט כדי לשפר את עבודתו ולעמוד בדרישות המפרט.  המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שיפורים בתבניות, באופן היציקה, בתערובת בטון וכד',  ועל הקבלן למלא אחר הוראותיו, עד לקבלת דוגמא מאושרת.  המזמין גם רשאי לפסול את הרכיב הראשון שנוצק, ולדרוש מהקבלן להרוס אותו ולצקת אותו מחדש ללא תוספת מחיר.  

02.13
בכל התקרות לכל סוגיהם יש להשתמש עם סיבים כמפורט במפרט :

          סוגי התקרות במבנה הן כדלקמן: 

א.
תקרות מקשיות מבטון בעוביים שונים יצוקות באתר.

ב.
תקרות בחתך I , החתך בנוי מפלטה תחתונה בעובי 16 ס"מ. פלטה עליונה של 14 ס"מ מערכת גופי מילוי מאיטונג במשקל ספציפי של 400 ק"ג\מ"ר וצלעות ברוחב 20-22 ס"מ ב-40 בטון עם סיבים.  

     גימור פני התקרות יכול להיות על פי כל אחד מהסוגים המפורטים בסעיף 02.02. התקרות לסוגיהן ולסוגי הגמר השונים מפורטות בתוכניות המבנה במפלסיו השונים.  תתכן אפשרות במקרים מסוימים, אם יתקבל הדבר על דעת המזמין ונציגיו להחליף סוג תקרה מסוים בסוג אחר, אם חלופה זו תתרום להתקדמות הבצוע ולשיפור התקרה. 
לתשומת לב

02.13א 
ברצפות בטון ובתקרות בטון יש לבצע תפר דמה עם מכונה מתאימה עומק 1,0 ס"מ רוחב 4 מ"מ כל 8 X 8 מטר לערך.  (או 6X 6 מ' לפי החלטת המהנדס בתקרות עבות). הביצוע יעשה מיד כאשר הבטון מעט מתקשה, וניתן לעלות על הבטון 
ולבצע את התפר.  (יומיים  לערך אחרי היציקה)  מילוי התפר 
ע"י סיקה פרו-סטשוף, עבור ביצוע התפרים והמילוי לא יימדד ולא ישולם בנפרד. עבודות אלו כלולות במחיר התקרות והרצפות.

02.14
תקרות מקשיות מבטון מזוין

תקרות הבניין הם בעיקרם תקרות עשויות בטון מיקשי בעוביים שונים. תקרות עם סיבים.  כמעט רוב מוחלט מהמבנה הוא ממוגן על פי תקנות פיקוד העורף (ראה פרטים בתכניות).  תקרות מסוג זה יבוצעו על פי הוראות המפרט הכללי לעבודות בטון ומפרט של הג"א ופיקוד העורף.   בתקרות יעוצבו פתחים, 
          מעברים וחורים לתעלות ולצנרת של המערכות האלקטרו מכניות השונות.   

הפתחים יעוצבו ע"י תבניות מתאימות שימוקמו בדייקנות של עד 1 ± ס"מ לפי התוכניות.  התבניות תחוזקנה כך שלא תזוזנה בזמן היציקה ולא תתעוותנה כתוצאה מלחץ הבטון הטרי והויברציה. 

פני הבטונים בכל התקרות יוחלקו ב"הליקופטר", כנדרש בסעיף "החלקת פני בטון" לכל סוגי התקרות.  התבניות של תקרות שתחתיתן גלויה לעין יסודרו כך שפני הבטון בתחתית יהיו ישרים, חלקים ובגימור כנדרש בתוכניות.  לפני הבצוע יציג הקבלן את תכניתו לסדור התבניות לאשור המזמין ונציגיו.
02.14א
תקרות בטון בחתך I-  I 

באזור הכביש לכניסת אמבולנסים מול הכניסה הראשית למיון (תקרת חדרי מיזוג אוויר) תבנה תקרה בעובי 80 ס"מ בחתך I-I.   החתך מורכב מפלטה תחתונה בעובי 16 ס"מ פלטה עליונה בעובי 14 ס"מ, יצירת צלעות ברוחב 20-22 ס"מ שביניהם גופי מילוי מאיטונג קל משקל ספציפי 400 ק"ג\ מ"ק = γ במרחקים לפי תכנית יינתנו צלעות מחלקות. 


שיטת העבודה : 

· יצירת תבניות בכל השטח והתקנת אביזר לתליית ציוד וצנרות של מערכות מיזוג האוויר בעתיד ראה פרטי האביזרים בנפרד.

· התקנת אביזרים.

· התקנת ברזל זיון בפלטה תחתונה כולל התקנת ברזל ראשי בצלעות, והתקנת חישוקים בצלעות. 

· יציקת פלטה תחתונה.

· התקנת בלוקי האיטונג בין הצלעות והחישוקים.

· השלמת ברזל תחתון בפלטה עליונה כולל ברזל עליון בצלעות. 

· יציקה של הפלטה העליונה כולל גמר בהליקופטר כמפורט במפרט זה. 

02.14ב לבטון האדריכלי יש להוסיף פיגמנט לקבלת צבע על פי הוראות האדריכל.  יש לבצע קטע קיר "בטון אדריכלי" עם פיגמנט לקבלת אישור האדריכל עבור הפיגמנט ועבור ביצוע קטע קיר לבדיקה לא ישולם בנפרד.  בשטחים של "בטון אדריכלי" יש לבצע חריצים מבוקרים אנכיים ואופקיים עם סרגלים הכל לפי הוראות האדריכל והמהנדס.

02.15
עיצוב פתחים מעברים, ושקעים לגופי תאורה
 בתקרה יעוצבו פתחים,  מעברים וחורים לתעלות ולצנרת של המערכות האלקטרו מכניות השונות.  הפתחים יעוצבו ע"י  תבניות מתאימות, או ע"י שרוולים שימוקמו בדייקנות של עד 1 ± ס"מ לפי התוכניות.  התבניות והשרוולים יחוזקו כך שלא יזוזו בזמן היציקה ולא יקבלו עיוותים כתוצאה מלחץ הבטון הטרי והויברציה. יוכנסו שקעים לגופי תאורה במקומות כמסומן בתכנית מתכנת החשמל עבור כל המעברים פתחים ושקעים לא ישולם בנפרד והם נכללים במחירי הבטונים.  עבור חריצים אלו לא ישולם בנפרד והם כלולים במחיר הבטונים.

02.16
יציקה
 היציקה תעשה במילואה ביציקה אחת ללא הפסקה.  יש לוודא שבמקום קיימים לפחות שלושה ויברטורים תקינים.  יש להבטיח יציקה מלאה של כל חלקי הבטון ללא קבלת סגרגציה וחללים.  יש להבטיח שפני הבטון בפלטה התחתונה ימולא עד תחתית גופי המילוי. 

02.17
החלקת פני הבטון
          פני הבטון בכל התקרות והרצפות יוחלקו ב"הליקופטר" כנדרש במפרט בסעיף "החלקת פני הבטון".  

02.18
בקומת אשפוז ובאזורים טכניים ומקומות אחרים לפי קביעת האדריכל

         יישור השטח וביצוע הכנה של תשתית עשויה מצע סוג ב' המעובד לפי המפלסים הנדרשים. ובעובי 15 ס"מ.  כולל הידוק לצפיפות 96%, יש לבדוק את הידוק הצפיפות כל 50 מ"ר המצע סוג ב'  יבוצע על גבי  יריעה אטומה.  ביצוע הרצפה תעשה לאחר יציקת העמודים והקורות עד תחתית הרצפה. יש לבצע בטון רזה, איטומי רצפה, הגנה על איטום הרצפה, ויציקת רצפה, כל זאת ולאחר שהוכנה תשתית האינסטלציה שמתחת. פני הרצפה יעובדו לפי השיפועים הנדרשים בתוכניות.  יש לצקת את הרצפה במילואה בין התפרים הזמניים.  הפסקות יציקה נוספות יבוצעו אך ורק על פי בקשת הקבלן או דרישת המהנדס,  ובכל מקרה בתיאום עם המהנדס. 

 עבור כל הפסקות היציקה ברצפה לא ישולם בנפרד והם נכללים במחירי העבודות האחרות.  

 תזכורת : כל חלקי הרצפות יוצקו עם סיבים (ראה מפרט)

02.19
פני הבטון  בתקרות וברצפות
         פני הבטון בכל הרצפות והתקרות יוחלקו כמתואר בסעיף זה, אלא אם נכתב אחרת באחד מסמכי החוזה.  בכל השטחים המיועדים להדבקת מרצפות ו/או אריחי קרמיקה יהיו פני הבטון מוחלקים כך שההדבקה תעשה ישירות על פני הבטון ללא צורך בשכבת "מדה" נוספת ודיוק הפלוס יהיה 2 ± מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים הנדרשים.  לגבי יתר השטחים המוחלקים פני הבטון יעובדו בדיוק של 5 ± מ"מ. משוריות פני הבטון העליונים לא תגיע לשיפועים העולים על 3 מ"מ לכל 3 מ'.  

02.20
פילוס,  הידוק והחלקה ראשונית
         עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים עשוי ממתכת.  לצורך קבלת משטח אופקי יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים המרוחקים אחד מהשני כ- 3 מטר ומפולסים במדויק.  הסרגלים יהיו מצינורות פלדה רבועים חלולים 30/30 מ"מ וייוצבו לתבנית עם רגליות ממתכת.  סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה.  לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון, כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק, וכל עודף בטון יוסר. 

02.21
החלקה סופית
          על הקבלן לקחת בחשבון שפעולת ההחלקה מצריכה זמן וניסיון, וכי עליה להיעשות על ידי צוות מאומן היטב ובמשך מספר שעות לאחר גמר היציקה. לאחר הפילוס וההידוק כמתואר לעיל, יש לדחות כל עליה נוספת עד למועד בו יעלם הברק של המים המופרשים מפני הבטון, אך בטרם הקשיחו פני הבטון למידה כזו שלא ניתן יהיה לבצע את ההחלקה.  התקשות הבטון תהיה כזו שמשקל אדם לא ישאיר טביעות רגל בבטון.  ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת ישור והחלקה מסתובבת ("הליקופטר").  ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך. אין בשום פנים להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידות בזמן ההחלקה. פעולת ההחלקה בהליקופטר וסגירת סדקי התכווצות תעשה לפחות במשך חמש שעות לאחר גמר היציקה ועיבוד הבטון.   לעיתים יידרש זמן ארוך יותר.  צוות של אנשים מיומנים יעבור מספר פעמים בכל נקודה של פני הבטון,  יבצע החלקה בהליקופטר ויסגור סדקי התכווצות. 

          מודגש שוב כי ההחלקה הסופית בהליקופטר תבוצע בכל הרצפות ובכל התקרות ללא יוצא מן הכלל.

02.22
חריצים בניסור

מיד עם גמר יציקת תקרות ורצפות לא יותר מיום לאחר היציקה יש לבצע חריצים ע"י מסור מכני חריץ בחתך 1 X 4.5 מ"מ בגבולות קטעים של 8 X 8 מ' לערך, מיקום התפרים הללו יימסר לקבלן בעת ביצוע.  סתימת התפרים תעשה לאחר מספר ימים במסטיקsika construction  של חברת "גילאר".

02.23א
הפסקות יציקה

מיקום הפסקות יציקה ברצפות ותקרות יעשו בתיאום המהנדס.   על הקבלן להציע בכתב שלבי ביצוע שהוא מבקש.   


המהנדס יבדוק את הצעת הקבלן, יתקן או יאשר את ההצעה ויעביר בכתב, הוראות סופיות לביצוע שלבי היציקה. 


קצה של יציקת רצפה או תקרה יגמר ע"י סטופר עשוי מרשת X.P.M כפולה ומיוצבת היטב כדי שבטון לא יגלוש להמשך התקרה או הרצפה.  לאחר מספר ימים יש לפרק את רשת ה- X.P.M  באופן מלא ולהכין את המשך היציקה. 

02.24
אשפרה – הגנה טרמית,  והגנה על השכבה המוחלקת
         לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח מעט יש לאשפר את פני הבטון על ידי התזה (ספריי) של compound – curing מסוג curio שהוא חומר המתאדה כעבור מספר ימים.  כמות החומר 400 גרם למ"ר.  יש לוודא ביצוע כמות זו. יש לבצע אשפרה ב- curing compound  גם בקירות הבטון.   מיד לאחר פירוק התבניות יש לבצע התזה בחומר כנ"ל חומר שמתאדה כעבור מספר ימים, ביצוע ההתזה ב- curing compound  זו חובה.   הכל בהתאם להוראות  היצרן.  

          עד לכיסוי מוחלט של פני כל השטח.  בשלב מאוחר יותר יוסרו יתרות האשפרה עד קבלת בטון, הנקי מסימני חומר האשפרה.  

          עבור אשפרה זו ועבור אשפרות נוספות לא ישולם בנפרד.


בשלב ביצוע הרצפות והתקרות יוחלט באם נדרשת הגנה טרמית על הרצפות והתקרות לאחר יציקתם למניעת התפשטות והתכווצות טרמית.  ההגנות יהיו מסוגים שונים כולל התזות או יריעות מיוחדות.  סוג הטיפול קשור באלמנט שיוצקים,  ובממדי היציקה, ובתקופת היציקה – חורף קיץ וכו', ובפרמטרים שונים אחרים.  לאחר שיתבררו כל האלמנטים הללו,  כולל מועד היציקה ינתנו הוראות מפורטות.   סוגי הטיפולים השונים יפורטו בפרק 05 – עבודות איטום ובידוד.  עבור ההגנות הטרמיות המיוחדות ישולם בנפרד כמפורט בכתב הכמויות. 

 בנוסף תבוצע הגנה  על הרצפה או התקרה מפני פגיעה מכנית בהמשך העבודה, בשיטה של פיזור שכבת חול בעובי כ- 4 ס"מ, או בדרך אחרת על  פי קביעת המפקח והמהנדס.  עבור כל הפעולות הללו להוציא הגנה טרמית  לא ישולם בנפרד והם כלולים במחירי עבודות הבטון.

02.25
ראשי כלונסאות
         ראשי כלונסאות יבוצעו לפי המידות המפורטות בתכניות ועם תבניות מלאות. הקבלן ישקול חפירה לראשי כלונסאות לפני ביצוע הכלונסאות או אחרי ביצוע הכלונסאות.  במידה והחפירה לראשי כלונסאות תבוצע לאחר קידוח ויציקת הכלונסאות יש לוודא גישה נוחה אל הכלונס הנוצק כדי להכניס ולמקם באופן מדויק את הקוצים היוצאים מהכלונס אל עמודי היסוד וראשי הכלונסאות, וכן להבטיח שבשלב החפירה לראשי הכלונסאות (לאחר יציקת הכלונסאות), לא יפגעו בשום צורה הברזלים היוצאים מהכלונסאות.  עניין זה מחייב עבודה בכלים קטנים ביותר לחפירה וכן בעבודת ידיים.  כל הפעולות הללו לא ישולמו בנפרד והם נכללים בסעיפים האחרים והמתאימים שבכתב הכמויות.  יציקת כל ראש כלונס יעשה במילואה ללא הפסקות ועם ויברציה  מלאה. היציקה תעשה על גבי שכבת בטון רזה עובי 5 ס"מ.   הברזלים לעמודים ימוקמו באופן יציב ומדויק.  מיקום הברזלים לעמודים יימדד ע"י מודד של הקבלן ויאושר בכתב על ידו.

         עבור חפירה לראשי כלונסאות ישולם לפי נפח ראשי הכלונסאות המופיעים בתכניות נטו ללא מדידה של מרחבי עבודה. 
02.26
קירות בטון

כל הבטון בקירות בטון יוצקו עם סיבים (ראה מפרטים בנפרד) 

תבניות (טפסות) לקירות

הערה: האמור בסעיף 02.05; 02.04 לגבי טפסות נכון גם לסעיף זה. שיטת התבניות (טפסות) לקירות תקבע בהתאם לסווג הבטונים לפי גימור הפנים שלהם כמתואר בסעיף 02.04 ובהתאם למיקומם של הקירות במבנה. ועל פי החלטת האדריכל. 

02.27
הפסקות יציקה

מקומות הפסקות היציקות יקבעו בתיאום עם המהנדס. 


הקבלן יכין תכנית ביצוע של שלבי יציקה לכל קיר תקרה ורצפה.  שטח מכסימלי של יציקה בתקרות וברצפות יהיה כ- 1000 מ"ר כל יציקה .  בדופן היציקה ברצפות ותקרות תורכב תבנית מדויקת, ניתן לצקת מספר קטעים בו זמנית, קטעים שאינם סמוכים זה לזה (יש לתאם זאת עם המהנדס).  המרחקים של הפסקות יציקה בקירות יהיו מכסימום 30 מטר. 

א.
הפסקות יציקה אנכיות ואופקיות תסתיימנה בשקעים טרפזיים לכל אורך וגובה הקיר.  בהעדר הוראה אחרת יהיה רוחב השקע 2-3 ס"מ ועומקו כ- 1.5 ס"מ.  מיקומן של הפסקות היציקה יהיו על פי הוראות האדריכל המהנדס והמפקח.  זיון הקיר יחדור את מישור הפסקת היציקה וישמש כקוצים להמשך יציקת הקיר. 

ב.
בהפסקות יציקה בקירות הבאים במגע עם עפר יוכנסו עוצרי מים חיצוניים כנדרש במפרט יועץ האיטום.  שיטת ביצוע הפסקת היציקה חייבת לקבל את אישור המפקח עבור עוצרי המים לא ישולם בנפרד.

02.28
קירות חיצוניות ופנימיות של איזורי מיגון
          הקירות בהיקף המבנה ב- 4 הקומות הראשונות תוחמים אזורים ממוגנים,  עובי הקירות 65 ס"מ או 40 ס"מ כולל הקומה הסטרילית או 30, 25 ס"מ.  הבטון בכל קירות המיגון יוצקו עם סיבים כמפורט.

          קירות המיגון יוצקו בקטעים באורך מכסימלי של 30 מטר. בכל קצה   קטע יש לבצע תבנית אנכית מסודרת לכל קצה יציקה.  בקצה כל קטע יש להשאיר ברזל להמשך היציקה.  בגבול היציקה יוכנסו פסי P.V.C אנכיים בחתך משולש במידות 1,5 X 1,5 ס"מ. 

          אין לצקת קירות באורך העולה על 30 מ' .  יציקת קיר נוסף בהמשך הקיר שנוצק,  יהיה לפחות 7 ימים לאחר יציקת הקטע הקודם.
02.29
סיבולות בקירות
· לא תורשה סטייה זוויתית ממישור או מעטפת הקיר ביותר מ- 300: 1 
(1 ס"מ לכל 3 מטר). 

·   הסטיות המוחלטות לכל גובה, אורך ורוחב הבניין לא יעלו על 2 + / - ס"מ ובתנאי שתשמר הסטייה הזוויתית המצוינת לעיל. 

02.30
קירות חדרי מדרגות ומעליות

א.
כללי

בשטח הבניין מתוכננים מספר חדרי מדרגות ומעליות.  תשומת לב מיוחדת ייתן הקבלן למבנים אלו שאינם עולים תמיד ברצף אחד לכל גובה הבניין.

 ב.
סטיות
·  הסטיות האנכיות בקירות לא תעלנה על 1.5 ±  ס"מ לכל גובה
 קירות הפירים.  אנכיות פירי המעליות תיבדק מידי קומה באמצעות  מודד.  תוצאות המדידה יועברו למפקח לאחר יציקת כל קומה ובכל פייר. 

· סטיות במיקום הקירות בפירים לא יעלו על 1 ± ס"מ מהמקום המצוין בתכנית.  

ג.
קוצים לביטון משקופים

מקירות הבטון יובלטו ברזלים לתוך פתחי הדלתות של המעליות שישמשו     כקוצים לביטון המשקופים.
 ד.
גימור הקירות
בפירי המעליות – פני הקירות בצד הפנימי של הפיר יהיו חלקים, אנכיים, ישרים, וללא זיזים ובליטות, ובדיוק כמפורט לעיל.

02.31
משקופים בפתחים

א.
פתחים בחזיתות
בפתחים בחזיתות שבתוכם משולבים אלמנטים מבטון, יורכבו משקופי פח שיאפשרו לייצר רצף של איטום הקיר אל האלמנטים ומסגרות הפתחים.  המשקופים יהיו מפח מגולוון  בעובי 2 מ"מ ויחוברו לטפסות לפני יציקת הבטון.  המשקופים יפולסו ויחוזקו לטפסות כך שלא יזוזו ממקומם ולא יתעוותו בזמן היציקה.  למשקופים יולחמו פסי פח לאחיזתם בתוך הבטון.  הכל לפי פרטי האדריכל.

ב.
משקופים לדלתות 

אם המזמין יחליט לשלב משקופי פח לדלתות בזמן יציקת הקירות, בין אם יוזמנו  הקבלן או ע"י יצרן אחר, הקבלן יבטן את המשקופים לאחר הרכבתם ע"י יצרן הדלתות.  הקבלן ידאג לחזק את המשקופים לטפסות ולפלסם וישמר שלא יזוזו ממקומם ושלא יתעוותו בזמן היציקה. 

ג.
שמירה על שלמות המשקופים

הקבלן אחראי לשמור שהמשקופים לא יפגעו ולא ינזקו כל עוד הוא נמצא ועובד בבניין ויחליף על חשבונו כל משקוף שינזק עפ"י דרישת המפקח.  כדי לשמור על נקיונם יעטוף הקבלן את המשקופים ביריעות מפוליאתילן.
02.32
עמודים
02.32.1
העמודים בחלקם עמודים עגולים בקטרים שונים וחלקם עמודים מלבניים או קטעי קירות כל העמודים ב-30 ללא סיבים.



02.32.2
 עמודים בקומת אשפוז חירום

העמודים הם בעיקרם עגולים גימור העמודים  יהיה בטון גלוי.  יש להקפיד על מניעת בריחת מיץ בטון בחבורים בתבניות ע"י איטום  ברמה גבוהה, כך שייווצר תפר "שערה" בקווים אלו.  אם יוצרו פסי בטון לאורך קווי החיבור בין חלקי התבניות,  הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר פרוק התבניות. חלקם עמודים עגולים וחלקם עמודים מרובעים או  מלבניים. 

02.32.3
 עמודים בקומת חדרי מיון וקומת חדרי ניתוח

על מרבית העמודים יבוצעו שכבות ציפוי שונות טיח גבס וכו'.  והדרישה היא לתבניות של בטונים רגילים לא חשופים.  אולם המידות המדויקות תשמרנה והתבניות יהיו אטימות לחלוטין.  העמודים בקומת מיון יהיו בעיקרם עגולים. 

02.32.4
עמודים משולבים בקירות הבטון 

כשעמוד משיק או מחובר לקירות בטון  יבוצע החיבור לפי אחת מהשיטות הבאות: 

1.
השארת שקע בתוך עמוד הבטון שאליו יוצמדו אומים בקוטר פנימי "2 / 1 ובאורך של כ- 5 ס"מ.  האומים ימוקמו כל 50 ס"מ לגובה העמוד.  לאחר פירוק תבנית העמוד וניקוי השקע יוברגו 
מוטות פלדה בקוטר "2/ 1 ובאורך של כ- 40 ס"מ לתוך 
האומים שבעמוד והם ישמשו כקוצים לחיבור קירות הבטון.  היציקה בין העמוד לקיר תופסק על ידי סרגלים לכל גובה 
החיבור.  לפני היציקה יוברגו תותבים לאומים על מנת לשמרם נקיים בזמן היציקה. 

2.
יצירת שקע ברוחב הקיר ובעומק 15 ס"מ לכל גובה העמוד. הכנסת קוצים מכופפים לתוך השקע ולאחר פירוק התבנית יישור הקוצים לתוך הקיר.

3.
אביזרים מסוג HALFEN, או ש"ע המחוברים לתבנית העמוד ובהם ברזלים הנתונים לכפוף להמשך היציקה.  כל המפורט כאן מתייחס גם לדרישות היציקה של איזורי מיגון כמפורט בתקנות פיקוד העורף.  

02.33
מפלסי היציקה

         העמודים יהיו יצוקים למפלס הגבוה ב- 2 ס"מ מתחתית תקרות או מתחתית קורות או מתחתית ראשי העמודים – הכל בהתאם למקומו של העמוד ולקשר שבינו ובין רכיבי התקרה ובהתאם לשיטה שתבחר לביצוע התקרה.  אם תבוצע יציקה עודפת בגובה יהיה על הקבלן לסתתה לפני המשך העבודה.  אם תבוצע יציקה נמוכה מהנדרש יהיה על הקבלן להשלימה יחד עם התקרה, הקורה או הראש.  יציקה זו תעשה בתבנית משוכללת ומקום החיבור יותקן כך שיראה עמוד מושלם.


02.34

בטונים במיכלי מים, מאגרים וברכות מים או נוזלים אחרים
 סעיף זה מתייחס לכל רכיבי הבטון המרכיבים ויוצרים מיכל/מאגר/ברכה לאגירת
 מים או נוזלים אחרים.

א.
בטון

      סוג הבטון ב- 30.  לקבלת עבידות וצפיפות הבטון יש להשתמש ב"סופר 
      פלסיסיזר" (מוסף על-פלסטי ממין "מפחית מים גבוה" ( 25%) כמוגדר 
      בת"י 896). בשעור של 1.5% ממשקל הצמנט כדוגמת "סיקומנט" של סיקה. 

ב.
ברזל


ברזלי הזיון יכוסו לפחות ב- 5 ס"מ בטון. 

ג.
תבניות 


כל הקירות יוצקו ביציקה אחת, לא תותר הפסקת יציקה.  התבניות תעשינה
      בצורה שלא יהיו מוטות מתיחה ביניהם או חוטי קשירה, אלא חיזוקים נפרדים
      לתבנית הפנימית וחיזוקים נפרדים לתבנית החיצונית.  התבניות הפנימיות 
      תפורקנה לאחר 48 שעות.   התבניות החיצוניות תפורקנה לפחות 7 ימים לאחר
      היציקה.  הבריכה תמולא במים לאחר יציקת התקרה במשך 3 שבועות. (ראה 
      הוראות איטום בנפרד).

ד.
אביזרים בבריכות 


בתוך הקירות יורכבו כל העוגנים, השרוולים והאביזרים כנדרש בתכניות  

      האינסטלציה והחשמל. 

ה.
איטום 


החיבור בין הרצפה והקירות יאטם עם עצר מים תופח כמפורט 
      במפרטי האיטום.
      לגבי חיבור בין קירות המרתף והרצפה, בכל העת בה יעמדו מים בברכה 
      יסומנו נזילות אם אכן קימות.  פני הרצפה יאטמו בטיח אטים מים וגמיש.
      הקבלן יידרש לבצע מבחני אטימות נוספים ע"י מילוי חוזר במים ובדיקה 
      נוספת.

02.35
גימור פני רצפה בחומר עמיד נגד שחיקה
1.  גמר פני הרצפה ברמפת הפריקה ובמקומות אחרים יעשה בשכבה עמידה
 נגד שחיקה בשיטת שתי השכבות הרצופות.  השכבה נגד שחיקה תהיה 
 בעובי 10 מ"מ ותעשה  מתערובת רטובה על בסיס אגרגט FL של מוצרי
 צור או ש"ע. שיטת העבודה היא כדלקמן: יש לצקת את הרצפה בעובי הנדרש.  

    יש ליישר ולפלס את פני הבטון בתקרה אך לא להחליקו, ועוד טרם התקשותו  הסופית יש לפזר ולישר התערובת הרטובה של שכבת השתיקה כך ששתי השכבות תתאחנה ביחד. 

ב.
דרישות הטיב מהרצפה הן כדלקמן:

· חוזק הלחץ לאחר 28 יום יגיע ל – 60 מגפ"ס. 

· חוזק מתיחה בכפיפה לאחר 28 יום  יגיע ל- 6.5 מגפ"ס.

· שיעור השחיקה לאחר 440 סיבובים בשיטת בימה לא יעלה על 1.4 מ"מ.

· תידרש עמידות בפני החלקה בנוכחות שמן ובסביבה רטובה. 
ג.
תערובת השכבה נגד שחיקה
    מערבלים במערבל תערובת רטובה מאגרנט FL של מוצרי צור או ש"ע 
    ביחס 2 אגרגט, 1 צמנט ומנת מים שלא תעלה את שקיעת התערובת מעבר 
    ל- "4 .  הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 300. אם יידרש, יוסף לתערובת פיגמנט תוצרת חברת באיר גרמניה בגוון שיבחר ע"י האדריכל בכמות של 4% ממשקל הצמנט בתערובת.  כמות התערובת דרושה לשכבה בעובי 10 מ"מ.  התערובת תפוזר על גבי פני הבטון הטרי, ותפולס בעזרת סרגל אלומיניום בתנועות נסור כפולות (תנועות הלוך ושוב) ותוחלק ע"י הליקופטר לגמר חלק ואטום.

02.36
אלמנטי פלדה משולבים בקונסטרוקציה


במספר מקומות ישולבו אלמנטי פלדה נושאים משולבים עם יציקה בטונים שונות.   

02.37
הארקת יסודות

בשלב של ביצוע היסודות וקורות יסוד יבצע הקבלן עבודות הארקת יסודות כנדרש בחוק ועל פי תכניות מהנדס החשמל. 
02.38
תמיכות ופיגומים מיוחדים

כללי
 


תימוך תקרות רגילות בעובי 30 ס"מ


יש לבצע לפני יציקת כל תקרה תימוך של שתי תקרות תחתונות דהיינו תימוך בין התקרה החדשה לפני יציקה על גבי תקרת יציקה קיימת, ותימוך נוסף של הקומה שמתחת. דהיינו התימוך יעשה בשתי קומות.  כמות התימוך תסוכם עם המהנדס עם תחילת עבודות בתקרות.


תימוך תקרות בעובי 65 ס"מ כמו תימוך תקרות בעובי 30 ס"מ ובנוסף מערכת תימוך אפקית המעבירה עומסים לעמודי הבטון. 


תימוך קירות

בגלל המשקל הגבוה מאוד של הקירות (65 ס"מ)  יש לתכנן את התבניות ותימוך התבניות והקיר בשלב שלפני היציקה. 


יש להבטיח שלא יקרה במהלך היציקה התנפחות של התבניות.  יש להבטיח תמיכה אנכית של תחתית הקירות של כ- 6 טון למטר אורך של קיר בעובי 65 ס"מ או כ- 3,5 טון למטר אורך של קיר בעובי 40 ס"מ.  על הקבלן לתכנן היטב את התמיכות הללו להכין שרטוטים המפרטים את צורות התמיכות ולהעביר שרטוטים אלו למפקח ולמהנדס. 

          בנוסף לתמיכות ולפיגומים הנחוצים לתמיכת היציקות של רכיבי בטון למיניהם, אשר הקבלן משתמש בהם באופן שוטף במהלך עבודתו, קיימים אזורים בפרויקט הדורשים תמיכות ופגומים מיוחדים, ובהם תמיכות ופגומים לרכיבי שלד שכבר נוצקו והתחזקו, אך אינם חזקים דים לשאת את העומסים של רכיבי בטון אשר נוצקים מעליהם, בפרויקט קיימים אזורים שבהם הקומות גבוהות, ויש לתמוך את התקרות והקורות שלהן במכלולי תמיכה מתאימים לגבהים חריגים. כמו כן יש להתייחס לתמיכות מיוחדות שיתמכו באופן זמני רכיבים שונים עד להחזקות הבטון היצוק מעליהם.  כל התמיכות והפיגומים הזמניים שיוזכרו להלן או שמוזכרים בסעיפי במפרט, כמו גם התמיכות והפגומים הנחוצים ליציקות הרגילות יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן.  הקבלן יתכנן את התמיכות והפגומים בהתאם לעומסים הפועלים או שעלולים לפעול עליהם בזמן בצוע השלד, בהתייחס לגבה שלהם ועל פי כל כללי התקן וחוקי הבטיחות בעבודה.  הקבלן יגיש למפקח תכניות מפורטות של מערכת התמיכות בכל מקום כנדרש.  המפקח רשאי לאשר או לפסול את פתרון התמיכות והפגומים המוצע ע"י הקבלן או להציע שינויים שנדרשים לדעתו, ונימוקיו עמו, מבלי צורך לפרטם בפני הקבלן.  במקרה זה על הקבלן יהיה להגיש תכנית אחרת למערכת התמיכות והפגומים עד  לאישורה ע"י המפקח.  האחריות הבלעדית לטיב,  לחוזק וליציבות התמיכות והפיגומים הזמנים,  גם אם המערכת אושרה ע"י המפקח, וכן לשמירת שלמות רכיבי השלד עליהם עומדים הפגומים והתמיכות, תחול על הקבלן בלבד.

          הקבלן רשאי להציע שיטות בניה אחרות שמסוגלות להחליף את הצורף בתמיכות ובפגומים, ובתנאי שלא ייקרו את הפרויקט, ובתנאי שהפתרון המוצע יתקבל על דעתו של המפקח.  המפקח יהיה הפוסק האחרון אם תורשה שימוש בשיטה שונה של בניה מאשר בפיגומים.  

         כדי לדעת לתכנן את מערכת התמיכות, חייב הקבלן ללמוד ולהכיר את כל מרכיבי השלד, צורת הפתרון הסטטי ופתרון הקונסטרוקציה, את משקל רכיבי השלד השונים, את העמסים העתידיים לפעול על רכיבי השלד התומכים וכן כל מידע רלוונטי בנושא.  על פי כל הנתונים הללו יידרש הקבלן לתכנן את מכלול הפיגומים ומערכת התמיכה לקבלת המשקלים והעמסים בכל שלבי הביניים של בצוע השלד. הקבלן יהיה אחראי לקבל את כל הנתונים הנדרשים מהמהנדס המתכנן, ולחשב ולתכנן את מערכת התמיכות, באורח מקצועי ועל פי כל תקן נדרש.

          פרוק התמיכות והפגומים יעשה, כאשר חזק הרכיבים הנתמכים, או אלו המיועדים לתמוך את הרכיבים המחוברים אליהם, הכל בהתאם לנאמר בסעיפים שלהלן, יגיע לכדי 80% מחזקו הסופי של הבטון. בכל מקרה יש לעבוד על פי הוראות ת"י 466 לזמני פירוק תבניות.

          שיטת הפירוק לרבות פרוק בשלבים, תוצע ע"י הקבלן וחייבת לקבל אישור המפקח.  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי שלא יפורקו או ידוללו  תמיכות או פגומים בטרם עת, או בטרם קיבל אשור לכך מהמפקח והוא יישא בכל נזק, נראה או בלתי נראה שיגרם לשלד או לחלקיו בגלל פרוק בטרם עת. (נזק בלתי נראה מתבטא לפעמים במתיחת יתר מוקדמת של הברזל שבתוך הבטון).  על הפגומים או התמיכות, הנושאים רכיבי שלד שאינם מסוגלים לשאת את עצמם בטרם יחוברו לרכיבים אחרים במבנה, (כגון תקרות או קורות התלויות לרכיבי שלד מעליהם) יתלו שלטים גדולים עליהם ייכתב: "אין לפרק פיגומים או תמיכות אלו".  הקבלן ינהיג נוהג בפרויקט, שפיגומים שעליהם השלטים דלעיל, יפורקו רק בהוראות מהנדס הבצוע או מנהל העבודה הראשי מטעמו בפרויקט.

          על הקבלן לקחת בחשבון.

02.39
אופני מדידה מיוחדים לעבודות בבטון יצוק באתר

כללי


מדידת עבודות בטון יצוק באתר תהיה בהתאם לפרק 0200.000 של המפרט הכללי לעבודות בניה, למעט סעיפים שיפורטו להלן ו/או המפורטים בכתב הכמויות, ולא ישולמו בנפרד.  

02.000
עבור הוספת סיבים לבטונים כמפורט לא ישולם כל תוספת למחיר. 

02.001
עיבוד פני הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו כמפורט במסמכים 
ומחירם כלול בסעיפים המופיעים בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

02.002
מרצפים היצוקים בשיפוע לא ימדדו בנפרד, למעט סעיפים מיוחדים המפורטים בכתב הכמויות.

02.003
כל ההוצאות הכרוכות בבצוע פרטי הפסקות יציקה (אשר יאושרו ע"י המפקח) לרבות הכנסת עצר מים כימי מתנפח לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולות במחירי היחידה של עבודות הבטונים. 

02.004
תפרים זמניים – שהם הפסקות יציקה בקטעים מוגדרים ברצפות לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולים במחיר הרצפות סתימות התפרים אם יידרש ישולמו בנפרד כמפורט בכתב הכמויות. 


חיתוכים ברצפות ותקרות ע"י מסור בחתך 10 X 4.5 מ"מ כמפורט במפרט לא ישולמו והם נכללו בעבודות הבטונים, כולל סתימת החריצים בחומר מסטיק של sika לא  ישולמו בנפרד והם כלולים במחיר התקרות והרצפות.

02.005
בצוע התחברויות בין קירות לבין עצמם ובין חלקי בטון אחרים בצורות גיאומטריות שונות לא ימדדו בנפרד. 

02.006
טפסות לעמודים מכל סוג שהוא לרבות טפסות לבטון גלוי יהיו כלולים במחיר הבטון לעמודים ולא תימדדנה בנפרד. טפסות לקירות ותחתית תקרות מכל סוג שהוא כמפורט במפרט זה לא ימדדו בנפרד.

02.007
באלמנטי בטון מתוכננים מעברי צנרת למערכות השונות יש לבצע פתחים או להכניס שרוולים מתאימים על פי תיאום עם האדריכל ומתכנן השלד וכל יועצי המערכות.  בעת תכנון התבניות יתחשב הקבלן בפרטים הללו כפי שימסרו.  
         לא תשולם כל תוספת עבור העברת הצנרת בצורה כל שהיא בתוך העמודים, הקורות, הרצפות, תקרות והאלמנטים האחרים.  המחיר כולל את הכנת הפתחים הדרושים בבטון ואת ביטונה של הצנרת לאחר גמר התקנת המערכות בשל דרישות הפרדות אש.  

         עבור כלל עבודות אלו לא ישולם בנפרד והם כלולים במחירי היחידה  של עבודות הבטונים.

02.008
מחיר כל רכיבי הבטון כולל קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שיידרש, פינות עגולות, חיתוך חד במפגש שבין מישורי בטון, וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים מכל סוג וכל צורך,  עבור כל אלו לא ישולם בנפרד. 

02.009
מחיר מעקות בטון כולל החלקת פני המעקה העליונים בתוספת מלט ועיצוב שיפוע המישור העליון המתוכנן.   
         עבור שקעים במעקות גג לקבלת איטומי הגג לא ישולם בנפרד. 
02.010
מחיר רצפות ותקרות כולל עיבוד בטון סביב מאספי המים, עמודים, קירות ועיבודים שונים למיניהם.  המחירים כולל עיבוד שיפועים בהתאם לתוכניות העבודה המפורטות. 

02.011
עיבוד שפות התקרות בצורות גיאומטריות שונות כלולים במחירי היחידה. 

02.012
מחיר כל הביטונים היצוקים מעל הגג כוללים עיצוב שקעים לגמר איטום הגג. 

02.013
עבור עיבוד תבניות למיניהן לעמודים בצורות גיאומטריות שונות לא ישולם בנפרד, אלא אם ניתן עבורם סעיף מיוחד בכתב הכמויות. 
02.014
עמודים ימדדו במ"ק בהתאם למידות בתוכניות הקונסטרוקציה או בפרטי האדריכל המתאימים.  עמודים ימדדו לפי גובה הקומה נטו מפני תקרה ועד תחתית תקרה או הקורה.  מחיר העמודים כולל  עיבודם ועיצוב צורתם בהתאם לפרטים המצורפים כולל הכנת שקעים ומעברים לצנרת, כולל הנחת צנרת חשמל, צינורות מי גשם, צינורות ניקוז וכיו"ב, כולל סידור ברזל הזיון ופרופילי פלדה בחתך העמוד  (ברזל הזיון ופרופילי הפלדה עצמם נמדדים בנפרד). הכל בהתאם לתוכניות או להוראות המהנדס באתר.  מחיר העמודים כולל קבלת פני הבטון כנדרש בפרק זה של המפרט.  מחירי היחידה יהיו אחידים לכל האפשרויות של גמור פני הבטון בהם, כמוסבר במפרט.  


כל העמודים המחוברים לקירות ימדדו כאילו הם עמודים בדלים. המחיר כולל חיבור העמוד לקירות כנדרש במפרט.  מחירי היחידה יהיו אחידים לעמודים בגבהים שונים.  חלק מעמודי יסוד לא יבוצעו בנפרד אלא ביחד עם העמודים בקומה שמעל.  לפיכך עמודים בקומה התחתונה ימדדו מפני היסוד ועד תחתית הקורה או התקרה של הקומה הראשונה.  חלק מעמודי היסוד יבוצעו עד מפלס תחתית רצפה וחלקם יוצקו יחד עם קורות יסוד.  המדידה לעמודי יסוד אלו תהיה עד תחתית רצפה.  עמודים אלו ימדדו מפני היסוד ועד תחתית הרצפה. 

02.015
קירות
ימדדו במ"ק תוך ציון עובי הקיר.  קירות ימדדו נטו בין תקרות לרבות מקרים שהתקרה נמצאת רק מצד אחד של הקיר.  כאשר משני צידי הקירות אין תקרות כמו בחדרי מדרגות, מעליות או בחללים כלשהם הקירות ימדדו לכל גובהם.  פתחים בקירות ינוכו מנפח הבטון ולא תשולם תוספת עבור עיבודם.  המחיר כולל עיבוד פתחים למעברי צנרת, תעלות, שקעים, חריצים וכד'.  כמו כן כלולות במחיר הבטונים כל ההכנות הנדרשות בקירות לבצוע והתקנת המעליות. כמו כן כולל המחיר הנחת צנרת חשמל בקירות בהתאם להוראות המהנדס.  קירות המחוברים לעמודים ימדדו בין העמודים.  עיבוד משקופים וספים  כלולים במחירי הקירות.  בליטות אפקיות ואנכיות מהקירות כלולות במחיר הקירות אלא אם ניתן להם סעיף נפרד בכתב הכמויות.  קירות פירי מעליות וחדרי מדרגות ימדדו לכל גובהם.  בנוסף לכך כולל מחיר קירות לפירי מעליות עיצוב שקעים עבור שלטים ו/או לחצנים כפי שיידרש. מחירי היחידה לקירות הכתובים תחת אותו סעיף בכתב הכמויות, יהיו אחידים, גם אם הקומות אליהן מתייחס אותו סעיף הן בגבהים שונים.  מחירי היחידה לקירות הרשומים בסעיף מסוים יהיו אחידים לקירות פנים וחוץ, ואחידים לכלל האפשרויות של גימור פני הבטון בהם, כמוסבר במפרט. מחירי קירות המחופים באבן אינם כוללים את אביזרי העיגון לאבן בקירות.  אביזרי עיגון ופרטי עיגון האבן אל הרקע כלולים במחירי עבודות האבן ולא ישולמו בנפרד. 

הוספת סיבים לבטון לא יימדד בנפרד ונכלל במחיר הבטון (ראה 


פירוט).


עבודות אשפרה בcuring compound  לא ישולמו בנפרד.  ביצוע קירות בקטעים 
          עד 30 מ', וביצוע קיר נוסף בהמשך לאחר 7 ימים לפחות לא ישולמו בנפרד.

02.016
קורות יצוקות באתר ימדדו במ"ק תוך ציון רחב החתך בהתאם למידות בתוכניות הקונסטרוקציה או בפרטי האדריכל המתאימים. 


מחיר הקורות כולל עיבודן ועיצוב צורתן בהתאם לפרטים המצורפים, כולל הכנת שקעים, שרוולים, פתחים ומעברים לצנרת, כולל הנחת צנרת חשמל בקורה בהתאם להוראות המהנדס.  מדידת הקורות היא רק של חלקן הבולט מתחת לתקרה. קורות רחבות שחלק מתחתיתן מונח על קירות בטון ימדדו כקורות שתחתיתן חופשית.  
          מחירי היחידה לקורות יהיו אחידים לכלל האפשרויות של גמור פני הבטון בהם 
          כמוסבר במפרט.  הוספת סיבים לבטון לא יימדד בנפרד ונכלל במחיר הבטון (ראה פירוט).

02.017
מחיר תקרות כולל בין היתר הנמכות מקומיות כהכנה לצנרת 
או לריצוף.  
          מחיר התקרות כוללת את הגימור וההחלקה בהליקופטר, פודסטים במפלסים שבין מפלסי התקרות ימדדו בנפרד ומפורטים בסעיפי עבודה נפרדים.  תחתית התקרות יבוצעו מטפסות פלדה משוכללים או טפסות מאלומיניום כדוגמת PERI .

02.018
החלקת בטונים 

 פני הבטונים בתקרות וברצפות בכל שטחי המבנה יוחלקו כמתואר בסעיפים השונים ובכתב הכמויות.   מחירי היחידה של התקרות בסעיפי כתב הכמויות יכללו בתוכם את עבודות ההחלקה והסרגלים וכל הכרוך בעבודות אלו.  המחיר כולל אשפרת הבטון 
 ב- curing compound כנדרש במפרט.  בידוד טרמי זמני בתקרות כמפורט במפרט ישולם בנפרד. החלקת בטונים בהליקופטר תבוצע בכל הרצפות והתקרות ומחירם כלול במחיר הרצפה או התקרה. 

02.019
תמיכות ופגומים זמניים 

 לא ישולם בנפרד עבור תמיכות ופיגומים המיועדים לתמיכת השלד וחלקיו באופן זמני בעת ביצועו, לרבות התמיכות הזמניות לתקרות, לקירות, לקורות ולמסגרות לרבות ביצוע יסודות עבור תמיכות אלו וכן עבור התמיכות הזמניות לרכיבים למיניהם.  תמיכות ופיגומים אלו יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  תכנונם ייעשה בהתאם לנדרש במפרט המיוחד ובהתאם לעומסים הנצברים על התמיכות והפיגומים.  כמו כן יתוכננו חיזוקים מתחת לתקרות ו/או קורות, שחזקן אינו מסוגל לשאת את העומס של בניית חלקי שלד שמבוצע מעליהם. כמו כן, יש מספר רב של מקרים בהם יהיה הצורך לתכנן ולהקים פיגומים כדי לשאת שתי תקרות אשר רק לאחר התקשות הבטון בתקרה העליונה יתאפשר פירוק תבניות של התקרה התחתונה. עבור כל התמיכות המיוחדות הללו, כפי שיוסבר בתכניות, וכפי שמפורט בין היתר בסעיף המיוחד לכך במפרט המיוחד ( 02.25) וכפי שינתנו הוראות לפני הביצוע, לא ישולם בנפרד והם כלולות במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. 

02.020
ברזל לזיון הבטונים
א.
מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים, והאורכים. 

ב.
לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון כפופים, פיגורות, 
     כפוף ל"ציפורים" וכיו"ב. 

ג.
לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל קוטר 25 ס"מ. 

ד.
לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם מעל 12 מ' ועד 24 מ' 
      ובלבד שהוראה זו תינתן עד חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש בברזלים 
      ארוכים.  האמור בפסקה זו חל גם למקרים בהם מוטות הפלדה בתוכניות משורטטים עם חפיות, ותינתן הוראה לשנותם לברזלים ארוכים.  

ה.
לא ישולם כל תשלום נפרד עבור הארכת מוטות הזיון בין אם בחפיה, 
      בריתוך או באביזרים לחבור בין מוטות.  צורת הארכת המוטות נתונה 
      להחלטת המפקח. 

02.021
בטונים במאגרי מים או נוזלים אחרים 

א.
רצפות וקירות הנמצאים במאגרי מים יוצקו עם ערב לקבלת אטימות אך
      לא ימדדו ולא  ישולם עבורם בנפרד.  אלא אם נתן לכך סעיף מיוחד בכתב
      הכמויות. 

ב.
הבטונים במאגרי המים יהיו ב- 30 עם מוסף להגדלת הצפיפות.  עבור 
      המוסף המיוחד לא ישולם בנפרד והוא נכלל במחיר הבטון.

02.022
שכבה עמידה נגד שחיקה 


הקבלן ינקוב במחיר שכבת השחיקה בסעיף המיוחד בכתב הכמויות ללא עבודת ההחלקה מאחר ועבודת ההחלקה כלולה בכל מקרה בגימור פני הבטון.  לא תשולם תוספת נוספת עבור החלקת שכבת השחיקה, מאחר ובמקרה זה לא תתבצע החלקת שכבת הבטון שמתחתיה. 
02.023
מדרגות שפניהן העליונים עם גמר בטון 


מחיר המדרגות כולל משטחים משופעים ואופקיים שפני הבטון בתחתיהן 
          ובצידיהן (אם הם גלויים לעין) יהיו פני בטון גלוי לפי סוג הבטונים במפרט.  
          מחיר משולשי המדרגות כולל יציקה בתבניות פח או דיקטים ברמה גבוהה 
          ומדויקת.  הפנים העליונים של המדרגה ייושרו ויוחלקו.  הפנלים (פרופילי הפח) 
          מצידי המדרגה יהיו אף הם בתבניות פח או דיקטים.  המדידה תהיה במ"א.  

02.024
מדרגות שפניהן העליונים מחופים באבן או במוזאיקה

פני הבטון בתחתית ובצידי המשטחים המשפעים והאופקיים של המדרגות הגלויים
          לעין יהיו פני בטון גלוי לפי סווג הבטונים במפרט.  עבור משולשי המדרגות ישולם בנפרד, אם סוג החיפוי יכתיב לבצע אותם.  החיפוי יימדד בנפרד. במקרה של 
          מדרגות עם חיפוי אבן לא ישולם עבור משולשי הבטון.  במקרה של מדרגות אבן או מוזיאקה טרומיות עם חתך משולש משולשי המדרגות לא ימדדו בנפרד.

02.025
בשום מקרה לא יימדד נפח בטון כלשהוא יותר מפעם אחת.

02.026  מחירי אלמנטי בטון כוללים סימון ע"י מודד מוסמך מיקום וגבהים דלתות וחלונות הדף לפני היציקות, מיקום ומפלסי טפסנות קירות ורצפות לפני יציקות, מפלסי רצפות אחרי יציקות,  מישוריות קירות ורצפות ברמת 0.5 ס"מ ברשת של 1X1 מ'.
ריכוז חלק מהוראות ביצוע לאלמנטי בטון 

רצפה תקרות וקירות
1.  יש לבצע את הבטונים עם סיבי זכוכית כמפורט .  
יש לבצע דיווח ע"י מהנדס האתר על כל יציקה ויציקה ולמלא טבלה 

כמפורט במפרט.
2.  הפסקות יציקה בקירות כל 30 מ' מכסימום.  המשך יציקת אותו הקיר
אחרי 7 ימים לפחות מיום יציקת קטע הקיר הסמוך. 

3.  הפסקות יציקה ברצפות ובתקרות יתואמו עם המהנדס, יש לקבל אישור 
לכל הפסקת יציקה. 

4.  אשפרה של הרצפה תקרות וקירות תבוצע ע"י ריסוס ב - Compound Curing 
מסוג מתאדה. 

      האשפרה תעשה ברצפה ובתקרות מיד עם גמר היציקה.  בקירות האשפרה תעשה
      מיידית עם פירוק התבניות. 

5.
סטופר בין יציקות ברצפות ותקרות תעשה ע"י רשת X.P.M כפולה. 

6.
יש לבצע ניסור חריצים בתקרות וברצפות בחתך 1 X 4.5 מ"מ בקטעים של 
      כ- 8 X 8 מ' על פי הוראות שינתנו לקבלן. 

7.
על הקבלן להכין תכנית עבודה לכל יציקה.

      התכנית תכלול: 

· מקום היציקה בבניין.

· נפח יציקה.

· מקומות אספקה. 

· מספר פועלים ביציקה.

· כמות ויברטורים תקינים.

· זמן התחלת היציקה וזמן משוער של גמר היציקה.  באם היציקה נגררת לשעות הלילה לפרט פרטי ההכנה של תאורה אמינה ומספקת.

· כמות הפועלים והציוד בעיבוד הבטון כולל בהליקופטר.


      כל עבודות הבטונים יעשו בתכנון מוקדם בבקרה מלאה.  


      אין בשום פנים לאלתר איזה שהוא פרט הקשור ליציקה. 

         יש לרשום בתכנית הנ"ל שם המהנדס, ושם מנהל העבודה אשר יהיו אחראים 
         לכל הדרישות כולל פיקוח על הכנסת הסיבים  כמפורט. 

פחי פלדה מעוגנים בבטון :

פח מגולוון צורני בפני קירות בצד הפנימי של הקיר, הפח מעוגן בבטון בזמן יציקה הביצוע
כנדרש במסמכי החוזה.

תמיכות יציקת האלמנטים יבטיחו שכל הסטיות בפני משטח הפחים, לא יעלו על המותר 
בפרק 02.

כל חלקי הפח והמחברים למבנים והרכבתם יעמדו בדרישות פרק 19 – מסגרות חרש.
כל אלמנטי מסגרות חרש יהיו מגולוונים. 

על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל חלקי הפח והמחברים. 

הכנת תכניות ייצור ותכניות הקמה מפורטות יוכנו על ידי הקבלן, כנדרש בפרק 19. 

הפלדה תהיה פלדת פחים, העומדת בדרישות ת"י 1225 חלק 1 פלדה בחוזק

360 fe  ותעמוד בדרישות לפלדה חדש כאמור בפרק 19.  עובי פחי הפלדה יהיה כנדרש 
במסמכי החוזה. 

גלוון הפחים וכל האביזרים עבורם נדרש גלוון, הגלוון יהיה בשיטת הטבילה באבץ חם 
כנדרש בפרק 19 ובהתאם לת"י 918.

כל חלקי הפחים יוכנו מראש בבתי המלאכה באופן שיאפשר חיבורים מדויקים בהתאם 
לפרטים הנדרשים במסמכי החוזה. 

לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, 
אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המפקח. 
פרק 04 - עבודות בניה

04.01

א.
בלוקי בטון יאושרו רק בלוקים המיוצרים בהשגחת מת"י, עם "תו תקן".

ב.
אופני הבניה

בהתחלת הבניה יש להניח השורה הראשונה במקום בכל קו הבניה, לבדוק 
    התאמת הבניה לתוכנית, ואם יתגלו אי-התאמות לא להמשיך עד לקבלת הפתרון 
    מידי המפקח.  יש לוודא שהשורה הראשונה אופקית לחלוטין.

ג.
בלוקים מלאים


בלוקים מלאים יהיו בלוקים רגילים, שהחללים מלאים בטון ב- 10 מהודק.  
    ניתן לבצע את המילוי או לפני הבניה או תוך כדי בניה.  במקרה השני, אין 
    להתקדם בבניה יותר משורה אחת בלי למלא את הבלוקים.  

04.02
הצבה וביטון משקופים 

 הערה: סעיף זה לא מתייחס למשקופים במחיצות קלות (גבס)
א.
בפתחים בתוך קירות בנויים, ייוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בביטון.
ב.
הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על חוט ואנך,  תמוכים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח לפחות 15  מ"מ אם לא צוין אחרת בתכנית.  

ג.
יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדיס ביטון.  בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו. 

ד.
הצבת 2 משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או סטייה מהקו.

ה.
בעת יציקת הדיס יש לתמך המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עוות למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה. 

04.03
קיר הגנה על בידוד 

 קירות הגנה על בידוד חוץ יבוצעו מבלוקי ביטון 4/20/40, או 7/20/40, בהתאם למסומן בתכניות. בגמר הקיר יש לצקת חגורת ביטון בחתך 10/10 ס"מ, קשורה לקיר הבטון על ידי קוצים בבולטים ממנו.  על הקבלן לדאוג להוציא קוצים בזמן יציקת הקיר.  בהעדרם עליו להכניס קוצים בקידוח על חשבונו.

04.04
חגורות 

 קירות בניה יחוזקו על ידי יציקת חגורת ביטון, בהבדלי גובה שאינו עובר
 2.50 מטר, אבל בכל מקרה מעל משקופי הדלתות. רוחב החגורה יתאים לרוחב הקיר (ולא יבלוט ממנו). הגובה יתאים לחישוב שורות שלמות עד לתקרה, אבל בכל מקרה לא יהיה פחות מ- 20 ס"מ. החגורה תהיה מבטון "ב– 150" . 
 הזיון 4 X 8 מ"מ. עם חישוקים של 6 מ"מ, במרחקים של 20 ס"מ. 

         בקירות מעל 3.50 מ' גובבה יינתנו שתי חגורות עוברות.  החגורות תהיינה חגורת עוברות לכל אורך המחיצה  ולא רק מעל לפתחים.  בקירות בלוקים מעל 4.0 מ' יתכנן המהנדס חגורות וחיזוקים מיוחדים לכל קטע בנפרד.  עבור החגורות הללו והחיזוקים, לא ישולם בנפרד, והם כלולים במחיר החגורות הרגילים.

 בקירות גבוהים יש לבצע קשירה מיוחדת של קירות הבידוד לבטון הקיים, ע"י הוצאת קוצים 4@2 מקיר הבטון במרחקים כל 2.00 מ' ועיגונם בחגורות. 

04.05
קירות ארוכים
 בקירות בניה יש לבצע חיבורים בין מחיצות בלוקים וקירות או עמודי בטון, וכן בפינות של קירות בניה ובמקומות אחרים.  החיבורים יעשו ע"י יציקת שטרבות אנכיות – עמודונים במידות אורך של 15 ס"מ לפחות וברוחב המחיצה.   

 יש להכניס בעמודונים שני מוטות ברזל בקוטר 8 מ"מ קשורים בקלמרות 6Ø מ"מ. כל 20 ס"מ או בפינות בניה עמודונים במידות אורך 20 ס"מ וברוחב המחיצה עם 10Ø 4 וחישוקים 25@6 Ø באורך בולט של 10 ס"מ ובאורך כללי של 30 ס"מ. 

 עבור השטרבות האנכיות והקוצים היוצאים מאלמנטי הבטון אל השטרבות, 
 לא ישולם בנפרד, והם כלולים במחירי עבודות הבניה.
04.07
שיטת מדידה
1. בניה מ"ר נטו בניכוי כל הפתחים.  ובניכוי כל החגורות והעמודים.

2. החגורות יימדדו במ"ק על פי רוחב הקיר או המחיצה.

3. העמודים המשולבים בבניה לא ימדדו בנפרד וכלולים במחיר הקיר או המחיצה.

4. השטרבות לא ימדדו ולא ישולמו. 

5. הקוצים היוצאים מאלמנטי בטון אל השטרבות והקירות לא ימדדו בנפרד 
ולא ישולמו.
6. ברזל בעמודים משולבים בבניה ובחגורות יימדד בנפרד בסעיף כללי של ברזל.


פרק 05  – עבודות איטום ובידוד 

05.01
כללי 
עבודות האיטום תבוצענה ותכלולנה הכל כמפורט בנספח איטום – נספח ז' לחוזה.
פרק 06 - מסגרות פלדה ונירוסטה 
06.01 

עבודות מסגרות במסגרת מכרז זה הוא עבודות מסגרות, חלונות, דלתות, צינורות וכו' באלמנטים של אזורים ממוגנים. 

על ביצוע עבודה זו חל כל האמור במפרט הבין משרדי במהדורתו האחרונה בפרק 6 מפרט כללי לנגרות אומן ולמסגרות פלדה בסעיפים המתאימים, ובעיקר פרטי מסגרות בסעיף 59.05.01 על פי 
ת"י 4422 חלק 1.
כנ"ל פרק 58 – מקלטים ופרק 59 – מרחבים מוגנים.
0605
- טיב הפלדה.

0606
- ייצור מסגרות פלדה.

0607
- הרכבת מסגרות פלדה בבניין.

0608
- גימור צביעה ופרזול מסגרות פלדה. 

וכן:

ת"י מספר 789 סיבולת בבניה חלק 1.

ת"י מס' 918 ציפוי אבץ לטבילה חמר על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל.  במידה וקיימת סתירה בין האמור במפרט הבין משרדי ובין האמור במפרט זה יקבע האמור במפרט המחמיר מביניהם. 

א.
תיאור העבודה והיקפה.

העבודה כוללת ביצוע והרכבה של פריטים למרחבים מוגנים כמפורט במפרט הכללי:

פרטי המסגרות הכלולים בסעיף 59.05.01 להלן יהיו כנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה ובהתאם לאמור בת"י 4422 חלק 1. פריטי מסגרות אחרים כגון סולמות, 
ידיות אחיזה, חלונות ודלתות רפפה וכד' יהיו כנדרש במסמכי החוזה.

06.02 פריטי מסגרות למרחבים מוגנים
פריטי מסגרות למרחבים מוגנים כוללים אחד או יותר מהפריטים הבאים:



א.
דלת הדף מוסדית;

ב.
דלת הדף למוסדות רפואה;

ג.
דלת הדף רסיסים למוסדות רפואה;

ד.
חלון הדף מוסדי (אלמנט מיגון חיצוני נגד הדף);

ה.
חלון הדף ורסיסים (אלמנט מיגון חיצוני נגד הדף ורסיסים);

ו.
צינורות אוורור;

ז.
פתח חילוץ קומתי;

ח.
סולם ומאחז יד לפתח חילוץ;

ט.
חלון ביטחון פנימי אטום לגזים כחלק ממכלול;

י.
פריטי מסגרות לפי דרישות במפרט מיוחד. 

יא.
לפריטי מסגרות לפי דרישות במפרט מיוחד. 

כל פרטי המסגרות המפורטים לעיל יישאו תו תקן.
שים לב:  כל המשקופים בקלתות הנ"ל הינם פלב"מ 316 בעובי תקני.
06.03 ביצוע פריטי מסגרות

א.
פריטי מסגרות, למעט חלונות ביטחון פנימיים, יבוצעו לפי ת"י 4422 חלק 2, יותקנו וייבדקו לאחר ההתקנה לפי ת"י 4422 חלק 3.  כל פריטי המסגרות הכלולים בת"י 4422 יותקנו על ידי מתקין מוסמך. 

ב.
גימור פריטי מסגרות יהיה כאמור בסעיף 59.10.03 להלן. 

ג.
חלונות ביטחון פנימיים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ולפי ת"י 
1068 חלק 1, וכן בהתאם לסוג החומר הנדרש : ת"י 1068 חלק 2, או חלק 4 או חלק 5. 


החלונות יהיו בכינוי E לפי ת"י 1068 חלק 1.


החלונות יותקנו וייבדקו לאחר ההתקנה לפי ת"י 1068 חלק 2. 

06.04 שמירה על שלמות ותקינות פריטי המסגרות

הקבלן יהיה אחראי על שמירת כל פריטי המסגרות במצב תקין, ומניעת כל פגיעה אפשרית בהם, לרבות לכלוך, חומרי בנייה שונים, שריטות, פגיעות מכניות ועיוותים, וכדומה,  העלולים להיגרם באתר הבנייה, החל מאספקתם לאתר, במשך אחסונם, לאחר התקנתם, ועד למסירה הסופית למזמין. 

06.05 בדיקות וסימון פריטי מסגרות 

כל פריטי המסגרות המשמשים למטרות מיגון ייבדקו על-ידי מעבדה מאושרת כנדרש לפי התקנים המתאימים כאמור בסעיף 59.05.02 לעיל.  הפריטים יסומנו כנדרש בתקנים אלה. 

א.       ביצוע העבודה כולל :


*
לקיחת מידות באתר.


*
הכנת פרטי ביצוע ומפרט לאישור האדריכל והמפקח.


*
הכנת דוגמא קומפלט ואישורה ע"י הוראות המפקח.


*
ביצוע הפריט במפעל, הכל מפלדה מגולוונת.


*
הובלה לאתר. 


*
עיגון משקופים ועמודים הכל לקבלת מוצר מושלם באתר. 


*
הרכבת ואספקת כל חלקי הפרזול, ידיות, מנעולים, צירים, מחזירי שמן,
                    ידיות בהלה, מזוזות, שילוט וכו'.


*
ביצוע תיקונים בצבע עשיר אבץ בכל המקומות בהם בוצע ריתוך ו/או 
                    נפגם הגלוון. 


*
צבע תחתון ועליון בהתאם להוראות צביעה של יצרן הצבע חב' טמבור.
                    בכל מקום ישיש אפשרות על פי קביעת האדריכל תעשה הצביעה בתנור.


*
הגנה על המוצרים עד למסירתם.


*
אחריות מלאה על פעולתם התקינה ואי החלדתם למשך 18 חודש לפחות
                    מיום קבלת תעודת ההשלמה.

ב.
דוגמאות ומוצרים שווי ערך

1)
הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל טיפוס שיידרש ע"י 
המפקח ו/או הפריטים שכמותם בכתב הכמויות היא 5 
יחידות או יותר. הדוגמאות יבוצעו לפני התחלת הביצוע ההמוני של העבודות, אשר יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור סופי ובכתב של האדריכל והמזמין באמצעות המפקח.  הדוגמא תהיה מושלמת מבחינת הביצוע, טיב החומר, הגמר וחלקי הפרזול.  על הקבלן לבצע בדוגמא כל שינוי 
שיידרש ע"י האדריכל, כחלק מהעבודה. 

2)
בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים וגוונים ואפיון גמר, יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי ועל הקבלן לבצע העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל.


בכל מקרה בו נכתב במפרט שם היצרן ו/או הספק, שווה ערך פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב.  טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של המוצר שווה הערך טעונים אישור מוקדם של האדריכל.

ג.
חומרים

1)
פלדה

כל חלקי הפלדה יהיו מסוג המתאים לגלוון (להוציא מסגרות דלתות וחלונות הדף במרחבים מוגנים).

2)
גלוון
*
כל החומרים יהיו מצופים אבץ להגן על הפלדה 
בפני חלודה.

*
פריטים בהם כמות הריתוכים היא מועטה, יש להשתמש בפח\צינורות\פרופילים ו\או רשתות מגולוונים מראש ביצור חרושתי.  פרטים עתירי ריתוכים (רפפות וכדומה) יש לטבול באבץ חם.

*
הגלוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי 918 מאפריל 1975 וגלוון תיקון מדצמבר 1979.

*
המוצרים ישלחו לגלוון כאשר הם נקיים מצבע, שומנים, זפת, בטון, סיגי ריתוך.  
    כל אחד מהליקויים פוגם בטיב 
הגלוון. 

*
ריתוך חלקים לאחר הגלוון – יש להשתמש באלקטרודה בעלת הרכב מתאים וטמפרטורת ריתוך נמוכה. לאחר הריתוך יש לנקות את אזור הריתוך בעזרת מברשת פלדה ולכסות בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ. 




*
בדיקת איכות הגלוון תתבצע במפעל הגלוון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל.  
    מפעל הגלוון יאפשר לבודק מטעם המזמין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע הבדיקות.
3)
פרזול

א)
כל חלקי הפרזול כלולים במחיר הפריט.  הפרזול כולל ידית, מנגנון נעילה, מנעולים צילינדרים המותאמים למערכת רב 
מפתח – MASTER KEY, 
    מחזירי שמן, מעצור דלת וכיו"ב. כל פריטי הפרזול יהיו מסוג מעולה ויאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני רכישתם ו/או התקנתם. 

ב)
הצירים יהיו מתוצרת "סטנלי" (צירי "ספר" או "פרפר") עשויים מפח ברזל באשורך "4 עם ציפוי קדמיום, עם 2 מיסבים כדוריים "1/8 כולל חורים לברגים מושקעים, 4 חורים בכל כנף ציר. 

ג)
מנגנוני נעילה ע"י צילינדר דוגמת "גארד" מתוצרת ירדני– מותאמים למערכת רב מפתח כמפורט להלן.  בדלתות עם מנעול רב לשוני מכלול המנעול יהיה עם צילינדר דגם 265 של רב בריח.

ד)
הידיות לפי דגם "אלום" מספר H03-P34  (ידית עם שלט) בגוון לפי בחירת האדריכל. יש לאשר דוגמא אצל האדריכל פני הזמני הכמויות.  

ה)
בכל דלת בין אם צוין במפורש בין אם לאו יותקן מעצור דלת, מעצור רצפה או מעצור קיר לפי בחירת האדריכל. מעצור הקיר יהיה דוגמת ROCKWOOD דגם 431 ומעצור רצפה דגם 440 . 

4)
מפתח ו-MASTER KEY

אם לא צוין אחרת, לכל מנעול יהיה מפתח שונה ולכל מנעול יסופקו 3 מפתחות המסומנים לזיהוי קל ומהיר.  המנעולים יהיו בשיטת "רב מפתח" ומספרי הסדרות יקבעו ע"י המשתמש.  תהיינה כ- 5 קבוצות ראשיות אשר אינן שווה בגודלן ומפתח ראשי אחד " רב מפתח גדול" הפותח את כל המנעולים שב- 5 הקבוצות הראשיות. 


אספקת המנעולים תעשה ע"י הקבלן באופן מרוכז, ממקור אחד, לדלתות הנגרות והמסגרות, תוך תאום מערכת הרב מפתח ביניהן. כל ההוצאות הכרוכות בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מסטר" ו- "תת-מסטר" כמתואר לעיל, יהיו כלולות במחיר הדלת. 

06.06 דלתות, חלונות וצינורות אוורור באיזורים ממוגנים

· דלתות, חלונות וצינורות האוורור יבוצעו בהתאם לתכניות, דרישות ומפרטים של הג"א ופיקוד העורף בהוצאה העדכנית האחרונה.  

· סגירת הדלתות והחלונות תהיה אטומה לחלוטין, הקבלן יעמיד את הדלתות לבדיקת אטימה בבית המלאכה שלו. הבדיקה תהיה בשכיבה וע"י מילוי מים בגובה 10 ס"מ.  שום דליפה לא תורשה ואם תהיה כזאת, יהיה על הקבלן לסלקה לחלוטין.

· כל הברגים והדיסקיות יהיו מצופים קדיום מתוצרת בית חרושת "הבורג" לפי דרישות הג"א ופיקוד העורף.

· אחרי בדיקה וקבלת אישור המהנדס יעביר הקבלן  את המוצר למקום ההרכבה על מוצרי הדלתות והחלונות במקלט לשאת תוויות אישור התקן הישראלי (ת"י).

· את הדלתות יש להרכיב במקום הבניה עפ"י סימון מודד מוסמך לרבות גובה ולפני יציקת הבטון כאשר כנף הדלת מורכבת על המשקוף, סגורה ומחוברת למשקוף בריתוך נקודות.  רק 6 ימים לאחר יציקת הבטון, יש לחתוך את חיבור הנקודות בין הכנף למשקוף ולפתוח את הדלת.

· אטמי הגומי לדתות ולחלונות יהיו ממין מאושר ע"י הג"א 
ויורכבו אך ורק ע"י הקבלן מאושר ומומלץ לעבודות אלה ע"י הג"א.

· צביעת מסגרות – מוצרי המסגרות ייצבעו לפי התיאור שבמפרט הכלי לעבודות הצביעה אבל בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות לקה סינטטי על בסיס אמאיל כדוגמת פוליאור.  יש להקפיד הקפדה יתרה ולהימנע מלצבוע את אטמי הגומי. 

06.07 מפתחות+ MASTER KEY


· אם לא צוין אחרת, לכל מנעול יהיה מפתח שונה ולכל מנעול יסופקו
3 מפתחות המסומנים לזיהוי קל ומהיר. 

· המנעולים יהיו בשיטת "רב מפתח" ומספרי הסדרות יקבעו ע"י המשתמש.  תהיינה כ- 5 קבוצות ראשיות, אשר אינן שוות בגודלן, ומפתח ראשי אחד "רב מפתח גדול" הפותח את כל המנעולים שב-5 הקבוצות הראשיות. 

06.08 מוצרי נירוסטה
 מוצרי נירוסטה יהיו מסוג 316 בעובי 2 מ"מ עם גמר ליטוש לפי בחירת האדריכל.

כל מוצרי נירוסטה יקבלו ציפוי נגד תופיות של הפח ע"י התזת שכבת חומר בולע אקוסטי בעובי 5 מ"מ כדוגמת "אזופון".

המוצרים יימסרו עם ציפוי עליון מתקלף "פלסטיקל", אשר יוסר לקראת המסירה של המבנה.

06.09 אופני מדידה ומחירים

כל אופני המדידה והמחירים יהיו כאמור במפרט הכללי בפרקים 06, 58, 59 , אלא אם מצוין במפורש אחרת בסעיפים דלהלן, ויכללו, בין היתר, את המצוין בסעיפים דלהלן והמחירים יכללו:
א.
הספקה, הובלה לאתר והרכבה עד לקבלת מוצר מוגמר ולרבות בטון המשקוף ו/או המוצר במידת הצורך, שינוע בתוך האתר והקמת כל מבני העזר הדרושים להקמה ולהתקנה, גלוון, צביעה בהתאם להוראות היצרן חב' טמבור ובגוון עליון בהתאם לדרישות האדריכל, התקנה מזוזה, שילוט, מעצור, מחזירי שמן במקרה הצורך, פרזול, מנגנון בהלה וכו'.
ב.
כל הטיפול הנדרש לעמידות כנגד מזיקים.
ג.
כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש.
ד.
צביעת אלמנטי נירוסטה בצבע "אזופון".

פרק 07 – מתקני תברואה

07.01 כללי
 
מכרז זה מטפל בביצוע כל המערכות המשתלבות בעבודות שלד הבניין הכוללות:

· צנרת שופכין תחת רצפת מרתף אשפוז חרום וריצפה תחתונה באזורים השונים.
· צנרת שופכין ורטיקאלית העולה דרך חלקי המבנה הממוגן.
· צנרת ניקוז תחת רצפה תחתונה.
· מערכת ניקוז גשם מהמבנה בכללותו.
· מאגרי מים לצריכה כיבוי ספרינקלרים והכנות להם ולחדר משאבות.
· הכנות שרוולים ומעברים בשלד.
· בורות שאיבה לניקוז וביוב במפלס התחתון.

07.02 הנחיות מחייבות לביצוע עבודות
ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון – בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה / מע"צ ומשרד השיכון (הספר הכחול). כמו כן כל העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות – הן העירוניות והן הארציות.

המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל (להלן "המפרטים"), ולתוכניות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה.

העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

1. המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית – הפרקים, המפרטים ברשימת המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר.

2. הל"ת – הוראות למתקני תברואה, מהדורה אחרונה.

3. תקן 1205 על כל פרקיו הוצאה אחרונה.

4. כל התקנים הישראלים העדכניים חלים על הציוד והחומרים הנדרשים.

5. תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים.

07.02.01 סמכים ומפרטים

מסמכי המכרז הרלוונטיים לעבודה זו הם:

· המפרט הכללי המעודכן (הספר הכחול) בהוצאת משרד הביטחון, 
    משרד העבודה והרווחה ומשרד השיכון שאיננו מצורף לחוזה.

· המפרט המיוחד המפורט להלן והמהווה נספח לחוזה עם הקבלן וחלק 
   בלתי נפרד ממנו.

· שרטוטי עבודה.

07.02.02 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני וכו' עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.

ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

07.02.03 אחריות הקבלן

1.  הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג המתאים לביצוע עבודות צנרת מתכתית בריתוך, צנרת מתכתית בהברגה,  ציוד מכני – חשמלי מסוגים שונים וכו' עם ניסיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות. הקבלן יהיה בעל ניסיון בסוג זה של עבודות, ועליו להוכיח שביצע מערכות דומות בעשרה מבנים לפחות. למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו ניסיונו אינו מספק.

2.  רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

3.  רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל ההפסדים שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה העבודה, כתוצאה ממזג אוויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת: הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין אם תבוצע על – ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו' אשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.

4.  הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, הן בזמן הביצוע של המערכות והן בתקופת האחריות. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו ע"י המפקח, באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

07.02.04 קבלני משנה

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור המפקח והמתכנן, אולם גם אם יאשר המפקח או המתכנן העסקת קבלני המשנה הקבלן יהיה אחראי ישיר לביצוע העבודות ע"י הקבלן / קבלני המשנה ואין הדבר גורע כהוא זה מאחריותו המלאה של הקבלן לגבי כל הנושאים. מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן את רשימת הקבלן / קבלני המשנה שמיועד / מיועדים לבצע את עבודות התברואה, חשמל, פיקוד, וכו'. רק עם אישור הקבלן / קבלנים ע"י המתכנן  והמפקח בכתב יתחיל בביצוע העבודות. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה, של כל קבלן משנה, או כל פועל של קבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. החלפת הקבלן / קבלנים או עובד / עובדי הקבלן תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן ולא תשמש עילה להארכת זמן הביצוע או לשינויים במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. כל קבלן / קבלנים שיוחלפו במהלך העבודה יובאו לאישור המפקח / המתכנן כמפורט לעיל.

07.02.05 חוקים ותקנות

עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הבריאות, רשות כיבוי האש, משטרה וכו' – תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל כולל תשלומים על ביקורות ובדיקות נכללות במחיר המתקן המושלם.

07.02.06 מנהל עבודה

לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר, מהנדס אחראי מטעמו ו/או מנהל עבודה מוסמך בעל תעודה בעלי ניסיון וידע מקצועי בעבודות. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבלן. 

כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם יתברר לו כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח.

07.02.07 פיקוח וביקורת העבודה

הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המתכנן והמפקח את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

07.03 

   הנחיות לביצוע העבודה
07.03.01 
המפרט הטכני

שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. 

הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכד'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. 

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של נציג המזמין.

07.03.02   תכניות השרברבות

מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרויקט. העבודה תבוצע בהתאם לתכניות אלו לאחר שאושרו לבצוע ע"י נציג המזמין. בנוסף, עשוי הקבלן להידרש להכין תכניות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון אלמנטים שיש להם נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות הינו בעל חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אחרים לטובת עבודתו של קבלן עבודה זו. תכניות בצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.

07.03.03  שינויים

הקבלן לא יבצע שנוי בעבודתו, החורג ממסגרת המסמכים המאושרים שבידו, אלא אם קבל מראש הוראת שנוי בכתב מאת נציג המזמין. הקבלן יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר, מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמכי החוזה. במערכת זו יסומנו הוראות שנוי, השלמות ופירוט נוסף ומדויק של המערכות שבבצוע, הוראות נציג המזמין וסימון שוטף של התקדמות העבודה.

07.04 העברת חומרים וציוד


על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות. 

07.05 הגנה על הציוד והכנסתו למבנה


במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי הקבלן ועל-ידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על-ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. פתחים בצינורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

07.06 ניקיון


על הקבלן לנקות באופן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצונם של היועץ והמפקח לפני מסירת המתקן. כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת וכו' - ינוקו לחלוטין מלכלוך, שמן וכל חומר זר אחר, הן מבפנים והן מבחוץ.
 במקרים בהם ימנע הקבלן מלנקות את שטחי עבודתו כאמור לעיל, יבוצע הניקיון על-ידי קבלן אחר בחיוב הקבלן.

07.07 סילוק שיירים ולכלוך


הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה ישאיר את המקום נקי לחלוטין.

אספקת חומרים וציוד

1. על הקבלן להמציא למפקח וליועץ דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש בדעתו להשתמש לביצוע העבודה, ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה ולא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.
2. 
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות, טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש. לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.

3. היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן הנ"ל. כמו-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בו במשך 3 שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנים המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזיקים בארץ ארגון שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על-גבי העתק 

הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות.

4. התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח 3 סטים של הוראות הרכבה, אחזקה ואחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חלוף מומלצים להחזיק במלאי. את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא.

07.08 
תוכניות עדכון תכניות (As Made)

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין 5 מערכות תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. התוכניות  ימסרו בתוכנית וכן במדיה מגנטית. לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי העבודה.

07.09 תליות ותמיכות


מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני. יעשה שימוש בתמיכות תוצרת MVPRO או יוניסטרט או HYDRA בלבד. סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג המערכת או הצינור הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה התמיכה (כגון לצנרת פלסטית) תמיכה רצופה. נקודות קבע, מחברי התפשטות, תליות גמישות וכדומה יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה.  

07.010 
שילוט וסימון


כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך שניתן יהיה לדעת את יעודה, סוג הנוזל\גז הזורם בה ואת כיוון הזרימה בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת הצנרת לכל אורכה ולרבות טבעות סימון בהתאם לתקן הישראלי לסימון.
 על הקבלן להגיש לאישור הפיקוח שלטים של ציוד כמפורט לעיל.

07.011 
אחריות


הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטים והחומרים המסופקים על-ידו, לתקופה של חמש (5) שנים עבור כלל העבודה שבוצעה על-ידו, לרבות נזילות, רטיבות, שיפועי צנרת, צביעה וגמר אחר, חלודה ופגמים במערכת שבוצעה.  במשך תקופת האחריות ייתן הקבלן שרות מלא למתקניו וכן יתקן ו/או יחליף כל פריט פגום, ללא דיחוי, על חשבונו, כולל תיקון נזקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו. תעודות אחריות של ספקים ו/או יצרנים אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של הקבלן, תוסבנה על שם המזמין.

כמויות ומחירים

07.012 רשימת כמויות

למפרט זה מצורפת רשימת כמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 הכמויות שברשימה נערכו באומדן בלבד, לפי התוכניות, ואינן מיועדות לקביעת
 מחיר אחד, סופי וכולל לעבודה בשלמותה.

07.013 
מחירי יחידה

1. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי כוונת מסמכי משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.

2. מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, למעט מס ערך מוסף. כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.

07.014 שינויים

1. המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.

2. שנויים אשר עלולים לחול במערכות השונות תוך כדי מהלך העבודה, לא יהוו עילה לשנוי מחירי יחידה או תביעות לחריגים, כל עוד "מכסים" סעיפי רשימת הכמויות, בהגדרתם, את העבודה במצבה החדש וכל עוד לא בוצעה העבודה או חלק ממנה בפועל במתכונתה הקודמת.

3. שנויים ו/או אלמנטים חדשים אשר יתווספו לעבודה במהלכה ואשר לא הוגדרו ברשימת הכמויות, יבוצעו אך ורק לפי הוראה בכתב (הוראת שנוי-ראה לעיל) מאת נציג המזמין. לצורך קביעת מחירו של אלמנט שאינו מוגדר ברשימת הכמויות (מחיר חריג) יגיש הקבלן לאישור ניתוח מחיר מפורט (חומר ועבודה) של האלמנט ו/או הפעולה שבנדון. המחיר הסופי יהיה בהתאם לאישור נציג המזמין.

07.015 מפתח יחידות

מפתח יחידות המדידה כפי שהן מופיעות ברשימת הכמויות יהיה כדלהלן:

א. מדידות אורך


     במטרים, סימול מ"א.

 המדידה מיועדת לצנרת, בידוד, חפירות וכד'.

 המדידה תבוצע על גבי העבודה הגמורה ללא התחשבות בפחת.

ב. ספירת יחידות ספחים נכללים במחיר הצנרת
 סימול יח'. מיון זה הינו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים, שסתומים וכד'.

 כל יחידה תכלול, במחיר היחידה, פריטי עזר להתקנה כגון אוגנים, רקורדים וכד'.

ג. מכללים

פריטים מורכבים, מתקנים ומערכות - סימול מכלל.
 ההגדרה מכוונת:


   - למקבץ פריטים המשתלב למתקן או מערכת אינטגרלית אחת;


   - למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל;


   - למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מערכת המשרתת פריט עקרי  כלשהו.

 מחיר היחידה למכלל "יכסה" את כל הפריטים הדרושים, אמצעי עזר כנדרש וההרכבה לאלמנט אחד שלם ומוכן לתפעול.
07.016 תכולת יחידות מדידה

1. יחידת המדידה לצנרת כוללת ספחים, מחברי התפשטות, מחברי קבע, מופות, אחודות, אוגנים, תליות ותמיכות בכל הקטרים.

2. לא תשולם תוספת בצנרת מכל סוג לספחים אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בכתב הכמויות.

3. עטיפת בטון תימדד ותשולם בנפרד אלא אם מצוין זאת במפורש בסעיף כתב הכמויות של הצינור.

4. יחידת המדידה לשסתומים ואביזרים כוללת במחיר את אמצעי החיבור.

5. צפוי מגן וצביעה מכל סוג נכללים במחיר הפריט הנזקק לטפול זה.

6. שלוט, סימון צנרת ואביזרים ותכניות עדות כלולים במחיר האביזרים והצנרת.
07.17 מפרט טכני מיוחד

07.17.01 צנרת

1. סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע לפי סוג הצינור ואופן ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

2. כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם ולקוי. הצינורות יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווים הכלליים של הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש. הנחת הצינורות, תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר אוורור וניקוז הרשתות.

3. תמיכת צנרת

           צנרת תיתמך באופן הבא:

 הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות : לפי המרחקים בטבלה תיתמך חופשי לתנועה סביב צירו, החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו ליסוד בטון.

צנרת פלדה
 קוטר אינטש: "1/2   1-1/4 – 3/4,    1-1/2 – 2-1/2    3 – 3-1/2   4 – 6


 מרחק מ' :      2.5           3                       4             6              6         



בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה 
הקצר ביותר הנדרש.

 הנחה אופקית בחדרי מכונות ותקרות: חביקה לפי
המרחקים לעיל. העיגון יהיה ליסוד בטון.

 לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק על-ידי תליה קבועה בכל מחבר.

 איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש להימנע לחלוטין מעירוב חומרים (בעקר מתכות), אלא אם נדרש הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים, באשור מראש ובכתב של נציג המזמין.
07.17.02 פתחים וחדירות דרך חלקי מבנה
            מודגש בזאת כי כל הפתחים והחדירות יוכנו מראש על-ידי הקבלן בזמן הבניה ובתאום עם הקבלן הראשי ללא תמורה כספית ותוספת כלשהי.

            מיקום וגבהים יסומנו ע"י מודד מוסמך.
 חדירות דרך חלקי מבנה פנימיים תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש. השרוולים יהיו מפלדה (צינורות), מצופים מראש (לפני ההתקנה) מבפנים ומבחוץ בפרוזין+מיניום סינטטי+צבע שמן סופי (או צפוי ביטומני בהתקנה תת- קרקעית). הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ- 2 ס"מ מכל צד של אלמנט הבנייה במצבו הסופי (כולל צפוי האלמנט כגון טיח). פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבנייה בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו במסגרות עץ בעובי 2 ס"מ ובאורך זהה לשרוולים (כולל ההבלטה של 2 ס"מ). 
            חדירות דרך קירות חוץ של מבנים יצוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות, ע"י אוטמים דוגמת LINK-SEAL. (ספק אל.בי.אל בע"מ 
           טל.09- 8858856). 
           התקנת איטומים אלו יעשו לפי הנחיות היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של היצרן מותאם למידת הצינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציקה יבוצע קידוח ממוכן בבטון המותקן ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ללא תוספת מחיר. הקידוח יבוצע באישור הקונסטרוקטור.
            על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו יהיה להתקין קטעי צנרת כולל טבעות עיגון ואטם כימי בכל מיקומי חדירות הצנרת תת-קרקעיים. קטעי הצנרת יותקנו בתיאום ועל-פי מועדים שיוכתבו על-ידי קבלן הבניין בתוך התבניות. לא מאושרת השארת פתחים בקירות תת-קרקעיים ויש להרכיב את קטעי הצנרת על-פי המפלסים המתאימים.
07.17.03  הנחיות כלליות
 במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתכניות תבוצע סביב הצינורות עטיפת בטון מזוין ב- 200 בתבניות, בעובי מינימלי של 15 ס"מ, בעלת חתך ריבועי, לרבות ברזל זיון. עבודה זו כלולה בעבודת הקבלן.
 רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות במפרט זה ללא תוספת מחיר, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא אם נדרש אחרת במפורש.

 כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת שפכים ונקזים תעמוד בבדיקה בלחץ של 3 מטר עמוד מים למשך שעה אחת.

 במידה ובדיקות הלחץ של צנרת מרותכת יראה הבדל של מעל 10% מהלחץ הנדרש תעשה בדיקת ריתוכים ע"ח הקבלן ע"י צלום רנטגן של כל חבור וחבור ללא כל תוספת תשלום.
 הקבלן מחויב בהזמנת המפקח לכל תחילת בדיקת לחץ וכן לסיומה בתום 48 שעות. בסיום הבדיקה על הקבלן לקבל אישור בכתב של היועץ לתקינות הבדיקה. אישור זה יש לצרף לחשבון המוגש בגין הקו וללא אישור זה לא יאושר לתשלום.
 הקבלן מחויב בהזמנת בדיקת מכון התקנים לכל שלבי הביצוע והבאת אישורם בכתב לכך.
07.017.04  תקנת צנרת תת-קרקעית

1. החפירה לצנרת תת-קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של 15 ס"מ נוספים למטה מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה, ובהתחשב בכללי הבטיחות (יחס רוחב לעומק). 

במהלך החפירה תבוצענה הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכד' (ללא תשלום נוסף מעבר למדידת האורך של החפירה).

2. 
לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה שונות. החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרשים.

3. כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות ניקוז וביוב יונחו בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למשנהו, ובהתאם לגבהים המסומנים בתכניות.
4. הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי 15 ס"מ. צינורות ניקוז וביוב יצוידו בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפני הנחת מצע החול. לאחר הנחת הצינורות ובצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, כנדרש בסעיפי הצנרת בהמשך, יונח סביב הצינורות ומעליהם דיפון וכסוי חול, בעובי 15 ס"מ.

5. מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של 30 ס"מ תוך הרטבה והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 15 ס"מ מעל פני הקרקע הגולמיים. שתי שכבות המילוי הראשונות מעל לצינור תהיינה ללא אבנים. בקרקע חרסית/חולית נקייה עם %(15-25) דקים ומהודקת בשכבות של 20 ס"מ.
6. הנחת צינורות בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאינו מהודק כהלכה תבוצע על גבי משטח בטון "דבש" בחתך של כ- 30*50 ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול כמפורט לעיל, לפני הנחת הצינור. אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת נציג המזמין באתר, יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

7. 
עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע, בנוסף לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר יסומן בתכניות כדורש עטיפת בטון וכן  בכל קוו שהמילוי מעליו אינו מספק על-פי התקן המתאים.
8. עטיפת בטון יבוצע אך ורק לאחר קבלת תוצאות בדיקה ממכון בדיקות כי אופן הנחת הצנרת והשיפועים עונים לדרישות ת.י. 1205 ואישור המפקח.
9. 
תנאי לתשלום יהיה בדיקת מפלסי הצנרת בעזרת תוכנית עדות על-גבי תוכנית התכנון וכן ביצוע כל הבדיקות שפורטו לעיל.



תוכניות עדות תוכנה על-ידי מודד האתר ותועלה על-גבי התכנון ותימסר למתכנן לאישור. כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן ונכלל במחירי היחידה. עם סיום של קטע/ים של  צנרת יודיע על  כך הקבלן למפקח וזה יזמין את מודד האתר לביצוע המדידה שתכלול לא רק את מפלסי הצנרת, אלא גם את אורכי  הקו ומיקומו.



07.017.05   צנרת שופכין

הצנרת תהיה צנרת יציקה ללא ראש לפי ת"י 124, לרבות ספחים תוצרת "ACO" או "וולקטן" .  החיבורים ייעשו עם אחודות אלחלד מקוריות וגומי אטימה של יצרן הצינורות.

הצנרת תיבדק בלחץ עומד מים של 3 מטר מעל נקודת הצינור הגבוהה ביותר ובהתאם לתקן ישראלי 1205.6.

הקבלן נדרש לקבל את אישור המפקח בכתב לתקינות בדיקת הלחץ ויתאם איתו את ביצוע הבדיקה.

07.017.06   צנרת גשם במבנה
כל צנרת הגשם תהיה צנרת פלדה מצופה בציפוי פנימי במלט אלומינה לפי ת"י 530 ובעובי דופן "5/32 לרבות הספחים.

חיבורי הצנרת יעשו בריתוכים ויאטמו בפקקי ריתוך תוך שלבי הביצוע למניעת נזקים וחבלות.

הצנרת תיבדק בלחץ עומד מים 3 מטר מעל נקודה עליונה.
הבדיקה תבוצע על-ידי אטימת כל פתחי יציאת הצנרת ומילוי הצינור עד לנקודה העליונה במים. השארת המערכת למשך 24 שעות.

הקבלן חייב לזמן את המפקח לאישור הבדיקה בתחילה ובסוף הבדיקה ולקבל את אישורם בכתב לביצוע הבדיקה.

07.017.07   תאי בקרה 

תאי הביקורת יהיו עגולים ויבוצעו לפי הוראות הל"ת ובהתאם לת"י 658.

השוחות יבוצעו משוחות טרומיות משולבות בתחתיות של בטון עם פוליאתילן.

גוף הבטון מונוליטי, כאשר חלק הפוליאתילן כולל את התעלות, יציאה אחת ומספר כניסות אפשריות.

כל הכניסות אטומות בבטון ומאפשרות חיבור על ידי שבירת כיסוי הבטון וקדיחה במקדח כוס. תחתיות אלו יהיו תוצרת "מגנופלסט", והביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן. 
חיבורי הצנרת לשוחות יבוצעו עם אטמים מקוריים של יצרן השוחות.

הקבלן יכין תוכנית להזמנת השוחות שתתבסס על תוכנית מדידה בשטח ויוודא כי חוליות השוחה והמכסה מתואמים לגבהי הפיתוח.

במידה וכיוון הכניסות הנדרש יהיה בזווית העולה על 7% מכיוון היציאה המוכן,  

( ורק במקרה כזה מאושר מראש) יעשה שימוש בשוחות קונבנציונאליות יצוקות באתר עם עיבוד תחתית התא עפ"י התקן.

1.  בכל תא שעומקו עולה על 100 ס"מ, יורכבו שלבי יצקת כל 30 ס"מ לסירוגין להקלת הירידה.

2.  מכסים לתאים יהיו כדלקמן:

 בשטחי גינון, אדמה וכדומה – מכסים טיפוס ב – ב עם טבעת ומסגרת יציקה, ת"י 103.3 – 5 טון.
 בשבילים ומדרכות ובחניון – מכסי יצקת כבדים (למדרכה) – ת"י 103.2 – טון.
 במקומות המיועדים למעבר כלי רכב כבד – מכסי יצקת כבדים ת"י 103.1 – 25 טון.
 מכסי שבכה לתאי ניקוז – בינוניים או כבדים בהתאם למיקום (מכסים מיצקת).
 כל מכסי התאים (הפקקים והמסגרות להם) ייוצרו על-ידי ספק מורשה ויכללו את הלוגו של בית החולים  וכן כיתוב של סוג המערכת (ביוב, ניקוז, מים וכד').
3.  עיבוד קרקעית של תאי הביקורת במידה והינם קונבנציונאליים, יעשה לפי דרישות הל"ת וע"י מילוי הקרקעית בבטון רזה ועיבוד פני הבטון בטיח צמנט 1:1, בגובה של 75% מקוטר הצינור. שיפוע הדפנות 1:4.

4.  קוטר התא וקוטר הפתח יהיה בהתאם לת"י 1205 כמתואר:

1) עד עומק 75 ס"מ – קוטר פנימי 60 ס"מ – קוטר פתח 50 ס"מ.

2) עד עומק 125 ס"מ – קוטר פנימי 80 ס"מ – קוטר פתח 50 ס"מ.

3) עד עומק 250 ס"מ – קוטר פנימי 100 ס"מ – קוטר פתח 60 ס"מ.

4) מעל עומק 250 ס"מ – קוטר פנימי 125 ס"מ – קוטר פתח 60 ס"מ.
5.  במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה, יבוצע בשוחה מפל כמפורט להלן.
אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול ממחצית קוטר פנימי של התא, או במקום שכתוב במפורש בתוכנית, יבוצע מפל חיצוני לפי הל"ת ו-ת"י 1205.

6.  בשוחות עם תחתית טרומית, יבוצע מתחת לתחתית השוחה תחתית בטון מזוין בעובי 20 ס"מ. התחתית תבלוט מתחת למפל החיצוני כך שעומס משקל המפל יעבור לתחתית הבטון. במפלים שגובהם מעל 1.0 מ' תותקן סביב התא והמפל חגורת בטון להצמדת המפל לתא למניעת התרחקות המפל מהתא.
07.017.08   כללי לכל סוגי הצנרת

בכל הצנרת יבוצעו צילומי רנטגן לבדיקת תקינות העבודה. תנאי לתשלום יהוו צילומים תקינים ותוכנית שתוצא לאחר מדידה של מודד האתר של מפלסי הצנרת ותועלה על-גבי תוכנית תכנון לווידוי התאמת הביצוע לתכנון. על הקבלן לקחת בחשבון כי בגין המדידה והוצאת התוכנית עדות שתבוצע על-ידי מודד האתר מטעם מזמין העבודה תהיה ע"ח הקבלן.

רשימת פריטים ואביזרי צנרת

07.018 קופסאות ניקוז  "2X "4 / מחסומי רצפה "4 X "8 נקזים מיציקה או שווה ערך מאושר, לרבות מכסה סגור/רשת פליז תוצרת מ.פ.ה. מקורי לפי הצורך. במחסומי רצפה "4X"8 יש לכלול סל נירוסטה לשליפה הכלול במחיר המחסום.

07.019 ק. ניקוז גשם בגג דוגמת תוצרת HARMER  דגם 490 או 400 (אופקי / אנכי) ובהתאם לתוכניות, או שווה ערך מאושר.

07.020 תעלות ניקוז ברמפה לחצר פריקה התעלות ניקוז יהיו מיציקת ברזל ומתאימות לעומס כלי רכב ויכללו רשת ומסגרת כדוגמת רשתות תוצרת "וולפמן", דגם "ירדן" ברוחב פנימי 30 ס"מ ובאורך כמתואר בתוכניות.

07.021 תעלות ניקוז בחדרי מכונות התעלות יהיו מפיבר משוריין כדוגמת תוצרת "MEA" המשווק על ידי "MEA" דגם 160 ׁ(רוחב 20 ס"מ) לרבות רשת נירוסטה.

07.022 מכלול שרוולים למאגרי מים הקבלן יתקין בזמן היציקה של קירות המאגרים שרוולים מנירוסטה 316 הכוללים אוגן עיוור פנימי (בתחום הקיר) – אוגן ספרדי. השרוולים יבלטו מכל צד של קיר המאגר 15 ס"מ ובצד החיצוני יכללו אוגן נוסף מוכן לחיבור עתידי.

פרק 08 – מתקני חשמל
08.0
תנאים כלליים
נושא  העבודות

ביצוע הארקת יסודות ועבודות חשמל ותקשורת בבטונים- במטרה להימנע מחציבות בעתיד.

העבודה כוללת

1. הארקת יסודות
· הארקת יסודות תבוצע ע"י פס ברזל ( לא יאושר שימוש במוטות ברזל עגולים).
· לפני כיסוי הפס בבטון יש לקבל אישור המפקח בכתב בכל קטע וקטע.
· בסיום העבודה יוזמן בודק חשמל לבדיקת הארקת היסודות לרבות הגשת דו"ח מפורט של התנגדות הארקה בכל יציאות הפס.
· הארקת יסודות תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

2. הגנת בפני ברקים
       ביצוע מערכת הגנה בפני ברקים. יש לבצע יציאות מהארקת יסודות, קופסאות, עליית מוליך הארקה בתוך צינור- מחובר להארקת יסודות עד לגג. בגג יש להשאיר יתרת כבל של 3 מטר. עבודות בגג יבוצעו ע"י אחרים.
3. תאורת מדרגות וגגון כניסה
· ביצוע תאורת מדרגות בהתקנה סמויה
· יש לבצע נקודות מושלמות- צנרת, כבלים וגופי תאורת "פנדל". בסיום העבודה יש לחשמל (זמנית) את הנקודות ולהפעיל את התאורה.
4. אספקת והתקנת יחידות הגנה בפני גאזים להתקנה בקירות בטון של אזורים מוגני אב"כ, המשמשים למעבר כבלים בין אזורים מוגנים לאזורים לא מוגנים אב"כ.
5. נקודות גילוי אש
6. שרוולי הכנה בקירות ורצפות
7. בסיום העבודה יוזמן בודק חשמל לאישור המתקן.
8. כל עבודות החשמל והתקשורת במסגרת פרויקט זה- יבוצעו בהתקנה סמויה בלבד.
08.01 תאום עם גורמים אחרים
קבלן החשמל יתאם את עבודתו עם עבודות המתבצעות באתר ע"י אחרים ויבצע את עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות אחרות – במטרה לסיים את  עבודתו בהתאם לתקופת הביצוע שנקבעה.

08.02 רשימת ציוד ואביזרים  חשמליים
מייד עם קבלת צו התחלת עבודה – יגיש הקבלן  רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפורטת להתקנה באתר . על הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך  אישורו – לפני רכישת ציוד . הציוד יהיה אחד מתוך רשימת היצרנים כמופיע כתב הכמויות.
08.03  חומרים ואישור הציוד
על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי ו/או הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם .היועץ או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים , אביזרים , ציוד  חשמלי וכד' לפני מתן אישור  להשתמש בהם , ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים השונים. ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם יידרש אישור כנ"ל אינו גורע במאומה 
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על – ידו , לתקינותם והפעלתם כפי שמוגדר במפרט  זה ו/או תקנים אחרים. 

*  הציוד יתאים לסטנדרטים המקובלים בבי"ח ברזילי.


08.04 אישור לפני ביצוע 

לפני ביצוע העבודה  יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התוכניות שברשותו וכן הקשורות לפרטי הביצוע .  אין לבצע כל שינוי  ללא אישור של היועץ או המפקח.

08.05 שילוט  מוליכים וכבלים
08.7.1 כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סנדוויץ חרוט.

08.7.2 כל מהדק יסומן בהתאם למיספור המופיע בתכנית – סימון ע"י מספרי  פלסטיק עליהם חרוטים המספרים.
08.7.3 כל גיד יסומן  באמצעות מיספור פלסט סטנדרטי.
08.7.4 כל כבל המותקן  בתעלות , או על סולמות , או בצינורות – ישולט כל 10 מטר לפחות בכל חדר , וביציאה מלוח חשמל . השילוט יהיה  עשוי  סנביץ בצבע  שחור ועליו חרוט מספר המעגל , ושם לוח החשמל המזין כבל זה .
08.7.5 כבלים המותקנים בחפירות – ישולטו ביציאה מלוח החשמל , בתעלות בטון, ובכל  שוחה.בתוך השוחות ישולטו הכבלים ע"י דיסקיות אלומניום בהן יוטבע מספר המעגל , שם הלוח המזין , חתך וסוג  הכבל.  

08.7.6 השלוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  כלשהוא , ולא תשולם כל  תוספת כספית עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.

08.7.7 שילוט לוחות חשמל  ייעשה משלטי  סנדויץ פלסטיים חרוטים ויכללו מספר מעגל שם החדר או האזור . סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים. 

08.08
אופן  ביצוע התקנות חשמל
ההתקנות יבוצעו לפי חוק  החשמל , המפרט הטכני , מפרטים שאינם מצורפים , תקנות, והתכניות.

בהתקנה סמויה  מעל תקרות אקוסטיות -  יותקנו   כבלים מסוג FR -  N2XY בצינורות פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו . לא  יתקבלו צינורות שרשוריים.
קופסאות הסתעפות:
קופסאות  התפצלות  בהתקנה סמויה תה"ט יהיו עם מיכסה אלומיניום הנסגר ע"י  4 ברגים עם דיבלים.

- קופסאות  התפצלות להתקנה גלויה עה"ט יהיו עם מכסה נסגר ע"י ברגים .
- קופסאות הסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו , וכל החורים שלהם יאטמו .
- יש לבצע שילוט מיספור מעגל על כל קופסה.
- כל הצינורות והקופסאות יישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי.

ראה דרישות מיוחדות  בתכנית. בהזנה מגוף תאורה אחד למשנהו יש לבצע קופסאות  הסתעפות . אין לבצע הסתעפות בתוך גוף התאורה.

בהתקנת מ"ז , שקעים  וכדומה שהם בגובה זהה  יש להקפיד שיותקנו בקו אחד  ללא הפרש  גבהים  ביניהם.

צבעי  צינורות : 

הצינורות אשר  יותקנו  לחשמל, תקשורת ומתח  נמוך – יהיו בצבעים שונים  כמפורט להלן:

- חשמל 
ירוק

- טלפון

כחול

- גילוי אש
אדום

- מחשבים
צהוב

- בקרה

לבן

- כריזה

לבן

- ביטחון
חום

- קריאת אחות
לבן 

- הצבעים  השונים – ללא תוספת כספית .

                                         - הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו.

08.12 
כבלים

08.12.1
כבלים למתח נמוך
08.12.1.1 הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל אורך הכבל 
08.12.1.2 מעל חתך 6 ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול (לא יתקבל כבל בחתך סקטוראלי ). הכבלים יהיו  בעלי בידוד FR -  N2XY.
08.12.1.3 הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים  ו/או בריטיים בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 1000 וולט . באם  יידרש – יבצע גם בדיקה במתח 3.4 ק"ו חילופין  למשך 10 דקות – הכל בהתאם לתקן ישראלי 547 הוצאה עדכנית.
08.12.1.4 על הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הייצור. לא יתקבל כבל      מתאריך יצור ישן.
08.12.1.5  נעלי כבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומיניום מובדל" (מצופה בדיל) ולא יותר  שימוש בנעל כבל עם דיסקיות דו  מתכתיות
08.12.1.6 כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו  במרחקים  (אחד מהשני)   כמפורט להלן: 
· מרחק בין כבלי מתח נמוך – 10 ס"מ
- מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד – 30ס"מ לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.
08.12.1.7 מוליכי הארקה יהיו גמישים (לא תשולם כל תוספת כספית) .
08.12.1.8 כל הכבלים  YX2N יהיו מסוג  R .F.    
08.14   ברגים
כל הברגים , האומים  והדיסקיות השונות המותקנים באביזרים השונים כגון: סולמות תעלות, חיזוקים, מפסקים בלוחות וכו' יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום . מחיר ברגים כלול במחירי  האביזרים השונים בהם הם מורכבים או אותם מחזיקים.

08.15
צביעה 
מחיר כל האביזרים כוללים את צביעתם . אלמנטים מגולוונים  ייצבעו רק לפי דרישה מפורטת כדלקמן : ( לפי טמבור) . ניקוי שומן מדלל 32- 1, שכבה ווש פריימר ויבוש. ( 2 חלקים) , שכבת אנטי  רוסט אדום  וייבושה . צבע סופי מיובש  בתנור בגוון דרוש הצביעה תבוצע ע"י  קומפרסור ואקדח או ע"י  טבילה מלאה.
חלקי ברזל שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול + מברשת ברזל , הסרת שומן, מדלל 32- 1 , בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינכרומט 3 + צהוב וייבושה במשך  יום שכבת ביניים אנטי רוסט אדום . צבע סופי מיובש בתנור . הגוון הרצוי.

08.16 אספקת ציוד או עבודה  ע"י  גורם אחר 
מנהל פרויקט ומנהל עבודה באתר
· קבלן ראשי המעסיק קבלן משנה לחשמל- חייב לקבל את אישור מנהל הפרויקט- לחשמלאי המועסק על ידו.
· קבלן החשמל העובד בשטח יהיה בעל רשיון חשמלאי מוסמך לפחות. לא תורשה כל עבודת חשמל בשטח- ללא נוכחות חשמלאי בעל רישון חשמלאי- מוסמך בשטח.

08.17
בדיקת  המתקן ומסירתו 
לפני מסירת המתקן למפקח , ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל 
כל הטפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים שבצועם יידרש על ידם יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו . 
רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או הסתייגויות יימסר המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית  המתקן ייחשב כמשולם באופן סופי רק לאחר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדות לנציג המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים של העבודה.
הבודק  חייב להיות מאושר ע"י  בי"ח ברזילי ומאושר לבדיקת מתקנים רפואיים.

המזמין רשאי להזמין לבדיקה בודק מטעמו.

08.18
תוכניות עדות ותיק מתקן

08.18.1
בסיום העבודות יקבל הקבלן דיסקט מהמתכנן שיכלול את התכנון המקורי. 

הקבלן  ישרטט את כל השינויים שבוצעו במהלך העבודה, ויגיש 4 סטים
של תוכניות ודיסק. 


 08.18.2
הקבלן ימסור 3 תיקי מתקן הכוללים:



 - תוכניות AS MADE.



 - קטלוגים של הציוד שסופק.



 - הוראות הפעלה ואחזקה.



 - רשימת חלקי חילוף לרבות מספרים קטלוגיים.



 - קטלוגים של גופי תאורה כולל גם רשימת ספקים וטלפונים.

08.18.3
התיק יכלול חומר בנושא חשמל, גילוי אש, אינטרקום, טלפון,  מנ"מ.

         08.18.4  התיק יכלול אישור בודק חשמל ומכון התקנים.

 אופני מדידה מיוחדים
08.50
פרק 08 מתקני חשמל 

08.50.1 התחשבות עם תנאי החוזה:

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים (כתובים ומשורטטים) במפרט טכני, כתב הכמויות ובתכניות. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים באתר, לרבות תנאי חברת חשמל וחברת בזק. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין
כסיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

08.50.2 מחירי היחידה 
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים בנוסף למפורט באופני מדידה מפרט כללי למתקני חשמל 08 את ערך: 

1. כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים
בעבודה והפחת שלהם. 

2. כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ותיאורי המפרט הטכני, כתב כמויות ותכניות. 
3. השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'. 
4. הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 
5. אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו עד לקבלת המתקן ואישורו הסופי ע"י המזמין. 
6. המיסים הסוציאלים, הוצאות הביטוח וכו'. 
7. הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות. 
8. ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר התנאים וההוראות של המפרט, התכניות וההזמנה מחייבים אותן. 
9. ביצוע חורים, חריצים, מעברים בכל גודל נדרש בקירות ותקרות בכל העוביים להעברת צינורות וכבלים בניסור בלבד.   
08.50.3  בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט", יכלול הסעיף את אספקת הציוד  ואת כל עבודות -הלוואי והחומרים וציוד העזר  הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונות, חיבור חשמלי, הפעלה והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך השינוי באופן יחסי לערכו, על סמך ניתוח מחירים. 
08.50.4 עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או בא-כוחו. 
08.50.5  כמויות - כל הכמויות ניתנו באומדן. הכמויות המעשיות תהיינה לפי המדידה בשטח והקבלן יהיה אחראי לגבי כמויות החומרים והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה. 
08.50.6  מדידה - כל עבודה תימדד מדידת נטו (אלא אם כן צוין אחרת להלן) בהתאם לפרטי התכנית, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל את כל ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. 
08.50.7  רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים: 
1. תכניות לאישור  ותוכניות עדות.
2. כל הבדיקות לרבות : מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, בדיקת המתקן. 
3. התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. 
4. סימון זיהוי לכבלים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי זרם, בתי תקע, לוחות שרות וכו'. 
5. חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה חודשים לאחר הפעלת המתקן. 
08.50.8 תכולת המחירים 
פרט אם צוין אחרת במפורש, כוללים המחירים הספקה לאתר, התקנה וחבור וכן בדיקת והפעלת כל חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים  (ובתנאי שהותקנו ע"י הקבלן). תאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד- המחיר המוצע יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי החוזה והתוכניות. 
08.50.9 תיאומים 
מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אילו ללא הבדל באם התאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי. 
08.50.10 תוכניות ופרטים 
אותן תכניות שתתווספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו הופיעו במכרז והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 
08.50.11 אביזרי עזר
מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את : 
כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של כתב הכמויות, כולל מתקן התליה לסולמות כבלים, לתעלות כבלים, לגופי התאורה, לתעלות פסי צבירה וכד', כולל פרופילי ברזל מגולוונים להתקנה משותפת של צינורות או כבלים במתקן. 
המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד, וכן את כל שאר חומרי העזר ועבודות הנלוות אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג כבה מאליו , עם מכסה נסגר ע"י ברגים ועם מהדקים, בולצים, פ"צ, וכד' עבור כבלים בחתך עד  16ממ"ר. 
08.50.12 דוגמאות 
הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבור דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושימוש. על הקבלן לספק דוגמאות ולהתקינן באתר- ללא תוספת כספית. 
08.50.13 צינורות
1. צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד (שלא במסגרת נקודות) כוללים גם: קופסאות הסתעפות ומעבר וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  4ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים.בצינורות בקוטר  36מ"מ ומעלה  המחיר כולל חבל השחלה בקוטר  8מ"מ. 

2. צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" (קשיח כבד) כוללים במחיריהם גם : קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה, קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 
3. צינורות מגולוונים כוללים גם: 
תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'. 
4. צינורות פלסטיים גדולים מעל  "3  ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון  8 מ"מ קוטר בכל צינור עם רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי  2מ"מ מתוחות ומתוחזקות ע"י חבקים לקצות הצנרת. 
5. מחיר המעברים, חורים, חריצים כלול במחירי הצנרת והסולמות לרבות סגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות. 
6. מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות החפירה, הכיסוי (שאר עבודות הנלוות הנחוצות לשם כך). 
7. עטיפת בטון לצנרת כוללת גם : בטון  ,B200רשת זיון קלה קוטר  6מ"מ כל  15ס"מ, העמקת החפירה מתחת לצנרת ובצדדים.
8. הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו – עם מכסה הנסגר ע"י 4 ברגים.
9. הצינורות המופיעים בכתב הכמויות הינם עבור מקומות שלא כלולים במחיר הנקודות.
08.50.14 צינורות בהתקנה סמויה כוללים גם פתיחת חריצים בקירות ובטון ותיקון בבטון לאחר הנחת הצנרת.
כבלים ומוליכים 
כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות ומיוחדות (למוליכי אלומיניום), תגיות סימון, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך  16ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד'. אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמוליכים בהם אם מונחים או מושחלים. 
08.50.15 צביעה 
צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים. 
08.50.16 חומרי עזר
חומרי עזר בגין קטעי כבילים, מוליכים, צינורות, הדרושים לחבור האביזרים כלולים במחיריהם, לרבות ברגים, אומים, דיסקיות וכו'. 
08.50.17 סימון אביזרים
מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכן ע"י סרט סימון "דיימו" בגוון שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדויץ פלסטי חרוט. 
08.50.18 פירוק מתקנים קיימים
פירוק של מתקנים קיימים כוללים את בצועם בשלבים עפ"י החלטות המזמין וקביעתו. 
08.50.19 נקודות
כללי
כל הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות אספקת והתקנת הצנרת, המוליכים והכבלים בין מקור הזינה לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי או תקשורת, חיווט וחיבור בקצוות. 
08.50.20 נקודת מאור להתקנה גלויה
כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן : 
1. כבלים מסוג  N2XYעם מוליכים מנחושת 1.5 ממ"ר מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח חשמל, בג.ת. ובמ"ז. 
2. צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר 1.5  מ"מ, מותקן בהתקנה סמויה, לרבות חציבות בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י 4 ברגים. 
3. מפסק זרם 10 x  1 אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה. 
4. כל ציוד עזר ושילוט.
    ה.  כבל יהיה  (1.5 x3)  או ( 2.5 x 3)  או ( 1.5 x4),או ( 2.5X4) 
          YX2N     (2.5X5 ) YX2N , ללא הבדל במחיר הנקודה.
ו.    גופי תאורה מסוג "פנדל"
הערה: - עבור מ"ז מחליף שני - ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור. במקומות  בהם קיים ג.ת. דו תכליתי לחרום - לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין תוספת מוליך. 
08.50.21 נקודת כוח חד פאזית לזרם 1X16 אמפר להתקנה סמויה
את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:
1. מוליכים מנחושת בחתך 2.5 ממ"ר עם מעטה P.V.C מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח חשמל ובשקע.
2. צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר 16 מ"מ – מותקן בהתקנה סמויה, לרבות חציבות בקירות, אטימה וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י 4 ברגים.
3. בית תקע חד פאזי עם שלושה קטבים מהדגם המפורט בתוכנית, מותקן תה"ט.
4. כל ציוד עזר ושילוט.
08.50.22 נקודת כוח חד פאזית להתקנה סמויה, עם שקע לזרם שונה מ- 1X16 אמפר
הנקודה כוללת את כל המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית 1X16 אמפר, אך המוליכים, השקע והצינורות יהיו בחתך המתאים לפי חוק חשמל וכמפורט בתוכנית.
08.50.23 נקודת כוח פאזית לזרם 1X16 אמפר להתקנה גלויה
כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:
1. כבל מסוג N2XY עם מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר מושחלים בצינורות או בתעלות ומחוברים בלוח חשמל ובשקע.
2. צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורות פלסטיים כפיף כבד כבה מאליו מעל תקרות ביניים, מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם מכסה הנסגר ע"י 4 ברגים.
3. אם נדרש בתוכנית – כוללת הנקודה גם תעלות P.V.C במידות (1.5X1.5) ס"מ או  (1.5X3) ס"מ במעבר הכבלים במקומות גלויים.
4. שקע חד פאזי לזרם 1X16 אמפר, מהדגם הנדרש בתוכנית, מותקן עה"ט.

08.50.24 אטימת פיר כבלים ב- KBS – כולל:
- אספקה והתקנת טיט KBS לרבות הכנת משטחים ומסגרות וכל העבודות
   וציוד העזר.
- העובי והחומר יתאימו לחסימת מעבר אש במשך 3 שעות. יש למסור קטלוג
   וחישובים.
- מחיר המשטחים כולל בתוכו ציפוי הכבלים בשני צידי הפיר- בחומר  מעכב 
   אש – לאורך של  50 ס"מ.
- החומר  יתאים לדרישות  תקן 476 BS  וכן 4102 DIN ותקן ישראלי.
- המדידה לפי מ"ר – גודל הפתח.

08.50.25 ציוד וחומרי עזר
 מחיר האביזרים המערכות שבכתב הכמויות כוללות את כל ציוד העזר,
 החומרים , והעבודות הדרושים להתקנתם והפעלתם המושלמת.

08.50.26 שילוט
 מחיר השילוט כלול במחיר הציוד המופיע בכתב הכמויות
 הציוד יהיה סנדויץ מחוזק עם ניתים כנדרש במפרט הטכני והתוכניות.

פרק 14 – מפרט טכני מיוחד לעבודות אבן 

14.01 

כללי

14.01.01
תכולת הפרק
   פרק זה כולל את כל עבודות החיפוי באבן בקירות חוץ.
 14.01.02המפרט הבין-משרדי הכללי 

העבודות בפרק זה יבוצעו על פי המפרט הבין-משרדי הכללי (פרק 14) . 

האמור להלן מהווה דרישות ייחודיות והשלמה להראות המפרט הבין-משרדי 
הכללי. 

חיפוי קירות באבן טבעית לפי ת.י.2378 הוא  חלק ממפרט זה.  

14.02
האבן
14.02.01
אספקת האבן ועיבודה 

על הקבלן להציג בפני המזמין לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק כל האבן הדרושה לביצוע העבודות.  על הקבלן לוודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידי הקבלן יוכלו לעמוד במועדי האספקה וכי קיים בו מלאי  מספיק אשר יבטיח אחידות האבן, טיב וגוון האבן העונים על דרישות המפרט.  
על מנת  לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן על ידי הקבלן, על הקבלן להשלים את כל דרישות המפקח, להמציא לו דוגמאות גוון אבן,  דוגמאות סיתות ותעודות מעבדה לצפיפות האבן ולספיגות, וכן התחייבות המחצבה לאספקה סדירה של כל הכמויות הנדרשות.   

14.02.02
טיב האבן 

האבן תהיה אבן משקע צפופה, דקת גרגרים וקשה, מסוג מיזי יהודי, בעלת מבנה הומוגני ללא שכבות, גידים, התקלפויות, סדקים, חורים ו/או נקודות התפוררות ואזורי חולשה. 

האבן תהיה במצב יציב וחזק וללא סתימות בחומר זר כלשהו. על האבן להיות בגוון אחיד וללא כתמים.

על הקבלן להביא לשטח דוגמאות של האבן כפי שיידרש האדריכל והמפקח, הקבלן יביא דוגמאות שונות עד החלטה סופית על האבן הנדרשת. 

לאחר ההחלטה על מקור האבן הקבלן לא יהיה רשאי לשנות את מקור האספקה אלא רק באישור בכתב של המפקח והאדריכל.

14.02.03
התכונות הפיסיקליות 

תכונות האבן יעמדו בדרישות ת.י.2378 ומפמ"כ 378 בתנאי סביבת הים.
14.02.04
אישור האבן, בדיקות, דוגמאות  

   אישור האבן לפני תחילת עבודות הציפוי יבוצע בהליך הבא: 

1. הצגת דוגמאות אבנים בודדות  לאישור האדריכל.  

2. חיפוי  קטע קיר לדוגמא.  הדוגמא תכיל פינת קיר בצידו העליון והצדדי ומידותיה יהיו כ- 2 מ' X 2.5 מ'. 

3.
דוגמת פתח חלון. 

4.
בדיקה ויזואלית של כל משלוח שיגיע לאתר ואישורו ע"י המזמין.

5.
דוגמאות נוספות לפריטי אבן אחרים ידרשו במהלך העבודה. 

14.02.05
פסילת אבנים 

1.
כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט זה יפסלו ויסולקו מיד מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו וללא תמורה כלשהיא.

2.
זכות המזמין לפסילת אבנים שאינן עונות לדרישות אינה מוגבלת לשלב כלשהוא בתהליך ההספקה וההרכבה.  הבדיקות והאישורים כאמור לעיל אינם מבטלים או פוגעים בזכות זו.  


המפקח והאדריכל רשאים לפסול אבנים גם אחרי 


הרכבתם ובניתם בקירות או באלמנטים אחרים.  

14.02.06
בדיקות מעבדה


הקבלן ימציא למזמין עם הגשת דוגמאות האבן לאישור תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת המעידה על המשקל המרחבי, ספיגות האבן ועל חזקה ללחיצה.

בכל מקרה של החלפת מקור ההספקה ומעת לעת לפי החלטת המזמין, ילקחו דוגמאות אבן לבדיקה להוכחת עמידותן בדרישות התקן.

 כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.

14.02.07
חיתוך האבן בקירות – מידות וצורות

1. גובה האבנים בקירות יהיה בהתאם  לגבהי השורות לפי התכניות.  אורך האבן יהיה במימד חופשי  בפרופורציות שבין  150-% -250% ביחס לגובה האבן.


2. 
אבני הפינה והאבנים המרכיבות את ראש הקיר יעובדו מאבנים שלמות.   
לא תורשה בשום מקרה הכנת אבן מסוג זה משתי חתיכות מודבקות בצורת חיתוך כלשהי.  

אורך הפיאה הקצר לא יפחת מ – 15   ס"מ אלא אם צוין במפורש אחרת בתכניות האדריכל.   כלל זה חל בכל מקרה על אבנים הפונות בזוית כלשהי לשניים או שלושה מישורים. 

3. 
מידות האבן וחתוכה בקירות בתנאים עקמומיים ומשופעים תותאם לרדיוס העקמומיות ולשיפוע של הקיר ולעובי המישקים הנדרש.  הקבלן יכין תכנית פריסה של האבנים בקירות מסוג זה, ואת תכניות היצור של כל האבנים בפריסה, ויגיש לאישור האדריכל.

4. 
צורות ומידות של אבנים מיוחדות תהיינה לפי הפרטים  המתאימים.  לא תורשה הכנת אבנים מיוחדות ע"י  הדבקה.

5. 
במפגש עם תפר התפשטות או קיר ניצב מותר להשתמש לסירוגין באבנים שאורכן קטן מהנזכר בסעיף 1 לעיל, ובתנאי שאורכן לא יקטן מ- 20 ס"מ.

6. 
אם לא צוין אחרת בתכנית, עובי האבן יהיה 50 מ"מ. לפחות.  עובי אבן ראשונה 60 מ"מ לפחות. מידות אלו הם מידות מינימליות במקרה של אבנים עם סיתות "טובזה".  עובי  "הבטן" בסיתות "טובזה" יהיה 8 ס"מ נוספים.

 7.
הפינות בהיקף האבנים תהיינה נקיות, חלקות וללא בליטות שיניים, סימני משור, סימני גידים, סדקים ו/או חורים. 

8.
עבודות האבן כוללות אבנים מיוחדות בראש פתחים, בחשפים ובאדנים, אבנים מיוחדות הבולטות ממישור הקיר, כותרות אבן וכו'. 


כל הרכיבים המיוחדים הללו יעשו בגיאומטריה מדויקת לחלוטין. 

קווי הפוגות יהיו זהים, מקבילים ומתואמים.  בכל מקרה, לפני הרכבת האבנים המיוחדות סביב הפתחים בקירות, יש לבנות אותן באופן מדויק על הקרקע ולקבל אישור האדריכל.

אבנים בודדות אשר לא תתאמנה לאלמנט המלא תוחלפנה באבנים אחרות עד קבלת התאמה מלאה.

9. 
הקפדה מיוחדת תידרש לחיתוך האבנים סביב פתחים ובהם פתחי ניקוז, פתחים לגופי תאורה וכו'.

14.03
עיבוד פני האבן

14.03.01 כללי 

הסיתות יהיה סיתות ידני, על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין סתת לסתת, יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה. 

דוגמת הסתות תהיה לפי דוגמת אבן מאושרת אשר תוכן ע"י הקבלן לאישור האדריכל.  הסיתות כדוגמת הסיתות בקירות אבן בבית חולים ברזילי בניין 12 אגף יולדות קיר מערבי. 

אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח, לא תועלה כלל על הפיגום. 

אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים, סיתות האבן יתוקן במקום על הקיר באם הדבר יהיה אפשרי.  במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת. 

למען הסר ספק,  אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל לגבי חזיתות שלמים של בנין.  בכל זמן עד לקבלת העבודה, כאמור, רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות, פסילת אבנים או החלפתן.  וכל פעולה אחרת הנדרשת לתיקון.

14.03.02
 הגדרת סוגי הסיתות
1. פני האבן יסותתו ידנית בצורת טובזה עם "בטן" בשיעור של 8 ס"מ לפחות בנוסף ל- 50 ס"מ עובי בסיסי.

פרט לקטעים בהם יידרש סיתות שונה. הסיתות יהיה ללא פציעה ו/או פיצוצים.  הסיתות יכסה את מלוא פני האבן וללא "זמלה".  לא יוותרו קטעים בחזית האבן ללא סיתות; לא יראו סימנים של חיתוך האבן.

2. סיתות פני האבן בספים ובמקומות אחרים, יהיה מוטבה עדין 

(פטיש מס' 16) על פי דוגמה שתאושר ע"י האדריכל. 

3. סיתות פני אבן בבסיסי חלונות "בורטאז"  יהיה כסיתות אבן 

 
החוץ דהיינו תלטיש עדין.  

14.04
עיגון האבן 

פרטי עיגון קירות האבן אל קירות הבטון המזוין יבוצעו בהתאם לפרטים בתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה כמפורט להלן.  ועל פי המפורט בתקן ישראל 2378 בניה חיפוי ברטוב.

כל פרטי העיגון כולל רשתות הזיון, פינים, עוגנים, זויתנים ופחים יהיו מגולוונים גלוון עבה באבץ חם למעט אותם אביזרי עיגון אשר לגביהם  תהיה דרישה שיהיו מפלב"ם 304.

ברזל רגיל, חוטי קשירה מכל סוג או חוטים שזורים פסולים לשימוש לקשירת האבן.
לעיגון אבן מרוחק מקיר הבטון 36 ס"מ ראה פרט בנפרד.


14.04.01 מערכת עיגון  האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים: 
זויתנים עשויים מפח מכופף מגולוון בגלוון עמוק במידות 100/100/10L או 120/120/12L יעוגנו לבטון במשבצות של 45/45 ס"מ עם בורג פיליפס "3/8 .  בזויתן תבוצע מגרעת של חצי עיגול בקוטר 12  מ"מ עבור תמיכת רשת הברזל הכל לפי פרט מצורף. 


14.04.02  רשת זיון מגלוונת בקוטר 5 מ"מ במשבצות של 15/15  ס"מ רשת מגולוונת  תונח בתוך מגרעות הזויתנים הנ"ל ותיקשר אליהם.  החפיפה בין רשתות מרותכות סמוכות תהיה משבצת אחת לפחות. 

הרשת כלולה במחיר העבודה.  הרשת העליונה תכופף על מעקה הגג ברוחב של לפחות 20 ס"מ ותיקשר לקוצים היוצאים מהמעקה.  

14.04.03  הווים לקשירת האבן אל הברזל יהיו ווי נירוסטה בקוטר 3.5 מ"מ.  הוו יוכנס לקדח באורך 3 ס"מ ובקוטר 4 מ"מ אשר יקדח בדופן האבן וילופף לרשת הברזל. הקדחים ימולאו בדייס לטקס לפני החדרת הוו. 

14.04.04  אופן קשירת האבן – כל אבן תיקשר אל רשת הברזל בעזרת שני ווים כנ"ל בפיאה     הארוכה העליונה ווו אחד בפיאה הצדדית. 

14.04.05  הקבלן רשאי להציע לאישור המזמין שיטות יישום חליפיות לשיטת קשירת האבן אל רשת הזיון הנ"ל ולסוג ווי הקשירה.

14.05
בנית האבן 

 14.05.01עבודות הכנה 

1. אספקת אבן בעובי נומינלי של 5-13 ס"מ  כולל הובלה, שמירה, פיזור, מיון, הרמה לפיגום, פחת וסילוק אבנים פסולות. 

2. ניקוי האבן במברשת ומים והטבלתה באמבט למשך 10 דקות עד לספיגתה במים לכל עוביה.

3.
הקפדה על סוג הסיתות הנדרש.  

4.
הקפדה על דיוק במידות האבן.

5.
לאחר ניקוי האבן, תותז על גבה שכבת הידבקות בעובי 3 מ"מ  

 
המורכבת מסומסום, חול וצמנט וביג'י בונד או  שווה ערך.  

6.
על מנת להבטיח אשפרה טובה תישמר האבן המותזת במצב לח לפחות 3 ימים.

7.
לחילופין – יחרץ גב האבן במהלך ייצורה או יחוספס בסיתות או התזת חול.  בחירת החלופה בין סעיף 5 לסעיף 7 הנ"ל תהיה בידי המפקח בלבד. 

14.05.002תמיכת האבן 

יש להקפיד על בנית שורת האבן הראשונה היושבת ישירות על זיז הבטון או זויתן פלדה.  למעט בתחתית הקיר, בו תהיה המשענת מבטון, יעוגן זויתן פלדה מגולוון במידות 130/80/10 או 80/80/10 מ"מ כל 3 מ' לגובה המבנה. הזויתן יעוגן לקיר הבטון עם עוגני פיליפס "3//8  במרחק של 30 ס"מ ביניהם הכל לפי הפרט המצורף.

תושבת האבן על הזויתן תהיה 20 מ"מ לפחות. 

הזויתנים יעוגנו אל קירות הבטון בקווים אופקיים לחלוטין.

14.05.03
מישקים 

המישקים יהיו ישרים אופקיים ואם לא צוין אחרת בתכניות יהיו בעובי אחיד של 10 מ"מ.  הסטיה המותרת בעובי המישק היא 1 ±  מ"מ  ובתנאי שהטעות המצטברת לא תעלה על 0.5 ס"מ לבנין.

המישקים האנכיים יהיו בעובי 8 מ"מ עם סטיה מותרת כנ"ל. 

מישקים ברצוף יהיו בעובי 10 מ"מ. 

בפיר מעלית מס' 2 יהיו המישקים שקועים. 

14.05.04 טריזים 

הטריזים החיצוניים, האופקיים והאנכיים, עליהם יונחו האבנים יהיו עשויים מעץ רך ויוצאו למחרת יציקת גב הבטון.  המישקים ינוקו מיד לעומק של לפחות 2 ס"מ.  

אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על עובי המשיקים. 

הטריזים יושרו ויוספגו במים במים לפני השימוש. 

14.05.05 בנית שורות

הקבלן לא יחל בבניית שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי המפקח. תיעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד. 

הקבלן יורשה להמשיך בבניית שורה נוספת רק לאחר חתימת המפקח על טופס הבקרה.

למען הסר ספק אין בדיקה חלקית זו וחתימה  על טופס המאשר לקבלן להמשיך בבניית השורה הבאה מהווה אישור לקבלה סופית של העבודה.

14.05.06
תאום עבודות אלומיניום 

על הקבלן להכיר את כל פרטי האלומיניום והבטון הצמודים לחיפוי האבן ולתאם עבודתו עימם. עובי המשיק מסביב לבטון יהיה אחיד.  גמר מישוריות פני האבן יהיה ישר עם פני הבטון או מושקע 2 ס"מ מפניו והכל לפי פרטי האדריכל.

14.05.07
דיוק ביצוע 


עבודת האבן תבוצע בדיוק מירבי על מנת להבטיח שלא תהיינה סטיות במידות הפתחים או באנכיות המזוזות או באופקיות הספים והקורות מעבר לסטיות המותרות בעבודות אלומיניום ופריקסטים.

לפיכך על הקבלן להעזר, על חשבונו, בכל העזרים הדרושים  כדי לעמוד בדרישות אלה,  כולל שימוש בשבלונות ובמכשירי מדידה אופטיים.

חיפויי קירות מעוגלים ובתואים עקומים יבוצע כך שההפרש שיווצר בנקודות השבר (במישק האנכי) בין נדבך לנדבך לא יורגש ולא יעלה על 1 מ"מ.  על הקבלן לשמור על משוריות הקיר בתוואי המעוגל ועל אחידות המישקים.

14.05.08
קיבוע באזורים מיוחדים 


קיבוע האבן סביב חלונות (מזוזות ומשקופים)  וכן בנקודות רגישות אחרות לפי קביעת המפקח,  יבוצע לפי המלצת מפמ"כ פרק ב' סעיף 204. 

כמות העוגנים, אורכם וקוטרם  יאושר ע"י המפקח.  

14.05.09
יציקת גב בטון (בין האבן והבידוד) 

1.
על גבי קירות הבטון יבוצע איטום ובידוד טרמי של 2,0 ס"מ רונדופן אשר יודבק אל הרקע הברזל לעיגון הציפוי יעבור דרך הרונדופן בצורה מסודרת.

2.
גב הבטון ייעשה מתערובת של בטון עשיר צמנט (330 ק"ג צמנט למ"ק  בטון לפחות).  תערובת הבטון תהיה מורכבת מחול  ועדש מדורג, בגודל שיאפשר חדירת התערובת לכל החללים הנדרשים.  

יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת לכל היותר, תוך הידוק ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל,  הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת הזיון  הנ"ל.  יש להבטיח מילוי מוחלט של המרוח בין האבן והגב, ולא להשאיר חללים. 

3.
עובי מזערי של מילוי גב הבטון יהיה 4 ס"מ. יש להבטיח עובי זה לפני  התחלת יישום האבן תוך התחשבות בדיוק הביצוע של המבנה והסטיות הקיימות .

4.
לאחר היציקה יש לנקות המישקים לעומק 30 מ"מ כדי לאפשר סתימתם (כיחול) .  כמו כן יש לנקות את פני האבן מיד לאחר יישומה עם סופג רטוב.


5.
היציקה תבוצע ברצועות תוך הידוק מירבי שיבטיח מילוי החלל ועטיפת הזיון ובהתאם להתקדמות הבנייה.  גובר של הרצועה לא יעלה על גובה נדבך האבן שלפניו.  אין לצקת יותר משתי רצועות לגובה באותו יום. 

על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים באבן.  בין יציקה ליציקה יש להבטיח את חספוס הבטון. השלמת פני הבטון היצוק תהיה בשיפוע קל החוצה כדי למנוע היקוות מי צמנט לאורך הבידוד. פני היציקה יהודקו אך לא יוחלקו. לפני כל יציקה נוספת יש להרטיב היטב ולהספיג במים 

את כל אזורי היציקה ובכללם היציקה הקודמת, וזאת מבלי לפגוע בדרישה לאשפרת הקיר הבנוי והיצוק במשך שבוע  לפחות.  

14.06
כיחול

14.06.01
תערובת הכיחול 

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים תבטיח אטימת המישקים לחדירת מים.  התערובת תוכן כדלקמן: שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק,  נפח 1 צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל מים סיקה 1 עד לסומך המתאים לכיחול.  תמהיל מים/סיקה 1 יהיה ביחס 1:1.  

כמו כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר הדבקה. 

לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן.  הגוון הסופי של הכיחול יאושר ע"י המפקח והאדריכל. על הקבלן לוודא שהמוספים לחומר הכיחול לא יגרמו לכתמים באבן החיפוי ולהכתמת צידי המישקים. 

14.06.02
תהליך הביצוע

1. 
ניקוי הטיט לעומק 3 סנטימטרים – סמוך למועד הבניה ולא יאוחר משבעה ימים מסיומה. כדי למנוע חיתוך עוגני הנירוסטה חל איסור  מוחלט לשימוש במסור אלא במקרה שהמהנדס יאשר זאת בכתב.

2.
ניקוי דפנות האבן לעומק  3 ס"מ  באופן מכני ע"י מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים כולל סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט וניקוי החלל הנזכר לעיל במים.

3.
מילוי לעומק של החלל שהתווה ודחיסת החומר פנימה.  גמר הכיחול ע"י מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של משטח ישר ולא בעיגול מצד שני. 



לאחר התייבשות קלה יש לעבור שוב עם מכשיר ולהדק את הכיחול (ולסתום סדקים אם נפתחו).  פני הכיחול יהיו שקועים כ- 3 מ"מ מפני האבן.  פני האבן באותם ה- 3 מ"מ ינוקו מכל פירור ואבק. 
4.
אשפרה – האבן תוחזק במצב לח לפחות 5 ימים ע"י הזלפה מתמדת של מים על פניה. 

5.
על הקבלן להקפיד על מינון קבוע של  תערובת הכיחול צמנט לבן, קוורץ, חול ומוספים כמצוין לעיל.  רצוי שערבוב החומר יעשה במערבל קטן. 

6.

יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך ובייחוד משיירי צמנט ובטון תוך כדי הכיחול. 

14.06.03
סתימת מישקים בין אבני חיפוי לבין אלמנטים מבטון אדריכלי מסגרות פלדה    ואלומיניום.  בתפרי התפשטות ובאזורים מיוחדים אחרים לפי הוראות המפקח,  ותבוצע עם חומר אלסטומרי מסוג סיקפלקס או ש"ע כפי שיאושר ע"י המזמין והאדריכל לרבות גוון החומר. (ראה גם פרטי איטום).

14.07
ציפוי הקיר בחומר דוחה מים 

לאחר גמר חיפוי האבן והכיחול, ולא פחות מעבור שבועיים מגמר הכיחול, בעיתוי שיתואם עם המפקח, יבוצע ציפוי מגן עליון כדלקמן:

1. שטיפת לחץ קלה של הקיר במים רגילים בלי לפגוע בשכבה החיצונית של החיפוי. 

 2.
צביעה – הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקסן רודורסיל 224H "  של חברת "סיקה" או חומר דומה  שווה ערך אחר.  
3.
העבודה תבוצע על פי הוראות היצרן. 

4. 
לפני יישום שכבת המגן ייבדק הקבלן את השפעתו על קיר לדוגמא.

5.
אין להשתמש בחומרים סיליקונים או אחרים היוצרים קרום אוטם על האבן.



פרק 19 – מסגרות חרש (קירות מידור מפלדה ) ופחי שיכוך
1.
כללי :


· את שטחי הבניין בכל הקומות יש לחלק לאזורים שהם בשטח של

700 – 600 מ"ר לערך. 

· החלוקה תבוצע ע"י קירות פלדה אשר יותקנו לאחר יציקת התקרה בכל
     קומה ועל  פי התכנון האדריכלי.


· הקירות לא יעבירו עומסים אנכיים ממפלס אחד למפלס שני.  
 יש להבטיח עניין זה באופן מוחלט.
2.
מבנה הקיר :

א.
קיר הפלדה מורכב משני פחי פלדה בעובי 8 מ"מ במרחקים 12ס"מ ביניהם.  החיבור בין שני הפחים יעשה ע"י מערכת פרופילים של 120 UNP בחלק 
        העליון והחלק התחתון של הקיר, ובנוסף מוטות ברזל מצולע קוטר 10 מ"מ. 

ב.
העיגון של קצוות הקיר יעשה במרחקים של 50 ס"מ. 

ג.
לאחר הרכבת השלד יש למלא בין 2 לוחות הפלדה בבטון ב-30. 
הכנסת
        הבטון בלחץ עם משאבה יש לוודא מילוי מוחלט עד 5 ס"מ מתחת התקרה. 

ד.
העיגון בחלק התחתון : 


החלק התחתון של הקיר מעוגן לרצפת הבטון ע"י פלטת פלדה 
מעוגנת 
       ע"י 6 ברגי עיגון 20 –M כאשר פרופיל 120 UNP בחלק 
התחתון של הקיר
       מרותך אל הפלטה התחתונה.   הריתוך יעשה לכל אורך הפלטה ומשני 
       צידי הקיר. 

ה.
העיגון בחלק העליון


החלק העליון יוצר מצב שהקיר איננו מגיע לתחתית התקרה אבל 

מאפשר העברת כוחות אופקיים וכוחות גזירה מהקיר אל התקרה.  

הקיר עצמו מסתיים 5-6 ס"מ מתחת לתקרת הבטון.  בתקרה 



תעוגן 
פלטת פלדה עם 6 ברגי עיגון מעוגנים לתחתית התקרה. 



משני צידי הקיר ירותכו 2 פרופילים 140UNP ניצבים לקיר.  


הפרופילים יורחקו מדפנות הקיר 3 מ"מ מכל צד. 

3.
הקיר ייוצר בבית חרושת בקטעים של 2.5 מטר לפחות ויחוברו ביניהם בשטח.  
          במידה והקבלן יכול לבצע את הקירות באורך גדול יותר ופותר את בעיית השינוע
          של הקירות זה עדיף.  השינוע יעשה כך שלא יפגעו בשום צורה תקרות הבטון 
          ורצפת הבטון.  

4.
חיבור בשטח בין קטעי הקירות המיוצרים בבית החרושת לבין התקרות


החיבורים יבוצעו ע"י ריתוך.  הריתוך יהיה מלא כל קווי ההתחברות ביןאלמנט 
         פלדה אחד לאלמנט פלדה שני.


עובי הריתוכים יהיו בגבולות 7 מ"מ = a  10 מ"מ = a .


וזאת לפי המפורט ולפי הוראות המהנדס. יש לבנות את קירות הפלדה כך 

שניתן יהיה לבצע את הריתוכים והחיבורים הנדרשים במקום ולרתך ביניהם. 

5.
ביצוע קטע לדוגמה 

יש לבנות שני קטעים של קיר לדוגמה באורך 2,5 מטר כל קטע.  לייצר 
בבית
החרושת ולהרכיב את 2 הקטעים במקום. 


לאחר ההרכבה יינתנו הערות ע"י המפקח והמהנדס.  על הקבלן לפעול
 
על פי ההוראות הללו.  יש לקבל אישור הפיקוח ליצור מלא של הקירות,
 
וזאת לאחר ביצוע כל התיקונים כנדרש.  בדוגמה יבוצע גם גלוון כנדרש. 

6.
פתחים 


בקירות יבוצעו פתחים לצינורות שונים כולל פתחים לתעלות מיזוג אוויר.
         פתחים קטנים עד 10 X 10 ס"מ ניתן לבצע במקום. בפתחים גדולים יותר 
         נדרשים חיזוקים מסביב לפתחים לפי פרטים שינתנו ע"י המהנדס.

7.
דלתות בקירות המידור יבוצעו לפי תכניות האדריכל והחיזוקים ע"י המהנדס. 


הכנת Shop Drawing 
הקבלן יקבל תכנון של תוואי סופי מתוכנן של הקירות בכל המפלסים 
כולל מידות מדויקות.  הקבלן יתכנן את החלוקה של הקירות לקטעים בהתאם לגיאומטריה האדריכלית כולל הכנסת הפתחים, הדלתות וכל אלמנט נוסף נדרש.   התכניות 
יועברו לאדריכל ולמהנדס לצורך בדיקה וקבלת אישור.  רק לאחר קבלת אישור 
ניתן יהיה להתחיל ביצור. 

8.
כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו מגולוונים 60 מיקרון.  ריתוך הפחים
 
לוחות הפלדה יהיה לאורך לפחות 50% ועובי הריתוך כמפורט.


9.
דיוק בביצוע והרכבה

יש לבצע את כל קירות הפלדה באופן מדויק לחלוטין, במיקום המדויק
 
תוך ולשמירה על מישוריות מלאה של הקיר, יש לקחת בחשבון עיוותים
 
בגלל הריתוכים שיבוצעו בשטח.  אי לכך כל הריתוכים יבוצעו על ידי
 
רתכים מוסמכים בעלי ידע, הבנה, וניסיון, שיבצעו את הריתוכים 

בשלבים כך שתמנע כל עיוות כלשהוא. 

10.
שינוע

הקבלן יתכנן את שיטת השינוע מבית החרושת עד המקום בו יש להרכיב
 
כל קיר.  השיטה תבטיח את יציבות הקיר, שמירת המישוריות, אי פגיעה 

בכל אלמנט כלשהו. יש לקבל אישור לפרטי השינוע. 

פחי פלדה מעוגנים בבטון 

פח מגולוון צורני בפני קירות בצד הפנימי של הקיר.  הפח מעוגן בבטון בזמן היציקה 
הביצוע הנדרש במסמכי החוזה.

תמיכות יציקת האלמנטים יבטיחו שכל הסטיות בפני משטח הפחים, לא יעלו על המותר
בפרק 02. 

כל חלקי הפח והמחברים למבנים והרכבתם יעמדו בדרישות פרק 19 – מסגרות חרש. 

על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל חלקי הפח והמחברים. 

הכנת תכניות ייצור ותכניות הקמה מפורטות יוכנו על-ידי הקבלן, כנדרש בפרק 19.

הפלדה תהיה פלדת פחים, העומדת בדרישות ת"י 1225 חלק 1 פלדה בחוזק 360fe  
ותעמוד בדרישות לפלדה חדשה כאמור בפרק 19.  עובי פחי הפלדה יהיה כנדרש
במסמכי החוזה. 

לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים,
אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המפקח. 

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור.  
הדיוק במידות בין חורי ברגים – עבור החיבורים למיניהם 1.5 ± מ"מ. 

הפחים יהיו כנדרש במסמכי החוזה.  
בהעדר הנחייה אחרת, רוחב הפחים יהיה כנדרש בתקנות למרחבים מוגנים, 
אורך הפחים יהיה בהתאם למידות הקיר בהם הם מעוגנים 
והם יהיו שלמים.  לא יורשה שימוש בחלקי פח מחוברים. 

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה האפשרויות.  
שיטת ההרכבה תוגש על-ידי הקבלן למפקח שבועיים מראש. 

הובלת הפחים לאתר תהיה כנדרש בפרק 19, עבור הובלת קונסטרוקציה.

על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הפחים ושלמות חלקי המבנה הקיימים.

לאחר פירוק טפסות הנדרשות ליציקה, ינקה הקבלן את הפחים מכל חומר זר.

1. הבטון יהיה בטון מובא, העומד בדרישות ת"י 601, מסוג ב-30 לפחות.

2. בבדיקה לחדירת מים לפי ת"י 26 חלק 5.  לא יעלה עומק החדירה הממוצע של 3 דוגמאות על 5 ס"מ ועומק החדירה של דוגמא בודדת על 6 ס"מ. 

ג.
דירוג הסומך יתאים לתנאי היציקה כנדרש במסמכי החוזה לקבלת בטון
 
חשוף העונה לדרישות לעיל. 

שימת הבטון תהיה לפי סעיף "שימת בטון חשוף" בפרק 02. 

יש להקפיד בזמן הביצוע על קבלת בטון צפוף והומוגני ללא פגמים כגון קיני חצץ, 
או מישקי עבודה לא מתוכננים.  יש להפקיד במיוחד על צפוף הבטון בסמוך לפתחים 
ומעברים במעטפת המרחב המוגן.  יש להפקיד על עיבוד נכון של מישקי עבודה מתוכננים. 

תכניות ייצור והקמה

הכנת תכניות ייצור ותכניות הקמה מפורטות על-ידי הקבלן, תהיה כנדרש בפרק 19.

פלדה

הפלדה תהיה פלדת פחים, העומדת בדרישות ת"י 1225 חלק 1 פלדה בחוזק 360 fe ותעמוד בדרישות לפלדה חדשה כאמור בפרק 19.  עובי פחי הפלדה יהיה כנדרש במסמכי החוזה. 

גלוון הפחים וכל האביזרים עבורם נדרש גלוון, הגלוון יהיה בשיטת הטבילה באבץ חם 
כנדרש בפרק 19 ובהתאם לת"י 918.

הכנת פחי פלדה

כל חלקי הפחים יוכנו מראש בבתי המלאכה באופן שיאפשר חיבורים מדויקים בהתאם 
לפרטים הנדרשים במסמכי החוזה. 

לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המפקח.

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור.  הדיוק במידות בין חורי ברגים – עבור החיבורים למיניהם 1.5± מ"מ. 

הפחים יהיו כנדרש במסמכי החוזה.  בהעדר הנחייה אחרת, רוחב הפחים יהיה כנדרש 
בתקנות למרחבים מוגנים, אורך הפחים יהיה בהתאם למידות הקיר או התקרה בהם 
מעוגנים והם יהיו שלמים.  לא יורשה שימוש בחלקי פח מחוברים.

הובלה והרכבת הפחים

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה האפשרויות.  
שיטת ההרכבה תוגש על-ידי הקבלן למפקח שבועיים מראש.

הובלת הפחים לאתר תהיה כנדרש בפרק 19, עבור הובלת קונסטרוקציה.

על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הפחים ושלמות חלקי המבנה הקיימים. 

ניקיון פחים
לאחר פירוק טפסות הנדרשות ליציקה, ינקה הקבלן את הפחים מכל חומר זר. 

הדרישות לבטון
1. הבטון יהיה בטון מובא, העומד בדרישות ת"י 601, מסוג ב-30 לפחות. 

2. בבדיקה לחדירת מים לפי ת"י 26 חלק 5.  לא יעלה עומק החדירה הממוצע של 3 דוגמאות על 5 ס"מ ועומק החדירה של דוגמא בודדת על 6 ס"מ.
3. דירוג הסומך יתאים לתנאי היציקה כנדרש במסמכי החוזה לקבלת בטון חשוף העונה לדרישות העיל. 
שימת הבטון
שימת הבטון תהיה לפי סעיף "שימת בטון חשוף" בפרק 02. 

יש להקפיד בזמן הביצוע על קבלת בטון צפוף והומוגני ללא פגמים כגון קיני חצץ, או מישקי עבודה לא מתוכננים.  יש להפקיד על צפוף הבטון בסמוך לפתחים ומעברים במעטפת המרחב המוגן.  יש להקפיד  על עיבוד נכון של מישקי עבודה מתוכננים. 

חוזק ללחיצה של הבטון

הבטון יעמוד בדרישות שפורטו לעיל בסעיף של דרישות הבטון, וכמפורט בת"י 118 
ות"י 466 לגבי הערך המינימלי של חוזק הלחיצה (הממוצע) של בטון ב-30.  כאמור חוזקו 
הנדרש של הבטון הוא לפחות ב-30, והיה ונתקבל בבדיקות חוזקה לחיצה מינימלי (ממוצע) הנמוך מהנדרש לבטון זה, ינהגו כדלהלן:

1. בטון שחוזק הלחיצה (הממוצע) הוא בין 30 ל- 33 מגפ"ס – ינכה המפקח ממחיר 
היחידה 1% מהמחיר בעד כל 1% החסר עד לחוזק הנדרש. 

2. בטון שחוזק הלחיצה (הממוצע) הוא פחות מאשר 27.5 מגפ"ס – הרכיב ייהרס ויוצק מחדש, או שהדבר יובא להחלטת מפקדת פיקוד העורף.
בין שתי האלטרנטיבות הנ"ל קיים עוד מצב הביניים הבא:

בטון שחוזק הלחיצה (הממוצע) שלו הוא בין 27.5 ל-29.9 מגפ"ס: יוסיפו לרכיב יציקת 
בטון, אם המפקח התיר זאת ואישר הדבר בכתב ומראש, או אושר על ידי מפקדת פיקוד
 העורף.  תוספת היציקה תבוצע כמפורט בפרק 58. 

קביעת חוזק הבטון, תתבסס על תוצאות בדיקות תקניות על מדגמים שניטלו מבטון טרי, 
או מבדיקה תקנית של מדרגם בטון קשוי שנבדק תוך 90 יום מתאריך היציקה. 

אם נדרשו במסמכי החוזה בטונים מעל ב-30, במקרה של ניכוי מהמחיר יהיו הניכויים כאמור בפרק 02. 

פרק  58–  מקלטים 

58.01    מסגרות

מסגרות מגן תבוצע לפי ת"י 4422. 

כל אלמנטי המסגרות יגולוונו באבץ חם לפי ת"י 918. האלמנטים יובאו לאתר צבועים צביעה חרושתית של שכבה אחת צבע יסוד מסוג גלווקוט של טמבור בעובי 30 מיקרון. אלמנטי המסגרות ינוקו לפני הצביעה באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה להסרת השומן. כן יוסר הברק מהגלוון בנייר לטש עדין.

מחיר אלמנטי מסגרות יחשבו ככוללים גם את הגלוון, הניקוי, הסרת הברק והצביעה כנ"ל. 

פרק 61 – גשר להלכי רגל
מצפון למגרש הבניה של הפרויקט קיים בניין אשפוז הפועל ומתפקד.

הכניסה אל בניין האשפוז מצד דרום נעשות בגשר בטון  ומתכת קיים אשר מהווה חיבור בין חדרי ניתוח פעילים למחקות אשפוז.  חלק ממבנה הגשר הזה הצמוד לבניין חייב להיהרס כדי לאפשר בניה של הפרויקט החדש.  אפשרות הכניסה לבניין מצד דרום חייבת להישאר ללא הפסקת זמן כלשהי. 

אי לכך על הקבלן לפעול בהתאם:
יבוצע גשר זמני בנוי משלד פלדה וחומרים אחרים שחלקו יהיה נסמך ותלוי על המבנה הצפוני הקיים, וחלקו יהיה מבוסס על הקרקע.  יבוצעו התחברויות של קטע הגשר החדש אל מבנה האשפוז הקיים ואל המשך הגשר הקיים בנקודה שנמצאת מחוץ לתחום הבניה החדשה.  שתי ההתחברויות הללו יבוצעו בזהירות מלאה, בתיאום עם הפיקוח, האדריכל, מחלקת הבינוי של בית החולים, תוך שמירה שהמעבר של חולים, מיטות עם חולים, אנשי סגל ציוד וכו' לא יופסק כלל ויעשה בתנאי הגנה ובטיחות מלאים. 

בנקודת ההתחברות של הגשר אל מבנה האשפוז הקיים יהיה צורך לפעול במשך מספר שעות מצומצם ובעבודת לילה בהריסת הקטע הקיצוני של גשר הבטון הקיים.  באורך של כ- 5-7 מטר ובבניה מידית של גשר הפלדה החדש עם כל עבודות הגמר הנדרשות.  הקבלן יביא לשטח לאותם שעות של ביצוע החיבור של הגשר החדש פועלים ומנהלי עבודה וציוד מסוגים שונים כך שלאחר אותם מספר שעות יתפקד הגשר החדש ותוצר הכניסה החדשה למבנה האשפוז.  חלקי השלד של הגשר כולל חלק מעבודות הגמר – חיפוי קירות ריצופים גמר תקרה וכו' יוכנו בשטח לפני ההרכבה.

כאמור כל העבודה על כל השלבים והפרטים תתואם בקפדנות קודם לתחילתה והקבלן יידרש לבצע על פי כל השלבים שסוכמו ללא כל סטייה מפרטים, שלבי ביצוע, ומועדי ביצוע. 

 על הקבלן לשמור על גשר הלכי רגל לאורך הפרויקט.

רצפת הגשר נמצאת במפלס תקרת בטון קומה טכנית 3.70+.  רצפת הגשר תשולב עם תקרה 3.70+ במהלך יציקתה תוך שמירה על כל אמצעי הבטיחות.
                                                   מסמך ד'

                    כתב כמויות 

                                  (חוברת נפרדת)

מסמך ה' – רשימת התוכניות

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

אדריכלות:

	
	 
	תכניות כלליות
	 
	 

	
	1-A-P003
	1-A00-003
	תכנית מערכת צירי הפרויקט / תכנית העמדה
	250
	15.03.2011

	
	1-A-P010
	1-AP0-010
	תוכנית סביבה
	250
	15.03.2011

	
	1-A-P012
	1-AP0-012
	תוכנית סביבה ותשתיות קיימות
	250
	15.03.2011

	
	 
	תוכניות כלליות
	 
	 

	
	1-AP-8martef
	1-APB2-101
	תוכנית כללית - מרתף תחתון - 8.00-
	250
	15.03.2011

	
	1-AP-4miyun
	1-APB1-102
	תוכנית כללית - קומת מיון - 4.00-
	250
	15.03.2011

	
	
	
	
	
	

	
	1-AP00techni
	1-AP00-103
	תוכנית כללית - קומה טכנית - 0.00+
	250
	15.03.2011

	
	1-AP04nituchim
	1-AP01-104
	תוכנית כללית - קומת חדרי ניתוח - 4.00+
	250
	15.03.2011

	
	1-AP08sterili
	1-AP02-105
	תוכנית כללית - קומת אספקה סטרילית - מחלקת ילדים - 9.50+
	250
	15.03.2011

	
	1-AP14gag
	1-AP03-106
	תוכנית כללית - קומת גגות - 14.70+ - שלב א'
	250
	15.03.2011

	
	1-AP18Gagot
	1-AP04-107
	תוכנית כללית - קומת גגות - מבט על - שלב א'
	250
	15.03.2011

	
	תוכניות מוגדלות
	 
	 

	
	1-AP-8martef
	1-AP-B2-200
	תוכנית אזור שרות - חלק דרומי - 8.00-
	100
	15.03.2011

	
	1-AP-8martef
	1-AP-B2-201
	תוכנית מרתף תחתון - חלק דרומי - 8.00-
	100
	15.03.2011

	
	1-AP-8martef
	1-AP-B2-202
	תוכנית מרתף תחתון - חלק צפוני - 8.00-
	100
	15.03.2011

	
	1-AP-4miyun
	1-AP-B1-203
	תוכנית קומת מיון - חלק דרומי - 4.00-
	100
	15.03.2011

	
	1-AP-4miyun
	1-AP-B1-204
	תוכנית קומת מיון - חלק צפוני - 4.00-
	100
	15.03.2011

	
	1-AP00techni
	1-AP00-205
	תוכנית קומה טכנית - חלק דרומי - 0.00+
	100
	15.03.2011

	
	1-AP00techni
	1-AP00-206
	תוכנית קומה טכנית - חלק צפוני - 0.00+
	100
	15.03.2011

	
	1-AP04nituchim
	1-AP01-207
	תוכנית קומת חדרי ניתוח - חלק דרומי - 4.00+
	100
	15.03.2011

	
	1-AP04nituchim
	1-AP01-208
	תוכנית קומת חדרי ניתוח - חלק צפוני - 4.00+
	100
	15.03.2011

	
	1-AP08sterili
	1-AP02-209
	תוכנית קומת אספקה סטרילית - מחלקת ילדים - חלק דרומי - 9.50+
	100
	15.03.2011

	
	1-AP08sterili
	1-AP02-210
	תוכנית קומת אספקה סטרילית - מחלקת ילדים - חלק צפוני - 9.50+
	100
	15.03.2011

	
	1-AP14gag
	1-AP03-211
	תוכנית כללית - קומת גגות - 14.70+ - שלב א' - חלק דרומי
	100
	15.03.2011

	
	1-AP14gag
	1-AP03-212
	תוכנית כללית - קומת גגות - 14.70+ - שלב א - חלק צפוני'
	100
	15.03.2011

	
	1-AP18Gagot
	1-AP04-213
	תוכנית כללית - קומת גגות - מבט על - שלב א' - חלק דרומי
	100
	15.03.2011

	
	1-AP18Gagot
	1-AP04-214
	תוכנית כללית - קומת גגות - מבט על - שלב א' - חלק צפוני
	100
	15.03.2011

	
	 
	חזיתות
	 
	 

	
	1-AF4000
	1-A-F40-101
	חזיתות כלליות מערב-מזרח - שלב א'
	250
	15.03.2011

	
	חזיתות מוגדלות
	 
	 

	
	1-AF4000
	1-A-F41-201
	חזית מערבית פנימית לרחבת אמבולנסים - שלב א'
	100
	15.03.2011

	
	1-AF4000
	1-A-F41-202
	חזית מערבית - שלב א'
	100
	15.03.2011

	
	1-AF4000
	1-A-F41-203
	חזית דרומית - שלב א'
	100
	15.03.2011

	
	1-AF4000
	1-A-F41-204
	חזית מזרחית - שלב א'
	100
	15.03.2011

	
	1-AF4000
	1-A-F41-205
	חזית צפונית - שלב א'
	100
	15.03.2011

	
	חתכי בניין כלליים
	 
	 

	
	1-AS4501
	1-A-S45-101
	חתכים כלליים - שלב א'
	250
	15.03.2011

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	חתכי בניין מפורטים
	 
	 

	
	1-AS4500
	1-A-S46-103
	חתכים מפורטים - שלב א' - חתך 3 ו- 3A
	100
	15.03.2011

	
	1-AS4500
	1-A-S46-104
	חתכים מפורטים - שלב א' - חתך 5 ו- 6
	100
	15.03.2011

	
	1-AS4500
	1-A-S46-106
	חתכים מפורטים - שלב א' - חתך 8
	100
	15.03.2011

	
	1-AS4500
	1-A-S46-118
	חתכים מפורטים - שלב א' - חתך 17, 18
	100
	15.03.2011

	
	1-AS4500
	1-A-S46-119
	חתכים מפורטים - שלב א' - חתך 19 ו- 20
	100
	15.03.2011

	
	1-AS4500
	1-A-S46-120
	חתכים מפורטים - שלב א' - חתך 21 ו- 22
	100
	15.03.2011

	
	1-AS4500
	1-A-S46-121
	חתכים מפורטים - שלב א' - חתך 23
	100
	15.03.2011

	
	 
	מעליות וגרעיני מדרגות
	 
	 

	
	1-AV5001
	1-A-V50-100
	מעליות 21-23, 26-28, 31-38 - חתכי פיר - שלב א'
	משתנה
	15.03.2011

	
	1-AV5001
	1-A-V50-101
	תכניות המעליות - שלב א'
	משתנה
	15.03.2011

	
	1-AV5021
	1-A-V50-121
	גרעיני מדרגות 1 - תוכניות וחתכים - שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	1-AV5021
	1-A-V50-122
	גרעיני מדרגות 2 ו- 4 - תוכניות וחתכים - שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	1-AV5023
	1-A-V50-123
	גרעין מדרגות 3 - תוכניות וחתכים - שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	 
	תוכניות מוגדלות- חתכי קירות ואלומיניום
	 
	 

	
	1-AD5100
1-AD5101

	1-A-D51-100
1-A-D51-102


	גיליון מוגדל - שורות אבן טיפוסיות - שלב א'
חתכי קירות בניה -  קיר בטון אדריכלי, קיר אבן, קיר אבן ואדנית- שלב א'
	50
50


	15.03.2011
15.03.2011

	
	1-AD5105
	1-A-D51-105
	חתכי קירות בניה -  קיר בטון אדריכלי, קיר אבן, קיר אבן ואדנית- שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	1-AD5106
	1-A-D51-106
	חתכי קירות בניה -  קיר בטון אדריכלי, קיר אבן, קיר אבן ואדנית- שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	1-AD5121
	1-A-D51-121
	חתכי קירות מסך בחזית- שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	1-AD5122
	1-A-D51-122
	חתכי קירות מסך בחזית- שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	1-AD5123
	1-A-D51-123
	חתכי קירות מסך בחזית- שלב א'
	50
	15.03.2011

	
	תוכניות מוגדלות - פנים
	 
	 

	
	1-AD5204
	1-A-D52-104
	תכנית וחתכי חדר גנרטור
	50
	15.03.2011

	
	 
	רשימות
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


קונסטרוקציה:

	מידות

 תכנית
	מס' 

תכנית
	בניין\

חלק בניין
	שם התכנית
	שם הקובץ
	למכרז

	90\195
	ק- 1-1
	1
	תכנית יסודות
	Esod-p1-100.plt
	X

	90\195
	ק- 2-1
	2
	תכנית יסודות
	Esod-p2-100.plt
	X

	90\145  - 2p.50\
	ק-1-3
	
	פרטי ראשי כלונסאות
	Pirate klunsaot -1p-50.plt
	X

	90\145 \1p.50
	ק-2-3
	
	פרטי ראשי כלונסאות
	Pirate klunsaot 2p-50.plt
	X

	50\90
	ק -2
	
	רשימת כלונסאות
	Tavla-p-100.plt
	X

	90\175
	ק-1-5
	1
	תכנית רצפת מרתף
	Ritpa-1p-100.plt
	X

	90\200
	ק-2-5
	2
	תכנית רצפת מרתף 
	Ritpa-2p-100.plt
	X

	90\195
	ק-re -5 – 1
	1
	תכנית רצפת מרתף רשתות עליונות
	Ritpa-re-1p-100.plt
	X

	90\195
	ק-re -5- 2
	2
	תכנית רצפת מרתף רשתות עליונות
	Ritpa-re-2p-100.plt
	X

	90\195
	ק-rt-1-5
	1
	תכנית רצפת מרתף רשתות תחתונות
	Ritpa-rt-1p-100.plt
	X

	90\195
	ק-rt- -2-5
	2
	תכנית רצפת מרתף רשתות תחתונות
	Ritpa-rt-2p-100.plt
	X

	90\200
	ק- 5-B1
	
	תכנית קורות רצפה 7.90-


	Korot-7.90-b1.plt
	X

	90\196
	ק-5-B2
	
	תכנית קורות רצפה 7.90 - 


	Korot -7.90-b2.plt
	X

	90\190
	ק-5-b3
	
	תכנית קורות רצפה 7.90 - 


	Korot-7.90-3b.plt
	X

	90\190
	 ק-5-4b
	
	תכנית קורות רצפה  7.90 - 


	Korot-7.90.4b.plt
	X

	90\190
	ק-5-5b
	
	תכנית קורות רצפה 7.90 -


	Korot -7.90.5b.plt
	X

	90\190
	ק-5-6b
	
	תכנית קורות רצפה 7.90 - 


	Korot -7.90.6b.plt
	X

	90\190
	ק-5-7b
	
	תכנית קורות רצפה 7.90 - 
	Korot-7.90.7b.plt
	X

	90\190
	ק-5-8b
	
	תכנית קורות רצפה 7.90 -


	 Korot -7.90.8b.plt
	X

	90\200
	ק-5-9b
	
	תכנית קורות רצפה 7.90 -


	Korot -7.90.9b.plt
	X

	90\175
	ק- 6
	
	תכנית חתכי קירות
	HATAHIM.PLT
	X

	90\195
	ק-1-7
	1
	תכנית רצפת מיון במפלס 4.15 –(גאומטריה)
	T-4.15-P1-100.PLT
	X

	90\195
	ק-2-7
	2
	תכנית רצפת מיון במפלס 4.15 – (גאומטריה)
	T-4.15-P2.100.PLT
	 X

	90\235
	ק-re- 1-7
	1
	תכנית רצפת מיון רשתות עליונות
	T-4.15-RE-P1-100.PLT
	X

	90\235
	ק-re-2-7
	2
	תכנית רצפת מיון רשתות עליונות 
	T-4.15-RE-P2.100.PLT
	X

	90\235
	ק-rt-1-7
	1
	תכנית רצפת מיון רשתות תחתונות
	T-4.15.RT-P1.100.PLT
	X

	90\235
	ק-rt  -2-7
	2
	תכנית רצפת מיון רשתות תחתונות
	T-4.15.RT-P2.100.PLT
	X

	90\200
	ק-B1- 7
	
	תכנית קורות רצפת מיון
	T-4.15.RT-KOROT.PLT
	X

	90\200
	ק-1-8
	1
	תכנית תקרת מיון במפלס 0.00
	T000-P1-100.PLT
	X

	90\245
	ק-2-8
	2
	תכנית תקרת מיון במפלס 0.00
	T000-P2-100.PLT
	X

	90\242
	ק- re-1-8
	1
	תכנית תקרת מיון רשתות עליונות
	T000-re-p1-100.plt
	X 

	90\242
	ק-re - 2-8
	2
	תכנית תקרת מיון רשתות עליונות
	T000-re-p2-100.plt
	X

	90\241
	ק-rt-1-8
	1
	תכנית תקרת מיון רשתות תחתונות
	T000-rt-p1-100.plt
	 X

	90\240
	ק-rt- 2-8
	2
	תכנית תקרת מיון רשתות תחתונות
	T000-rt-p2-100.plt
	X

	90\200
	ק-1-9
	1
	תכנית תקרת קומה טכנית במפלס 3.70 
	T370-p1-100.plt
	X

	90\235
	ק-2-9
	2
	תכנית תקרת קומה טכנית במפלס 3.70
	T370-P2-100.PLT
	X

	90\243
	ק--re 1-9
	1
	תכנית תקרת קומה טכנית רשתות עליונות
	T370-RE-P1-100.PLT
	X

	90\243
	ק-re – 2-9
	2
	תכנית תקרת קומה טכנית רשתות עליונות
	T370-RE-P2-100.PLT
	X

	90\245
	ק-rt-1-9
	1
	תקרת קומה טכנית רשתות תחתונות
	T370-RT-P1-100.PLT
	X 

	90\245
	ק-rt- 2-9
	2
	תקרת קומה טכנית רשתות תחתונות
	T370-RT-P2-100.PLT
	X

	90\195
	קa-10
	
	תקרה במפלס 7.45 
	T745.P-100.PLT
	X

	90\193
	ק-1-10
	1
	תקרת חדרי ניתוח במפלס 8.85
	T885-P1-100.PLT
	X

	90\196
	ק-2-10
	2
	תקרת חדרי ניתוח במפלס 8.85
	T885-P2-100.PLT
	X

	90\235


	ק-re-1-10
	1


	תקרת חדרי ניתוח רשתות עליונות      
	T885-RE-P1-100.PLT
	X

	90\245
	ק- re-2-10
	2
	תכנית תקרת חדרי ניתוח רשתות עליונות
	T885-RE-P2-100.PLT
	X

	90\237
	ק-rt- 1-10
	1
	תכנית תקרת חדרי ניתוח רשתות תחתונות
	T885-RT-P1.100.PLT
	X

	90\235
	ק-rt- 2-10
	2
	תכנית תקרת חדרי ניתוח רשתות תחתונות
	T885-RT-P2.100.PLT
	X

	90\193
	ק-11
	
	תכנית תקרת קומה סטרילית במפלס 12.90 
	T1290-P-100.PLT
	X

	90\194 
	ק- Z11
	
	תכנית ברזל תקרה במפלס 12.90
	T1290-Z-P-100/PLT
	X

	90\195
	ק - 12
	
	תכנית תקרה במפלס 14.70 +
	T1470-P-100.PLT
	X

	90\195
	ק- re – 12
	
	תכנית תקרת במפלס 14.70 + רשתות עליון
	T1470-RE
	X

	90\195
	ק- RT-12
	
	תכנית תקרה במפלס 14.70 + רשתות תחתונות
	T1470-RE
	X

	90\250
	ק-1-17
	
	תכנית חפירה
	Hafira-p1-100.plt.dwg
	AS MADE

	90\250
	ק-4-17
	
	תכנית פריסות קירות דיפון
	Hat hafira.dwg, hat hafira prisot .plt
	 AS MADE

	200\90
	ק- 17- 5
	
	חתכי קירות באזור בניין אשפוז 
	Hat hafira.dwg
	 AS MADE

	90\155
	ק - 18
	
	תכנית רצפת כביש תחתון
	 RKVISH-P-100.PLT
	X

	90\195
	ק- 19
	
	תכנית תקרת כביש תחתון
	TKVISH-P-100.PLT
	X

	90\145 
	ק- 20 
	
	תכנית מדרגות ST3
	Madregot-st-03-plot-aut—tohnit.plt
	X

	90\175
	ק- 1-20
	
	 חתכי מדרגות ST3
	Madregot-st-03-plot –aut-hatah.plt
	X

	90\200
	ק-21
	
	תכנית מדרגות ST2
	Madregot-st-02-plot-aut-tohnit.plt
	X

	90\185
	ק-21-1
	
	חתכי מדרגות ST2
	Madregot-st-02-plot-aut-hatah.plt
	X

	90\175
	ק-22
	
	חתכי מדרגותST4
	Madregot-st-04-plot-aut-tohnit-hatah.plt
	X 

	90\145
	 ק-23
	 
	חתכי מדרגות ST1
	Madregot-st-01—plot-aut-hatah.plt
	X

	90\175
	ק- 23-1
	
	תכנית מדרגות ST1
	Madregot-st-01-plot-tohnit.plt
	X

	90\265
	ק- 24
	
	תכנית מעליות מס' 31,32,33,34
	Maalit 31-32-33-34-p-100.plt
	X

	90\200
	ק-31
	
	קונסטרוקציה מאגר מים


	Magar-maim-
plot.out.plt
	X

	90\170
	ק- 33
	
	טבת עמודים בקומות
	Tavlat-amudim-plt.out.plt
	X

	90\115
	פק-1
	
	קיר מידור מפלדה
	Kir plada-kir plada.plt
	X

	90\146
	פק- 2
	
	תכנית פרטים
	Tohnit-pratim-plt-aut.plt
	X


	מס' גיליון
	תאור התכנית
	סטטוס
	קנ"מ
	תאריך עדכון אחרון
	מהדורה

	r-2
	מרתף אשפוז חרום תכנית רצפה
	למכרז
	1:100
	21.3.11
	5

	3
	חדרי מיון ומכון דימות
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1

	4
	חלל טכני ומכון דימות
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1

	5
	חדרי ניתוח
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1

	6
	מפלס 8.85+
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1

	7
	מפלס 14.70+ 
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1

	8
	מפלס 18.70+ 
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1

	9
	 מפלס 22.70+
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1

	10
	תכנית גגות
	למכרז
	1:250
	21.3.11
	1


תברואה:

	מס' תוכנית
	נושא
	מהדורה
	 תאריך

	6550-8
	בי"ח ברזילי מבנה כירורגי

הארקת יסודות- א'
	1
	26.2.11

	a6550-8
	בי"ח ברזילי מבנה כירורגי

הארקת יסודות-ב'
	1
	26.2.11

	6550-10
	ק.מרתף אשפוז חרום מפלס 7.75-

תוכנית פתחים
	1
	25.2.11

	a6550-10
	ק.מרתף אשפוז חרום מפלס 7.75-

תוכנית פתחים
	1
	25.2.11

	a6550-11
	ק.מרתף אשפוז חרום מפלס 7.75-

תאורת מדרגות
	0
	23.2.11

	6550-100
	קומת מיון מפלס 4.15-

תוכנית פתחים
	0
	21.2.11

	a6550-100
	קומת מיון מפלס 4.15-

תוכנית פתחים
	0
	21.2.11

	6550-101
	קומת מיון מפלס 4.15-
תאורת מדרגות
	0
	21.2.11

	a6550-101
	קומת מיון מפלס 4.15-
תאורת מדרגות
	0
	21.2.11

	6550-200
	קומת כניסה 0.00±-מכון דימות, טיפול נמרץ

 תוכנית פתחים 
	0
	27.2.11

	A6550-200
	קומת כניסה 0.00±-מכון דימות, טיפול נמרץ

 תוכנית פתחים
	0
	27.2.11

	6550-201
	  קומת כניסה 0.00±-מכון דימות, טיפול נמרץ

תאורת מדרגות
	0
	23.2.11

	a6550-201
	קומת כניסה 0.00±-מכון דימות, טיפול נמרץ

 תאורת  מדרגות
	0
	23.2.11

	a6550-300
	חדרי ניתוח  וט.נמרץ ילדים מפלס 3.85+

תוכנית פתחים
	0
	27.2.11

	6550-301
	חדרי ניתוח  וט.נמרץ ילדים מפלס 3.85+

תאורת מדרגות
	0
	21.2.11

	a6550-301
	חדרי ניתוח  וט.נמרץ ילדים מפלס 3.85+

תאורת מדרגות
	0
	21.2.11

	a6550-400
	אספקה סטרילית ומח' ילדים 9.50+
תוכנית פתחים
	0
	27.2.11

	a6550-401
	אספקה סטרילית ומח' ילדים 9.50+
תאורת מדרגות
	0
	21.2.11

	6550-401
	אספקה סטרילית ומח' ילדים 9.50+
תאורת מדרגות
	0
	21.2.11

	a6550-500
	קומת גג 14.70+

תוכנית פתחים
	0
	27.2.11

	a6550-501
	קומת גג 14.70+

תאורת מדרגות
	0
	21.2.11


חשמל: 

ניקוז חוץ:

	מספר תכנית
	תאור
	קנ"מ
	תאריך

עדכון
	מס' עדכון

	2313-030
	תנוחה מערכת ניקוז
	1:500
	29/3/11
	1

	2313-031
	חתך לאורך קו ניקוז
	1:50  1:500
	29/3/11
	1

	
	
	
	
	


איטום:  ראה מסמך ז' 

מסמך ו' - תנאים מיוחדים
לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה - 2005
המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' 00/11
תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.

להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם.
1. בדק, תיקונים ושירותים.
2. טיב החומרים והעבודה - בדיקות מעבדה.
3. ריבית עבור הקדמת תשלומים.


4. תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית.


5. נוסח והצמדת ערבויות.

6. עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום היקף העסקת עובדים זרים.

7. מקום השיפוט.

עדיפות בין מסמכים:
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - 2005 (להלן: " מסמך ב' ") או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה. ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי  התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות במסמך זה.

 חתימת הקבלן 
___________________
1.
בדק תיקונים ושירותים
1. פרט אם נאמר אחרת במפרט המיוחד, ובהסתמך על האמור בסעיף 55 של מסמך ב' - להלן תקופות הבדק לפרקים הבאים של המפרט הכללי, לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.
1. פרק 05 עבודות איטום 

תקופת הבדק היא 5(חמש) שנים מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה.
2. פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
1. תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה.
2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למפרטים (המיוחד והכללי). 
3. פרק 16 מתקני הסקה
1. תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה, למעט לגבי מחממי מים סולאריים וחשמליים, כמפורט להלן.

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק תיקונים בהתאם למפרטים (המיוחד והכללי).

3. תקופת הבדק למחממי מים סולאריים וחשמליים חד-דירתיים היא לתקופות שלהלן החל מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה.

במחמם מים סולארי:                     

לאוגר (למעט גוף החימום החשמלי)
- 5 שנים 

לקולט
- 5 שנים 

לגוף החימום החשמלי
- שנה אחת 

לצנרת (לרבות בידוד הצינורות)
-  שנתיים 

לעבודות ההתקנה
-  שנתיים 

במחמם מים חשמלי (למעט גוף החימום החשמלי):
- 5 שנים 

לגוף החימום החשמלי
- שנה אחת 

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות של יצרן / יבואן מחמם המים, וכן תעודת אחריות של מתקין מחמם המים, ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות המפורטות בתעודות האחריות הנ"ל במשך כל תקופות הבדק שלעיל, כפוף להתחייבויות בהתאם למפרטים (המיוחד והכללי). 

4.
פרק 17 מעליות 
1. תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה.

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למפרטים (המיוחד והכללי). 

3. נדרש הקבלן, בתקופת הבדק או בסיומה, להחליף חלקים פגומים, תוארך תקופת הבדק לגבי  כל אחד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת מיום החלפתם.

5.
פרק 41 עבודות גינון והשקיה
1. תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה (יום השלמת ביצוע הצמחייה יהיה בתום שישים יום מיום השלמת העבודה). 

2. על הקבלן לבצע בתקופת הבדק טיפולים בהתאם למפרטים (המיוחד והכללי). 

2. הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק כאמור להלן:
1.
לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

2.
א.
פרק 05 עבודות איטום 
לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 10% מערך עבודות האיטום                  כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.

ב.
חוזים לעבודות איטום
      
בחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ג.
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

      
לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ד.
פרק 16 מתקני הסקה

       לשנות הבדק השנייה והשלישית, ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 10% מערך עבודות מתקני  ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.

ה.
חוזים למתקני הסקה

       בחוזים לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבלן למזמין לשתי שנות הבדק ולשנת הבדק השלישית ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 60 (7) של מסמך ב'.

ו.
פרק 17 מעליות 
       לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה ועד תום תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקים הפגומים שהוחלפו כאמור לעיל בסעיף קטן א' 4 ג, ערבות  צמודה כנ"ל בגובה של ערך החלקים ביום החלפתם.

2. טיב החומרים והעבודה - בדיקות מעבדה

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף 35 (11) במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה, החומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים הרלוונטיים, או במפרטים   (המיוחד והכללי), בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון התקנים או מעבדות אחרות למתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב הכמויות לבדיקה מסוימת.

3. ריבית עבור הקדמת תשלומים


אם תשולם לקבלן ריבית עבור תשלומים ששולמו באיחור, יהיה המשרד רשאי מהתשלומים הנ"ל לקזז ריבית עבור תשלומים שהוקדמו. ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי.

4. תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית


אם על פי הוראת סעיפים 49,48 ו – 50  של מסמך ב', נקבע שעבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית שביצע קבלן – תתומחר  לפי מחירון "המאגר המשולב" (הוחלף במחירון "המאגר המאוחד") – לא יילקחו בחשבון לעניין זה תוספת המקדמים המצוינים במחירון זה.

נוסח והצמדת ערבויות (ביצוע וכו' – לפי מסמך  ב')


על אף האמור במסמך ב', בכל מקום בו כתוב כי הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן – תהא הערבות צמודה למדד  תשומות הבניה למגורים. (ראה סעיפים 8, 36 (1)(ב), 58(1), 60(7) ונספח 1 ).


גובה הערבות יהיה בשיעור הקבוע במסמך ב'  מערך ההצעה/החוזה בתוספת מע"מ כחוק.


על אף האמור במסמך ב', נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצ"ב. 

5. עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום העסקת עובדים זרים


על התקשרות זו תחול הודעה מס' 7.12.9  (בתוקף מיום 16.05.2010) של החשב הכללי שכותרתה:  עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט:  http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.

6. מקום השיפוט


בהתאם  להוראת שעה משקי 2002/46 , מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור למכרז /מסמך ב' (מדף 3210) לרבות הפרתו יהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

  חתימת הקבלן ___________________


ערבות ביצוע
כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' ____________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך                                  ש"ח (במילים:                                                                                              

                                                                                                .) שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורים, חודש:                   שנת                   -              נקודות. אשר תדרשו מאת:                                                                                                                    
(להלן "החייב") בקשר עם חוזה מס'             /                 -                                                                               ,
                                                                                          מכרז            /           .
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך __________________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: __________________
                                                                                             שם הבנק/חב' הביטוח

___________________                  _______________________________________
   מס' הבנק ומס' הסניף 



       כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

__________________             __________________             __________________
תאריך 


  
    שם מלא 


   חתימה וחותמת

                     מסמך ז'

     מפרט טכני לאיטום



 (חוברת נפרדת)

