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      בדיקת נזילות פחת מים סקר שימוש 
     והתקנת אמצעים במתקני המשטרה ומג"ב

1. כללי
1.1. העבודה נשוא מפרט זה, מתייחסת לבצוע בדיקות לאיתור נזילות מים        בתשתיות תת קרקעיות של מבני המשטרה ובתוך המבנים, בכל סוגי הצנרת ובאביזרי הקצה ועריכת סקר שימוש במים במטרה לאתר את כל הגורמים הטכניים והאחרים לפחת המים ובמסגרת זאת "פחת טכני" ו"פחת  מנהלי" וכל הקשור למפרטי ומוני המדידה מצבם ותקינות התקנתם.סיכום הממצאים הסקת מסקנות והנחיות בדבר הפעולות שיש לבצע לתיקון הליקויים הפעולות שיש לבצע מול ספקי המים ומתן פתרונות הנדסיים לממצאים מורכבים והמלצות בדבר כל הדרוש לבצוע לייעול השימוש במים.
1.2. פעולות כאמור להחזרת האתר לצריכתו הרגילה ולחסל את ההפסדים במשאב עצמו ובהוצאה השוטפת ולבחון ולפעול לקבלת החזרי חיובים מספקי המים באם יש הצדקה לכך.  
1.3. העבודה הדרושה היא יזומה כעקרון ומתוכננת מראש אך יתכנו מקרים בהם יידרש הקבלן לבצע בדיקות באתרים שלא על פי התכנון וזאת בהתאם לצרכי השעה כפי שיתבקשו מהשטח. העבודה תתבצע בכל מתקני המשטרה ומג"ב בכל הארץ בתחום הקו הירוק וגם מעבר לו. 
1.4. סיור קבלנים יערך עפ"י דרישה ובתאום עם נציג המשטרה הממונה הישיר לביצוע עבודות נשוא מפרט זה ועל פי המועד ובאתר שיקבע על ידו.במידה ותעלה דרישה על ידי המשתתפים לסייר באתר/ים ספציפי יילקח הדבר בחשבון.                                                                                                                                          

2. הגדרות   

            ההגדרות המפורטות להלן מסבירות מושגי יסוד המופעים בגוף המפרט הטכני.


הקבלן - החברה  הזוכה במכרז זה.


המזמין – משטרת ישראל יחידת הבנוי מדור תחזוקה ורכש.


נציג המשטרה – קצין חיסכון באנרגיה הממונה הישיר להפעלת הקבלן והבדיקות.

        קציני הבינוי והתחזוקה- הקצינים המקצועיים ברמה המחוזות אשר יטפלו בממצאי הבדיקה להלן פירוט: ק' בנוי צפון, ק' בנוי ת"א,ק' בנוי מרכז,ק' בינוי ירושלים,ק' בנוי ש"י,ק' בנוי מג"ב, ק' תחזוקה מש"מ., ק' תחזוקה מלמ"ש ק' תחזוקה בסכ"מ.

       קציני האת"ל - הקצינים הממונים ברמת המחוזות על ניהול כל הקשור בתמיכה

       הלוגיסטית של המחוז.

       רמת"לים - הממונים  ברמת היחידות על ניהול כל הקשור בתמיכה לוגיסטית של היחידה.

       רשימת אנשי הקשר - האנשים שנקבעו בתאום מוקדם לדאוג לקליטת הקבלן 

         ביום בצוע הבדיקה ללוותו או להצמיד לו מלווה מטעמם,אנשי הקשר יכולים 

         להיות ק' את"ל,ק' בינוי ו/או רמתל"ים ו/או אחרים.

         נציג היחידה-אדם מהיחידה הנבדקת או אדם מטעם קציני האת"ל,קציני הבינוי 

          או התחזוקה אשר מונה ללוות את הקבלן בשטח ולסייע לו בהתמצאות בעת 

         עבודתו ובמידע על התשתיות והשגת כל מידע אחר רלוונטי הקשור לצריכת המים .


רפרנט מקצועי - אדם מקצועי מטעם הקבלן אשר ירכז את הנושא, יעבוד מול נציג המשטרה באופן שוטף, יהיה מעודכן תמידית ויהיו לו כל הסמכויות והאמצעים לטיפול בבעיות הטכניות והלוגיסטיות.

           נתוני צריכה קלנדרים- הם נתוני צריכה "מעובדים" המבוססים על מכנה "יומי" משותף .

           נתוני צריכה שוטפים- הם נתוני קריאת המונים כפי שנקראו על ידי קורא המונים של ספק המים המגיע בתקופות שונות של החודש לבצוע הקריאה.

           עבודה בשגרה-בדיקות בהתאם לתוכנית וללו"ז המתוכננים.

           עבודה בקריאה- בדיקה הנדרשת שלא בהתאם לתוכנית.

           פחת טכני-כל הנזילות הסמויות והגלויות. 

           פחת מנהלי-כל הקשור למערכת המדידה וקיום התקנות. מצבה התקין והאם היא מותקנת נכון,אמינותה,תוצאות בדיקת מעבדה וכדו'.

           אתר העבודה- מתקן המשטרה,בסיס,תחנה,מבנה,מתחם בתוך מבנה וכדו'.
           דוח ראשוני- דוח שיימסר בשטח בתום הבדיקה
           דוח סופי- דוח מפורט הכולל ממצאים חשוב ההפסדים מסקנות והמלצות 

          מוני צריכה בלתי ישירה-מונים המודדים סיכום של מספר מונים בשטח או מונים המודדים צריכה משותפת למספר פונקציות.
           מונה פרטי - מונה שהותקן על ידי ספק מים פרטי כגון:קיבוץ,צה"ל וכדו'

           חיבור לא חוקי- התחברות של גורם כלשהו אחרי מונה המשטרה שאינו בהסכם.

           מדור נכסים- באחריותו אישור חשבונות המים וברשותו המידע והמסמכים.

           עבודה רצופה- עבודה בימים רגילים ובשעות העבודה המקובלות עד לסיומה.

           מבנים רטובים- מבנים שקיימת בהם תשתית מים.

           עבודת שווא- עבודה שתבוצע ע"י הקבלן בהנחיית המזמין ללא ממצא כלשהו.

           אי זמינות- אי התייצבות הקבלן לעבודה כנדרש על פי סעיפי המפרט.

           גלוי לקוי- גלוי חלקי או גלוי שלא הביא לשינוי במגמת הצריכה וחזרה לצריכה הרגילה באתר.

           צריכה חריגה-צריכה המתבטאת בעליה פתאומית ודרסטית או מגמת עליה מתמדת על פני תקופת זמן בהשוואה לאותם חודשים אשתקד

           מקומות פוטנציאלים לחיסכון-מקומות בתוך אתר בהם אותר שימוש בזבזני במים על ידי גורם אנושי או תהליך כלשהו ובהם ניתן להשיג חיסכון על ידי שנויים בשיטת השימוש או ע"י התקנת אמצעים לחיסכון במים.

          צריכה רגילה-צריכה שאינה שונה מהמקובל באתר ומקבילה או קרובה לצריכה

          באותו החודש אשתקד או על פני תקופה.

          חסכמים- חוסך חכם אמצעי חיסכון למים המיועדים להתקנה בקצה ברז ו/או 

          סוללה או במקלחת העובד בשיטת ויסות הספיקה מבלי לגרום לירידה בלחץ

          תו כחול-אישור נציבות המים לאמצעי חיסכון במים אשר עמדו בקריטריוני 

          הבדיקה.

          התנהגות צרכנית- דרכי השימוש של הגורם האנושי במשאב המים באתרי המשטרה

          שעות העבודה הרגילות- שעות העבודה השגרתיות באתר בו תתבצע הבדיקה.  

          מנתחי חשבונות המים- חברה חיצונית המבצעת בדיקה וניתוח חשבונות למשטרת ישראל. 

          ימי עבודה- כל ימות השבוע למעט חגים ושבתות. 

          בקורת שנייה-בקורת באתר לפקוח ומעקב  על תיקון לקויים שנדרשו בביקורת ראשונה.

          בקורת חוזרת- כל בקורת נוספת המתבצעת באתר כלשהו באופן מתוכנן

3. דרישות מהספק
3.1. הזוכה יעביר למשטרה תוך 7 ימים מההודעה על זכייתו רשימת עובדים פוטנציאלים בנספח 2 כולל פרוט שמות ומס' ת.ז.לצרכי בדיקת בטחון שדה.בעבודה נשוא מפרט זה יועסקו רק עובדים שאושרו.

3.2. על הקבלן להיות בעל ציוד מיוחד לאיתור נזילות מים פיצוצים בצנרת המים ופחת מכל סוג בקרקע,במבנים,ברצפות ומתחת למשטחי אספלט ובטון בקירות וכדו'.באמצעות ציוד זה יצביע הקבלן על מיקום מדויק של הנזילה,הפיצוץ או מקור הפחת.

3.3. על הקבלן להיות מאורגן ובעל יכולות למתן שירותיו בכל אזורי הארץ כולל אזורי התפר ומעבר לקו הירוק.

3.4. במקרים בהם דרוש שנוי מהותי בתשתיות כפתרון לבעיה,על הקבלן לספק על פי הצורך והנחיית נציג המשטרה תוכניות בצוע בשרטוט ממוחשב.ועליו להיות ערוך לכך באמצעים המתאימים. 

3.5. הקבלן יהיה זמין לקריאות המשטרה לבצוע בדיקות בקריאה שאינם מתוכננות אם ידרשו עד מ 48 שעות מקבלת הקריאה ובבוקר של אותו יום.

3.6. הקבלן יכין דוח סופי שלאחר בדיקה בזמן של עד 5 ימי עבודה מסיום הבדיקות באתר כולל צילומים במדיה דיגיטאלית.
3.7. הקבלן ימנה רפרנט טכני אחד בעל ידע סמכויות ואמצעים אשר ירכז את העבודה ישירות מול נציג המשטרה ויטפל בכל הקשור לתחומים הטכניים ההנדסיים והלוגיסטיים.תקופות היעדרות במועדי בצוע הבדיקות יתואמו 14 ימים מראש.
4. מסגרת העבודה

         מסגרת העבודה כוללת:

1. קליטת נתוני הצריכה ע"י הקבלן ולימוד הבעיה
         ב.  בדיקת התשתיות בשטח  לאיתור נזילות ופחת מים ובמסגרת זאת  

              התשתיות ואביזרי הקצה שמחוץ למבנה,התשתיות שבמבנה ועל גג המבנה.

3. בדיקת המפרטים ומערכות המדידה.

4. בדיקת לחצים וספיקות. 
5. סקר שימוש במים

6. הפקת דוח ממצאים מסקנות והמלצות מלווה בצילומים מהשטח.
7. פעולות מול ספקי המים ומעקב תוצאות.
5. שיטת הגלוי

הפחת הטכני

כעקרון יעשה הגלוי לנזילות סמויות באמצעות ציוד ומכשירים כמפורט בהמשך במפרט המיוחד כמו כן תבוצע בדיקה של כל התשתיות הגלויות ואביזרי הקצה לגלוי נזילות נראות. הקבלן רשאי להשתמש בטכניקות ובדרכי פעולה נוספות, כגון:בדוד (אלימינציה) של קטעי צנרת ובדיקתם לולאות מים, שימוש במשאבות והזרמת מים בלחץ,וכדו'

הפחת המנהלי

תבוצע בדיקת מפרטי המים והמונים ויערכו כל הברורים הקשורים למצבם, תנוחת ההתקנה,מועד החלפה אחרון,חשד לטעויות בקריאה ע"י קורא המונים,חשד לזיוף עקב מונים בלתי תקינים,קריאות משותפות במטרה לשלול תשלומי כספים שאינם עבור צריכה אמיתית ולבחון באם מגיעים למשטרה החזרים כספיים מספקי המים.

6. סקר השימוש

 סקר השימוש במשאב המים יכלול את כל הקשור לצריכת המים ובמסגרת זאת אופן השימוש של הגורם האנושי "ההתנהגות הצרכנית" וכל התהליכים ההשקיה,שטיפת רכבים,שטיפת כלי האוכל,ניקיון המבנה השימוש בתאי המעצר וכל שימוש אחר כמפורט בהמשך במפרט הזה.
7. תיאום עם גורמי המשטרה ומניעת הפרעות.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בתאום נציג המשטרה ונציג היחידה תוך התחשבות מכסימלית בפעילות השגרתית השוטפת המתנהלת במתקן. הקבלן  ימנע מהפרעות מכל סוג. הפסקות מים יבוצעו בתאום מלא עם נציג היחידה וגורמים נוספים במידה והם עובדים במבנה ומשתמשים במים. קיום הוראה זאת לא תשמש עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן.

8. התארגנות.

ההתארגנות תבוצע בשני שלבים:

· שלב א'- לאחר הודעת נציג המשטרה לקבלן הזוכה כי זכה במכרז זה יעביר הקבלן תוך 7 ימים רשימה מעודכנת של שמות העובדים,הכוללת שם פרטי ושם משפחה ומס' תעודת זהות.הרשימה תועבר לבדיקת בטחון שדה ובמקביל תיערך ההתקשרות.במידה וחלק מהעובדים לא יאושר יידרש הקבלן להעביר מיידית שמות עובדים אחרים והוא צריך להיות ערוך לכך.

· שלב ב'- לאחר ההתקשרות תימסר  לקבלן תוכנית מסודרת לבצוע כולל פרוט האתרים לו"ז ושמות אנשי הקשר. על פי בקשת הקבלן יהיה ניתן לשקול שינויים בלו"ז אך נציג המשטרה אינו מתחייב לשנות את לו"ז התוכנית ולקבלן לא תהיה כל עילה לטענה בעניין זה.הקבלן יצא לעבודה בהתאם למועד הראשון שנקבע בלו"ז וזאת לאחר שביצע את כל התאומים הנדרשים.

9. נוהלי ותהליכי העבודה 

הבדיקות יבוצעו בשני שלבים,בשלב ראשון יבדקו 12-10 מתקנים ובשלב שני יבדקו המתקנים הנוספים. עבור כל שלב תוצא תוכנית עבודה ולו"ז,המזמין אינו מתחייב על רצף בין השלבים כמו כן שומר לעצמו המזמין את הזכות לשנות את סדר העדיפויות ולו"ז התוכנית. 

9.1. הקבלן יבצע את הבדיקות בהתאם ללו"ז המפורט בתוכנית העבודה שקיבל פרט אם סוכם אחרת. כעקרון יתוכננו 2 עד 3 בדיקות לשבוע בד"כ יבוצעו העבודות במהלך הימים א-ה ורק במקרים יוצאי דופן ידרוש הקבלן לעבוד בימי ו'.העבודה תהיה רצופה עד לסיומה.

9.2. הקבלן יתאם את בואו לשטח עם נציג היחידה בהתאם לפרטים שנמסרו לו יומיים לפחות לפני המועד הנקוב.

9.3. כל שנוי בלו"ז הנדרש ע"י נציג היחידה יאושר על ידי נציג המשטרה בלבד.

9.4. בהגיעו לשטח יפנה הקבלן לנציג היחידה אשר ילווה אותו או ידאג לאדם מטעמו שילווהו במהלך בצוע הבדיקה.הקבלן ידאג שנציג היחידה ימלא את "טופס אישור הבצוע" שבנספח 4 שעת ההגעה ותחילת העבודה. כל הפרטים הנוספים ושעת סיום בסיום הבדיקה.  כעקרון טופס זה אמור להימצא בידי הרמת"ל או נציג היחידה כיוון שהוא יישלח על ידי ר' חו' מבנים מבעוד מועד יחד עם מכתב נלווה על הבדיקות ומטרתם בטרם יחלו הבדיקות.למילוי טופס זה חשיבות גבוהה ועל כן האחריות למילוי פרטיו  הינה בידי הקבלן הקבלן ידווח מהשטח לנציג המשטרה על הממצאים ובמיוחד על  נזילות תת קרקעיות ופעולות הדרושות לבצוע מיידי.

9.5. בתום הבדיקה ימסור הקבלן לנציג היחידה דוח ראשוני על גבי הטופס בנספח 5 ובו פירוט הלקויים שנתגלו כמפורט במפרט הטכני המיוחד סעיף 2 ט"ז. טופס זה ישלח הקבלן גם לקצין הבנוי הנוגע ויוודא קבלתו.

      הקבלן  ימלא דוח מפורט לבדיקה שביצע כמפורט במפרט המיוחד סעיף 2 י"ח  

      ויעבירו כולל תמונות שצילם בשטח לנציג המשטרה.

10. עבודות בשעות חריגות

בד"כ תבוצע העבודה בשעות הרגילות,עבודה שמעבר לשעות הרגילות תידרש במקרים כדלקמן:

1. הפסקות מים במקומות שלא מתאפשרת הפסקה בשעות העבודה הרגילות.

2. בדיקות של מונה המים לצורך השוואת נתונים בין בוקר לערב וכדו'.

3. בדיקות ו/או קריאות של מונה המים בשעות שהמתקן אינו פעיל 
4. אילוץ שאינו מאפשר עבודה בשעות הרגילות.
עבור עבודה מעבר לשעות המקובלות לא תשולם תוספת כלשהיא.

11. מסירת עבודה לקבלן אחר

הקבלן שזכה במכרז זה אינו רשאי להעביר את העבודות או חלק מהן לקבלן משנה או לקבלן אחר ללא קבלת אישור בכתב לכך מנציג המשטרה.נציג המשטרה אינו מתחייב לאשר העסקתו של קבלן משנה.

לאישור העסקת קבלן משנה יפנה הקבלן 14 ימים מראש לנציג המשטרה.

12. תקופת הבצוע.
על הקבלן להתחיל לבצע כל עבודה במועד שנקבע ולהמשיכה ברצף עד לסיומה,כמו כן אמור הדבר ביחס לכלל התוכנית.במקרים בהם יש צורך לבצע את העבודה בשלבים יעדכן הקבלן את נציג המשטרה ויפרט  הנסיבות.

13. הקשר עם הקבלן

13.1. הקבלן יעביר לנציג המשטרה את רשימת הטלפונים של משרדו, טלפונים  
        ניידים שברשותו וברשות הרפרנט המקצועי מטעמו כך שניתן יהיה לאתרם בכל 
         עת.

13.2. צוות העובדים המועסק ע"י הקבלן לבצוע העבודות נשוא מפרט זה בשטח יהיה 
  מצויד במכשיר טלפון נייד שיאפשר קשר זמין בין נציג המשטרה והעובדים  

  בשטח.

13.3. הקבלן יהיה זמין מהשעה 7.00 בבוקר ועד השעה 18.00 ובימי ו' וערבי חג עד 
         13.00.  
13.4. הקבלן יפעיל במשרדו מכשיר פקס תקין לקבלת מסמכים והזמנות.וכן יהיה 
         ניתן להעביר אליו ולקבל ממנו חומר בדוא"ל.
14. תכולת העבודה
           העבודה צריכה להתייחס לכל הסעיפים המפורטים להלן במטרה לכסות את כל הפרמטרים הנצפים מראש אשר יובילו לממצאים למסקנות ובעקבותיהם המלצות ומימושם

14.1. קליטת הנתונים, ניתוח הצריכה וביצוע התאומים:
14.1.1. ניתוח נתוני הצריכה והתנהגות לפני היציאה לשטח.
14.1.2. ביצוע התאומים.
14.2. בדיקת התשתיות וההתנהלות בשטח:
14.2.1. סיור ראשוני להכרת השטח ולמיפוי מקורות המים.
14.2.2. בדיקת מערכות המדידה מפרטי ומוני המים של ספקי המים.
14.2.3. בדיקת לחצים וספיקות.
14.2.4. בדיקת התשתיות והמתקנים מחוץ למבנה ואיתור חיבורים לא חוקיים.
14.2.5. בדיקת התשתיות והמתקנים בתוך המבנה.
14.2.6. בדיקת התשתיות והמתקנים על גג המבנה.
14.2.7. בדיקת חדרי הסקה.
14.2.8. בדיקת מכוני שאיבה וטיהור.
14.2.9. איתור סיכונים.
14.2.10. צילום תמונות מהשטח. 
14.2.11. איסוף נתונים מהשטח במסמכים המצורפים.
14.2.12. דווח לנציג המשטרה מהשטח.
14.2.13. מסירת דוח ראשוני למלווה בתום הבדיקה בשטח.
14.3. הפקת דוח ותמונות: 
14.3.1. הכנת דוח מפורט מסקנות והמלצות.
14.3.2. הכנת מצגת  מתמונות השטח.
14.4. פתרונות והנחיות בצוע:
14.4.1. מתן פתרונות הנדסיים והכנת תוכניות לבצוע. 
14.4.2. הכנת מפרט ואומדנים.
14.5. טיפול ומעקב לפעולות ספקי המים:
14.5.1. טיפול נקודתי  מול ספקי המים על פי דרישת נציג המשטרה. 
14.5.2. לווי ומעקב בצוע על הדרישות מספקי המים.
14.5.3. מעקב צריכה לאחר בצוע פעולות ספקי המים.
14.5.4. עדכון בכתובים על  תוצאות בצוע של ספקי המים.
14.6. פעולות פקוח ובקרה:
14.6.1. פיקוח בשטח על עבודות קבלניות ואו עבודות קציני הבנוי על פי דרישת נציג המשטרה.

14.6.2. בקורות חוזרות על פי דרישת נציג המשטרה.
14.6.3. הכנת מסמך מסכם לכל הבדיקות שנעשו במהלך שלב א' או בסיום שנת העבודה או בסיום מסגרת ההזמנה.
15. פירוט דרישות העבודה     

15.1. קליטת הנתונים נתוני הצריכה והתאומים       
           הקבלן ילמד וינתח את נתוני הצריכה ומשמעויות החריגה והשימוש במים על פי הנתונים שיסופקו על ידי המזמין בטרם יציאה לשטח. על פי הצורך ישלים הקבלן מידע  מנתוני ספק המים על ידי פניה לספק, לעירייה או לרשות המקומית,או באמצעות נציג המשטרה לחברה המבצעת ניתוחי חשבונות המים של המשטרה ומדור נכסים,במטרה לקבל תמונת מצב של הצריכה בשגרה והיתכנות לחריגים. נתונים אלו יהוו את נקודת המוצא של הקבלן לבדיקות המתוכננות בשטח והם ישמשו בסיס לדוח ולמסקנות שיוסקו. הנתונים ימסרו בטבלת נתונים ולו"ז בצוע כמפורט בנספח הדוגמא נספח 6 ,בנוסף לאמור לעיל על הקבלן לבצע תאום עם איש הקשר יומיים לפחות לפני הגעתו ולוודא שהלו"ז מתאים.על כל שינוי בלו"ז ובעיות הכרוכות במימוש התוכנית יש לעדכן מיידית את נציג המשטרה.
15.2. בדיקת התשתיות וההתנהלות בשטח
      אם ההגעה לשטח ולאחר פגישה עם המלווה שתואם,יבצע הקבלן סיור ראשוני להכרת השטח ומקורות הזנת המים, הקבלן יבצע בדיקת התאמת זיהוי המונים לנתונים שבידו ובמסגרת זאת איתור אי התאמות רישום מונים שאינם פעילים ומונים לצריכה בלתי ישירה או מונים משותפים. הקבלן ישרטט סקיצת מיפוי המונים במקום המיועד לכך ע"פ נספח 8 סעיף 14
15.3. בדיקת מערכות המדידה מפרטי ומוני המים וחדרי מפרט.

      הקבלן יבדוק את תקינות מערכות המדידה הקיימות ובמסגרת זאת הערכת גיל המונה האם הוא מונה חדיש או מיושן שלא הוחלף או כויל על פי תקנות נציבות המים קובץ תקנות 5132 כ"ו באלול התשמ"ח 8.9.1988. או נוסח אחרון מעודכן של תקנות אלו. כמו כן יבצע הקבלן רישום לקריאה בזמן הבדיקה. בדוח יתייחס לצריכה היחסית מהקריאה האחרונה הידועה ועד לקריאה הנוכחית ולמגמת הצריכה והאם ניתן לאבחן מגמת חריגה.כמו כן יבדוק הקבלן את "תנוחת" המונה אנכי, אופקי, או התקנה עקומה הגורמת לזיוף במדידת הצריכה. הקבלן ישים לב לקיומם של מונים המחוברים טורית. כל הבדיקות הנ"ל יחולו גם במקרים בהם המונים הינם "מונים פרטיים" את כל הנתונים ירשום הקבלן במקום המיועד לכך בנספח 8 סעיף 13. במקרים בהם המונים מותקנים מחוץ למתחם  המשטרה יבדוק הקבלן אם קיימם חיבורים לא חוקיים וקיימת גניבת מים ומיהם המשתמשים. כמו כן יש לשים לב באם מחוברים הידרנטים לכבוי אש המשמשים אחרים כגון את העירייה או כל פונקציה אחרת. חדרי מפרט ראשיים הם לב המערכת. במקומות בהם קיימים חדרי מפרט של ספקי מים כגון מכולות בהם מותקנים מקטיני/מגבירי לחץ מערכת מונים וכדו' יש לבדוק נזילות מים ולהתייחס לתחזוקת הציוד ואמינות המדידה בנוסף לכל האמור לעייל.
15.4. בדיקת לחצים וספיקות

הקבלן יבצע בדיקת לחצי מים במספר מוקדים בתוך המבנה במקומות כפי שיורה נציג המשטרה ו/או על פי תלונות מנציג היחידה ובאופן עקרוני כשיגרה במקומות "שירותיים" כגון: מקלחות, מטבחים,בתאי מעצר ובכיורים הבדיקות תהיינה מדגמיות ומייצגות את מצב לחץ המים במתקן ואיתור מקומות בעיתים.  בנוסף יבדוק הקבלן גם ספיקה (כמות מים ביחידת זמן)בשעת השיא כנתון לניתוח והשוואה עם צריכת המים/החשבון .הספיקות יבדקו במספר מקומות במבנה. את כל הנתונים ירשום הקבלן במקום המיועד לכך בנספח 7 לחצים וספיקות.
15.5. בדיקת התשתיות מחוץ למבנה
על הקבלן לבדוק את התשתיות ממקור הזנת המים ועד למבנה. במסגרת זאת יכללו תשתיות תת קרקעיות ועיליות שיתבצעו באמצעות ציוד ייעודי לאיתור נקודתי של פיצוצי צנרת הגורמים לאובדן מים כולל כל הפיצולים שבחצר המובילים למבנים נוספים. דגש יושם על שימושים נוספים של התשתית ובכלל זה צנרת  השקיה,זקפי ממטרות,שטיפת רכבים גלגלונים לכבוי אש ואביזריהם וכדו'.

במסגרת זאת הקבלן יבדוק באם קיימים חיבורים לא חוקיים בשני היבטים :

· חיבורים בלתי חוקיים של "זרים" שהתחברו לתשתית של המשטרה.
· חיבורים בלתי חוקיים שסביר כי בוצעו במודע או בשוגג ע"י יחידות השטח. צרכנים שאינם משטרתיים המחוברים למוני המשטרה וצורכים מים על חשבונה ביניהם מבנים השייכים לפונקציות אחרות שאינם משטרתיות אך הם במתחם החצרות של המשטרה,ומבנים אחרים שמחוץ למתחם המשטרה והידרנטים לכבוי אש המספקים מים למגזר הציבורי אך הם מותקנים אחרי מונה המשטרה. הקבלן יסמן בשטח את המקומות שבהם גילה דליפה באמצעים ברי קיימא כגון צבע לא מחיק או יתד מתכת בקרקע.הבדיקות הנ"ל מתייחסות לכל סוגי הקרקע מתחת לאספלט ובטונים ולכל סוגי הצנרת.

15.6. בדיקת התשתיות בתוך המבנה
    בדיקת התשתיות בתוך המבנה תתבצע מנקודות הכניסה של צנרת המים ועד לאביזרי הקצה ובמסגרת זאת יבדקו כל הברזים ברזי כיורים,ברזי שרות,ברזי הדחה לאסלות בתאי מעצר,הניאגרות ומכלוליהם,הדוודים,ההידרנטים והגלגלונים לכבוי אש,מכונות לשטיפת כלים,וכל צרכן אחר המחובר לתשתית המים.דגש מיוחד יושם על תאי המעצר, המטבחים וחדרי המגורים.

15.7. בדיקת התשתיות על גג המבנה.
     הבדיקה תכלול את התשתיות שעל גגות המבנים, את צנרות הולכת המים ויציאות המים מהדוודים, מערכות סולריות,מתקני מיזוג (צ'ילרים) ואת המערכות עצמם דוודים קולטים,בריכות ו/או מכלי אגירת המים משאבות וכדו'.

15.8. בדיקת חדרי אנרגיה  
     במסגרת הבדיקות יבדקו חדרי האנרגיה ובמסגרת זאת איתור נזילות מים חמים וקרים,מצב הבידוד ונצילות המתקן. בדוח יש לפרט את חישוב האיבודים והמשמעות הכספית כמו כן המלצות לפתרון ואמדן לבצוע.

15.9. בדיקת מכוני שאיבה וטיהור מים

      במסגרת הבדיקות יבדקו באופן כללי מתקני הטיהור וניצול פוטנציאל המיחזור.

15.10. איתור סיכונים
      במסגרת כל הבדיקות כמפורט לעיל יבדוק הקבלן את התשתיות העיליות ויערוך רשימת סיכונים ביניהם: ריקבונות בצנרת על סף פיצוץ, ריקבונות מזילים,פגיעות מכאניות על ידי אדם או כלי רכב ו/או כלים מכאניים שעלולים לפגוע בקו המים,דגש מיוחד יושם על קווים המרוחקים מרחק מהמתקן המשטרתי ביניהם פיצוצי צנרת בדרך, גניבת מים,הייתכנות הרעלת מים,לחצי מים.כמו כן הקבלן יבדוק באם קיימת אבטחה כלשהי על הברז הראשי ומונה המים.הקבלן יתייחס בחוות דעתו בדוח גם למצבי סיכון לצנרת תת קרקעית על סמך בדיקות המכשירים ועל בדיקותיו האחרות.

15.11. איתור חיבורים בלתי חוקיים.

הקבלן יבדוק באם קיימים חיבורים בלתי חוקיים בשני מובנים חיבורים בלתי חוקיים של "זרים" שהתחברו לתשתית של המשטרה חיבורים בלתי חוקיים שסביר כי בוצעו במודע או בשוגג ע"י יחידות השטח.
15.12. צלום תמונות מהשטח
על הקבלן לצלם במהלך הבדיקה צילומים של  נזילות מים,אביזרי קצה מזילים,אסלות שעל דופנן נזילת מים,צנרות רקובות,תאי מעצר,גינון והשקיה,חיבורים בלתי חוקיים וצילומים המביאים לידי ביטוי את תרבות השימוש במים. הצילומים יהיו במדיה דיגיטאלית כולל תאריך ושעה ויועברו לנציג המשטרה על גביC.D  לכל תמונה יצורף הסבר בשם התמונה ובטבלה מצורפת  כדוגמת הטבלה בנספח 9, צילומים אלו יהיו קניין המשטרה ולקבלן אסור להפיץ את החומר ולעשות בו שימוש כלשהו.

15.13. מסירת דוח ראשוני
בתום בצוע העבודה בשטח ימלא הקבלן דוח ראשוני כמפורט בנספח 5 ובו תאור הלקויים ומיקומם, את הדוח ימסור הקבלן למלווה שהיה אתו בזמן הבדיקה או לרמת"ל התחנה או לק' האת"ל. במקביל ישלח הקבלן בפקס עותק מדוח זה לק' הבנוי הנוגע ויוודא טלפונית קבלתו כל זאת במטרה שהעבודות לתיקון הלקויים יתאפשרו לביצוע מיידית לאחר הבדיקה על מנת להפסיק את הנזילות ואת ההפסד הכספי. 

    הקבלן ייצר פנקס דוחות עם לוגו החברה והפרטים הנדרשים על פי כמפורט בנספח 5. 

15.14. דווח מהשטח
הקבלן ידווח לנציג המשטרה ישירות מהשטח על ממצאים חריגים ומיוחדים המחייבים התערבות וטיפול מיידי בעיקר בעת מציאה של דליפה תת קרקעית, פריצת מים מצנרת עילית ונזילה בכמויות גדולות,גניבת מים או שימוש במים על ידי אחרים, כמו כן יעדכן הקבלן את נציג המשטרה במקרים בהם נתקל בבעיות מיוחדות מצד היחידה הנבדקת.

15.15. אסוף נתונים מהשטח-סקר שימוש
במסגרת סקר השימוש במים על הקבלן לאסוף נתונים מהשטח הנוגעים לנושאים המפורטים בנספח 8 ולמלא את כל הפרטים. כל הנתונים יצורפו לחוברת מסמכי ההגשה לכל עבודה בנפרד. כמו כן ישתמש הקבלן בנתונים לחישובים הקשורים לדוח ולמסקנותיו בין היתר היחס של הצריכה לנפש בהשוואה לסטנדרטים המקובלים, מסקנות הנוגעות לעונתיות או פעילות מיוחדת וכל ניתוח אחר שיכול להסביר את החריגה לשמה בוצעה הבדיקה והמלצות נדרשות לבצוע כדי להחזיר את הצריכה לנורמה.

המידע מתייחס לנושאים הבאים: 

· גינון והשקיה

· שטיפת רכבים

· שימוש בצנרת כבוי אש

· רחצה 

· הכנת המזון ובצוע הניקיון במטבח

· מכונות לשטיפת כלים

· תאי מעצר

· דוודים

· ניאגרות

· מאגרי ומכלי מים

· מתקני טיהור שפכים

· חדרי הסקה

· מוני המים

· ממצאי פחת המים

· סיוע היחידה

· התקנת קוצבים ומחשבי השקיה

· דגשים בולטים לבזבוז קיים

· דגשים בולטים לחיסכון קיים

הקבלן יוסיף נתונים פרטים ומידע נוסף שלדעתו רלוונטיים ויתייחס בדוח להרגלי השימוש הנהוגים באתר ולהתנהגות הצרכנית של הגורם האנושי.
15.16. הכנת דו"ח מפורט
     הדוח ישקף בברור את הנסיבות לחריגה באם נמצאו כאלו, במסגרת זאת יפורטו הנזילות ומיקומם, ממצאי הפחת הטכני ו/או הפחת המנהלי ההפסדים הכמותיים של המים בליטר/שעה ומ"ק בחודש וההפסד הכספי. כמו כן ינותחו הפסדי הפחת המנהלי והפסדי מים כתוצאה משימוש בצנרת כבוי אש,השקיה לקויה ושטיפת רכבים, ההפסדים מאבוד אנרגיה בצנרת לא מבודדת,נזילות מים חמים וההפסדים  מחמום המים בחשמל או סולר והפסדים מכל מקור אחר.מבנה הדוח יהיה על פי הסעיפים כמפורט להלן: 

1. פרטי תאריך בצוע הבדיקה ופרטי המלווה

2. הסבר על מהות הבדיקה והציוד בו נעשה שימוש
3. עובדות
4. ממצאים
5. ניתוח הממצאים
6. מסקנות
7. המלצות לטווח הקצר והארוך
8. הנחיות לבצוע
9. תוכניות בצוע
הדוח יסתמך  על הממצאים, נתוני המדידה מהשטח,סקר השימוש ואיסוף המידע,ניתוח ופילוח נתוני הצריכה והחשבונות,הרגלי השימוש ושיטות השימוש הקיימות,כמות המשתמשים,התנהגות הגורם האנושי,חישוב ההפסדים כמותית וכספית והמלצות לפעולות שיש לבצע והשוואות הצריכה לסטנדרטים המקובלים. הדוח ילווה בצילומים במדיה דיגיטאלית המתעדים את הבעיות.התמונות יעובדו בתוכנת פוטו שופ או תוכנה דומה להקטנת הנפח למצב איכות תמונה אופטימאלית, הדוח יכלול אסמכתאות על תוצאות בדיקת מעבדה חוות דעת מומחים, נתוני יצרנים ותקנות נציבות המים. הקבלן יכין דוחות שלאחר בדיקה בזמן שלא יאוחר מ 5 ימי עבודה מסיום הבדיקות באתר או מסיום ביקורו הראשון באתר (הראשון מבין השניים), כולל צילומים במדיה דיגיטאלית.
15.17. ניתוח צריכה משותפת או כללית 

במידה וקיימים בשטח מונים המודדים צריכה בלתי ישירה כגון צריכה משותפת כללית למספר צרכנים ביניהם המשטרה או סיכום צריכות של מספר מונים של המשטרה, יבצע הקבלן ניתוח נתונים בשילוב ממצאי השטח בניתוח זה יבחן את חלקה של המשטרה בצריכה המשותפת וחלוקת התשלומים בין כל הגורמים המשותפים ואת הפרשי הצריכה בין סך המונים למונה הכללי ויצוג מסקנות.

   . 
15.18. סיכום רבעוני        

על הקבלן להעביר לנציג המשטרה דוח ב-1 לחודש בכל רבעון הכולל:

1. סיכום של כל נזילות המים שנתגלו באתרים שנבדקו ואומדני ההפסד הכספי כמפורט בנספח 10.
2. עדכון על הטיפול מול ספקי המים: תוצאות בדיקות מעבדה, החלפת מונים, החזרי כספים.
15.19. הכנת מצגת
הקבלן יכין מצגת מתמונות השטח על פי דרישת נציג המשטרה המצגת תתייחס לממצאי הנזילות בדגש על החלוקה הבאה:

· נזילות סמויות

· נזילות נראות

· תרבות השימוש במים

· ממצאים מיוחדים ונלווים

על המצגת לשקף את הממצאים האקוטיים וגם ממצאים חיוביים מטרת המצגת ללמוד על  הלקויים ונקודות התורפה בכדי לשפר את רמת התחזוקה במתקן ולגבש דרכים אשר יביאו לשנוי התפיסה בתרבות השימוש במים. המצגת תכלול השוואות בין בקורת ראשונה לשנייה והתייחסות לביקורת חוזרת אם בוצעה וגם ממצאי שימוש נאותים שיכולים להוות דוגמא: שימוש בקוצב מים, חסכמים, מחשבי השקיה שימוש בצמחים חסכוניים במים ופעולות שיישומם הביא לחיסכון, כגון: השקיית צמחיה בטפטוף וכדו'.  המצגות מיועדות להצגה בפני פורום הפקוד השתלמויות והרצאות. החומר והשימוש בחומר הנם קניין המשטרה ולקבלן אסור להפיץ את החומר ו/או לעשות בו שימוש כלשהו. הקבלן יכין המצגת בכל סיום חציון (פעמים בשנה) ולא יאוחר מ 5 ימי עבודה מקבלת הנחיה מר' חו' מבנים.
15.20. הכנת תוכניות לפתרונות הנדסיים
לעבודות שאינן תיקון מקומי במקרים בהם דרוש החלפת תשתית  קיימת בתשתית חדשה או שינוי מהותי בתשתית כגון מעקפים במקומות בהם לא ניתן לחפור,ביטול ו/או איחוד מונים או שינוי מיקום מונים ימליץ הקבלן על דרכי פעולה אפשריות. הקבלן יסמן על גבי תוכניות את המצב הקיים ואת התוואי החדש.כמו כן יכין כתב כמויות לקבלת הצעות מחיר ואומדן לביצוע העבודה. הגשת תוכניות ביצוע לפתרונות הנדסיים תבוצע בזמן שלא יאוחר מ-5 ימי עבודה מיום הבדיקה באתר.
15.21. פיקוח על עבודות בשטח. 
הקבלן יבצע פיקוח על עבודות מסוימות כפי שיורה נציג המשטרה הפיקוח יידרש בד"כ לעבודות מורכבות ולפני כסוי וסגירת הקרקע במסגרת זאת יבדוק הקבלן את הצנרת טיב העבודה שבוצעה,עמידתה בתקנים. הבדיקה תבוצע "במצב רטוב" והקבלן ישלול נזילות בכל החיבורים וההסתעפויות בתום בדיקה יאשר כסוי החפירה או ינחה לתקון הלקויים.
15.22. מעקב ועדכון טיפול  מול ספקי המים.
על פי הנחיית נציג המשטרה יקיים הקבלן פגישות בשטח עם נציגי ספקי המים לצורך ברור ופיתרון בעיות ספציפיות, כמו כן ינהל הקבלן רישום אחר בדיקות המעבדה, זאת במידה והוחלפו מונים והמונים הישנים נשלחו לבדיקה. הקבלן יעדכן את ק' החיסכון באנרגיה על מועדי ההחלפה והבדיקה, הקבלן ינתח את התוצאות ויגיש את המסמכים במסגרת הגשת מסמכי העבודה. לצורך פניה לספקי המים יצויד הקבלן על פי הצורך במסמך מ- ר' חו' מבנים.
15.23. הכנת מסמך מסכם לכל הבדיקות 
   בגמר הבדיקות על פי הנחיית נציג המשטרה יכין הקבלן מסמך מסכם ובו הממצאים העיקריים שנתגלו, המכנה המשותף ביניהם, הפעולות שבוצעו, ההתרשמות מביקורות חוזרות, תוצאות הטיפול מול ספקי המים ועדכון נתונים על מקומות הנמצאים בתהליך כלשהו מול ספקי המים. המסמך ילווה בתמונות שצולמו בשטח. הקבלן יגיש לר' חו' מבנים את המסמך בזמן שלא יאוחר מ- 5 ימי עבודה מרגע קבלת הנחיית ביצוע.
15.24. מפתחות

במסגרת עריכת הדוח לאתר שנבדק על פי הממצאים ונתוני הצריכה שיהיו בידו מתבקש הקבלן לבנות מפתח לצריכה באתר וזאת בהתאם לפעילות במקום ובהתאם לסטנדרטים המקובלים לאופי הצריכה.הקבלן יכול להיעזר במידע על נתוני צריכה מתקופות קודמות, מתוך כוונה לפתח פרופיל צריכה לנפש,ו/או לאתר ו/או  לאפיין קבוצת מבנים/צרכנים באופי צריכה מסוים ולבדל מבנים/צרכנים בעלי אופי צריכה אחר.
16. תהליך ביצוע העבודה

16.1. לאחר ביצוע ההתקשרות ומסירת חוזה והזמנה ולאחר תקופת ההתארגנות יקבל הקבלן את תוכנית העבודה ואת הלו"ז לביצוע, התוכנית תכלול פרטים על הצריכה ועל אחוזי החריגה, מספרי מונים ורשימת אנשי קשר ורשימת קציני הבנוי הנוגעים. הקבלן יעיין בתוכנית ויחל בלימוד הבעיה בכל אתר יברר את כל הדרוש וישלים נתונים. הקבלן יתאם בואו עם אנשי הקשר בטרם יצא לשטח ויוודא שמטרת בואו ידועה ומועד הביקורת מתאים. כל שינוי יהיה בתאום עם ר' חו' מבנים רק לאחר בירור זה יצא לשטח.

16.2. העבודה מתוכננת לביצוע ב-2 שלבים. בכל שלב יקבל הקבלן תוכנית לו"ז  פרטי 
       צריכה ורשימת אנשי קשר. בכל שלב נידרש הקבלן לפעול כמתואר במפרט זה. 

16.3. אם התייצבותו בשטח ימסור הקבלן את "טופס אישור בצוע" כמפורט נספח 4, לרמת"ל וידאג ששעת התייצבותו תירשם. כמו כן ידאג הקבלן להשלמת ורישום כל הפרטים והמידע הנדרש בטופס ובתום הבדיקה ידאג כי תירשם שעת הסיום.

16.4. הקבלן יקבל לווי ע"י נציג היחידה אשר יסייע לו בהתמצאות בשטח ובמידע על התשתית.הקבלן יבצע את כל הבדיקות סקר השימוש ואיסוף הנתונים כמפורט במפרט המיוחד במהלך הבדיקות יסביר את הממצאים למלווה  ימלא את דוח בדיקת תשתית ופחת מים כמפורט בנספח 5 וימסרו למלווה.העתקים מדוח זה ישלח לק' הבנוי נוגע ולר' חו' מבנים ויוודא קבלתם.

16.5. במידה ואותרו פיצוצים ונזילות בתשתית הקבלן יסמן בשטח את מקומות הפיצוץ באמצעות צבע שלא ניתן להסרה בקלות ו/או ע"י יתד או דגלון או כל סימון אחר הניתן לזיהוי לצורך ביצוע התיקונים. הקבלן יצביע על המקומות שסומנו למלווה. הקבלן  יעדכן את ר' חו' מבנים ובמקביל יידע את רמת"ל התחנה ויעדכן גם את קצין הבנוי המחוזי על הממצאים.
16.6. ר' חו' מבנים יסייע לקבלן עפ"י בקשתו בכל מידע עדכני או היסטורי שיש ברשותו הנדרש לצורך הבדיקות המתוכננות ו/או הבדיקות שבוצעו הקשורים לצריכת המים באתרים שיבדקו שיש בהם לסייע בעבודה ובהכנת הדוחות.
16.7. הקבלן יגיש את מסמכי העבודה התמונות שצולמו בשטח.

17. הציוד 

הקבלן ישתמש במכשירים המסוגלים לזהות צנרת מכל סוג במעמקי הקרקע, תחת אספלט ובטון ובתוך המבנים בעלי יכולת לזהות נזילות מים כתוצאה מפיצוץ צנרת ודליפות בחיבורי הצנרת. לדוגמא הציוד יעבוד על בסיס השוואת רעשים אקוסטיים יהיה מצויד במיקרופונים רגישים ויאתר את מקום הנזילה במדויק לחילופין יעשה שימוש בציוד שיעבוד בשיטה אחרת לדוגמא ציוד שעקרון עבודתו מבוסס על סריקה באינפרא אדום לזיהוי ומיפוי הבדלי טמפרטורות ו/או ציוד לצילום פנים הצנרת ובלבד שהנזילה תאותר ולצורך בצוע התיקון תתאפשר התערבות ממוקדת ונקודתית. לבדיקת לחצים וספיקות ישתמש הקבלן במודדים מתאימים ומכוילים.

18. תוכניות
במידה ויש בידי המזמין תכניות לתשתיות המזינות את המבנים הם ימסרו לקבלן.בכל מקרה מצופה מהקבלן לאתר את התשתיות על בסיס הציוד הניסיון ויכולתו המקצועית גם אם לא ימצאו תוכניות.כל המידע הידוע על תשתיות המים ומקורות המים יינתן על ידי אנשי הניהול התחזוקה והבנוי והמלווה בכל אתר הקבלן יערך לכך במסגרת הסיור הראשוני בשטח כמפורט במפרט זה.
19. גינון והשקיה  
במסגרת סקר השימוש במים ואיסוף הנתונים ישים הקבלן דגש על שטחי הגינון שיטות ההשקיה הנהוגות באתר והאמצעים בהם משתמשים הקבלן יערוך רישום לשטחי הגינון ומיקומם כמפורט בנספח 11 ובמסגרת הדוח ינתח את כמויות המים הנצרכות לעומת הדרושות יציין את ההפסדים וימליץ על התקנת אמצעים לייעול ההשקיה והחיסכון במים כגון: קוצבי מים או מחשבי השקיה סוג ממטרות וכדו' 

20. נזילות שאינם מתשתית צנרת המים 

יתכן שתוך כדי בדיקה יסתבר כי מקור הנזילה הקיימת אינה תשתית צנרת המים אלא צנרת הביוב או כתוצאה ממי גשם עקב כשל באיטום או סיבה אחרת. הקבלן צריך להיות ערוך לכך ומצויד באמצעים המתאימים כדי לגלות את המקום המדויק בו נוזלת תשתית הביוב ולזהות את המקום בו  קיימת חדירת מים. בתוכנית העבודה לא מתוכננים אתרים בהם קיימות בעיות מהסוג הנ"ל והם אינם ידועות מראש אך יתכן ועקב רטיבות בקירות ו/או רצפות יידרשו בדיקות שיסתבר כי מקורם כפי שמתואר לעייל. רק במקרים חריגים בלבד יקרא הקבלן לגלות נזילות מהסוג הנ"ל.

21. סווג האתרים
סווג האתרים בוצע על פי קריטריון גודל השטח הבנוי שבאתר ובהתאם לפריסת התשתית יש אתרים ששטחם גדול ופריסת התשתית בהם פשוטה יחסית ואתרים ששטחם קטן אך פריסת התשתית מורכבת יותר. סווג האתרים מפורט בנספח 13 הרשימה אינה כוללת את כל אתרי המשטרה מסיבות השמורות עם המזמין אך הרשימה מייצגת את כל סוגי האתרים והמבנים.

22. אופני המדידה
22.1. העבודות לאיתור נזילות ופחת מים ימדדו לפי אתר ועל פי קריטריון הגודל המחיר יהיה קבוע ובהתאם לקטגוריות הבאות:
· קטגוריה א'-  בסיסים ותחנות גדולות         

· קטגוריה ב'-  תחנות                                 

· קטגוריה ג'-  תחנות ונקודות קטנות         


העבודות יכללו את הבדיקה הסקר הדוחות איסוף המידע וכל המפורט במפרט הטכני המיוחד לפרטיו בשטח ובכל "המבנים הרטובים".

22.2. עבודות נוספות ימדדו עפ"י שעות עבודה.במסגרת זאת יכללו עבודות להכנת פתרונות הנדסיים,טיפול מול ספקי המים ועבודות שונות עליהם יסוכם מראש בין ר' חו' מבנים והקבלן.

22.3. אמצעי החיסכון והנלווים ימדדו על פי כמות לפי יח', הקבלן יביא בחשבון כי יידרש לספק לאמצעים לוסתי ברז כיור יסופקו לכל /ועד ל-10  יח' אחת לפחות של מפתח מיוחד לסגירה ופתיחה. לוסתי מקלחת יסופקו לכל/ועד  10  יח' אחת לפחות של מפתח הלן.

22.4.  אתרים חדשים וכאלו שאינם מופיעים ימדדו בהתאם לקטגוריה שאליה הוא שייך, הדבר יתואם בין ר' חו' מבנים לנציג הקבלן בטרם יציאה לעבודה.

23. כתב הכמויות
כתב הכמויות כולל כמויות ע"פ אומדן בלבד. המזמין אינו מתחייב לביצוע כל הכמויות המצוינות. המזמין אינו יודע מראש את האתרים שיבחרו לבדיקה והם יבחרו עבור שלב א' בהתאם לנתוני החריגה בפילוח נתוני הצריכה במועד הסמוך להתקשרות,  ועבור שלב ב' בתום שלב א'. התשלום יבוצע בהתאם לקטגוריה אליה משתייך האתר הנבדק.

24. הגשת מסמכי העבודה
את מסמכי העבודה יגיש הקבלן בחוברת כרוכה הכוללת את  הדוחות וטפסי המידע כמפורט להלן:

1. דו"ח מפורט במסמך ובמדיה על תקליטור.
2. אישור בצוע (מקור) נספח 4.
3. אסוף נתונים מהשטח- סקר השימוש נספח 8.
4. העתקים מפניות לספקי מים או פרוטוקולים מפגישות עם ספקי  המים.
5. תמונות שצולמו בשטח במדיה על גבי תקליטור כולל שם לכל תמונה לפי נושא ודף פירוט עם הסבר לכל תמונה בנספח 9 , כולל מס' התמונה,שם התמונה והמקום בו צולמה.
6. טבלה כמפורט בנספח 12 לאמצעי חיסכון אם הותקנו הכוללת את המקום, סוג האמצעי והכמות.

7. כל שאר הטפסים הרלוונטיים לאתר כשהם כוללים את כל המידע והחתימות.
8. תוצאות בדיקת מונים (במידה ויהיו בידו) ,במידה ולא יהיו נתונים אלו בידו בעת מסירת מסמכי העבודה ידאג הקבלן להשלימן בהמשך תוכניות כתב כמויות ואומדן לעבודות בהם נידרש פתרון הנדסי שהוא מעבר לתיקון מקומי של התשתית.

     כל הכלול בסעיף זה מתייחס למפורט בסעיפי המפרט הטכני והסבריו גם אם לא צוין הדבר במפורש. העבודה תימסר במשרדו של נציג המשטרה ולא יאוחר מ- 5 ימי עבודה מקבלת הנחיית ביצוע מר' חו' מבנים, במעמד זה יינתנו הסברים לדוח ולמצגת התמונות ותשובות לשאלות. 
25. אחריות
25.1. הקבלן ישא  באחריות לכל  עבודת שווא  שתבוצע בעקבות גלוי נזילה במקום שאותר וסומן על ידו כלומר במידה ותבוצע חפירה ו/או פתיחת חריצים בקירות וכל עבודה מקדימה אחרת לצורך תיקון הנזילה ויסתבר כי במקום שאותר וסומן אין נזילה או דליפה יחולו על הקבלן עלויות העבודה והתיקונים שיבוצעו. הקבלן יידרש לחזור על הבדיקה ולבדוק את האתר ללא תשלום נוסף עד לגלוי.

25.2. הקבלן ישא באחריות לכל התוכניות והפיתרונות ההנדסיים שיציע.מעת ביצוע התיקונים ועד אשר יוכח כי הופסק אובדן המים בפועל. (עפ"י החשבונות תיראה מגמת ירידה והתייצבות) במידה ולא יתרחש הדבר בפועל יידרש הקבלן לבדוק שוב את השטח לאיתור הסיבות ללא תמורה נוספת. המבחן להשוואת הנתונים יהיה על פי השוואת הצריכה בחשבון האחרון הידוע לפני ביצוע העבודה ל 2 חשבונות עוקבים לאחר ביצוע העבודה. המזמין מביא בחשבון כי בתקופה זו עלולים להתרחש פיצוצים חדשים בצנרת ואם יהיה מדובר בפיצוץ חדש ישופה הקבלן בהתאם. המזמין מצפה כי ניסיונו של הקבלן והציוד העומד לרשותו יאפשרו לו לאתר סיכונים אלו מראש.

25.3. הקבלן ישא בכל הנזקים ישירים ועקיפים לביצוע פתרונותיו המקצועיים ו/או באם יהיה צורך בביצוע עבודות חוזרות או נוספות שהם פועל יוצא מפתרונות בלתי מקצועיים או בלתי מספקים.
25.4. למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה אחראי בשום פנים ואופן כלפי נזקים של צד ג' שיועסק בשטח מטעם המזמין לצורך ביצוע עבודות תיקונים או כל עבודה הקשורה ליישום הפתרון ההנדסי כפי שיקבע הקבלן,אך הקבלן יהיה אחראי לפתרון עצמו.
26. אחריות לאמצעים

      אחריות הקבלן לאמצעים שיותקנו תהיה בהתאם לאחריות היצרן אך לא פחות משנה ממועד הרכבתם. במסגרת האחריות יטפל הקבלן בכל פנייה בנושא, יחליף אמצעים שאינם תקינים, זאת ללא תמורה וידווח לר' חו' מבנים בטופס דווח תקלה נספח  14.
27. טפסים ודוחות

הקבלן ימלא את הטפסים כמפורט בנספחים להגשה כמסמכי העבודה ובהתאם לצורך ועל פי התקדמות העבודה בהתאם לתוכנית העבודה ובהתייחס לכל אתר לגופו. עותק המדיה יהיה ב- word וחישובים הדמיות וטבלאות בגיליונות אלקטרוניים ב-exal .

28. טופס דווח תקלה

בטופס זה ימלא הקבלן את הפרטים הנוגעים לקריאה הממצאים והטיפול שבוצע. הקבלן יפרט חוות דעתו המקצועית באם היה כשל טכני או יציין שהייתה קריאת שווא והגורמים לה לדעתו, נספח 14.
29. טופס משוב 

במסגרת בקורת שנייה באתר מתבקש הקבלן לערוך משוב לאיסוף מידע בדבר אמצעי החיסכון שהותקנו, פעולות תיקון התשתית שבוצעו ויישום הפתרונות ההנדסיים באם נדרשו באתר המבוקר, נספח 15.
30. העברת חשבונות
החשבונות יוגשו בתחילת כל חודש לגבי עבודות שבוצעו בחודש קודם. כל חשבון ילווה בפירוט עפ"י כתב הכמויות.

31. תנאים מיוחדים
31.1. המזמין יהיה רשאי לבצע שינויים בתוכנית העבודה לרבות הלו"ז ולהורות לקבלן על עבודה באתר/ים אחר/ים ו/או נוספים.

31.2. בכוונת המזמין להתקין אמצעים לחיסכון במקומות בהם אותר פוטנציאל לחיסכון אולם המזמין אינו מתחייב לממש את האלטרנטיבה להתקנת אמצעים לחיסכון במים והאמצעים הנלווים.

31.3. יתכן כי הקבלן יידרש להיפגש עם נציגי מחלקת הבנוי מהמדורים השונים נכסים תכנון, ביצוע, תחזוקה וקציני בנוי ומנתחי חשבונות המים של המשטרה  בכל הקשור לבירור פרטים מיוחדים על פי צרכי העבודה. כל הכרוך בכך כלול  במסגרת העבודה ללא תוספת תשלום.

31.4. עפ"י דרישת המזמין יספק הקבלן אסמכתאות כגון: תקנות הקשורות למפרטי מדידה ומונים וצריכת המים ממקורות כגון: נציבות המים המשרד לאיכות הסביבה וכדו',חוות דעת מומחים על מגבלות המונים וכדו'.
31.5. הקבלן יכין דוחות שלאחר בדיקה בזמן שלא יאוחר מ 5 ימי עבודה מסיום הבדיקות באתר, כולל צילומים במדיה דיגיטאלית.

31.6. הגשת תוכניות ביצוע לפתרונות הנדסיים תבוצע גם היא בזמן שלא יאוחר מ-5 ימי עבודה מיום הבדיקה באתר. התוכניות יכללו כל הנדרש למתן פתרון שלם לבעיה כולל מפרט ואומדן עבור כל אתר.התוכניות יתוקנו אחרי בדיקת ר' חו' מבנים כולל כתב הכמויות והאומדן עם יש צורך בכך.

31.7. לעבודה בקריאה יגיב הקבלן ויתייצב באתר המבוקש לא יאוחר מ- 48 שעות בבוקר אותו יום, לדוגמא: קריאה שתתקבל עד השעה 14:00 תטופל בבוקר היום לאחר 48 משעות ולא החל מהשעה 14:00 באותו יום. לקריאה שתתקבל מעבר  לשעה 14.00  יספרו 48 שעות החל מהבוקר שלמחרת, למרות האמור לעיל יעשה הקבלן כל מאמץ להקדים ככל הניתן.למרות דחיפות הבצוע בעבודות לפי קריאה הקבלן יתייחס לכל סעיפי המפרט ויבצעם כמו בעבודה מתוכננת אלא אם סוכם אחרת עם ק' חיסכון באנרגיה. הקבלן ידאג לכל הנתונים הנחוצים מעבר למה שנציג המשטרה יעביר עוד בטרם יתחיל את עבודתו במידת הצורך ישלים את הנתונים בהתאם (קריאה אחרונה,מועד החלפת מונה וכו') 
31.8. המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקין אמצעים גם באתרים שלא נבדקו.

31.9. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הקבלן לבדיקת נזילות שאין מקורם בתשתית צנרת המים ולבדיקת לחצים וספיקות.במקרים אלו יהיה  התשלום לקבלן בהתאם לסעיף בכתב הכמויות.

32.  הצעה לתחזוקה 
32.1. הצעת הקבלן תתייחס לשנה שלאחר תום תקופת האחריות לאחזקת כל אמצעי החיסכון שהותקנו ובמסגרת זאת פרוק האבזרים ניקוי אבנית והרכבתם חזרה, החלפת מנגנונים פנימיים, החלפת אבזרים פגומים ודווח על נזקים שנתגלו. במחיר ההצעה יש לכלול את העבודה בלבד, אביזרים שיוחלפו ישולמו בנפרד על פי מחירם בכתב הכמויות. כל המכלולים והאביזרים הפגומים שיוחלפו ימסרו לר' חו' מבנים כשהם ארוזים בשקית שקופה עבור כל אתר בנפרד עד 7 ימים לאחר החלפתם .סעיף זה הנו אופציה בלבד. 
32.2. ההצעה לתחזוקה תישקל למימוש בהתאם לשיקולי המזמין ואין למ"י כל   
             התחייבות לממש את הצעה זאת.

	

	שם המפרטן:

שי   עוז,               פקד

	ר'     חוליית      מבנים

	מדור הנדסה ומערכות 

	מחלקת  בינוי  ונכסים


נספח 1

נספח כללי בטחון שדה

1.
נספח זה וניספח 2 מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט מס' 

 בין משטרת ישראל לבין הקבלן 



 להלן "הקבלן".

2.
במסגרת החוזה יבצע הקבלן אספקה והתקנת אמצעי חיסכון באנרגיה בתחנות משטרה בכל הארץ, כולל קו התפר ומעבר לקו הירוק.

3.
בכפוף לאישור המשטרה, רשאי הקבלן להעסיק בביצוע העבודות הנ"ל באתר העבודה, עובדים עפ"י רמת סיווג ביטחונית מתאימה לסיווג המתקן.

4.
הטיפול בקבלת אישורי הכניסה לעובדים אלו, יעשה באמצעות יחידת בטחון שדה של המשטרה, ולצורך כך יגיש הקבלן למזמין את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק, לא יאוחר מ-14 יום לאחר שקיבל חוזה מאושר לידיו. רשימת העובדים תוגש כמפורט בנספח 2. אם במהלך ביצוע העבודה יבקש הקבלן להעסיק עובדים נוספים, יגיש הקבלן למזמין את הפרטים עליהם עפ"י נספח 2, לא יאוחר מ-14 יום לפני המועד שבדעתו להתחיל להעסיקם.

5.
למשטרה הזכות לאשר או לפסול כל עובד שבדעת הקבלן להעסיקו בעבודה הנ"ל.

6.
מודגש בזה, כי שהיית הקבלן ועובדיו מותרת אך ורק בשטח שעליו מתבצעת העבודה הנ"ל, להלן "אתר העבודה", ואסורה ביתר חלקי התחנה. כן מצהיר הקבלן שידוע לו, כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או הוראות מהוראות החוק כאמור, יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

7.
למשטרה הזכות להפסיק את עבודת הקבלן או כל עובד של הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד משטרת ישראל במקרה של הפסקת עבודה כאמור.

8.
הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי הביטחון השוטף באזור, נוהלי התנהגות, הגבלות תנועה וכו', כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י השלטונות המוסמכים לאותו אזור. הקבלן יביא עובדה זו בחשבון ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף כתוצאה משינויים או הגבלות אלו בתנאי עבודתו.

9.
הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי הביטחון השוטף באתר.

10.
הקבלן ידווח על כל תקלה ביטחונית מידית לרמת"ל ו/או לק' האת"ל באתר העבודה המשטרתי במידה והאירוע התרחש באתר העבודה ובמקביל יודיע לנציג המשטרה ובמידה ולא התרחש באתר יודיע למזמין העבודה המזמין אשר דאג לכל סידורי הכניסה לעובדי הקבלן.

11.
הקבלן יפעל בדרך המפורטת לעיל גם במקרה של אובדן מסמכים.

נספח 2

נספח כללי בטחון שדה – רשימת עובדים

	מס"ד
	מס' ת.ז.
	מס' אישי 

בצה"ל
	שם משפחה
	שם פרטי

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



שם הקבלן





      חתימת הקבלן
נספח 3

מידע בדבר 

ביצוע בדיקות לאיתור פחת מים וסקרי שימוש
	מס' סידורי
	שם המוסד/החברה
	סוג המתקן
	תאריך ביצוע
	שם איש הקשר
	מס' הטלפון

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


נספח 4

        טופס אשור ביצוע הבדיקה ואיסוף מידע 

                           בתחנת/ביחידת




         למילוי ע"י ק' האת"ל/ הרמת"ל (במעמד הבדיקה) ולמסירה לבודק

1. בתאריך 

 שעה 

 בוצעה בדיקה ע"י 


 

          הבדיקה הסתיימה בשעה 




2. במסגרת הבדיקה נכללה:

(            
תשתית צנרת בחצר

(           
תשתית צנרת בתחנה

(           
תשתית צנרת במבנים נוספים פרט 





(           
תשתית צנרת במתחם משותף פרט 





(           
מוני המים כמות 


(           
דוודים

(           
ניאגרות ואסלות

(           
בדיקות נוספות פרט 








3. מספר העובדים הקבועים בתחנה/יחידה 





העבודה מתנהלת במשמרות:   ( כן
           ( לא


משמרת א:
מס' עובדים 

 
שעות עבודה 




משמרת ב:
מס' עובדים 

 
שעות עבודה 




משמרת ג:
מס' עובדים 

 
שעות עבודה 



4. מספר האזרחים הפונים לקבלת שירות בחודש


( ידוע 
 כ- _________

           ( לא ידוע

5. אכלוס תאי מעצר:


מס' תאים 




כמות עצורים בחודש 



6. פרטים מיוחדים המאפיינים את אופי העבודה בתחנה/ביחידה שיש להם השלכה על צריכת המים: 




























7. פרטי מאשר הבדיקה:

שם פרטי 

 שם משפחה 


 מ.א. 


 

           תפקיד 

 חתימה 




נספח 5

לוגו החברה                  

כתובת החברה,טלפונים,פקס,דוא"ל
לכבוד: __________________                                            תאריך:____________

            __________________                                           דף מס':____________

דוח בדיקת תשתיות ופחת מים   №
מקום הבדיקה:______________                              בדיקה ראשונה/חוזרת

תאריך תאום:_______________                              איש קשר:______________ 

תאריך בדיקה:______________                               המלווה בביקור:__________

טבלת ממצאים

	המקום
	תאור הממצא
	ליטר/שעה
	הערות

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  סיכום:_________________________________________________________

           _________________________________________________________

חתימת המלווה/ מקבל הדוח_____________           חתימת הבודק_____________

העתקים:_______________________________________________________
נספח 6

דוגמא לתוכנית ביצוע – לו"ז ונתוני הפילוח

	מס"ד
	מס' נכס
	המקום
	תקופה
	צריכת מים במ"ק
	צריכה מקבילה אשתקד במ"ק
	אחוז סטיה
	סה"כ תשלום בש"ח
	מס' מונה
	הערות
	מועד בדיקה

	1
	757 
	מג"ב נטופה
	12/04-1/04
	7420
	3930
	88%
	17,657
	807187
	עלות מ"ק 2.4 ₪
	13/3/05

	2
	2806
	תחנת חברון
	12/04-1/04
	2684
	2192
	22%
	1,5559
	027231
	0303972,0257206,0257375

0257007,0257269,0257217

ממוצע עלות מ"ק 5.8 ₪
	20/3/05

	3
	4259

4258

4256

4255 

4254 

4253 

4251 

4245

4244

4243
	רווקיות-אילת

568/18

568/17

568/16

568/14

568/13

568/12 

568/10

568/3

568/2

568/1


	11/04-12/03

11/04-12/03

11/04-12/03

11/04-12/03

11/04-12/03

11/04-12/03

11/04-12/03 

11/04-12/03

11/04-12/03

11/04-12/03
	406

345

450

255 

472

465

1027

166

650

145
	184

178

213

126

181

380

597

118

532

61
	120%

94%

111%

102%

160%

22% 

72%

41%

22% 

130%
	2253

1763

2490 

1141

2639 

2781 

6433

722

3961

493
	26618

239854

9625

2351176

859848

2352195

866290

207533

2223869

67002
	ממוצע עלות מ"ק 5.55 ₪

ממוצע עלות מ"ק 5.55 ₪

ממוצע עלות מ"ק 6 ₪

ממוצע עלות מ"ק 4.5 ₪

ממוצע עלות מ"ק 6.2 ₪

ממוצע עלות מ"ק 6 ₪

ממוצע עלות מ"ק 6.5 ₪

ממוצע עלות מ"ק5.2 ₪

ממוצע עלות מ"ק 6.1 ₪

ממוצע עלות מ"ק 3.4 ₪

תבוצע בדיקה גם בת.אילת
	16/3/05
17/3/05


תוכנית ביצוע - המשך
	מס"ד
	מס' נכס
	המקום
	תקופה
	צריכת מים במ"ק


	צריכה מקבילה אשתקד במ"ק
	אחוז סטיה
	סה"כ תשלום בש"ח
	מס' מונה
	הערות
	מועד בדיקה

	4
	576
	נקודת חולון
	10/04-11/03  
	2207
	1294
	70%
	16,603
	48675
	ממוצע עלות מ"ק 7.5 ₪
	21/4/05

	5
	658
	תחנת נמל חיפה
	8/04-9/03
	3865
	1371
	181%
	41,070
	2539
	ממוצע עלות מ"ק10.53 ₪

כולל: הגירה,יס"מ,בקורת גבולות
	27/4/05

	6.
	623
	ימ"מ משמר

 איילון
	12/04-10/04
	20170
	31344
	35%
	59,119
	200244 

95467528
	ממוצע עלות מ"ק 2.4 ₪
	2/5/05

	7.
	565
	תחנת מסובים
	12/04-10/04
	4960
	2919
	69%
	38,874
	188405
	ממוצע עלות מ"ק 7.84 ₪
	4/5/05

	8
	713
	מצודת כח
	12/04-1/04
	5975
	6883
	13%
	14251
	928139793

928139793
	ממוצע עלות מ"ק 2.4 ₪
	9/5/05

	9
	2845
	מנהלת הגירה

 דרום
	9/04-10/03
	812
	124
	554%
	4395
	   בברור
	ממוצע עלות מ"ק 5.41 ₪

חב' משובית
	11/5/05

	10
	5187
	מנהלת הגירה

חולון
	9/04-10/03
	1447
	689
	110%
	13,209
	739128
	ממוצע עלות מ"ק 9.13 ₪
	16/5/05


נספח 7

לחצים וספיקות

	מס"ד
	המקום
	הלחץ 

באטמו'


	הספיקה

ב- ליטר/דקה

ב- מ"ק/שעה

 (מחק המיותר)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


סכום

תאריך                                                                             חתימה

_____________                                                      _________________                                                                                      

                                                                                     נספח 8 
איסוף נתוני שטח לניתוח הצריכה

בתחנת/ביחידת _____________
1. גינון והשקיה

1. (
קיימים שטחי גינון

(
אין שטחי גינון

2. שיטת ההשקיה

(
ידנית

(
טפטפות

(
ממטרות

(
משולבת 
פרט 







       







3. שעות ההשקיה 

 מבוצעת ע"י 




4. סך שטחי הגינון מסתכמים ב 

 מ"ר. 

תיאור:  (
דשא
(
צמחיה

(
עצים

5. פירוט שטחי הגינון ומיקומם:

(
חזית התחנה 

 מ"ר

(
חצר פנימית 

 מ"ר

(
חצר אחורית 

 מ"ר

(
מקומות נוספים 
 מ"ר 
פרט 













2. שטיפת רכבים
1. (
באמצעות מכונה
     (   ידנית

2. למכונת השטיפה


     (
יש מערכת מחזור
     (
אין מערכת מחזור

3. מכונת השטיפה
(                    תקינה
                          (   לא תקינה ממתי 



4. תאור שטיפת הרכבים: 
















3. שימוש בצנרת כבוי אש והידרנטים

(
נעשה שימוש בצנרת כיבוי אש
(
להשקיה


(
לשטיפה פרט 


(
לא נעשה שימוש למעט צרכי כיבוי אש

4. רחצה


    ביחידה 

 מקלחות

(     
המקלחות תקינות

   (   מצוידות בראשי מקלחת

   (   אינם מצוידות בראשי מקלחת

פרט חריגים 

















5. מטבח הכנת מזון וניקיון
1. בתחנה/ביחידה קיים מטבח:      (   מבשל
(  מחמם

2. שיטת הניקיון של המכשור:         (  ידנית
(  צינור מים

3. שיטת ניקיון מטבח וחדר אוכל:   (  ידנית
(  צינור מים

4. שיטת ניקוי כלי האוכל:              (  ידנית
(  מכונת שטיפה 

6. מכונה לשטיפת כלים
(              קיימת מכונה לשטיפת כלים
             (  לא קיימת מכונה

1. המכונה מסוג :







2. שיטת העבודה :  (  מחממת מים   
                                               ( מחוברת למקור מים חמים
3. פעולת המכונה : (  עובדת רק בזמן ניקוי הכלים
· בפעולה כל שעות העבודה במטבח
4. צריכת המים של המכונה 

 ליטר/שעה
5. התהליך הכללי : (  תקין
· לא תקין פרט: 


















_____
6. נזילות :             (  תקין
· לא תקין פרט: 




7. תאי המעצר

1. מנגנוני שטיפת אסלה:

(  תקינים
(  לא תקינים

2. שטיפת רצפות וקרמיקת קירות מתבצעת:



(  במכונות


(  בצינור השקיה



(  אחר פרט 



8. דוודים
1. קיימים דודי : (  חשמל, בכמות 


                                         
                   (     שמש,  בכמות 






מצב התשתיות:

2. מצב הקולטים:                 (נקיים

(                   מלוכלכים

(                   מלוכלכים מאוד

(                  שבורים

3. מצב הדוד: 
(
קיימות נזילות

(
אין נזילות

(
דגשים נוספים 


9. ניאגרות

(  
קימות ניאגרות כמות 
  מתוכם 
    עם מנגנון דו כמותי

(  
לא קימות ניאגרות

תקינות הניאגרות:

10. מאגרי ומכלי מים
(  
קיימים מאגרי מים
מסוג 

 בכמות 


(  
לא קיימים מאגרי מים

           תקינות המאגרים:


















11. מתקני טיהור שפכים
(                 קיים מתקן טיהור         (  לא קיים מתקן טיהור

             מי קולחין:                    (  לא מנוצלים

   (  מנוצלים פרט: 



                ________________________________________________________________________________________________________
12. חדרי הסקה / אנרגיה
(  קיים חדר אנרגיה
(  לא קיים חדר אנרגיה

1. מצב צנרת ובידוד:         (  תקין
· לא תקין פרט: 























_______________
2. נזילות:         (  תקין
· לא תקין פרט: 
























_______________
3. תחזוקה:     מצב תנור, מחליפי חום, תהליך טיפול במים

· תקין
· לא תקין פרט: 
























_______________
13. מוני המים

	כמות
	מס"ד
	מספר המונים
	קוטר
	מיקום המונים
	מצב המונים:

תקינות, כיול, אבטחה, אחזקה

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


14. סקיצת מיקום המונים
15. ממצאי פחת המים


תיאור הבדיקה שבוצעה: 







































הממצאים: 









































מסקנות: 









































המלצות: 








































16. סיכום – הסיוע מהיחידה וקבלת האינפורמציה עיכובים הערות מיוחדות

17. א.
נתונים על אפשרויות התקנת קוצבי מים .

(  
מומלץ להתקין קוצבי מים מסוג 


 בקוטר     "3/4 במקומות הבאים: 






















(  
מומלץ להתקין קוצבי מים מסוג 


 בקוטר     "1 במקומות הבאים: 






















(  
המלצות אחרות: 























(  
יש לבצע הכנות כמפורט: 






























ב.
מומלץ להתקין מחשבי השקיה:

(  
עם סוללות בצורה פזורה

(  
מערכת מרכזית מחוברת למערכת החשמל

(  
מומלץ להתקין מחשבי השקיה מסוג 


 עם מספר יציאות 




במקומות הבאים: 























(  
יש לבצע הכנות כמפורט: 






























(  
המלצות אחרות: 































     18.      פרטים מסכמים:
           דגשים בולטים לבזבוז קיים
                     דגשים בולטים לחיסכון קיים







ושימוש נכון במים
א.




א.






ב.




ב.






ג.




ג.






ד.




ד.






ה.




ה.






ו.




ו.






         19.  סכום הפחת שהתגלה ופוטנציאל החיסכון.

	פחת המים

ב-מ"ק לחודש
	פחת המים

במ"ק לשנה
	עלות מ"ק

ב-ש"ח
	פוטנציאל החיסכון

באומדן שנת לאחר

תיקון הלקויים
	הערות

	
	
	
	
	


     20. סכום איבודי אנרגית חום ופוטנציאל החיסכון.

	אבודי חום 

ב-קק"ל/שעה
	אבודי חום 

ב-קק"ל לשנה
	אבודי חום 

ב-ליטר סולר /ק"ג גז

(מחק את המיותר)
	עלות

ליטר

סולר/גז
	פוטנציאל החיסכון

באומדן שנתי לאחר

תיקון הלקויים

	
	
	
	
	


21.     פרטי מבצע הבדיקה והסקר:

שם פרטי 


 

שם משפחה 


 תאריך 


 

חתימה 
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דוח הסבר לתמונות מהשטח

	מס"ד
	המקום
	מס'/קוד

שם תמונה
	תאור
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דוח רבעון _____ לשנת  _____  לסכום פחת ונזילות מים  

	המקום
	נזילות בליטר/שעה
	האבוד

במ"ק

לחודש
	האבוד

במ"ק

לשנה
	עלות

ממוצעת למ"ק
	ההפסד באומדן שנתי בש"ח
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שטחי גינון
	תאור מיקום
	שטח במ"ר
	סוג ה גינון
	הערות

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


סכ"ה שטחי גינון: ________________

סקיצת מיקום


[image: image1]
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התקנת ציוד
	המקום
	האמצעי
	סוג
	כמות
	הערות

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  (  רצ"ב הוראות יצרן להפעלה טיפול ולתחזוקה
 (   רצ"ב מפתחות מסוג  _________ _עבור __________  כמות_______

          (    ניתנה הדרכה לאחזקה וטיפול באמצעים.

        תאריך                                                                              חתימת וחותמת הקבלן

       _____________                                                              ________________

 מאשר ההתקנות וקבלת הדרכה וההוראות לאחזקה וטיפול ומפתחות

שם  ושם משפחה                דרגה                     מ.א                     תפקיד

________________       __________         __________      _____________  

העתקים: ___________________________________________________
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סיווג אתרים

	המחוז
	האתר
	השטח

במ"ר
	בסיסים

ות. גדולות ( קטגוריה א )
	תחנות ( קטגוריה ב' )
	תחנות קטנות ( קטגוריה ג' )

	צפון
	ת.זבולון
	6399
	X
	
	

	
	ת.טבריה
	9390
	X
	
	

	
	מ.מ גליל+ת.עכו
	6599
	X
	
	

	
	מעצר קישון
	2723
	
	X
	

	
	מ.מ חיפה
	3050
	
	X
	

	
	ת.נצרת מוסקוביה
	3493
	
	X
	

	
	ת. זיכרון יעקב
	2659
	
	X
	

	
	ת.חדרה
	4049
	
	X
	

	
	ת. מעונה
	2844
	
	X
	

	
	ת. עפולה
	3815
	
	X
	

	
	ת. צפת
	2086
	
	X
	

	
	מ.מ צפון
	4702
	
	X
	

	
	ת.ק. שמונה
	1552
	
	X
	

	
	ת.בית שאן
	3472
	
	
	X

	
	ת.ר. פינה
	1757
	
	
	X

	
	ת.מגדל העמק
	1472
	
	
	X

	
	חבלה חיפה רח' אני מאמין
	997
	
	
	X

	
	נמל חיפה משמר חופים
	1046
	
	
	X

	
	ת.עירון
	793
	
	
	X

	
	ת. שפרעם
	821
	
	
	X

	
	ת.נהריה
	980
	
	
	X

	
	ת.משגב
	715
	
	
	X

	
	ת. כרמיאל
	1126
	
	
	X

	
	ת. גולן(קצרין)
	1058
	
	
	X

	
	ת. פרדס חנה
	511
	
	
	X


	המחוז
	האתר
	השטח במ"ר
	בסיסים

ות. גדולות ( קטגוריה א )
	תחנות ( קטגוריה ב' )
	תחנות קטנות ( קטגוריה ג' )

	
	ת.נצרת עילית
	496
	
	
	X

	
	תביעות חיפה
	482
	
	
	X

	
	ת. אום אם פאחם
	534
	
	
	X

	מרכז
	ת. פתח תקווה
	6906
	X
	
	

	
	מ.מ שפלה

+ת. רחובות
	4278
	X
	
	

	
	מ.מ מרכז

+ת.רמלה
	5609
	X
	
	

	
	מ.מ שרון

+ת. כ"ס
	6186
	X
	
	

	
	ת. לוד
	1019
	
	
	X

	
	ת. נתניה
	1514
	
	
	X

	
	ת. ראשל"צ
	1150
	
	
	X

	
	ת. טייבה
	990
	
	
	X

	
	יח' נתב"ג
	760
	
	
	X

	
	נק' ראש העין
	477
	
	
	X

	
	ת. מודיעין
	315
	
	
	X

	תל אביב
	מעצר אבו כביר
	7128
	X
	
	

	
	מ.מ ת"א (יפו)
	
	X
	
	

	
	ת. בת ים
	3411
	
	X
	

	
	מרחב ירקון
	3552
	
	X
	

	
	מרחב דן
	3828
	
	X
	

	
	ת. מסובים

+מג"ב+ברק
	2215
	
	
	X

	
	ת.חולון
	1131
	
	
	X

	
	ת.הרצליה
	1335
	
	
	X

	
	מרחב איילון
	1625
	
	
	X


	המחוז
	האתר
	השטח

במ"ר
	בסיסים

ות. גדולות ( קטגוריה א )
	תחנות ( קטגוריה ב' )
	תחנות קטנות ( קטגוריה ג' )

	
	ת. רמת השרון
	662
	
	
	X

	
	ת.גבעתיים
	451
	
	
	X

	
	בנוי ת"א +מחסנים רח' אמץ 3
	
	
	
	X

	
	יב"ק +מרפאה – רח' אמץ 3
	
	
	
	X

	ירושלים
	מטה מחוז י"ם
	11300
	X
	
	

	
	ת. מוריה
	2870
	
	X
	

	
	ת בית שמש
	3268
	
	X
	

	
	מרחב דוד
	1986
	
	X
	

	
	ת.שלם+מג"ב
	1893
	
	X
	

	
	ת. עוז+מג"ב
	949
	
	
	X

	
	ת. נווה יעקב
	368
	
	
	X

	
	מפלג נוער ציון
	185
	
	
	X

	ש"י
	מטה מחוז ש"י – מישור אדומים
	4156
	X
	
	

	
	מ. שומרון+

ת.אריאל
	2394
	
	X
	

	
	ת. חברון
	1621
	
	
	X

	
	מעלה אדומים
	1509
	
	
	X

	
	ת. קדום
	1086
	
	
	X

	
	ת.בנימין
	690
	
	
	X

	
	בט"ר עציון
	720
	X
	
	X

	דרום
	מ.מחוז דרום
	4248
	
	
	

	
	מ.לכיש+מעצר+ת.אשקלון
	3599
	X
	
	

	
	ת. באר שבע

+מעצר
	2207
	
	X
	

	
	רווקיות אילת
	1240
	
	
	X

	
	ת. ק.מלאכי
	1050
	
	
	X

	
	ת.אילת
	1519
	
	
	X

	
	ת. ק. גת
	1396
	
	
	X

	
	ת.דימונה
	830
	
	
	X

	
	ת. ערד
	838
	
	
	X


	המחוז
	האתר
	השטח

במ"ר
	בסיסים

ות. גדולות ( קטגוריה א )
	תחנות ( קטגוריה ב' )
	תחנות קטנות ( קטגוריה ג' )

	
	ת. אשדוד
	1111
	
	
	X

	
	ת. ארז
	1758
	
	
	X

	
	ימ"ר דרום
	2025
	
	
	X

	
	סדנת באר שבע
	413
	
	
	X

	
	סדנת אשקלון
	531
	
	
	X

	
	ת. רהט
	388
	
	
	X

	
	נמל אשדוד
	600
	
	
	X

	מטא"ר
	מטא"ר י"ם
	20072
	X
	
	

	
	מטא"ר רמלה
	7760
	X
	
	

	
	מלמ"ש ביה"ס

קריית אתא
	16257
	X
	
	

	
	נעורים
	10071
	X
	
	

	
	בית דגון מח"א

+מתנ"א
	15098
	X
	
	

	
	סדנת עטרות
	3137
	X
	
	

	
	בית השוטר י"ם
	4148
	X
	
	

	
	בית השוטר ת"א
	5052
	X
	
	

	
	סדנת עטרות
	3137
	X
	
	

	
	כספים י"ם

+דרום+מעבדת פוליגרף
	2650
	
	X
	

	
	מבנה תזמורת – ירושלים
	500
	
	
	X

	
	מענ"א רח' וולך 6
	521
	
	
	X

	
	יח' פסיכולוגיה יפו – רח' נחמה 10 
	653
	
	
	X

	מג"ב
	מג"ב יהודאי
	16213
	X
	
	

	
	מג"ב אייל – קיבוץ אייל
	4129
	X
	
	

	
	מג"ב ימ"מ 
	7264
	X
	
	

	
	מג"ב בא"ח – בית חורון
	9418
	X
	
	

	
	מכמ"ש
	6192
	X
	
	

	המחוז
	האתר
	השטח

במ"ר
	בסיסים

ות. גדולות ( קטגוריה א )
	תחנות ( קטגוריה ב' )
	תחנות קטנות ( קטגוריה ג' )

	
	מג"ב חריש
	2591
	X
	
	

	
	מג"ב גן נר
	1907
	X
	
	

	
	מצודת אדומים
	3300
	X
	
	

	
	מג"ב עטרות
	4400
	X
	
	

	
	מטה מג"ב לוד
	3767
	X
	
	

	
	מג"ב יד מרדכי
	1424
	X
	
	

	
	מג"ב בית ג'וברין
	1525
	X
	
	

	
	מג"ב עיירות
	1161
	X
	
	

	
	אנדרטת מג"ב
	1256
	
	X
	

	
	מצודת כוח
	1268
	
	
	X

	
	בית נטופה
	2507
	
	
	X

	
	מג"ב איבתן
	1011
	
	
	X

	
	מג"ב מכבים
	1147
	
	
	X

	
	מחכמה - ירושלים
	1524
	
	
	X
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דווח תקלה

האתר:                                         

תאריך קריאה: _________________  תאריך הטיפול:__________________

מהות התקלה: ________________________________________________

 _____________________________________________________

פרטי הפונה:

שם:_________________   דרגה:___________    תפקיד:______________

הממצאים בשטח:

	מס"ד
	המקום
	תאור התקלה
	הטיפול שבוצע

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


סכום והערות: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פרטי מאשר הבצוע:

שם:_________________     דרגה:___________  תפקיד:______________

חתימת הקבלן:

________________

נספח 15

משוב

חלק א' - למילוי ע"י הקבלן

האתר: ____________________       תאריך המשוב: ___________________

האמצעים שהותקנו:  (   חסכמים לברזים    ( חסכמים במקלחות     ( קוצבי מים

                                  (  אמצעים אחרים-פרט    ________________________

ממצאים:

	האמצעי
	כמות שהותקנה
	כמות שנמצאה
	הערות

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


תלונות עיקריות:

חלק ב' - למילוי ע"י הרמת"ל/ק' האת"ל/ק' הבנוי

משוב:

	השאלה
	כן
	לא

	האם האמצעים שהותקנו פגעו באפשרויות השימוש במים
	
	

	האם הנך שבע רצון מהאמצעים לחיסכון שהותקנו
	
	

	האם הייתה ממליץ להתקין אמצעים בכל יחידות המחוז
	
	

	האם לדעתך האמצעים שהותקנו מסייעים לחיסכון במים
	
	

	האם הייתה מעוניין שיתקינו אמצעים במקומות שטרם הותקנו ביחידתך
	
	


הערות כלליות:

         שם:________________  דרגה:_____________ תפקיד:_______________
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