

י"ט כסלו תשע"ט
27 נובמבר 2018

אל:
משתתפי המכרז שבנדון
א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100042851
" תחזוקת מערכת ההטבה במים, פיתוחה ושירותי תמיכה בגינה "**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	כללי		נבקש הבהרתכם, האם הספק הנוכחי מחויב לתכנית היפרדות	לא
2.	מועדים	עמ' 0	נבקש להאריך את מועד הגשת המענה ב 20 ימי עבודה מתאריך קבלת תשובות הבהרה	הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.
3.	1-רקע	1.7 – עמ' 2	נבקשכם לפרט מה הרקע להחלפת הספק הקיים	סיום התקשרות במכרז.
4.	1-רקע	1.7 – עמ' 2	נבקש הבהרתכם, כמה חודשי אדם הושקעו בפיתוח ותחזוקת המערכת מיום עלייתה לאוויר עד היום הנוכחי	לא ניתן להעריך את שנות האדם שהושקעו בפרויקט
5.	1-רקע	1.7 – עמ' 2	נבקש הבהרתכם, מהי כמות התקלות שנפתחו במערכת מיום הקמתה כולל פילוח לפי חומרה	אין כיום מעקב מסודר אחר כמות התקלות במערכת. ההערכה כי מדובר על כמה עשרות בשנה. במסגרת המכרז יידרש הזוכה לנהל מעקב ולדווח תקופתית על סטאטוס התקלות.
6.	2-השירות הנדרש	2.1.3 – עמ' 3	נבקש לקבל את קוד המקור של המערכת	הבקשה נדחית. הקוד יועבר לספק הזוכה.
7.	2-השירות הנדרש	2.1.4 – עמ' 3	נבקש הבהרתכם, האם קיים היום מוקד תמיכה המופעל ע"י הספק הנוכחי ומהי כמות הנציגים	לא קיים.
8.	2-השירות הנדרש	2.1.4 – עמ' 3	בהינתן כי מספר הפניות הממוצע ליום הוא בסדר גודל של בין 50 ל- 100 פניות ליום, נבקש הבהרתכם, האם ניתן להציג יותר מאיש צוות שירות לקוחות אחד	לא. אין שינוי בתנאי המכרז.
9.	3-תקופת ההתקשרות	3.1 – עמ' 6	מבוקש להתחייב כי החל מתחילת החפיפה יבצע הספק הנוכחי הקפאת תצורה מלאה	מקובל. למעט תקלות הדורשות מענה מיידי ובהתאם להנחיות נציג הרשות.
10.	נספח ב'	2 – עמ' 29	נבקש הבהרתכם, היכן יש לתמחר את תהליך העברת ידע מול ספק נוכחי	על הספק לתמחר את תהליך העברת הידע במסגרת התמחר של "אחזקה אחסון ותפעול".

11.	נספח ג'	2 – עמ' 33	נבקש לקבל מסמכי אפיון, תיאור תהליכים, ארכיטקטורה של המערכת	מסכי המערכת, הטבלאות, הקשרים בניהם וכו' למעט מסמכי האפיון מפורטים בסעיף 9 בנספח ג'.
12.	נספח ג'	6.1.2 – עמ' 79	נבקש הבהרה לגבי תצורת שרת SQL במבנה הנוכחי. 2 או 4 מעבדים	ראה סעיף 6.1.2 בנספח ג'.
13.	נספח ג'	8.1 – עמ' 80	נבקש לקבל את רשימת רכיבי אבטחת מידע ורכיבי תשתיות הקיימים והמותקנים היום לטובת הפעלת המערכת	על הספק יהיה לבצע סקר השוואה בין מצב המערכת הנוכחי בהיבט גרסאות תשתיות בכלל, ובפרט בנושאי אבטח"מ ולשדרג את המערכת בהתאם. לא ניתן להעביר מידע מעבר לזה שהוצג במכרז.
14.	נספח ג'	12 – עמ' 83	האם המערכת במצבה הנוכחי עומדת בדרישות מוגדרות מבחינת אבטחת מידע ?	לאחרונה נעשו מהלכים לעמידה בקוד אבטחת המידע. יובהר כי על הזוכה לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנספח אבטחת מידע המפורט במסמכי המכרז בסעיף 12 בנספח ג' לכל אורך ההתקשרות.
15.	נספח י"ג – הסכם	2ב' – עמ' 131	המזיע לא קיבל הסברים והנחיות מהרשות לגבי המכרז. את הצעתו המזיע מגיש על בסיס מסמכי המכרז. לפיכך נבקש למחוק את המילים הבאות: "וקיבל מנציגי הרשות את כל ההסברים...ועל פי הסכם זה ולא תהא לו...לביצוע העבודה".	לא מקובל. ככל שנדרש הסבר כלשהו ניתן היה לפנות ולבקשו במסגרת הליך שאלות ותשובות זה.
16.	נספח י"ג – הסכם	12 – עמ' 131	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ידוע לרשות, כי התחייבויות הספק לעמידה בל"ז תלויות גם בעמידה בל"ז של המזמין ובמילוי התחייבויות הרשות, המפורטות בהסכם זה ובתוכנית העבודה כפי שתסוכם".	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
17.	נספח י"ג – הסכם	3 – עמ' 131	בשורה השלישית נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיה של הרשות"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
18.	נספח י"ג – הסכם	13 – עמ' 131	לאחר המילה "הנחיותיו", נבקש להוסיף את המילים הבאות: "הסבירות. כפי שיובאו לספק בכתב"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
19.	נספח י"ג – הסכם	4ג' – עמ' 131	נבקש כי תימחק הסיפא של הסעיף, היינו, השורה האחרונה המתחילה במילים "מסורה באופן מוחלט לשיקול דעתה של הרשות" ובמקומה לרשום: "והמטלות אשר הינן באחריות הרשות, יסוכמו בתכנית העבודה בין הצדדים".	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.

<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להבהיר כי אי מסירת מידע, עלול לפגוע בהצלחת הפרויקט. נבקש כי העברת המידע והיקפו, יקבע בהסכמה בין הצדדים במסגרת תוכנית העבודה.</p>	<p>74' – עמ' 132</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>20.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>במהלך תקופת ההקמה, נבקש לקבל התראה בכתב לספק של 75 יום לפחות לפני הפסקת ההתקשרות, מדובר בפרויקט מורכב אשר הספק נערך מראש, הן מבחינה טכנית והן מבחינת כוח אדם, ההתראה והערכות הנדרשת לקראת הפסקת הפרויקט הינה של 75 ימים לפחות, לחלופין, ככל והרשות דורשת התראה קצרה יותר של 30 ימים בלבד, נבקש פיצוי בערך כספי השקול לעלות תשומות כח האדם המתוכנן בפרויקט למשך 45 יום נוספים לאחר תום ההתראה המוקדמת וזאת בגין הערכות הספק, וזאת מלבד התמורה המגיע לספק בגין ביצוע השירותים עד מועד ההפסקה בפועל. כמו כן נבקש להבהיר כי הרשות רשאית להפסיק התקשרותה כאמור, רק לאחר שישולם מלוא התשלום בגין אבן דרך אשר הושלמה. כאשר לגבי אבני דרך שטרם הושלמו, תשולם לספק בגין העבודה שבוצעה באבן הדרך שלא הושלמה, בהתאם לשעות שבוצעו בפועל באותה אבן דרך, בהתאם לתעריף השעתי המפורט בנספח התמורה. במהלך תקופת התחזוקה נבקש התראה בכתב ומראש של 45 ימים לפחות.</p>	<p>5'ג + 21'א – עמ' 132 + 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>21.</p>
<p>אין טעות בנוסח. ההסכם נמנה על מסמכי המכרז.</p>	<p>נראה כי נפלה טעות סופר, נבקש להחליף את המילים "מסמכי המכרז" ב"הסכם על נספחיו".</p>	<p>6'א – עמ' 132</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>22.</p>
<p>הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז. מובהר כי שעות העבודה לשיפורים ושינויים יקבעו בהתאם למפורט בסעיף 9.3.2 למסמכי המכרז.</p>	<p>נבקש להבהיר כי התמורה לא כוללת שינויים, בהתאם לנוהל שינויים המפורט בהסכם זה.</p>	<p>6'ב – עמ' 132</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>23.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז</p>	<p>נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: יובהר כי ככל ותידרוש</p>	<p>6'ג – עמ' 132</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>24.</p>

וההסכם בהגינות ובסבירות.	הרשות לבצע שינויים ו/או התאמות נוספות ו/או תוספות למערכת, שאינם כלולים במסמך האפיון, אלו יחשבו שינוי, לצורך הסכם זה, ותשולם עבורם תוספת תשלום, אשר תיקבע במו"מ ובהסכמה בין הצדדים."			
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "ובלבד שהאישור לא הושג בנסיבות אשר בשליטת הספק ובתום לב. יובהר כי כל דרישת תשלום ודוח יאושרו על ידי הרשות תוך 14 ימים."	133 – עמ' 133	נספח י"ג – הסכם	25.
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף "ובלבד שקביעתו של נציג הרשות מקובלת ומסוכמת על ידי הספק. וכן בכל מקרה בו תאחר הרשות מעל 30 ימים בתשלום כלשהו בו היא חייבת עפ"י הוראות הסכם זה, הרי מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הדין, יהיה הספק רשאי, להשעות ביצוע התחייבותיו לפי הסכם זה עד לביצוע התשלום, לאחר מתן התראה לרשות על כוונתו לעשות כן "	133 – עמ' 133	נספח י"ג – הסכם	26.
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "למעט בגין שינויים, על פי תנאי הסכם זה."	134 – עמ' 7	נספח י"ג – הסכם	27.
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	לאחר המילים "עפ"י הסכם זה" נבקש להוסיף את המילים הבאות: "ובלבד שהמדובר בסכום קצוב" נבקש למחוק את המילים "או על פי כל הסכם אחר שבין הספק לבין הרשות". וכן להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "וזאת של 14 ימים לפחות."	134 – עמ' 8א	נספח י"ג – הסכם	28.
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "למעט, ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או שאינם ייחודיים לרשות."	9א' + 9ב' + 134 – עמ' 9ג	נספח י"ג – הסכם	29.
לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז	לאחר המילים מכל סיבה שהיא, נבקש להוסיף את המילים הבאות:	135 – עמ' 9ח	נספח י"ג – הסכם	30.

	וההסכם בהגינות ובסבירות.	"ולא בשל סיבה הקשורה להפרת ההסכם ע"י הרשות". נבקש בשורה הרביעית והחמישית למחוק את המילים "וללא כל" ובמקומן לרשום: "עבור".			
31.	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "למעט הסבה לחברה קשורה של המציע".	10א' – עמ' 135	נספח י"ג – הסכם	
32.	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "אלא לאחר מתן התראה של 45 ימים לספק, ובלבד שלא תפגענה זכויות המציע".	10ג' – עמ' 135	נספח י"ג – הסכם	
33.	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: " ובלבד שהנחיותיה של נציגת הרשות תהינה סבירות ובהתאם לתנאי הסכם זה. יובהר כי נציגת הרשות תהא מוסמכת מטעם הרשות לרבות למתן אישורים לספק על פי הסכם זה".	12ג' – עמ' 136	נספח י"ג – הסכם	
34.	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש לסייג את הגדרת ה"מידע הסודי" ביחס לחריגים הבאים - (1) מידע שהגיע ו/או יגיע לידיעת הספק מגורמים אחרים וללא הפרת התחייבותו על פי סעיף זה; (2) מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי הספק ו/או כל מי מטעמו ושאינו מבוסס על המידע הסודי של הרשות בשום אופן שהוא; (3) מידע שהגיע מצד ג' כדין (4) ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או שאינם ייחודיים לרשות.	14א' + הואיל השני בהצהרה – עמ' 136 + 148	נספח י"ג + הצהרה בדבר על שמירת סודיות	
35.	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.	נבקש להבהיר כי ככל ותהינה הנחיות רשות חדשות בדבר הסדרים מיוחדים ותהינה על הספק, כתוצאה ממילוי ההנחיות דנן, השלכות כספיות ו/או השלכות על לו"ז לביצוע הפרויקט, הספק יעדכן את הרשות והצדדים יסכמו ביניהם את ההשלכות.	14ג' – עמ' 136	נספח י"ג – הסכם	
36.	ר' תשובה לשאלה 29.	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "למעט לגבי ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה הנוגעים	14ד' – עמ' 136	נספח י"ג – הסכם	

	באופן כללי לעיבוד נתונים ומיחשוב ו/או שאינם ייחודיים לרשות.			
37.	נספח י"ג – הסכם	16.3 א. ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר – עמ' 138	מבוקש כי : סעיף א- לאחר המילים: "את אחריותו" יבוא: "על פי הדין".	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
38.	נספח י"ג – הסכם	16.4 כללי – עמ' 138	מבוקש כי סעיף ב- במקום המילים: "ע"י אחד הצדדים" יבוא: "במשך תקופת הביטוח".	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
39.	נספח י"ג – הסכם	16 ד' – עמ' 138	במקום המילים: "מדי שנה בשנה" יבוא: "מדי תקופת ביטוח"	אין מניעה ובלבד שהפוליסה שתועמד תכלול את תקופת ההתקשרות.
40.	נספח י"ג – הסכם	17 – עמ' 139	על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הספק, בו הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, נבקש להגביל את תקרת אחריות הספק כדלקמן: על אף האמור לעיל, הספק לא יהיה אחראי ולא ישא בנזקים כלשהם שיגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי. אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה בכפוף לדין, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שיאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה במשך שנים עשר החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם למזמין בפועל (1) נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.

	<p>הספק, (2) נזק שעילתו בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע"י הספק עקב מתן השירותים (3) נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם.</p> <p>יובהר כי השיפוי על פי הסכם זה, יעשה על פי פס"ד חלוט בלבד ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל הבנק (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המזמין כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש."</p>			
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "או עקיף", המרחיבות באופן גורף ושלא לצורך את המילה "ניגוד עניינים".</p>	<p>18ב' – עמ' 139</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>41.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להוסיף את המילה "ממשי" לאחר המילה "חשש".</p>	<p>18ג' + 18ח' – עמ' 139+140</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>42.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף.</p>	<p>18ר' – עמ' 140</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>43.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>בשורה הראשונה לאחר המילה "ויקבע" נבקש להוסיף את המילים הבאות: "על ידי רשות מוסמכת בפס"ד חלוט".</p>	<p>20ה' – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>44.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: ", ובלבד שמדובר בפיגור של 60 ימים רצופים במועד העלייה לאוויר של המערכת, בשל נסיבות התלויות בספק בלבד]להבדיל מנסיבות התלויות ברשות ו/או מי מטעמה ו/או בנסיבות התלויות ביצרן המערכת] ולאחר מתן התראה של 14 ימים לספק והזדמנות סבירה לתקן את ההפרה"</p>	<p>21ב'(1) – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>45.</p>

<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה לספק התראה מראש ובכתב של 14 ימים וניתנה לספק הזדמנות סבירה לתקן את ההפרות המהותיות"</p>	<p>21ב'(2) – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>46.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה לספק התראה מראש ובכתב של 14 ימים וניתנה לספק הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה. יובהר כי סעיף זה לא יחול במקרה שהחלפת העובד נעשתה בניסיון אשר אינן בשליטת הספק, כגון: התפטרות העובד"</p>	<p>21ב'(3) – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>47.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להחליף את המילה "30" במילה "90".</p>	<p>21ב'(4) + 21ב'(5) – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>48.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להוסיף את המילה "סודי" לאחר המילה "מידע".</p>	<p>21ב'(6) – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>49.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה לספק זכות טיעון טרם ביטול ההסכם"</p>	<p>21ב'(6) + 21ב'(7) + 21ב'(8) – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>50.</p>
<p>לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.</p>	<p>בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה "רשאית" והמילים הבאות בשורה השלישית: "לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לשביעות רצונו המלאה של נציג הרשות" בסעיף קטן אחד, נבקש להוסיף בסופו את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה התראה לספק של 14 ימים על הביצוע העצמי של העבודות ועל הקיזוז. בכל מקרה החיוב העצמי והקיזוז לא יעלה על 115% מהתמורה המגיע לספק בגין ביצוע עבודות אלו" נבקש למחוק את הפסקה האחרונה, "מוסכם כי הקביעה...לספק על פי כל דין" הרי אין כל הגיון שבמחלוקת בין הצדדים, תכריע דווקא דעתה של הרשות, אשר הינה צד במחלוקת. במקרה זה על צד ג' אובייקטיבי להכריע.</p>	<p>21ג' – עמ' 141</p>	<p>נספח י"ג – הסכם</p>	<p>51.</p>

52.	נספח י"ג – הסכם	22א' – עמ' 142	נבקש כי גובה ערכות הביצוע לתקופת ההקמה- תהא כמקובל 5% מגובה התמורה עבור ההקמה. ובתקופת התחזוקה 5% מגובה התחזוקה השנתית.	הרשות תפעל בהתאם להוראת התכ"מ מס' 7.5.1.
53.	נספח י"ג – הסכם	22ז' – עמ' 142	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "ולאחר מתן התראה מראש ובכתב של 14 ימים לפחות"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
54.	נספח י"ג – הסכם	26ב' – עמ' 142	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "בתיאום מראש עם הספק"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
55.	נספח י"ג – הסכם	26ג' – עמ' 143	נבקש למחוק את המשפט השני "הספק מוותר על כל טענה...הרשות".	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
56.	נספח י"ג – הסכם	26ד' – עמ' 143	נבקש להוסיף את המילים הבאות בסוף הסעיף: "ככל האפשר"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
57.	נספח להסכם התקשרות ג'	הערה כללית לכלל הסעיפים – עמ' 145	לאור המקובל בשוק הביטוח מבוקש כי בסעיפים תמחנה המילים: "שלא יפחת מסך" ויחלפו במילה: "של".	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז.
58.	נספח להסכם התקשרות ג'	הערה כללית לכלל הסעיפים – עמ' 145	לאור העובדה שלעיתים פוליסות ביטוח נערכות לתקופה העולה על שנה, מבוקש להבהיר ביחס לכלל גבולות האחריות מבוקש כי במקום המילים: "לתקופת ביטוח שנתית" יבוא: "לתקופת הביטוח".	ר' תשובה לשאלה 39.
59.	נספח להסכם התקשרות ג'	ג' – ביטוח אחריות מקצועית – עמ' 146	מבוקש כי: סעיף 3 אחריות צולבת יובהר כי חבות המדינה כלפי הספק אינה מכוסה.	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
60.	נספח ו' להסכם התקשרות	1 + 5 – עמ' 150	נבקש למחוק את המילים "או בעקיפין"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי ההסכם בהגינות ובסבירות.
61.	נספח ו' להסכם התקשרות	2 – עמ' 150	לאחר המילה "חשש" נבקש להוסיף את המילה "ממשי"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
62.	נספח ו' להסכם התקשרות	6 – עמ' 150	לאחר המילה "בלעדי" נבקש להוסיף את המילה "והסביר"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
63.	נספח ו' להסכם התקשרות	7 – עמ' 150	נבקש למחוק את המילים "באופן בלעדי" ולאחר המילה "הנחיותיה" נבקש להוסיף את המילה "הסבירות"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
64.	נספח ו' להסכם התקשרות	8 – עמ' 180	נבקש להוסיף את המילה "הסביר" לאחר המילים "שיקול דעת"	לא מקובל. אין שינוי בתנאי המכרז. רשות המים תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.

בברכה,

ועדת מכרזים