



26/11/2018 ישיבה מיום :

**נספח א לפרוטוקול ועדת מכרזים להזמנות תכנון**

חוזת : 9/1739630/18 (0) : מחוז  
 מס' פרויקט : 37208 : ישוב  
 שם הפרויקט : מדידה : אתר  
 שיטת הבחירה : פניה לקבלת הצעות : מס' מכרז : 526

**נתוני ההתקשרות**

תחילת ההתקשרות : 01/12/2018 : היקף כספי (בש"ח כולל מע"מ) : 771,030.00  
 סיום ההתקשרות : 01/12/2020 : סעיף תקציבי : תכנון בהתחדשות עירונית-2018 - 54350116

**תחום עבודות**

שונות

**שם עבודה**

מודד לתמ"ל קרית משה רחובות

**תאור העבודה המבוקשת**

מודד לקריית משה רחובות. תמ"ל 1086  
 לתביע נדרשות עבודות מדידה נוספות המפורטות בתכולת העבודה :  
 בדיקת היתכנות רישום, כולל התאמה להוראות התכנית : 5%  
 הכנת תתיג והעברתו לבדיקה במפ"י : 15% בהגשה, 10%  
 הכנת חלוקה אנליטית לכל תחום התכנית, כולל התאמה לתוצאות הישועי השטחים שבתתיג ביצוע כל הנדרש  
 לצורך אישור תכנית סטטוטורית : 20% בהגשה, 5% באישור  
 הכנת תצ"ר ואישורו : 20% בהגשה, 10% באישור  
 רישום תצ"ר : 15%  
 בוצעה פניה לקבלת הצעות מחיר לפי תקנה 5(א) לתח"ס וזאת בהמשך להחלטת ועדת המכרזים בנושא זה.  
 מיום 4/11/18 לביצוע השירותים שהוגדרו  
 הפנייה בוצעה אל תשעה ספקים רשומים במאגר המתכננים בהתאם לחוות דעתו של מר גד סגל, מנהל תחום  
 מדידות במשרד הבינוי והשיכון  
 חברת דטהמפ הגישה את ההצעה הנמוכה ביותר בסך של 771,030 ש"ח כולל מע"מ  
 מצ"ב טופס סיכום הפניה לקבלת הצעות מחיר ומסמכי הפניה  
 סך עלות ההתקשרות המבוקשת 771,030 ש"ח כולל מע"מ

**פירוט תוספת עבודות(כולל העתקות אור)**

שם	תאור עבודה	סעיפים	(ש"ח)	סה"כ (ש"ח)
שונות	מודד לקריית משה רחובות תמ"ל 1086			32,950.00
שונות	מודד לקריית משה רחובות תמ"ל 1086			164,750.00
שונות	מודד לקריית משה רחובות תמ"ל 1086			164,750.00
שונות	מודד לקריית משה רחובות תמ"ל 1086			197,700.00
שונות	מודד לקריית משה רחובות תמ"ל 1086			98,850.00
		<b>סה"כ(ש"ח)</b>		<b>659,000.00</b>

**החלטה**

הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות בפטור מחובת מכרז לפי תקנה 5(א)(ב) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות) החלטת ועדת המכרזים טעונה אישור ועדת הפטור המשרדית לפי תקנה 10(ב) לתקנות.

**המשך התקשרות**

הינו בתנאים זהים

תאריך התחלה עבודה של המתכנן באתר ( התקשרות מקורית ) :  
 עלות מצטברת (כולל בקשה נוכחית בש"ח) : 771,030  
 אחוז מצטבר מההתקשרויות הקודמת (לפי מדד מקורי) : 100.00  
 אומדן שכר טרחה למתכנן עד לסיום הפרויקט(בש"ח) :  
 תאריך יעד לסיום הפרויקט : 01/12/2020

מס' פניה קודמת:

**מתכננים**

שמות מתכננים מוצעים ומספרי-ספק לחוזה 9/1739630/18 גרסא 0

נבחר	עומס חוזים בתהליך(ש"ח)	עומס חוזים חתומים(ש"ח)	רמת התמחות	התמחות	מספר ספק	שם מתכנן
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	א-מעל 1000 יח"ד	מודד אתר	511271074	דטהמפ מערכות מידע * גאוגרפיות בע"מ
<input type="checkbox"/>	0	0	א-מעל 1000 יח"ד	מודד אתר	511526170	ר.ג.מ גיאודזיה והנדסה * בע"מ
<input type="checkbox"/>	0	0	א-מעל 1000 יח"ד	מודד אתר	511756157	א.פנקס ובנו מודדים * מוסמכים בעמ
<input type="checkbox"/>	0	0	א-מעל 1000 יח"ד	מודד אתר	514711670	קו מדידה
<input type="checkbox"/>	0	156,135	א-מעל 1000 יח"ד	מודד אתר	512708116	מדבא - מדידות והנדסה בע"מ

\* העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגרסא 0

\* ללא התקשרויות בעבר

תאריך

26/11/2018 תאריך

תאריך

תאריך החלטת ועדה

תאריך הדפסה 26/11/2018 10:28 סטטוס הדפסה תאריך התכנסות הוועדה - 60

הודפס ע"י: אתי מזרחי בתאריך 26/11/2018