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	מס'
	עמוד במסמכי המכרז
	מספר סעיף
	פירוט השאלה / ההבהרה
	תשובת ההבהרה

	1
	2
	2.1.3
	אנו מניחים כי הכוונה היא ל 2019
	1. אין טעות.

	2
	6
	2.2.2
	מבקשים להבהיר כי סקרים גיאולוגיים בנושאים גיאוכימיים, גיאוהידרולוגיים וזיהום קרקע יחשבו כניסיון חברת הקידוח.
	1. ההבהרה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 2.2.2 תוקנו בהתאם.

	3
	6
	2.2.1.7
	מבקשים כי תינתן הבהרה כי שם הלקוח ואיש הקשר יהיו לקוח הקצה, אותו ניתן יהיה לתשאל בנוגע למי ביצע את העבודה בפועל ומה היה טיבה.
	1. הבקשה להבהרה נדחית. 
2. ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הוא ניסיון רלוונטית לשירותים נשוא מכרז זה, נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.  

	4
	10
	7.4
	כאשר ציון האיכות מהווה 30% וחל על המציעים שציונהם בין 70 ל100, מרכיב זה הינו זניח.
ככל הידוע לנו הוראות החשכ"ל למכרזים הקשורים בתכנון קובעות כי סעיף האיכות יהווה 80% משקלול ההצעה. (ראה למשל בחברת נתיבי ישראל). אנו מבקשים להחיל הוראה זו גם במקרה זה.
	1. הבקשה נדחית.


	5
	17
	3.9
	מבקשים לקבוע כי החישובים יערכו רק בתכנות ייעודיות לחישובי נפחים בענף הכרייה והחציבה.
באם התשובה שלילית אנא הגדירו מתודולוגיה לחישוב.
האם הכפלת אורך X רוחב X גובה מספק בדוח המסכם?
	1. הבקשה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 3.10 תוקנו בהתאם.

	6
	19
	4.2
	קידוח מס' 2 נמצא בסמוך להעתק (נראו סימני ברקציה בשטח). מבקשים להסיט את המיקום 100 מ' דרומה.
	1. הבקשה מקובלת.
2. מיקום קידוח מס' 2 נדון בסיור הקבלנים וסוכם על הסטטתו, ממגוון סיבות, כ-100 מטר דרומה על תוואי הדרך הקיימת.
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	7
	19
	4.2.3
	במידה ויתווספו קידוחים האם מחיר הדוח (R) יגדל באופן יחסי? במידה ועומק הקידוחים יגדל האם מחיר הדוח (R) יגדל?
	1. לא.

	8
	21
	4.5
	דרך הגישה לקידוח מספר 2 הינה קשה, ונדרשות עבודות עפר מסיביות לשם ביצועה. עפ"י הערכתנו נדרשים כלים כבדים דוגמת באגר עם פטיש, שופל וכן משאיות מצעים רבות על מנת להכשירה.
אנו מבקשים כי אתם תהיו אחראיים לביצוע הדרך. לחליפין מבקשים לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים על מנת לאפשר קבלת הצעות מחיר מסודרות מקבלני עבודות עפר.
	1. הבקשה נדחית.
2. מיקום קידוח מס' 2 נדון בסיור הקבלנים וסוכם על הסטטתו, ממגוון סיבות, כ-100 מטר דרומה על תוואי הדרך הקיימת.


	9
	22
	5.1.3
5.1.4
2.1.4
	בשל הקושי להשיג מגרסה חצי תעשייתית לגריסת הגלעינים (למיטב ידיעתנו קיימת אחת בישראל) מבקשים הנחיה ברורה באיזה מגרסה להשתמש. מבקשים לא לקבל הפניה לתקן אלא תשובה פרקטית.
	1. הבקשה נדחית.
2. כל תיאום וכל נושא תפעולי הנחוץ לצורכי ביצוע הסקר נמצא באחריות הקבלן. 


	10
	
	כללי
	במידה ויתבצעו מספר קידוחים במקביל- מבקשים הבהרה האם נדרש גיאולוג אתר לכל אחד מהקידוחים.
	1. משרד האנרגיה פרסם 3 מכרזים לסקרים גיאולוגיים. העבודות לביצוע סקרים אלו צפויות להיערך במקביל. 
2. לפי כך, מומלץ כי לכל מכרז יוצע גיאולוג אתר אחד.
3. יוער כי ככל שמציע יציע אותו גיאולוג אתר ליותר מסקר אחד שיקודמו במקביל, המשרד לא יאשר גיאולוג אתר חלופי. ככל שיהיו עיכובים בעבודות הסקר שיחרגו מהמועדים המנויים בסעיף 7.7–"סטייה מלוח הזמנים", המציע יהיה צפוי לקנס.  

	11
	
	כללי
	משרדי ממשלה רבים (למשל משרד הבטחון) דורשים מערכת ניהול איכות ISO-9000 כתנאי סף לעבודה עבור המשרד.
אנו מבקשים להחיל תנאי זה על מכרזי יחידת המכרות או לפחות להתחשב בקיומו בניקוד האיכות.
	1. הבקשה נדחית.


	12
	18
	4.2
	מבקשים נ.צ. מעודכן של קידוח ק-2 לאחר הזזה.
	1. מיקום קידוח מס' 2 נדון בסיור הקבלנים וסוכם על הסטטתו, ממגוון סיבות, כ-100 מטר דרומה על תוואי הדרך הקיימת.
2. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	13
	61
	פרק ג' סעיף קטן 1
	"הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 24 חודש לאחר סיום עבודות"- מה המשמעות ,איזה אחזקה? כנ"ל מצוין גם בדף 35 "הפוליסה תכלול", סעיף קטן 1.
	1. דרישה סטנדרטית בפוליסות ביטוח. 
2. תקופת האחזקה מכסה גם נזקים שארעו בתקופת העבודות אך התגלו בתקופה שלאחר תום העבודות.

	14
	67-75, 59-61
	נספח יט, נספח יד
	האם דרישות משרד הביטחון להתחייבות וביטוחים המופיעות במכרז הן עדכניות וסופיות?
	1. לפי הידוע לנו במועד זה אלו הנוסחים המאושרים.

	15
	23
	7.3
	מבקשים הוספת/שינוי אבני דרך לתשלום כך שניתן להגיש חשבונות מיד עם השלמת עבודות קדיחה (100%), השלמת בדיקות מעבדה והשלמת דו"ח סופי.
	הבקשה נדחית.

	16
	5
	2.2.2
	מה הכונה בדרישה לניסיון ב"סקרים גיאולוגיים"? שכן על חברת הקידוחים לעמוד בדרישות המפרט הטכני לביצוע הקידוחים במכרז, הזהה לכל חקירה גיאוטכנית של חתך גיאולוגי לפרויקט בסביבה סלעית?
	1. ההבהרה מקובלת.
2. מסמכי המכרז בסעיף 2.2.2 תוקנו בהתאם.

	17
	23
	7
	אבני דרך לתשלום – נבקש לבחון מקדמה של 10% כתשלום ראשון ולא להמתין לביצוע 50% מהקידוחים. המצב הנוכחי ידרוש מהקבלנים להעלות מחיר על מנת לכסות עלויות גבוהות בתחילת העבודה.
	1. הבקשה נדחית.

	18
	
	כללי
	האם נדרש תיאום כלשהו מול מפעיל המחצבה?
	1. הסקר מבוצע בשטח צמוד מחצבת מגדל צדק. 
2. המחצבה פעילה ומשתשמת בחומרי נפץ לצורך חציבה. יש לשים לב לא מן הנמנע כי יורגשו זעזועי קרקע כתוצאה משימוש בחומרי נפץ.   

	19
	
	כללי
	האם גיאולוג ראשי יכול להשתתף בשתי הצעות לשני מציעים שונים.
	1. כן.

	20
	
	כללי
	האם חברת קדיחה יכולה להשתתף בשתי הצעות לשני מציעים שונים.
	1. כן בתנאי כי החברה תוכיח כי ברשותה מספר כלים מספק לביצוע עבודות הקדיחה והשירותים הנלוויים אליהם במקביל.
2. יוער כי ככל שמציע יציע אותה חברת קדיחה ליותר מסקר אחד, המשרד לא יאשר חברה אחרת. ככל שיהיו עיכובים בעבודות הסקר שיחרגו מהמועדים המנויים בסעיף 7.7–"סטייה מלוח הזמנים", המציע יהיה צפוי לקנס.    

	21
	
	כללי
	מה היה הסיכום הכללי של סיור הקבלנים מיום 8/7/2019? 
	1. בסיור ניתן, בין היתר, הסבר אודות הסקר, מהות העבודה הצפויה, בדיקות מעבדה, עומקי קדיחה, דרכי הגישה לקידוחי הסקר ומאפייניהן, וכו'. 
2. בעקבות הסיור קידוח מס' 2 הוסט כ-100 מטר דרומה. 
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם. 

	22
	
	כללי
	האם הסקר תואם מול רשות העתיקות
	1. קידוח מס' 2 במיקומו החדש נמצא בתחום אתר עתיקות. אין מניעה מצד רשות העתיקות לביצוע הסקר בכפוף לתנאים שצורפו בנספח כ' למכרז.
2. התיאום מול רשות העתיקות חל על הקבלן. המשרד ישא בתשלום לרשות העתיקות בכפוף להמצאת העתק חשבונית מקור, בהתאם לסכומים שנקבעו בנספח כ'.
3. מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	23
	
	כללי
	האם שינוי מיקום קידוח מספר 2 מחייב קבלת אישור מחדש מול משרד הביטחון?
	1. קידוח מס' 2 במיקומו החדש, נמצא בתחום שטח אש. 
2. מיקום הקידוח החדש טרם קיבל אישור משרד הביטחון. משרד האנרגיה פועל להסדרת קבלת האישור ממשרד הביטחון.
3. "כתב התחייבות ונטילת אחריות – שימוש בשטחים ביטחוניים" שבנספח י"ט, טרם עודכן לפי מיקום הקידוח החדש. הקבלן יחתום כל כתב ההתחייבות הקיים ולאחר עידכון כתב ההתחייבות יידרש לחתום שוב פעם.          
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