



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

טופס פניה לוועדת מכרזים / פרוטוקול וועדה

1. פניה לוועדת המכרזים תעשה באמצעות טופס זה בלבד (אין למלא בכתב יד).
2. רק לאחר חתימת כל חברי הוועדה יהווה טופס זה אישור לביצוע התקשרות.
3. יובהר כי על מנת לממש אישור זה יש לפנות למחלקת הרכש להקמת התחייבות כספית (הסכם או הזמנת רכש). אין להפעיל את הספק ללא התחייבות כאמור!

התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (2) לתח"ם עם חברת B.O.T. אוזקת תשתיות מים במשרד החקלאות (מכרז 1-2018)			
6/8/20	תאריך פניה	נב"מ	יחידה פונה שם מגיש הבקשה
[] אחר	[X] פטור ממכרז	[] מכרז	סיווג הבקשה
40377832	מספר ספק	B.O.T	שם ספק
9,331 ₪ (נב"מ), 1,906 ₪ (שר"ט), 140,639 ₪ (הגנה"צ)	יתרה כספית	4501604995	מספר הזמנה במרכב"ה
	שווי אופציות (₪)	280 אלש"ח כולל מע"מ	שווי התקשרות (₪, ללא אופציה)
עד תאריך	מתאריך	משך	
30/3/2021 או עד להתקשרות עם זוכה במכרז חדש המוקדם מביניהם.	12/8/2020		תקופת התקשרות (ללא אופציה)

היסטוריית ההתקשרות (ימולא על ידי היחידה הפונה במידה ורלוונטי)				
מועד אישור ועדת המכרזים להתקשרות	אופן התקשרות*	שווי התקשרות	עד תאריך	מתאריך
27/3/2018	מכרז 1/2018	461,766	31/12/2018	1/1/2018
15/11/2018	מימוש אופציה	471,175	31/12/2020	1/1/2019
12/8/2019	הרחבת התקשרות	250,000	31/12/2019	1/1/2019
	הרחבת התקשרות	150,000	31/12/2019	1/1/2019

* אופן התקשרות: מכרז פומבי/סגור/מרכזי, שליפה ממאגר, פניה לקבלת הצעות, פטור ממכרז (יש לצרף פרוטוקול ועדת מכרזים ואישורים נוספים, ככל שהיו, וכן לציין תקנת פטור).



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת מכרזים מרכזית

תיאור הבקשה (ימולא על ידי היחידה הפונה)			
1. המשרד פרסם מכרז פומבי שמספרו: 1/2018 לצורך קבלת שירות של ביצוע עבודות בתחום "תשתיות מים". למכרז זה הוגשה הצעה יחידה מטעם חברת ב.י. או טי בניה וניהול בע"מ.	2. הצעת המחיר של חברת ב.י. או טי בניה וניהול בע"מ נמתחה במעמד הוועדה שהתקיימה ביום 27/3/2018. בהחלטת הוועדה מאותו היום המצ"ב זוכתה הצעה על סך של 461,766.2 ₪ כולל מע"מ ובהתאם נחתם עם החברה הסכם ביום 26/6/2018 (מצ"ב).	רקע (הצורך בהתקשרות, ככל RFI (שבוצע)	
3. זכות הברירה מומשה לשנתיים מלאות (2019 ו-2020) וכעולה מפרק ההיסטוריה במהלך כלל חיי ההתקשרות נערכו עם החברה מספר התקשרויות המשך לצרכים נקודתיים.	4. נכון להיום, 12/8/2020 תקופת ההתקשרות עם הספק עומדת להסתיים ביום 31/12/2020 ללא זכויות ברירה נוספות.		
5. עפ"י המעקב של הגורם המקצועי, מר אילן סבג לא נותר מספיק תקציב בהתקשרות מול חב' B.O.T (תשתיות מים: פיצוצי מים, סתימות ביוב בעיקר) על מנת לתת מענה תחזוקתי סביר/טוב עד להתקשרות עם זוכה במכרז חדש שיפורסם לטובת קבלת השירות.	6. הסיבות לכך הינן רבות, ובכללן ניתן למנות את אלה: א. "משבר הקורונה" רק החריף את הצורך לעבות את התשתיות הקיימות. לדברי מר אילן סבג שהופיע בפנינו היום, היעדר נוכחות של עובדים בתקופת הקורונה יצרה מצב דברים של טיפול מאוחר מדי בתקלות באופן שהביא להחרפת הנזקים בצנרת המים. ב. זאת ועוד, חיוב המשרד למתן מענה לתאגידי מים יצר הכרח להפעיל את הספק בהיקף מוגבר באופן שכרסם בתקציב באופן נכר. ג. כמו כן קיימים פיצוצים ותקלות בצינורות בהיקף גבוה מזה ששוער עת פורסם המכרז.		
7. הבקשה שלפנינו הנה אפוא לאשר אפוא התקשרות המשך הן במונחים כספיים – 280 אלש"ח (200 אלש"ח – נב"מ, 80 אלש"ח – שו"ט) וכן להאריך את תקופת ההתקשרות עם הספק עד ליום 31/3/2021 או עד ליום התקשרות עם זוכה במכרז חדש שיפורסם המוקדם מביניהם.			
	תקנה 3 (4) (ב) (2) לתח"ם		עילת הפטור (במידה ורלוונטי)
פרוטוקול דיון מיום 12/8/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)			
	מר אילן סבג – באמצעות תוכנת זום	הופיעו בפני הוועדה	
החלטת הוועדה מיום 12/8/2020 (ימולא על ידי ועדת המכרזים)			
12/8/2020	תאריך	החלטה	
		הוועדה התרשמה כי התגלמו טעמי יעילות וחסכון המצדיקים את מתן הפטור כמובקש. התקשרות המשך נעשית על יסוד הצעת המחיר שהוגשה במכרז. מדובר בתחזוקה שוטפת של מערכות המים ומשכך אין צורך באישור ועדת חריגים.	
5%	שיעור ערבות	ערבות ביצוע	
	נדרש הסכם	ביטוח	

דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200

טל' 03-9485405/8 – פקס 03-9485849



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת מכרזים מרכזית

	אחר	[] ו. פטור מרכזית	[X] ו. פטור משרדית	[] ללא	האם טעון אישור ועדה נוספת
				לא	האם טעון אישור פרסום במנו"ף

ב/226 זכאי
טניה שאמלי

ס/חשב

ב/444
תומר ספיר

נציגת היועמ"ש

ב/100
אוהד דיגמי

מ/מ יו"ר הוועדה



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת מכרזים מרכזית

החלטת ועדת הפטור המשרדית התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) לתח"ם עם חברת B.O.T. אחזקת תשתיות מים במשרד החקלאות (מכוח מכרז 1-2018) (ימולא על ידי ועדת הפטור המשרדית)					
תאריך	[] אישור בתנאים	[] דחיה...	[] אישור	החלטה	תנאים / נימוקים לדחיה

עופר זיו

חשב המשרד

אפרת אביאני, ער"ד

היועצת המשפטית

ד"ר נחום איצקוביץ'

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר