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 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

   מינהל התכנון , פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

 
 

                                                                                       10/20מכרז 

                                  –ממרכז השיקום  הקמת בריכה טיפולית כחלק

 יל, נהריההמרכז הרפואי לגל

 

 :הצעותהאחרון להגשת המועד 

 12:00עד השעה  26.10.20 תאריך:

 בקומת הכניסה בתיבת המכרזים הנמצאת 

 משרדי מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

 ת"א יפו 20רח' ד"ר ארליך 

 מסמכי מכרזחוברת 

 2020 ספטמבר-"פ תש אלול
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 רשימת יועצים

 

 נייד  טלפון שם תפקיד

 050-5511833   דורון דוד רויקטמנהל פ

 050-5323754 04-9927226 אריה דרור אדריכל

   04-6276727 צביקה -קו בנוף  אדריכל נוף

 יועץ חשמל
 -ירון לייבו 

 054-2622244 04-8201494 שתדלן

 מיזוג אוויר
משרד  -יבגני 

 וייסברג
073-
7143751   

 052-8833800 04-8229556 יוסי ויינברג אינסטלציה

   04-9922066 יצחק גרוס קונסטרקטור

   04-8401397 ישראל קלר יועץ קרקע

 050-5271176 04-8724893 אריאל ריבנר בטיחות

 054-4921959   גיל אורנן אלומיניום

       מעליות

   04-9990321 דניאל כהנא נגישות

 יועץ בריכות
 -לייף הנדסה 

 054-6407363   רועי

   03-6700199 איילה -א.מ.ן ק. יועץ מיגון

   04-8420280 ליאת -איטומקס  יועץ איטום

   04-9924951 מנאל -מידד  יועץ תנועה

 052-3718332 04-6429197 מרוואן בשאראת חשב כמויות
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 רשימת המסמכים למכרז

 מצורף שאינומסמך  מסמך מצורף מסמך

מסמך 
 א'

  והצעת הקבלן כתב הזמנה

נספח 
 1א'

הצהרות  -ות בעבודהבטיח
 והודעות על פעולת בניה

 

נספח 
 2א'

  כתב ערבות

נספח 
 3א'

  סעיפי ביטוח -דרישות 

נספח 
 4א'
 

תצהיר בדבר אי תיאום 
 מכרז

 

נספח 
 5א'
 

הצהרה בדבר השימוש 
 בתוכנות מקור

 

נספח 
 6א'
 

עבירות לפי  -תצהיר 
חוק עובדים זרים או לפי 

 חוק שכר מינימום

 

נספח 
 7א'
 

שור לקיום אי -צהיר ת
החקיקה בתחום העסקת 

 עובדים

 

נספח 
 8א'

  טופס פרטי מוטב

נספח 
  9א'

תצהיר בדבר העסקת 
 אנשים עם מוגבלות

 

נספח 
   10'א

 עסק תצהיר- אופציונלי* 
 * אישה בשליטת

 

( נוסח 3210תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן ) מדף   מסמך ב'
 2019התשס"ה  אפריל 

של הוועדה הבין   המפרטים הכלליים לעבודות הבנייה .1  מסמך ג'
משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה 

ולמחשובם, , במהדורתם האחרונה נכון למועד פרסום 
 המכרז. )לרבות דפי תיקון(

 ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט שכתובתו:
NE.MOD.GOV.ILWWW.ONLI - מידע לספק– 

 מפרטים. –בינוי 
פרק המוקדמות והמפרט החדש של  לרבותהפרקים  כל

 .97פרק  –הבטיחות 
   

 כל הנחיות ונהלי משרד הבריאות   .2
הנחיות ונהלי משרד הבריאות ניתן לעיין באתר  

האינטרנט שכתובתו: 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Cons

truction/Planning_guidance/Pages/default.aspx 

 שונות: .3

 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  .א

 תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בריאות. .ב

 

, לרבות  ייםוהעדכנ כל התקנים הרלוונטים  : תקנים .4

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.online.mod.gov.il/
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/default.aspx
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 מערכת מתזים –1596ת"י 

 

וכל הוראות  יש להתעדכן בכל הנהלים המעודכנים .5
 החוק המעודכנות משך כל תקופת ביצוע הפרוייקט.

תשומת הלב בעיקר לכל הוראות החוק החדשות  *

לרבות לגבי מינוי "עוזר  ובפרט בנושא הבטיחות,

בטיחות" בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה 

   . 2018 -הוראת שעה( התשע"ט  – 11מס' )תיקון 

מסמך 

 1ג'

  תנאים כלליים מיוחדים

 

מסמך ג' 

2 

 מפרט מיוחד

 ואופני מדידה מיוחדים

 

 

 

מסמך 

 3ג'

נספח בטיחות לקבלן 

 מבצע הבנייה -ראשי 

 

מסמך 

 4'ג

  נוהל קבלת מתקן

  כתבי כמויות מסמך ד'

 תבחוברת נפרד

 

 

 

מסמך 

 ה'

  רשימת התכניות

 

 

 תנאים מיוחדים מסמך ו'

 

 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 הצהרת הקבלן

 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את 

 ר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.כל ההסברים אש

 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

     שם הקבלן

 

     חתימת הקבלן 
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 מסמך א'

 

 בודלכ

______________________ 

 

______________________ 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 10/20 -מכרז מספר  

 

 ב  הזמנהכת

 

 להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן: )להלן ה"מציע"/"הקבלן"( הנני מזמין בזה את כב'  .1

 המרכז הרפואי לגליל, נהריה    –הקמת בריכה טיפולית כחלק ממרכז השיקום  10/20מכרז  

 )להלן: "הפרוייקט"(. 

 התחלת העבודה. צושניקבע ב דמועהקלנדריים מ חודשים  18העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום  

 

 :הסבר וסיור קבלנים .2

 

ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" בתאום מראש עם מי שהוסמך לכך  א.

רחוב ד"ר ארליך )להלן: "המינהל"(    על ידי ראש מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד הבריאות 

  על הפרוייקט: או אצל המנהל והמפקח      1513631-03, טלפון: 16127יפו מיקוד -, ת"א20

. יש לפנות באמצעות מייל בלבד תוך ציון  Dorond@adeng.co.ilכתובת אי מייל :  5511833-050 -דורון דויד 

 . 12:00עד השעה   13.10.20ליום  המועד האחרון להעברת שאלות למכרז הינו עד, שם ומספר המכרז 

 

  12:00בשעה   1.10.20סיור קבלנים יערך בתאריך  .ג

 המרכז הרפואי לגליל, נהריה –האודיטוריום במבנה אנגל מפגש: מקום ה

 ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

לקבל אישור בכתב בדבר חובה על המציע להירשם כנציג המציע ברשימת הנוכחים הנערכת במועד הסיור ו

 השתתפותו בסיור .

 

כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי 

 הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו

 ותמולא במידת הצורך.

 

mailto:Dorond@adeng.co.il
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קיבל על עצמו את האמור בדו"ח ובהודעות שהוצאו  כמי ש  הויראורף את ההודעות כאמור, צקבלן אשר לא י

 .או שהצעתו תפסל, לפי בחירת המזמין

 

 בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה: .3

 

לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים והתנאים האחרים הקשורים 

הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת הקבלן  הקודם. למען  לרבות העבודות שבוצעו בשלב לביצוע העבודה, 

 .כמביאה בחשבון את כל המפורט לעילין ילכל דבר וענ

 

 :להשתתפות במכרז סף  /תנאים מקדמיים . 4

 על המציע: 

 

נות, הצווים , התק1969 -להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט א. 

 תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה הבין משרדיתוהכללים שעל פיו ובעל 

בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום קבלנים מוכרים, 

 לפחות.   3 ג' 100סיווג  קבלן מוכר בעל לצורך ביצוע הפרוייקט.ע"י המזמין הנדרשים 

היה וסכום ההצעה, חורג בהיקפו הכספי )גבוה יותר( מן הסכום הקבוע בתקנות לסיווג שנקבע בסעיף זה, חייב 

המציע להיות בעל סיווג מתאים להצעתו לפי הקבוע בתקנות. בכל מקרה לא יהיה סווגו של המציע כקבלן 

 רשום וכקבלן מוכר נמוך יותר מהאמור בסעיף זה.

   

)אחד לפחות(, של בריכות שחייה/טיפוליות/שיקומיות מוכח בהקמת פרויקטים  ניסיון חיוביבעל ב. להיות 

 דומות לאלו של הפרויקט, נשוא המכרז. מורכבותם הטכנולוגית ועלותם הכספיתאשר 

 לחלופין : 

רכבותם , אשר מושל הקמת בריכות שחייה/טיפוליות/שיקומיות  פרויקטים 2 מוכח ב ניסיון חיובילהיות בעל 

, של כל אחד מהם, שווה למחצית עלות והעלות הכספיתהטכנולוגית דומה לאלו של הפרויקט נשוא המכרז 

 הפרויקט נשוא המכרז.

 

השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות.  חמשהניסיון יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך  *

עת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת ד

 כעבודות העומדות בדרישות הנסיון בסעיף זה. 

 

 תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה. –* העלות הכספית של כל פרויקט 

 

*אין באמור לעיל , כדי לפגוע בזכותה של וועדת המכרזים, לבחון כל פרוייקט שביצע המציע, בין אם הציגו 

אם לאו וכן לדחות הצעה בשל אי שביעות רצון של המזמין ושל מזמינים אחרים, מהתקשרויות קודמות ובאין 

 עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי.

 

 להשתתף  בסיור הקבלנים  במועד שנקבע בלבד.ג. 
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צמודה ולא  אוטונומית/בלתי מותניתמורשה(  חב' ביטוח /בנקאית)ד. להגיש המחאה בנקאית או ערבות 

תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד האחרון . ₪       330,000)קבוע( של   בסכוםלטובת משרד הבריאות 

 . .2126.1 להגשת ההצעות ועד תאריך

 למסמך א'.נספח כ צורףהמ בנוסחו הערבות צריכה להיות של המציע ) לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו(

לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או  המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או 

 לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

 

ותקנות עסקאות גופים ציבוריים   1976 – ו"התשל ציבוריים גופים עסקאות חוק לעמוד בדרישות  ה.

  ()אכיפת ניהול חשבונות 

 

( שכותרתה:  16.05.2010של החשב הכללי )בתוקף מיום   7.12.9ס' עמוד בתנאי הוראת תכ"ם מל ו.

עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט: 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf. 

 

 עמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.ל ז.

 

 לתחום הנוגעים הקיבוציים בענפים ההסכמים וכן והצווים התקנות העבודה, חוקי כל את לקיים ח.

 פעילותו.

 

 לעמוד בדרישה לשימוש לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה  אך ורק בתוכנות מקוריות. ט.

 

 פשיטת רגל. אוכי פירוק, בהלילעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא  י.

 המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.

 

ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות  יא.  

הפקה דרך אתר כאישור ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן ל )להלן:"אישור"(.

בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח  Taagidim.justice.gov.il האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

ולגבי חברה ,  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה  חובות אגרה שנתיתחברה", אשר לא מצויינים  בו 

 .נוסף, לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוקב

 

 התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף. יב.

 

 . תוקף ערבות והצעה:5

  

רבות המכרז עד יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ע 90מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך 

למועד חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע 

מערך ההצעה בתוספת מע"מ(.  האריך המציע את תוקף  5%) 3210מדף -)צמודה( כנדרש בתנאי החוזה 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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יראה כמי שמשך הצעתו מן  הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן

 המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.

 

יום מיום  90עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל 

הגשת ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי 

ים יאריכו את תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף המציע

הערבות ומשמעות הדבר תהא כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, ייראה כמי שמשך הצעתו 

 מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות למציע.

 

 ת חובת המכרזים:תחולת הוראות תכ"ם והוראות חוק ותקנו. 6

 על  מכרז/חוזה זה, יחולו הוראות החוק והתכ"ם הרלוונטים ובכלל זה ההוראות הבאות, ככל והן רלוונטיות:

 

 עידוד נשים בעסקים

תיקון החוק(, לעניין  –)להלן  2002 –(, התשס"ג 15מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים )מס' 

 תצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ו

 

 העדפת תוצרת הארץ

, רלוונטית 7.12.2הוראת תכ"ם, "העדפת תוצרת הארץ", מס' במסגרת אמת מידה של המחיר וככל ש

לפחות ממחיר ההצעה, תינתן העדפה  35%ן שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה להתקשרות זו, לרבות, טובי

להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 

, כמפורט בהוראה הנ"ל ובכפוף לאמור בה. העדפה זו תיעשה בכפוף להסכמים בינלאומיים לרכישות 15%

", מס' בהתאם להסכמים בינלאומיים מחוץ לארץ,התקשרות לרכישה הוראת תכ"ם, "כמפורט ב ממשלתיות,

7.12.3. 

מציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל, יצרף אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי 

 ההצעה והתחייבויות מתאימות, בהתאם להוראת התכ"ם הנ"ל.במחיר 

 

 שיתוף פעולה תעשייתי

תחול על ספק החוץ חובת שיתוף פעולה  –מיליון דולר ארה"ב  5בהתקשרות עם ספק חוץ מעל סכום של 

 –תעשייתי עם ישראל. במקרים שבהם לדעת הרשפ"ת יש חשיבות לקידום תעשייתי ולפיתוח טכנולוגי בארץ 

חובה על הספק להתקשר בהתקשרות מִשנה מקומית ]לעניין שיתוף פעולה תעשייתי והתקשרות מִשנה  תחול

 7.12.5הוראת תכ"ם, "שיתוף פעולה תעשייתי", מס' מקומית יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות ב

 

 הצעה:הגשת . 7

 

יקבל לינק וסיסמא על מנת להכנס  קבלןנט. ה –למכרז זה קיים אתר ייעודי ברשת רמדור  א.
מסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת  כלעל הקבלן להחזיר את לאתר המכרז. 

 . ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז במקורהקבלן"  
  
 :ממוחשב למכרז הצעה להגשת הנחיות .ב
   

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.5
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להגיש בתיבה האלקטרונית באתר  הקבלן על. ממוחשב הינו זה חוזה/מכרז של יותהכמו כתב 

הממוחשב ובמקביל להדפיס ולחתום על עותק זהה ולצרפו הכמויות  בהמכרז את כת
ד"ר ארליך  –למעטפת ההצעה המוגשת לתיבת המכרזים במשרדי מנהל תכנון פיתוח ובינוי 

 , יפו.20
 כתב הכמויות באתר המכרז.  ג"ע היחידה מחירי את להקליד יש (1

 
 .והסיכומים ההכפלות ועליו תדפיס להוציא יש היחידה מחירי הקלדת לאחר (2

 
 אשר מלא תדפיס לרבות ,המצורפים המסמכים כל את הכוללת הצעה להגיש יש (3

 , ברמדורנט המכרז באתר האלקטרונית לתיבההמוגשת  ההצעה את התואם הופק
 מלאה וחתימה חותמת עם המציע י"ע חתומיםהיות המסמכים המוגשים צריכים ל

 .המצוינים במקומות
 .הקובעים הם בתדפיס המחיריםשל סתירה  מקרה בכל 

במידה שלא הוגשה הצעה לתיבה האלקטרונית וועדת המכרזים רשאית לפנות 
 .להשלמה

 
 היחידה מחיר לבין המציע י"ע המוקלד היחידה מחיר בין התאמה אי של מקרה בכל (4

 .החתום בתדפיס המופיע המחיר יקבע, דפיסבת
 

 
 כלול כאילו הדבר יחשב הכמויות כתב של סעיפים או סעיף ליד במחיר ינקוב לא אשר, קבלן .ג

 זו עבודה לבצע שמתחייב כמי הקבלן את ויראו הכמויות כתב של האחרים בסעיפיו המחיר
 .המזמין בחירת לפי,  תפסל שהצעתו או, נוספת תמורה ללא

 
 

קומת הכניסה בתיבת המכרזים  גדולה מיוחדת ולהניחה על הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה  ה.

 12:00 לא יאוחר משעהיפו,  20במשרדי מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה ,  ברח' ד"ר ארליך 

 היום הקובע(. -להלן)   26.10.20ביום 

 

נוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י מען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שיו. ל

תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם 

 המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

ליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים או ע –ז. במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז 

מהיום שיקבע בפרוטוקול סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות/ לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו 

 כמסכים  לתנאי המכרז במלואם.

 

 הקבלן יצרף להצעתו:. ח

 

 הנידרשים.כספי קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הבתוקף ל( רשיון 1

לביצוע עבודות ממשלתיות ע"י הוועדה הבין משרדית למסירת עב' לקבלנים קבלן מוכר תעודה בתוקף של  (2 

לצורך ע"י המזמין בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים  ומנהלת רישום קבלנים מוכרים, 

    ביצוע הפרוייקט.

 2המצ"ב להלן  כנספח א'ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח  4ורט בסעיף ( המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפ3

 לכתב הזמנה זה.

 )ליחיד( /תעודה מרשם החברות )לגבי חברה( . ( תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף4
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יצרף המציע להצעתו את  והאישורים התצהירים הבאים,   8.1.1  סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך(  5

 ים למכרז זה, כדלקמן:המצורפים כנספח

 1976 –"י חוק עסקאות גופים ציבוריים  תשל"ו פתוקף על ניהול ספרי חשבונות רשומות ע-אישור בר ( א

,   מטעם פקיד השומה 1987 –ותקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות )אישורים התשמ"ח 

 וממונה אזורי מע"מ, על שם הגוף המציע.

 1991-"אתשנ, זרים עובדים חוקומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי המא תצהיר   (ב

 זרים עובדים העסקת בגין ההרשעות היעדר בדבר, "תצהיר טופס]ראה 1987-"זתשמ, מינימום שכר חוקולפי 

 .["מינימום ושכר

 פקודתפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי  אישור   (ג

לדווח לפקיד או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג  1975-"ותשל, מוסף ערך מס חוקומס הכנסה ]נוסח חדש[ 

 שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 גופים עסקאות לחוק בהתאם מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר   (ד

 -שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח חוקול 2016  ו"התשע (שעה והוראת 10 'מס )תיקון ציבוריים

 [." מוגבלות עם עובדים העסקת בדבר, "תצהיר טופס]ראה  1998

 ממוחשב באופן הספקים ידי על תתבצע תקפים אישורים הוצאת כי להחליט רשאי יהיה המשרד   (ה

 ספקים לגבי המיסים רשות של המידע מערכות באמצעות מקוון באופן או המיסים רשות של האינטרנט מאתר

 האינטרנט.   מאתר ממוחשב באופן המכרז עורך ידי על או אלה למערכות המחוברים

תיאורן, היקפן, משך ביצוען ומועד סיומן, שם וטלפון של מנהל ומפקח מטעם עבודות,  רשימת (6

 אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.המזמין, 

 שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינוס נכסים / הקפאת הליכים.  אישור מעו"ד (7

 לנים והודעות )במידה והוצאו( חתומים על ידי הקבלן.פרוטוקול סיור קב (8

 .4תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, המצ"ב להלן כנספח א' (9

 .5יות, מאומתת על ידי עו"ד, בנוסח המצ"ב כנספח א'הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור(        10

 התקנות העבודה, וקיח כל את כי המציע מקיים המעיד עו"ד, תצהיר המציע , מאומת על ידי  ( 11

 .7הקיבוציים, המצ"ב כנספח א' ההסכמים וכן והצווים

ככל שהמציע הינו תאגיד: אישור על העדר חובות לרשם החברות )להלן:"אישור"(, בהתאם לאמור  ( 12

 י"ב לתנאי הסף לעיל. 4בסעיף 

 8טופס פרטי מוטב, המצ"ב כנספח א' (13

 ח תצהיר בנוס -*אופציונלי (           14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.4.6.6
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 סעיףלו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור. ב תינתן כי ומעוניין" אישה בשליטת"עסק  שהוא יעמצ*

, המכרזים חובת לחוק' ב 2 בסעיף כמשמעותם הואכל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר"  שמעותזה, מ

 .1992-"בהתשנ

, לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי מסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה (15

  .המציע

 הוועדה רשאית לבקש השלמת מסמכים חסרים לפי סעיף זה.   ( 16

 

 שמירת זכויות: .8

 

עה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, לקבל את ההצ תמתחייב האינ ועדת המכרזים מובהר בזה במפורש, כי  א.

וכן היא רשאית  לקבל חלק של ההצעה. כמו כן היא רשאית  להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגין סיבות 

 הולהחלט  נתונה לשיקול דעת בעניינים דלעיל ההכרעהתקציביות ו/או ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות. 

 המזמין. ועדת המכרזים / הבלעדית של  

 

 כמפורט להלן(: - 30%סייגים לבחירת קבלן עם היקף עבודות גדול עבור המינהל )מעל ב. 

 

ועדת המכרזים תהיה רשאית )על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית( לא לבחור במציע, אשר קבלת הצעתו 

 30%" תהיה בשיעור העולה על מינהלבמכרז זה היתה גורמת לכך ש"יתרת העבודות שלו לביצוע עבור ה

 מהיקף סך "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל", בענף נושא המכרז.  

 

בכלל "יתרת העבודות שלו לביצוע עבור המינהל" / "כל יתרת העבודות לביצוע עבור המינהל" בהתאם לס"ק 

ייכללו יתרות עבודה לביצוע פרוייקטים, בענף נושא המכרז, לגביהם  קיימת החלטת ועדת המכרזים  –זה 

בר הזוכים במכרזים שפירסם המינהל והממומנים על ידו )באופן מלא או חלקי, בין אם משולמים ע"י בד

 המינהל ישירות או ע"י בי"ח או יחידה אחרת של משרד הבריאות(, בתוספת סכום הצעת המציע במכרז זה.

 בכלל זה לא יכללו פרוייקטים  שביצועם מוקפא לפי רשימה של המינהל.  
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הבהרות  בקש מהםל, ולאחר הגשת ההצעותתהא רשאית )אך לא חייבת( לפנות למציעים,  כרזיםוועדת המג. 

בנוגע להצעתם, וכן לבקש הצגת מידע נוסף מהמציע, לרבות בקשת מסמכים נוספים והצגת והסברים 

ת פרוייקטים נוספים שביצע וכן לבצע בעצמה או באמצעות נציגיה יועציה ומנהל הפרוייקט, בדיקות נוספו

בנוגע להצעה ולעמידת המציעים בתנאי הסף, לרבות בדיקת פרוייקטים נוספים שביצע המציע )עבורה או עבור 

 הבלעדי והבלתי מסויג. הפי שיקול דעת-עלאחרים(, בין אם הציגם ובין אם לאו, הכל 

 

 הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת )כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן(.ד. 

 הערכה תקציבית םלעצמ וקבע וועדת המכרזים/עיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמיןמבלי לגרוע מהאמור בס

 ים  שומר ועדת המכרזים /והמזמין בכללותה ו/או בחלקיה השונים בדבר עלותה המשוערת של העבודה אומדן /

או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה  את הזכות, שלא לקבל אף אחת מההצעות םלעצמ

מעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י המשתתפים במכרז כשכל ההצעות מש

 שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.

 

במידה ויתעורר ספק , לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האומדן, רשאית היא , עפ"י שיקול 

האומדן, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן, בין דעתה הבלעדי, לבחון את סבירות 

 השאר, במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

 

 הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת )בשל פער בין ההצעות(.ה. 

חייבת( להחליט על עריכת ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מובהר בזה כי 

בין ההצעה הזולה ביותר לבין ההצעה/ות  10%הליך תחרותי נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 

 הבאה/ות אחריה בדירוג.

החליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסף , תודיע הועדה למציעים 

ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה למציע שהגיש את  –הרלוונטים )קרי 

(, כי הם רשאים להגיש, במועד שתקבע הועדה, הצעת מחיר חוזרת 10%ביותר כאמור לעיל, קיים פער של עד 

ומשופרת, המיטיבה עם המזמין )ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה(. מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, 

 שונה כהצעתו הסופית בהליך זה.תיחשב הצעתו הרא

 

  המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי שיקול דעתו, אשר ו. 

ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת 

לתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור קב

  .הצעתו

מתחייב לבצע קיבל על עצמו את האמור בהודעות וכמי ש  הויראוצרף את ההודעות כאמור  קבלן, אשר לא י

  ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין. ות נשוא ההודעותעבודה

  

שביעות רצון שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר  ז. 

 קודמות עם המציע, חוסר אמינות או ניסיון שלילי, לרבות בנושא בטיחות בעבודה .

 

 והסתייגויות שינויים .9
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לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין 

ך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול במסמך לוואי ובין בדר

 באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

ת בהתייחס להצעת המחיר, בכל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני לתקן את ההצעה או כל פעולה אחר

ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה 

 ויבוצע, תימסר למציע.

 לדרוש קבלת מסמך ללא שינויים הסתייגות או חוסרים בכלל ובפרט בנושא   דרישות הביטוח.

 

 אופציה להרחבת ההתקשרות:   .10

המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד   

על ידי הוספת ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות )קיימים או חדשים(. באם יממש   %30 

הביצוע של הפרויקט, באם ימצא את זכות ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם את הארכת זמן 

 הצדקה לכך,  הכל בהתאם להיקף ההרחבה, אופייה, מועד מתן ההודעה על מימושה  וכד'.

 המזמין  יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם. 

מדף  -למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי 

 ינו בא לגרוע ממנו.וא 3210

 



   

 

14 

 

 

  
 

 הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים .11

 

אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר  א.

 לעבודות נוספות, כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.

 

 המפקח יבדוק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו. ב.

 

הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור  ג.

 החשבון, יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

 

המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור" בפורמט "חשבונומט"  ד.

 בלן באמצעות "חשבונומט" וכן בעותקים מודפסים.ויעבירו למשרד הבריאות ולק

 

 המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו.

 

 הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נוספות מצידו.

 

 חשבונות ביניים וחשבונות סופייםמועד תשלום  .12

 

 .3210מדף חוזה ( )א( של תנאי 3) 59ה הקבועה בסעיף יום בהתאם לחלופ 38תשלומי הביניים יבוצעו בתוך  א.

  

 .3210מדף חוזה ( )א( של תנאי 3) 60יום בהתאם לחלופה הקבועה בסעיף  90התשלום הסופי ישולם בתום  ב.

 

 :הזוכה בהצעת עיון.        13

 צעה הזוכה., עומדת למציעים הזכות לעיין בה1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה 

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או 

במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא  בטופס הגשת ההצעההמציע  יפרטמסחרי 

ה יסופית על חיסיון סעיפים תהיציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה ה

בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או  של המשרד בלבד.

 תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון.

, ובמסגרת הליך העיון בהצעות למציעים האחרים גלויהיובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה ג. 

 היה להציגה כאמור.ניתן י

 יעשה , במכרז הזוכה על הודעה לאחר , לעשות כןהמציע ו/או צילום מסמכי המכרז, במידה ויבקש  ד. עיון

 לתעריפים הבאים: בהתאם 

 ש"ח. 0.30* בעבור כל צילום 

 . ח”ש 30 -* בעבור שעת עבודה )במידה ודרושה לו עזרה( של אחד מאנשי המשרד 
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 חתימת ההצעה: .14

 

המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את  א.

 מסמכי המכרז.

 

 חתימתו של המציע  במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב. ב.

 

להצעה יצורף במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו.  ג.

אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים 

 על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

 

 על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.   ד.

 

 כללי .51

 

משתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות הבנקאית תהיה ע"ש בהגשת הצעה משותפת כל ה א.

 כל המציעים המשתתפים בהצעה.

 כל אחד מהמציעים יהיה אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד. 

  

 יום מהיום הקובע. 90ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של  ב.

 

ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות  על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ג.

 עליו על פי החוזה על כל נספחיו.

 

 סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע. ד.

 

  

 בכבוד רב,     

 

 משרד הבריאות       

 מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה        
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 אישור המציע
 

 

אתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחיבויותי אם אזכה במכרז, אני מאשר כי קר

 אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

 

הערות , השגות או שאלות שהיו לי ) אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי 

 וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

 

  .אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז

 

 

   

        

 המציע: ________________ שם תאריך: _____________

 "הקבלן" :להלן      
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 לכבוד

 משרד הבריאות

 מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

 20רחוב ד"ר ארליך 

 יפו

 

 ג.א.נ.,

 

 הצעת  הקבלןהנדון: 

 

 

 לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה ע"י הועדה הבין משרדית קבלן מוכר מ קבלן רשום, ובעל אישוראני הח"

מאשר בזאת    לצורך ביצוע הפרוייקט.ע"י המזמין בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים 

 לגליל, נהריה המרכז הרפואי    –הקמת בריכה טיפולית כחלק ממרכז השיקום  קבלת כתב ההזמנה לביצוע

 בצירוף כל מסמכי המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם: 14.9.20"הפרוייקט"(, מיום  :)להלן

 

 

 אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן: .1

 

הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו  .א

 נה, והבנתי אותם היטב.למכרז במהדורתם המעודכנת האחרו

 

סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסברים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים  .ב

 את הצעתי. לביצוע העבודה, ובהתאם לכך ביססתי

 

בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל  .ג

 בה.האמצעים שלא לפגוע בסבי

 

בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת  .ד

 הכמויות .

 

 בנייה. ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  .ה

 

בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי  .ו

דה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר היחי

 הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור.
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הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט 

 תב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכ

 

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום 

כ המחיר הרשום לצידו של ”המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה

 הפריט בהתאם לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

 

סיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י ייש לי הידע , הנ .ז

 מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

 

אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות  .ח

הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים 

בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב 

או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים 

 זרים.

 

 אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם: .ט

 

יות המציע להעביר לקב"ט המוסד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים באחר (1

 שיועסקו, תוך פירוט:

 שם מלא. (2

 מספר ת.ז. (3

 מקום מגורים. (4

הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד,  (5

המציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי ש

 כלשהו עקב צעד זה.

 במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד. (6

 כנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:יפועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו לה (7

 רשיון עבודה (8

 אישור כניסה לישראל (9

 עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות.לא תותר הלנת  (10

 

הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי  (11

 ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

 

  י.
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 בות )ערוכן  כרז לדרישות הביטוח המצורפות למ  כיסוי ביטוחי בהתאם למזמין להמציא מתחייבאני  (1

 .חתםי, עם חתימת החוזה, במידה וי(3210לתנאי חוזה מדף  8בהתאם לאמור בסעיף צמודה 

הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב 

 המע"מ ותהיה של המציע בלבד.

ש בענין מסמך דרישות כמו"כ אני מתחייב להחליף/לתקן/להשלים כל מסמך שאגיש שלא כנדר

 הביטוח.

 

כמו"כ הריני מתחייב  לחדש את הכיסוי   הביטוחי ואת הערבות מפעם מפעם לפני תום תוקפם   (2

 ולהמציאם למזמין, למשך כל תקופת החוזה )לרבות תקופת הבדק(.

אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על 

להמצאת אישור ביטוחי וערבות עדכניים ומתאימים לשביעות רצונו, משך כל תקופת  פיו עד

 החוזה. 

 

כמו"כ הריני מתחייב, במידה ויבקש זאת המזמין לחתום על  מסמך תוספת לעבודות, שיתווספו 

מן התוספת  5%ולהמציא ערבויות נוספות בשיעור  3210בהתאם לכללי המכרז ולחוזה מדף 

 מע"מ.הנידרשת בתוספת 

 20כמו"כ אני מתחייב עם קבלת ההודעה על זכייה להגיע למשרדי מנהל התכנון בד"ר ארליך 

ותכניות המכרז כפי שקיימים ומופיעים ולחתום על מסמכי המכרז, הודעות לקבלנים,נספחים, 

 . באתר הייעודי למכרז

 

ות בחוזה מדף )לרב מודע לכך כי, מבלי למעט מן האמור לעיל או באמור במסמכי המכרז אני

(,  במידה והקבלן הזוכה לא יחזיר למזמין חוזה חתום עם כל המסמכים הנלווים, לרבות 3210

ימים ממועד משלוח המסמכים לחתימה  7ערבות ואישור ביטוחי בהתאם לדרישות המזמין, תוך 

או מועד אחר שניקבע על ידי המזמין או ממועד הישיבה לחתימת החוזה, במידה ונקבעה כזו, 

יהא המזמין רשאי,   לחלט את הערבות הבנקאית שבידיו, כולה או חלקה ו/או לבטל את הזכייה/ 

ההתקשרות ולבחור ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע ההתקשרות ו/או לקנוס את הקבלן בגין כל 

 יום פיגור בהשלמת המסמכים האמורים, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

 

לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהיקף   1את כל האמור בסעיף לאחר ששקלתי   2.1

₪ _____________________במחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא והמוצע ברשימת הכמויות 

               ( . מ.ע.מ כולל)

ל מס או תשלום אחר שעל עורך וכ כולל מ.ע.מ))במילים: ________________________________ש"ח 

 "התמורה"(. :)להלן  .( המכרז לשלם לזוכה

 

נה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ויכללה הצעתי הנחה כללית שצ 2.2

  ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי. 

ניתנה באחוזים מהסך הכולל של נה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו יכללה הצעתי הנחה כללית שצו

 ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.
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התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי   2.3

 (.3210הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף ) הוראות המזמין.

 

, כתב הכמויות החתום בתדפיס הסכום לבין הסכום הנקוב לעיל בסעיף זה   ל מקרה של אי התאמה בין בכ 2.4

 יקבע המחיר המופיע בתדפיס החתום.

 

אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי  .3

 המכרז.

 

צעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין אני מאשר כי המחירים הכלולים בה .4

הכלליות ובין האחרות, מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג 

 כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

 

סכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים הצעתי כוללת ה .5

לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם  -ובקטעים שונים באתר הבניה 

 להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה.

 

כן המזמין רשאי  לקבל חלק של ההצעה ו/או ו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותרן המזמין ידוע לי כי אי .6

לא לקבל אף הצעה בכלל, כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או 

 ארגוניות ו /או מנהליות.

 

במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום  .7

.לחלופין, אני מתחייב להגיע  המינהל/ים ממועד קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמיןחמישה ימ

 .למשרדי המינהל, לחתימה על החוזה, במידה ואוזמן ע"י המזמין/ המינהל, במועד שייקבע 

 . האישורים לפי הדרישה טחונות/ילהמציא את כל הערבויות, הבוכן  אני מתחייב 

 

יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל   14יל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  אני מתחייב להתח .8

 העבודה  לפי תנאי החוזה.

 

)במילים: ₪.   2,300של     אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך 

 כל יום  של איחור. הסכום ישא שקלים  חדשים( כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין אלפיים ושלוש מאות 

  (.3210במסמך ב'  של החוזה מדף ) -62ו 45הפרשי הצמדה כמוגדר בסעיפים 

 

אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה  .9

 וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90תוקפה של הצעתי זו הוא עד 10
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 כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11

 

 ____________________________________________________ כתובת :

 

 טלפון )עבודה( _____________________ לפנות למר/גב' ___________________

 

 ________________________. כתובת אי מייל: 

 

  ין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________.ינציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענ

 

 חתימת הקבלן על טופס ההצעה:

 

 

___________________________                      _________________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן                            תאריך          
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 )ליחיד / לשאינו תאגיד( אישור עו"ד/רו"ח

 

 

 

 אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

 

  :עיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חתמו בפני

 

 _ת.ז. ___________________________________________________   ה"ה

 ת.ז. ______________________ ________ _____________________ וה"ה

 .10/20על מסמכי מכרז מספר 

 

 

 

_____________________      _________________________ 

 עו"ד/רו"ח           תאריך 

 

 אישור  במידה והמציע הינו תאגיד

 

 

 ________מס' _______אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____

 

בצירוף  ________________________עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד

 :של מותיהםחתי

 

 ______________________ ת.ז. _________________ :ה"ה     

 ת.ז. _________________ _______________ _____ ה"ה : ו     

 

 בפני,   10/20ל על מסמכי מכרז מספר שחתמו מטעם התאגיד דלעי

 

 מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

 

 

 

______________________           __________________ 

 עו"ד/רו"ח       תאריך 
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 1א'      נ ס פ ח
 

 קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת
 

 

 בטיחות בעבודה

 

, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות 1988 –(, התשמ"ח לענין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה

 המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

 

 בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

 

 הצהרת הקבלן

 אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

יצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע מאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לב

ואני מקבל על עצמי את  1988-הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

הודעה על מינוי מנהל עבודה,   -התחלת העבודה  מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו

, וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות העתק של ההודעה האמורה כתנאי לתחילת 2כאמור בתקנה 

 העבודה.

 

 

 

 

 

 חתימת הקבלן  _______________________
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 המשך-  1נספח א'
 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום          אל:  מפקח עבודה אזורי לאזור _______________

 הודעה על פעולות בנייה

 (192)סעיף  1970תש"ל הפקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש(, 

 שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן: אנו מודיעים

 פרטים על מבצע העבודה

שם משפחה )או שם החברה 

 המבצעת(

הכתובת  שם פרטי

 למכתבים 

מס' בפנקס  ס'טלפון מ

 הקבלנים

 פרטים על העבודה המבוצעת

 מס' מבנים החלקה הגוש המספר הרחוב מקום הישוב

 מהות העבודה המבוצעת :

 

         (1_____________________________________________________________________ ) 

 )בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'(

 

( מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים 2)         

__________________________________________________ 

 המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר()

 

 ( סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________3)        

 )חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו'(

 

 ינוי מנהל עבודהמ

, מיניתי את האדם שפרטיו 1988לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח  3ו  2בהתאם לתקנות 

 מפורטים להלן

 כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.

 פרטים אישיים

 

 מס' הזיהוי שנת לידה שם האב שם פרטי שם משפחה

ת תאריך התחל טלפון נייד   כתובת המגורים

 המינוי

השכלה וניסיון בעבודה )במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המשבצות 

 שלהלן ומספיק לציין 
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פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה 

)______________________ 

אם למד בבית ספר ציין את המוסד 

 ומקומו

שנת סיום  המקצוע העיקרי  

 הלימודים

 מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה

   18מאז הגיע לגיל 

מספר שנות נסיון בניהול או    

 בהשגחה

השנים  10-על עבודת בנייה ב

 האחרונות 

 

 

פרטים על מנהל העבודה הקודם )יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה 

 אמור(ה

 תאריך הפסקת העבודה שם פרטי שם משפחה

 

________________                                  ______________________ 

 חותמת וחתימת מבצע הבנייה      התאריך

 

 הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

 1988 –)א'( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 5תקנה 

מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר  אני החתום מטה

 כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

, 1970-ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל

 תקנות אלו. ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי

            __________________________                                                __________________________ 

שם מנהל העבודה                                                       ______________________     התאריך     

 155חתימת מנהל העבודה    טופס עב/פ/                                 
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 2נספח א'

 ערבות מיכרז 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח _______________

 מס. טלפון _________________

 מס פקס _________________

 נוסח כתב ערבות
 לכבוד

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד הבריאות

 

      הנדון:  ערבות מספר 

   

    ₪  330,000 זה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךאנו ערבים ב

 

 ( שלוש מאות ושלושים אלף שקלים חדשים)במילים:

 

 

 )להלן ה"חייב"(______________________________________ : אשר תדרשו מאת 

 

 המרכז הרפואי לגליל, נהריה    –הקמת בריכה טיפולית כחלק ממרכז השיקום  10/20 מכרז  בקשר עם

 

שנשלחה אלינו במכתב מתאריך דרישתכם הראשונה   חמישה עשר יוםו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנ

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה בדואר רשום

 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 26.1.2021עד  תהיה בתוקף רבות זו ע

 

 __________שכתובתו:   חב' הביטוח /דרישה על פי ערבות זו יש להפנות  לסניף הבנק

      

______ ______       ___________________           __ 

 כתובת הסניף/חב' הביטוח  מס. הבנק ומס. הסניף  שם הבנק/חב' הביטוח 

 

 העברה.ערבות זו אינה ניתנת ל

 

                            

 חתימה וחותמת              שם מלא              תאריך  
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 4נספח א' 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז מס' 10/20

 

אני הח"מ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 ______ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי :_____________________________________________

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר 

 מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני משנה(.  או קשר עם

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או 

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני משנה(. 

 אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

שהוא עם מתחרה או הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כל

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ים לרבות התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקי
 עבירות של תיאומי מכרזים 

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר
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 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, עו"ד ____________________, מ"ר _______, מרח' 

_____________________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _____________________

____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום על תצהיר 

זה בשם התאגיד ומנהליו, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים 

 לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  לכך בחוק אם

 

     

  שם מלא וחותמת    
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 נספח א'5

 הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור

 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 משרד הבריאות

 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

 

_____ לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ ____________________________ ת.ז. _____________

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

_________ "(. אני מכהן כ____________________המציעהמזמין במסגרת מכרז זה )להלן: "

 והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

  10/20 הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' .2

 ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד הבריאות. 

 . זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .3

 

   

 המציע תחתימ שם מלא של המציע תאריך

 

 אישור

 

________  ביום כי בזה מאשר, דין עורך ___________________, ________מטה החתום אני

' מס זהות תעודת פי על ה/שזיהיתיו/  אישית לי ת/המוכר. _____________________ בפני הופיע

 צפוי יהיה וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את ומרל עליו כי שהזהרתיו ולאחר ________________

 .עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

 

 

 

                

 חתימה  תאריך
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 נספח א'6 –תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום – תכ"ם

 שעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימוםתצהיר בדבר היעדר הר טופס:

 

 משרד האוצר

 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות -תכ"ם 

 עריכת מכרז פרק משני:

 הכנת מסמכי המכרז תת פרק:

הוראה 

 מקשרת:
7.4.1.2 

 7.4.1.2.1ט. מספר טופס:

 01תת מהדורה:  01 מהדורה:

 

_____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ _______________ ת.ז. __

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

______________ עבור עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ______

 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 ח זה וכי אני מבין/ה אותו. "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונחוק עסקאות גופים ציבוריים"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

___________לאספקת "( מטעם המציע בהתקשרות מספר__________מועד להגשה"

 ____________________ עבור ___________________.

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 

____________________   ____________________ 

 _________________ 

    שם        חתימה וחותמת     תאריך
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 ןאישור עורך הדי
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

ת וכי יהיה/תהיה ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמ

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________ ___________________   ___________________ 

 מספר רישיון    חתימה וחותמת   תאריך 
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 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום אישור -תצהיר  - 7'א נספח
 אריך : ___/___/____ת

 לכבוד

 משרד הבריאות

 א.ג.נ.,

 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -תצהיר 

אני, ___________________________, נציג המציע  

_______________________________________, אשר תפקידי אצל המציע 

י העבודה החלים על כל עובדי __________________________,מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנא

  את האמור בחוקי העבודה, המציע מקיים 2020אוקטובר ועד  2019אוקטובר המועסקים על ידי בתקופה מיום 

 והתקנות שהותקנו מכוחם להלן: המפורטים  םחוקיובכללם ה

 1945 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(

 1946 פקודת הבטיחות בעבודה

 1949 משוחררים )החזרה לעבודה(חוק החיילים ה

 1951 -תשי"א ,חוק שעות עבודה ומנוחה

 1951 -תשי"א ,חוק חופשה שנתית

 1953 -תשי"ג ,חוק החניכות

 1953 -תשי"ג ,חוק עבודת הנוער

 1954 -תשי"ד ,חוק עבודת נשים

 1954 חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 1958 -תשי"ח ,חוק הגנת השכר

 1959 -תש"יט ,וקהחוק שירות התעס

 1967 חוק שירות עבודה בשעת חירום

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(

 1957 חוק הסכמים קיבוציים

 1987 -תשמ"ז ,חוק שכר מינימום

 1988 -תשמ"ח ,הזדמנויות שוויוןחוק 

 1991 חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(

 1996 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 1998 פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 1998 לחוק למניעת הטרדה מינית 8סעיף 

 2001 -, התשס"אהתפטרותולפיטורים לחוק הודעה מוקדמת 

 2000 לחוק מידע גנטי 29סעיף 

 2002 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(
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 2006 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  ק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה א לחו5סעיף
 בטוהר המידות או במינהל התקין

 

1997 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  לעיל המציע להתחייבות ד"עו אישור

_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _____________אני החתום מטה, _______

על פי תעודת זהות מס'  ה/לי אישית / שזיהיתיו ת/. המוכר_________________________

 תהיה/לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה ה/כי עליו ה/ולאחר שהזהרתיו ______________

 עליה. מה/דלעיל וחתם ה/נכונות הצהרתו ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרה /צפוי

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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  טופס  בקשת  פתיחת  מוטב  -   8'א נספח

 מדינת ישראל

 משרד הבריאות

 חשב המשרדלשכת  –אגף הכספים 

 

 ( פרטים אישיים1

 שם ספק : _______________

 ספרות(: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  )למילוי ע"י מי שאינו עוסק מורשה( 9מספר ת.ז )

 שה:  כן  /  לאעוסק מור

 מספר עוסק מורשה: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 ( כתובת 2

      

 

 

 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ______ -מספר טלפון נייד: ___________ 

 ____ -מספר פקס: ______________ 

e-mail ____________________________ : 

 

 ( פרטי חשבון בנק3

 שם בנק: __________________

 מספר סניף: _________________

 כתובת סניף: _____________________

 מספר חשבון: ____________________

 ( מסמכים מצורפים )נא לצרף(4

  או אישור על תאום מס. בתוקףאישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור 

 לאימות פרטי בנק. המחאה מבוטלת או"ח/ עו"ד  חתום מבנק/רו אישור 

 

   _________________        ______________________              ____________________ 

 תאריך                                                  שם המוטב                      חותמת/חתימה           

 

 

 

 

 או:

 ת.ד: ______________

 _________מיקוד ת.ד: 

שם ישוב: 

__________________ 

 

רחוב ומספר בית: 

____________________________ 

שם ישוב: 

   _________________________________

 מיקוד: _________

 

 יחידה מבקשת: _____________________

 איש קשר: _________________________

 __מספר פקס: ______________________

 מספר טלפון: _______________________
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 נספח א'9 –תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 עם מוגבלות תצהיר בדבר העסקת אנשים טופס:

 

 משרד האוצר

 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות – תכ"ם

 עריכת מכרז :פרק משני

 הכנת מסמכי המכרז :תת פרק

הוראה 

 מקשרת:
7.4.1.2 

 7.4.1.2.6ט.  מספר טופס:

 01תת מהדורה:  02 מהדורה:

 

 

ייעשו דרך  ,כנדרש לפי תצהיר זה ,פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 .mateh.shiluv@economy.gov.ilהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

 .1700507676 טלפון:, info@mtlm.org.il, כתובת דוא"ל: לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ה/צפוי

 

"( המבקש להתקשר המציעשהוא המציע )להלן:  " ,תצהיר זה בשם ___________________ תנ/הנני נות

עבור  ________עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________

 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

 על המציע. לא חלות 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9אות סעיף הור 

  על המציע והוא  חלות 1998-וגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מל 9הוראות סעיף

 אותן.   מקיים

שוויון  )להלן: ''חוק 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל 9במקרה שהוראות סעיף 

 :המתאימהבמשבצת  xנדרש לסמן  ,חלות על המציע ''(זכויות

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה X עובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

קבלת  לשם, הצורך זכויות, ובמקרה לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם ,החברתיים

 .ליישומן בקשר הנחיות

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

mailto:shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
https://fs.knesset.gov.il/14/law/14_lsr_211600.PDF
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 ,)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות ל ליישומןפע ,חובותיו

 שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  
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 )אופציונלי( אישה בשליטת עסק תצהיר  -  10'נספח א

 

 תצהיר

 

________, לאחר שהוזהרתי כי אני החתומה מטה, גב' ________________, נושאת ת.ז. שמספרה ____

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בכתב כדלקמן:

 

______________ )להלן: "המציע"(, הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מושגים אלה בחוק חובת  .1
 .1992-המכרזים, תשנ"ב

עם _______________ ת.ז. _______________,  אני מחזיקה בשליטה במציע לבדי / בשיתוף .2
_______________ ת.ז. _______________, _______________ ת.ז. _______________, 

 )מחקי את המיותר(.

 

ב לחוק חובת 2חשבון, כמשמעות המונח אישור בסעיף -מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה

 .1992-המכרזים, תשנ"ב

 , ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי .3

 

___________________  _______________________ 

 תאריך

 

 חתימת המצהירה

 

 

 דין-חתימת עורך

 

דין ________________, מאשר/ת כי ביום __/__/__ הופיעה בפני גב' -אני הח"מ, עורך

פן אישי, ואחרי _____________ שזיהתה עצמה על ידי ת.ז. _____________ /המוכרת לי באו

שהזהרתיה כי עליה להצהיר אמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמה בפני 

 על התצהיר דלעיל.

 

________________________ ________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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 וקדמותמ - 1מסמך ג'
 

 כללי 00.01

 3210מדף מסמך זה משלים תנאים מיוחדים לחוזה  

 תאור העבודה והאתר 00.02

  .  בניה חדשה ושיפוץ בקיים – מרכז שיקום גדלה ושיפוצים שללה מכרז/חוזה זה מתייחס 00.02.01

 ן:הכמויות מתחלק לקבצים/מבנים שונים בהתאם למיקום ו/או סוגי עבודות כדלקמ כתב 00.02.02

 : כול עבודות הבינוי והגמרים והמערכות האלקטרו מיכניים למבנה כולל המעטפת .  1מבנה                 

 :  כל עבודות הפיתוח בפרויקט   2מבנה  

 .נהריה בגליל לרפואי המרכז הבמתחם של  במבנים קיימים בחצרהעבודות יבוצעו  00.02.03

  דה באתר:להלן הדגשים ודרישות לסדרי עבו 00.02.04

ובצמוד למבנים אתר העבודה נמצא בתוך מתחם של בית החולים והעבודות יבוצעו בתוך  .1 

 נמשכת פעילות רגילה. מהקבלן נדרש: קיימים שבהם

 לבצע עבודה בשלבים ובשעות עבודה לפי הנחיות המפקח. 1.1  

 .ספקת חומרים וציוד שלא יפגע בפעילות ובתנועה בסביבהאלבנות מערך  1.2  

 .להקים פיגומים ומכונות הרמה בתאום עם המפקח 1.3  

כל  את באמצעות המפקח, ומהנדס בית החולים לתאם עם הנהלת מרכז רפואי 1.4  

בזמן עבודות הריסה ינקוט  הפעילות ובמיוחד אלה שגורמות לרעש ו/או לכלוך.

צאת הקבלן )על ידי חסימת פתחים והתקנת ציוד מתאים( פעולות שימנעו מהאבק ל

 ו/או לחדור למבנה הקיים מהמבנה

לקבוע אחראי על בטיחות אש במבנה ולצייד את האתר באמצעי כיבוי בהתאם  1.5  

 וועדת סיכונים של המרכז הרפואי. לדרישות המקום ולהנחיות המפקח.

גגונים מעל מסלולי תנועה הולכי רגל ו/או רכב ובכל מקום שיידרש על ידי  לבנות 1.6  

 המפקח.

להכין תכנית התארגנות ואמצעי בטיחות חתומה ע"י ממונה בטיחות, כולל פיקוח שותף  1.7  

 של ממונה הבטיחות על אכיפה של אמצעי הבטיחות באתר.
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גדר מצויד בשערים, מעברים להולכי רגל וגגונים מסביב לאתר העבודה. הכל להקים  1.8  

 לפי פרטים מאושרים על ידי המפקח.

 אטומות לאבק מסביב לאזור ביצוע במבנה קיים.להקים מחיצות  1.9  

פסולת לרבות של קבלנים אחרים וניקוי שטחי העבודה ודרכי גישה לבצע פינוי ה 1.10  

 בסוף כל יום עבודה.

 ניקוי יום יומי וסופי והעברת מבנה למזמין בהתאם לדרישות סעיף בפרק זה.לבצע  1.11  

 ורי הגנה על מבנים קיימים וכבישים שבסביבה.סידלתכנן ולאשר אצל המפקח ולבצע  1.12  

 לעשות אינטגרציה של המערכות במבנה ובשטח. 1.13  

 לתאם מיקום ושיטות פירוקים/הריסות עם המפקח. 1.14  

לבצע פירוק מערכות בליווי של אנשי מערכות של המרכז הרפואי, כל זה בתאום עם  1.15  

 המפקח.

 ות.לקבל אישור איכלוס מהרשוי 1.16  

שלטי הכוונה ברורים  (להכין ולהתקין )בתאום ובאישור מהנדס המרכז הרפואי 1.17  

 לאתר.

לא ימדדו ולא ישולם בנפרד, עלותן  1.1-1.16סעיפים בכל העבודות והפעולות המתוארות   .2 

 כלולה במחירים הנקובים בכתב הכמויות.

 וסעיפי מפרט המיוחד. ק זהראה להלן בסעיפים של פר -פרוט נוסף לדרישות הנ"ל  . 3 

מעליות, פנאומטיקה, מולטימדיה, רהיטים,  –לתשומת לב הקבלן: בשטח יעבדו קבלנים אחרים  00.02.05

ציוד רפואי וכו'. תאום עבודות ושרותים כגון: נתינת אפשרות בשימוש במים וחשמל במכשירי 

הם כלולים  –א משולמים הרמה, הקצבת מיקום לאיחסון, ניקיון ופינוי פסולת לא נמדדים ול

 בסה"כ החוזה.

00.02.06  

 להלן הדגשים כלליים לתכולת המחיר של המערכות: 00.02.07

של כתב  80, 35, 34 ,17, 16 ,15, 08, 07מחירי מערכות מכל הסוגים המתוארים בפרקי   .1 

 הכמויות כוללים גם:

פתיחה וסתימת פתחים רבות ביצוע מעברים תיקניים דרך תקרות/גגות/קירות ומחיצות ל 1.1  

ל ידי המפקח כולל סתימת מעברי אש מאושרים ע וחריצים, שימוש באביזרים ואטמים

כאשר הביצוע יהיה ע"י חברה מאושרת לאישור הכבאות בהתאם לתכנית הבטיחות. 
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האיטום של המעבר לצנרת, תעלות, רשתות,כבלים וכו' יהיה קומפלט משני צדדים של 

 דק'. 120קיר האש ל

 הרצת מערכות. 1.2  

 כל סוגי הבדיקה כולל כל ההוצאות הכרוכות בזה. 1.3  

 יה מגנטית.דכולל הוצאה במ וספרי מתקן. As Madeהכנת תוכניות  1.4  

 הדרכות עובדי המזמין. 1.5  

לבצע לסתום ולאטום פתחים וחריצים לרבות אביזרים וחומרי אטימה תיקניים, הכל  1.6  

 על ידי המפקח.לפי פרטים מאושרים 

 קבלת רשיונות ממוסדות רלוונטיים. 1.7  

כן הצגת פרטי ביצוע מחירי המערכות יכללו גם תכנון וביצוע חיזוקים לרעידות אדמה. כמו  . 2 

לחיזוק מערכות לא  או הנחיות משרד הבריאות לאישור המפקח )לפי התקנים

 הכול כלול במחירי היחידות בכתב הכמויותסטרוקטורליות(.

 בסיס ההצעה 0.030

המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת תמצא את ביטויה הנוסף  00.03.1

במפרט ולהיפך. ביצוע העבודות, אם לא צוין אחרת, יהיה לפי התכניות, המפרט המיוחד, המפרט 

 הכללי. במקרה של סתירה ביניהם יקבע המפקח את אופן הביצוע.

את ההצעה יהיה הקבלן מודע לכך שמחיריו לא ישתנו בעקבות אספקת תכניות עבודה בהגישו  00.03.2

מפורטות של אלמנטי השלד והאדריכלות שיכללו פרטים הנובעים מהדרישות הארכיטקטוניות 

והפונקציונליות והקונסטרוקטיביות השונות. למרות שלא מפורטים בתכניות כל פרטי השלד וכל 

ם את הקבלן כמתמצא ויודע את כל הנדרש בעבודה מסוג זה, ומסיר דרישות הביצוע, רואה היז

מראש את האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא בתביעות כלשהן כשימסרו לו, בבוא העת תכניות עבודה 

 למען הסר ספק במידה ויש סעיפים זהים לצורך התחשבנות יבחר המחיר הנמוך ביניהם. מפורטות.

 ל.הקבלן בהצעתו מאשר את האמור לעי 

 תכניות .300.03

 בדיקת תכניות א. 

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון, התכניות והמידות הנמסרות לו: למכרז, לעיון  

ולביצוע העבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכל  החסרה/סתירה/אי התאמה בין התכניות, 

טת המפקח המפרטים וכתב הכמויות. המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החל

 בנדון תהיה סופית ומכרעת.

לרבות פרקי מערכות  –שבועות  6הזמן המוקצב לקבלן לבדוק את התוכניות והמפרטים הוא  

 וציוד.

אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את  

על סמך טענה שלא השינויים או התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן 

 הרגיש באי ההתאמות כנ"ל.
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מפעם לפעם, ימציאו המתכננים לקבלן, באמצעות המפקח, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות,  ב. 

לרבות תכניות לפירוט ולהסברת ביצוע המבנה. הכל לפי שיקול דעתם, הוראות אלה 

 תחייבנה את הקבלן.

 תיאום עם גורמים בשטח ומניעת הפרעות 00.04

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תאום עם הנהלת המקום בהתחשבות מקסימלית  .1 

בפעילות השוטפת המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע הפרעות מכל סוג 

שהוא. האמור לעיל כולל אי ביצוע עבודות הגורמות רעש וזיהום בזמן שזה מפריע לדיירי 

קבלן הקשורות עם ביצוע הדרישות הנ"ל הן על חשבונו ושכני המקום. כל ההוצאות של ה

 בלבד.

ללא אישור  חל איסור מוחלט על הסתובבות אנשי צוות הביצוע, מחוץ לתחומי הביצוע, .2 

לקבלן שהמזמין לא אחראי  המזמין. סידורי נוחיות לעובדי הקבלן יתואמו מראש. ידוע

 לשמירת הציוד והחומרים באתר העבודה.

 נועהמגבלות ת .3 

על הקבלן לקחת בחשבון כי שטח המתחם וחצרו הינו שטח פרטי סגור הנתון לבקורת   

 מתמדת של כניסה ויציאה וכי תחולנה המגבלות הבאות:

תנועת הרכב והציוד לאתר העבודה וממנו וסידרי חניה תתנהל אך ורק דרך כניסות  א.  

 ובמקומות החניה שיאושרו על ידי המפקח.

עם נציגי הסניף  י העברת חומרים והציוד וסידורי איחסון יהיו מתואמיםודרכ שיטות ב.  

 והמפקח תוך שמירה קפדנית אחר הוראותיהם.

 על הקבלן להגיש רשימת רכבים לצורך אישורן בבטחון של ב"ח.      ג.   

הקבלן מודיע ומביע הסכמה כי בסמכות בטחון ב"ח לבדוק את הרכבים בכניסה  ד.  

 ית החולים.ויציאה ממתחם ב

 התארגנות בשטח 00.05

על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים מאתר העבודה בתוך המבנה אשר  .1 

נדרש להיות מתופעל כרגיל וללא הפרעות. הקבלן יידרש לבצע את עבודותיו באופן כזה שלא 

ושיבושים בכל מתקנים סמוכים וכן בצורה שתמנע הפרעות יפגעו בחלקי המבנה או ציוד או 

 הביצוע. שלב של

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים )כגון תאורה וציוד לעבודת לילה  .2 

 אחר מתאים(. כל האחריות עקב ביצוע העבודה תחול על הקבלן.

מועדי העבודות יתואמו עם המפקח ויקבלו את אישורו בכתב בכדי למנוע הפרעות  .3 

כמו כן על הקבלן להודיע למפקח מראש על ביצוע עבודות שיכולות אקוסטיות לסביבה. 

 לגרום להפעלת גלאי עשן.
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 מים וחשמל .4 

מערך החשבון  0.01%תמורת המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן   

. ההתחברות אל מקורות המים והחשמל, ביצוע קוים זמניים והבאתם למקום הסופי

 בון הקבלן תוך תיאום עם המפקח.העבודה יעשה על חש

 שירותים .  5 

 כולל תחזוקתם  לשימוש הפועלים הקבלן יספק וירכיב באתר שירותים כימיים  

 וניקיונם, הכול על חשבונו.  

 דרכי גישה ארעיות .6 

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   

מר העבודה. במידה שיידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה הקבלן עם ג

לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. הקבלן ישמור על 

עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש 

 לבל גורם אחר ללא תמורה.והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו  ,הקבלן

 .נהריהדרכי הגישה אל האתר יהיו מתאימים ומאורים על ידי עיריית   

 הגנה על המבנה וסידורי ניקוז זמניים .7 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת   

אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו' הביצוע ועד למסירתו, מנזק העלול להיגרם על ידי מפולות 

ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים 

הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות 

להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתן לפני מסירת 

 בודה.הע

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם   

 לא עשה כן, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 ערכות תימוךפיגומים ומ .8 

הקבלן יספק וירכיב פיגומים, טפסות, מערכות תימוך זמניות וקבועות, מנופים  א.  

קבועים ו/או ניידים, מעברים רגילים ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים אחרים, 

הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות אשר להם נועדו מיקומם וסוגם ייקבע בתאום עם 

עי ההרמה היא באחריות הקבלן, ובלבד שיאפשרו המפקח. קביעת השימוש באמצ

 ביצוע מהיר ובמסגרת לוחות זמנים מאושרים.

עם פינוי אמצעי ההרמה, גם אם בשלבים, ישלים הקבלן את חלקי הבניין שביצועם  ב.  

עוכב בגללם. תמורת השלמות אלה לא תשלום תוספת למחירי היחידה הנקובים 

 בכתב הכמויות.
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מובהר כי הקבלן יספק ויתקין באתר מספיק אמצעי הרמה ושינוע על  למען הסר ספק, ג.  

 מנת להבטיח עמידה בלו"ז.

אמצעי ההרמה שיובא לאתר יהיה כזה שיעמוד בדרישות כל דין לרבות כל התקנים  ד.  

והדרישות לעבודה בטוחה ורציפה של התקנת כל  האלמנטים הטרומיים. על הקבלן 

או להחליף, תוך התחשבות בדרישות הבטיחות  להרכיב, להחזיק, לחדש, לתקן,

 בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים, תקנים, צווים או תקנות בני תוקף.

הקבלן יבצע את הנ"ל בהתאם לתכוניות המבוססות על חישובים סטטיים של מהנדס  ה.  

ק מטעמו. מיד עם הרכבת האמצעי ו/או המנוף יציג הקבלן בפני המפקח אישור בוד

 מוסמך להפעלתו. ללא הצגת האישור לא תורשה הפעלתו.

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציקותם, ובמקרה של מפולת או תקלות  ו.  

 אחרות כל שהן יתקן את הנזקים הן ישירים והן עקיפים.

 ביצוע ברציפות ו/או בשלבים 00.06

אימים בכל המקרים ובכל מחירי היחידה בכתב הכמויות ייראו כמתייחסים לפרטים המת 

התנאים, בין אם העבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, 

 בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.

 וממונה בטיחות  מנהל עבודה 00.07

הקבלן ימנה בכתב מנהל עבודה שיהיה בא כוחו ושימצא בשטח במשך כל זמן :  מנהל עבודה 

 ע ואשר יהיה מנוסה בניהול עבודות מסוג ובהיקף דומה.הביצו

 מנהל העבודה יהיה בעל רשיון מתאים ממשרד הרווחה ויאושר ע"י המפקח. 

 מנהל העבודה יצוייד במכשיר טלפון נייד. 

להפסיק את העבודה בשטח ללא שום  המפקח , רשאיבמקרים של העדרות מנהל העבודה בשטח 

כל זה לפי מחיר שעת העבודה  .משכר הקבלן של מנהל העבודה כרולנכות עלות שפיצוי לקבלן ו

 במחירון "דקל".

הקבלן יעסיק על חשבונו ממונה בטיחות עם ההגדרות הסטנדרתיות והעדכניות ממונה בטיחות : 

 של משרד העבודה וההרווחה והתמ"ת. 

 קבלני משנה )מערכות ומלאכות( 00.08

, והמפקח ש רשימת קבלני המשנה לאישור המפקחלפני התחלת הביצוע על הקבלן להגי .1 

על הקבלנים להיות קבלנים רשומים . רשאי לפסול קבלן משנה זה או אחר ללא נימוק

בהתאם למקצועות ולסיווגים הנדרשים לביצוע העבודות ולהיות בעלי נסיון חיובי מוכח 

המפקח לפסול אין להתחיל בביצוע לפני קבלת האישור. עם זה רשאי בפרויקטים דומים . 

 קבלן משנה גם במהלך העבודה ולהורות לקבלן להחליף את קבלן המשנה.
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השרותים הבאים שקבלן המשנה יקבל מהקבלן, לא ישולמו בנפרד וכלולים במחירי עבודות  .2 

 קבלני משנה שבכתב הכמויות.

 פתיחת וסגירת פתחים למעבר קוי מערכות למעט פתחים המתוארים בכתב הכמויות. -  

 ניקיון האתר אחרי עבודות קבלני משנה. -  

 קוים זמניים להספקת חשמל ומים. -  

 שרותי שמירה והקצאת מקומות אחסון. -  

 ביטון ואיטום משקופים. -  

 שרותי הרמה ופריקה. -  

תיקונים שונים כגון: טיח, בניה, גבס, ריצוף, צביעה וכו' אחרי השלמת עבודות של קבלני  . 3 

 ים של הבנין, לא נמדדים ולא משולמים בנפרד. עלותם כלולה במחיר החוזה.משנה באלמנט

  תכולת משרד מפקח 00.09

 מ"ר, וחדר ישיבות בנוסף. 12, משרד בגודל  הקבלן יספק למפקח 00.09.01

 וארון לתיקים, , הקבלן יספק את כול הריהוט הדרושוחדר הישיבות  משרד מפקחל  00.09.02

 תאורה בכמות הנדרשת.,חיבור מים וביוב, חיבור חשמל,  דרשוכמות כסאות ע"פ הנ 

כולל תוכנת וינדוס ואופיס עם  , חדישים, לפי אישור המפקח,מחשבים ניידים 2מזגן בגודל הנדרש,  

 מכונת צילום ומדפסת כולל דיו ונייר לכול התקופה, חיבור אינטרנט חופשי,  רשיון , 

 ף,טם וקרים, קומקום חשמלי , כיבודים בשוליטר, מתקן מים חמי100מקרר בגודל כ  

  . וכל פריט אחר שיידרש.חלוקים זוהרים 15קסדות תקניות,  15  

 ניקוי סופי ומסירת מחלקה לרשות המזמין .1000

ה ודרכי גישה ולפנותו על חשבונו בנבגמר כל העבודות על הקבלן לנקות ניקוי מוחלט של המ 00.10.01

צבע וחומרים אחרים שהובאו למקום ויותר את הבנין נקי לשביעות  מפסולת, שיירי בנין, שיירי

 רצונו של המפקח.

העבודה תכלול נקיון יסודי בשטחים ציבוריים הסמוכים, ויתוקן כל נזק, לכלוך או פגם שנגרמו  

 ע"י הקבלן או מעובדיו או שלוחיו לעבודות הגמר, שיבוצעו בו זמנית עם עבודות הקבלן.

יסלק הקבלן את כל המחסנים ויתקן את משטחי החניה שהשתמש בהם לצרכי הבניה, עליו כמו כן  00.10.02

 להשאיר את כל העבודות מושלמות, את כל הבנין וסביבתו נקיים, הכל לפי הנחיות המפקח.

 כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות הנ"ל חלות על הקבלן.  00.11
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 מפרטים מיוחדים ואופני מדידה – 2מסמך ג'

 

 עבודות הריסה ופירוק - 00פרק 

  הוראות כלליות -הכנות לביצוע עבודות פירוק, סיתות והריסה  00.01

 לימוד האובייקטים לפירוק, סיתות והריסה, פתיחת פתחים .1 

על הקבלן לסייר במקום וללמוד היטב את כל האלמנטים נשוא הפירוק, סיתות ו/או הריסה   

 בודה. השיטות שיוצעו טעונות אישור המפקח.ולהציע שיטות כיצד לבצע את הע

 תת"ק כולל פינוינדרשת הריסת מקלט  –לתשומת לב הקבלן   

 אמצעים לביצוע העבודה .2 

 עבודות הסתות וההריסה תיעשנה בכל ציוד שיבחר הקבלן, אך באישורו של המפקח.  

 .אופן ביצוע ההריסות ומועדם ייעשה בתיאום הדוק עם המזמין ועם המפקח  

 אישור ההריסה .3 

 אין להתחיל בעבודות פירוק, סתות והריסה ללא אישור המפקח. -  

 למרות האישור הנ"ל, אין להתחיל בביצוע ההריסות ללא נוכחות המפקח. -  

 שלבי ביצוע .4 

במקומות בהם מוגדרים שלבי ביצוע על גבי התכניות, הקבלן ינהג בהתאם ואין לסטות   

ם עפקח. במקרים אחרים יש לתאם שלבי ההריסה מהם ללא אשורו של המ

 הקונסטרוקטור.

 נזקים לאלמנטים ו/או מתקנים ו/או מבנים סמוכים .5 

בכל עבודות פירוק, סיתות והריסה, הקבלן ישמור על שלמות המבנים והמתקנים שאינם   

קום נוגעים ישירות לעבודות המבוצעות. כל נזק שייגרם למבנים ו/או למתקנים סמוכים למ

 העבודה יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 חתכים ומידות .6 

החתכים והעוביים הניתנים לחלקי בטון ובנייה בסעיפים השונים, מתייחסים לאלמנטים   

 עצמם, נטו, ללא הציפויים השונים, כגון: טיח, עץ, שיש וכו'.

 אספקת מים וחשמל .7 

וטפת תוך כדי השיפוץ, יש לדאוג לאספקת מאחר והמבנה נשוא השיפוץ, ימשיך בפעילות ש  

מים וחשמל זמניים לפונקציות הקיימות, הכל בתאום עם המפקח. עבור עבודה הנ"ל 

 תשולם בנפרד לפי סעיפי כתב הכמויות.
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 פתיחת פתחים 00.02

מחירי פתיחת פתחים כוללים גם עיצוב קצות הפתח למידות מתוכננות על ידי השלמות יציקה  

 למות טיח, הכל בשלמות לקבלת פתח מוכן להרכבת חלון/דלת.ותיקוני/הש

 פירוק והריסת חלונות ודלתות 00.03

: לפני הפירוקים יש לבדוק אצל הנהלת המוסד האם הוא מעוניין בשימור חוזר של הפריטים הערה 

 המפורקים.

 פירוק דלתות .1

והלבשות למיניהן,  פירוק דלתות כולל אם פירוק כנף הדלת והפירזול, המשקוף והמזוזות

כולל למשקופים ומזוזות מבוטנים בקירות בטון ובניה שלא ניתנים לשימוש חוזר, ומשקופים 

 סמויים. כל אלה יהיו לפירוק וסילוק, אם לא מצויין אחרת בכתב הכמויות.

 פירוק חלונות .2

קוף לרבות פירוק החלונות כולל את כנפי החלון והפירזול, הסורגים, ההלבשות למיניהן, המש  

משקופים סמויים, מסילות וכו'. הזיגוג הוא חלק בלתי נפרד מהחלון ובמקרה של שבר בעת 

הפירוק, האריזה, ההובלה, האחסנה או בכל שלב אחר, יתקן הקבלן על חשבונו את הזיגוג 

 השבור.

 תיקונים לאחר הפירוק .3

יקון אחרי הרכבת משקוף כל הפירוקים הנ"ל יכללו, לאחר הפירוק את תיקון הפתח לרבות ת  

 עוור בהיקף על ידי טיח צמנט וגימור כדוגמת הגימור הקיים בתקרה, בקירות וברצפה.

 סיתות, והריסת עבודות טיח 00.04

חלקי טיח בשטחים גדולים או קטנים המיועדים לסילוק, יגורדו ויסולקו באמצעות מרית או איזמל. 

כניים: גרזן, איזמל, פטיש, כל זה לפי אישור כמו כן  יעשה שימוש במידת הצורך באמצעים ט

 המפקח.

בכל מקרה כלי העבודה יאושר ע"י אדריכל השימור לאחר ביצוע דוגמא והבטחת שלמות תשתית 

 הקיר המיועדת לשימור.

 פירוק, סיתות והריסת עבודות ריצוף 00.05

 פירוק ריצוף קיים .1

סילוק כל התשתית של הריצוף, לרבות  פירוק ריצוף מכל סוג שהוא ו/או קטעי ריצוף, כולל 

 החול הקיים, מדה או בליטות בטון מיותרות.

 ברצפות על מילוי, יכלול הפירוק גירוד וסילוק של החול.
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 פירוק חרסינה ו/או קרמיקה מקירות .2

פירוק חיפויים מקירות או מחיצות כולל: פירוק החיפוי )חרסינה או קרמיקה(, לרבות הטיט 

פוי, ניקוי ויישור הקיר בטיט צמנטי, מוכן לקבלת טיח פנים או כל גמר אחר שמאחורי החי

 מוכתב.

 פירוק תקרות תותבות 00.06

 מחיר פירוק תקרות תותבות )אקוסטיות( כולל גם: 

 פירוק גופי תאורה וגרילים. .1 

 פירוק גלאי עשן. .2 

 פירוק קוי מערכות )חוטים, כבלים ותעלות(. .3 

 לחלקי מבנה מיועדים לשימוש בעתיד כגון חלקי מערכת מיזוג אויר וכד'. תליות זמניות .4 

 פירוק מלא וחלקי של מחיצות גבס 00.07

 מחיר פירוק מחיצות גבס כולל גם: 

 הפרדה בין חלקים נשארים וחלקים מיועדים לפירוק על ידי חיתוך בלבד. .1 

 תמיכות זמניות לחלקים נשארים. .2 

 ואלמנטים עיצוביים משולבים במחיצות גבס. פירוק חלקי מערכות .3 

 פרוקים ו/או הריסות "מותרים" 800.0

כל אלמנט שיפורק ע"י הקבלן לא שנתבקש לכך במפרט, בתכניות או בהוראת יומן מהמפקח.  

עפ"י "המפרט הכללי" בעבודה  -"כחדש"  -יידרש להבנות מחדש ע"י הקבלן לרמתו התפקודית 

כספית. ויתרה מכך, במידה ויגרם נזק למזמין עפ"י דעת המפקח המתאימה, ללא שום תמורה 

בגלל פעולת פרוק מיותרת זו, יפצה הקבלן את המזמין על נזקיו וזאת בנוסף לחובתו לשחזר את 

 הנהרס, כפי שהוגדר לעיל.

 פירוק מערכות 00.09

 פירוק קוי וציוד מערכות יהיה בליווי של אנשי המערכות של המרכז הרפואי. .1 

 צנרת מים, ביוב, חשמל ומ"א יסומנו ויבדקו באופן פרטני לפני הפירוק. .2 

 מחירי פירוק כוללים גם כל הניתוקים לרבות אביזרים נדרשים )פקקים, ברזים וכו'(. .3 

 

 סילוק הפסולת .1000

הפסולת תובל ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמועדי ביניים בהתאם להוראות המפקח לאתר שפיכה  

ך תאום עם הרשויות המוסמכות, ולכל מרחק שיידרש. כל פסולת, עגלות אשפה או גורם מורשה תו

 המפריע לסדר הציבורי וקנסות שיקבעו מכך יהיו באחריות הקבלן, ועל חשבונו.

 .חל איסור מוחלט לקבור פסולת באתר הבנייה 
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 אופני מדידה ותכולת מחירים .1100

ובסעיפים של  00הכלליים של המפרט הכללי פרק  כל הנאמר למטה הוא בנוסף לאמור בתנאים 

 המפרט המיוחד: 

עבודות הריסה ופירוק חלקים במבנה יבוצעו לפי דרישה, ובשלבים לפי הוראות המפקח  (1 

 וישולמו לפי סעיפי הכמויות במ"ר, במ"ק, במ"א או בקומפלטים, הכל לפי אופי העבודה.

הם כוללות את כל הכלים הדרושים לביצוע מחירי עבודות פירוק, סתות והריסה למיני (2 

העבודה לרבות שימוש בציוד לחיתוכים וכן הרחקת הפסולת מחוץ לשטח למקום שפך 

 מותר, על ידי הרשות המקומית באותו איזור.

מחירי עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התמיכות הנדרשות לשם הבטחת יציבות  (3 

להרסו. את תיקוני הבניה מסביב לפתחים  החלקים הקשורים עם החלק שעומדים

ואלמנטים הרוסים, תיקוני טיח וריצוף, תיקוני סיד וצבע וכן כל יתר התיקונים הדרושים 

לשם הבאת המקום למצבו מלפני התחלת התיקונים, כמו כן תיקונים והשלמות של 

 האלמנטים שנהרסו בטעות )הריסות מיוחדות(.

וכו', כוללת את כל החלקים הנמצאים בתוכם ועל פניהם, מחירי הריסת קירות, תיקרות  (4 

כגון: צנורות אינסטלציה, קווי חשמל, טלפון, מפזרי אויר וכו' וכן כל הציפויים כגון: צבע, 

 טיח, חרסינה וכדומה וכל האלמנטים והציפויים.

כל מחירי הריסת חלקי בטון, מוזאיקה, מדרגות וכדומה, כוללת את הריסתם וחיתוכם של  (5 

 חלקי הזיון שבתוכם.

כל עבודה הנמדדת קומפלט מחירה כולל גם את כל ההוצאות שיש להשקיע כדי להביאה  (6 

 למצב מושלם לחלוטין.

כל עבודת פירוק והריסה שאינה נמדדת כקומפלט, תמדד נטו בהתאם למידות התאורטיות  (7 

 בתכניות.

 טים לסיתות ו/או הריסה.לא תשולם כל תוספת עבור שינוי שלבי ביצוע באלמנ (8 

מחירי היחידה של סעיפי עבודות הפירוק יכללו, בנוסף לכל הנאמר לעיל, גם את הניקוי,  (9 

הסימון, האריזה וחומרי האריזה, אחסנה עד למועד ההעברה, העמסה על כלי ההובלה, 

 פריקה ומסירת הפירוקים במקומות המוכתבים על ידי רשות מקומית.

לסעיפי עבודות הריסה וסיתות כוללים כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות מחיר היחידה  (10 

העזרים, דרכי גישה, מערכות, חציבה, סיתות, פרוק מבוקר, תמיכות זמניות, אמצעי 

בטיחות, הריסות גישוש לפי דרישת המפקח ותהווה את מלוא התמורה הנדרשת לביצוע 

 עבודות ההריסה ופינוי המבנה, או חלקיו.
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 עבודות עפר - 01פרק 

 מוקדמות 01.01

 הבין הועדה של - עפר לעבודות 01 פרק - כללי טכני מפרט לפי תבוצענה העבודות כל 01.01.1 

 סומן לא אם( לאור ההוצאה) הביטחון משרד, צ"מע - השיכון משרד של המיוחדת משרדית

 .זה כמויות וכתב במפרט אחרת

 בין סתירה של למקרה. משרדי הבין למפרט יכשינו או הדגשה לצורכי בא המיוחד המפרט  

 .המיוחד המפרט יקבעו המיוחד והמפרט הכללי המפרט

כמו כן יש לקחת בחשבון שעבודות עפר מבוצעות בתוך ו/או ליד המבנה הקיים. את  01.01.2 

העבודות הנ"ל יש לבצע אך ורק אחרי אישור שיטות העבודה וסוגי הציוד ע"י המפקח ויתכן 

ע"פ נוהל המזמין הכולל בדיקת ואישור אזורי החפירה  תאום נוסף כוללל זה בנוכחותו כ

 .ע"י אנשי המערכות של בית החולים וייתן ליווי צמוד מטעמם )שיתואם מראש(

 ומפגעים פסולת עפר חפור, סילוק 01.02

 ותהמצוי הפרעות וכל מבנה הריסת, אבנים, מסלעות, פסולת כלעפר חפור מיותר ו לסלק הקבלן על 

לרבות  הרשויות ידי על מאושר שפך מקום אל אחרים ומפגעים הפסולת סילוק. העבודה בשטח

 תשלום לכל זכאי יהיה לא והוא הבניין של הפאושלי במחיר ככלול ייחשב תשלום אגרות הטמנה

 .נוסף

 (ביסוס יועץ ח"דו עם ביחד ראה) הקרקע תאור 01.03
 

 תאור נתונים זה בנספח". הקרקע תאור" מכונהה מצורף בנספח מתוארות ותכונותיה הקרקע 

 תאור" הנספח. אופייניים קרקע חתכי וכן הקרקע תכונות, הקרקע פרופיל, הקרקע של גיאולוגי

 תאור" מנספח הקבלן י"ע מסקנות הסקת. המזמין את מחייב ואינו בלבד אינפורמציה נותן" קרקע

 .הקבלן של הבלעדית באחריותו יהיו הביצוע לגבי והן המחירים לגבי הן וישומן קרקע

 יציבות )לרבות יציבות מבנה קיים( 01.04

 העבודות כל ליציבות כאחראי הקבלן יחשב עפר לעבודות הכללי במפרט למתואר בנוסף 

 יבצע בפיגומים או בתמיכות צורך של במקרה וגם היציבות של המבנה הקיים. ידו על המתבצעות

 לכל אחראי יהיה הקבלן הבטיחות לנושא לב שימת תוך תובמקצועיו במומחיות ל"הנ את הקבלן

 יהיה הקבלן. נתמכה לא אם ובין המפולת לפני הקרקע נתמכה אם בין בשטח שארעה מפולת

 .בהקדם ויתקנם מהמפולת כתוצאה שינבעו העקיפים לנזקים גם אחראי
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 ניקוז סידורי 01.05

 כל של מיידי לניקוז לדאוג חייב הקבלן יהיה וחלקיה שלביה כל על העבודה תקופת כל במשך 

 הזמניים הניקוז סידורי הבטחת, העבודה שטח אל המתנקזים השטחים כל של וכן החפירה שטחי

 .המהנדס והוראות להנחיות ובהתאם חשבונו ועל הקבלן י"ע תבוצע

 .חשבונו על הנזק את הקבלן יתקן הניקוז של ביצועו אי עקב נזק יגרם אם 

 

 שיטת החפירה 01.06

 החפירה תבוצע בציוד מתאים )מאושר ע"י המפקח ו/או ידנית לפי הנחיות(. 01.06.01

 החפירה גבולות 2.0601.0

 השיפועים. אלו גבולות לפי חופר הוא שאכן להקפיד הקבלן ועליקבעו ע"י המפקח  החפירה גבולות 

 .השונים החפירה לגבהי בהתאם יבוצעו מעלה כלפי והדירוג

 מילוי יידרש, זה למפלס מתחת הקרקע ערעור או הנדרש מהמפלס יותר קהעמו חפירה של במקרה 

 .הבטון רצפת להנחת יתאים אשר הקרקע יועץ י"ע שינתנו הנחיות לפי ומהודק מדורג

 המבנה בשטח כללית חציבה או/ו חפירה 3.0601.0

 לע הקפדה תוך, והנחיות המפקח בשטח לתכניות בהתאם תבוצע חציבה, החפירה 01.06.03.1

 של סופית קביעה. הנדרשים והשיפועים המפלסים, החפירה גבולות ביצוע דיוק

 .עבודה כדי תוך המפקח י"ע תקבע הבניין בתחום החפירה תחתית מפלסי

 תכולת העבודה 01.06.03.2

במפרט  הנזכרות העבודות שאר לכל מלאה תמורה יהווהפאושלי  החוזה מחיר 

, בדירוג עבודה, בידיים חפירה, חציבה, ידהמד: עבור תוספת כל תשולם לא. המיוחד

 , מילוי חוזר, פינוי קרקע חפורה.הביסוס למכונות ויציאה גישה רמפות הכנת

 תכולת המחיר 701.0

המחירים הנקובים בסעיפים של כתב הכמויות כוללים את כל הדרישות המתוארות במפרטים  

 ובתוכניות. להסרת כל ספק המחיר כולל בין היתר גם:

 פינוי קרקע חפורה לכל מרחק שהוא, לרבות תשלום אגרות. 01.07.1 

 יכולת מתן לצורך, העבודה משטח של, הצורך במידת זמני יישור או/ו בקרקע מילוי 01.07.2 

 .כלונסאות קידוחי לביצוע, הקידוח למכונת גישה

 במילוי ושימוש למרצפים מתחתו/או מובא  מקומי מילוי או/ו מצע שכבות ביצוע  01.07.3 

 תכלול העבודה .בנוסף, הפיתוח וקירות חלק תת קרקעי קירות מאחורי מקומי חומר

 לא מבוקר. והידוק פיזור גם
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 )מערכות( לפי תוכניות והנחיות המתכנן ו/או לפי פרטי  ניקוז עבודות  01.07.4

 ביצוע מאושרים על ידי מנהל הפרויקט.

 מילוי חוזר מהודק בשכבות. 01.07.7 

 

 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 כללי 02.01

בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפוף לדרישות מפרט  02.01.1 

העדכניים ליום הוצאת המכרז, הקשור לתקנים לביצוע חדרים  59, 02פרקים  -כללי 

מוגנים ו/או מקלטים ותקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים 

 ( תקנים של מכון התקנים הישראלי.1990-)התש"ן

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם קבלני משנה  02.01.2 

למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות 

ליות, מיזוג הבניין לתכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, הארקות יסוד, המע

אויר וכו'. מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות 

הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים 

והקבלנים. לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, השרוולים, 

ל לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל החריצים השקעים וכו' כדי שיוכ

הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש. הכנת כל החומרים, 

 השרוולים, השקעים, החריצים וכו', יהיו כלולים במחירי הבטון.

כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן. נוכחותו  02.01.3 

ה בכל שלבי היציקה. דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה, כל עוד לא הסכים נחוצ

המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן. מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן 

 העבודה כי אישר את הזיון ובדק כל יציקה לפני ביצועה ובדק את ביצועה.

קבלת הבטון בצורה במידות  הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרושים לשם 02.01.4 

הנתונות בתוכניות. תכנון זה טעון את אשורו המוקדם של מהנדס הקבלן לחוזק 

 מערכת הטפסים לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי, הריטוט ויציבותו הכללית.

שעות מראש  48יש להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות  02.01.5 

דה של המשרד( לצורך מתן אישור לפני היציקה אין לצקת ללא )ובהתחשב בשעות העבו

אישור בכתב ביומן מהמפקח. מאחר ובכוונת המהנדס לבדוק עבודות זיון לפני 

היציקה, על הקבלן לקחת בחשבון בהתארגנותו שעליו להודיע למהנדס באמצעות 

הזיון המפקח בכל מקרה שעבודות הזיון הושלמו. והיה ויידרשו תיקונים לעבודות 

והטפסנות, הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש דחיית היציקה לשם ביקורת 
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נוספת מצדו. קורות ועמודי הבטון של הבניין מכילות אחוז זיון גבוה וצפוף, ויש לבצע 

הרכבת הזיון בצורה נאותה ומחושבת שתאפשר מעבר הבטון היצוק בנקל. המרחקים 

רחקים המינימאליים לביצוע, ולא תאושר בין הברזלים המצוינים בתכנית הם מ

 הפחתה מהם. 

 סוגי הבטון 02.02

 סוגי הבטון לחלקי המבנה הם שונים ורשומים בברור בתכניות.  

במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח את כל הפרטים על  

מיניהם. במקרה של ספקים שונים התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבים ל

 יועברו נתונים מכל ספק בנפרד.

כל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכן מרווחיות )ספייסרים(  02.03.1 

 נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר וכן סתימת השקע.

כל סוגי הבטון.  לגבי 118של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י תנאי בקרה  02.03.2 

 .250הצמנט יהיה לפחות צמנט פורטלנד 

 יציקת הבטון 02.03

הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש  02.03.1 

ובכתב על ידי המפקח. בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת, 

 רט הכללי.של המפ 2045יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 

הפסקת יציקה תבוצע בין הרצפה לבין הקירות בהתאם לתכניות. במקום ההפסקה יש  02.03.2 

 -וליצור מדרגה )שן(  (05חומר אוטם )ראה פרק להכניס בבטון ו/או על פניו רצועות 

 הכל בהתאם למפורט בתכניות והוראות המתכנן

 

 בדיקת חסימות )אטימות( הבטונים בפני מים 02.04

לאחר השלמת היציקות ולאחר בצוע האיטום תיבדק אטימות הבטונים בפני חדירת  02.04.1 

 מים.

 הבדיקה תעשה בהתאם למיקום: 02.04.2 

באם יופיעו סימני רטיבות מהצד הפנימי או החיצוני של הקיר או בתחתית התקרה  -  

קנם )בהתאם לסוג הבדיקה(, יידרש הקבלן לפתוח את הבטון במקומות הלקויים ולת

בחומרים מיוחדים לכך, בשיטה שיקבע המפקח. לאחר מכן תבוצע שוב בדיקת 

חסימות והקבלן יידרש לחזור על בצוע התיקונים עד שהמבנה יעמוד בדרישות 

 לשביעות רצונו של המפקח.
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לאחר גמר הבדיקה, יורחקו המים מתוך המבנה ו/או מסביבו ו/או מתחתית החפירה  -  

 תם ומקום העבודה ינוקה מרפש.על ידי ניקוזם או שאיב

 במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני הסוגים:  

 מעברים "נקיים" ביציקה. -  

 שרוולים. -  

מיקום המעברים השונים יבוצעו בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות. סגירת המעברים האלה   

וליאוריטן מוקצף, או בכל חומר אחר שיקבע תתבצע ע"י הקבלן בבניה, או ביציקה, או בפ

 המפקח מבלי שישולם לו תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 משטחי בטונים מוכנים לצבע  02.05

 עבודות הבטונים מוכנים לצבע יבוצעו באלמנטים הבאים: 02.05.1

 .מרחבים מוגנים 

 .קירות ותקרות במרתף 

 .904 הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  

התבניות יהיו מלוחות עץ לבוד )דיקטאות( חדשים ללא פגמים, ללא רווחים במשקים אנכיים  

ואופקיים עם פינות קטומות. הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל 

והמפקח ועשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי בטון לגמרי נקיים וחלקים, בלי פגמים כלשהם 

טון נקי מוכן לקבלת צבע. כמו כן יש לנקות את כל השטחים מבליטות שיאפשרו קבלת ב

 צמנט, חצץ וכו', ולסתום את כל החורים.

ובהתאם  יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים, בהתאם לתוכניות החזיתות 02.05.2

לפי דרישות  לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקאליים או ההוריזונטלים הגלויים ועיצוב החריצים

המהנדס. בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת הכמויות, כל 

מ"מ. מקומות הפסקות יציקה  15/15הפינות והפתחים בבטונים הגלויים יעובדו ע"י סרגל משולש 

 טעונים אישור המהנדס. 

ות רצונו של המפקח, יידרש הקבלן במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביע 02.05.3

 לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים.

מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני קורוזיה של הזיון,  02.05.4

תערובת של הבטון תותאם לקבלת בטון נקי מוכן לצבע. הקבלן יבצע ניסוי תערובות לקבלת פני 

 לשביעות רצון המפקח.בטון בדוגמה 

 הצמנט צריך להיות מאותו מקור, ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחד. 

 יש להקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים. 02.05.5

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות אביזרי פלסטיק מיוחדים ומתאימים למוטות  02.05.6

 שמשו כשומרי מרחק. לא יורשה השימוש בשברי מרצפות.הזיון ובאמצעים מאושרים אחרים, שי
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אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקשירתם.  02.05.7

למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המפקח לפיה ניתן לחבר 

לשימוש בבטונים גלויים. החורים ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים 

הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים 

 ידי המפקח.-בטיט בשיטה מאושרת על

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים מוכנים לצביעה. טפסים אופקיים  02.05.8

גשת בצורה אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הנצמדים לקיר בטון יצוק, צריכים ל

הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של מגע הטפסים לשטחי 

הבטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם 

בול בחומר ביטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי ט

אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן על שטחי הבטונים במשך כל זמן 

 ביצוע עבודות הבנין.

 מנת למנוע התרחבות בתבניות.-אין לרטט את הבטון הראשון לאחר הפסקת היציקה, על 02.05.9

מבטון מוכן לצביעה, שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים יש לראות בכל שטח  02.05.10

 ידי המפקח.-מאושרים על

 כיסוי בטון על ברזל )דרישות מינימליות( 02.6

כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. העוביים  

 המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע )קירות(. 5 02.06.1 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים. 3 02.06.2 

ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל שהוא  2.5 02.06.3 

 )לדוגמא ריצוף של תקרות(.

 ס"מ ברצפה. 4 02.07.4 

 קירות בטון מזוין 02.7

לכל קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יש לדאוג לקציצת כל חוטי הברזל ומריחתם בבטון,  02.7.1

החלקת הבטון, סתימת חורים והורדת בליטות בטון כמו כן בקירות אלה יש לתת עצר מים מתנפח 

 באזור הפסקות היציקה לפי פרטי ביצוע וסוג מאושר על ידי מנהל הפרויקט.

 ביצוע הקירות יכללו גם שקעים, חורים, חורים להעברת המערכת וקיטום פינות. 02.7.2

 ביצוע רצפות בטון .8002

 כללי .018002.

במבנה יהיו רצפות בחלקים מסוימים )מיקום, ראה בתוכניות האדריכל ובכתב הכמויות(  הרצפות

 בפני הרצפה פגמים אילו שהם.  בטון מזוין בעלות גימור חלק. גימור הרצפה יהיה מושלם, ולא יהיו
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פני הבטון ברצפות יהיו חלקים, מישוריים, ומבריקים, ללא סדקים ובעלי עמידות משופרת בפני 

 שחיקה.

 תכולת המחירים .02.8002

 גם את המפורט להלן: כללימחירי הרצפות כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט ה

 ערבים ומוספים שונים לבטונים. .1

 .הכללי ון בהליקופטר לרמת דיוק בהתאם למוגדר במפרטהחלקת בט .2

 ביצוע הגנה ע"ג הרצפה בהתאם להוראת המפקח. .3

 חיבור אלמנטי בטון .0902

חיבור אלמנטי בטון בהפסקות יציקה ובין אלמנטי בטון חדשים לאלמנטי בטון ישנים יעשה  א.

 כדלקמן:

 .פני הבטון ישן ינוקו מתגמירים צבע, טיח חיפוי וכו' . 1

 מ"מ וינוקה.  5הבטון יחוספס לעומק של  . 2

 תסותת מגרעת ליצירת תושבת. דרישת המפקחבמידת הצורך לפי  . 3

מחיר עבודת הקוצים  .פרטי ביצוע מאושרים על ידי המפקחיחוברו קוצים/עוגנים לפי  . 4

והאפוקסי כלול במחיר היחידה של עבודות בטון. הקוצים ישולמו לפי משקלם בסעיף 

 ון.הזי

 EC – 110 -פני הבטון הישן יורטבו. ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה סיקה טופ  . 5

 מ"מ. 2-3בעובי 

 ע"ג המריחה כנ"ל בעודה רטובה תבוצע היציקה החדשה. . 6

מחיר בטונים למיניהם כמוצג בכתב הכמויות הנוצקים ע"ג ו/או כנגד בטון קיים יחשב  ב.

 EC-110כלל זה ניקוי, חספוס, חציבה ומריחת סיקה טופ ככולל גם את כל האמור לעיל וב

 קוצים / עוגנים וכו', הכל כמפורט לעיל. 

 שיקום בטונים .0102

 הוראות כלליות .010102.

 הקדמה .1 

מפרט זה בא לתת מענה לבטונים פגועים מכל סיבה שהיא, כמו כתוצאה ממכות מכניות,   

 קורוזיה בברזל הזיון וכדומה.

 כללי .2 

המפרט מתייחס לשיפוץ ולתיקונים של אלמנטים מבטון מזוין שנפגעו כתוצאה מקורוזיה   

של מוטות זיון ושל התגבשות מלחים בשכבות החיצוניות שלהם ו/או כתוצאה מביצוע 

 עבודות שלא עפ"י המתוכנן ופגיעות מכניות באלמנטים.
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ים, בהם מתוארים והוא בא כתוספת לתנאים הכללי–המפרט מתאר שיטות תיקון שונות 

 התנאים המיוחדים הקשורים בביצוע העבודה.

 המפרט מתייחס לשתי שיטות תיקון:

 מלט צמנטי משופר באמולסיה פולימרית ליישום ידני. א.

 בטון יצוק באתר. ב.

 המהנדס יכול לבחור בכל אחת מהשיטות הנ"ל או בשילוב ביניהן.

 בנוסף ניתן מפרט לציפוי מגן.

 

 בסיתות וחיצו .3 

החיצוב ייעשה בכל מקום בו נראים פגמים וסדקים המעידים על תחילת קורוזיה ובכל 

מקום בו לבטון צליל חלול בבדיקה בפטיש, הכל לפי הוראות המפקח במקום ובהתאמה עם 

המפרט והתכניות. בכל מקרה יש לסלק כל בטון רך, מתפורר, סדוק סדיקת שטח, בטון 

או תפרחות ובטון בו נראים קיני חצץ. כמו כן יש להוריד שמרקם פניו נפגע מריכוזי מלחים 

את כל עודפי המלט מהבטון הנובעים מגמר או תחילת יציקה. בכל מקום בו יש סדקים 

עוברים עמוקים ייעשה חצוב בקצוות הסדקים הגלויים לעין בהתאם לתכניות ולהוראות 

 המפקח.

 הבטון שנפגע. ס"מ לפחות על עומק 2 -בכל מקרה יעלה עומק החיצוב ב

ס"מ מכל  5ס"מ על רוחב ואורך הבטון שנפגע )לפחות  10רוחב ואורך החיצוב יעלה בלפחות 

 צד(.

 10לפחות  –עבודות החיצוב כוללות חיצוב מעל ומתחת למוטות פלדה שנפגעה מקורוזיה 

מ"מ מסביב לכל מוט שנפגע או מסביב לחריץ שנשאר לאחר סילוק המוט אם היה צורך 

ס"מ מכל צד על המקום שבו נפגע המוט ע"י קורוזיה, הכל  5 -באורך העולה בלסלקו, ו

בהתאם לתכניות ו/או להוראות המפקח במקום. לא יוחל בכל עבודות סיתות לפני קבלת 

 אשור המפקח.

החיצוב ייעשה בזהירות, בפטישים מכניים קלים הטעונים אישור המפקח מראש. באיזורים 

 וב בעבודת ידיים, בפטיש ובאיזמיל.רגישים במיוחד ייעשה החיצ

 קצוות המקומות שיתוקנו, יוגבלו בקו ישר ובזוית ניצבת לפני הבטון.

ההגבלה תעשה על ידי ניסור במשור אבן, בדיסק או בחיצוב ניצב לפני הבטון ולעומק העולה 

על פי שניים גודל הגרגיר המירבי של האגרגט הגס שבמלט או בבטון לתקון, אך בכל מקרה 

 מ"מ לפחות. 5לעומק של 

יש לקבל את אישור המפקח לסיתות שנעשה לפני המשך עבודות התקונים בכל מקום 

 ומקום.

 סילוק מוטות הזיון והחלפתם .4 
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במקומות שייקבעו על ידי המהנדס ייחתכו המוטות הפגומים ובמקומם יורכבו מוטות 

מהנדס במקום. חיתוך חדשים בקוטר ומהסוג הנתונים בתכניות או שייקבעו על ידי ה

המוטות ייעשה במשור מכני מתאים או בריתוך בהתאם להוראות המהנדס. מוטות חדשים 

ירותכו לקיימים לפי הוראות המהנדס. המוטות יעוגנו בבטון עם עוגנים מיוחדים כמתואר 

בתכניות או לפי הוראות המהנדס. המוטות יחוזקו לבטון או לטפסות בעזרת שומרי מרחק 

פוף בכמות המבטיחה יציבותם בעת פעולות התיקון או יציקת הבטון. בכל מקרה מבטון צ

ס"מ לפחות מפני הבטון החצובים ועובי הכיסוי לשפה החיצונית יהיה  1½יוחזקו המוטות 

 ס"מ לפחות, אלא אם נאמר אחרת בתכניות. 3½

 ניקוי חול/מברשת פלדה .5 

ו מכל חלודה וקרומים אחרים על ידי אחר גמר החיצוב יש לנקות את מוטות הזיון שנחשפ

התזה בחול דק ו/או במברשת פלדה, עד אשר יתקבל ברק מתכתי ולא נשארו סימני חלודה 

 על פניהם. הניקוי הסופי של הברזל יקבל אישור המהנדס. 

שטחי הבטון המיועדים לציפוי כללי בשכבת מגן כלשהי, ינוקו מכל חומרים זרים ויחוספסו 

ברשת פלדה מכנית, לשביעות רצון המהנדס ובהתאמה עם דרישות בהתזת חול או במ

 מ"מ. 2המפרט של חומרי הציפוי. עומק השכבה שתסולק, ושתחוספס בכל מקרה, לפחות 

 להתזת חול זו ישמש חול קוורצי מאיזור דימונה בגודל גרגיר מתאים )עפ"י המותר בחוק(.

 דניימרית ביישום תיקונים במלט צמנטי משופר באמולסית פולי 02002.1.

 כללי .1 

תקונים במלט על בסיס צמנט פורטלנד משופר באמולסיה פולימרית )סטראקצ'וראייד, 

או ש"ע( בשיטת הטיוח ייעשו במקומות שיסומנו על ידי המפקח, בתכניות או  122סיקה טופ 

 בכתב הכמויות.

הדרישות להלן. הקבלן ישתמש במלט מסחרי מוכן מראש במפעל משל יצרן מוכר העומד בכל 

 מקור המלט טעון אשור המפקח מראש.

האשור יינתן רק על סמך מסמכים מתאימים המוכיחים שהמלט מיועד לתקונים מהסוג 

הנדון, שיש איתו נסיון בשטח, הוכח תפקודו לזמן ארוך ובתנאי נוסף שהוא עומד בכל 

 דרישות המפרט להלן.

 סוגי המלט וייעודם .2

 מלט דק 

מ"מ או כשכבת גימור חיצונית על  5קה לבטון, תיקונים דקים בעובי עד עבור שכבת הדב 

 תיקון שנעשה במלט גס יותר.

מ"מ.  0.5עד  0.1 -אחוז קוורץ מיובש מודרג מ 90האגרגט יהיה חול טבעי המכיל לפחות  

 החול לא יכיל כלורידים או חומרים זרים אחרים.

 מלט בינוני

 מ"מ. 15 -ו 6המרחק בין מוטות הזיון בין עבור מקומות בהם עובי התקון ו/או 
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 מ"מ. 2עד  0.1 -האגרגט יהיה חול טבעי כנ"ל מיובש מודרג מ

 מלט גס

מ"מ. האגרגט  15עבור מקומות בהם עובי התקון ו/או המרחק בין מוטות הזיון, עולה על 

 מ"מ. 5מ"מ עד  0.1 -יהיה חול מודרג מ

מותר להשתמש גם בחול גרוס או טבעי לא מ"מ יהיה חול כנ"ל. כחול גס  2החול הדק עד 

לסוג א' ובתנאי נוסף שספיגתו לא תעלה על  3קוורצי בתנאי שיעמוד בדרישות הטיב של ת"י 

 אחוז אחד במשקל.

 הרכב המלט .3

המלט יהיה מלט צמנטי המורכב מצמנט פורטלנד, חול מודרג כנ"ל בתוספת אמולסיה  

או על בסיס אקריליטים, יציב  SBR Styrene Butadene) (Rubberפולימרית על בסיס 

 בסביבה אלקלינית, העונה על הדרישות הנתונות להלן.

האמולסיה  0.2 – 0.1היחס המשקלי בין המוצקים באמולסיה הפולימרית לבין הצמנט  

הפולימרית תכיל מייצב מתאים להבטחת עמידותה בסביבה האלקלינית של המלט ולמניעה 

ם נאמר כך בכתב הכמויות יכיל המלט גם סיבים מפוליפרופילן של כליאת אויר עודפת. א

 להגדלת כושר הדפורמציה.

)בהתאמה עם סוג המלט( יחס המים בצמנט  4עד  2 -ל 1היחס המשקלי בין הצמנט לחול:  

 .0.4לא יעלה על 

הקבלן יכול להציע מלט משופר על בסיס צמנט פורטלנד בהרכב שונה מהנ"ל בתנאים  

 הבאים:

 לט יסופק כמלט מוכן דק, להדבקה בינוני וגס.המ א.

 המלט מיוצר ומשווק למטרה הנדונה על ידי יצרן בעל מוניטין בחו"ל. ב.

 המלט עומד בכל יתר דרישות המפרט למעט ההרכב כנ"ל. ג.

 הקבלן יספק אינפורמציה על החומרים ממנו מורכב המלט. ד.

מש בעבור בהצלחה למטרה הקבלן יוכיח בעזרת מסמכים מתאימים שהחומר שי ה.

 דומה.

 הקבלן יהיה בכל מקרה אחראי על טיב המלט ועל תפקודו כנדרש. 

 הגנה על הפלדה .4

יש למרוח על המוטות הגלויים בעזרת מברשת, שתי  –ס"מ  2.0-כאשר עובי הכיסוי קטן מ 

שכבות יסוד משרף אפוקסי המכיל חומר פעיל למניעת קורוזיה של פלדה והמתאים 

 לבטון טרי. החומר טעון אישור המפקח מראש. להדבקה

 לעיל. 1האישור יינתן רק על סמך מסמכים כמצוין בסעיף  

לאחר מכן יש ליישם את  מידהשכבה השניה תיושם תוך שעה עד שעתיים אחר הראשונה.  

ויש  –ס"מ אין צורך בציפוי בשרף אפוקסי  2.0מלט התקון. במקרה שעובי הכיסוי עולה על 

 המלט מיד לאחר הניקוי והכנת השטח. ליישם את
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חלקי פרופילים גלויים יצופו בכל מקרה בשתי שכבות שרף כנ"ל, כאשר לאחר גמר יישום  

 השכבה השניה יפוזר לתוכה חול קוורצי גס להגדלת ההידבקות.

 אשפרה .5

חשיבות מיוחדת לאשפרה נכונה של המלט. יש למנוע אף התייבשות חלקית של פניו. תקופת  

 אשפרה תהיה בהתאם להוראות היצרן. יש להתחיל באשפרה מיד לאחר פעולות הגימור.ה

 ימים. 4בהעדר הוראות אחרות של היצרן, תהיה תקופת האשפרה המינימלית  

 שיטת האשפרה טעונה אשור המפקח. לא תורשה התזת מים חלקית על ידי צנורות. 

יעה מסחרית מפוליאטילן מצופה שיטה מתאימה היה כיסוי המקום המתוקן וסביבתו ביר 

 בבד, כאשר הבד בצד התחתון והוא ספוג במים.

 

 תקונים בבטון יצוק באתר 03002.1.

 כללי .1

יציקת בטון כתחליף או לעיבוי בטון שנחצב ו/או הוספת עובי חלקית ייעשו לפי הכתוב  

ן חשוף, של המפרט הבין משרדי לגבי בטו 02בתכניות ובכתב הכמויות. כל הנאמר בפרק 

, יחול על הבטון לתקונים, אלא אם נאמר אחרת בסעיפים הבאים, שעדיפים על 0208סעיף 

 במפרט הכללי. 02הכתוב בפרק 

הבטון יסופק לאתר הבניה בתערובת יבשה מוכנה מראש, כולל צמנט אגרגטים ומוספים  

 באבקה, באריזות סגורות הרמטית ובמשקל קבוע.

 החומרים .2

. 3. האגרגטים יהיו מסוג א' לפי ת"י 02והמוספים יעמדו בדרישות בפרק הצמנט האגרגטים  

מעובי  1/5הגרגיר המירבי של האגרגט הגס לא יעלה על הקטן משלושת הערכים להלן: 

 המרווח בין מוטות הזיון לבין עצמם ובין מוטות הזיון ופני הבטון. 1/3התקון, 

ינימלית להבטחת העבידות הדרושה, לבטון יוסף מוסף "על פלסטי" לקבלת כמות מים מ 

 בהצטמקות מינימלית.

במקומות המסומנים יוסף לבטון תוסף המונע הפרשת מים והגורם להתפשטות הבטון  

 הטרי. התוסף טעון אישור המפקח מראש.

 הטפסות .3

הטפסות יהיו מלוחות עץ מהוקצעים או דיקט ברוחב ובסידור הקיימים במקום לפי  

עבור טפסות  – 02א שתקבל אישור המפקח ויתאימו לכל דרישות פרק התכניות ולפי דוגמ

לבטון חשוף. לא יורשה השימוש בחוטי קשירה. חיזוק הטפסות ייעשה במוטות או ברגים 

ס"מ לפחות מפני הבטון. החללים שישארו יוסתמו  2מיוחדים שניתן לחתוך אותם בעומק 

פסות יסגרו ויאפשרו ריטוט חזק מבלי במלט אפוקסי. פינות יוקטמו בסרגלים פלסטיים. הט

 שמי צמנט יזלו מהן.



   

 

60 

 

 

  
 הזיון וברגי עגון .4

הזיון יורכב לפי התכניות בשימוש בשומרי מרחק מבטון טרום במספר מספיק הטעון אשור  

להבטחת המרחק כנדרש בתכניות. הזיון יעוגן בבטון הקיים, כולל בברגי עגון, אם  –המפקח 

 צויין כך בתבניות.

 הבטון טיב .5

, מוכן בתנאי 40 -החוזק יתאים לדרישות עבור ב – 0.45יחס המים בצמנט לא יעלה על  

ליטר למ"ק,  160לפי התקן הישן(. כמות המים המירבית  400 -. )ב118בקרה טובים לפי ת"י 

 החסכון במים יתקבל ע"י שמוש במוסף על פלסטי כנ"ל.

 הכנת השטח .6

לל חיצוב, סיתות, החלפת זיון, חספוס כל שטח הבטון, הכנת השטח במקומות שיסומנו, כו 

ניקוי פלדה בהתזת חול וניקוי כללי ייעשו לפי הסעיפים הרלוונטיים בפרק הכללי של 

 המפרט.

במקומות בהם היציקה נעשית נגד בטון חצוב, יש להרטיב פני הבטון החצובים  

עד להעלמות הצבע  והמחוספסים מספר פעמים כשעה לפני היציקה ולייבשם לאחר מכן

 הכהה מפני הבטון, מספר דקות לפני היציקה.

להבטחת ההידבקות עם הבטון החדש ימרחו במברשות קשות פני הבטון הישנים שהוכנו  

מ"מ בתוספת חומר פולימרי  2( סמיך, בעובי 1 -ל 2כנ"ל במלט צמנטי דק )יחס צמנט לחול 

ש להבטיח שהבטון יוצק לתוך הטפסות (. י10לשיפור ההידבקות. )הרכב ראה פרק ב' סעיף 

 התיבשות המלט. לפני

במקומות המסומנים בתכניות, ו/או אם נאמר כך בכתב הכמויות, תמרח על פני הבטון  

המוכנים ליציקה, שכבת הדבקה מאפוקסי בפורמולציה המתאימה להדבקת בטוף טרי 

ר, האחסון, . כמות החומC881ASTMלבטון קשוי והעומד בדרישות התקן האמריקאי 

הכנת השטח, היישום והזמן המרבי המותר בין היישום ליציקת הבטון, לפי הוראת היצרן, 

 ההופכות לאחר אשורן לחלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 הכנת התערובת .7

הבטון יוכן באתר בערבל מכני תקין. מינון החומרים במשקל כנדרש לתנאי בקרה טובים.  

 וקדמים שהבטון עומד בכל דרישות המפרט.הקבלן יוכיח על ידי ניסויים מ

כל החומרים יסופקו לאתר באריזות סגורות הרמטית במינון מדויק בבטון מוכן יבש לפי  

 הוראות המפרט.

 ציפוף .8

 הציפוף, בריטוט פנימי על ידי מרטטי מחט דקים, או על ידי ריטוט הטפסה. 

. אם לא נאמר אחרת בתכניות, יש לחזור על פעולת הריטוט לאחר הפרשת המים הראשונית 

 02049ייעשה גימור פנים הוריזונטליים כמו פני קורות בפעולות ישור מיוחדות לפי סעיף 
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לאחר שנעלמו המים המופרשים מפני הבטון. תוך כדי פעולות היישור וההחלקה הסופית 

 בטון.ולהגדלת אטימות פני ה 2:1חול קוורצי גס ביחסים -תוחדר לפני הבטון תערובת צמנט

 אשפרה .9

חשיבות מיוחדת לאשפרה נמשכת של הבטון ויש למנוע אף התייבשות חלקית של הפנים.  

 מידימים. במשטחים הוריזונטליים חשופים כנ"ל יוחל באשפרה  5תקופת האשפרה לפחות 

לאחר פעולת הגימור, על ידי כיסוי ביריעות מסחריות מפוליאטילן מלמעלה עם בד ספוג מים 

עת התאיידות ולהבטחת הרטיבות הדרושה לתהליך ההידרציה. חשיבות מיוחדת למטה למני

למניעת סדקים פלסטיים או סדקי שטח אחרים. פני בטון בהם יופיעו סדקים מהסוג הנ"ל 

 ייחשבו כלא מתאימים למפרט.

 פירוק טפסות .10

רמו מים ימים. יום לאחר היציקה, ישוחררו הברגים, יוז 3הטפסות יישארו במקום לפחות  

 בין הטפסה לפני הבטון וכן על פני הטפסה בחוץ.

 מפרט מיוחד לתיקון טיפוסי של פינה פגומה 04002.1.

 

 3ראה תרשים מס' 

 מ"מ לפחות בניצב לפני הבטון. 5חיתוך בעומק  .1

 ס"מ מאחרי מוט הפלדה. 1קו חיצוב לפחות  .2

 אחרי ניקוי בחול מותז. –פני המוט  .3

 המוטות עם חומר מעכב קורוזיה.שכבת ציפוי על  .4

 לפי הנחיות היצרן. –לאחר הכנת השטח  –להדבקת המלט לבטון  PRIMERמריחת  .5

 CM 2ס"מ על בסיס צמנטי משופר בפולימר כאשר  2עולה על  Dמלט מוכן לתקונים כאשר  .6

 >D .על בסיס מוט אפוקסי 

 ציפוי חיצוני על בסיס אקרילי בגוון הבטון. .7
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  3ספר תרשים מ

 פרט תיקון טיפוסי של פינה פגומה
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 מפרט מיוחד לתיקון מוט קרוב לפני הקיר או התקרה 05002.1.

 2ראה תרשים מס'  

 מ"מ לפחות. 5חתוך ניצב לפני השטח עומק  .1 

 חיצוב בשיפוע פנימה. .2 

 מוט לאחר ניקוי בהתזת חול. .3 

 שכבת צפוי עם חומר מעכב קורוזיה. .4 

 דבקה.שכבת ה .5 

<  CM 2על בסיס אפוקסי  D>  2 – 2.5על בסיס צמנט משופר בפולימר עבור  –מלא לתקונים  .6 

D. 

  4תרשים מספר 

 תיקון מוט קרוב לפי הקיר או תקרה תיקון מקומי
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 מפרט מיוחד לתיקון מרקם פנים של בטון ופגוע 06002.1.

 5ראה תרשים מס'  

 מ"מ לפחות. 5חתוך ניצב לפנים  .1 

 קו חיצוב. .2 

 שכבת הדבקה לפי הוראות היצרן או המפרט. .3 

 מלט צמנטי משופר בפולימר או מלט אפוקסי לפי העובי .4 

 מ"מ לפחות(. 1שכבת ציפוי להגנה ) .5 

  5תרשים מספר 

 מרקם פנים של בטון שנפגע מניקוז והתאידות מלחים
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 תכולת המחירים 02.11

כניות אדריכלות וקונסטרוקציה, דרישות המפרט הכללי מחיר חוזה כולל את כל המופיע בת 

 הבאים: ודרישות המפקח, להסרת כל ספק מחיר השלד כולל גם דרישות והתנאים והמפרט המיוחד 

יציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים והמפלסים כולל שימוש בתבניות מדיקטים  02.11.1 

 ו/או לוחות חדשים.

קת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון, ערבים כל הפעולות הדרושות להפס  02.11.2

 ותוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון וכד'.

 .02.09חיבור בין בטונים ישנים לקיימים כמתואר בסעיף  02.11.3

עיצוב חריצים, קיטומים, אפי מים, שקעים, אביזרי מעבר תקניים, רולקות,   02.11.4

כל השקעים/חריצים/ בליטות, ועיגון שרוולים וכו' בכל האלמנטים, ביצוע 

 פלטקות פלדה לרבות צביעתם במערכת צבע מגן + סופרלק.

עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית, עגולה, דפנות משופעות  02.11.5

 וכו'(, בכל האלמנטים.

ר עיצוב האלמנטים היצוקים בתבניות למיניהן, בטונים מוכנים לצביעה כמתוא  02.11.6

 במפרט זה.  02.05בסעיף 

ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון תת קרקעיים ובאזורי  02.11.7

 הפיתוח.

הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות, חגורות,  02.11.8

 )קוצים ימדדו בנפרד לפי קוטר לצורך התחשבנות בסעיפי חוזה( קירות ועמודונים.

 ביטון משקופים ומשקופים סמויים. 02.11.9

 תאום והזמנת מעבדה מוסמכת לבדיקת בטון. 02.11.10

 יציקת תקרות רצפות בשיפוע. 1.1102.1

עפ"י התקן  תימוך תקרות ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים ולכל זמן שיידרש 02.11.12

 ו/או עפ"י הנחיות הקונסטרוקטור והמהנדס.

 סוגים לרבות בדיקות הצפה והמטרה.בדיקות מכל ה 3.1102.1

עיבוד צורת הפתח, עיבוד פתחי מעברים, שקעים, תעלות וחריצים, עיבוד וביטון  02.11.14

 משקופים, ספים, בליטות אופקיות ואנכיות

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה )אשר יאושרו ע"י המהנדס(  02.11.15 

 נפח. לרבות הכנסת עוצר מים כימי מת
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 עבודות בניה - 04פרק 

 כללי 04.01

, או כל חלק רלוונטי אחר, תקנים 04העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  

 ישראלים רלוונטיים, בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה בהתאם למצויין במפרט  א. 

להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה של קוצים  הכללי, יש

עבור "שטרבות" בטון, ביצוע חיבורים הנ"ל לרבות כל החומרים כלול במחירי בניה 

 הנקובים בכתב הכמויות.

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים. ב. 

 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. ג. 

 יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(. הטיט במישקים ד. 

ס"מ עם  20ברוחב מ' ללא עמוד בתווך, תנתן בו חגורה אנכית בגודל  4כל קיר שאורכו מעל  ה. 

מ"מ וחישוק מתאים, מעוגנת ברצפה ובתקרה. בקירות בגובה  10מוטות מצולעים בקוטר  4

 מ"מ. 12ר מוטות בקוט 4והזיון יהיה  לפחות ס"מ  20 גובהמ' החגורה תהיה ב 3מעל 

נכון גם לחיבור בין קירות חדשים וקירות  04.02כל האמור לעיל בתת סעיף א' ובסעיף הבא  ו. 

 קיימים, לרבות בסתימת פתחים.

 חיבור קירות ומחיצות )חגורות אנכיות( 04.02

חיבורי קירות ומחיצות בינם לבין עצמם, וכן פיאות חופשיות של קירות ומחיצות ובכלל זה מזוזות  

של המפרט  04.042ידי דלתות, יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי בטון, בסעיף מצ

הכללי לעבודות בנין. אם לא נדרש בתכניות או ע"י המפקח אחרת יותקנו בכל חגורה אנכית 

מ"מ  6מ"מ שיחוברו בחשוקים מברזל בקוטר  10ברזלים אנכיים בקוטר  4המשמשת ליעוד כנ"ל, 

 ס"מ. 20כל 

 איטום לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות( 4.030

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל המקומות של מגע הקירות עם קירות  

שכבות דוגמת "טורוסיל" תוצרת חב' "כימאדיר" או שווה ערך  2חוץ יש ליצור פס מריחה של 

 מאושר.

 בנפרד.כל העבודה הנייל תכלל במחיר הבניה ולא תשולם  

 אופני מדידה 04.04

 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, יכללו מחירי היחידה גם את העבודות הבאות: 

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה, בהתאם למצויין  א. 

ר בשנני במפרט הכללי, ייחשבו ככלולים במחירים )לרבות יציקות בטון, הוצאות קוצים, גמ

 קשר וכו'(.
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המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות ולכל הקומות במבנה, ללא התחשבות בגודל השטח  ב. 

הנבנה, לרבות בנית קירות/מחיצות לכל גובה שיידרש כמפורט בתכניות. מחיר עבודות 

הבניה כולל את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשרותים הנדרשים 

 כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי.להשלמת 

 כל האמור בסעיף קטן א' לעיל מתייחס גם לסגירת והקטנת פתחים. ג. 

 .אם לא נזכר אחרת בכתב הכמויות כל  החגורות אנכיות ואופקיות כולל זיונן ד. 

מחיר סגירת הפתחים יכללו גם ייצור קשר בין חלקים חדשים לחלקים קיימים במבנה  ה. 

 צוע קוצים והשלמות יציקה.לרבות בי
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 מפרט מיוחד לביצוע עבודות איטום

 
 כל הזכויות שמורות

 מסמך זה הינו רכושו הבלעדי של הכותב 

 ושל מזמין העבודה לאתר הנ"ל

 אין להעתיק מסמך זה או חלקים ממנו ללא אישור

 
 
 

 1 מהדורה

 
 

  ליאת מירון הוכן ע"י:
 

 עמוד                                         תוכן העניינים    
 

 41 ........................................................................................... איטום          05

 41 ............................................................................................ מבוא     05.01

 42 .............................................................................................. כללי     05.02

 

 43 ...................................................... הכנות תשתית לעבודות האיטום     05.03

 43 ........................ כללי -עבודות בטון 05.03.01               .א
 43 ......................................... תבניות 05.03.02               .ב
 43 .......................................... יציקה 05.03.03               .ג
 43 ........................................ אשפרה 05.03.04               .ד
 44 ............................ תיקונים והכנות 05.03.05               .ה
 44 .......................................... סיכום 05.03.06               .ו
 

 45 ................................................................................. חומרי איטום    05.04 

 45 ................................................................................ כללי 05.04.01              

 45 .............................................. מוצריםהחומרים והאספקת  05.04.02              

 46 ..................................................... מוצריםה אחריות לטיב 05.04.03              

 

 46 ................................................................ דרישות מקדמיות לביצוע     05.05

 46 ................................ קבלני משנה  05.05.01               .ז
 47 ....................................... בטיחות  05.05.02               .ח

 47 .................................................... רציפות שכבות האיטום  05.05.03              

 47 ................. קבלת הסברים מהיועץ  05.05.04               .ט
 47 ............. אחריות לעבודות האיטום  05.05.05               .י
 48 ................. בדיקות הצפה והמטרה  05.05.06               .יא
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 48 ................... אופני מדידה ותשלום  05.05.07               .יב
  .יג
 49 .......................................... דרישות התכנון     05.06 .יד
 51 .... איטום חלקי מבנה תת קרקעיים  05.06.01               .טו
 55 ................. איטום תפרי התפשטות  05.06.02               .טז
דרים את איטום סביב צינורות החו  05.06.03               .יז

 20 הבטון
 60 .................. איטום חדרים רטובים  05.06.04               .יח
 62 ...................... איטום חצר אנגלית  05.06.05               .יט
 63 ...................... איטום שטחי פיתוח  05.06.06               .כ
 66 ................................. איטום גגות  05.06.07               .כא
 73 ............ איטום קירות חוץ מחופים  05.06.08               .כב
 70 .............................. איטום בריכה  05.06.09               .כג
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 איטום   5פרק 

 

 מבוא  05.01

 

במכלול המערכות המרכיבות את המבנה. במקרה של כשל  רגישותמערכת האיטום היא אחת המערכות ה

 מערכת האיטום, לא ימלא המבנה את ייעודו.

 

ם ומפני מערכת האיטום לא תתבסס על חומרי הבניה והשלד. יש להגן על מכלול המבנה מפני חדירת מי

רטיבות אל משטחה העליון, לרבות מיניקה קפילרית באמצעות מערכת איטום רציפה. הגנה זו תעשה הן 

 מצידו החיצוני והן מצידו הפנימי של המבנה.

 

ת אינם אלא חוליה במערכת. שמירה קפדנית ות האיטום המתוכננובתוך מערכ המובניםמקדמי הביטחון 

, איכות יישום מערכות לאיטום תשתיתההכנת  יציקת בטונים, ובלתי מתפשרת על תערובות ונוהלי 

כי הביצוע הם חוליות נוספות באותה מערכת ויש להקפיד שלבי הביצוע  על כל האיטום ופיקוח קפדני 

. כמו כן, מתבסס התכנון על ההנחה כי קבלן האיטום שיבחר לביצוע תואם לדרישות המפרט המיוחד יהיה 

 . העומד בתנאי הסף כמוגדר בהמשךי ומנוסה העבודה יהיה קבלן מקצוע

 

במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוניות המוצגות בחלקיו השונים של 

 המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ וליישם את פרטי התכנון המחמירים יותר.

 

ע"פ  -לתחילת הביצוע. ביצוע העבודה  סמך קודם הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם מו

להסתייגויות  לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם. לא תהיה כל התייחסות  התכנון, משמע הסכמה 

 וטענות בדיעבד.

 

כל העבודות יעשו באיכות שאינה פחותה מדרישות כל התקנים הרלוונטיים, מפרטי מכון התקנים 

 והבניה והמפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול( לדרישות. הרלוונטיים, חוקי התכנון

 

 .2752איכות העבודה תהיה בקיימות שאינה פחותה מן הנדרש בתקנים ובהם התקן הישראלי 

 

 כללי   05.02

 מוצר/מערכתמסמך זה מתייחס לכל חלקי המבנה אותם יש לאטום בפני מעבר מים. בכל מקרה בו מוכתב 

טום מציין יישום שכבת קישור )פריימר( כשלב ביישום המערכת יראה כאילו נדרשה איטום ויצרן מערכת האי

 לא צוין הדבר במפורש. םא םשכבת הקישור גם במפרט זה והוא כלול במחיר היחידה ג

כל השטחים המטופלים ימדדו, בדר"כ, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, שטחים אופקיים, 

איטום, פרופיל אלומיניום, עיבוד פרטים וכו'. כ"א בנפרד. חפיות ופחת בחומרים שטחים אנכיים, רולקות 

 .וכך גם ההצפות לביקורת השונים לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה הנקוב

( 3מיוחד, בפרטים הגרפיים ובכתב הכמויות. כל )הבכל שטח ושטח תקבע מערכת האיטום ע"פ הכתוב במפרט 

 אחת ואין להפריד ביניהם. שלמותזה ומהווים המסמכים משלימים זה את 
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המפרטים שלהלן הם מפרטי תכנון המכתיבים חומרים ושיטות עבודה הבאים לתת פתרון הנדסי לבעיה 

ההנחה היא, כי קבלן האיטום מכיר את החומרים המוכתבים וצבר ניסיון סביר ביישומם. בכל  נתונה.

מרים הנחיות יישום והוראות בטיחות )אש, מים, בריאות, קבלן לדרוש ולקבל מיצרן החוהמקרה,באחריות 

 סביבה( וליישמם כנדרש.

 

 תשתית לעבודות האיטוםהכנות   05.03

 ההנחיות המפורטות להלן מחייבות לעניין יציקות הבטונים ותשתיות אחרות לצורך וכחלק מעבודות האיטום. 

 

 כללי -בודות בטוןע  05.03.01

וב במערכת האיטום, יש להקפיד כי תערובות הבטון על מרכיביהן ונוהלי מאחר והבטון הוא מרכיב חש

 כמפורט. היציקה יקבעו ע"י מומחים לעניין. זאת, תוך התחשבות בדרישות האיטום

וכן  סדקי ההתכווצות ופגמים אחרים מתוכננות כך שיביאו למזעורתערובות הבטון על כל מרכיביהן תהיינה 

מומלץ לשמור  כתוצאה ממנה נוצר קרום דק ובלתי יציב על פני משטח הבטון.ש Bleeding -למזעור תופעת ה

 על יחס מים: צמנט קטן ככל האפשר.

 -, יש לוודא:או תוסף אחר )סופר פלסטיסייזר( "בתוסף על"באם יעשה שימוש 

התוסף הנבחר הוא מוצר מסחרי בדוק ומאושר אשר  .1
בלתי  ללא תופעות לוואיו תהיה כמתוכנןהבטון  השפעתו על

 רצויות.
זמן "ההשהיה" חייב להיות מותאם למקרה ולמקום בו  .2

 מתבצעת ההוספה )תחנה או אתר(.
באם יוחלט על שימוש ביותר מתוסף אחד בתערובת יש  .3

כימיות בין  והיה ותתרחשנה תגובותלבדוק ולוודא כי, 
באיכות התגובה התוספים לבין עצמם, לא יפגע תוצר 

 הבטון.
ח ויקבל אישור מהקבלן או מספק הבטון על התוספים השונים שהוספו לתערובת בכל מקרה ידרוש המפק

 .ומינונן

 תבניות 05.03.02

ביציקת קירות תת קרקעיים, בכדי לייצר פני שטח בטון חלקים מישוריים לקבלת מערכת האיטום, מומלץ 

 להשתמש בתבניות מתכת או לוחות דיקט.

יות בהדבקה של מערכת האיטום לקיר הבטון. אי לכך, באותם . השימוש "בשמן תבניות" עלול לגרום לבע1

 מקרים בהם מתוכננת מערכת איטום ליישום על קיר הבטון אין להשתמש ב"שמן תבניות" לסוגיו.

במקרה ונעשה שימוש בשמן תבניות יש לבצע שטיפת הקירות במים פושרים המהולים בדטרגנט דוגמת סבון 

 בר לפחות. 120של  לשטיפת כלים(. המים יותזו בלחץ 

יעשה ללא שימוש בחוטי קשירה י מים, ליציקת קירות תת קרקעיים ו/או בריכות מומלץ כי חיזוק התבניות .2

 ייעודיים למטרה זו עדיף. לצידה השני. השימוש במוצרים מתכתיים העוברים מצד אחד של היציקה 

המתוכננים כדי  שמערכת האיטום  על הקבלן לידע את המתכנן על סוג שומרי המרחק ואבזרי הקשירה 

 השטח טרם תיושם מערכת האיטום. המתוכננת תיתן מענה להכנת פני 

באותם המקרים בהם מתוכנן לצקת קיר כנגד מערכת איטום קיימת, יש לדאוג ולוודא כי ייעשה שימוש  .3

 בטכנולוגיה של "תבניות צד אחד" מבלי לחורר/לפגוע במערכת האיטום.
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 יקהיצ 05.03.03

 -קרקעיים בפרט יש לשמור ולהקפיד על:-בעת יציקת בטונים בכלל וקירות תת

הבטון חייב להיות בטון לכיד  הניתן לעבוד במאמץ סביר.  .1
יש להחזיר ליצרן הבטון כל משלוח בטון שתכונתיו  אינן 

 מאפשרות להשיג  אלמנט בטון חלק  ורציף.

רדי הנדרשים במפרט הבין מש היציקה יציקה ע"פ נוהלי .2
 .מבוקרריטוט הכוללים   1923ועל פי תקן   02חוברת 

במקרה שצינור או גוף אחר חודר את הבטון, יש להבטיח  .3
ולוודא כי יציקת הבטון מצידו התחתון של הגוף החודר 
מלאה וכי הבטון מגיע למגע מלא עם דופן הצינור/הגוף 

 החודר.
יש להבטיח איטום כל תפר הפסקת יציקה בלתי מתוכנן  .4

בתהליך ו/או עיכובים ול להווצר כתוצאה מתקלה העל
היציקה של קירות המרתף. האיטום יבוצע ע"י רצועות 

כמוכתב בפרקים עצרי מים תופחים ו/או דביקים, 
 הרלוונטיים במפרט זה.

 

 אשפרה  05.03.04

יש להקפיד ולאשפר את הבטונים, קודם ליישום שכבות האיטום. האשפרה ע"פ הנחיות מהנדס 

 רוקציה ו/או ע"פ נהלים מקובלים.הקונסט

המתוכננות  , באותם שטחים המיועדים לקבל שכבות איטוםCURING COMPOUND -ב באם נעשה שימוש

כי החומר הנבחר אינו על בסיס שעווה או אחר העלול לפגוע ברמת ההדבקה , יש לוודא להיות דבוקות לבטון

 .של מערכת האיטום לתשתית הבטון

 -לאישור יועץ האיטום ולצאת מתוך הנחה כי יש אפשרות שייאסר השימוש בכל סוגי ה בכל מקרה, יש להביא

CURING COMPOUND .ולא יאושר כלל 

 

 תיקונים והכנות  05.03.05

 -הבטון ביסודיות: משטחלפני יישום שכבות איטום ייבדק 

קונסטרקטור הסדקים יש להתייעץ עם  שיאותרובמקרה  .1
 שיוחלט.איטום ולטפל בהם כפי הויועץ 

משטחים אופקיים המיועדים לקבל שכבות איטום חייבים  .2
להיות מישוריים במידה כזו שתבטיח את "קבלת" מערכת 

 האיטום כנדרש ע"פ מפרטי יצרן החומר.
בליטות בבטון שנוצרו עקב בריחת חומר בחלל בין תבניות או מכל סיבה אחרת. למטרה זו,  להסיריש  2.1

 קה" או בכל כלי אחר ע"פ הצורך.מומלץ להשתמש "בדסקת מוזאי

אושרו מיוצרים בשימוש חרושתי, שה יםיעודילמלא בחומרי מליטה צמנטיים ייש  במשטח הבטוןשקעים  2.2

 או על ידי גורם מוסמך אחר. ע"י יועץ האיטום

ותמשך  יש לוודא אשפרה נאותה של התיקונים. האשפרה תחל כבר ביום היציקה/התיקון ע"י תרסיס מים

 .כנדרש

בכל המפגשים בין מישורים אופקיים ואנכיים, עליהם יש ליישם יריעות איטום, יש "לשבור" תחילה את  .3

 הפינה ע"י יציקת "רולקה" מתערובת צמנטית.

  יישום חומר המליטה הצמנטי ליצירת רולקה על תשתית שהורטבה בסמוך
 ליצירת ה"רולקה".
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 פולימרים אקריליים לשיפור ההדבקה תהיה התערובת הצמנטית מושבחת ב

. בכל מקרה, מינון הפולימר בתערובת ואופן היישום SBRאו על בסיס 
 יקבעו ע"י הנחיות יצרן הפולימר שנבחר לשימוש.

  ה"רולקה" תהיה בחתך משולש שמידותיו נקבעות ע"פ המקרה, אך אורך
 ס"מ. 5 -הצלע לא יהיה גדול מ 

טון )מעקה( שמערכת האיטום אמורה "לעטוף" אותו. יש לוודא קיטום כל פינה "חיובית" באלמנט ב  .4

הקיטום יכול להתבצע ע"י קיבוע פרופיל משולש בתבנית בעת היציקה, או לאחר מכן באמצעים מכניים ובלבד 

 שמערכת האיטום לא תיושם על פינה "ישרה".

מתן בטונים באיכות פני שטח  קבילה ליישום מערכות  .3
דות ההכנה הם באחריותו ולא איטום היא באחריות הקבלן וכל עבו

ישולם עבורם תשלום נוסף, אלא אם כן מופיע סעיף נפרד ומפורש 
 לביצוע עבודה זו בכתב הכמויות.

יום מיום  21 -יום מיציקת גגות עליונים ו 30באם עבור  .4
באם בוצע כל המפורט  .יציקת שטחים אחרים המיועדים לאיטום

ז, ניתן להתחיל בביצוע עד כאן ואושר ע"י המפקח בכתב. אז, ורק א
 עבודות האיטום.

 
 סיכום 05.03.06 .5

לא יבוצעו כל עבודות איטום, אלא אם כן, התקיימו כל  .6
 -התנאים הבאים:

כעקרון כל משטח עליו מיושם חומר איטום מסוג כלשהוא  .1
יהיה חלק, יציב, ללא שכבת חומרים מתפוררים, ללא 
ות עץ בליטות, ללא חומרים הנתקפים בקורוזיה, ללא פיס

המשמשות כשומרי מרחק, ללא סגרגציה או כל תבנית מצב 
 המכשילה את הידבקות חומר האיטום.

 סדקים ופגמים אחרים בבטון טופלו כנדרש, באם נדרש. .2
 , כולל קיטום פינות.כל שאר ההכנות בוצעו כנדרש .3

מיום גמר אשפרת הבטונים ועד לתחילת ביצוע עבודות  .4
ה. זאת במטרה האיטום עבר זמן כנדרש ע"פ המקר

 להבטיח כי הבטון יבש דיו לקבלת מערכת האיטום.
ניתן אישור בכתב ע"י המפקח, לתחילת עבודות האיטום.  .5

 אישור כזה יידרש לכל שטח ושטח בנפרד.  

 
במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוניות המוצגות בחלקיו  .6

 מקרה של ספק, יש לאמץ וליישם את פרטי התכנון המחמירים יותר.השונים של המפרט המיוחד או ב

 כל ההכנות הנ"ל כלולים במחיר היחידה ולא ישולמו בנפרד. .7

 

 

 חומרי איטום  .0405

 

 כללי 05.04.01

כל החומרים והמוצרים המופיעים במסמך זה בשמם המסחרי, אינם אלא מוצרים מייצגים ויש לראות כאילו 

)ש.ע.( לידם. בכל מקרה אישור חומר כש.ע. ע"י יועץ האיטום בלבד. ש.ע. משמע, שווה ערך  נכתב "שווה ערך"

 בתפקוד ובמחיר.

כל מוצר מסחרי חלופי יורשה לשימוש אך ורק אם נתקבל אישור בכתב כי אכן הינו ש.ע יועץ האיטום, בלבד, 

 מוסמך להוציא אישור שכזה, הכל בהליכים מסודרים כמקובל.
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נציג מוסמך של היזם ויועץ האיטום הם ורק הם מוסמכים לאשר או לדחות כל הצעה לביטול  המפקח או כל

 ו/או שינויים במערכות האיטום המתוכננות, שינויים היזומים ע"י הקבלן או כל גורם אחר.

 

 אספקת החומרים והמוצרים  05.04.02

ו/או בתכניות ו/או בכל מסמך נלווה  יש לוודא כי החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות

כלים סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר, הכל לפי יבמואחר יסופקו לשטח באריזות מקוריות של היצרן 

שא סימן ברור הכולל את שם היצרן ו/או את סימונו ותאור החומר, מרכיביו יכל חומר או מוצר  .המקרה

של  התפוגה יצור. באם "חיי המדף" מוגבלים יצוין גם תאריךותאריך ידרך ישומו, כללי זהירות החיוניים 

 החומר.

על הקבלן להוכיח ולתעד שאורך חיי המדף ותאריך או תפוגת האחריות לטיב החומר אינם  מסתיימים לפני 

מועד היישום המתוכנן )בוודאות( של החומר. נעשה שימוש חלקי בחומר מתוך אריזה ויש כוונה להשלים את 

 יקבל לכך הקבלן המבצע  אישור מוקדם מן המתכנן. –מר שנותר באריזה  במועד מאוחר יותר השימוש בחו

 

 אחריות לטיב המוצרים 05.04.03

ציון החומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים  .א
במפרט, בכתב הכמויות ו/או בתכניות או אישור החומרים 

ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח, לא יגרע מאחריות 
לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש הקבלן 

 .בחומרים אלה
ישראליים יעמדו חומרים שלגביהם קיימים תקנים  .ב

 .בדרישות התקנים הרלוונטיים
כפי רשימת דרישות ל מפמ"כ או אחר אומוכר לתקן  יתאימו תכונות החומרים –במידה ואין תקן ישראלי 

 על ידי יועץ האיטום.שיפורטו 

האיטום ו/או המפקח מתחייב הקבלן לספק, לדרישת יועץ  .ג
דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן  ,על חשבונו
ח אדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע וכלים, כ

הבדיקות במקום או להעברתם של החומרים לבדיקה 
 .ו/או המפקח ל כפי שיורה יועץ האיטוםוהכ –במעבדה 

 
 דרישות מקדמיות לביצוע  05.05

 
 תנאי סף –לביצוע עבודות איטום  קבלני משנה .0105.05

 אשר ייבחר לביצוע עבודות איטום בפרוייקט זה יהיה חייב באישור מוקדם של יועץ האיטום.כל קבלן 

הצגת תעודת "קבלן איטום מוסמך" מטעם מכון התקנים או ש"ע של גוף מקצועי מוכר  או לפחות תעודת 

בלן כקבלן המבצע עבודות איטום בפרוייקט. אולם אין תנאי זה "אוטם מורשה" היא תנאי סף לאישור הק

 תנאי מספיק .

קודם לקבלת האישור, על הקבלן המועמד להציג מכתבי המלצה מגורמים הנדסיים מוכרים המעידים על 

יכולתו להתמודד, בצורה מקצועית, עם העבודה נשוא מפרט זה, לרבות התקנת מערכות האיטום המוכתבות 

הן. כמו כן, על קבלן האיטום המועמד להציג רשימה של עבודות דומות שביצע בעבר בהצלחה, על כל שלבי

 לרבות עבודות בהיקף כספי דומה, אותן ניתן לבדוק ולבקר. 

 אישור הקבלן כקבלן מבצע בפרוייקט יוצא ע"י יועץ האיטום ו/או נציג מוסמך אחר מטעם היזם.

קבלן אינו עומד ברמה המקצועית הנדרשת יהיה יועץ הסתבר כי מ אך בפועל ,אישורהבכל מקרה, גם אם ניתן 

 לסלקו מהשטח ולדרוש קבלן אחר תחתיו.רשאי האיטום 
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 בנושא זה, פסיקתו של יועץ האיטום תהיה סופית ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.

חשב ע"י המתכנן נסיון של קבלן או עובד מטעמו לחמוק מהוראות המתכנן  מתוך כוונה או מתוך  מה שי

 כמוגבלות טכנית תהווה עילה להפסקת עבודת הקבלן המבצע לצמיתות.

זיהה  המתכנן בורות מקצועית מכל סוג שיש בה לאיים על טיב עבודות האיטום באופן ישיר  או באופן 

 משתמע רשאי הוא להפסיק עבודתו לצמיתות בפרויקט.

 בטיחות 05.05.02

 והגהות ה אלא אם כן נקט בכל אמצעי הבטיחות לא יבצע קבלן האיטום כל עבוד  

 -חייבים כולל:תהמ 

והיגיון. בעניין הגיהות יש  יש להקפיד על כללי בטיחות וגהות בביצוע העבודה בהתאם לכל דין  א.

 לחומרים נדיפים מהפריימירים למיניהם.  להתייחס לרגישות אישית בכל הקשור 

ל להשתמש והסכנות הקשורות בכ י הלוואי בהם הוא עומד הכרה יסודית ומלאה של החומרים וחומר ב.

 לאדם ולסביבה. מהם חדא

 בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות  ג.  

  הצבת מטפי כיבוי כמוכתב ע"י המוסד לבטיחות ולגהות תוך הקפדה על   

 ה.זמין לכיבוי אש ו/או שטיפ מים ונגישות למקור שמישיםאש  

 סיור מוקדם ומיפוי כל המקומות כמו יחידות טיהור אוויר או כול מקום  ד.  

  אחר שדרכו יכולים להגיע אל אנשים ובעלי חיים גזים/ריחות שיש בהם   

 לגרום לאי נוחות או חס ושלום לגרוע מזה. 

  ועל  שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגנה מלאה על בריאות ה.  

 הסובבים והסביבה. העובדים, שלמות  

 אמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל מקרה ומקרה. ו.  

 

 רציפות שכבות האיטום 05.05.03

קבלן האיטום ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות ו/או 

 שר יקבע כיצד לנהוג.במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח, יובא הדבר, בעוד מועד, לידיעת המפקח, א

זיהה הקבלן כשל מכל סוג העלול לגרם לחדירת מים עליו להמנע מבצוע פעולות שתוצאתן  כשל בהשגת 

המטרה שהיא :מניעה מוחלטת של בעיות רטיבות . לא נקט הקבלן בדרך זאת יחולו ההוצאות הנוספות  

 הכרוכות בתיקון המצב עליו.

   

 קבלת הסברים 05.05.04

המפקח, לבקש הנחיות המתכנן/ ליצור קשר עם קבלןהביצוע עבודות האיטום, באחריות  לפני התחלת

 פרטי הבניין וכל גורם שיש לו השפעה על הביצוע. והסברים ולוודא הבנת המפרט

ע"פ  -הערות לתכנון והסתייגויות, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם לתחילת הביצוע. ביצוע העבודה 

לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם. לא תהיה כל התייחסות להסתייגויות התכנון, משמע הסכמה 

 וטענות בדיעבד.

 

 אחריות לעבודות האיטום 05.05.05

  .2752משך הזמן המוכתב בתקן  הישראלי אחריות הקבלן, למכלול עבודות האיטום באתר תעמוד על 

 בהמטרה ותקינות קולטי מי הגשם והמרז בדיקות הצפה 05.05.06
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 יעברו בדיקת  חדרים רטובים, מטבח, מרפסות וגגות עליהם יושמה מערכת איטום  

ותקן    05תקנית. הבדיקה תבוצע ע"י גוף מוסמך וע"פ הנחיות הספר הכחול פרק  הצפה 

המים יעשה רק ע"פ   ריקון , לרבות בדיקת מערכת הניקוז כנדרש ע"פ התקן. 1476ישראלי מספר 

האיטום עמדה בבדיקת ההצפה   ישור זה יהווה עדות לכך כי מערכת הוראות המפקח, בכתב. א

 .כנדרש

 באחריות הקבלן לוודא כי ננקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים בעת ההצפה,   

לא   אפשרות לריקון מהיר של מים במידת הצורך, לוודא כי מערכת החשמל  -כגון: 

 היחידה.תבוא במגע עם המים וכו'. עלות ההצפות כלולה במחירי 

 

 אופני מדידה ותשלום 05.05.07

התשלום יחושב ע"פ כפולה של מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל, נמדדה ואושרה. כל השטחים המטופלים 

ימדדו, בדרך כלל, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות 

 יעות, עיבוד פרטים סביב קולטנים וכו'. איטום, פרופיל אלומיניום לקיבוע היר

למען הסר ספק, חפיות ביריעות ופחת חומרים לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה הנקוב. כך גם ההצפות 

 לביקורת.

ככלל, מערכות איטום ביטומניות מותקנות מעל לשכבת קישור תואמת. במידה וכך, גם אם לא צויין 

במחיר היחידה הנקוב. במקרים מסויימים אין צורך בשכבת הקישור במפורש, מחיר שכבת הקישור כלול 

 והדבר יצויין במסמכים במפורש.

 כל המחירים כוללים את אספקת החומר/המוצר והתקנתו ע"פ הנחיות המפרט.

הוכח בדרכים שונות שהקבלן  ביצע את העבודה באיכות מופחתת )כגון הפחתת עובי יריעת האיטום או ביצוע 

, יריעה  Mבמקום יריעת  R, יריעת   SBSבמקום יריעת   APPעת  מופחתת עלות ) למשל יריעת  איטום בירי

רגילה במקום יריעה נגד שורשים, עובי מופחת(  רשאי  המתכנן להמליץ על ניכוי/קנס גדול  בערכו מעלויות 

 תיקון/שדרוג  והבאת מערכת האיטום למצב שתוכנן.
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  דרישות תכנון  05.06

 

 יועץ יגיש מסמכים מפורטים הכוללים מפרט מיוחד לעבודות -תכנןהמ . 1  

  איטום, פרטי איטום וכתבי כמויות. כל המסמכים יהיו כפופים לתקן   

 .13חלק  1547ישראלי  

 האיטום יעמוד בכל דרישות התקנים לאיטום ותקנים רלוונטיים, לרבות  .2   

   1476על חלקיו, ת"י  1430 על חלקיו, ת"י 1752על חלקיו, ת"י  2752ת"י    

   , מפמ"כ 05על חלקיו ואחרים. כמו כן, ע"פ דרישות הספר הכחול פרק   

 ואחרים. 451 

 כל האמור בתקנים הנ"ל מהווה דרישות מינימום.    

 התכנון יבוצע בתאום עם תכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, פיתוח,  .3  

   דע הנחוץ להמשך תכנון מערכות טכניות, דו"ח יועץ קרקע וכל מי  

 מערכות האיטום בפרוייקט. 

 -מערכת האיטום תתוכנן תוך התייחסות ל: .4   

 מבנה הקונסטרוקציה )אלמנטים טרומיים או יצוקים במקום(. 4.1    

 סוג הקרקע, תוך התייחסות למפלס מירבי של מי תהום  4.2    

 ופגיעה. התאמה לפונקציונאליות ועמידות בפני שחיקה 4.3    

 התאמה למצב האקלים באזור ועמידות בפני קרינה. 4.4    

 ניקוז השטח מבסיס למבנה. 4.5    

 מניעת כשלים אפשריים לפני כיסוי מערכת האיטום. 4.6    

 מערכת הגנה בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות לאיטום. 4.7    

 מערכת לאיסוף מים ויציאת קולטנים. 4.8    

 ר בין מערכות שונות.חיבו 4.9    

 מערכות האיטום יתוכננו ויבוצעו בהתאמה מלאה למפרטי ביצוע של  . 5    

  יצרני חומרים, תוך ציון בשימוש חומרי עזר, שלבי ביצוע העבודה וכל    

 דבר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.   

בכתב, את יועץ האיטום  באחריות המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או כל גורם מוסמך אחר לידע,  .6

ולזמן את המתכנן או נציג מוסמך מטעמו לביקור באתר  באשר לעבודות האיטום המבוצעות בשטח 

 ע"פ הצורך. לפני כל ביצוע שלב באיטום, יבוצע בתאום עם המתכנן. לפיקוח עליון 

 -בכל מקרה יש לתאם ביקור לפיקוח עליון בשלבים הבאים:   

 איטום רצפה  .1   

 איטום בריכת מים .2    

 איטום חדרים רטובים .3    

 איטום גגות .4    
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 חלקי מבנה תת קרקעיים מעטפת איטום  05.06.01

 מעוגנת בחיבור מכני לבטון DUALPROOFע"י יריעת   

    

תהיה עשויה יריעות  המערכת לאיטום חלקי מבנה תת קרקעיים, לרבות ראשי כלונס, פירי מעליות, 

עשויה מיריעת  DUALPROOF -גרמניה. יריעת ה   , BPA, מתוצרת חברת DUALPROOFת מסוג ייעודי

PVC  יריעת לבד )פליז( דוחה מים עשוי סיבי פוליפרופילן. התקנת היריעה ע"י  גמישה לתוכה מעוגנת

בחיבור מכני, בכל  . הבטון היצוק מעל היריעה מתחבר CEM 805סיכות והדבקת החפיות ע"י  אקדח 

 חה.שט

   

 ,          DIN EN 13968 עומדת בתקנים גרמניים  DUALPROOF -יריעת ה  

 DIN V 20000-202  ו- DIN 18195 T6 . 

 המערכת טובה כחסום כנגד גז הראדון וכן גז מתאן.  

 

הצורך בבטון הגנה. כמו  התקנת היריעה חוסכת את הצורך בבטון רזה כתשתית למערכת האיטום, את 

 איטום אחרים.  החפיות ובסרטי  ך בשימוש ברצועות דביקות לאיטום כן, אין צור

 

בהיעדר תקנים ישראלים, יהיו יריעות מעוגנות לבטון בחיבור מכני בלבד ולא בהדבקה. היריעות יהיה 

 מתוצרת מדינה מערבית ותעמודנה בכל דרישות התקנים המערביים.

 

 איטום ראשוני של ראשי כלונס וקורות א.

 .3.42-1פרט  

 

לאחר השלמת עבודות להכנת קורות המסד/ראשי כלונס לקבלת מערכת האיטום, יש ליישם חומר איטום 

 , גרמניה( על הפן האנכי של הקורות. BPA) CEMDICHT 3 IN 1צמנטי קריסטלי מסוג 

 יישום חומר האיטום סביב הכלונס / קורה על צידיו האנכיים, צמוד לכלונס / קורה על הרום האופקי.  

ק"ג/מ"ר. גובה מערכת האיטום על הפן האנכי של הקורה המדוד  3.0 -כמות החומר המצטברת לא תפחת מ

 ס"מ.  50 -לא יקטן מ -מהקצה העליון של הקורה כלפי מטה 

מערכת האיטום תותקן מצידה החיצוני והפנימי של הקורה. כך גם על הקצה  –במקרה של קורה היקפית 

 צפה.האנכי של הרצפה ועל רום הר
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 איטום פיר מעלית / ממ"מ  ב.

 .3.42-7פרט 

   .יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפת הפיר. הבטון הרזה יהיה מוחלק כנדרש
 לחילופין, ניתן ליישם את היריעה על גבי מצעים מהודקים.

   התקנת מערכת איטום העשויה יריעותDUALPROOF מתוצרת ,BPA לאיטום ,
בהיקף הרצפה תעלנה יריעות האיטום ותוצמדנה  –הרצפה. הכל ע"פ הנחיות היצרן 

 לתבנית ההיקפית.

 .בטון הרצפה נוצק ישירות מעל למערכת האיטום 

  החלקת פני שטח הבטון לפני התקנת עצרי מים ע"י חומר איטום צמנטי קריסטלי
 מ"מ. 2, גרמניה(. מינימום עובי BPA) CEMDICHT 3 IN 1מסוג 

 6.45-2פ פרט תפר הפסקת היציקה ע"טיפול ב.  
  פרישת מערכת איטום העשויה יריעותDUALPROOF מתוצרת ,BPA  ולקבע אותן

 ולהצמידן לצידה החיצוני של  התבנית ליציקת הקיר.

   חיבור יריעות האיטום היורדות מהקיר עם יריעות האיטום שיושמו קודם לכן
 ס"מ. 20 -ת פיר המעלית בחפיה של לא פחות מלאיטום רצפ

   או על פי החלטה, יש להזריק, אל תוך הצינור שהותקן קודם לכן במקרה של נזילה
(. השרף, לאחר התמצקותו כתוצאה מההתרכבות A+B(, שרף אוריטני דו רכיבי )4)

 ש.ע.או   SPETEC 71הכימית, הוא בעל כושר תפיחה בטבילה במים. השרף מסוג 
 ציוד )מכונה( ייעודי. ההזרקה בלחץ גבוה ע"י

 .יציקת הקיר 

 יש לבצע החלקת פני שטח הבטון לפני ירות הפיר, לפני יציקת רצפת המרתףרום קב ,
 CEMDICHT 3 IN 1התקנת עצרי מים ע"י חומר איטום צמנטי קריסטלי מסוג 

(BPA מינימום עובי .)מ"מ. 2, גרמניה 

   וצינורות הזרקה יעודיים, כפי מים  יעצרטיפול בתפר הפסקת יציקה ע"י הנחת
 .רשבוצע בין הרצפה לקי

 

 איטום הרצפה ג.

 .3.42-14, 3.42-4פרטים 

  התקנת מערכת איטום העשויה יריעותDUALPROOF מתוצרת ,BPA לאיטום ,
הרצפה. בהיקף הרצפה תעלנה יריעות האיטום ותוצמדנה לתבנית ההיקפית. העליה 

ס"מ מעל לרום מפלס הרצפה העתידית. את שובל היריעה מעבר  50 -לגובה של כ
יש לגלגל ולקשור באזיקון לשמירה על ניקיון היריע לחפיה עתידית לתבנית הרצפה, 

עם היריעה אשר תעלה על התבנית ליציקת הקיר הפנימי. ותליה זמנית של היריעה 
 על מוט גלילי.

 ס"מ.  3-5 -התקנת היריעות תעלה על ראש כלונס / קורות הקשר כ 

 .בטון הרצפה נוצק ישירות מעל למערכת האיטום 

 איבה/תעלת ניקוז ייעשה ע"י חומר איטום צמנטי קריסטלי גמיש מסוג איטום בור ש
CEMDICHT 3 IN 1 (BPA גרמניה. הכמות )    - 3.42-14ק"ג/מ"ר. ראה פרט  3 

 

 איטום קירות ד.

 .3.42-6פרט 

   החלקת פני שטח הבטון לפני התקנת עצרי מים ע"י חומר איטום צמנטי קריסטלי
 מ"מ. 2ניה(. מינימום עובי , גרמBPA) CEMDICHT 3 IN 1מסוג 

  רצועות עצר מים בין הרצפה שנוצקה לבין הקיר העתידי. עצר מים על  2התקנת
או   HYPERSTOP DBאו  QUELLMAXבסיס הידרופילי תופח, כדוגמת 

CONSEAL 235. 
  פרישת מערכת איטום העשויה יריעותDUALPROOF מתוצרת ,BPA  גרמניה

 ל התבנית ליציקת הקיר.קיבוען והצמדתן לצידה החיצוני ש
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 .CEM 805קיבוע היריעה ע"י אקדח סיכות והדבקת החפיות ע"י 

 .יציקת הקיר 
 

 .3.42-8לחילופין, ניתן לבצע התזת חומר איטום ביטומני דו רכיבי ע"פ פרט 

 .3.60-15או  3.60-12גמר מערכת האיטום על הקירות ע"פ פרטים 

 -שלבי הביצוע:

", מתוצרת מיקו פתרונות או HARDCAST  TAPES"וטילית עם גב לבד, כדוגמת  יש ליישם רצועה דביקה ב  .1

בין מערכת איטום הרצפה לבין מערכת לאיטום הקירות. הרצועה הדביקה תודבק ס"מ לחיבור  20ש.ע ברוחב 

ציה יהיה על היריעה העולה מהרצפה וחציה השני על הבטון. את הסרט על הבטון יש להדביק על גבי כך שח

הדבקת הרצועה  ע"פ הוראות היצרן, ובלבד שיבטיח הידבקות מלאה של הסרט לבטון.  מר תואם או ש.ע פריי

 הדביקה על היריעה לאחר ניקיון היריעה בכוהל.

איטום הקירות ע"י מערכת ביטומנית דו רכיבית המושבחת ע"י פולימרים והמיושמת בהתזה כדוגמת  .2

קס" מתוצרת "פזקר" או ש.ע. לרבות שכבה מקשרת כנדרש ע"פ "פלקסיגום" מתוצרת "ביטום" או "רפידפל

 )יבש(. מ"מ 5של  מצטברעובי לקבלת עד ה התזהיישום ב. יצרן החומר

לחילופין, ניתן לבצע התזה של חומר איטום ביטומני אלסטומרי חד רכיבי המיועד ליישום בשכבה עבה. חומר 

 מתוצרת פזקר. יישום ע"פ הוראות יצרן., EASY FLEXמתוצרת ביטום או  , A-12איטום כדוגמת 

 ס"מ, לפחות, מעל למפלס האדמה ו/או האבנים המשתלבות.   10שכבת האיטום תעלה מינימום 

וההתזה תתבצע גם על קטע הצינור איטום סביב צינורות החודרים דרך הקיר יינתן עיבוי של שכבת ה .3

 ראה פרט רלוונטי. – הקרוב לקיר

 , לפחות, לייבוש מלא של מערכת האיטום. ימים 4יש להמתין .  4

אישר המפקח את מערכת האיטום על הקירות, אזי ניתן יהיה להתקין את המערכת להגנה על האיטום.   .5

 מ"מ. 1.5שטוחות בעובי  HDPEההגנה ע"י יריעות 

רה, עם גמר התקנת המערכת להגנת האיטום ובאישור המפקח, ניתן למלא את החפירה בעפר. בכל מק  .6

 ס"מ. 5 -חומר המילוי לא יכלול אבנים וחלקים מוצקים הגדולים מ

 

 תכנון ניקוז וסילוק מים מסביבת חלקי מבנה תת קרקעיים ייעשה ע"י יועץ אחר.
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 בבטונים מישקי יציקהאיטום    05.06.02

 

  איטום מישקי הפסקת יציקה   א.

 יזרים המפורטים:איטום מישקי הפסקת יציקה יעשה ע"י אחד או שילוב של האב

או ש.ע. אורך כל קטע  SIKA FUKO VTאו     PREDIMAX , ULTRAצינור ייעודי להזרקה, כדוגמת  .1

 מ"א. 8צינור הזרקה לא יעלה על 

במקרה של נזילה או ע"פ הוראה של גורם מוסמך, אל תוך הצינור הייעודי להזרקה שהותקן קודם לכן בתפרי 

( אשר לאחר התמצקותו יהיה בעל יכולת לספיחת A+Bוריטני דו רכיבי )הפסקת היציקה, יש להזריק שרף א

 או ש.ע מאושר. SPETEC 71מים לתפיחה, כדוגמת 

או   HYPERSTOP DBאו  QUELLMAX ,CONSEALרצועת עצר מים הידרופילי מבנטונייט, כדוגמת .2

 מ"מ. 17-24 -ש.ע. מידות חתך כ

או ש.ע מאושר בחתך  HYPERSEALאו   CEMSWELL, רצועת עצר מים מגומי הידרופילי, כדוגמת .3

20X10 .מ"מ או חתך אחר ע"פ הפרט הרלוונטי 

 

התקנת האביזרים השונים, לרבות נושא של קיבוע האביזרים לתשתית ו/או חיבור בין רצועות ליצירת 

 ייעשה ע"פ הנחיות יצרן האביזר. –המשכיות 

 

יגיבו עם מי הגשם קודם להשלמת היציקה ואז לא  במקרה שהעבודה מתבצעת בחורף קיים חשש שהעצרים

ימלאו את יעודם המתוכנן. בתנאים אלה יש להתקין עצרי מים המוגנים מפני תגובה עם מי גשם )הגנה כימית, 

 ם ציפוי וכו'( או להחליפם בכאלה שאינם מגובים עם מי

 איטום תפר התפשטות   ב.

 

 איטום בסיסי של מישק התפשטות  .1

  

 ס"מ. 2-5ר רוחב התפ

  

 6.01-1ראה פרט 

 ס"מ מכל צד של התפר. 30 -ניקיון השטח לאורך המישק ברצועה ברוחב של כ  1.1

 ס"מ לפחות. 12הוצאת הפוליסטירן מתוך המישק לעומק של   1.2

במידת הצורך, יש לשקם שפתי מישק שנפגעו ונשברו. שיקום השפתיים ייעשה ע"י חומרי מליטה   1.3

המשווק ע"י מיסטרפיקס. לאחר אשפרה וייבוש  ARDEX CEMENT GROUTים, כדוגמת צמנטיים ייעודי

 מלא של חומר המליטה ובאישור המפקח, ניתן ליישם את חומר האיטום. 

 ניקיון, כולל שאיבת אבק. 1.4

 החדרת גליל גיבוי ייעודי, בלחץ, אל תוך המישק.  1.5

ס"מ לפחות מרוחב  1 -חתך עגול. קוטר הגליל יהיה גדול במוקצף ב-מוצלב-גליל הגיבוי יהיה עשוי מפוליאטילן

 70-75% -התפר. הגליל יוחדר לעומק כזה שחלקו העליון יהיה שקוע מתחת לפני השטח במידה השווה בערך ל

 מרוחב המישק.

 יישום שכבת קישור )פריימר( באם יצרן חומר האיטום ממליץ זאת.  1.6
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)דבטק( או מסטיק  SUDALSEAL  215 LMכדוגמת   MS POLYMERיישום מסטיק על בסיס   1.7

 פוליאוריטני לאיטום המישק.

 SUDALSEALלמישקים אופקיים מומלץ ליישם חומר נוזלי יחסית המאפשר פילוס עצמי או חומר כדוגמת 

215 LM .)דבטק( 

 מ"מ מתחת למפלס פני השטח. 2 -מילוי החומר עד כדי כ  1.8

נכיים, יש להחליק ע"י אצבע או כלי מעוגל הטבול במי סבון או חומר את החומר המיושם במישקים א  1.9

  דומה.

 

 תגבור איטום מישק התפשטות אנכי בין קירות   .2

 -תגבור איטום תפר התפשטות אנכי בין המבנים ע"פ החלופה הנבחרת בשכבות גמר ע"פ תכנון אדריכלי :

 פיםכאשר קירות חוץ מחו –גמר אדריכלי  - 6.02-10פרט   2.1

רצועות פח מכופף ומשולב. קיבוע ע"י מיתדים/ברגים מצידה האחד של רצועת המתכת. המרחק בין  2קיבוע       

 ס"מ.  40מיתדים סמוכים כל  2כל 

    

 טיח –גמר אדריכלי  – 6.02-14פרט   2.2

ת. המרחק מצידה האחד של רצועת המתכ קיבוע רצועת פח מכופף, כאשר צד אחד מקובע ע"י מיתדים/ברגים 

 ס"מ.  40מיתדים סמוכים כל  2בין כל 

,  MS POLYMERמסטיק על בסיס   צידה השני של רצועת המתכת אל תוך מגרעת החרוצה בקיר וסיום ע"י 

  )דבטק( או מסטיק פוליאוריטני. SOUDALSEAL 215  LMכדוגמת 

ול בחומר איטום צמנטי טקסטילי טב , הדבקה של רשת בד יוטה 1920למניעת סדיקה של הטיח ע"פ ת"י 

 לאיטום הקירות, לשיפור הדבקה.

 

 תגבור איטום מישק התפשטות אופקי בגג   .3

 הכל ע"פ המקרה הרלוונטי. – 6.07-24, 6.07-12, 6.01-7פרטים 

 -מבנים ע"י: 2תגבור איטום מישק התפשטות אופקי בין 

 . 1כנ"ל בסעיף  6.01-1איטום המישק ע"פ פרט   3.1

 כבה ראשונה של יריעות לאיטום הגג המגיעות עד לתפר.ריתוך ש  3.2

על פני  SIPLASTמתוצרת  , NEODYLוללא שריון, כדוגמת  SBS -ריתוך יריעה ייעודית, עשירה ב  3.3

 מ"מ. 5התפר. עובי היריעה 

ין למקם לאורך התפר פרופיל חס . להפרדה בין שתי היריעות, יש SBS/5/Rריתוך יריעה ביטומנית מסוג   3.4

 .CORDON NEODYLאש מסוג 

 גמר יישום מערכת האיטום על הגג, לרבות יריעה עליונה עם אגרגט.  3.5

 קיבוע פרופיל פח מכופף וצבוע. הקיבוע ע"י מיתדים.  3.6

   או פוליאוריטני.   MS POLYMERברום פרופיל הפח, יש ליישם מסטיק על בסיס   3.7
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 ם את הבטוןאיטום סביב צינורות החודרי 05.06.03

 

 איטום סביב צינור החודר דרך רצפה תת קרקעית / קיר תת קרקעי א.

 . 9.60-34, 9.60-33ים ראה פרט

 לאיטום הקיר. DUALPROOFיישום מערכת האיטום  .1

 20 -ס"מ תמוקם כך שכ 40 -כ"שושנה" סביב הצינור. היריעה ברוחב של כ DUALPROOF. יישום היריעה 2

ס"מ הנותרים יחתכו ויפרסו כ"שושנה" ויודבקו ליריעת  20 -יב הצינור החודר וס"מ מרוחבה ילופפו סב

 .CEM 805האיטום שיושמה קודם לכן על תבנית הקיר. הדבקת היריעה סביב הצינור בעזרת דבק 

או  QUELLMAXסביב הצינור, במרכז הקיר, יש לקבע עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מסוג  .3

CONSEAL 235  אוHYPERSTOP DB .החיבור בין שני קצוות עצר המים ייעשה ע"י הצמדת קצה לקצה .

ניתן להשתמש באזיקון או בחוט קשירה כדי לתפוס את עצר המים במקומו, אך יש להקפיד לא להדקו יתר על 

 המידה וכן לחתוך את עודפי חוט הקשירה.

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

כל זאת כדי לוודא מילוי מלא של החלל בבטון ומגע יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט.  .4

 מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. המתנה לייבוש מלא של הבטון.

 

 חדירת הצינור את הקיר ביציקה )חלופה ב'( ב.

 . 5.41-5 ראה פרט

או  CONSEAL 235או  QUELLMAXסביב הצינור, במרכז הקיר, יש לקבע עצר מים תופח מסוג    .1

HYPERSTOP DB החיבור בין שני קצוות עצר המים ייעשה ע"י הצמדת קצה לקצה. ניתן להשתמש .

באזיקון או בחוט קשירה כדי לתפוס את עצר המים במקומו, אך יש להקפיד לא להדקו יתר על המידה וכן 

 לחתוך את עודפי חוט הקשירה.

א מילוי מלא של החלל בבטון ומגע .  יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט. כל זאת כדי לווד2

 מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. המתנה לייבוש מלא של הבטון.

 . התזה של מערכת האיטום שנבחרה לאיטום הקיר כשכבה ראשונה. 3

 . MBM. האביזר כולל שובל ארג/לבד ומשווק ע"י חברת KERDIהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .4

 יקוע שובל הארג בתוך מערכת האיטום הטריה.יש לדאוג ולוודא ש 

 . התזת שכבה נוספת של המערכת לאיטום הקיר עד לקבלת העובי היבש הנדרש.5
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 מ"מ להגנה על האיטום. 1.5שטוחות בעובי של  HDPEהתקנת יריעות  .6

 מילוי חוזר. .7

 

 איטום מעבר כבלים/צנרת דרך שרוול החודר קיר ג.

 5.60-10פרט 

יעשה על ידי חומר ייעודי אשר פותח יין כבלים/צנרת העוברים דרך שרוול החודר קיר, איטום החלל שב

 .STOPAQ FN-2001במיוחד למטרה זו כדוגמת 

 -יישום החומר יעשה בהתאם להוראות היצרן ולהנחיות הבאות:

תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נקי מכל לכלוך, פסולת  .1
 וכו'.

ל ידי פרופיל גיבוי סביב הכבל/הצינור יצירת "תבנית" פנימית ע .2
החודר או לחילופין יישום פוליאוריטן מוקצף, או לוח פוליסטירן 
בעומק השרוול. מיקום "התבנית" הפנימית יעשה כך שיבטיח 

ס"מ של חומר איטום )המדידה לאורך  10-12 -מילוי של לא פחות מ
 השרוול(.

את השרוול יש באותם המקרים שיותר מכבל/צינור אחד החודרים  .3
 2לוודא הפרדה בין הכבלים והצינורות. המרחק בין הדפנות של כל 

 "מ.ס 3 -כבלים/צינורות סמוכים לא יקטן מ
בסיוע "אקדח" מתאים יש למלא את החלל שבין הכבל/צינור לבין  .4

 השרוול בחומר איטום.
להתקין "תבנית" חיצונית כמחסום על פני מומלץ במידת האפשר  .5

"התבניות"  2ומר האיטום יהיה תחום על ידי השטח. היינו, ח
שהותקנו לצורך זה. לחילופין, ליישר ולהחליק, בעזרת מרית, את 

 חומר האיטום במישור פני הקיר.

6.  
 צינור החודר ביציקה של רצפת חדר השירותיםאיטום סביב  ד.

 .5.90-23או  5.90-6ראה פרט 

 

יקת הרצפה, יש להתקין רצועת עצר מים תופח על במקרה של צינור החודר את הרצפה ביציקה, קודם ליצ

. מיקום הרצועה, במרכז HYPERSTOP DBאו  CONSEAL 235או  QUELLMAXבסיס בנטונייט מסוג 

 חתך הרצפה העתידית. 

  DALLMERלאחר יציקת הרצפה ולאחר התקנת המערכת לאיטום הרצפה, יש להתקין אביזר חרושתי מסוג 

 (. MBMם מערכת האיטום )עם צווארון קרדי להתחברות ע

ס"מ. על רום ההגבהה יש להתקין  4-7 -לחילופין, ניתן לצקת הגבהת בטון סביב הצינור. גובה ההגבהה כ

 ס"מ. 20 -מערכת איטום כזו שהותקנה לאיטום הרצפה. החפיה בין שתי מערכות האיטום לא פחות מ

 

 איטום סביב צינור החודר בדיעבד רצפת חדר רטוב ה.

 .5.90-1ראה פרט 

האיטום סביב צינורות אינסטלציה היורדים אנכית וחודרים רצפת חדר רטוב דרך קדח ברצפה, ייעשה, 

 -כמפורט:

 ס"מ. 3 -קוטר הקדח ברצפה יהיה גדול מקוטר הצינור החודר, בלא פחות מ  . 1

 יש למרכז את הצינור בתוך הקדח.  . 2
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לל בין הקדח לבין הצינור. ה"מחסום" ע"י מלט מהיר מהצד התחתון של הרצפה, יש ליצור "מחסום" בח   .3

 או דומה. EPASITהתקשות, כדוגמת 

מוצקים(. השרף  100%מילוי החלל שבין הרצפה לצינור ע"י יציקה של שרף אפוקסי בלתי מתכווץ )  . 4

 ן.ס"מ מתחת למפלס פני הבטו 2 -מתמצק ע"י התרכבות כימית בין מרכיביו. מילוי החלל עד לגובה של כ

 .STOPAQ FN 2100מילוי יתרת החלל במשחה ייעודית מסוג    .5

 יישום מערכת האיטום על הרצפה, כמפורט בהמשך.  . 6

ס"מ, לפחות, לכל צד מעבר למידת  10יציקת הגבהת בטון סביב הצינור החודר. הגבהת הבטון תבלוט    .7

חול או אחר( שמתחת לריצוף ו/או ע"פ ( יקבע ע"פ גובה המילוי )hהצינור החודר. גובה הגבהת הבטון )

 המגבלות הרלוונטיות למקרה.

איטום רום הגבהת הבטון, כולל ירידה והתחברות עם מערכת האיטום שיושמה קודם לכן לאיטום    .8

 ס"מ. 15 -הרצפה. רוחב החפיה בין מערכת האיטום, לא פחות מ

 

 צינור החודר גג בטון בזמן יציקהאיטום סביב  ו.

 . 5.70-28פרט 

או  CONSEAL 235או  QUELLMAX. ליפוף רצועת עצר מים תופח על בסיס בנטונייט מסוג 1

HYPERSTOP DB .סביב הצינור 

. יציקת הבטון תעשה בהדרגה, ברצועות, תוך ריטוט. כל זאת כדי לוודא מילוי מלא של החלל בבטון ומגע 2

 בטון.מלא בין הבטון לצינור בכל היקפו. המתנה לייבוש מלא של ה

 . התקנת לוחות לבידוד טרמי, ע"פ החלטת היועץ.3

 . יציקת מדה לשיפועים.4

 יישום מערכת איטום ע"פ המפרט לאיטום הגג. .5

 לאחר יישום שכבת היריעות הראשונה לאיטום הרצפה יש לבצע את הפעולות הבאות:

ומני וחבק גומי כדוגמת . האביזר כולל צווארון ביטDALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .1

 . MBM"דלביט" ומשווק ע"י חברת 

 שכבת היריעות השנייה תעלה בחפייה על החלק השטוח של האביזר ותרותך אליו.  .2

 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר.

 

 צינור החודר גג בטון מתועש )ספנקריט( יצוק בדיעבדאיטום סביב  ז.

 .5.72-24ה פרט רא

 -האיטום סביב צינורות אינסטלציה היורדים אנכית וחודרים את רצפת / תקרת הבטון, ייעשה, כמפורט:

 ס"מ. 3 -. קוטר הקדח ברצפה יהיה גדול מקוטר הצינור החודר, בלא פחות מ1

 תחילה יש לוודא כי החלל המיועד לאיטום נקי מכל לכלוך, פסולת וכו'. .2

ל בלוח הבטון המתועש )ספנקריט( שנחשפו ע"י החציבה. המילוי ע"י פוליאוריטן מוקצף או . מילוי קצה החל3

 חומר דומה.

 יש למרכז את הצינור בתוך הקדח. הצינור יותקן עם אוגן )דיסקת מתכת(. .4

יציקת גראוט צמנטי בלתי מתכווץ למילוי המרווח בין לוח הספנקריט לצינור החודר. היציקה תעשה כך  .5

 הכל ע"פ הפרט הרלוונטי. ."מ של חומר איטוםס 10 -פחות ממילוי של לא טח שיוב
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בין הכבלים והצינורות. לוודא הפרדה באותם המקרים שיותר מכבל/צינור אחד החודרים את השרוול יש 

 "מ.ס 3 -כבלים/צינורות סמוכים לא יקטן מ 2המרחק בין הדפנות של כל 

 -. מילוי החלל עד לגובה של כSTOPAQ FN 2100משחה ייעודית מסוג מילוי החלל שבין הבטון לצינור עם  .6

 ס"מ מתחת למפלס פני הבטון. 2

 התקנת בידוד טרמי ויציקת שכבת שיפועים ע"פ החלטת קונסטרוקטור. .7

. יישום שכבה ראשונה של מערכת האיטום על הרצפה, כמפורט בפרק הרלוונטי, לרבות פריימר ע"פ הוראות 8

 יצרן.

. האביזר כולל צווארון בד קרדי המשווק ע"י חברת DALLMERנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג התק .9

MBM . 

 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר. 

התקנה של שכבה שניה של מערכת האיטום הנבחרת והגנה על האיטום ע"פ החלופה הנבחרת באיטום  .10

 לוונטי.הרצפה בפרק הר

 

 קולטן מי גשםאיטום סביב  ח.

 .5.03-13ראה פרט 

 לאחר יישום שכבת הביטומן ושכבה ראשונה של יריעות ביטומניות: 

   . האביזר כולל DALLMERהתקנה של אביזר חרושתי יעודי מסוג  .1 

 . MBMביטומני ומשווק ע"י חברת  צווארון  

   החלק השטוח של  ריתוך יריעת האיטום השניה תעלה בחפייה על .2 

 אליו. ותרותך  האביזר  

 

 בזמן ההלחמה אל הצווארון הביטומני, יש להגן על האטם גומי של האביזר. 

 

 צינור החודר את קיר הבריכהאיטום סביב  ט.

 .05.06.09איטום סביב צינור החודר את קיר הבריכה ע"פ פרק 

 איטום חללים רטובים 05.06.04

 

 -שים לב:

 ת קורה / סף סמוי לרוחב פתח היציאה מהחדר הרטוב.יש להקפיד לצק 

  בהתקנת אריחים בהדבקה ישירות אל מערכת איטום שיושמה על הקירות, יש
לבדוק ולוודא שימוש בדבק התואם את מערכת האיטום העונה לדרישות התקן 

 ברמה הנדרשת. 4004הישראלי 

 ץ מומחה לתחום בכדי למנוע בעיות של עיבוי, מומלץ לבדוק את הנושא עם יוע
 הרלוונטי.

  בעבודה עם חומרים המכילים ממיסים, יש להקפיד ולאוורר היטב את החדר
 .ולהימנע מקרבה של אש גלויה, כולל עישון

 

 איטום סביב צינור החודר את הרצפה, באם קיים, ייעשה ע"פ הפרט הרלוונטי בפרק הרלוונטי.
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   פה / חדר מכונותאיטום רצפת חדר שרותים / חדר אוכל / חדר אש

 .4.80-2פרט  

 

 CEMDICHT 3 IN 1גמישה מסוג  איטום רצפת חדר השרותים ייעשה ע"י מערכת צמנטית קריסטלית 

(BPA.גרמניה, ג'נסיס א.ב / מרום ש.מ.פ )     

 ק"ג/מ"ר.  4 –הכמות  

 גר'/מ"ר. 400הגנה על האיטום ע"י פרישת יריעת בד גיאוטכני 

הרצפה ביציקה, קודם ליציקה, יש להתקין רצועת עצר מים סביב הצינור ע"פ  במקרה של צינור החודר את

. לאחר היציקה ולאחר התקנת המערכת לאיטום הרצפה, יש לצקת הגבהת בטון סביב הצינור. 5.90-6פרט 

ס"מ. על רום ההגבהה יש להתקין מערכת איטום כזו שהותקנה לאיטום הרצפה. החפיה  4-7 -גובה ההגבהה כ

 ס"מ. 20 -מערכות האיטום לא פחות מ בין שתי

 

II. איטום חדרי מקלחת / מטבח ראשי אזורים עתירי מים 

 

 19-4.56פרט 

 

  עבודות הכנה  -שלב א' 

  . 2752ע"פ ת"י  יציקת סף בטון לאורך פתח היציאה מהחדר הרטוב .1

 צוף ביתר חדרי הקומה. ליצור חיץ בין החול שמתחת לריצוף בחדר הרטוב לבין זה שמתחת לרי  -תפקיד הסף

 יציקת קורות בטון היקפיות מעליהן יבנו קירות החדר הרטוב.  .2

ספר צינורות צמודים זה לזה. מ  ממקבץ שלמנע יבעת התקנת הצנרת, יש לה .קיבוע צנרת המים והניקוז .3

עשה ע"י טיט יי הביטון .. ביטון צנרת המים והניקוזותקירה דרך ותהצינור הדבר חשוב במיוחד בעת מעבר 

 ירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקתו.הקפדה על יצצמנטי מושבח בפולימר תוך 

 4x4 הרולקה חתך .טיט צמנטי מושבח בפולימר . הרולקה תהיה עשויהרצפה-יצירת רולקות בכל מפגש קיר .4

 ע"י מברשת או ספוג הטבולים במים. הרולקה ס"מ החלקת

    ( גרמניה, BPA) CEMDICHT 3 IN 1 צמנטית קריסטלית גמישה מסוג  יישום שכבת איטום ראשונית .5

 ק"ג/מ"ר. 3 –ש.מ.פ. הכמות  מרום 

 

 איטום הרצפה  -' בשלב 

על יישום שכבת קישור )פריימר( תואמת לחומר האיטום הנבחר. הכמות ע"פ הוראות היצרן. היישום  .1

זמן  . ייבוש.טום שיושמה קודם לכן על הקירותס"מ עם מערכת האי 15 -כולל חפייה של כהרצפה והרולקות 

 המתנה ע"פ הוראות יצרן החומר.

. לאיטום הרצפה, יש ליישם חומר איטום כדוגמת, אלסטומיקס או ש.ע מאושר. היישום ע"פ הוראות היצרן. 2

 מ"מ. 5 -העובי היבש המצטבר לא יקטן מ

 "ר. גר'/מ 400. הגנה על האיטום ע"י פרישת יריעת בד גיאוטכני 3
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 פיזור מצע גרנולרי חול/חצץ דק והתקנת אריחי הריצוף. .4

יש לוודא התקנת מערכת מתאימה לקליטת המים הנקווים בחול/חצץ שמתחת לאריחי הריצוף ולהובילם 

 למערכת ניקוז מסודרת.

 

יש לבצע הגנה על מערכת האיטום ע"י  -כאשר מדובר באזור עתיר מים, כדוגמת חדר להדחת כלים  הערה:

 .4-4.56מדה בטון ע"פ פרט 

 איטום קירות –שלב ג' 

 

לאחר ייבוש מלא של המערכת לאיטום הרצפה ולאחר התקנת שכבת הרבצה/טיח מיישר  על הקירות. יש 

 לוודא כי שכבת ההרבצה/הטיח תואם לתשתית הקיר.

 

   .4.56-19איטום קיר הבנוי לוחות גבס ע"פ פרט 

בנויים מלוחות גבס ייאטמו ע"י  כות איטום צמנטיות. אי לכך, קירות  ככלל, אין לאטום לוחות גבס ע"י מער

מתוצרת חברת פזקר. הכמות לא  MASTER WALL מערכת איטום משחתית תואמות לוחות גבס, כדוגמת 

 ק"ג/מ"ר. היישום, לרבות שכבת קישור ע"פ הוראות היצרן.  2 -פחות מ

טום את המרווח האופקי שבין תחתית לוח הגבס לבין קודם להתקנת מערכת האיטום על לוחות הגבס, יש לא

המשווק   OTTO CHEMIE S-70מסטיק סיליקוני מסוג  אריחי הריצוף המותקנים על הרצפה. האיטום ע"י 

 גטאור או ש.ע מאושר.-ע"י חברת אורנטק

 MASTERיש להתקין רצועה אוטמת לאורך המישק האופקי שבין לוחות הגבס לרצפה. הרצועה מסוג

TAPE.ההתקנה ע"י שיקוע הרצועה אל תוך שכבת האיטום הנוזלית . 

 

 שים לב:

. בכל מקרה, חיבור מערכת האיטום המותקנת על הרצפה עם זו המותקנת על הקיר ייעשה ע"פ הפרט 1

 הרלוונטי למקרה.

 .1חלק  4004הדבקת אריחי החיפוי ע"י דבק תואם העומד בדרישות תקן ישראלי  .2

 

 חצר אנגלית איטום    05.06.05

 .7.35-5פרט 

איטום חלקי מבנה תת קרקעיים, יש לאטום  - 05.06.01לאחר איטום רצפה וקירות החצר האנגלית, ע"פ פרק 

    CEMDICHT 3 IN 1 (BPA ,)את פנים החצר האנגלית ע"י מערכת איטום צמנטית קריסטלית גמישה, מסוג  

 מ"ר./ק"ג 4 -לא פחות מ –גרמניה ג'נסיס א.ב בע"מ. הכמות 

 לפני יישום חומר האיטום בכל היקף החצר, יש ליישם רולקה צמנטית מאותו חומר איטום קירות הפיר
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 איטום שטחי פיתוח  605.06.0

 

 איטום רחבה מרוצפת  א.

 .8.60-7או  8.68-4ראה פרט 

 

היריעות איטום גג מרוצף בפיתוח יעשה ע"י שתי שכבות של יריעות ביטומניות המושבחות ע"י פולימרים. 

 מותקנות מעל לשכבת ביטומן. SBS/5/Rמסוג 

 כללי

. לחילופין, 1.5% -. את הרחבה יש לצקת בשיפוע אל קולטני ו/או תעלות הניקוז. מידת השיפוע לא פחות מ1

ניתן ליצור שיפועים ע"י יציקת שכבת מדה או בטקל מעל לבטון. במידה וכך, תכנון תערובת הבטון וברזל 

 הקונסטרוקציה.הזיון ע"י מהנדס 

במקרה בו צינור מחומר פולימרי ו/או קבוצת צינורות חודרים את הרחבה כלפי מעלה, יש לאטום ע"פ  .2

 פרטים רלוונטיים. 

במקרה של רחבות מרוצפות על חול, או על שכבה מנקזת אחרת, בכדי לאפשר ניקוז מים ממפלס הריצוף  .3

רושתיים, דו מפלסיים ששובל יריעת איטום מחובר אליהם, וגם ממפלס האיטום, יש להתקין קולטני ניקוז ח

בייצור חרושתי, ומאפשרת חיבור מבוקר ואמין של מערכת האיטום לאביזר, כדוגמת אלה המיוצרות ע"י 

DALLMER או HARMER .או ש.ע 

עובי . יש לוודא כי בעת העבודה לא יונחו המרצפות ישירות על מערכת האיטום אלא על קרום הגנה צמנטי ב4

 ס"מ או מערכת הגנה אחרת כמפורט במפרט לחלקיו. 4 -של לא פחות מ

יש לבדוק ולוודא כי הרצפים לא יחתכו רולקות או יפגעו באיטום, וכי לא יבטנו ויסתמו את פתחי הניקוז  .5

 בקולטן.

 

 הכנת השטח

ס"מ  15ישאר גובה של . מעקות, קירות ו/או הגבהות הבטון, יש לצקת עם אף מים. אף המים יתוכנן, כך שי1

 לפחות מעל פני הבטון הסופיים ברחבה )נמדד במקום בו שכבת השיפועים הגבוהה ביותר(.

ביצוע "רולקות" צמנטיות לאורך כל קווי המפגש בין הרחבה להגבהות. התערובת הצמנטית תהיה מושבחת  .2

 ס"מ. 5X5 -כ –בפולימרים. מידות הרולקה 

 . לקטום את כל הפינות.3

פני תחילת ביצוע עבודות איטום, יש לנקות את המשטח מכל פסולת, חול, אבק, שיירי בטון וכו' ולוודא כי ל .4

 הבטון יבש כנדרש.

  

 שלבי ביצוע עבודות האיטום

ללא  SBS/5/Rשכבות של יריעה ביטומנית מושבחת פולימרים. היריעה מסוג  2מערכת האיטום תהיה עשויה 

. בעת יישום השכבה השנייה, יש להקפיד, כי 1430/3דרישות התקן הישראלי מס' אגרגט. היריעות תעניינה על 

 החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי רוחב היריעה יחסית לחפיות שבשכבה הראשונה.

באם נדרשה מערכת לבידוד טרמי, לוחות פוליסטירן, מסוג ובעובי כפי שיוכתב ע"י יועץ  .1
ת פוליאטילן יפרשו מעל ללוחות הפוליסטירן. הבידוד הטרמי, יודבקו אל ביטומן חם. יריעו

 .8.60-7ראה פרט 
ס"מ. תערובת  4 -. עובי השכבה לא יקטן מ1.5% -יציקת שכבת שיפועים. השיפוע לא פחות מ .2

 הבטון וברזל הזיון ע"פ תכנון מהנדס הקונסטרוקציה. אשפרה כנדרש.
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ל השטח כולל הרולקות. הכמות על כ "GS-474"" או 101מריחת פריימר ביטומני, כדוגמת "פריימר  .3

 גר'/מ"ר. גוון שכבת הקישור היבשה יהיה שחור אחיד. המתנה לייבוש. 250 -כ

 עיבוד פרטים סביב חדירות צנרת, מוצאי מים וכו'. .4

" 795יישום שכבת איטום ראשונית העשויה ביטומן המושבח ע"י פולימרים, כדוגמת "אלסטוגום  .5

ק"ג/מ"ר. חימום הביטומן  2 -הכמות לא פחות מ -ת "ביטום" מתוצרת "פזקר" או "פוליגום" מתוצר

. יישום c °190והתכתו ייעשו בקצב איטי. בשום מקרה לא תעלה הטמפרטורה של החומר המותך מעל 

 .c °190 - c °170הביטומן בתחום טמפרטורה שבין 

ית הבטון. יישום שכבת איטום ראשונה על כלל שטח הרחבה. היריעות ירותכו במלוא שטחן לתשת .6

 15 -ס"מ לאורך היריעה ו 10יריעות ירותכו בדרוג של מטר אחד לפחות בכיוון האורכי, רוחב החפיות 

 –ס"מ ב"ראש" היריעה. יישום יריעות האיטום תוך הקפדה על כל הכללים וההנחיות כמפורט בפרק 

 איטום גגות.

לאנכיים )רולקות(. הרצועות  יישום רצועות חיזוק לאורך כל קווי המפגש בין מישורים  אופקיים .7

 . רצועות החיזוק יעלו על המעקות ומישורים אנכיים אחרים.SBS/5/Rתהיינה עשויות מיריעות 

יישום שכבת איטום שנייה העשויה יריעות זהות לאלה שבשכבה הראשונה. היריעות בשכבה השנייה  .8

ס"מ ביחס  30-50יוזזו  יפרשו לאותו הכיוון כמו אלה שבשכבה הראשונה. החפיות בשכבה השנייה

 לחפיות שבשכבה הראשונה.

 יישום רצועות חיפוי לאורך כל קווי המפגש בין מישור הרחבה לבין ההגבהות )רולקות(. .9

באזור המרזב, בפינות ובעיבוד הפרטים השונים, יש למרוח על כל ההלחמות בין יריעות במוכות  .10

 מסטיק ביטומני אלסטומרי.

 -30פרופיל אלומיניום תקני. המרחק בין מיתדי הקיבוע לא יעלה על   קיבוע היריעות להגבהות ע"י .11

 ס"מ.

 יישום מסטיק תואם על קצה פרופיל האלומיניום. .12

עם גמר יישום מערכת האיטום ואישור המפקח על תקינותה, להגנה על מערכת האיטום, יש ליישם  .13

חומר פולימרי, כדוגמת בד גיאוטכני או מ -תלת מימדיות הכוללות יריעה מנקזת  HDPEיריעות 

 "פונדוליין דריין" או "פזדריין" או ש.ע מאושר. 

 פיזור חול וריצוף. .14

 

 איטום גגות מגוננים   ב.

 7.01-17, 7.01-13 ,7.01-12, 7.01-8 יםראה פרט

 

 שכבות של יריעות ביטומניות המושבחות פולימרים.  2, יעשה ע"י גגות מגונניםאיטום 

 מסוג  יינהות בשכבה התחתונה תההיריעSBS/5/R . 

  היריעות בשכבה העליונה תהיינה מסוגSBS/4/Rתכיל תוסף כימי הדוחה . היריעה 
 או תקן מתאים אחר. DIN 4062בדרישות תקן רלוונטי כגון  יעמדו ותהיריע .שורשים
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 שים לב:

מפני פגיעה מערכת האיטום   הצמחיה המוצעת לשתילה על גגות המבנה תיקח בחשבון את הצורך בהגנה על

הצמחיה הנבחרת והאגרסיבית של השורשים תתאים   ע"י שורשי צמחיה. משמע, עומק החדירה של שורשי 

 לתנאי המקרה )עומק הקרקע וכו'(.

 

  -העבודה תעשה בשלבים כמפורט:

 .1.5% -מידת השיפוע לא תקטן מ יציקת מדה בשיפוע אל תעלת הניקוז ו/או קולטנים. .1

בליטות בבטון, לנקות את דפנות ותחתית  השטח לקבלת מערכת האיטום, לרבות הורדת יש להכין את פני .2

ע"י טיט צמנטי מושבח  . הסתימהחוטי קשירה ולסתום חורים וקיני חצץ לחתוךהאגנית מחלקי בטון רופפים, 

 .או ע"י חומר ייעודי מתאים בפולימר

 6-8-, לא פחות מי מושבח בפולימר, עובי הטיחים, יש לטייח אותם עם טיט צמנטקבאם המעקות בנויים בלו .4

 מ"מ.

 . אשפרת בטונים וטיח כנדרש.5

רולקות מתערובת צמנטית המושבחת  ליישםלאורך כל קווי המפגש בין המישור האופקי לבין ההגבהות, יש  .6

 ע"י פולימרים.

" מתוצרת 101 רפריימפריימר ביטומני כגון " -יה ויבשה, יש למרוח שכבת קישור יעל תשתית בטון נק .7

ס"מ  10ההגבהות עד לגובה של  גר'/מ"ר. המריחה גם על 300כמות מתוצרת "פזקר". ה GS-474או "ביטום" 

 מעל לגובה פני המילוי העתידי.

והמיושם כנוזל לאחר התכה, כדוגמת "אלסטוגום  SBSיישום שכבת ביטומן המושבח ע"י פולימרים מסוג  .8

ק"ג/מ"ר.  2 -לא פחות מ –וליגום", מתוצרת "ביטום" או ש.ע מאושר. הכמות " מתוצרת "פזקר" או "פ795

° cחימום הביטומן והתכתו ייעשו בקצב איטי. בשום מקרה לא תעלה הטמפרטורה של החומר המותך מעל 

 . c °190 - c °170. יישום הביטומן בתחום טמפרטורה שבין 190

שכבת איטום ראשונה של ועות חיזוק לאורך הרולקות ורצעל שטח הרצפה וקירות האגניות, יש ליישם  .9

 ללא אגרגט. SBS/5/Rמסוג . היריעות יריעות ביטומניות

 התקנת אביזר עשוי יריעה ביטומנית, כדוגמת "סופר מרזב", המשווק ע"י חברת "ביטום" או ש.ע מאושר. .10

יה יהשכבה השנ. דוחה שורשים יה של יריעות ביטומניות המכילות תוסף כימיייישום שכבת איטום שנ .11

 תהיה מוזזת בחצי רוחב היריעה יחסית לראשונה.

 ומסטיק תואם. להגבהות ע"י פרופיל אלומיניוםגר'/מ"ר  400ובד גיאוטכני קיבוע היריעה  .12

ס"מ. לחילופין, ניתן להניח בד גיאוטכני  3יונחו לוחות פוליסטירן מחורץ בעובי  האיטום על מערכת .13

 . 7.01-13פרט  ס"מ. 5 -ג"ר/מ"ר ומעליו טוף או חצץ דק בעובי של כ 400במשקל 

 גר'/מ"ר. 400פרישת בד גיאוטכני מסיב סינתטי במשקל  .14

 HDPE העשויות(, ניתן לפרוש על מערכת האיטום יריעות הגנה וניקוז 11-12לחילופין, )במקום סעיפים  .15

. או לצקת שכבת 7.01-8פרט  .יין דריין" או ש.ע מאושרתלת מימדי הכוללת בד גיאוטכני, כדוגמת "פונדול

 . הכל ע"פ המקרה והחלטת המפקח.7.01-12מדה בטון ללא זיון וללא אגרגט. פרט 

 סביב הקולטן לאיסוף וניקוז המים יש לפזר חצץ עטוף בבד גיאוטכני. .16

 .7.01-17יבוצע ע"פ פרט  –במקרה שהניקוז הוא אופקי דרך קיר האגנית 

 אדמה גננית.ילוי מ .17
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        איטום גגות 05.06.07

 

 -כל העבודות והמלאכות לאיטום גגות יתבצעו ע"פ הנחיות התקנים הישראלים הרלוונטיים ביניהם:

  הכנת התשתית
 1752/1לאיטום ע"פ תקן ישראלי 

 יישום מערכת איטום 
 1752/2ע"פ תקן ישראלי העשויה יריעות ביטומניות 

 יריעות האיטום יעמדו 
 1430/3בדרישות תקן ישראלי 

  בידוד תרמי ע"פ תקן
 1045ישראלי 

  בדיקת גגות בהצפה
  1, חלק 1476ע"פ תקן ישראלי 

  יציקת שיפועים
 1513מבטקל ע"פ תקן ישראלי 

 

 "עבודות איטום". 05פרק   -( של המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול(2004ועל פי מהדורה מעודכנת )

 

 טום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כמוכתב ע"י המוסד לבטיחות ולגהות.בעת ביצוע עבודת אי

  

 כללי א.

ו/או תעלות הניקוז. לחילופין, יציקת שיפועים  אל הקולטנים 1.5% , לפחות,כל הגגות יצוקים בשיפוע של .1

 ס"מ. 5 -עובי שכבת השיפועים סביב קולטן הניקוז, לא יקטן מ מבטקל.

בצד הנגדי לאזור בו קבועים הצינורות החודרים את הגג, כך שבכל  ימוקם לגשמהאיסוף המים הקולטן ל .2

 מקרה יהיו הצינורות החודרים בצד הגבוה של שיפועי הגג.

שבועות מיום גמר יציקת שכבת השיפועים  5 -. לא יוחל ביישום מערכת האיטום, אלא אם עברו לא פחות מ3

 מבטקל.

 .רלוונטייםגם על הבסיסים למתקנים והגבהות אחרות. הכל ע"פ הפרטים התעלה ג מערכת האיטום שעל הג .4

המערכות, לבידוד תרמי, הנזכרות במפרט ו/או מוצגות בפרטים הינן אינדקטיביות בלבד. תכנון מפורט ומחייב 

 יעשה ע"י יועצים אחרים מומחים לנושא.

 

 עבודות הכנה ב.

יתוכנן,  "אף המים"ס"מ.  4"אף המים"  עומק ".אף מים"לצקת עם את המעקות והקירות הגובלים בגג יש  .1

הנקודה הגבוהה ביותר של שכבת המדודים בין "אף המים" לבין ס"מ לפחות  28כך שיישאר גובה של 

 השיפועים היצוקה על הגג. 

 או DALLMER אלה מיוצרים ע"י קיסנר או כדוגמת, התקנת אביזרים לקליטת המים ולניקוזם .2

HARMER  .מאפשר . השובלשובל יריעה ביטומנית יםכוללקולטנים אלה מיוצרים בייצור חרושתי ואו ש.ע 

  .המשמשות לאיטום הגג חיבור מבוקר ואמין עם יריעות האיטום הביטומניות

מערכת איטום ע"פ הפרט במקרה בו צינור מחומר פולימרי ו/או קבוצת צינורות חודרת את הגג, יש ליישם  .3

 בפרק הרלוונטי.הרלוונטי 

 עבודות האיטום.ביצוע והמעקות מכל פסולת, חול ואבק לפני התחלת  גגלנקות את ה חובה .4

 .0.03-1, 0.01-2עיבוד פרטי איטום בפינות ייעשה ע"פ פרטים  .5
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     איטום גגות חשופים א.

 . SBS/4/Rמסוג  ככלל, הגגות ייאטמו ע"י מערכת העשויה שתי שכבות של יריעות ביטומניות. היריעות

 .8.00-19מעקות, סביב גגות ומרפסות העשויים בלוקים יבנו מעל לקורת בטון כנדרש ע"פ פרט 

 על מדה בטוןיריעות ביטומניות יישום 

 8.00-30ראה פרט 

מתוצרת  GS-474" מתוצרת "ביטום" או 101למרוח שכבת קישור ביטומנית )פריימר(, כגון "פריימר  .1

גר'/מ"ר. יש להקפיד על יישום הפריימר מעל  250 -. כמות הפריימר, לא פחות מ"פזקר" על כל השטח

 הרולקות, עד לגובה אף המים. ייבוש.

 25 -כולל ההגבהות לגובה של כ ק"ג/מ"ר על כל השטח  2.0בכמות של  105/25יישום שכבת ביטומן מופח  .2

 ס"מ מעל למפלס שכבת השיפועים העתידים.

בידוד טרמי, לוחות פוליסטירן/איזוצף, מסוג ובעובי כפי שיוכתב ע"י יועץ הבידוד באם נדרשה מערכת ל .3

 (. יריעות פוליאטילן יפרשו מעל ללוחות הפוליסטירן. 2)    הטרמי, יודבקו אל הביטומן החם 

ס"מ. תערובת  4 -. עובי השכבה לא יקטן מ1.5% -יציקת שכבת מדה מבטון לשיפועים. השיפוע לא פחות מ .4

 טון וברזל הזיון ע"פ תכנון מהנדס הקונסטרוקציה. אשפרה כנדרש.הב

הרולקה מתערובת צמנטית מושבחת  ביצוע רולקות לאורך תפר המפגש בין מישור הגג לבין ההגבהות.  .5

ס"מ. לחילופין, ניתן ליישם רולקה חרושתית המיוצרת מתערובת  4x4 בתוסף פולימרי. מידות הרולקה 

 ביטומנית.

ייבוש מלא של שכבת השיפועים והרולקות, יש למרוח שכבת קישור )פריימר( ביטומנית, כגון לאחר  .6

גר'/מ"ר.  250 -מתוצרת "פזקר". כמות הפריימר, לא פחות מ GS-474" מתוצרת "ביטום" או 101"פריימר 

 היישום על כל השטח, כולל הרולקות ועליה על ההגבהות עד לגובה אף המים. ייבוש. 

  23-8.00ראה פרט  –ועים יצוקים בטקל כאשר השיפ

מ"ר שטח גג. בכל  40יח' לכל  1 -מ לא פחות  –. כמות האוורים 8.00-23. מיקום אוורים והתקנתם ע"פ פרט 7

 אורים על כל גג. 2 -מקרה, יותקנו לא פחות מ

 או POLYGLASS, מתוצרת POLYVENTהנחה חופשית של יריעה מאזנת אדים )מחוררת(, כדוגמת  .8

היריעה על כלל  מ"מ. יש לפרוש את  1 -יריעה דומה מתוצרת חב' פזקר בע"מ או ש.ע מאושר. עובי היריעה כ

המעקות וההגבהות תישאר חשופה, ללא יריעה מאזנת  ס"מ, לאורך  50 -שטח הגג. רצועת גג, ברוחב של כ

ת על היריעה המאזנת אדים אדים. ברצועה זו ירותכו יריעות האיטום ריתוך מלא אל שכבת הביטומן המיושמ

 (.9)סעיף 

ק"ג/מ"ר.  2.0 -על כלל שטח היריעה המחוררת. הכמות כ 105/25. יישום שכבה נדיבה של ביטומן חם מסוג 9

 יש לוודא חדירה טובה של הביטומן החם אל תוך החורים שביריעה.

היישום, יש להקפיד על . בעת SBS/4/Rריתוך השכבה הראשונה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .10

 ס"מ לפחות בין כל שתי יריעות סמוכות ועל הלחמה מלאה של היריעות לתשתית. 10חפיפה של 

 ס"מ. 20 -כ   ריתוך רצועות חיזוק מיריעות כנ"ל לאורך הרולקות. רוחב הרצועה .11

בהיר טבוע בפני אגרגט מינרלי   .SBS/4/Rהלחמת השכבה השניה של יריעות ביטומניות. היריעה מסוג  .12

שכבה הראשונה. בעת יישום השכבה ה ל רוםס"מ מע 10 -היריעה העליונים. יריעה זו תעלה על ההגבהות כ

 יחסית לחפיות שבשכבה הראשונה. השניה יש להקפיד, כי החפיות בשכבה זו יוזזו כחצי רוחב היריעה 
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 ריתוך רצועות חיפוי עם אגרגט לאורך הרולקות.  .13

  תואם. , מיתדים ומסטיק תקני יעות להגבהות ע"י פרופיל אלומיניוםקיבוע היר .14

כל החפיות בין יריעות סמוכות  " או ש.ע מאושר, על 18" או "פזקרול 244מריחת מסטיק מסוג "מסטיק  .15

 באזור המרזב, בפינות ובעיבוד הפרטים השונים.

 .8.00-63, 8.00-62אה פרטים ע"פ המקרה, יש להתקין חיפוי עליון מפח מגולוון מכופף. ר .16

  .ואישור המפקח הצפה לביקורת .17

הכספת אזורי החפיות והמסטיק הביטומני ע"י חומר הכספה. הכספת המסטיק תתבצע רק לאחר ייבוש  .18

 ימים לפחות. 10המסטיק במשך 

 איטום בסיסים למתקנים על הגג ב.

 .8.04-1, 8.90-6ים פרט

מערכת   לאחר יישום  מותקניםנים שעל הגג באותם מקרים שהבסיסים למתק .1

לאחר  המתוכננים זאת   הבסיס יהיה יצוק על הקרקע יונף ויונח במקומות האיטום,  

ע"י ריתוך  התיגבור  את בסיס הבטון. הניחל  מערכת האיטום באזור שעליו עתידים  תיגבור

יעה הנוספת על יש לרתך את הירכאשר . באותם המקרים SBS/5/R   יריעה נוספת מסוג 

 1.0   -פריימר. הכמות כ יריעה עם אגרגט, יש למרוח  תחילה שכבת קישור   

 ק"ג/מ"ר. כשזו יבשה, ניתן לרתך את היריעה הנוספת. 

בטון להגנה על   או לחילופין את בסיס הבטון יוצקים על הגג לאחר שנוצקה שיכבת מדה  

 בטון.   ה האיטום. מהנדס הקונסטרוקציה יקבע את מאפייני מד

יצוק עם אף מים, יש לרתך רצועות חיזוק  יצוק קודם להתקנת מערכת האיטום כאשר בסיס הבטון .2

 בהיקף הבסיס ולקבע אותן לבסיס ע"י פרופיל אלומיניום תקני ומסטיק. 

 

 איטום פתחים בגג למעבר תעלות מיזוג אוויר ג.

 -לאחר פתיחת פתחים בגג:

המתועש )ספנקריט( שנחשפו ע"י החציבה. המילוי ע"י פוליאוריטן  מילוי קצה החלל בלוח הבטון .1

 מוקצף או חומר דומה.

 גמר המילוי ביציקת חומר מליטה צמנטי, לרבות תוסף פולימרי. . 2

בלגיה או   SPETEC, מתוצרת SST 500 יישום עצר מים על בסיס גומי הידרופילי )תופח(, כדוגמת  .3

CEMSWELL מתוצרת ,BPA  בכל היקף הפתח. גרמניה 

 ס"מ. היציקה לרבות יציקת אף מים. 30 -יציקת הגבהת בטון מסביב לפתח, בגובה של לא פחות מ .4

לאחר התקנת התעלה החודרת את הפתח, יש למלא את המרווח בין  התעלה להגבהת הבטון  .5

 בפוליאוריטן מוקצף או חומר דומה.

 חלופה א' .6

ת מיזוג אוויר, יש לבנות "מבנה" שיכסה על הפתח וימנע כניסת סביב הפתח שנפתח בגג למעבר תעלו 

. גג ה"מבנה" וקירותיו ייאטמו ע"י מערכת איטום 5.68-3מים דרך הפתח אל תוך המבנה. ראה פרט 

 –, מתוצרת חברת פזקר או ש.ע מאושר. הכמות  H2Oפוליאוריטנית דו רכיבית על בסיס מים, כדוגמת אינופז 

 ק"ג/מ"ר. 2.5

 ופה ב'חל .7
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 –לאחר התקנת התעלה החודרת דרך הפתח בגג, יש להתקין חיפוי פח כמטריה המכסה על הפתח  

. בין התעלה האנכית לבין רום חיפוי הפח, יש ליישם מסטיק פוליאוריטני או מסטיק על 5.68-5ראה פרט 

 פתח בגג.. מערכת האיטום המיושמת על הגג תעלה גם על ההגבהות שנבנו סביב הMS POLYMERבסיס 

 

 ם לוחות אלומיניוםאיטום קירות חוץ מחופי 05.06.08

 

 בלוחות אלומיניום.קירות החוץ של המבנה מתוכננים להיות מחופים 

 

 .7.87-32ראה פרט 

 

 -:כדלקמןביצוע העבודה בשלבים 

 ניקיון תשתית הבטון מלוכלך ואבק. .1

 יש להרטיב קלות את הקיר לפני יישום חומר האיטום. . 2

 CEMDICHT 3 INגמישה מסוג  מערכת צמנטית קריסטלית של מערכת איטום  שכבותיישום  .3

1 (BPA.גרמניה )     

 ק"ג/מ"ר.  3 –הכמות  

 .העוגנים והתקנת הלוחות, ניקוי הקדח מאבקקידוח חורים עבור ההתקנים לדפינת   .4

 איטום.השל חומר מיתדים "קוצים" וכו' יש ליישם כמות נדיבה  –סביב התקנים נקודתיים  .5

 אשפרה כנדרש. .6

 יש להיצמד להוראות יצרן.

 

 איטום וחיפוי בריכת שחייה מהצד הפנימי 05.06.09

 

 כללי א.  

בבריכת שחייה, כגוף המיועד להכיל מים, הבטון עצמו משמש כמרכיב  משמעותי במערכת האיטום. אי לכך, 

 רו בטון אטום למעבר מים.יש להקפיד ולוודא כי תערובת הבטון ונוהלי היציקה ייצ

 

ככלל, כל מערכת הנבחרת לאיטום בריכת שחיה, מצד המים, רצוי שתהיה בעלת התכונות הפונקציונאליות 

 -הבאות:

o הדבקה חזקה מאוד לתשתית הבטון 
o יכולת נשיאת עומס כמתוכנן 
o יכולת גישור על סדקים 
o קיים ארוך, גם בתנאי טבילה 
o מונעת גידול בקטריה ועובש 
o בקים המשמשים את חומרי החיפוי )קרמיקה(תואמת ד 

 

   -יש לדאוג ולוודא כי יינקטו כל האמצעים בכדי להבטיח כי לא תהיינה נזילות מים מהבריכה, משמע:

 .הבטון עצמו הוא מרכיב עיקרי במערכת האיטום ויש להתייחס לנושא בהתאם 

 :המערכת לאיטום הבריכה תהיה מערכת כפולה. היינו- 
o  05.06.01החיצונית ע"פ פרק איטום המעטפת. 
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o  איטום פנימי ע"י מערכת יעודית איכותית לאיטום בריכות שחיה מתוצרת

, ארה"ב, תיושם לאיטום רצפת וקירות הבריכה. ע"פ LATICRETEחברת 
 .9.40-0פרט 

 

 שים לב:                                                          

 חללים הצמודים לבריכת השחייה או סמוכים למקור מים                                 

 אחר, באם ישנם, ינוקזו ויאטמו, מבפנים, ע"פ הנחיות המפרט.                                                          

 

 

 בטונים ב.

 -בכדי להבטיח איטום הבטונים יש להתייחס לשלושה מרכיבים לפחות: 

 אם בכלל.סדיקה בבטונים תהיה מזערית     זה יבטיח כי ה –טרוקציה תכנון הקונס .1

 זה ייעשה ע"י יועץ מומחה לנושא.  –תכנון תערובת הבטון כולל תוספים  .2

 הקפדה יתרה על נוהלי היציקה והאשפרה כפי שיוכתב על ידי מהנדס הקונסטרוקציה. .3

 איטום תפרי הפסקת יציקה בבטונים בבריכת השחייה ג.

    -ידת האפשר, מומלץ להקטין את תפרי היציקה בבטונים של הבריכה     למינימום הכרחי. היינו:במ

  מומלץ לבדוק את האפשרות לצקת את בור השאיבה ואת קירות הבריכה יחד עם
רצפת הבריכה. והיה והדבר לא יהיה אפשרי, יש להתייחס לנושא איטום תפרי 

ישם מערכת לאיטום התפר ע"פ הפרט יציקה בבריכת השחייה בהקפדה יתרה ולי
6.45-2. 

 -משמע, המערכת לאיטום התפר תכלול:

 2  רצועות מקבילות של עצר מים הידרופילי תופח על בסיס בנטונייט נתרני במידות
או  CONSEAL 235או  QUELLMAXמ"מ, כדוגמת או  18X24  -חתך של כ

HYPERSTOP DB .. 

  זרקה יעודי מסוג רצועות עצרי המים יותקן צינור ה 2ביןPREDIMAX  או
ULTRA .או ש.ע. מאושר 

 

במקרה של נזילה, באם תהיה, שילוב נכון של שרפים אוריטניים יוזרק בלחץ אל תוך צינור ההזרקה היעודי 

 שהותקן קודם לכן.

והנחיות  התקנת עצרי המים וצינור ההזרקה ע"פ הפרטים הרלוונטיים, הוראות היצרן  

 הנספחים למפרט.

 

 איטום סביב צינורות החודרים את הבטון בבריכה ד.

בדרך כלל, מספר צינורות להזנת מים חודרים, אנכית, את רצפת הבריכה ו/או את הרום האופקי של קיר 

 בריכת השחיה.

צינורות אלה חודרים גם את מערכת האיטום. אי לכך, בעת יציקת רצפת הבריכה יש לדאוג ולוודא יצירת שקע 

 25X25 -ס"מ, מידות השקע של כ 10ור החודר. כאשר קוטר הצינור החודר אינו עולה על בבטון סביב הצינ

 .9.60-21ס"מ, ראה פרט  3 -ס"מ ועומקו כ

לאחר גמר אשפרת הבטונים והתייבשות הבטון כנדרש יש לצקת שרף אפוקסי אל תוך השקע. השרף מהסוג 

אפוקסי מתמצק,  בעודו דביק למגע, יש מוצקים, ללא ממיסים והמתפלס מעצמו. כשהשרף ה 100%העשוי 

.  יריעה זו היא יריעה דביקה, הנדבקת LATICRETEלשקע בתוכו לבד/ארג התואם למערכת האיטום מסוג 
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מעצמה ופניה העליונים עשויים לבד סיבים. בעת היישום יש לבדוק ולוודא כי היריעה דבוקה היטב לשרף 

 האפוקסי המוצק.

לרבות התקנת רצועת עצר  9.60-27את הבריכה, אזור החדירה יטופל ע"פ פרט  לחילופין, כאשר צינור חודר

לאחר  DALLMERמים מגומי הידרופילי סביב הצינור לפני יציקת הבטון והתקנת אביזר מתאים מסוג 

 .MBMוחבק גומי ומשווק ע"י חברת  KERDIהאביזר כולל צווארון יציקת הבטון. 

 ר הבריכה, יטופל בדרך דומה.צינור החודר את הרום האופקי של קי

 איטום רצפת וקירות בריכת השחייה ה.

, LATICRETEאיטום רצפת וקירות הבריכה ייעשה ע"י מערכת ייעודית, איכותית, המיוצרת ע"י חברת 

מתמחה בנושא והיא מהחברות המובילות בעולם בתחום זה. המערכת מתוצרת  LATICRETEארה"ב. חברת 

 לאיטום בריכות שחיה ברחבי העולם. מיושמת  LATICRETEחברת 

  -מרכיביה העיקריים הם:

  תוסף לבטון ו/או טיח עמיד מים 3642לטיקריט 

  תערובת מוכנה של אגרגטים ומלט להכנת   211לטיקריט
 טיח מיישר ליישום אנכי

  לטיקריטLATICRET HYDROBAN  מערכת איטום משחתית ליישום
 בהברשה 

  סיס גומי סינטטי לתערובת תוסף נוזלי על ב 4237לטיקריט
 .211טיט הדבקה לאריחים לערבוב עם לטיקריט 

  רובה צמנטית לטיקריטSPECTRA LOCK. 
כל מרכיבי המערכת מיוצרים ע"י יצרן אחד. כולם תואמים זה את זה    ומתפקדים היינו,    

  -כמו כן, יש להקפיד כי: כמערכת.

 .כל החומרים יובאו לאתר באריזתם המקורית 

 ה של שימוש ביותר מתוסף אחד, כל התוספים יהיו תואמים כימית זה במקר
 לזה. עדיפות תינתן לתוספים ממקור אחד.

 מ"מ. 2-עובי מערכת האיטום לא יקטן מ 

 עבודות הכנה . 1 05
לפני תחילת העבודה, יבדוק המבצע את השטחים המיועדים לאיטום ולחיפוי ויתריע בפני המזמין על  1.1

 אם ישנם, הדורשים תיקון לפני תחילת ביצוע העבודה.ליקויים בתשתית, ב

כל השטחים המיועדים לאיטום ולחיפוי ינוקו מלכלוך, פסולת בנין, כתמים, שמן תבניות, חוטי  1.2

 קשירה, מסמרים וכו'.

ימים לפחות, או באמצעים מקובלים אחרים או לחילופין,  7אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבה של  1.3

ש בתוספי לטיקריט מתאימים, ניתן לפרוש יריעות פוליאטילן על השטח. במידה וכך, ניתן כאשר נעשה שימו

על בסיס שעוה או אחר העלול לפגוע  Curing Compound -לוותר על האשפרה במים. לא יעשה שימוש ב

 באיכות ההדבקה של מערכת האיטום לתשתית.

 ודפי מים יסולקו לפני היישום.משטחים יבשים יורטבו במים, בתרסיס, לפני היישום, ע 1.4

 מומלץ כי בתקופת ביצוע העבודה תהיה רשת הצללה מותקנת מעל לשטח הבריכה. 1.5

 יבוצע טיפול מקדמי בצינורות החודרים אל תוך הבריכה. 1.6

 החלקה ויישור .2

פוי השטחים המיועדים לאיטום וחיפוי יהיו יציבים, מיושרים וחלקים כנדרש לקבלת שכבת ההחלקה וחי

האבן. משטחי בטון המיועדים לחיפוי ע"י אריחי אבן יפולסו, כך שהסטייה המרבית במישוריות השטח לא 

 מ' לכל כיוון. 3.0מ"מ לכל  3.0תעלה על 
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 2 -. את התוסף יש לדלל ב211את שכבת הפילוס יש להכין מתערובת מוכנה של מלט ואגרגטים מסוג לטיקריט 

. את התוסף יש לערבב עם תערובת מוכנה של אגרגטים ומלט מסוג 3642מנות מים למנה אחת של לטיקריט 

ק"ג. היישום בשכבות  25מדולל לשק של  3642ליטר של לטיקריט  7-6לקירות ולרצפה. המינון  211לטיקריט 

ס"מ,  4מ"מ. באותם המקרים שהעובי המצטבר של המערכת יעלה על  15כאשר עובי כל שכבה אינו עולה על 

 לשריין את הטיח ברשת מתאימה )חסינת אלקלי(.יש לדאוג ו

 ערבול

הערבול יעשה ע"י ערבל עם להב המתאים לערבוב טיט. יש להכניס את הערב  תחילה, אליו  - ערבול במכונה

תוך כדי ערבול יש להוסיף את החול והמלט. הערבול יעשה עד הרטבה אחידה של כל התערובת. יש להימנע 

 מערבול יתר.

 

 כללי .3

העלול לפגוע באיכות  CURING COMPOUNDS -חים המיועדים לאיטום וחיפוי, לא יעשה השימוש ב בשט

 ההדבקה של מערכת האיטום לתשתית הבטון. 

 איטום הרצפה והקירות יבוצע לאחר גמר אשפרת שכבת הגמר, ויבוש מלא של התשתית. 

ת הבריכה. הדבר יעשה ע"י "רולקה" קודם ליישום מערכת האיטום, יש "לשבור" את הפינה שבין קירות לרצפ

 המיושם על שכבת קישור תואמת. OTTO SEAL S-70או  NOVASIL S-18ממסטיק סיליקוני מסוג 

 

 איטום .4

 .9.40-0ראה פרט 

 2 -תיושם בשכבות עד לקבלת עובי יבש שאינו קטן מ LATICRETE HYDROBANמערכת האיטום מסוג 

שעות בין שכבה לשכבה. על הרצפה ולאורך תפר החיבור בין  24של  מ"מ. בעת היישום, יש להקפיד על המתנה

הקירות לרצפה ובין קיר לקיר, יש להטביע בתוך חומר האיטום הנוזלי ארג שריון מיוחד. הארג מסופק עם 

מערכת האיטום. איטום הקירות ללא שיריון. יש לתכנן את מהלך העבודה כך, שמערכת האיטום לא תשאר 

 יום.  30 -ותר מחשופה לאוויר, י

במקרה שהמערכת היתה חשופה לפרק זמן ארוך מזה, לאחר ניקיון יסודי של התשתית וניקוי מאבק, יש 

 לחדש את פניה העליונים של המערכת ע"י שכבה נוספת של חומר איטום ללא ארג וע"פ המלצת היצרן. 

 -טיפול מקדמי: 4.1

 בשלב ראשון יש לטפל בסדקים ותפרים קרים בבטון.

 ס"מ. 100ס"מ ובאורך של  15 -הכן מראש רצועות ארג ברוחב של כ 4.1.1

יישם בהברשה או בגלילה, שכבה ראשונה של חומר האיטום על פני סדקים ותפרי יציקה באופן  4.1.2

 ס"מ. 8.0 -שרוחב המריחה משני מידי הסדק לא יפחת מ

. יישם שכבה שנייה של חומר הטבע את רצועת הארג בחומר האיטום הטרי והדק אותה למשטח 4.1.3

 האיטום, עד לכיסוי מלא של הארג. את השכבה השנייה, יש ליישם כל עוד השכבה הראשונה רטובה.

ס"מ. את השקע  1x1 -סביב צינורות חודרים וגופי תאורה הקבועים בבטון, יש ליצור מגרעת )שקע( שמידותיו כ

המיושם על שכבת קישור  OTTO SEAL S-70או  NOVASIL S-18יש למלא ולאטום ע"י סיליקון מסוג 

 , גרמניה.OTTO CHEMIEתואמת, שניהם מתוצרת חברת 

 -איטום קירות: 4.2
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איטום הקירות יעשה במערכת לטיקריט זהה לזו שנבחרה לאיטום הרצפה אך ללא ארג לשיריון  4.2.1

 המערכת.

קירות  2ם לאורך פינה אנכית בין למרות האמור לעיל, רצועת ארג לשיריון מערכת האיטום כן תיוש 4.2.2

 ניצבים.

 30מערכת האיטום המיושמת על הקירות תיושם גם ברצועה על רצפת הבריכה. הרצועה ברוחב של  4.2.3

 ס"מ הסמוכה לקירות.

 

 -יישום המערכת בשלבים כמפורט: -איטום הרצפה  4.3

 יישום שכבה ראשונה של מערכת האיטום על פני כל שטח הרצפה.   4.3.1

הטבעת ארג השריון ושיקועו בתוך חומר האיטום  הנוזלי. בשלב זה יש להקפיד   4.3.2

 ולוודא מתיחת ארג השריון בכדי להימנע  מקפלים בארג.

  -בזמן ביצוע עבודות האיטום יש להקפיד על:

  .באם נתגלו קפלים, יש ליישר את הארג, כל זמן שחומר האיטום רטוב
ל/בועה וליישם טלאי בהברשה נוספת עם לאחר יבושו, יש לחתוך את הקפ

 פיסת ארג.

 .אין להשאיר קפלים ו/או בועות לא מטופלים 
שעות(, יש ליישם שכבות נוספות של חומר האיטום עד לקבלת העובי הנדרש.  6-2לאחר יבוש מוחלט ) 4.3.3

 בכל מקרה, לא יראו חלקים של ארג השריון חשופים ללא חומר איטום מעליהם.

 שונות 4.4

 ימים לפחות לאחר גמר היישום. 7הצפה לבדיקת האיטום תעשה  4.4.1

הדבקת אריחי החיפוי תעשה ישירות על האיטום. בעת הדבקת האריחים יש לדאוג ולהגן על מערכת  4.4.2

 האיטום מפני פגיעה. ההגנה ע"י פרישת לוחות דיקט, קרטונים או דומה.

 . אחרי שהתייבש, ניתן לקלף את השאריות. ניקוי כלים במים, לפני התייבשות הנוזל 4.4.3

 

 חיפוי . 5

הדבקת האריחים תעשה תוך הקפדה על מרווח מתאים בין האריחים. את המרווח יש ליצור ע"י  5.1

 מ"מ. 4 -מרווחונים חרושתיים. בכל מקרה, המרווחים בין האריחים )מישקים, פוגות( לא יהיו קטנים מ

ותוסף  211היה תערובת מוכנה של מלט ואגרגטים מסוג לטיקריט חומר ההדבקה לאריחי החיפוי י 5.2

 . 4237ליטר של  תוסף  1 -ק"ג תערובת מוכנה ל 4 -. המינון כ4237מסוג לטיקריט 

 .SPECTRA LOCKמילוי המרווח בין המישקים ע"י רובה צמנטית מתוצרת חברת לטיקריט מסוג  5.3

 טיט ההדבקה יענה על הדרישות הבאות: 5.4

 ק"ג/סמ"ר  35ההדבקה: מינימום  חוזק

 3%ספיגת מים מקסימום 

 טיט ההדבקה וחומר מילוי הרובה, לאחר יבוש, יהיו עמידים בפני מלחים, כלור, דטרגנטים, שתן וכדומה.

 יישום בשיטת המצע הדק 5.5

מ"מ  6.0x6.0טיט ההדבקה ייושם על גבי המשטח ע"י כף משוננת בלבד. מומלץ על שינון של  5.5.1

 משטחים מיושרים. ל

דקות בלבד )בימים חמים פחות מכך(. ביישום של  20-10יש למרוח משטח אותו ניתן לחפות בתוך  5.5.2

מ"מ(, יש למרוח שכבה דקה של התערובת גם על גבי  8ס"מ או בעובי העולה על  20x20אריחים גדולים )מעל 

 ריח למקומו ופילוסו.גב האריח לפני הדבקתו. מומלץ להשתמש בפטיש גומי להטבעת הא
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עודף טיט ינוקה מפני האריח תוך כדי התקדמות העבודה. הניקוי, ע"י בד או ספוג רטוב, כל זמן  5.5.3

 שהטיט עדין רטוב.

 מילוי מישקים )רובה(      5.6

 כל המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו ברובה צמנטית מתוצרת חברת לטיקריט. 5.6.1

 מישקים ימולאו ע"פ הדרישות הארכיטקטוניות של המזמין בהתאם לתכנית.ה 5.6.2

 עודף חומר ינוקה עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי. 5.6.3

 שעות. 72בין גמר הדבקת האריחים, עד מילוי המישקים )רובה(, יש להמתין לפחות 

 ימים. 10-7 לאחר מילוי המישקים )רובה(, עד למילוי הבריכה במים, יש להמתין

 

ס"מ מים  15 -ס"מ מים ליום, למחרת ימולא כ  15 -מומלץ כי מילוי הבריכה במים יעשה בשלבים בקצב של כ

 נוספים וכן הלאה עד למילוי הבריכה לגובה המרבי.

אין להשתמש בחול, שפשוף במברשת ניילון, סקוטש ברייט ו/או בחומרי ניקוי חומצתיים לניקוי  :אזהרה

 ים, אריחים רכים, אריחים מזוגגים ומילוי רובה צבעונית.משטחים מלוטש

 

 גמר עבודה והגנה .6

הקבלן המבצע ינקה את השטח משאריות חומר וימסור את העבודה לקבלן הראשי כשהיא מושלמת ונקייה. 

באחריות הקבלן הראשי לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, למנוע נזק לעבודה הגמורה ע"י בעלי מקצוע 

 ים העובדים באתר.אחר

 

 . אחסון ושינוע של חומרים7

 שינוע, אחסון, ערבוב ויישום חומרי המליטה, ההדבקה והמילוי, יעשה תוך הקפדה על הוראות היצרן. 7.1

המבצע ינקוט בכל האמצעים הדרושים ויבטיח כי חומרי ההדבקה והמילוי לא יחשפו לטמפרטורות  7.2

 ן.גבוהות מעל המותר ע"פ הוראות היצר

 

 ספקים .8

 04-6230000חברת "גטאור", טל'  -נציג בארץ 
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 נספח א'

 רשימת פרטי איטום

 תאור פרק מס' פרט

 פרט עקרוני המתאר את סדר השכבות לאיטום המישק בין מישור אופקי לאנכי  05.06.07 0.01-2

 פרט עקרוני לטיפול ראשוני בפינה "פנימית" 05.06.07 0.03-1

 ערכת איטום מסביב לראש כלונסמ 05.06.01 3.42-1

 איטום רצפה תת קרקעית 05.06.01 3.42-4

 איטום קירות תת קרקעיים 05.06.01 3.42-6

 איטום פיר מעלית / בור שאיבה 05.06.01 3.42-7

 איטום קירות תת קרקעיים 05.06.01 3.42-8

 איטום באזור תעלת ניקוז 05.06.01 3.42-14

 קיר בחפירה פתוחהאיטום  05.06.01 3.60-12

 איטום קיר בחפירה פתוחה 05.06.01 3.60-15

 איטום רצפת חדרי שירותים  05.06.04 4.80-2

 איטום חדרי מקלחת 05.06.04 4.56-4

 איטום חדרי מקלחת 05.06.04 4.56-19

 איטום סביב צינור גשמה 05.06.03 5.03-13

 איטום מעבר כבל/צינור דרך קיר 05.06.03 5.41-5

 איטום מעבר כבל/צינור דרך קיר 05.06.03 5.60-10

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.07 5.68-3

 איטום צנרת חודרת תעלת מיזוג 05.06.07 5.68-5

 פרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי החודר את הגג 05.06.03 5.70-28

 חודר את הגג בדיעבדפרט איטום סביב צינור מחומר פולימרי ה 05.06.03 5.72-24

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר רטוב 05.06.03 5.90-1

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 05.06.03 5.90-6

 איטום סביב צינור החודר ביציקה דרך רצפה בחדר השירותים 05.06.03 5.90-23

 תפר התפשטותאיטום בסיסי ל 05.06.02 6.01-1

 איטום מתוגבר לתפר התפשטות אופקי 05.06.02 6.01-7

 איטום מתוגבר לתפר התפשטות אנכי 05.06.02 6.02-10

 איטום מתוגבר לתפר התפשטות אנכי 05.06.02 6.02-14

 איטום מתוגבר לתפר התפשטות אופקי 05.06.02 6.07-12

 קיאיטום מתוגבר לתפר התפשטות אופ 05.06.02 6.07-24

 איטום מישק הפסקת יציקה אופקי בין רצפה לקירות 05.06.01 6.45-2

 איטום גינות גג 05.06.06 7.01-8

 איטום גינות גג 05.06.06 7.01-12

 איטום גינות גג 05.06.06 7.01-13

 איטום גינות גג 05.06.06 7.01-17
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 איטום חצר אנגלית 05.06.05 7.35-5

 רות חוץאיטום קי 05.06.08 7.87-32

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות 05.06.07 8.00-19

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות 05.06.07 8.00-30

 איטום הגג, לרבות התקנת נשמים 05.06.07 8.00-23

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מים 05.06.07 8.00-62

 פרט גמר עליון ליריעות האיטום על ההגבהות ללא אף מים 05.06.07 8.00-63

 איטום בסיסים למתקנים 05.06.07 8.04-1

 איטום רחבה מרוצפת 05.06.06 8.60-7

 איטום רחבה מרוצפת 05.06.06 8.68-4

 איטום בסיסים למתקנים 05.06.07 8.90-6

 איטום בריכת מים 05.06.09 9.40-0

 סביב צינור החודר את הבריכה )חלופה א'(איטום  05.06.09 9.60-21

 איטום סביב צינור החודר את הבריכה )חלופה ב'( 05.06.09 9.60-27

 איטום סביב צינור חודר רצפה 05.06.03 9.60-33

 איטום סביב צינור חודר קיר 05.06.03 9.60-34
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 מסגרות ונגרותעבודות  - 06פרק 

 כללי 0.060

 למפרט האדריכל המצורף לרשימות נגרות ומסגרות.מפרט זה מהווה השלמה  

 כללי 06.01

 נושא המפרט, ביצוע והרכבת מוצרים חדשים, תיקון/שחזור מוצרים קיימים. 

בהוצאתם המעודכנת,  11ופרק  06כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  א. 

 ולתקנים הישראלים המתאמים.

, עובי ין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתרלפני ביצוע עבודות נגרות בנ ב. 

ויתאימם לתכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות  הקירות מטויחים

 הפריטים למידות הפתחים ויודיע על כל אי התאמה.

בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות, יש לפנות לאדריכל. זכותו של האדריכל   

פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד להחליט איזה 

מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של הקבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים 

ידו ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על -במחירי היחידה שבכתב הכמויות, ייעשו על

 ידי האדריכל והמפקח.

 חראי לתיאום עבודתו עם קבלני המשנה הקשורים במישרין לעבודתו.הקבלן א  

 שינויים, התאמה .ג 

הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו השינויים  .1  

 נחוצים לצורך פישוט העבודה, קבלת חוזק נוסף, התאמה לפרופילים סטנדרטיים וכד'.

 ל תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן.עבודת התכנון לפרטים הנ"   

במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם    

ולבצעם לפי התכנון המקורי וכל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא  תוספת 

 למחירים שהגיש הקבלן בהצעתו.

ו שינוי של מחיר הפריט, כמו כן בכל מידה, לא יחייב 25%שינויים במידות פריטים של עד  .1

ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה  4גם שינוי רוחב המשקופים בגבולות של 

 עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.

 תאום ייצור המוצרים            .ד               

והמפעלים בהם  הקבלן יודיע למפקח או האדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה .1  

 מיוצרים חלקי המסגרות ונגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת.
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הקבלן יהיה אחראי לתכנון ובצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור דוגמת  .2  

הציר ע"י האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי תפעול ועמידות הציר 

 לאורך ימים.

פילים והאלמנטים בתכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן ציון גודל ועובי הפרו .3  

 מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.

 על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה. .4  

רוחב המשקף יותאם לעובי הקיר בתוספת כל שכבות הטיח והחיפויים. ברשימות לא  .5  

פים במידות רוחב שונות לאותו פריט ולפיכך על הקבלן לבדוק מפורטים בנפרד משקו

לגבי כל דלת את רוחב המשקוף הנדרש עפ"י חומרי הגמר של הקיר בו מותקן 

 המשקוף.

 כיווני פתיחה.  .6  

הרשימות אינן מציינות בנפרד דלתות לפי כיווני פתיחה שונים לאותו הפריט. על    

 תיחה ולייצר את הפריט בהתאם.הקבלן לבדוק בתכניות את כיווני הפ

 חומר הקיר. .7  

הרשימות אינן מפרטות את חומר הקיר בו מוצב הפריט. אין הפרדה בין קירות בטון    

 ובניה לבין מחיצות גבס. על הקבלן לבדוק בתכניות ולייצר את הפריט בהתאם.

 תכניות ייצור, דוגמאות 06.02

 של המפרט הכללי. 0601רט בסעיף הקבלן יכין תכניות ייצור והתקנה כמפו .1 

 תכניות הייצור הינן בנוסף להכנת הדוגמאות. .2 

שבועות מקבלת צו התחלת העבודה. תיקון  4הקבלן יגיש את תכניות הייצור וההתקנה תוך  .3 

 התכניות, עפ"י הערות המפקח, ייעשה תוך שבועיים מקבלת ההערות.

מ', יכין הקבלן  25', ולכל פריט שאורכו עולה על יח 10לכל פריט שכמותו ברשימה עולה על  .4 

 יחידה מושלמת או קטע כדוגמא לאישור המפקח לפני תחילת הייצור של כל הכמות.

מכל מוצר, פריט פרזול, מקבע או צבע שהינו מוצר מוגמר הנרכש מוכן מספקים או מפעלים,  .5 

 כמות הפריטים ברשימה.על הקבלן להגיש לאישור המפקח פריט אחד מכל סוג ללא תלות ב

הדוגמאות יסומנו באופן ברור שהן דוגמאות ותשמשנה לבחינת שאר המוצרים והפריטים  .6 

המסופקים אולם תוכלנה לשמש כחלק מהפריטים הנדרשים ולא יידרש ייצור או אספקה 

 של כמות נוספת רק למטרת הדוגמא.

 

 



   

 

105 

 

 

  
 אפיוני חומרים וטיפול בחומרים 06.03

 מתכות 06.03.1

 אם לא פורט אחרת, חלקי מתכת המשולבים בפריטי הנגרות והמסגרות יענו על הדרישות הבאות: 

 מיקרומטר או צבוע בצביעה רטובה בהתאם לקביעת המפקח. 20מאולגן בעובי  אלומיניום: 

 .265תתאים לת"י  פלדה מגולוונת:  

 פריטים המיוצרים בחריטה ילוטשו לחלוטין. פליז: 

 מ"מ. 2, עובי מינימלי 4, גמר ליטוש מס' 316 נירוסטה נירוסטה: 

 זכוכית 06.03.2

 דוגמא מכל סוג זכוכית תובא לאישור המפקח לפני תחילת העבודות. 

 העבודה כוללת בין היתר: 

 קביעת עובי הזכוכית בכפוף לתקן ולפי הוראות יצרן הזכוכית ולא פחות מהנדרש בתכניות. .1 

התריע על קיומה באמצעות מדבקות או סימון בהתזת חול לפי סימון הזכוכית באופן בולט ל .2 

 פרטים שיגיש הקבלן לאישור המפקח.

חלקים מזוגגים עמידי אש יהיו נתונים במערכת אטמים המאפשרת התפשטות ללא שבירת  .3 

 הזיגוג.

 נקיון וסילוק כל הסימונים לפני מסירת העבודה. . 4 

 העץ וחומרי נגרות 06.03.3

 העץ א. 

סוג העץ לשימוש בייצור הפריטים השונים ייקבע בהתאם לתכניות ופרטיהן לגבי כל  .1  

 פריט ופריט.

יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן ליצור יהיו יבשים לגמרי,  .2  

 חופשיים מבקעים, מריקבון, מעובש, מתולעים ומכל סימני מחלה ומזיקים אחרים.

 .10%-3%רטיבות בתחום העץ יהיה יבש ותכולת ה .3  

 מסיקוסים. כל חומרי העץ פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים .4  

סיקוסים בעץ לבן או בעץ אורן פיני מותרים בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה  .5  

 סיקוסים על מטר רבוע של חומר.

 גודל הסיקוס אסור שיעבור על שני סמ"ר. .6  
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סמ"ר. מקומות  2מזיל או מכוסה שרף ושמקום השרף עולה על אין להשתמש בעץ  .7  

 קטנים יותר יש לנקות מהשרף ולסתום בחפים בדומה לטיפול בסיקוסים המותרים.

כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכו'. טיפול  .8  

פנול מדולל -ברומו-הזה יעשה על ידי טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנט

דקות לפחות, או בכל חומר  8בספירט מינרלי ביחס לפי הוראות היצרן, למשך של 

 אחר בטיב דומה.

 יעשה שימוש בדבקים בעלי תקן ירוק בלבד. .9  

 טיפול נגד אש ב. 

כל חלקי העץ, לוחות לבודים, לבידים, מסגרות עץ לבן וכו', המשמשים לציפויי קירות,   

 אש לפי אחת משלוש החלופות הבאות:יטופלו נגד 

בטמפרטורת החדר,  10%-3%טבילת הלוחות, לפני חיתוך, בתמיסת ברום בריכוז  .1  

 לפני הדבקת הפורניר.

 הטיפול ייעשה במפעל בעל נסיון בבצוע עבודה זו.   

" מתוצרת "טמבור" מעל לגימור הסופי של המוצר המוגמר, 987צביעה בצבע "אושן  .2  

 רכבה.לאחר הה

" מתוצרת "טמבור" בשכבת גימור לפני האחרונה ורק עליה, 432צביעה בצבע "אושן  .3  

 גימור בייץ או לכה דור מט על הפנלים הקנטים והעץ.

 לבידים )דיקטים, סנדויץ'( ג. 

הלבידים יהיו בעובי הנדרש בתכניות ובפרטים, שלמים ללא פגמים ומדף אחד שלם,  .1  

יט המיוצר גדולות ממידות הלבידים המסופקים בארץ. אלא אם כן מידות הפר

 במקרה כזה יש לאשר מראש, אצל המפקח, את מקום החיבור.

 או טוב ממנו. 1אם לא נאמר אחרת, יהיו הלבידים של שטחי ריהוט מסוג  .2  

 אין להשתמש בלבידים המכילים רובד עץ מסוג אוביצ'ה. .3  

 דהיד נמוכה.הלבידים יהיו בעלי תכולת פורמאל .4  

 לוחות שבביים ד. 

בלוחות שבביים מכל סוג שהוא. לרבות מזוניט,  שאסור השימושלהסרת ספק, מודגש   

M.D.F..וסיבית אלא אם צויין אחרת במפורש בתכניות , 

 בכל מקום שמצויין שימוש בלוחות, ללא פרוט נוסף, יהיו אלו לוחות לבידים.  
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 ברגים ה. 

 אין מניעה, יהיו הברגים עגולי ראש שקע "פיליפס".אם לא פורט אחרת ו .1  

 הברגים מפליז או מנירוסטה או מפלדה בצפוי קדמיום. .2  

ברגים הנשארים גלויים יהיו מצופים ניקל ויוברגו לתוך טבעת לחיצה מפליז,  .3  

 מותאמת לראש הבורג.

 פורמאיקה ו. 

ממידות לוח פורמאיקה, יתואם  הלוחות יהיו שלמים ללא חיבורים. במידות הגדולות .1  

 מקום החיבור מראש עם המפקח ויכלול פרופיל כסוי אם ידרש.

 ,EGGER, Abet Laminati, ARPAבהעדר פירוט, תהיה הפורמאיקה מתוצרת  .2  

Duropal, Polyrey, Lamitech  או כול דגם מ"מ(.  0.8או מקור הפורמייקה )עובי

   .אחר שרשום ברשימת הנגרות של האדריכל

. הדפנות החיצוניים של הארונות יהיו האדריכלגוון הפורמאיקה יהיה לפי בחירת  .3  

 בגוון הפורמאיקה של הדלתות. במקומות הנסתרים תהיה הפורמאיקה לבנה.

יש לצפות את כל הפנים הגלויים בפורמאיקה "טפ". במקומות נסתרים, לפי אישור  .4  

 המפקח, ניתן לצפות בפורמאיקה דקה.

 ההדבקה תעשה במכבש במפעל בדבק עמיד מים אלא אם אישר המפקח אחרת. .5  

 ההדבקה תהיה ללא בועות, גלים שריטות או פגמים. .6  

במידה ונדרשת פורמאיקה רק בצד אחד, יש לצפות בפורמאיקה גם את הצד הנגדי  .7  

רש למניעת התעקמות הלוחות. כל התעקמות בלוחות תחשב לפגם בבצוע והקבלן ייד

 לתקנו.

מ"מ  2דלתות ארונות המטבח יהיו פורמאיקה "פוסטפורמינג", הקנטים יהיו בעובי  .8  

 לפחות, צורניים ובגוון הפורמאיקה.

 פורניר ז. 

 סוג העץ כמצויין בפרטים. .1  

 הפורניר ללא סיקוסים, כיוון דוגמת העץ לאורך. .2  

 תוגש דוגמת הפורניר לאישור לפני ההדבקה. .3  

 הפורניר מחבילות מתאימות לקבלת אחידות המראה. .4  

 עלי הפורניר יתפרו לפני ההדבקה כך שלא יהיה שום מרווח בין העלים. .5  

 ההדבקה על לוחות לבידים תהיה במכבש בלבד ועם דבק עמיד מים. . 6  

 

 



   

 

108 

 

 

  
 גלוון מסגרות 06.04

מיקרומטר.  70באבץ חם בעובי  בכל מקום ברשימות בו נדרש פריט מגולוון, יהיה הגלוון בטבילה 

כאשר תהליך הייצור אינו מאפשר הטבלת הפריט המושלם, יגיש היצרן לאישור המפקח את שלבי 

 הייצור מפחים ופרופילים מגולוונים ואת אמצעי תיקון הגילוון במקומות הריתוכים.

 המפקח רשאי לדרוש בצוע גלוון אלקטרוליטי במקרים בהם ישנו ריבוי ריתוכים. 

כל אלמנט מגולוון יהיה גם צבוע במערכת צבע מלאה, אף אם הדבר לא פורט במפורש ברשימות  

 המסגרות.

 צביעת נגרות אומן ומסגרות פלדה 06.05

 צביעת פריטי הנגרות והמסגרות תהיה לפי המפורט ע"ג הרשימות. .1 

 עבודות צביעה. 11בהעדר פרוט, תהיה הצביעה לפי המפרט המיוחד פרק  .2 

אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שישארו נקיים לחלוטין. בייחוד,  .3 

 של המפרט הכללי. 11024אין לצבוע את הצירים המחוברים למשקופים. ראה סעיף 

 צביעת מסגרות המרחב המוגן: .4 

 צנורות אוורור יצבעו גם בצידם הפנימי במערכת צבע מלאה.  

 דלתות יורכבו לאחר גמר צביעת המשקופים.גומיות האטימה ל  

 מחיר פריטי הנגרות והמסגרות כולל את הצביעה כמפורט. 

 הגנה על חלק המשקוף הטמון ברצוף 06.06

חלק המשקוף או המשקוף העיוור, של משקופי עץ ושל משקופי פלדה הטמון ברצוף, יצבע בלכה  

 ביטומנית.

 ההגנה תענה על הדרישות הבאות: 

 לפני ההרכבה. בצוע .1 

 בצוע באתר לאחר סימון קו פני הריצוף על המשקוף. .2 

 צביעה בשתי שכבות. .3 

 ייצבעו גם חיזוקי רוחב שלא יפורקו והם נשארים טמונים מתחת לריצוף. .4 

 משקוף עיוור הטמון בריצוף יטופל כמפורט לעיל לגבי המשקופים. 

 .ההגנה כלולה במחיר הפריטים ואינה נמדדת לחוד 

 לדלתות םמשקופי 06.07

 אם לא צויין אחרת יעמדו המשקופים בדרישות הבאות: 

 .בלבד 316מנרוסטה יהיו  הדלתותמשקופי  .1 

 כל החורים לפרזול במשקוף ייעשו ע"י "שטנץ" בלבד. .2 
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 מ"מ. 26/4עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח  3למזוזות יהיו לפחות  .3 

 מ"מ. 2, מכופף בעובי  316וסטה נרמשקופי הדלתות יהיו מפח  .4 

מ"מ מעבר לפני חומר הגמר  5רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח ויבלוט  .5 

 (.Bבכל צד )לפי טיפוס ש.ב.א. 

בכל משקוף יוכנס אטם נאופרן חלול בתוך שקע מוכן במשקוף וללא דבק, בשתי המזוזות  .6 

 ובמשקוף )פרט לדלתות השרותים(.

 כל משקוף שבו לא יוכנס האטם הנ"ל, יותקנו כפתורי בלימה.ב .7 

 מ"מ. 5במקום החיבור לצירים ולמנעול ולמחזיר השמן, יחוזק המשקוף בפח בעובי  .8 

 נוסף לחיזוקים, תהיינה קופסאות הגנה למנעול ולצירים. .9 

פשר הצירים יהיו שקועים במשקוף ויורכבו למשקוף בברגים ולא בריתוך כך שתתא .10 

 החלפתם בקלות.

ס"מ כמתואר  40מ"מ כל  2.25למשקופים במחיצות הגבס יהיו חיזוקים מפח שטוח בעובי  .11 

 בפרטים.

בכל משקופי הפלדה תותקן פחית הגנה מנירוסטה ללשונית המנעול, מותקנת משוקעת  .12 

 במשקוף.

צים יבוצעו בכיפוף כפול(. החרי ”S“במלבנים עם חריצים לקבלת אטמים )כדוגמת טיפוס  .13 

 ולא בריתוך.

אטמי גומי  2מלבני הדלתות האקוסטיות עפ"י פרטי האדריכל כולל חריצים כפולים לקבל  .14 

 נאופרן.

 המלבנים יסופקו לאתר כשהם כבר צבועים בשתי שכבות צבע יסוד. .15 

 6ף בעובי כל הצירים יותקנו ע"י ברגים ללא ריתוכים, יש לבצע פלטת חזוק סמויה במשקו .16 

 מ"מ והברזות מתאימות עבור צירים ומחזיר דלת.

 יש להתקין פחית נגדית למנעול במשקוף עפ"י דגם הדסה. . 17 

 חזיתות מתועשות לארונות חשמל, אינסטלציה, כבוי אש 06.08

 4376חזיתות מתעושות לארונות לנישות חשמל, אינסטלציה וכבוי אש תהיינה מתועשות עפ"י ת"י  

 ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בנינים. (7/1998)

 בנוסף לדרישות התקן, תעמודנה החזיתות גם בדרישות הבאות: 

מ"מ לכנפיים, מגולוון  1.25מ"מ למשקוף, ובעובי  1.5החזיתות תהיינה מפח מכופף בעובי  .1 

 וצבוע אפוקסי בגוון לפי בחירת המפקח.

 הצביעה תהיה מלאה גם בצד הפנימי. .2 

 צירים יהיו סמויים.ה .3 

החלוקה של החזית לכנפי הדלתות תקבע סופית רק לאחר התקנת המערכות ולוחות חשמל  .4 

 פנימיים ותהיה בהתאם להנחיות המפקח.
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 הפרזול יכלול סגר קפיצי לכל כנף ומנעול צילינדרי לכנפי ארונות חשמל ותקשורת. .5 

 הקבלן יגיש לאישור המפקח את פרטי הפרזול. .6 

 עבודה כוללת, בין השאר:ה 

 הצבת המשקוף במדוייק במקומו תוך הקפדה על פילוס בגובה המתוכנן. .1 

קיבוע המשקוף באופן קשיח בקיבוע זמני עד להשלמת הדיוס וסילוק תמיכות וחיזוקי עזר  .2 

 בגמר הדיוס.

 יה.דיוס בדיס צמנט בין מזוזות המשקוף לבניה בצידי הפתח ומעל למשקוף ועד לבנ . 3 

 דלתות אש 06.09

 .1212דלתות אש תהיינה בעלות תו תקן עפ"י ת"י  .1 

 הקבלן יציג אישור תקף של הספק לסימון הדלת בסימן השגחה של מת"י. .2 

 ידיות בהלה, מחזירים הידראוליים, פרזול יורכבו ע"י היצרן כחלק ממערכת הדלת. .3 

 מחזירים הידראוליים יהיו חיצוניים. .4 

א פורט הפרזול במפרט המיוחד, רשאי המפקח לבחור את הפרזול מבין המבחר אם ל .5 

 שמספק היצרן.

 לדלת דו כנפית יכלול המגיף מתאם סדר סגירת הכנפיים )קואורדינטור(. .6 

 בדלתות ללא צילינדר תותקן רוזטה אטומה למניעת מעבר אש. .7 

 ו הדלת.צוהרים המשולבים בדלתות אש יהיו בעלי עמידות אש כמ .8 

 לפני הזמנת הדלת יאשר הקבלן אצל המפקח את פרטי הנעילה. . 9 

 פרזול 06.10

הפרזול יהיה על פי ההגדרה ברשימות, כל חלק של הפרזול יהיה טעון אשור המפקח  א. 

והאדריכל ושם פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל אם לא צוין אחרת ברשימת 

כדלקמן. בלכ מקרה הזמנת הפרזול ע"י הקבלן הפריטים יהיה בפרזול בהתאם לרשימה 

 חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י האדריכל.

 DORMAאו  BBWתוצרת  W12Xבכל דלתות הנגרות יותקנו מעצורי נירוסטה מדגם  ב. 

360/L .או ש"ע. הברגים לקביעת הפרזול יהיו מנירוסטה בהתאם 

 צירים ג. 

" או ש"ע. הצירים FBB 179  4"/4.5מדגם " STANLEYצירי דוגמת  –לכל הדלתות  -  

 יהיו שקועים ויוברגו לשמקוף. על הקבלן להגיש לאישור פרט חיזוק המשקוף.

 הצירים יחוברו לכנף בצורה סמויה. -  

 מחזירים הידראוליים ד. 
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כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג שמחזיק את הכנף במצב פתוח לאחר פתיחה  -  

או עפ"י המפורט  EP 4034, דגם LCNמעלות דוגמת תוצרת  180לזווית של עד 

ברשימות הנגרות והמסגרות, מתואמים ליעודם הן מבחינת משקל ורוחב הכנפיים, 

 כנפיות.-והן לדלתות חד או דו

המחזירים העליונים יאפשרו התקנה על המשקוף או על הכנף ויאפשרו וויסות זמן  -  

 ש לפתיחת הכנף, כיוון כוח טריקה סופית.השהיית סגירת הכנף, הפחתת כוח הדרו

מחזורים, בלם,  500,000המחזיר יכלול שסתום שחרור לחץ, שסתומים טרמיים,  -  

 .HOLD-OPENסגירה משוהית, מנגנון 

על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידראוליים לבדיקה ולאישור המפקח, לפני  -  

 הזמנתם והבאתם לאתר.

 ר המפקח בכתב, ירכשו המחזירים.רק לאחר קבלת אישו -  

מחזירים הידראוליים יותקנו בכל הדלתות כמתואר ברשימות ללא הבחנה בין סוגי  -  

 הדלתות.

 לדלתות דו כנפיות יותקן מנגנון מתאם סגירת כנפים עפ"י המצוין בפריטים. ה. 

לפי בחירת או בגוון ניקל מט  RALגמר ידיות ורוזטות צבועים בצבע אלקטרוסטטי בגון  ו. 

 האדריכל.

 הרכבת הפרזול ז. 

ייעשו בעזרת "שטנץ" בדיוק נמרץ, ולפי  -כל הפתחים המבוצעים לקבלת הפרזול  -  

 הוראות יצרן הפרזול.

הברגים להרכבת הפרזול יסופקו על ידי ספק אביזרי הפרזול ובאותו הגמר כמו  -  

 הפרזול. בהעדר גמר זהה מצופי קדמיום.

 וןארונות מטבח 06.11

 18מתחת לכל הכיורים למיניהם יורכבו ארונות תחתונים. הארונות יהיו עשויים מסנדויץ בעובי  

מ"מ עם גמר חיצוני פורמאיקה טאפ וגמר פנימי מלמין בגוון לבן. לא יותרו חלקי עץ גלויים, כל 

ני חלקי העץ, גם הסמויים יהיו בגמר פורמאיקה למניעת עיוותים. הקנטים חלקם יהיה מעץ גוש

מ"מ וחלקם פוסטפורמינג הכל עפ"י פרטי האדריכל. הפרזול יהיה  24בעובי  PVCחלקם מפרופיל 

 מסוג משובח ועפ"י בחירת האדריכל הכל כמפורט ברשימת הנגרות.

 ונירוסטה הצבה וביטון משקופי פלדה .2106

 סעיף זה לא מתייחס למשקופים במחיצות קלות )גבס(. : הערה 
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ות בנויים או יצוקים, ייוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע בפתחים בתוך קיר א. 

המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון, במידת הצורך על הקבלן להרחיב  פתח 

 קיים אחרי עקירת המשקופים הקיימים.

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך, תמוכים  ב. 

סטיה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח ישאר רווח בפני 

 מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית. 15לפחות 

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף בבטון. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא  ג. 

י יש יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו. בעת יציקת המילו

 לתמוך את המפתח שבין עמודי המשקוף כדי למנוע לחיצת המשקוף ע"י מילוי הבטון.

משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או  2הצבת  ד. 

 סטיה מהקו.

 אטימות ה. 

יש להבטיח אטימות מלאה מפני חדירת רוח, מי גשם או רעש בין הדלתות, השערים   

 ונות לבין מלבנים, וכן בין המלבנים וחשפי הפתחים.והחל

החללים מאחורי המלבנים ימולאו בטון או דייס. סיפי פתחים )אם ישנם( ימולאו ע"י   

 קדחים מיוחדים. יציקת בטון דליל או דייס וסגירת הקידוחים לאחר היציקה.

 פרטי אטמים יש לבצע בהתאם לפרטים מאושרים ע"י יועץ האקוסטיקה.  

 

מיקרון לפחות, לפני הגילוון יש  70כל חלקי הפלדה למעט מסגרות הג"א יהיו מגולוונים גילוון חם  06.13

 לבצע התזת חול קלה להורדת החלודה.

 צביעת אלמנטי פלדה .1406

לבחירת האדריכל.  RALצבע פוליאסטר בצביעה אלקטרוסטטית גוון לפי קטלוג בכנפי דלתות:  

 ור המפקח למפעל שבו תתבצע הצביעה.לפני הצביעה יש לקבל איש

 316משקופים מנרוסטה  –ללא צבע משקופים:  

 אופני מדידה .1506

לשם הסרת כל ספק  -המחירים כוללים את כל הדרישות המתוארות בתכניות, במפרטים ובתקנים  

 מודגש:

המדידה לפי יחידות קומפלט כולל גם משקופים )אם לא נאמר אחרת בכתב הכמויות(  א. 

פירזול, בריחים, מנעולים, ציפויים, סטופרים ומחזירים אוטומטיים הידראוליים, הכנות 

, מאחזים מיוחדים בדלתות של שרותי נכים, תריסים מכל לפתיחה חשמלית וידיות בהלה

 הסוגים, סטופרים לפי בחירת האדריכל, צברים.

 המחירים כוללים זיגוג, גילוון, צביעה וציפויים למיניהם. ב. 
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מחירי המשקופים כוללים את המילוי בבטון והצביעה, יתכנו גוונים שונים למשקוף ולדלת  .ג 

ועלותה כלולה במחירי היחידה. משקופים ומסגרות פלדה כוללים כל האביזרים לאטימה 

 שנידרשים ע"י יועץ אקוסטיקה.

וני של הערה: מילוי בתוך המשקופים הכוונה מילוי בתוך משקוף הביטון בין הקצה החיצ  

 המשקוף לבין הקיר הנמדד והמשולם כחגורת בטון.

 המחירים כוללים התאמת רב מפתח כנדרש. ד. 

 המחירים כוללים טפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ. ה. 

כהנחיה כללית לקבלן: מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי שהוא מופיע בכתב  ו. 

הנדרש לפי התכניות, המפרטים וכו'. לביצוע מושלם  הכמויות יכלול במחיר יחידתו את כל

במקומו בבנין וזאת אפילו אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות או במפרטים, 

 אולם הם דרושים לביצוע מושלם.

 תוכניות בית מלאכה, דוגמאות ופרטים לאישור המפקח. ז. 

משקוף קיים כלולה במחיר הדלת הרכבת המשקופים בתוך פתחים קיימים אחרי עקירת  ח. 

 לרבות הרכבת הבטון לצורך ביטון המשקוף.

כמו כן מחירי הדלתות כוללים גם מריחת זפת על חלקי משקוף הנכנסים למילוי מתחת  ט. 

 לריצוף.

כמו כן מחירי דלתות של הארונות כוללים ציפוי פנים בפורמאיקה דוגמת ציפוי בחלק  י. 

 החזיתי של הדלת.
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 מערכות אינס' סניטרית, גזים רפואיים, ספרינקלרים - 07פרק 
 
 

 מפרט טכני
 
 

 תאור העבודה 07.01      
 

 ביצוע מערכות מים קרים, מים חמים, אינסטלציה  סניטרית דלוחים וביוב,                      
 רפואיים. ניקוז מי גשם, כיבוי אש, ספרינקלרים וגזים                      
                      

 
 היקף המפרט  07.02     
 
 העבודות תבוצענה לפי:    
  

 ומשרד השיכון.  ןהביטחולעבודות בנין בהוצאת משרד  ימשרד-הביןהמפרט הכללי  -                     
 )האוגדן הכחול(.                        
 התקנים הישראלי. תקנים של מכון   -                     
 W-02, נוהל H-01, נוהל  G-01נוהל  הוראות למתקני תברואה מטעם משרד הפנים  -                     

 מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה וחליםשל משרד הבריאות       
 ה. כל עוד אין הם עומדים העבודות המשמשות נושא למכרז/חוזה ז במידה שווה על                        
 התאמה בין המפרט האמור -מפרט זה בכל מקרה של סתירה או אי בסתירה עם                        
 יהיה כוחו של זה האחרון, עדיף. -זה  לעיל ובין מפרט                        

 
 

 אישור ספקים ויצרנים והדרכה    07.03     
 
 לפי דרישת מנהל הפרויקט הקבלן יזמן לאתר את נציג יצרן או ספק ציוד,.  1                    

 צנרת, אביזרי צנרת למתן חוות דעת על ביצוע העבודה, וויסות וכיול היכן שנדרש,                         
 הסבר על טיפול ואחזקה מונעת ומתן אישור על תקינות המערכת                          

 הזמנת נציג היצרן או הספק תהיה כלולה במחיר העבודות.                         
                          
 קטלוגים ופרוספקטים שלתיק מתקן הכוללים סטים של:  2הקבלן יספק למזמין   . 2                    

 ף ואחזקה מונעת לציוד, ואביזרים, חוברות הדרכה לטיפול שוט ציוד, מערכות                          
 ובנוסף הדרכה לנציג המזמין בכל הקשור לטיפול שוטף,  ואביזרים מערכות                          
 ל לפי דרישת ומונעת, טיפול בתקלות והפעלת המערכות השונות הכ אחזקה                          
 המנהל.                          

 כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים בעבודה.                          
 
 תוכניות 07.04   
 

 התוכניות המצורפות הינם תוכניות למכרז.     07.4.1                     
 לפני התחלת העבודה  שבשרטוטיםעל הקבלן לבדוק את כל המידות                                     

 את כל המידות החסרות. ולהשלים                                    
 הן לאינפורמציה בלבד ואין ליצר על פיהן יצור  שבשרטוטיםהמידות                                     

 של צנרת.  כל המידות החסרות ימדדו בשטח ע"י הקבלן. טרומי                                    
 עבודות המדידה והסימון והתאמת המידות כלולים במחירי העבודה שנקב                                     

 הקבלן בכתב הכמויות בכל סעיף וסעיף.                                    
 

 לקראת תחילת הביצוע וגם במהלכו ימסרו לקבלן תכניות       -תכניות לביצוע      07.4.2
 ות לביצוע  ולפיהן על הקבלן להוציא לפועל את העבודות השונות. מאושר               
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 התכניות לביצוע יכללו תוספת פרטים ושינויים מקומיים בהתאם לצורך,                

 שיתברר לפני ותוך כדי הביצוע. כפי               
 ם במחירי היחידה שבכתב הכמויות.לשינויי עילההתכניות הנ"ל לא יהוו                                     

 
 על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות  -בדיקת תכניות      07.4.3
 הנמסרות לו לביצוע העבודה. להפנות תשומת לב המנהל לכל                 
            התאמה בין התכניות, המפרטים  וכתב הכמויות. אי -החסרה/סתירה/אי                

 תשומת לב המפקח במועד לאמור לעיל תחייב את הקבלן לבצע על  הפניית                
 השינויים או התיקונים המתבקשים. חשבונו את                

 
 לאחר סיום העבודות   -" MADE – ASתכניות בדיעבד )לאחר ביצוע( "      07.4.4

 של מדויקהכוללות תאור  ממוחשבות יצועיספק הקבלן תכניות לאחר ב                
  וכו' וכל הנדרש ע"י הרשויות  L.Iצנרת   כל העבודות כולל רומי                
  .המוסמכות                

 " + דיסקט.MADE – ASסטים תוכניות )נייר( " 3הקבלן ימסור למנהל                                       
 התוכניות יאושרו ע"י המתכנן והמפקח.                                      
                   

  תכניות שיכין הקבלן        07.4.5                   

 

 הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח, בהתאם לצורה ולפרטים שידרושא.                               

 הבאות: המפקח ממנו, את התכניות                                            

 

 , כולל לרעידות אדמה.אמצעי תליה וחיזוקים -                                     

 

 העמדת ציוד בחדר ייצור מים חמים.   -                                     

 סכמות תפעול ותכניות ביצוע ללוחות חשמל אותם מכין הקבלן. - 

 דות לציוד.יסו - 

 נית לסידורי צנרת בפירים כולל צנרת וציוד של קבלנים אחרים.תכ -

 תכנית ניקוזים ליחידות מיזוג אויר מתואמת עם תכנית ביצוע סופית של המזגנים. -

 תכנית התקנה של הספרינקלרים מבוססת על תכניות המתכנן אך מותאמת על ידי הקבלן    -

 ות מונמכות, ציודים כגון מזגנים בתקרות וכו'.לתנאי  השטח, העמדת ציוד, תקר  

 תכנית זו יאשר הקבלן במכון התקנים.  

 תכנית סופרפוזיציה של המערכות שאמור הקבלן לבצע עם כל המערכות האחרות )חשמל,  - 

 מז"א(.             

 .ששיידראחרת כפי  (SHOP DRAWING)כל תכנית יצור  - 

      ,יצור השונות תוך התחשבות בדרישות המפרט הטכניעל הקבלן להכין את תכניות ה ב.

 להעמדת הציוד ובדרכי הגישה אליו כגון מידות פתחים ומעברים. הקבלן במקום המיועד           

 הדרושה לו מכל הקבלנים האחרים. אחראי לקבלת האינפורמציה           
 

  ג.        עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים. 

                    
 תמיכות ומתלים      07.05    

    

 ובשאר הפרקים 07012-07016תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים א.                   

 .ימשרד-הביןהכללי  במפרט הרלוונטיים                      
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 "יוניסטרט", "רוקו" או וצרתתתמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות מגולוונות ב.            

 נורות בודדים  ועבוריסדרת האביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צ "מופרו" וכל                       

 לתוואי הצנרת. התמיכות יחוזקו לאלמנט נורות, בהתאםיקבוצות של צ                       

 , בהתאם לתקנים ישראליים ו מותאמות לעומס הצנרתקונסטרוקטיבי במבנה ויהי                       

 .2005ונוהל משרד הבריאות לעמידה בפני רעידת אדמה משנת                        

 

 נורות יגיש הקבלן לאישור אתיצ קבוצתלתמיכת  קונסולים מבוצעיםבמקומות בהם               

 .הקונסולפרטי                       

 חקים בין הקונסולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר הצינורות אוהמר              

  יחוזקו עם  הקונסוליםש לתמוך במרחק קצר יותר מאשר המרחק בין י נורות אשריצש                      

 מתלי ביניים.                      

 

 ס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות,ג.   כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גב           

 חרושתיות מגולוונות הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר )ניצבים(.                      

 התמיכה עבור צנרת, ברזים, קבועות, ראשי מקלחת וכל המתקנים.                      

 אורבונד(.) BURDA ,KNAUFהתמיכה תוצרת חברת              

 

 

 ד.   צינורות חמים יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת לצינור ובאופן        

 שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו.                     

 
 מתאימות תשליובעזרת  ךתיתמוכו'(  HDPE)פי.וי.סי, פולירול צנרת פלסטיק קשיחה ה.       

 אך לא יותר  קטרים 10 - 15 על ידי היצרנים )בערך כל תמיכה מומלצים במרחקיו                     

  (.מ' בין התמיכות 2-מ                     

 צנרת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה )מגלילים( יש לתמוך ברציפות לכל האורך עלו.         

 )בדומה לצנרת החשמל(. המגשים . מגשי פח או פלסטיק וכו'םמזוויתני ידי סולמות                   

 מ' לכל היותר. 2יתמכו כל                    

 

 צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות ז.         

 ברגה( עשויות נירוסטה או מצופות כרום.ה בודדות )חבק ומוט                    

 

 יש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע, (HDPE)מברזל יציקה או מפוליאתילן  צנרת נקזיםח.         

 הנחיות היצרנים.ל בהתאם                    

 

 צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל מגולוון.ט.        

 

 , עת מגע בין מתכות שונותולמני כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים, למניעת רעשי.          

 מ"מ. 3 על ידי גומי בעובי                    
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 יא.   אין לתמוך צינור אל צינור אחר.               

  

 מ"מ. המדידה  50מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו    יב.              

 רעה )קיר, אוגן, אביזר, בידוד וכו'(.מפני השטח החיצוניים של ההפ                     

 

 באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון ךתיתמצנרת גלויה מעל הקרקע יג.         

 .בתוך קרקע יציבה ס"מ לפחות 50קבלן. עומק הבסיסים בקרקע ה יציבים שיבנה                     

 

 כלולים במחירי היחידה מובילי החלקה וכו' , נקודות קבע,כל התמיכות והבסיסיםיד.         

 השונים.                       
                

 
 

 קבועות סניטריות  07.06     
 

 הקבלן יספק לשטח, לצורך קבלת אישור המפקח, האדריכל והמתכנן, דוגמאות של  -                 
 הברזים והסוללות. כל הקבועות הסניטריות, לרבות                      
 הציוד שיסופק יהיה מתוך הציוד שהוגדר בכתב הכמויות והמפרט ולא תהליך של                     
 הצגה ואישור ציוד שלא מתוך מה שהוגדר.                      

 
 ורה.הקבלן ידאג לקבל נתוני חיבור מדויקים לכל נקודה לפני ביצוע ההכנות לחיב  -                 

 
 מרכזי הכלים יהיו על פי תוכנית אדריכלית.  -                 

 
 כיורי רחצה                     

 
 הכיורים יהיו ללא בירוץ )פתח הגלישה(.  -                       

 
 ולא רק ע"י חיזוק ברגים לקיר.  תהכיורים יותקנו על גבי קונסוליו  -                       

  
 בהתקנה על קירות גבס יותקן הכיור על מתקן תליה חרושתי תוצ'  אורבונד        -                       

 או שו"ע מאושר.                             
 ומתקני התליה כלולים במחיר הכיור. תהקונסוליו                           

 
   

 חציבה בריצפה לצנרת דלוחים   .0707      
                         

 ,מסוימיםמודגש לקבלן שהתקנת צנרת דלוחים במילוי הריצוף, בקווים                   
 הדלוחים.ת צנר הבטון )יבוצע באישור המפקח( על מנת לאפשר שיפוע של ברצפת ציבה ח מחייבת                  
 הצנרת. לול במחירלא ישולם בנפרד והוא כ ציבהעבור הח                  

 
 מתלה לאסלה תלויה    07.08     
 

 תקונסטרוקצייתעוגן לקיר שעליו היא תלויה )בלוקי בטון, בטון( באמצעות                   
 לרצפת)מתקן תליה( המותקנת בתוך הקיר ומעוגנת ע"י "רגלים"  חרושתיתפלדה                   
 הבטון.                  

 )הקבלן יעביר למתכנן את תוכנית המתקן לאישור(. מתקן התליה וכל עבודות                  
 ובנית הקיר מחדש כלולים במחיר לרצפה וועיגונהתקנת מתקן התליה בקיר                   
 כולל יציקת בטון מרצפת הבטון ועד קודקוד צינור הביוב היוצא  האסלה התלויה                  

 מהאסלה.                  
                                

  צביעה    07.09     
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  כל הצנרת הגלויה, מכל סוג שהוא, לרבות בתקרות מונמכות ובפירים תצבע לכל אורכה א.               

 שיקבע המפקח. עטיפת פח מגולוון תצבע כנ"ל. התאם ללוח גוונים ותסומן                 

 בהוצאת מינהל התכנון במשרד    L-70בהעדר הנחיות אחרות הצביעה תעשה על פי נוהל         

 הבריאות.                

 

 ב.  צביעת הצנרת תעשה לפני ההתקנה. לאחר ההתקנה יבוצעו תיקונים בלבד. 

 

 צבע שתי שכבות שלצנרת שחורה, מגולוונת  ונחושת ועטיפת פח מגולוון, יש לצבוע ב.  ג 

 עמיד של טמבור או שווה ערך. סינטטי סופר                

 

 . צבע יסוד לצנרת או פחסוד עמידצבע יסוד לצנרת שחורה או נחושת יהא מסוג יד.    

 .גלווקוט )שכבה אחת(מסוג  מגולוונים יהא               

 

 הוצאתב G-01צנרת גזים רפואיים תצבע בכפוף לנאמר במפרט מערכות גזים רפואיים )ה.  

 מוסדות רפואה(. מינהל תכנון              

  

 ידי ניקוי משמנים באמצעות ממיס -הכנת שטח לצנרת מגולוונת או פח מגולוון תעשה עלו.    

  .)טמבור אקולוגיה( ובהתאם להוראות היצרן BC-70או דטרגנט  G-551ארדרוקס       

 

 מיקרון. צנרת מבודדת 50צבוע בצבע יסוד בלבד בעובי צנרת מבודדת שחורה יש לז.                       

 נחושת אין צורך לצבוע. מגלוונת או                         

 

   HB - 13(. על בסיס יסוד טמבור קסופר לטית )תצנרת פי.וי.סי. גלויה תצבע במערכת סינח.                   

 וחספוס השטח. לאחר ניקוי                      

 

 תמיכות מגולוונות אין צורך לצבוע. .ט         

 

 צבע היסוד מטיפוס אבץ קר.טית. תתמיכות פלדה יש לצבוע במערכת סינ  .י         

 

 עובי מינימלי של כל שכבת צבע מיקרון. 120עובי מינימלי של מערכת הצבע בכל המקרים   יא.        

 שכבות של צבע יסוד כל שכבה תהא בגוון שונה. 2מיקרון. כאשר נדרשות  30יהא                

 

 הצביעה בהתאם להוראות ולמפרטים של יצרן הצבע. .בי       

 

בעת ביצוע הצביעה ותיקונים באתר יש להקפיד שלא ללכלך את הסביבה )צנרת סמוכה, רצפה,    יג.       

 קירות, מתקנים וכו'(.

 

 .של הצנרת והתמיכות ' כלולות במחירי היחידהוט וככל עבודות הצביעה, סימון, שילו .די       
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יש לבצע את עבודות הצביעה בהתחשב בכל נוהלי הבטיחות והגהות ובמיוחד לאור העובדה שמדובר  טו.      

 בחומרים נדיפים, מתלקחים ורעילים. 
 
 

 כללי -צנרת    07.10
 

 ויות, מתייחסים' בתוכניות במפרטים ובכתב הכמאינץכל הקטרים הנתונים במידות  .1
   לקוטר נומינלי של הצינור. קוטרי צינורות פלסטיק הנתונים במ"מ, מתייחסים לקוטרם החיצוני.

 ' מתייחס לקוטר נומינלי )פנים הצינור(.באינץקוטר צנרת נחושת המופיע                      
 
 ות לפנייש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינור   . 2
 הרכבתם  ולסתום קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה.        
 
 פי הוראות היצרנים ובאישור המתכנן/מפקח.-חיבורי צנרת לציוד יעשו על   . 3
 

           .     לכל הצנרת תבוצע בדיקת לחץ בהתאם למפרט הכללי לתקנים ישראליים ומפרט 4             
                     01-G בעת ביצוע בדיקות הלחץ לצנרת יש להקפיד על ניתוק אביזרים וציוד )חדשים 

 וקיימים( העלולים להינזק בעת ביצוע הבדיקה.                                           
 

 לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על פי    . 5             

 .G-01ומפרט  הנחיות הל"ת                      
                            

 יש לבצע חיטוי למערכות אספקת המים על פי הנחיות הל"ת.     . 6             
                  החיטוי יבוצע ע"י קבלן מאושר ע"י משרד הבריאות.                

 

 צירים כשהם מונחים ומחוברים במקומם הצינורות ימדדו לאורך  – מדידה. 7
 ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים, מסננים וכו' הנמדדים בנפרד.                     

 צינורות גלויים, סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.                    
 

 לסוג וי על הצנרת לזיהויצביעת רקע ראשי + צביעת סימני זיהוי לצנרת מדבקות זיה. 8             
 וכוון הזרימה כלולים במחיר היחידה של הצנרת.הזורם                  

 
 . החיבורים בין הצינורות יבוצעו רק ע"י אביזרי חיבור חרושתיים.9             

 
 בפרק      NFPA. התמיכות לצינורות הספרינקלרים יורכבו במרחקים כנדרש בתקן 10            

                   HANGERS 3.15. 
 

 .  כל שטיפות וניקוי הצינורות אטימות הידרוסטטית הנדרשים, חיטוי צנרת מים לפי11            
 דרישות משרד הבריאות וכל בדיקות והלחץ הנדרשות כלולים במחיר הצנרת ולא                    
 ישולם עליהם בנפרד.                   

  
 רתכים  07.11   
 
 חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך המאשרת  ךריתוכל הרתכים שיבצעו עבודות   

 את יכולתם בביצוע עבודות הריתוך מהסוג הנדרש במכרז זה.                    
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לבצע על חשבונו בדיקות רנטגן                     

 לעבודות הריתוך וכל הריתוכים באתר חייבים לעמוד בבדיקות אלו.                    
   
 חורים וחריצים 07.12   
 
   השארת חורים ושרוולים,  הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות למערכות כגון :   

 לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשיים תצינורוהתקנת                       
 בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את                     

 כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן יציקה, מעברי צנרת דרך קירות רצפות ותקרות                    
 שור המנהל. ביצועוכו'. חציבות לאחר היציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אי                    
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 יהיה ע"י הקבלן ובאחריותו. תהצינורוהפתחים המתאימים למעבר                     
 כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים בעבודה.                     

 
 
 
 שרווליםפתחים ו 07.13  
 

 למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים, הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות                   

  לפני יציקות וכו'. כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה  תצינורוהתקנת                  

  הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן  לא תתקבלנה. לשם כך על                 

  מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר  את הפרטים הדרושים לו לביצועהיציקה וכן                  

 אישור המפקח יציקה לא תורשינה ויאושרו רק קידוחים וזאת רק לאחר קבלת                 

 ידי הקבלן -תבוצע על תהצינורווהקונסטרוקטור. הכנת הפתחים המתאימים למעבר                  

 ובאחריותו.                 

  על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים באלמנטים טרומיים או שיבצעם באתר, על ידי                  

 .מפקחבתאום עם ה קידוח יהלום,                 

 מ"מ מקוטר הצינור. 20-השרוולים עשויים מצינור מגולוון דרג ב' וקוטרם גדול לפחות ב                 

 הרווח בין הצינור והשרוול יאטם במסטיק מתאים והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה                   

 מפלסטיק.                 

 

 ידי -וכו'( יעשו על ממ"מיםכל מעברי הצנרת דרך מעטפת אזורים מוגנים )מקלטים,                  

  ידי שרוול או מסגרת מגולוונת ואטימה -על)שפכים, גשם( או הכנסת הצינור ביציקה,                  

  ,ל בהתאם לדרישותןהכ ו אוריוןא BST ,MCTבאמצעות מערכת כדוגמת                  

 פיקוד העורף.ואישורי הנחיות                  

 

 מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר                  

 מעכב אש.                 

 

  מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת                  

 הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים. המגן על צינור                 

 

 הקומות על הקבלן להשלים את  כאשר פירי הצנרת שיקבל הקבלן הינם ללא רצפה בין               

 הרצפה, לפני או אחרי התקנת השרוולים, באמצעות יציקת בטון או חומר אחר עמיד באש                 

 ומאושר למטרה זו על ידי רשות הכיבוי.               

 

   עלהימנבעת ביצוע מעברי צנרת דרך שלד בנין, במיוחד בעבודות במבנים קיימים, יש                

 מפגיעה בשלד ואין לבצע כל פעולה בשלד )קידוח חורים, חציבה וכו'( ללא קבלת אישור                

 .המפקח               

 

 למעט שרוולי מעבר צנרת לאזורים במחירי היחידה השוניםים כלולשרוולי המעבר כל                

 עים בנפרד בכתב הכמויות.מוגני הגא'' ומוגני אש המופי               
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 וכן קידוח חורים בשלד   חורים אשר הוראה לבצעם ניתנה לאחר סיום יציקות השלדקידוח                

 של מבנה קיים ישולמו בנפרד.               
   
 
 בידוד )צנרת הסקה ומים חמים( 07.14  

 

 ב הכמויות באמצעות צמר סלעים או יבודדו כמפורט בכתהסקה ומים חמים  תא.  צינורו          

 .,  "ארמפלקס""ענביד" תוצרת באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי, בלתי דליק                      

 או ע"י צמר סלעים.   רהצינוהשרוולים יהיו שלמים ויושחלו על                       

 

 כמצוין בכתב הכמויות.  בידוד: העובי                

   

 פירי צנרת,  הגנה על הבידוד הגלוי במקומות סגורים כגון תקרות מונמכותב.            

 . 60%בחפיפה של  עטיפת סרט פלסטי תהא באמצעות                       

 כגון חדרי מכונות, חיצוני וכו' תהא  הגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות                

 מצעות עטיפת פח.בא                       

 
 חיזוק צנרת המותקנת גלוי 07.15    
 
 צנרת פלדה למים המותקנת גלוי על הקיר או מתחת לתקרה תחוזק לקיר ע"י  

 , תמיכות  וחובקים שיעוגנו לקיר ע"י ברגים הצנרת תבודד מהחובקים ע"י תקונסוליו                    
 לפחות. מ"מ 3טבעת גומי בעובי                     

 כל השלות תהיינה מגולוונות.  
 בצנרת פלדה  יש לבצע תמיכה לצנרת ליד כל ספח וכל אביזר ובקווים ישרים  

 כמפורט בטבלה:                    
  

 
 :מרחקים בין תמיכות צנרת פלדה 

 צינור אופקי  צינור אנכי  קוטר הצינור  
  "1/2  3.0  1.5 
 
  "1 - "3/4  3.0  2.0 
 
  "1/2 1 - "1/4 1  3.5  2.5 
 
 3.0  4.5 ומעלה 2" -  3"  
 

 " לביוב המותקנת גלוי גבריתתמיכות, חובקים ותליות לצנרת פלסטית כגון צנרת "                   
 ( יבוצעו לפי הוראות יצרן P.Fמתחת לתקרה או על הקיר כולל נקודות קבע )                   
 .  כל השלות והמתלים יהיו מגולוונים. הצנרת                   
 , התמיכות, השלות, הברגים, העיגונים והתליות כלול במחירתהקונסוליומחיר כל                    
 הצנרת ולא ישולם עליו בנפרד.                   

 
 ו אך ורק ספחים כגון קשתות, הסתעפויות, שינויי קוטר וכו' בצנרות השונות יבוצע       07.16   

 עם ספחים חרושתיים המיועדים לכך ולא ע"י חיתוכים והתאמות. לשינוי כיוון יש                   
 פעמים קוטר 1, 5בקשתות חרושתיות עם רדיוס כפוף  1להשתמש בקוטרים מעל "                   
 .רהצינו                   
 חיר הצנרת ולא ישולם בנפרד, למעט אם הוגדר אחרת  מחיר כל הספחים כלול במ                   
 בכתב הכמויות.                   
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 בנוסף או בניגוד לפרקים של אופני המדידה של המפרט הכללי, מחייבים אופני          07.17  

 המדידה המפורטים מטה.                    
 בודות כגון: ייצור, הספקה, מחיר העבודות המפורטות יכללו בנוסף גם את כל הע  

 הובלה, העמסה, פריקה, אחסנה, התקנה וחיזוק של כל החמרים, ציוד, ציוד עזר,                     
 בגמר ההתקנה, תשלום עבור  םופירוקספחים, אביזרים וכו'. הכנת פיגומים, סולמות                     
 צוע, הכנת דוגמאות ותוכניות לאישור המנהל, שימוש בכלי פחת, הכנה  וארגון  הבי                    
 . שרוולים, חריצים בבטון למעבר צנרתעבודה ומכונות מכל הסוגים, חציבת                     
 וחובקים וסוגיהם. תקונסוליוסתימת חורים סביב לשרוולים, מתלים                     
 כגון אוגנים, בנדים, מופות, רקורדים, מחברי "קוויקאפ" ,כל אמצעי החיבור                     
 מחברי ויקטאוליק.                     

 צביעת הצנרת וכל חלקי המתכת למיניהם, שטיפת צנרת ובדיקת לחץ, חיטוי צנרת   
 מים, פינוי חומרים מיותרים, מסים, אגרות, הוצאות של בדיקות שדה ומעבדה                     

 , הספקת תוכניות לאחר ביצוע, רווחי הקבלן וכל עבודה אחרת שפורטההשתידרשנ                    
 במפרט זה.                    

 
 מודגש שבמחיר העבודה כלולים גם בסעיפים הבאים:                    

 
 יהיה כפי שיידרש ע"י כוון זרימה וסוג הנוזל הכיתוב ילזיהומדבקות על צנרת   -                  

 המנהל.                       
 

 תוכניות עדות. -                  
 

 אישורי רשויות. -                  
 

 כל האמור בסעיף זה כלול במחיר העבודה.                    
 

 צנרת נחושת לגזים רפואיים  07.18
 

 סתירה בין מפרט זה והתוכניות לבין הנחיות הנוהל:  בכל מקרה בו איתר הקבלן כללי            
                       (01G.ידווח על כך מיידית למנהל הפרויקט/מפקח ,) 

 
 .  מערכת הצנרת לגזים רפואיים )רשת האספקה( תבוצע על פי הנחיות הביצוע של נוהל    1             

                  01G – הדורה אחרונה בהוצאת מנהל התכנון במשרד מערכות גזים רפואיים, מ 
 לפי התקן האמריקאי Lהבריאות.  צינורות לגזים רפואיים יהיו מנחושת דרג                   
                  B – ASTM  .נקיים במקור ומסומנים על ידי היצרן בהתאם לדרישות הנוהל 
 ופקוקים 01G ,70Lים על פי הנחיות הנהלים הצינורות יסופקו לאתר כשהם צבוע                  
 להבטחת ניקיונם בכל תהליך ההובלה וההתקנה. ספחים ואביזרים יסופקו לאתר                   
 ההתקנה כשהם נקיים לשימוש במערכות חמצן, ארוזים בשקיות פלסטיק סגורות.                  
 המעידה שהם נקיים ומוכנים לשימוש במערכת חמצן כל החומרים יצוידו בתעודה                   
 רפואי. כל הברזים יסופקו לאתר עם מאריכים מנחושת כשהם נקיים לחמצן.                  

  
 . צינורות וספחים אשר יתלכלכו בעת ההתקנה או ההובלה לאתר יוחזרו לבית המלאכה 2              

 .  לאחר הניקוי, כל צינור 2.4סעיף  2פרק  –( 01Gל פי הנוהל )של הקבלן לשטיפה ע                   
 יעבור בדיקה ויזואלית על מנת לוודא שהוסרו כל הזיהומים ממנו.                   

   
 . כל הצינורות המותקנים בקיר ולא בתעלות מגן, יהיו מוגנים באמצעות פח מגולוון 3              

 מ"מ לפחות, מלפנים ומאחור. 1בעובי                   
     
 2.5 – 2.10סעיפים  2דרישות התקנה כלליות מפורטות בפרק  –. התקנת הצנרת באתר 4
 .  הקבלן ישנן את ההנחיות תוך הקפדה על התקנת תמיכות במרווחים 01Gבנוהל     
 התואמים את קטרי הצנרת, שימוש בשרוולי נחושת במעברי קיר, סימון ראוי    
 כל חמישה מטר, אחרי כל הסתעפות והתקנת ברזים( ובולט. כל הסימונים יחשבו)    
 ככלולים במחיר הצנרת. יש להקפיד למנוע כל מגע בין צנרת הגזים הרפואיים לבין     
 כבלי חשמל ואלמנטים מתכתיים אחרים. קיום כל הדרישות להתקנה יחשבו ככלולים     
 במחירי היחידה.    
   
 צנרת, האביזרים, הברזים וכו' יעשו באינך כסף. אין לבצע חיבורי פלייר. . חיבורי ה5
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 חיבורי הברגה יאטמו בסרט טפלון. חיבור הצינורות יבוצע עם חוטי הלחמה המכילים    
 כסף.  ההלחמה  40%עם חוטי הלחמה המכילים לפחות  –כסף.  ברזים  5%לפחות     
 ויבש בצינור על לקירור ההלחמה.תעשה תוך הזרמה רצופה של חנקן נקי     
     
 . במקרים שמתחייבת התקנת צינורות בתוך הקירות, יותקנו הצינורות בתוך מערכת  6

 מ"מ משני צידי הצנרת. מערכת המגן מוגדרת 1.5מגן שקועה בקיר מפח מגולוון בעובי      
 על ידי המתכנן בכתב  הכמויות.     
 
 : בגמר עבודות הקבלן תעבור המערכתבודק מוסמך – בדיקות למערכת גזים רפואיים.  7

 ללוות את שבחשבון בהצעתו שיידר חבדיקות אימות על ידי בודק מוסמך.  הקבלן ייק     
 בדיקות האימות ולספק את גזי הבדיקה ולהתקין על פי דרישות הבודק אמצעים     
 שו ללוות את הרצת להזנת החנקן לבדיקות לחץ. כמו כן ספקי הציוד השונים ידר     
 הציוד וכיולו. הקבלן יספק לטובת הבדיקה סט מושלם ותקני של תקעים לגזים      
 בעלויות הבדיקה. אבהתאם לסוג השקעים המותקנים בפרויקט.  הקבלן ייש םרפואיי     
 התשלום לבודק המוסמך יהיה על חשבון הקבלן.     
 
 באחריות הקבלן לתזמן ולבצע את מערךקבלן:   –.  בדיקות למערכת גזים רפואיים 8

 . כל הבדיקות יחשבו ככלולות במחירי Aקטגוריה  9הבדיקות המפורטות בפרק      
 היחידה ויבוצעו במהלך ההתקנה על פי הנוהל ובליווי צמוד של המפקח. הקבלן     
 והמפקח יתעדו את הבדיקות כשהן חתומות על ידם.      
 
 
 
 

 G-01ב  עמ' תאור מקוצר הבדיקה

1A  לפני התקנת  –שטיפה ראשונה של רשת האספקה
 נקודות הקצה

13 – 9 

2A 9 – 14 בדיקת דליפות 
  הרכבת פסי אספקה. שקעים 
3A 9 – 15 בדיקת הצלבת חיבורים 

4A 9 – 17 שטיפה שנייה 

5A 9 – 18 בדיקת לחץ ראשונה לרשתות גזים רפואיים דחוסים 

6A 9 – 19 ת ואקוםבדיקת לחץ ראשונה לרשתו 
 
 
 וכשהם חתומות על    01Gהתוצאות יחשבו תקפות רק במידה ונעשו על פי דרישות נוהל  
 ידי המפקח הצמוד. 
 
 .  קוטר הצינור המסומן בתוכניות באינצ'ים הינו קוטר נומינלי )שווה לקוטר פנים של10

 הצינור(       
 
 מקוטר הצנרת 1ולים במיני' ".  מעבר דרך קירות ותקרות יהיה דרך שרוולים גד11

 עבור השרוולים לא ישולם בנפרד והם כלולים במחיר הצנרת.       
 יש למנוע כל מגע בין הצנרת לשרוול.       
 
 .  במחיר הצנרת כלול החיבור לצנרת של פסי האספקה או של יחידות שקעי הגזים.12
 
 
 שסתומי ניתוק למערכת גזים רפואיים  07.19  
 

 .  כל שסתומי הניתוק יהיו כדוריים עם מעבר מלא, בנויים משלושה חלקים.  1              
 והתושבת 316הגוף והכדור בנויים מברונזה או פליז, הציר ובורגי הגוף מפלב"ם                    
  Kוהאטמים מטפלון. השסתומים יהיו עם מאריכים מקוריים מנחושת דגם                    

 מולחמים על ידי יצרן שסתומים. כל השסתומים יהיו נקיים במקור לשימוש בחמצן                   
 והם יסופקו לאתר באריזות פלסטיק אטומות בליווי תעודות מתאימות.                   
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 . שסתומי הניתוק יותקנו ברשת האספקה של הגזים הרפואיים בהתאם לתוכניות. 2               

 שסתומי הניתוק יותקנו על פי תפקידם בתקרות, בתעלות ופירים ובקופסאות ברזים.                       
 

 ( )בתקרות, בתעלות ופירים(S.  בתכנון מיקום התקנתם של שסתומי הניתוק לשירות )3               
 על ידי המתקין תובטח גישה נוחה לתפעולם.                     

 
 ושלא ניתן להסתירן( יותקנו במקום גלוי Z.  קופסאות ברזי הניתוק האזוריות )4               

 לא יותקנו קופסאות ברזי ניתוק מאחורי דלתות, מאחורי ריהוט מתוכנן וכו'.                    
 קיומה של הנחייה זו בשטח. אבאחריות הקבלן יהיה לווד                    

 
 ( המותקנים בתקרות יאובטחו/ינעלו במצב Sמלץ כי שסתומי ניתוק לשירות ).  מו5               

 פתוח.                       
 

 .  מיקום שסתומי ניתוק לגזים רפואיים בתקרות יסומן בשלט קבוע מתחת לתקרה 6               
 ובסמוך למיקום ההתקנה.                    

 
 הניתוק וקופסאות הברזים ישולטו לסוג הגז, אזור שליטה )שם .  כל שסתומי 7               

 המחלקה( לפחות.                     
 חרוט( יחשבו ככלולים במחיר הברזים. PVCכל השלטים )סנדוויץ'                      

 
 אחת   .  בתכנון קופסאות ברזים אזוריות יש לדאוג שלא תתאפשר סגירת הדלת כאשר 8               

 מידיות השסתומים מצאת במצב שסתום סגור.                     
 

 .  דגם השסתומים והיצרן יאושר על ידי מתכנן הפרויקט תוצ' "זילברמן" או "הבונים"  9               
 " או "ניבקו".AMICOאו "                     

 
  שקעים לגזים רפואיים  07.20

 
 ייחס לאספקה והתקנת שקעים לגזים רפואיים השקעים יסופקו לאתרהמפרט מת            
 ההתקנה באריזות המקוריות של היצרן. האריזות יהיו אטומות             
 ומוגנות בפני זיהום ופגיעה מכאנית.            
 השקעים יהיו נקיים לשימוש במערכות חמצן.  אספקת השקעים לפרויקט תלווה בתיעוד            
 מתאים.            

 
 השקעים יהיו ספציפיים לכל גז וגז בגוון, בתחומי לחצי העבודה, בסימול שם הגז             
 ובבלעדיות רכיביהם.            
            
 . יוקפד שיבחר ספקEN-737השקעים יהיו בדגם המאושר על ידי בית החולים לפי תקן             
 לספק את השקעים לפרויקט כולו.  הקבלן הזוכה מחויב לתאם את מקור  אחד בלבד            
 האספקה של השקעים עם ספק פסי האספקה והבומים, אם יהיו.           

 
 על הקבלן לתאם את מיקום התקנת השקעים, להציג תוכניות "מבטים" לקבלת             
 האישורים הנדרשים.            

 
 

             
            גזים רפואיים -מרכזיות אספקה    07.21

 
 מרכזיית האספקה האוטומטית תפעל באופן אוטומטי לחלוטין, בכך שתובטח אספקה            
 רציפה של הגז במצב תקלה באספקה מהמקור הראשי ומעבר לאספקה ממקור משני.            
 שניים, ימין ושמאל.בנוסף תינתן אפשרות להחלפה בין מקורות מ            
 תהיה דיגיטלית. ההמרכזיי            
 מקורות  –ארון המרכזייה יכלול פנל התראה מקומי לציון לחצים וסטאטוס המערכת             
 אספקה בעבודה, התראות חצי כמות בענפים, התראות על מקורות אספקה ריקים.            
 קומי. כל ההתראות יועברו מארון המרכזייה ללוח התראהמצבי התראה יפעילו זמזם מ            
 )לוח מסטר ובקרת מבנה(. 01Gבנוהל  8אזורי/ראשי בהתאם לדרישות פרק             
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 ארון המרכזייה יהיה בנוי פלדה מגולוונת לפחות צבועה באיכות גבוהה במערכת צביעה             
 בכל כניסה/ מעבר צנרת וכבלים לארון. כמו כן יוסדר אפוקסי. יותקנו מעברי פלסטיק             
 אוורור טבעי.            

  
 ספק הכוח של המרכזייה יותקן בקופסה חיצונית לארון המרכזייה.            

 
 לרבות ברזי גליל, 01Gמחלקי הגלילים יכללו את כל המכלולים על פי המפורט בנוהל             
 לחץ גבוה, ברז ניקוז ובדיקה מסננים, אל חוזרים ומחברים, מתקנים ברז ראשי ל            
 מושלמים להבטחת גלילים וכול הנדרש להפעלה בטוחה. אספקת המחלקים תלווה             
 מעל לחץ העבודה המרבי(. 150%בתעודת בדיקת לחץ. )            

      
 .01Gהל הציוד המסופק יעמוד בכללותו בדרישות נו            

 
 דגם הציוד והיצרן יאושר על ידי מתכנן הפרויקט.            

 
 ולהכין בבקר MODBUSהמרכזיות יכללו בקר הכולל פורט תקשורת עם פרוטוקול            
 קבוצת רגיסטרים עם הנתונים המיועדים להעברה למערכת בקרת מבנה ומגעים יבשים           
    להתראות קריטיות.           

 
 
 

             
 גזים רפואיים -לוחות התראה  07.22  
   

 לוחות ההתראה לגזים רפואיים יותקנו בתוך הקירות על פי  – לוח התראה אזורי             
 ההנחיות בתוכניות.  דגם הלוחות יהיה מהמתקדמים ביותר, דיגיטאליים עם מתמרים              
 ( DISS( . לכול מתמר יהיה קוד ספציפי ומחבר ספציפי )LOCALלוחות )מותקנים בתוך ה             
 למערכת עליה הוא מורכב למניעת אפשרות להצלבה בין מערכות.             

 
 הלוח יציג את הלחצים במערכות השונות, יתריע על עודף לחץ וחוסר לחץ בהתאם ע"פ              
 עבור וואקום(. MMHG 300ודה המערכות דחוסות ו מלחצי עב 20% -כיול )+/              

 
 על גבי הפנל הראשי יותקנו זמזם, לחצני בדיקה והשתקת זמזם.             

 
 .01Gלוחות ההתראה יעמדו בכול דרישות נוהל              

    
 וריותכנ"ל ובתוספת פנל/ים לריכוז התראות ממרכזיות אז  - לוח התראה אזורי משולב             
 המחוברות אליו.              

 
 חיווט הלוח למרכזיות יחשב ככלול במחיר הלוח.              

 
 דגם הציוד והיצרן יאושר על ידי מתכנן הפרויקט.              

 
 

 מיכל מים חמים   07.23
 

 ליטר.                2000מיכל מים חמים בנפח             
 לפי תקן דין מיכל לחץ עם ריתוך אחד בהיקף. לחץ           ST -  37.2נה מפחים המיכל ייב            
  מ"מ. המיכל     10מ"מ כיפות המיכל בעובי  8אט' עובי הפח  12אט' לחץ בדיקה  8עבודה             
 יעבור בחלקו הפנימי ניקוי בהתזת חול ולאחר מכן יצופה במספר שכבות של אפוקסי            

   המיועד למים חמים. כהכנה לציפוי יושחזו כל הריתוכים בפנים המיכל ופינות צוואר פתחי             
 שכבות צבע מגן. המיכל יבודד  2אדם המולחם לגוף יעוגלו בהשחזה. מבחוץ ייצבע המיכל             
 . בחלקו העליון של מ"מ צבוע חרושתי 1מ"מ ועטיפה בפח מגולוון  50וריתן בעובי אבפולי            
  המיכל יותקן פס הידוק מאלומיניום. מעברי המופות והחיבורים יהיו אטומים לחלוטין.             
 , כל היציאות כמפורט בתוכניות וכולל האוגנים 20המיכל יכלול פתח אדם קוטר "            
 ולל שלט סימון מתכתי מקובעוכ רגלי העמדה 3החיצוניים הדרושים להמשך צנרת. כולל             
 למיכל עם שם היצרן, שנת ייצור, מס' סידורי, מיועד למים חמים, שם היצרן, נפח המיכל,             
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  לחץ עבודה, לחץ בדיקה, מספרי טלפון. תחתית המיכל תהיה קונית לניקוז משופר.             

 
 
 

           
  חמים סניטריים ר ייצור מיםלוח חשמל ופיקוד בחד  07.24

   
 החשמל חוק , תלת פאזי שיבוצע לפיCIמארגזי לוח חשמל ופיקוד למערכת ההסקה              
 . ויותקן בחדר ההסקה             
 הלוח יכלול את הפונקציות הבאות ועבור:             

 
 ניסת מים מחוממיםרגשים להתראות ותצוגה בכ 4רגשי טמפ' כולל תצוגת הטמפ'.    -             

 חמום ראשוני למערכת, בהספקה לצרכנים ובחמים חוזרים ממחלקה ומאזור                 
 בריכה טיפולית.                 

 
 ( שפועלות לפי רגש טמפ' שבמיכל המים החמים.  2.1, 2.2משאבות ההסקה ) 2Xל    -           

 
            - 2X ומחליף החום. מיכל מים חמיםמניטריים משאבת סחרור מים חמים ס  

 (. 1.1, 1.2 ות)משאב                     
 

            - 4X  ( פועלות כל הזמן6,5,4,3משאבות סחרור מים חמים לצרכנים )משאבות 
 או לפי שעון שבת.                     

  .ר לצרכניםלמשאבות סחרו שעוני שבת 4Xשעוני שבת:  -                      
 

 לברז ניקוז חשמלי ממיכל המים החמים. -           
 

 למשאבת מינון לסיליפוס הפועלת לפי פלט חשמלי של מד המים. משאבת המינון תופעל  -            
 ליטר מי ברז שנכנסים למערכת. 100 –כל  כ                

 
 :הדגשים                     

 
 ולציודים השונים. לוח חשמל והפיקוד יכלול הגנות מתאימות למשאבות -                     

 מפסק ראשיהשונות  מערכת הבקרה תכלול נוריות עבודה ותקלה למשאבות                       
 לכל  יבשים באמצעות מגעים  התראות חיצוניותויציאה לומפסקים למשאבות                        

 מצבים: יד/אפס/אוטומטי 3משאבת סחרור יותקן בלוח הפיקוד מפסק בורר עם                        
 וכן מונה שעות פעולה.                       
 לאלמנטים נוספים בעתיד.  30%תוספת של עם לוח ייוצר ה                       
 ני ייצורו.למתכנן לאישורו את תוכנית הלוח לפ להציג יש                       

 
 :התראות בלוח                      

 
 תקלה באחת מהמשאבות. -                      
 ביציאה לצרכנים. C 65טמפ' המים עולה מעל  -                      
 במים חמים חוזרים.              55טמפ' נמוכה מ  -                      

 בכניסת מים לאחר חימום ראשוני. 30' נמוכה מ טמפ -                      
 

 התראות אלו יועברו גם לבקרה מרכזית.                     
 

 . הבקר יכלול פורט תקשורת אינטרנט כוללPLCלוח פיקוד יכלול בקר מתוכנת                      
 ת רגיסטרים עם הנתונים". הבקר יכלול קבוצTCPLIP  - MODBUSפרוטוקול "                     
 המיועדים להעברה למערכת בקרת מבנה ובנוסף מגעים יבשים עבור התראות                      
 קריטיות.                     

 
 בודק מוסמך     07.25    
 

 בודק מוסמך ומאושר ע"י משרד העבודה יוזמן לאתר לאישור הציוד,                  
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 האביזרים והעבודה שבתחום טיפולו כגון מיכלי מים חמים.                  

 בודק מוסמך ומאושר לפי חוק החשמל יוזמן לאתר לאישור לוחות החשמל                   
 והפיקוד.                  
 הקבלן יבצע את כל הנדרש ע"י הבודקים.                  
 שלעייל יהיה על חשבון הקבלן והוא כלול בסעיפיהתשלום עבור הבודקים                   
 כתב הכמויות.                     

 
 ציוד     07.26    
 

 מודגש לקבלן כי הציוד שיותקן הוא הציוד כפי שמפורט במפרט הטכני ובכתב                   
 ר ע"י המתכנן.הכמויות ובכל מקרה לא ייוצר ולא יסופק ציוד לפני שיאוש                   

 
 הפעלה, כיוון, שרות, תיקי הסבר ותפעול למערכות השונות     07.27   
   

   הפעלת, כיוון וויסות.  1                
 

 עם גמר העבודה יזומן לאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו, נציג היצרן/ספק, יפעיל את                     
 הכיוונים ויבצע בתאום עם הקבלן את כל ראשונית הפעלההמערכת בכללותה,                      
 השונות. את תקינות המערכת ויאשר בכתב וויסותים הדרושים                     
 הקבלן יווסת את כל אביזרי פיקוד ובקרה, יסמן את כיוון יתרת הזרם                     
 וכו'. פרוסתטייםלחצים על  מנוע, טמפ' על תרמוסטטים, לכל                     
 לאחר גמר כוונים וויסותים ימציא הקבלן על גבי טפסים מיוחדים                     
 הנתונים המווסתים לאישור המפקח. ותוכניות                     

 
 אחריות ושרות   . 2               

 י תנאי שתהיה למשך שנתיים או לפ תקופת האחריותהקבלן אחראי למשך   .א
      מיום קבלת המתקנים ואישור על כך החוזה הגבוה מביניהם                             
 פעולה תקינה של כל המערכות וכל חלק ציוד שסופק על בכתב לגבי                             
 האחריות המערכת תופעל תקופה מלאה.תקופת ידו. במשך                             

 
 הדרושותהקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות ב.                         

 בציוד ובחלקי ציוד במשך תקופה זו.                            
 

 שעות 12לקריאה תוך  תלהיענוהקבלן מתחייב במשך תקופת האחריות ג.                          
 קבלת ההודעה על תקלה ולבצע התיקון מיידית.מזמן                              

 
  בעצמו. למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים או לתקן התקלהד.                         

 הקבלן לא נענה תוך פרק הזמן הנ"ל לקריאה ולתבוע את הוצאות אם                             
  והחלפת ציוד מהקבלן בהתאם לחשבונות מאושרים ע"י היועץ התיקונים                             

 באופן אחר. והמפקח ו/או                             
 
 במקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או  ה.                        

 י היועץ והמזמין להאריך את תקופת האחריות עבורחלק ממנו, רשא                             
 נוספת למיום קבלה תקופהכולו או חלק ממנו, לפי שיקולו למשך  המתקן                             
 המתקן או חלק ממנו שהוחלף או תוקן. מחדש של                             

 
 שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומריםהקבלן מתחייב בזאת   ו.                         

 העלולים להידרש מפעם לפעם לתיקון המתקן לפי דרישת המזמיןוציוד                              
 והיועץ.                             

 
  זוגירוהאחריות כוללת מתן שרות מונע לכל אלמנטי המתקן, כולל שימון   ז.                        

 , ביקורת וכיול אביזרי פיקוד. מסיבים                             
 

 כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.                             
 

 תפעול תיקי הסבר והוראות  .     3                 
 

 דריך הקבלן את איש האחזקה בכל הדרוש להפעלהלפני מסירת המתקן י א(                            
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 תקינה של המערכת.ואחזקה                                  
 

 תיקים המכילים כל אחד חומר  3ב(  לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן                            
 חזקה של המתקנים.על הציוד שסופק, תפעול ואהסבר                                 
 כל תיק יכיל את החומר הבא מודפס וכרוך:                                

 
 ואחזקה. לתפעולתאור המתקן, הסבר  -                                
 קטלוגים של הציוד. -                                
 . תוכניות מעודכנות -                                
 תוכנית לוח החשמל והפיקוד. -                                
 טבלאות סימון עם צריכת הזרם והספקים. -                                
 סימון אביזרי פיקוד. -                                
 לו הדרכה מלאה בקשרהעתק מכתב מטעם המזמין המאשר שניתנה  -                                

 ואחזקת המתקנים.לתפעול                                    
 העתק אישור קבלת המתקן ע"י חח"י.  -                                

 
 כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.                                

 
 מערכת ספרינקלרים.  07.28

 
 :כללי  .1

 
 תבוצע מערכת ספרינקלרים, מערכת רטובה בכל שטחי המבנה למעט באזורים 

 שבהם תוגדר בתוכניות מערכת יבשה, או אזורים שבהם לא יבוצעו כלל ספרינקלרים.                
               

 התקן קובע       .2
 
 ת ההתקנההתקן הקובע לתכנון וביצוע מערכת המתיזים. בחירת החומרים ודרישו -
 . 1596, ת"י  SPINKLER FOR INSTALLATION 13 NEPAובדיקת   
 
 .F.Mאו  U.Lכל הציוד צריך להיות מיוצר ומאושר בהתאם לאחד התקנים  -

                 
  בדיקת לחץ.    3         
 

  א לאחר אישור המפקח על התקנות הצנרת כנדרש על הקבלן לשטוף את הצנרת לל                
 ויאושר ע"י המפקח. קייבדמתיזים. שסתומי בקרה וכד' מכל לכלוך. כל קטע                 
 בזמן השטיפה הקבלן יתקין אמצעים למניעת הרטבת מכלולים אחרים במבנה.                 
 לאחר השטיפה יבצע הקבלן מבחן לחץ של מערכת המתיזים. הקבלן יתקין על חשבונו                
 אמצעי אטימה עבור בדיקת ההידרוסטטי ויפורקו לאחר הבדיקה, ואישורה ע"י המפקח                
 מבחני הלחץ על כל חומרי העזר הנדרשים כלולים במחירי היחידה הקיימים.בדיקת                
 יסויקרקעית תבוצע לאחר הטמנת הצנרת ולפני כיסויה, כ-הלחץ של הצנרת התת                
 הצנרת יבוצע רק לאחר אישור המפקח.                

 
 ולפי התקן הנדרש (  BAR 13.8 PSI) 200 בלחץ של םהקווימבחן הלחץ יבוצע לכל                 
 במשך שעתיים. הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח.                
  בלן להחליף את הציוד הפגום בציוד במקרה וימצאו ליקויים בצנרת או בציוד על הק               
 תקין ולחזור על בדיקות הלחץ.               

 
  כמו כן על הקבלן להתחשב במחיר העבודה בכך שעליו לבצע מספר בדיקות לחץ בהתאם                
 א לחלקי המבנה שימסרו לטיפול התמורה עבור בדיקות הלחץ כלולות במחיר העבודה  ול               
 ע"י מנהל האתר. ששיידרנוספות כפי  תשולם כל תוספת עבור ביצוע בדיקות לחץ               

 
  צנרת ואביזרים למערכת כיבוי אש .4      
 
 צנרת  
  "1  -53 A ASTM  40עובי דופן SCH ללא תפר עם קצוות מוברגות  מגולווןN.P.T  

  P – APCו עם ציפוי חיצוני חרושתי מסוג .  הצנרת והספחים יהי1לקוטר "                 
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 תוצ' "אברות" בגוון אדום.                 

  
"4 - "3 – "1/2 1  -53 A  ASTM  10עובי דופן SCH ללא תפר עם קצוות לחיבור במחברים מהירים.   מגולוון

 P –   APCהצנרת והספחים יהיו עם ציפוי חיצוני חרושתי מסוג 
 דום.תוצ' "אברות" בגוון א

 
 
  אביזרי צנרת  
 , מיציקה ומתוברגים.מגולוונים 1ספחים לצנרת בקוטר " -  
 
 , מיציקה ומחוברים בשיטת החיבור המהיר.מגולוונים 1 1/2ספחים לצנרת מקוטר " -  
 
 מעברי קוטר יהיו מעברים קונים ולא יאושר שימוש במופות מעבר מסוג בושינג. -  
 
  אוגנים  
 .RF 150# ANSI .1 GR 1 - A ASTMאו  FF( )לציוד  3" - 4"  
 
  ברגים  
 .U.N.Cבורג מכונה עם ראש משושה ואום ושושה עבה מצופים קדיום מוברגים לפי   

 GRB A-307חומרים לברגים                  
 A-107 לאומים                  

 
  חומרי אטימה  
 
 פישתן + מיניום 1"  להברגות  
 .#150FF KLINGERIT  לאוגנים  
 
כל השסתומים )ברזי הניתוק( במערכת למעט ברזי דגימה יהיו עם מגען חשמלי   שסתומים  

 להעברת התראה במצב של ברז סגור.
 
 גוף יציקת פלדת פחמן עם ציר מתרומם  FF 150# ANSIומעלה שסתום מאוגן  1 1/2"  

                              OS&Y מאושר .UL  אוFMסתום פרפר מאושר , או שUL      וכולל אוגנים 
 נגדיים וכולל מגען חשמלי.                             

 
 גוף פלדת פחמן. W.D.Gשסתום כדורי         1"  
 קצוות מוברגות. 55-304כדור         
 
                 מתיזים  

 נתם ולפי דרישת המתכנן.המתיזים יהיו מדגמים שונים בהתאם למקום התק                 
 על הקבלן לוודא לפני ההתקנה עם המפקח את סוג המתיז.                 
 , או מתז צד ובמידה ויידרש גם מסוג PENDANTאו  UPRIGHTהמתיז יהיה                  
 "כיסוי נרחב".                 
                     

  מתלים              
  .יהיו מגולוונים, חרושתיים תוהקונסוליו המתלים  -   
 

 מטר. 3המרחק בין המתלים בענפי צנרת שמורכבים בהם מתיזים לא יעבור על   -   
 HANGERS  9 פרק NFPA 13המתלים יהיו בהתאם לדרישות התקן הקובע   
 

יא לאישור המתכנן הצנרת הראשית במערכת המתיזים תהיה נתמכת כמפורט, על הקבלן להב  -                 
 בהם ישתמש בהתקנת המערכת. תוהקונסוליו המתליםאת דגמי 

 
 שילוט .   5
 הקבלן יספק ויתקין שילוט תיקני כנדרש ע"י שרותי הכבאות על יד שסתום אזעקה, ברז        
 אביזרים קומתיים, ליד ברזי טסט אנד דריין בנוסף יותקן שילוט ליד ברזי ניתוק  ההסניק       
 וציוד לפי הוראת המפקח.        
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 מחיר השילוט כלול במחיר העבודה.       
 
 תשלום למעבדה מוסמכת.  6

 מודגש שהתשלום למעבדה מוסמכת עבור בדיקת תכנון מערכות הספרינקלרים ואישור     
 התכנון ועבור בדיקת ביצוע מערכות הספרינקלרים ועד לאישור סופי לביצוע       
 שבון הקבלן.יהיה על ח     
 

 הזמנת המעבדה לבדיקות תעשה ע"י המנהל ולא ע"י הקבלן.     
 
 

 מדידה וסימון       07.29
 

 במפרט הכללי.  570015ובסעיף  003תשומת לב הקבלן מופנית לנאמר בסעיף                  
 וקווי הניקוזי עבודה יסמן הקבלן את הסימונים הדרושים לביצוע קווהלפני תחילת                  
 אותם מקומות שיורה המפקח, ימדוד הקבלן מחדש את פניבהביוב, המתוכננים.                  
 הקרקע ויכין תכניות וחתכים כנדרש על ידי המפקח. המפקח יבדוק ויאשר את נכונות                 

 חיבור לשוחות קיימות ו/אובכל מקום שמתוכנן ומסומן בתכניות המדידות והסימון.                 
 קווים קיימים על הקבלן למדוד את רומי השוחות והקווים הקיימים ולהביא אל                
 המצויניםהמפקח תוצאות המדידות ובעיקר אם תהיינה שונות והרומים  לידיעת                
 .ל הקבלן בביצוע העבודהלאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח, יח בתכניות. רק                

 
 בסיום העבודה יעדכן הקבלן )ע"י מודד מוסמך( את התכניות כשהן כוללות את כל                

  .שבוצעו על ידו על כל פרטיהן העבודות               
 
 לצורך ביצוע כל עבודות המדידה, הסימון ועדכון התכניות יעסיק הקבלן בקביעות מודד               

                 לטיב ודיוק העבודה. בידי המודד הנ"ל ימצאו בקביעות כל  ובחתימתמוסמך האחראי                
 המכשירים, הציוד וכוח העזר הדרוש לעבודות המדידה והסימון.               

 
 כזה לא  כל עבודות המדידה והסימון טעונות אישור בכתב מאת המפקח, אולם אישור               

 ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותן.               
 
                אחריות הקבלן עבור מדידה וסימון היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע על חשבונו כל תיקון                

 במדידה ובסימון, אם כתוצאה משגיאה )של כל צד שהוא( ואם כתוצאה משינוי               
 בתוכניות.              
 
 לא ישולם בנפרד עבור עבודות המדידות והסימון כולל הכנת שרטוטים כנדרש וכן עבור                

 , וההוצאות עבורן תחשבנה ככלולות במחירי היחידההשתידרשנהמדידות הנוספות  כל               
 והסימון לא יהיה עילההשונים שבכתב הכמויות. ביצוע עבודות המדידות                

  הכלולות במכרז/חוזה זה לפי לוח הזמנים שיקבע או לדחיית  העבודות  לעיכוב ביצוע               
 העבודות. תאריך גמר               

 
 אם הקבלן לא יבצע את המדידות והסימונים הנדרשים בכל שלב שהוא תוך שבוע מיום              
 ראה לכך מאת המפקח ו/או מיום סיום העבודה ו/או אם המודד שיועסק קבלת ההו             

  קבלן לא יהא מודד מוסמך, רשאי המפקח לבצע את המדידה והסימון ע"י מודד ה על ידי             
 שיבחר על ידיו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך. מוסמך            

 
 תשתיות מים וביוב קיימות 07.030

 
 והביוב הידועות הניקוז בתכניות המצורפות למסמכי המכרז סומנו כל תשתיות   

 במה אינפורמציה זו נמסרת לקבלן בתום לב ומתוך רצון לשתף אותו למתכנן                         
 שידוע למתכנן.                          
 העבודה כי  או לקבל פיצוי באם יתברר תוך כדי לא תהיה לקבלן כל זכות לדרוש                         
 , ברומים או מדויקהתשתיות הקיימות, כפי שהוא מופיע בתכניות, איננו  סימון                         
 לבצע את העבודה בתוואי שונה  שיידרוכתוצאה מכך  מהמצויןשונים  בתוואים                          
 מהמתוכנן.                         
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 עבודות עפר  07.031
 

  תצינורוחפירה של תעלות להנחת            
 

 של המפרט הכללי. 5701פרק -יבוצעו לפי תת תצינורוהחפירה של תעלות להנחת                          
 ל סוגי קרקעציבה בכח המונח חפירה פירושו לצורך מכרז/חוזה זה חפירה ו/או                         
 בתנאי שתאושר וסלע, באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא,                         
 ע"י המפקח, לרבות עבודת ידיים.                           
                          
 כל האמור בסעיף זה כלול במחיר הצנרת והשוחות.                            

 
 חפירה במקומות מוגבלים           
 

 קרקעיים-תת בסמוך למבנים, בסמוך או מתחת לקווי ותעלות ניקוז, טלפון וחשמל                        
 במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי  אפשרי, בלתי מעשי או וכד',                        
 בה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. כל הדרישותבלתי רצוי מכל סי                        
 יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. המפורטות לגבי חפירה                        

 
 שומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמוך                       
 כל המערכות הקיימות או בהקמה, שבסמוך להן או מתחתיהןלשלמות  ולדאוג                       
 התעלות.  התיחפרנ                       
 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודת ידיים אם לדעתו תהיה                      
 ן תעלות ניקוז, צנרתלשלמות ויציבות המערכות. תיקון תשתיות קיימות, כגו סכנה                      
 ע"י הקבלן בעבודתו, בין אם חזה זאת מראש בזמן הגשת הצעתו ובין  וכו', שנפגעו                      

 הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח. לאו, ייעשה ע"י אם                      
 

 כל האמור בסעיף זה כלול במחיר הצנרת והשוחות.        
 

 גילוי חללים תוך כדי חפירה          
 

 גילה הקבלן חללים תוך כדי ביצוע החפירה, יהיה עליו למלא חללים אלה עד                        
 המתוכנן של תחתית החפירה. המילוי יבוצע במצע לפי הוראת המפקח   למפלס                       
 במפרט הכללי(. 40)כהגדרתה בפרק  98%פיפות של ויהודק לדרגת צ                       
 כל האמור בסעיף זה כלול במחירי הצנרת והשוחות.                       

 
 עבודות ביבש         

 
 של המפרט הכללי על הקבלן 57006 -ו  57005מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים                        
 לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל להקפיד                       
 , חיבורם, בדיקת הקווים, בנייתתהצינורומהחפירה, הנחת  שלבי הביצוע החל                       
 מכל מיםולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת  השוחות, ועד לכיסוי הסופי                       

 , זרמים כל שהם, זרמים לאורךתצינורומפיצוץ  מקור שהוא, מי גשם, שפכים, מים                       
 וכד'. תלצינורוקיימים ו/או מתחת  תצינורושיניח הקבלן ו/או לאורך  תהצינורו                       

 
 לשם כך יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן, כולם או מקצתם:

 
 ניקוז והגנה. חפירת תעלות -
 
ישאבו ע"י הקבלן במשך כל זמן ביצוע  ו/או מי ים מי תהום ו/או מים מכל מקור אחר, כולל מים מתוקים -

 העבודה.
להפעלתו משאבות לרבות משאבות רזרוויות  השאיבה כוללת את כל ציוד השאיבה הנדרש וכח עבודה מיומן

לשאיבה  הנדרשת ו/או משאבות ת השאיבהמשאבות, "מחטי" שאיבה וכל צנרל )אנרגיה( מקור החשמל
)בהתאם לסוג הקרקע( וכולל צנרת הסניקה  הדרושים להולכת המים למשאבות. חופשית וכולל מצעי החצץ

 מהמשאבות.
 מבוקרת וללא שאיבת דקים יחד עם המים. בצורה העבודה תבוצע כשיש להקפיד בעת השאיבה לבצע העבודה
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ל לפי הוראת המפקח ומותנה והכ אחר למוצא אחר או לכלי קיבול הסניקה תהיה או לקו ניקוז קיים או

 הסביבה. באישור המשרד לאיכות
לתנועת כלי רכב ו/או אנשים ותותקן לפי  כלשהיא צנרת הסניקה וחיבורה לקו ניקוז קיים לא תגרום להפרעה

 המפקח הוראת
 
 סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים -

 תאים אחר.או ציוד מ
 
 הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש. -
 
 מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה תצינורומניעת קו  -

 כולל מילוי הצנרת במים מיד לאחר הנחתה וסתימת הקצוות
 מתאימים, עד להשלמת הכיסוי לצנרת לפני קרקע בפקקים
 סופיים.

 הצנרת והשוחות.כל האמור בסעיף זה כלול במחירי 
 
 

צונו הגמורה של המפקח ושל כל גורם רכל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות 
מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי 

 מילוי הדרישות לפי סעיף זה.
 

 וזררת ומילוי חעטיפות ומצעים לצנ
 
במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את  תחתית החפירה מעפר  57016 -ו  570014בנוסף לנדרש לפי סעיפים  

 מכן,   עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר
שווה ערך מאושר ע"י  ולהדקה לשביעות רצון המפקח במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד

 המפקח. חפירת יתר תמולא בחומר מצעיםסוג א'.
       

 יבוצע בהקדם  האפשרי, אולם לא לפני בדיקות תהצינורועטיפת הצנרת והמילוי  של התעלות לאחר הנחת 
 הקו ומתן אישור על ידיהמפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.

           
ס"מ מעל גב הצינור ולכל רוחב  20 -ס"מ מתחת לגחון הצינור ו  20ות בגובה תהיה עם מצע של חול דיונצנרת 

מילוי חוזר מהחומר החפור או מילוי מובא נברר  הכול לפי דרישת  –על עטיפת החול מ החפירה  )עטיפת חול(.
 המפקח.
          

 יסולק לאתר סילוק מאושר.שלא מאושר למילוי חוזר החומר החפור  
 

 ף זה כלול במחיר הצנרת והשוחות.כל האמור בסעי
 

      
 דיפון החפירות לצנרת ותאי בקרה 
 
     מ' וכן  1.5 ותאי הבקרה שעומקם גדולוהניקוז לחפירות התעלות לצנרת הביוב  ותמוךיבוצע דיפון  . 1  

 ם, עקב כבישים, מבנים, קירות תומכי חפירהה י המקום לא יאפשרו פתיחה רחבה שלבמקומות שתנא       
 מעברי מים, קווים קיימים, עמודי חשמל טלפון, עצים או תנאים טרסות, גדרות שאין להורסן, גשרונים,       
   מפני  דפנות החפירהל , כדי להגן עותמוךעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים כולל דיפון  יוחדים יהיהמ      
 מפולות והתמוטטות וכדי לאפשר חפירה ברוחב מינימלי.      
 המבנה הקיימים וזאת ק יא בחשבון את עומס התנועה או עומבחישוב תמיכות החפירה על הקבלן להב      

 בתוספת עומס הקרקע בהתאם לעומקי החפירה ועומסהאדמה החפורה שתונח בצדדים. הקבלן חייב       
 שחומר המילוי  חיולהבטששפת הכביש או המבנה לא ייסדקו ולא ישקעו ה לתמוך את שפת החפירה בצור      
 לכביש או המבנה לא יופר והאדמה לא תשפך מתחתיו. שמתחת      
 לתקנות משרד העבודה,  הדרושים במשך העבודה בהתאם והבטיחותהקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות       

 תושבים וכו', כדי להבטיח את העובדים וה אזהרה  כות חפירה, גידורה, שילוטה בשלטיבכל הנוגע לתמי      
 שבסביבה.       
 
 קונסטרוקציה )קונסטרוקטור( בדיפון מיוחד ועליו להעסיק מהנדסעל הקבלן להביא בחשבון את הצורך .   2  

  על ביצוע הדיפון לאורך כל החפירות כולל כמובן חפירות   טיחות אשר יאשרו את הדיפון ויפקחומהנדס ב        
 ע"י חיזוקים ולוחות עץ או  ותאי הבקרה יבוצע ירות של התעלות לצנרתהחפ  ותמוךהדיפון עמוקות.         
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 חרושתיות  תמיכות במערכתלדה מתאימים לתנאי החפירה במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה או פ       
         .גרמניה או מוצר שווה ערך אחר -   "LTWהמיוצרת ע"י " SYSTEMS  SLIDERAIL" מסוג       

 מים וכו' ושאין  עלה החפורה חוצים כבלי חשמל, בזקדיפון ייקח בחשבון שיש אפשרות שאת התה       
 לתמוך את החפירה גם באזורים אלו.ו אפשרות להוריד את פלטות הדיפון בנקודות אלו ויש הכרח להגן       
 

 .כל האמור בסעיף זה כלול במחירי הצנרת והשוחות
 
 

 וז ב וניקקווי ביו         07.032
 
 תהצינורוהנחת        
 
 . 5707בסעיף  רבמפרט הכללי, ובעיק 57יונחו בחפירה כמפורט בפרק  תהצינורו                    

 לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן. בנוסף                    
 
 לשיפועים המתוכננים.  על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם                    

 וסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת מ מודד                    
 .תהצינורו                    

 
 בין שתי שוחות  תצינורופרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו                    
 . תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. בבת אחת סמוכות                    

 
 לפני שהמפקח יאשר שהחפירה בוצעה  תהצינורואין להתחיל בהנחת                     

 הגבוה, כלומר, מהמקום הנמוך אל עהשיפוקווים יונחו במעלה הרצונו.  לשביעות                    
                 

 
  ישרים ובגבהים המסומנים בתכניות  םבקוויבזריהם יונחו וא תהצינורוכל                     

 ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"י מדידה                    
 תעשה המדויקבמקומו  רהצינומוסמך בלבד. קביעת  במאזנת ע"י מודד                    
 ( ובעזרת הוספתרהצינו)ולא ע"י הרמת  רלצינו בעזרת התחפרות קטנה מתחת                    
 קייבדבמקומו הנכון,  רהצינושיונח  חומר מתחתיו שיהודק היטב. לאחר                    
 בלבד, ויקבע מיד ע"י מוסמך בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד                    
 הידוק מצידיו.                        

 אלא לאחר בדיקת הקו ואישורו ע"י  תצינורואין לבצע מילוי חוזר במחברי                     
 המפקח.                    

 
 שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של  תהצינורומספרי גובה                     

 תאים לא תעלה  המותרת בשפוע בין שני ההסטייאינברט(.  L.I). תהצינורו                    
 ס"מ תאושר בתנאי שתהיה הדרגתית ומחולקת שווה 1של  הסטייס"מ.  1על                     
 קפיצות מקומיות. לאורך כל הקו וללא                    

 
 לשוחה קיימת קו חדשחיבור               07.033

 
  י מקום החיבור, חיבור הקו כולל את כל עבודות העפר והפירוק הדרושות לגילו  

 זמנית, הטיית או שאיבת השפכים כדי לאפשר עבודה בשוחה יבשה, סתימה              
 ועיגונו בקיר השוחה באמצעות מחבר לשוחת רהצינוחיבור  שבירת קיר השוחה,              
  בטון, עיבוד הקרקעית מחדש, תיקון קירות השוחה, מילוי חוזר והחזרת השטח             
 הסתימה הזמנית, הוצאת כל חומרי למצבו הקודם בגמר העבודה, פתיחת             
 והפעלת הקו החדש. במקום הסתימה רהצינוהפסולת מהשוחה, ניקוי              

 
 תוך כדי ביצוע העבודות שפורטו לעיל יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה   

 במשך כל שלבי העבודה.קו הביוב הקיים  ורציפה של             
 
 

 הביוב והניקוזשל מערכת  TVצילום                 07.034
 

 במעגל סגור, בנוכחות המפקח. מהלך  TVצילום מערכת הביוב באמצעות מצלמת              
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 וכולל תיעוד בקלטת וידאו אורקולית שיכלול  TVהצילום יוקרן מעל גבי מסך              

 המבצע בנושא מפגעים ומיקומם וכולל צילום חוזר של קטעי הצנרת  רותהע             
 מצולם של הקו  דתיעוהמתוקנים. הקבלן ימסור למזמין קלטת וידאו שתכלול              
 שוחות ופס הקול יכלול הערות מבצע העבודה ובנוסף הויילכל אורכו כולל סימון ז             
  מבצע הצילום. ו"ח מפורט שליימסר למזמין ד             

 
 כל האמור בסעיף זה כלול במחיר הצנרת.             

 
 פירוק שוחת ביוב המיועדת לביטול               07.035

 
 המיועדות לביטול שאינן בתוואי צנרת חדשה ושאינן או ניקוז שוחות ביוב                           

 צנרת ושוחות חדשות יש לפרק. העבודה כוללת את פירוק להתקנת תמפריעו                          
 של החלק העליון של השוחה וסילוק החומר המפורק  מ' 1.0 -כ   התקרה, פירוק                          
 .תיקון אספלט החלל במצעים וכולל  לפי הוראת המפקח וכולל מילוי                          

 עד רום סופי של הכביש או המדרכה  מילוי החלל שנוצר והידוקו וביצוע אספלט                          
 לפי תוכנית ודרישות יועץ הכבישים של   יבוצעו מחומרים מצעים ואספלט                          

 .הפרויקט                          
 

 ניקוזוב והאבטחת רציפות בהזרמת הבי               07.036
                              

 בכל משך תקופת עבודתואו הניקוז הקבלן חייב לקיים רציפות בזרימת הביוב                          
 כולל בעבודות של הנחת קו ביוב חדש בתוואי קו ביוב קיים המיועד ולכל הצרכנים                         
 , העבודה כוללת משאבות ביוב וכל ציודבפרויקטסוגי העבודה  ול ובכללביט                         
 כולל מקור החשמל )האנרגיה( ומשאבה רזרווית, קו סניקה השאיבה הנדרש                         
 רופעיל, מיקום החיבאו ניקוז לקו ביוב או ניקוז לביוב  הנדרש וחיבור קו הסניקה                         

 הסניקה יאושרו ע"י המפקח. ותוואי קו                         
 עבור האמור הסעיף זה לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הצנרת והשוחות.                         

 
 שוחות הבקרה לביוב וניקוז תהיינה שוחות עגולות מחוליות בטון טרומיות.  07.37
 .489 תקרה ומכסה ב.ב. לפי ת"י           
 קוטר השוחה יהיה כמפורט להלן:           
 ס"מ. 60ס"מ קוטר  80עד עומק            
 ס"מ. 80ס"מ קוטר  125עד עומק            
 ס"מ. 100ס"מ קוטר  250ס"מ ועד עומק  125מעל עומק            
 מ'. 1.25מ' תהיה בקוטר  2.5שוחה בעומק מעל            
 יש לבצע כמפורט בתוכניות.בכל מקרה           
 בין חוליות השוחה יותקן אטם איטופלסט ובחיבור צינורות הביוב לשוחה יותקן אטם          
 איטוביב.          
 טון( בגינות, מדרכות וחניות פרטיות. 12.5) B 125תקרת שוחת הבקרה תהיה מסוג בינוני           
 ה תהיה מחוליות בטון טרומיות עם תקרה ומכסה מבטוןבכבישים וחניות ציבוריות השוח          
 טון400D (40 .)ב.ב. מסוג כבד           
 ס"מ. 125ס"מ עד עומק שוחה של  50קוטר ה"סגר" יהיה:           
 ס"מ. 60ס"מ קוטר הסגר  125מעל עומק של           
 ם או בנויים.רום פני מכסי השוחות יהיו כפני משטחים מרוצפים, סלולי          
 ס"מ מפני קרקע סופיים. 5רום פני המכסה יוגבה בשטחים פתוחים, גינות וכו',           
 מוגבה כך שרק פני המכסה ומסגרת המכסה יראו מעל פני ןמכסה השוחה יותקן בצווארו          
 השטח ולא כל היקף השוחה.          

 
 

 תחנת שאיבה לביוב  07.38
 

 תא שאיבה.  1            
 במכרז זה מתוכננת תחנת שאיבה לביוב.                 

                      
 תא השאיבה יהיה חרושתי טרומי מבטון מזוין תוצ' וולפמן או תוצ' אקרשטיין במידות               
 כמפורט בכתב הכמויות.               
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 :לעילמבנה התחנה כמפורט מחיר תחנת השאיבה יכלול בנוסף ל               

 שאיבת מי תהום משך כל זמן במידה ויידרש החפירה הדרושה, עבודה ביבש הכוללת                
 שאבות וכל ציוד השאיבה הנדרש, הידוק החול בתחתית החפירה מ התחנה כולל הקמת               
 פירה כולל מנוף להורדה וכל הנדרש, הובלת התחנה לאתר, התקנתה בח ופילוסו, יישורו               
 סביב התחנה והידוק המילוי וכולל כל הנדרש לפי המפרט הטכני של  בחפירה מילוי חוזר              
 וכולל ציפוי אפוקסי פנימי של מבנה התחנה. היצרן              
 :תא השאיבה יכלול             

 
 כדוגמת מכסי "בזק" בתקרת הבור, מתלים למצופים מכסים אטומים ליציאת ריחות 2            
 ושרוול להשחלת כבלי המצופים, מתלים לשרשראות המשאבות, סולם ירידה מפלב"ם             
 , פתחים לצנרת סניקה, שרוול לכבלים, פתח לכניסת צנרת ביוב SSLדגם             
 לתחנה כולל אטם איטוביב.            

  
 יבה לניקוזל ופיקוד לתחנת השאלוח חשמ  . 2  
 

 משאבות לקבלת אחריות כוללת על פעולת המערכת.ההלוח יסופק על ידי ספק          
 .יש לאשר את הלוח אצל המתכנן לפני ייצורו         
 מ"מ עובי עם דלת ופנלים פנימיים ומנעול. אטימות 2לוח מארון מפח מגולוון דקופירט          
         65-IP. 

 
 אוטומטי לכל משאבה, 0 -ידני    מפסק ראשי, מפסק בורריכלול:  לוח ה         

 הגנות למשאבות, נוריות סימון לפעולה תקינה                               
 לכל משאבה, צופר התראה למקרה ותקלה לכל משאבה, שעון שעות פעולה                              

 תורנות אוטומטית בין תקלה, מגעים יבשים להתראות חיצוניות, החלפת                              
 , בקר החלפות של א.מ.ד.ר.המשאבות בכל פעולה                              

 
 מצופים בתחנת השאיבה. 4X -הלוח יחובר ל          
 להתראה. -מצוף גלישת חרום          
 .מצוף הדממת משאבות         
 מצוף הפעלת משאבה תורנית.         
 מצוף הפעלת משאבה שניה בנוסף לתורנית )שתי משאבות עובדות במקביל ביחד(         
 עולה למרות שמשאבה תורנית פועלת. הניקוזכאשר מפלס          

 
 הציוד בלוח הפיקוד יכלול:         

 
 פ"ז ראשי. 1         
 אוטומטיים.פוסקי זרם משניים  2         
 מתנע כוכב משלש ישר לקו. 2         
 וולט עבור פיקוד המצופים כולל ריליים. 220/24טרנספורמטור  1         
 לחצנים להנעה מוקדמת. 2         
 אוטומט. - 0 -בורר פיקוד יד  2         
 מחליף ידני תורנות משאבות. 1         
 ורית אדומה המסמנת שמשאבה לא תורנית עבדה.+ לחצן ריסט + נ 220רילה  1         
 מסמנות חדירת רטיבות למיכל הביניים שבין המנוע ןבהדליקנוריות אדומות אשר  2         

 והמשאבה ואז יש להפסיק פעולת המשאבה ולהוציאה לתיקון כדי לא לגרום לשריפת            
 המנוע.            
 ת פעולת המשאבות.נוריות ירוקות המסמנו 2         
 נוריות עבור יתרת עומס. 2         
 לחצנים לבדיקת תקינות הנורות האדומות והמראות על רטיבות במיכל השמן. 2         
 וולטמטר עם בורר פזות ומבטיחים. 1         
 אמפרמטרים. 2         

 ציוד למפלס אזעקה הכולל ריליים.            
 . התראות אור קוליות לתקלה רה אדומה ופעמון אזעקה שיורכב על הלוחלחצן, מנו            
 במשאבה, גלישת חרום.            

 מוני שעות פעולה לרישום זמן עבודת המשאבות. 2         
 
 . CIכל הציוד יורכב בתוך קופסאות          
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 לאלמנטים נוספים בעתיד. 30%יש לשמור על מקום לתוספת          
 
 הלוח יבוצע לפי חוק החשמל ייוצר ויותקן ע"י חשמלאי מוסמך ולפי תקנים ישראליים.         
 

 הלוח ייבדק ויאושר ע"י בודק מוסמך.  לפני ייצור הלוח יש לקבל אישור המתכנן ויועץ         
 החשמל של הפרויקט.         

 
 ר שעל גבי המשאבות.השילוט בלוח יהיה בעברית ויכלול מספור שמתאים למספו         

 
 הלוח יעביר לבקרה מרכזית התראות על תקלה במשאבה וגלישת חרום.        

 
 . הבקר יכלול פורט תקשורת אינטרנט כוללPLCלוח פיקוד יכלול בקר מתוכנת         
 ". הבקר יכלול קבוצת רגיסטרים עם הנתוניםTCPLIP  - MODBUSפרוטוקול "        
 העברה למערכת בקרת מבנה ובנוסף מגעים יבשים עבור התראות קריטיות.המיועדים ל        

  
 
 

                            כוון, וויסות, הפעלה, אחריות, תיקי מתקן והוראות תפעול למערכת השאיבה.    3     
                          

 
 הפעלה כוון וויסות 13.                          

 
 עם גמר העבודה יזומן לאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו, נציג יצרן/ספק                                 

 נציג היצרן/ספק, יפעיל את המערכת בכללותה, .ולוח הפיקוד המשאבות                                 
 כיוונים וויסותיםויבצע בתאום עם הקבלן את כל ה הפעלה ראשונית                                 
 וכולל וויסות וכיול כל את תקינות המערכת השונות הדרושים ויאשר בכתב                                 
 מנוע, וכו'. יתרת הזרם לכל כיוון סימוןאביזרי פיקוד ובקרה,                                  
 יסותים ימציא הקבלן על גבי טפסים מיוחדים ותוכניותלאחר גמר כוונים וו                                
 הנתונים המווסתים לאישור המפקח.                                 

 
 עם גמר כל העבודות הקשורות במערכת השאיבה וקבלת המתקן ע"י המזמין,                                
 ויודיע על כך למפקח. קבלת המתקן תלניסיוניהמתקן  יפעיל הקבלן את                                
 על ידי המפקח תעשה רק לאחר:                                

 
 סטים(. 3מתקן )א( מסירת תיקי                                 

 
  יום  3של ב( הפעלת המתקנים בשלמותם והתגברות על כל התקלות, הפעלה                                 

 רצוף.                                     
 
 ומוסמך.עם רשוי  ג( בדיקת לוחות החשמל וקבלתם ע"י בודק                                 
 

 אין קבלת המתקנים פותרת את הקבלן מאחריות הכוללת לגבי המערכות                                   
 שהורכבו על ידו במשך שנת האחריות.                                   

 
 אחריות ושרות מערכת השאיבה  23.                     

 
 א( הקבלן אחראי למשך שנה מיום קבלת המתקנים ואישור על כך בכתב לגבי                            

 כל חלק ציוד שסופק על ידו. במשך שנת פעולה תקינה של כל המערכות ו                                 
 המערכת תופעל תקופה מלאה.  האחריות                                 

 
 ב( הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושות בציוד                            

 זו.ובחלקי ציוד במשך תקופה                                 
 

 למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים או לתקן התקלה בעצמו. אם                               
 הקבלן לא נענה תוך פרק הזמן הנ"ל לקריאה ולתבוע את הוצאות התיקונים                               
 והחלפת ציוד מהקבלן.                               

 
 ג( במקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או                           
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 חלק ממנו, רשאי המזמין להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או                               
 ה מחדש של המתקן או ממנו, לפי שיקולו למשך שנה נוספת למיום קבל חלק                              
 שהוחלף או תוקן. חלק ממנו                              

 
 ד( הקבלן מתחייב בזאת שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד                           

 ין.העלולים להידרש מפעם לפעם לתיקון המתקן לפי דרישת המזמ                               
 

 למתן תקופת אחריות ושרות נוספת מעבר לנדרש, אין הוא  שיידראם הקבלן ה(                            
 את מחיר התקופה הנוספת והמזמין שומר  ןייתלדחות אותה, הקבלן  רשאי                               
 ושרות בתום כל שנה של שנות האחריות  להפסיק מתן אחריות לעצמו הזכות                               
 והשרות הנוספות.                               

 
 

 תפעולתיקי מתקן והוראות   33.              
 

 בכל הדרוש  ןהבנייא( לפני מסירת המתקן ידריך הקבלן את איש האחזקה של                       
 קה תקינה של המערכת.ואחז להפעלה                           

 
 תיקים המכילים כל אחד חומר הסבר, 3ב( לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן                       

 , על הציוד שסופק, תפעול ואחזקה של המתקנים.בעברית                           
 כל תיק יכיל את החומר הבא מודפס וכרוך:                           

 ואחזקה. לתפעולתאור המתקן, הסבר  -
 קטלוגים של הציוד. -
 תוכניות מעודכנות. -
 טבלאות סימון עם צריכת הזרם והספקים. -
 סימון אביזרי פיקוד. -
    העתק מכתב מטעם המזמין המאשר שניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול  -
 המתקנים.  ואחזקת  
 העתק אישור קבלת המתקן ע"י חח"י. -
 
 כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 3כל האמור בסעיף מס'                          
 
 
 
 התראות לבקרה מרכזית  07.39 
 

 להלן פירוט ההתראות שנדרש להעביר לבקרה מרכזית.              
 

 :        גזים רפואיים.  1            
 

 חמצן, ניטרוס, אוויר נשימתימערכת גיבוי מגלילים,                  
 

 הזנה ממערכת גיבוי. -תקלה במקור אספקה ראשי   -                 
             

 תכולה נמוכה בגלילים של ענף ימין או ענף שמאל.  -                 
 

 כולל ערך אנלוגי לחץ גבוה בקו אספקה לצרכנים.  -                 
 

 כולל ערך אנלוגי חץ נמוך בקו אספקה לצרכנים.ל  -                 
 

 תחנות שאיבה לביוב.   2          
 

 התראות מלוח הפיקוד של תחנת השאיבה לביוב הם:                
 

 גלישת חרום.  -                
 

 תקלה במשאבה.  -               
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 :ייצור מים חמים סניטריים.   3        

 
 :התראות נדרשות              

 
 .60טמפ' במיכל פחות מ   -              

 
 קווים חוזרים(. 2)יש  55טמפ' בקו חוזר נמוכה מ    -              

 
 משאבות(. 8תקלה במשאבת סחרור )יש   -              

 
 .65טמפ' מים ביציאה ממחליפי החום מעל   -              

  
 
 
 

      הדגשים לתשלומים              07.040      
 

 בודה ביבשע                   
 

 עבור שמירת העבודות ביבש ממי תהום ומניעת חדירת מים עיליים במשך     
 מחיריבוהמחיר יחשב ככלול  העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד ביצוע זמן כל                 
 הצנרת והשוחות. היחידה של                 

 
 חפירות תעלות לצנרת ושוחות ותמוךדיפון                    

 
 החפירות לצנרת ושוחות לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ותמוךעבור דיפון      

 במחיר הצנרת והשוחות. ככלול                  
 

 מצעים בתחתית החפירה, עטיפות, מילוי , מצעי הכביש והמדרכה                 
                  

 
 מודגש שעבור מצעים מתחת לצנרת ולשוחות, עבור עטיפות חול סביב                 
 עבור מילוי ניברר מהודק, עבור  לצנרת, עבור מילוי חול/מילוי ניברר                 
 המשמש כמצע הכביש עבור אספקה, הובלה, פיזור והידוק כנדרש מצע סוג א'                
 של כל האמור בסעיף זה לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה של                               

 והשוחות. הצנרת                              
 

 י ביוב וניקוזהספקה והנחה של קוו                  
 

 ועד רום פני L.Iמרום קרקעית הצינור . דיימדומק החפירה לצרכי תשלום ע     
 בעת ביצוע החפירה. השטח                 
 
 ודיפון תמוךהמחיר כולל: עבודות העפר, חפירת התעלות עבודה ביבש,       

 בשטח, הנחת תהצינורולאתר, פיזור  תהצינורוהספקת והובלת  החפירה                  
 הדרושים,חיבור וחומרי עזר ה חותובתעלות, אספקת מש תהצינורווהתקנת                   
 , וכל שארואחסונם תהצינורו, שמירת תהצינורו ביצוע עבודות חיתוך                  
 וכולל תהצינורו הדרושים לביצוע מושלם של הנחת החומרים, הציוד והעבודה                  
 טלצנרת, המילוי החוזר, מצעי הכביש והכל עפ"י המפר המצעים, עטיפות חול                  
 המפקח. והתכניות ולשביעות רצון                  

 
 שוחות בקרה                    

 
 מחברים בקירות השוחה ומחיר כולל גם הספקה, הובלה, התקנה ה     

 ובמפרטים.בתכניות  וכל הנדרשכולל מחברי איטוביב                   
 

 ים לביובמפלים חיצוני                   
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 עבור מפל חיצוני ישולם לפי יחידה כתוספת למחיר השוחה והמחיר יכלול את     

 החומר והעבודה הדרושים להשלמת המפל כולל תוספת החפירה הדרושה,  כל                  
 המילוי בחזרה, העיבודים וכל הדרוש מסווג לפי עומק וקוטר המפל.                 
בחיבור של  ( צינור הכניסה למפל  תחתית הברךL..Iלתשלום בהפרש בין רום ) דדיימ המפל עומק                 

 צינור המפל לשוחה.
 

 תבניות                  
 

 לא תשולם תוספת עבור תבניות לבטון רגיל ו/או חלק והתמורה עבורן תחשב     
 במחירי היחידה של השוחות שבכתב הכמויות. ככלולה                  

 
 תיקון בטון פגום               
 

 א ישולם בנפרד עבור תיקון בטון פגום וכל ההוצאות לכך תחולנה בלעדית ל 
 על הקבלן.                       

 
 במקומות שלפי דעת המפקח פנים השוחה אינו חלק כנדרש יהיה המפקח         

 לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב לדרוש ביצוע טיח. עבור עבודה זו רשאי                      
 השוחה. ככלול במחיר                      

 
 חיבור למערכת קיימת                 

 
התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה כדלקמן: מחיר כולל ביחידות שלמות שיכלול כל החומר והעבודה 

  .הדרושים
ונקיטת כל אמצעי הזהירות לא ישולם בנפרד  הבדיקות בור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כלע 

ומחיר עבודה זו יהיה כלול במחירי היחידה השונים של העבודה. עבור סתימה זמנית בקו קיים ופתיחתה לא 
ישולם בנפרד ומחיר עבודה זו יהיה כלול במחירי היחידה השונים של העבודה וכולל כל התאום הנדרש עם 

 הרשות המקומית.
                            

 רשת סימון לצנרת                                     
           

ימון פלסטית מפוליאתילן תוצ' סמעל צנרת הביוב והתיעול )לצנרת מחוץ לבנין( )מעל כיסוי החול( תונח רשת
RACI  קו ביוב","זהירות  מ"מ.  במרכז הרשת סימון שעבר למנציה "זהירות 1.5ס"מ, עובי הרשת  50ברוחב

 קו תיעול" בעברית וערבית.
 המחיר כלול במחיר הנחת הצינור.

 
 

 כללי:                    
 

 המדידה המפורטים מטה.  אופני בנוסף או בניגוד לפרקים של אופני המדידה של המפרט הכללי, מחייבים
הספקה, הובלה, העמסה, פריקה,  מחיר העבודות המפורטות יכללו בנוסף גם את כל העבודות כגון: ייצור,

אחסנה, התקנה וחיזוק של כל החמרים, ציוד, ציוד עזר, ספחים, אביזרים וכו'. הכנת פיגומים, סולמות 
בגמר ההתקנה, תשלום עבור פחת, הכנה  וארגון  הביצוע, הכנת דוגמאות ותוכניות לאישור המנהל,  םופירוק

. שרוולים, סתימת חורים סביב חריצים בבטון למעבר צנרתיבת שימוש בכלי  עבודה ומכונות מכל הסוגים, חצ
 וחובקים וסוגיהם. תקונסוליולשרוולים, מתלים 

 חברי ויקטאוליק. מל אמצעי החיבור כגון אוגנים, בנדים, מופות, רקורדים, מחברי "קוויקאפ" ,כ
ים, פינוי חומרים צביעת הצנרת וכל חלקי המתכת למיניהם, שטיפת צנרת ובדיקת לחץ, חיטוי צנרת מ

, הספקת תוכניות לאחר ביצוע, רווחי השתידרשנמיותרים, מסים, אגרות, הוצאות של בדיקות שדה ומעבדה   
 הקבלן וכל עבודה אחרת שפורטהבמפרט זה.

     
 

 מפרט טכני לעבודות חשמל -  08פרק 

 
 
 

P3 22.07.2018 עדכון תוספת מתקן מתח גבוה י.ל   
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P2 07.12.2017 דכון הערות מחלקת הנדסהע י.ל   

P1 01.10.2017 לאישור י.ל   

 תאריך ע"י תיאור ע"י תאריך הוצאה

 אישור    

1911-S-001 
 

 

 תוכן:

 מפרט כללי לעבודות חשמל -חלק א' 

 היקף העבודה 08.1

 כ ל ל י 08.2

 דרישות כלליות 08.2.1

 תנאי מתקן 08.2.2

 תקנים 08.2.3

 עדיפות בין מסמכים 08.2.4

 תנאי ביצוע העבודה 08.2.5
 

 התקנות הציוד והחומרים 08.3

 כ ל ל י 08.3.1

 לוחות 08.3.2

 קונסטרוקציות ברזל שונות ותעלות כבלים 08.3.3

 כבלים 08.3.4

 הארקות 08.3.5

 צבע 08.3.6

 לוחות חשמל 08.4

 אופני מדידה -אינסטלציה, תאורה וכח 08.5

 גופי תאורה 08.6

 בדיקות והפעלות 08.7

 מתקן מתח גבוה )כולל מפרטי ציוד( .808

 

 
 מפרט מיוחד לביצוע העבודה, אספקת החומרים,   –חלק ב' 

 הציוד, כתב הכמויות ולוח מחירים

 מבוא 08.9

 אספקת חומרים 08.10

 אספקה, התקנה וחיבור כבלים 08.11

 מובילים )צינורות ותעלות( 08.12

 קונסטרוקציית פלדה 08.13

 ות כבדיםתעלות רשת וסולמ 08.14
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 גופי תאורה 08.15

 חיזוקים כנגד רעידות אדמה –התקנת ציוד  08.16
 איטום מעבר בקיר נגד התפשטות אש 08.17 

 מחירי יחידה 08.18

 מדידה 08.19

 תוספת עבור ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות 08.20

 מערכת תאורת חירום 08.21
 IPמערכת קריאת אחות חולה מבוססת  08.22
 פסי אספקה משולבים לחשמל/ מנ"מ/ גזים רפואיים 08.23
 מיגון קרינה אלקטרומגנטית 08.24
 מפרט אל פסק 08.25
 מערכות גילוי/ כיבוי אש -34פרק  08.26
 מערכת כריזה -36פרק  08.27
 רשימת ציוד 08.28
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 מפרט כללי לעבודות חשמל -חלק א' 

 היקף העבודה 08.1

מל/ מנ"מ עבור תוספת למבנה שיקום קיים בבי"ח לגליל מערבי. מפרט זה מכסה את ביצוע עבודות חש

 (-העבודה כוללת בין היתר )אך לא מוגבלת ל

 .22KVייצור אספקה, הובלה, התקנה של לוח מתח גבוה  08.1.1

 22/0.4KVייצור אספקה, הובלה, התקנה של שנאי הספק  08.1.2

 וח חשמל ראשי למבנהייצור אספקה, הובלה, התקנה וחיבור ל 08.1.3

 .6אספקה והתקנת מפסקי הזנה ראשיים בתחנת השנאה  08.1.4

 אספקת והנחת תשתיות כבילה ותעלות ראשיות חדשות עבור מבנה שיקום. 08.1.5

 ניתוק, פירוק והעתקת הזנות מלוח ראשי קיים אל לוח ראשי חדש. 08.1.6

 ל עבור תוספת קומה, אגף הבריכה הטיפוליתייצור, אספקה, הובלה, התקנה וחיבור לוחות חשמ 08.1.7

 וממ"מ נוסף.

 אספקת והנחת תשתיות כבילה ותעלות לכל הלוחות הנוספים במבנה. 08.1.8

 ביצוע מערך תאורה וכוח לתוספות במבנה. 08.1.9

 ביצוע מערך תשתיות מנ"מ )מחשוב, טלפוניה, בטחון ולחצני מצוקה(. 08.1.10

 אש )גילוי אש, כריזה משולבת ותאורת חירום(, כולל פנל כבאים.ביצוע מערך בטיחות ב 08.1.11

 IPביצוע מערכת קריאת אחות חולה מסוג  08.1.12

 ייצור, אספקת, התקנת וחיבור פסי אספקה לחשמל/מנ"מ/גזים רפואיים. 08.1.13

 ביצוע השלמה ותוספות למערכת הארקה במבנה. 08.1.14

 ומגנטית.ביצוע מיגון כנגד קרינה אלקטר 08.1.15

 איטום מעברי כבלים כנגד התפשטות אש. 08.1.16

 עבוד חדר תקשורת מרכזי בקומת המרתף. KVA60אספקת והתקנת מערכת אל פסק  08.1.17

 הזנות ראשיות עבור מערכות מ.א ואינסטלציה. 08.1.18

 בדיקת המתקן. 08.1.19

 מסירת המתקן למזמין לצורך איכלוס מלא. 08.1.20

 

 הערות: 

דרישת ביה"ח לכך שמחלקת השיקום בקומת הקרקע תמשיך לתפקד באופן מלא, על הקבלן לאור  .1
 שהעבודות תבוצענה בשלבים על פי הגדרה מראש. לקחת בחשבון

 על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות בלוחות חשמל הקיימים תבוצענה בימי שישי בלבד או בשעות  .2
 (עבודה חריגות )והעלות גלומה במחיר בכתב הכמויות
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 כ ל ל י 08.2

 דרישות כלליות 08.2.1

 כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות להלן:

המתקן יבוצע כך שתתאפשר החלפת החלקים בקלות יחסית, במיוחד בציודים  08.2.1.1

 הדורשים טיפול וחלקי חילוף.

קן על ידו כפי שלטי זיהוי שיסופקו על ידי הקבלן, יתארו את פרטי הציוד המות 08.2.1.2

 שיידרש במפרט.

 כל חלקי המתקן יותקנו כך שיוכלו לעבוד בתנאי מתקן נומינליים, כפי שיפורט להלן. 08.2.1.3

כל החומרים המסופקים להקמת המתקן יהיו חדשים ויותקנו במיומנות המירבית על  08.2.1.4

 ידי הקבלן.

, סדק וכו' שנגרם  לציוד שסיפק על הקבלן לדווח מיד למפקח על כל נזק כגון שבר 08.2.1.5

 הקבלן או שקיבל מהמזמין תוך כדי עבודתו.

 תנאי מתקן 08.2.2

 בצל  40C   - הטמפרטורה המקסימלית  -

  0C  - הטמפרטורה המינימלית  -

  90%  - לחות יחסית  -

 אבק  - סווג המתקן  -

 רגיל  - אוויר המתקן -

 

 תקנים 08.2.3

קן יהיו בהתאם לסטנדרטים, תקנים, תקנות ודרישות המעודכנות כל העבודות המבוצעות במת

 ביותר הבאות:

 .1954חוק החשמל  -

 תקנים ישראליים. -

 בהוצאת משרד הביטחון. 0.8פרק  –המפרט הכללי  -

 של משה"ב E-01עפ"י נוהל   -

 מחוז הצפון. –דרישות חברת החשמל  -

   
 עדיפות בין מסמכים 08.2.4

התאמות בדרישות הטכניות לביצוע העבודה בין מסמכים שונים, יהיה  במקרה ותתגלינה אי

 סדר העדיפויות כדלהלן:

 מפרט זה. -

 .1954חוק החשמל  -

 מתקני חשמל. – 0.8המפרטים הכלליים בהוצאת משרד הביטחון פרק  -

 התקנים הישראליים. -
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סמכים הנ"ל וכי עצם חתימת החוזה על ידי הקבלן מהווה אישור מצידו כי נמצאים אצלו המ

 קראם והבין את תוכנם.

 

 תנאי ביצוע העבודה    08.2.5

העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, התקנים הישראליים ולדרישות חברת  08.2.5.1

החשמל ולשביעות רצונו של המזמין או בא כוחו ובהתאם למפרט הכללי למתקן חשמל 

 של הוועדה הבין משרדית וההוראות של המפקח.

 

 העבודות תבוצענה לפי התוכניות וההוראות של המפקח. 08.2.5.2

 

העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות, תחת פיקוח ולשביעות רצונו של המפקח. הקבלן  08.2.5.3

יספק את הציוד והחומר הדרוש )אם לא צוין אחרת( לאינסטלציה החשמלית, כולל כל 

 עות רצונו של המפקח.חומרי העזר להשלמת האינסטלציה, ואשר יידרשו לשבי

 

כל החומרים שיספק הקבלן יהיו מטיב מעולה ויתאימו לתקני מכון התקנים הישראלי.  08.2.5.4

 כל החומרים יאושרו על ידי המזמין או בא כוחו לפני הרכבתם.

 

 איכות העבודה תהיה מטיב עליון ולשם כך יעסיק הקבלן עובדים מסוגים מתאימים. 08.2.5.5

 

התחלת העבודה ייקבע על ידי המזמין וקצב ביצוע העבודה יהיה בהתאם זמן  08.2.5.6

להתקדמות הבניה והרכבת הציוד. כל התיקונים הנובעים מעיכוב בעבודות הנגרם על 

 ידי הקבלן יהיו על חשבון הקבלן.

 

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן ביצוע העבודות בא כוחו של הקבלן במקום, בתור  08.2.5.7

 עבודה. מנהל העבודה במקום יהיה בעל רשיון "חשמלאי הנדסאי" לפחותמנהל 

 

לשם עריכת החשבון ימדדו המתקנים בהתאם ליחידות המידה הנתונות בכתב  08.2.5.8

הכמויות. המדידה תעשה לפי המציאות ללא תוספות עבור פסולת או פחת. לא ייעשה 

 ת, אם לא צוין אחרת.כל חישוב נפרד עבור קופסאות הסתעפות, קשתות וזוויו

 

הקבלן יכין תוכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן  08.2.5.9

על ידי בודק מוסמך. המזמין או בא כוחו יקבל את המתקן רק אחרי הבדיקה על ידי 

 הבודק. כמו כן, ימסור הקבלן ללא 

  DWGפורמטים של המתקן המבוצע למזמין בשני  AS MADEתשלום תוכניות 

 . PDF-ו

 

הקבלן יכלול במחיריו את כל עבודות הברזל הדרושות אם הן לא מוזכרות בכתב  08.2.5.10

 הכמויות בתוך יחידת המדידה. לא תינתן כל תוספת 
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עבור עבודות חיצוב או קונסטרוקציה אם הן לא מוזכרות בכתב הכמויות. בתוך יחידות 

קורות או עמודים, ובמידת הצורך צינורות מדידה המחירים כוללים מעברים דרך 

מיוחדים שיונחו לצורך העברת קווים אם הם לא מוזכרים בכתב הכמויות בתוך יחידות 

 המדידה ואם הם דרושים לשם ביצוע העבודה.

 

המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן, כגון:  לוחות, מפסיקי פיקוד, סולמות, גופי  08.2.5.11

מסומנים במדויק, קופסאות גדולות וכו', טעונים אישור נוסף לפני תאורה, במידה שלא 

 הביצוע על ידי המפקח ו/או האדריכל.

 

הקבלן מתחייב לבדוק אם ישנה התאמה בין התוכניות לבין הנתונים המעשיים במקום  08.2.5.12

העבודה. בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד 

ס. על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות אם הוא לא עשה למהנד

 כך, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות.

 

הקבלן מתחייב לנקות את האתר מפסולת עבודתו בסיום כל יום עבודה וכן ניקוי ופינוי  08.2.5.13

ות הניקיון כלולה האתר )מפסולת, חומרי גלם, כלים וכו'( בסיום העבודה באתר. על

 במחירי היחידה.

 

 התקנות הציוד והחומרים 08.3

 כ ל ל י 08.3.1

 כל הציודים יהיו מותקנים באופן מושלם, כולל הרכבה וחיבור חשמלי ומכני. 08.3.1.1

כל הציודים יהיו מפולסים, כניסות החשמל אטומות למים ואבק, מכוילים ומוכנים  08.3.1.2

ל החומרים והמכשירים הדרושים להתקנה. פילוס, להפעלה. הקבלן יספק את כ

אטימה, חיבור וכיול הציודים. הציודים והארונות יעמדו בדרגת אטימות מינימנלית 

IP54. 

הקבלן יוודא לפני תחילת העבודה כי הציודים המורכבים נמצאים במקום הנכון,  08.3.1.3

 כפי שמתואר בשרטוטים.

ודות צבע וכד' ייעשו באופן מקצועי ונקי, לשביעות רצונו כל החיתוכים, ריתוכים, עב 08.3.1.4

 של מפקח החשמל של המתקן.

כל הברגים ואומי החיזוקים יהיו מגולוונים ויגורזו לפני הסגירה וייסגרו עם  08.3.1.5

 דיסקיות אבטחה קפיציות.

 לוחות 08.3.2

לאתר במצב תקין  הקבלן יבדוק את הלוחות בדיקה ויזואלית ויוודא שהלוח הגיע 08.3.2.1

והותקן בצורה נכונה ומתאימה לתפעול. כמו כן יבצע הקבלן בדיקה חשמלית 

 והפעלת הלוח.
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הברגים והמהדקים בלוח. לאחר  כללפני הפעלת הלוח יהיה על הקבלן לחזק את   08.3.2.2

 החיזוק של הבורג יסומן הבורג.

 התקנת הלוח תכלול: 08.3.2.3

 התקנת הלוח.   -

 ל הכבלים ללוח.חיבור כ   -

 בדיקת הלוח לאחר חיבור הכבלים.   -

 חיזוק וסימון כל הברגים בלוח, כולל מהדקים.   -

 הפעלת הלוח ומסירה למזמין.   -

 

 קונסטרוקציות ברזל שונות ותעלות כבלים 08.3.3

כל הקצוות של תמיכות הקונסטרוקציה יהיו חלקים ומגולוונים ללא פינות חדות  08.3.3.1

 לפגוע בכבלים. היכולות

כל התמיכות, צינורות, חיזוקים וברזל קונסטרוקציה אחר יסופקו על ידי הקבלן  08.3.3.2

 ויהיו מגולוונים באבץ חם.

 בכל המקומות בהם ידרשו צינורות הגנה או פח הגנה יהיו אלה מגולוונים ללא תפר. 08.3.3.3

 

תעלות פח מחורצות/ סולמות  /האינסטלציה תבוצע על גבי תעלות רשת מגולוונות 08.3.3.4

 כבדים.

 הקבלן ידאג לקשירת כבלים בתעלות הרשת בעזרת חבקים שחורים. 08.3.3.5

 

 כבלים 08.3.4

 :סוגי כבלים 08.3.4.1

 להזנות במתח נמוך V400כבלים 

 וולט 400 מתח:

 0.6/1 רמת בידוד:

 הרץ 50 תדירות:

 חיצונית ופנימית על גבי התקנה:
 ינורותסולמות/תעלות פח/צ 

 VDE 0271 תקן:

 . NHXHX FE180/E90  ,N2XYכבלי נחושת  סוג:

אורך הכבלים הנתון ברשימת הכבלים או כתב הכמויות הוא לאינדיקציה בלבד ועל  08.3.4.2

 הקבלן לבדוק בעצמו את האורכים הדרושים על ידי מדידה במתקן.

נוע מאמצי יתר מכניים על הקבלן ישתמש ב "רוליקים" להתקנת הכבלים, על מנת למ 08.3.4.3

 הכבלים.

על הקבלן לוודא שתוואי הנחת הכבלים נכונים ולאשרם לפני תחילת העבודה ע"י  08.3.4.4

 מנהל הפרויקט ומהנדס המתכנן.
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 פעמים קוטר הכבל. 15 -קוטר כיפוף הכבל לא יהיה קטן מ 08.3.4.5

 קצוות הכבלים יאטמו מיד לאחר חיתוך. 08.3.4.6

צינור מים משמש כמוביל כבלים, יעוגלו קצותיו והכבלים יוגנו על ידי התקנת  כאשר 08.3.4.7

 גומיות בקצוות הצינורות.

הקבלן יספק הגנה מכנית בצורת תעלות )כאשר כמה כבלים עוברים ברצפה( או  08.3.4.8

צינור מים מגולוון )לכבלים בודדים( בכל המקומות בהם קיימת סכנת פגיעה מכנית 

 הם עוברים הכבלים בגובה נמוך משני מטרים.בכבלים, או ב

, אלא באישור בכתב מפורט של המפקח. האישור יינתן אך לא יעשו מופות בכבלים 08.3.4.10

ורק במקרים בהם הצורך במופה לא נובע מאשמת הקבלן )נזק הנגרם על ידי 

 אחרים(.

 הקבלן ישאיר אורך כבל נוסף ליד כל חיבור הכבל. 08.3.4.11

לא יתקין הקבלן שום כבל מעל פינות חדות של קונסטרוקציות שונות, ללא הגנה  08.3.4.12

 מיוחדת.

 2.5כבלים על סולמות אופקיים או תעלות יחוזקו לסולם או תעלה על ידי מוליך  08.3.4.13

 ס"מ. 60שחור כל  P.V.Cממ"ר, מבודד 

 , 3.4.13כבלים על סולמות או תעלות אנכיים יחוזקו כמו בסעיף  08.3.4.14

 ס"מ. 30אולם כל 

, נושאת מספר הכבל כפי שמופיע CRITCHLEYכל קצה כבל יסומן על ידי סימניות  08.3.4.15

ברשימת הכבלים. הקבלן יוכל להציע למפקח שיטות סימון חליפיות לפני תחילת 

 העבודה.

 פרים.סימון גידים בתוך הציודים השונים יבוצע באמצעות שרוולים פלסטיים ממוס 08.3.4.16

 חיבורי הכבלים 08.3.4.17

 החומרים הדרושים לביצוע חיבורים, סופיות לכבלים יסופקו על ידי הקבלן.

החיבורים של הכבלים ייעשו לפי רשימות כבלים ותוכניות חיווט שיסופקו לקבלן.  08.3.4.18

כל גיד וגיד יסומן על ידי טבעת )ות( פלסטית )יות( נושאת )ות( מספר, בהתאם 

 הכבלים או בהתאם למצוין בתוכניות. לרשימת

 לפני תחילת החיבור יוודא הקבלן שהכבל  "מת" ולא פגום דיאלקטרית. 08.3.4.19

הקבלן ישאיר מספיק אורך של גידים. על מנת לאפשר החלפת חיבור בין הפאזות,  08.3.4.20

 ללא צורך בגילוי נוסף של הכבל.

 בודדו, ייסללו ויקשרו לכבל.גידים שמורים של הכבל יסומנו, י 08.3.4.21

 אין לפגוע במוליך בעת גילוי הכבל. 08.3.4.22

הקבלן יוודא שהכלים והציודים המסופקים על ידו לחיבורי הכבלים, יהיו מתאימים  08.3.4.23

 לשימוש.
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הקבלן ידאג לשמור כל הזמן על סדר פאזות זהה בכל חיבורי הכח. החלפת הפאזות  08.3.4.24

 בציוד ולא בלוח. בכבלי כח תבוצע

 סגירת פתחים 08.3.4.25

 סגירת פתחים במתקן לאחר הנחת הכבלים, תבוצע באמצעות מלט חסין אש.

 גלנדים )כניסת כבלים( 08.3.4.26

הקבלן יספק את כל הגלנדים הדרושים לצורך ביצוע העבודה. הגלנדים יהיו עשויים 

PVC  או מתכתיים, דרגת אטימותIP65. 

 

ממ"ר ומעלה יחובר באמצעות כפפת ריקים מתכווצת לאיטום קצה החבל. 35בל בחתך הערה: כל כ     

  

 הארקות 08.3.5

 כ ל ל י

חוטי הארקה יחוברו ללוחות או נקודות הארקה רק על ידי נעלי כבל מתאימות,  08.3.5.1

 שיחוזקו בעזרת ברגים ודסקיות, הדסקיות תהיינה מגולוונות.

 היו שלמים לכל אורכם.חוטי הארקה ראשיים י 08.3.5.2

 

 תיאור המתקן 08.3.5.3

 מערך הארקות הקיים של המתקן מורכב מ:

 מערכת הארקת יסוד של המבנה ופס השוואת פוטנציאלים ראשי בחדר חשמל .

 

 הארקת לוחות חשמל 08.3.5.4

 PVCמבודדים   לוחות חשמל ייארקו לפס השוואת פוטנציאלים על ידי חוטי נחושת

 גדר בתוכניות. בחתך על פי המו

 

 הארקת תעלות חשמל 08.3.5.5

כל תעלות החשמל ומובילי הכבלים יוארקו לכל אורכם באמצעות חוט נחושת גלוי 

 ממ"ר. 16בחתך 

 

 שילוט 08.3.5.6

כל חוטי הנחושת המחוברים לפס השוואת הפוטנציאלים יסומנו על ידי שלטי 

 כתב שחור על רקע לבן, בשני הקצוות. 'סנדוויץ

 

 צבע 608.3.

כל ברזל הקונסטרוקציה והצינורות המסופקים יהיו מגולוונים גלוון אשר יפגע כתוצאה מחיתוך 

 או קדיחה, יתוקן באמצעות:

 שתי שכבות יסוד )מגינול(. 08.3.6.1

 (.309שכבה שלישית )צבע תעשייתי ביניים  08.3.6.2

 (.309שכבה רביעית )צבע תעשייתי עליון  08.3.6.3
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 מללוחות חש 08.4

 : ל ל י כ 08.4.1 

 :נתונים טכניים עבור הלוח 08.4.1.1

 וולט. 400         :     מתח נומינלי   

 פאזות + אפס + הארקה. 3   :     מספר מוליכים   

 הרץ. 50  :     תדר   

  בהתאם למצוין בכתב הכמויות         :       זרם נומינלי לפסי הצבירה                   
 תכניותוב                

 
 בהתאם למצוין בכתב הכמויות         :     זרם קצר סימטרי   

 תכניותוב   
 
 הרץ. 50וולט,           230 :     מתח פיקוד   

 מעלות צלזיוס.          45 :     טמפ' סביבה

 .         50% :     לחות יחסית

בטמפרטורה של  87%שימוש מינימלי של כל ציוד המיתוג אשר מותקן בלוחות יהיה בעל מקדם 

60C   .אשר צפויה בלוח 

 
 FORM #2b םהלוחות יהיו תעשייתיי

 
תהיה מבוססת על ספק בעל מערכת מוצרים מלאה לייצור לוחות  TYPE TEST-מערכת ה

 חשמל. תכנון הלוחות יבוצע באמצעות תוכנת פרמטרים מלאה.

 

 תקנים .4.1.208 

ל הלוח יהיו בהתאם להוצאה האחרונה של התקנים הבאים כאשר ישנה התכנון, ייצור ובדיקה ש  

 במקומות בהם קיימת אי בהירות. IECעדיפות לתקני 

Factory-built assemblies of low 
voltage switchgear and control gear. 

IEC Recommendation 439 

Degrees of protection of enclosures 
for low voltage switchgear and 

control gear. 

IEC Recommendation 144 

Low voltage switchgear. IEC Recommendation 157 

Copper conductors - insulated 
cables/conductors. 

IEC Recommendation 228 

Current transformers IEC Recommendation 185 

M.C.B’s and M.C.C.B’s B.S. Specification 4752 

 B.S. Specification 3871 

 (.08המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל ) -  

 חוק החשמל והתקן הישראלי. -  

 .61439ת"י יצרן הלוחות יהיה בעל תו תקן   
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 תכנון הלוח .4.1.308

לסוגיהם יש לבדוק כי בהופעת זרם קצר תובטח פעולה  והמאמ"תיםבבחירת מפסקי הזרם  א.

ק הראשי ובהמשך במורד סלקטיבית בין כל המפסקים המחוברים בטור החל מהמפס

 עד ליציאת מפסק או מאמ"ת אחרון. (DOWN STREAM)המעגלים 

על הקבלן המבצע את  . IEC61947לפי תקן  2קואורדינציה בין מפסקים/מגענים ברמה  ב.

הלוח יהיה להוכיח שהציוד אשר נבחר על ידו עומד בדרישות אלה. עמידה בדרישות אלה 

 לביצוע הלוח. הכרחיהינה תנאי 

במידה והקבלן יצטרך להתקין ציוד בעל נתונים שונים מהמוכתב בכתב הכמויות על מנת לעמוד 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיפים המופיעים בכתב הכמויות ללא השינוי. , בדרישות הנ"ל

 61439על פי תקן ישראלי  TYPE TESTריכוז נתונים ללוחות  08.4.2

  ת י א ו ר סעיף
  תנאי סביבה .1
   

 אחר              25C         30C          35C         40C    טמפרטורת סביבה: 1.1
   

 50%             80%              90%         לחות יחסית: 1.2
   

 מטר 2000מטר                מעל  2000מתחת          גובה האתר: 1.3
   

 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית          מיקום התקנה: 1.4
   
 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר ממוזג         
   
 לחץ-הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר עם על         
  נתונים חשמליים .2
   

    3x400/230V         מתח נומינלי 2.1
   

             AC :        230 מתח פיקוד 2.2

 
  DC:       110V             48V                 24V 

   

 כמוכתב בתוכניות  זרם נומינלי 2.3
   

 CSI              50KA ,35KA   ,15KAזרם קצר  2.4
   

 TT              IT              TN-S         שיטת הארקה: 2.5
   

  זמניות-מקדם בו 2.6
 IEC 61439-1:           0.6         0.7          0.8          0.9          1.00לפי  
   
 1טבלה   IEC 61439-1זמניות יהיה ערך מחושב לפי -מקדם הבו  
  נתונים מכניים .3
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    עם דלתות  IP30              ללא דלתות IP30       דרגת הגנה של הלוח: 3.1
   
         IP31                IP42                IP55 
   

 מניעת גישה והפרדה מחלקים חיים.  FORM 1        סווג הלוח: 3.2
         FORM 2b  כסוי מגן על פסי הצבירה לכל אורכם 

 תאים מופרדים ע"י מחיצות מתכת 
         FORM 3b - כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 
 אים מופרדים ע"י מחיצות מתכתת -   
 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן -   

 ע"י מחיצות מתכת   
   כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור  -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים   
   
         FORM 4a -    כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 
 תתאים מופרדים ע"י מחיצות מתכ -   
 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן -   

 ע"י מחיצות מתכת   
   כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור  -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים   
 יציאות הכבלים תהיינה מופרדות ביניהן. -   
   
         FORM 4b - כסוי מגן על פסי צבירה לכל אורכם 
 ע"י מחיצות מתכתתאים מופרדים  -   
 יחידות המיתוג תהיינה מופרדות ביניהן -   

 ע"י מחיצות מתכת   
   כל חלק פונקציונאלי של הלוח יהיה סגור  -   

 מלפנים ע"י פנלים מתפרקים   
יציאות הכבלים תהיינה מופרדות ביניהן ובין  -   

 החלק הפונקציונאלי ע"י כיסויי מתכת.      
   

 תעלת פסי צבירה                  כבלים        וח:הזנות לל 3.3
   

 מאחורי הלוח                     מלפנים         גישה לחיבורי כוח: 3.4
   

 מלמעלה        מלמטה         גם מלמעלה וגם מלמטה       ניתוב כבלי הכוח: 3.5
   

 מלמטה                   מלמעלה            נתיב חווט הפיקוד: 3.6
   

 מפסקי זרם נשלפים במצב מוכנס, בדיקה, שלוף -      מבנה תאי כניסה: 3.7
 הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. -   
   
 מפסקי זרם נתקעים על גבי בסיס קבוע. -   
 הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. -   
   
 מפסקי זרם קבועים -   
 הפיקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. -   
   

 מנתק בעומס            מפסק זרם ללא הגנות     מפסק מקשר: 3.8
   
 מפסק זרם עם הגנות זהות למפסק כניסה.      
   

 עם בסיסים קבועים   מפסקים קבועים           מפסקים נתקעים     יחידות ציוד: 3.9
   
 חלק קבוע וחלק מתפרק        



   

 

152 

 

 

  
   
מפסקי זרם נשלפים, עגלת השליפה תאפשר מצבים מוכנס, בדיקה,       

 שלוף. 
   
 ציוד מיתוג מודולארי ומאמ"תים חיבור ע"י מהדקים קפיציים      
 אמפר לכל היותר. 200-החלוקה תהיה ל   
   

 40%                   30%              20%         ור:הגדרת מקום שמ 3.10
 

 :מבנה לוח .34.08 

הלוח יהיה מיועד לעמידה עצמית, להתקנה פנימית, עשוי מתאים אשר מחוברים יחדיו  08.4.3.1 

 אפשרות הרחבה בעתיד.   על בסיס, עם 

   
יחד ליצירת מבנה יציב ואחיד  הלוח יהיה בנוי ממספר עמודות מודולריות המורכבות 08.4.3.2 

 לעמידה חופשית.

 
 .IP31הלוח יהיה בנוי להעמדה פנימית אך בדרגת אטימה  08.4.3.3 

 
 מ"מ עובי  לפחות.  2שלד הלוח יהיה עשוי מזוויתני פלדה מגולוונת וכן פח  08.4.3.4 

 
 הלוח יצויד באמצעי הרמה לצורך הובלה והתקנה. 08.4.3.5 

 
 .והן מלמעלה מלמטההן בלים ללוח תהיה כניסת כ 08.4.3.6 

 
 ס"מ לפחות לא יכלול כל ציוד חשמלי. 20חלקו התחתון של הלוח בגובה של עד  08.4.3.7 

 
  על הקבלן להגיש עם הצעתו תרשים עם פרטי המבנה המוצע על ידו לכל התאים בהתאם  08.4.3.8 

 לסטנדרטים המפורטים מטה ו/או הסטנדרטים שלו.

 

 בהתאם לסטנדרט היצרן.  210עד  200גובה הלוח יהיה  08.4.3.9 

 

    .ס"מ 80עד  60רוחב העמודות יהיה  08.4.3.10                 

 גם במקרה זה באם ליצרן יש סטנדרט שונה עליו לציין זאת במפורש ולערוך תכנית מבנה            

 בהצעתו. חדשה                              

 

דלת נפרדת על ציר ניתנת לנעילה.  תהיהכך שלכל תא  בלבדהלוח יהיה עם גישה מקדימה  08.4.3.11     

 הדלת תהיה עם גומיות אטימה.  

 הגישה לפסי הצבירה תהיה מהחזית בלבד.

   
 מעלות. 160כל הדלתות יהיו עם צירים ולפתיחה של  08.4.3.12    

  
ה הפרדה פיסית בינם לחלק האחר של הלוח כך שלא תהיש יותקנו באופן כזהפסי הצבירה  08.4.3.13    

תהיה כל אפשרות גישה לפסים אלו ללא כלים מתאימים. תהיה אפשרות גישה לפסי הצבירה 

 מהחזית לצורך תחזוקה.
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כל פסי הצבירה יהיו פסים מבודדים על ידי שרוולים מתכווצים.  הפסים יהיו כולם עם קצוות  08.4.3.14                

 לים.מעוג

 
של הלוח יותקן יחד עם פסי הצבירה של הפאזות ויהיה מקביל אליהם להקטנת אפס הפס  08.4.3.15                

מחתך פסי הפאזות.  הפסים יצויידו בברגים לכל אורכם  100%פס האפס יהיה   השדה המגנטי.

 וכן פס קטן לחיבור כבלים בחתכים קטנים בכל עמודה.

  
כל החבורים לפסי הפאזות אפס והארקה ייעשו על ידי ברגים מגולוונים.  בכל הפסים תהיה  08.4.3.16          

 רזרבה מספיקה של חורים הבנויה למקסימום תאים אפשריים בעמדה.

 
 כל חלקי המתכת אשר לא נושאים מתח בלוחות יהיו מאורקים.   08.4.3.17          

די ליצות נחושת בעלת חתך מתאים.  מבנה הלוח כל החלקים הנעים או מתפרקים יאורקו על י  

 יהיה מחובר בצורה קשיחה לפס הארקה.

 
 חווט ותעלות חווט   .1834.08.         

ממ"ר, כאשר החוטים ממשני הזרם יהיו  1.5כל חווט הפיקוד ייעשה על ידי חוטים גמישים   

 ממ"ר ויחווטו דרך מהדקי זרם לגישור/קצר. 2.5חוטים גמישים 

מעלות צלזיוס.   כל החווט בתוך התא יעבור דרך  70לטמפ' של  PVCהחוטים יהיו מבודדים  כל  

תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.  כל התעלות יסופקו על ידי היצרן עם רזרבה של 

 לפחות בתעלה. 50%

 

 

 צבעי חוטים .1934.08.         

 חום - זרם חילופין 220Vפיקוד      

 כחול     -                 אפספיקוד ל     

 צהוב ירוק -                          הארקה     

+24VDC - אדום 

–24VDC - שחור 

 כתום - כניסה דיסקרטית

 סגול - יציאה דיסקרטית

 
כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה.  כל חווט הפיקוד למכשירי     08.4.3.20        

גמישים  PVCולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת, יבוצע כאמור על ידי חוטי  המדידה

 .אשר יותקנו בתוך צינור גמיש המאפשר הוספת גידים ללא פרוק הצינור או השחלה דרכו

 

 כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.  08.4.3.21       

 

במידה וייעשה שימוש בנעלי כבל יהיו אלה מדגם כבד )תקן חברת חשמל(. חיווט כח ייעשה על  08.4.3.22       

 ידי גידים או פסים גמישים.  בשום מקרה לא יבוצע החיווט על ידי גידים קשיחים.
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 ציוד גלוי אש .2334.08.       

ז כבוי.  על היצרן יהיה כל תא יצוייד בהכנה בלבד לגלאי עבור מערכת גלוי וכבוי אש וחריר לג 

 לבצע את כל ההכנות הנדרשות בהתאם להוראות המזמין.  

 עבור התקנת הגלאים. מוגבה כמו כן יוכן מכסה מתפרק 

בשיווק חב' אורד בלבד הקיים במרכז   SIEMENSציוד גילוי/כיבוי אש יהיה מתוצרת חברת  

 הרפואי.

   

 :חווט כח   .2434.08.   

יעשו על ידי פסי נחושת מבודדים. הירידות מהמפסקים למהדקים ייעשו כל היציאות מהפסים י

אמפר, ומעל ע"י פסי נחושת גמישים מבודדים. כל  63עד למפסקים  PVCבחוטים מבודדים 

החוטים והפסים יהיו בחתך מתאים לזרם הנומינלי של המפסק, בהתחשב בטמפ' הסביבה ובכל 

 .1982פרסום  1954אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל התקנים המפורטים. צבעי הבידוד של חוטים 

 

 

 :כיסויים .2534.08.

כל המקומות הגלויים למתח פסי החבור, פסי הצבירה בתוך הלוח ומהדקי כניסת מתח, יכוסו 

 שקוף מתפרק על ידי ברגים. על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה. טפרוספקבכיסוי 

  בתוך תא מתאים  יושמו בתיק, בתא הכניסהתכניות חשמליות של הלוח  08.4.3.26      

 .המחובר למבנה הלוח בצורה קבועה )לא הדבקה(  

 

 :שילוט .2734.08.      

'', חרוטים בשחור על סנדוויץעל הקבלן יהיה לספק ולהתקין על ידי שתי מסמרות שלטי בקליט 

 רקע לבן. השלטים יהיו לפי הפירוט הבא:

 את שם הלוח, ומאיזה מקור הזנה הוא מוזן. שלט אחד לכל הלוח, המציין   א.

 אביזר המתאר את שם העומס אותו הוא מזין או משרתשילוט לכל    ב.
 בהיבט הפיקוד. 

שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי, בכל המקומות בהם קיים מתח לפני    ג.
 ק ראשי או מתח זר. שילוט זה יהיה בצבע לבן על רקע אדום.סמפ

 לוט על המפסק הראשי.שי   ד.
 

 הלוח ייבנה בצורה כזאת כך שתהיה הפרדה מלאה בין תאי הלוח. 08.4.3.28
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על הקבלן יהיה להגיש חישובים טרמיים של הלוחות. במידה והטמפרטורה בתוך התאים  08.4.3.29

הפילטרים והמאווררים כלולים גבוהה מדי על הקבלן יהיה לספק פילטרים ומאווררים בתאים. 

 יר מבנה הלוח.במח

 
על הקבלן להגיש עם התכניות חישובי טמפרטורה של הלוחות. במידה וקיימת דרישה לתוספת  08.4.3.30

 מאווררים ופילטר יהיו אלה כלולים במחיר היחידה של מבנה הלוח.

 

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  08.4.1

 נתונים טכניים 08.4.1.1

 לכתב לתכניות ום בהתא  :  זרם נומינלי   
 .כמויות   

 וולט.  400 :  מתח נומינלי   

 הרץ  50 :  תדר   

 כושר ניתוק זרם קצר    

P2)) ק"א 15ק"א  36ק"א  50  :           סימטרי   
  

 .אם צוין אחרת בכתב הכמויות     

  40C  :   טמפ' סביבה  

 .80% :                                    תלחות יחסי 

 

 המפסק יהיה מפסק זרם תלת פאזי תלת קוטבי קבוע )ללא שליפה(. 08.4.1.2

 

 למפסק יהיו ההגנות הבאות: 08.4.1.3

 הגנה טרמית ניתנת לכוון. -       

 הגנה מגנטית ניתנת לכוון. -          

 המפסק יכלול גם סליל הפסקה. וידית מצמד חיצונית עם אפשרות 08.4.1.4

 נעילה.                     

 

 תוספת ידית מצמד תהיה בהתאם לדרישת המזמין. מחיר  :הערה

 הידית כלול במחיר היחידה של המפסק.

 
זרם +  אמפר ומעלה יצויידו בהגנות אלקטרוניות הניתנות לכוון  160מפסקים לזרם  08.4.1.5

 זמן השהייה.

 
 כל המפסקים יצויידו בהתקן לנעילה ע"י מנעול תליה. 08.4.1.6

 מאמ"ת פיקוד וכח 08.4.2

  15KA,    כל מאמ"תי הפיקוד יהיו לזרם כמוכתב בכתב הכמויות, ולזרם קצר של 

36KA,50KA  947-2לפחות, לפי תקן IEC .ובהתאם למוגדר בתכניות 

 

 מנורות סימון 08.4.3
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 18לזרם  D.C LEDלכל נורה, נורת  230/6VDCכל נורות הסימון יהיו עם שנאי עצמי 

 מיליאמפר.

 מהדקי פיקוד 08.4.4

 ממ"ר. 6כל מהדקי הפיקוד יהיו תוצרת פניקס 

ירוק. מהדקי הפיקוד יהיו -צבע המהדק יהיה צהוב  -במקרה של מהדק פיקוד להארקה 

 ממוספרים בהתאם לתכניות.

 

 מפסקי פיקוד 08.4.5

 .16A, 230V, 50HZכל מפסקי הפיקוד יהיו מסוג פאקט להתקנה על ידי מצמדים עם מגעים 

 

 מערכת מדידה  08.4.6

 .400VACהמערכת תהיה אלקטרונית ותוזן ממתח 

 המערכת תהיה מיועדת להתקנה על הדלת ותותקן על דלת תא הפיקוד של המפסק.

 למערכת תהיינה התצוגות הבאות:

 מתחי פאזות 3 -

 זרמי פאזות 3 -

 KWהספק נצרך  -

 מקדם הספק -

 מדידת אנרגיה )תעו"ז( -

 מדידת הרמוניות -

 עבור העברת אינפורמציה למחשב המתקן. RS485המערכת תצוייד ביציאת תקשורת 

 .P135EH דגם SATECמערכת המדידה תהיה תוצרת חברת 

 
 הגנת מתח יתר 08.4.7

כולל הגנה  50KA פסי הצבירה של הלוח הראשי יצוידו במגן מתח יתר ארבע קוטבי לזרם  

 ניות.בתכ עורפית של נתיכים נשלפים, בהתאם למוגדר

 

 אופני מדידה -אינסטלציה,  תאורה וכח 08.5

 בכל המבנים אינסטלצית החשמל תהיה סמויה או גלויה והמדידה תהיה לפי נקודות

מדידה של כמויות אינסטלצית חשמל באזורים הנ"ל תהיה לפי נקודות. ההגדרה של "נקודה" תהיה 

, בהוצאתו 08 –משרד הביטחון  שללפי האמור בתקן הישראלי ובהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל 

 האחרונה.

לא יחול שינוי במחיר הנקודה בין אם ההתקנה הינה תה"ט / עה"ט / התקנה בתוך תעלת  הערה:

PVC חיצונית. 

 :המחיר של נקודה כולל
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מ"מ להתקנה  25או  20אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים בלתי דליקים בצבע כחול / ירוק  א.

ות גבס או צינור פלסטי שקוף לבן בתקרת בטון, או מריכף להתקנה בקירות, בתקרה כפולה ובקיר

להתקנה חיצונית. אורך הצינור / תעלה כלול  PVCאו במילוי הריצפה, או בצינור מרירון, או תעלת 

 במחיר הנקודה.

 .אין להשתמש בצינור שרשורי הערה:

והן בקירות גבס בקטרים הדרושים כניסות הן בחלל התקרה  8קופסאות הסתעפות חסינות אש עד  ב.

 בהתאם לצורך להתקנה תה"ט, לרבות קופסאות משוריינות להתקנה בתקרה כפולה.

מ"מ ו/או מרובעת לאביזר מודולררי, להתקנה תה"ט, כולל התקנה בקיר  55קופסא לאביזר בקוטר  ג.

 בטון או בקיר בלוקים או בקיר גבס, כולל חיזוק הקופסא.

מותקן  5X2.5, 5X1.5  , 4X1.5 , 3X1.5, 3X2.5, N2XYגל יהיה כבלי נחושת כבל הזנה של המע ד.

 או מושחל בצינור. PVCבתעלת רשת / 

 .כל המתקן יבוצע עם כבלים בלבד

 FR-1הכבלים יהיו נטולי הלוגן מסוג 

אביזר כמו שקע רגיל/מוגן מים יחיד/כפול, מפסקי תאורה מכל הסוגים )יחיד/כפול/מחליף ומוגן  ה.

 (, או לחצן כלול במחיר הנקודה.מים

 חיבור הציוד והאביזר לכבל או מוליכים. ו.

 יש להתאים את כל הציוד הנ"ל גם עבור מחיצות גבס. ז.

 להלן תאור של נקודות:

 נקודת מאור רגילה או חירום 08.5.1

 ממ"ר לא כולל את גוף התאורה. 3X1.5 N2XYתבוצע בהתאם למפרט הטכני עם כבל עד 

 לול:העבודה תכ

 כבל הזנה. -

 ירוק. -מ"מ  20צנרת  -

 קופסאות הסתעפות. -

 ציוד קצה: מ"ז יחיד/כפול/מחליף/לחצן מואר הכל רגיל או מוגן מים. -

 חיבורים בציוד. -

 נקודת בית תקע רגיל, בודד 08.5.2

 230 אמפר, 16בית תקע יהיה  N2XY 3X2.5 ירוק וכבל  -מ"מ  20תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 וולט חד פאזי, כולל חיזוק אביזר לקיר עם ברגים ודיבלים.

 ס"מ(. 50שקעים במרחק של עד  4נקודה למספר שקעים צמודים תחושב בתור נקודה אחת )עד 

 .נקודת בית תקע מוגן נגד מים 08.5.3
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דגם  אמפר ומכסה קפיצי להתקנה תה"ט / עה"ט כולל שילובו בקרמיקה או 16כמו ס"ק אך עם בית תקע 

CEE 3X16A. 

 נקודה להזנת מפוח אוורור .408.5

וצינור  4X2.5 N2XY תבוצע בהתאם למפרט הטכני ותכלול קו הזנה מלוח החשמל, הזנות למפוח עם כבל 

אמפר מוגן נגד   3X16מתאים לרבות התקנת הכבל בתוך התעלה. כמו כן יכלול המחיר מפסק בטחון 

 תקן ליד המפוח לרבות שילוט מתאים.התזת מים עם כניסות ויציאות מלמטה מו

 נקודה לשקע תלת פאזי .508.5

  5X16Aכולל שקע  5X2.5 N2XY מ"מ וכבל  25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 .CEEדגם 

 

 נקודה ללחצן חרום 08.5.6

מלוח חשמל ולחצן חירום תוצרת "טלמכניק" עם הפעלה לאחר  5X1.5נקודה זו כולל צנרת מריכף כבל 

 .XAS – E25ירת זכוכית דגם שב

 :נקודה למזגן חד פאזי/מפוח נחשון 08.5.7

בהתאמה  3x4mm² N2XYאו  3x2.5mm²  N2XYמ"מ וכבל  20תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 עה"ט. 25Aכולל אביזר סופי שקע ו/או מפסק פקט

 :נקודה למזגן תלת פאזי .808.5

כולל מפסק  5x4mm² או  5x2.5mm² N2XY/FR"מ וכבל מ 25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 עה"ט. 25Aפאקט 

 

 נקודה למזגן מפוצל 08.5.9

 נקודה למזגן מפוצל תבוצע בהתאם למפרט הטכני תימדד כנקודה למזגן חד פאזי.

 מ"מ מהנקודה ועד ליחידת ההגנה. 20נקודת מזגן מפוצל עם מגען הפעלה תכלול בנוסף צינור 

 

 :שורת מערכת כריזת חרוםנקודת תק 08.5.10

ממ"ר בהתאם  0.8מ"מ בצבע צהוב/לבן כולל כבל זוג שזור בחתך  20תבוצע בצינור מריכף בקוטר 

 לסעיף

 בפרק מערכת כריזה. 36.2.10

 

 :נקודת גילוי אש 08.5.11

מ"מ בצבע אדום כולל חוט משיכה מתעלה ועד ליציאה בקיר / תקרה  20תבוצע בצנרת מריכף בקוטר 

 ל(. על הקבלן לבצע תאום מלא מול חברת אורד.)ללא כב

 

 :נקודה ליחידת שקעים "קומפלט" 08.5.12
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 ולא כולל קופסת שקעים. 5X2.5mm²  N2XYמ"מ וכבל  25תבוצע בהתאם למפרט הטכני עם צינור 

 

 נקודת מנ"מ כלשהיא 08.5.13

 מערכות מנ"מ בפרויקט זה תהיינה מסוג: 

 (.מחשוב )רשת ביה"ח, רשת רפואית- 

 טלפוניה.- 

 בטחון.- 

 לחצני חירום.- 

מ"מ כולל חוט משיכה  25עבור כל מערכת שכזו המצוינת לעיל תכלול הנקודה צינור מריכף בקוטר  

 ובצבע על פי הגדרת ביה"ח.

 
 צנרת בלתי דליקה בחלל תקרה אקוסטית תהיה לפי הצבעים הבאים: 08.5.14

 ירוק :   חשמל -

 כחול :   טלפוניה -

 חום : רת מחשביםתקשו -

 אדום :   גילוי אש -

 צהוב :              בטחון -

 לבן : אינטרקום, כריזת חרום -

 

  מפרט גופי תאורה .608

 כללי 08.6.1

  מפרט זה בא כהשלמה למפרט הכללי. מפרט זה אינו חוזר על הדרישות הכלליות אלא  א.

 אם הן שונות מהמפרט הכללי.        

 ת הגופים השונים המתוכננים במבנה ואת מקומם והוא איננו סופי. מפרט זה מתאר א ב.

לאחר המכרז ולאחר האישור הסופי לרכישת הגופים, יהפכו התוכניות והמסמכים הרלוונטיים   

 ל״מפרט סופי״.

 כל העבודות והרכיבים יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי וחוק החשמל. ג.

האביזרים הנלווים לגופים לצורכי התקנתם במקומות בהם הם  המחירים יכללו את כל העלויות של ד.

 מדרכים וכו׳(.  מתוכננים )תקרות מסוגים שונים, קירות,

או גופי תאורה מספקים שונים ולבטל סעיפים מתאימים )או \המזמין שומר לעצמו זכות לספק ציוד ו ה.

תר הסעיפים או של הסעיפים לשנות כמויות( בכתב הכמויות מבלי שיידרש לשנות את המחירים של י

 עצמם.

 

. על המבצע לבקר בגרסתן העדכנית עת תחילת ביצוע העבודותהתכנון מתבסס על תוכניות אדריכלות  ו.

 את המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטייה או אי התאמה בטרם המשיך בעבודתו.

יעים במפרט זה אלא רק לאחר הזמנת הציוד לא תתבצע בלעדית על סמך המספרים הקטלוגיים המופ ז.

פרטיו, הנתונים הקטלוגיים והפוטומטריים יהוו את  הצגה ואישור הדוגמאות, בכתב. תאור הציוד,

 הבסיס להזמנה.

 הספקים המשתתפים במכרז רשאים להציע ציוד חלופי שווה ערך למתוכנן. חלופות אלו יתקבלו רק 
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 -מינים. החלטה סופית לגבי התאמתו או איהתאורה ובתאום עם האדריכלים והמז ןבאישור מתכננ

התאמתו של גוף תאורה חלופי/שווה ערן/שווה איכות תינתן ע״י מתכנן התאורה והמזמין בלבד! על 

הנתונים המלאים )הפרמטרים מפורטים בסעיפים  התאורה את ןהמשתתף במכרז להעביר למתכנ

א יאושרו חלופות שלא יוגשו יחד עם הרלוונטיים של מכרז זה( של כל חלופה מוצעת. לא ייבדקו ול

חומר המכרז כל הנתונים הדרושים. לתהליך בחינת הגוף המוצע כשווה איכות וערך על הקבלן לספק 

יחד עם הגוף החלופי המוצע גם את הגוף המתוכנן במקור. שני הגופים יסופקו מזוודים כולל נורות, 

ין בעצם אספקת הגוף המוצע ערובה כבל זינה ותקע חשמלי, במצב תקני ומוכנים להפעלה. א

 לאישורה!

 לפני הזמנה סופית של הגופים יבוצע ניסוי תאורה בשטח. ח.

על הספק לדווח למתכננים על מועד אספקת הציוד לאתר ולתאם מועד לביקורת, עוד בטרם הוצאת  ט.

 הציוד מאריזתו המקורית.

משלוח ואישור החברה המייצרת על הגופים יסופקו באריזתם המקורים מהיצרנים, עם תעודת  י. 

 ההספקה.

 
 מערכות משולבות לדים יענו על הדרישות הבאות:   08.6.2

  .המתקן יסופק בשלמותו בהתאם למפורט ■
ספק הלדים בארץ יהיה בעל תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו למתן שירות, אחראיות ,  ■

 חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור.
 ,  IEC 61347-2-13)לרבות ,   CE, IEC,ULל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת״יכ ■
■ IEC-61000  ( , (IEC-60598ו-  IEC 62471 והמערכת בכללותה תענה על דרישות ת״י )2007 -ו 20 

energystar 
 .COT. יש לספק תעודת שעות ברציפות לפחות בתהליך הייצור 8כל הלדים נבדקו והופעלו למשך זמן של  ■
לפחות, ללא תוספת מעטפות ו/או אביזרים חיצוניים  IP65במידת הצורך כל לד יהיה בעל דרגת ההגנה  ■

 כלשהם,
 לכל לד יהיה גוף קירור יעודי עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ע״י יצרן הלד. ■
ת פולריות לעוצמת האור, נתוני לכל הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים ואופטיים הכוללים דיאגרמו ■

בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת )כדוגמת המצורף(. כמו כן, הנתונים הפוטומטריים 
 IESאו   LDTיועברו בפורמט 

 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. ■
 (.binningהיצרן ל  כל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות   ■
בהתאם לנתוני היצרן )כדוגמת  -שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה 3היצרן יספק אחראיות ל  ■

 שנים על תקינות הגוף על כל המכלול, את האחריות, על הספק לספק בכתב. 5-ו lumen )depreciationטבלת 
 

כל הרכיבים יענו על דרישות על  -בדמאושר בל או ש״ע PHILIPS , CREEכל הלדים יהיו מדגם תוצרת  ■
 פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה והציוד(

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא יתקבלו לדים  ■
 מיצרנים שונים. כנ״ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים.

 נחיות התקנה ותחזוקה.לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו ה ■
 לכל הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ״ל לכל המערכת בשלמותה. ■
 , בידוד כפול.2ספק כוח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  ■
לכל ספקי הכוח יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, מעגל המוצא יוגן  ■
 ני זרם יתר.מפ
 .high speed PWMהמתקן נשלט ע״י דרייבר העובד בשיטת   ■
 הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו ע״י יצרן הלדים. ■
 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח. ■
 scotch lockרים )חיבור אטום( יהיו כדוגמת כל חיווט הלדים יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחב ■

 3Mתוצרת חברת 
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כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה או קצר חשמלי,  ■

 גם בעת ההתקנה.
 לפחות. 0.92כל ספקי הכוח יכללו מערכת לתיקון כופל הספק במעגל המבוא ל  ■

 
 גופי התאורה   08.6.3

. על גופי התאורה יהיו רשומים ברשימת הציודהתאורה יהיו מהתוצרת ומהדגמים המפורטים גופי 

בדיקה מלאה לפי ת״י  -שם היצרן ומספרו הקטלוגי. לכל גוף תאורה יסופקו כל האישורים הנדרשים

של מכון התקנים הישראלי, אישורים על הספקת הגופים מהיצרן והצהרת הספק על התאמה  20

 ים המוצעים לאלה שנבדקו במכון התקנים הישראלי.מלאה של הגופ

במידת הצורך ועל פי שיקול דעת המתכנן והמזמין, יידרש הספק לבצע בדיקת התאמה במכון 

התקנים הישראלי של הגופים המסופקים על ידו לאתר, לבדיקת תאימותם לסוג הגופים הרשומים 

אריזות מקוריות של היצרנים. ל״גופים בתעודות של מכון התקנים כאמור. גופי התאורה יסופקו ב

מקוריים״ המורכבים בארץ באישור החברה המייצרת יהיו מצורפים תוצאות בדיקה מלאה של מכון 

 . כמו כן, יצורפו אישור החברה להרכבה בארץ ולשימוש בציוד. 20התקנים לפי תקן 

 

 הצעות לגופים שווה איכות וערד 08.6.3.1

 החשמלפק גופים שווי ערך לאלה הרשומים, עליו להוכיח למתכנן במידה ובכוונת הקבלן לס א.

כי תכונות הגוף שוות איכות וערך למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש מבחינה פוטומטרית/אופטית, 

חשמלית, מכנית וארכיטקטונית. גם אם הגוף יימצא מתאים מבחינה פוטומטרית, יש לקבל אישור 

מהאדריכל, מהנדס החשמל והמזמין. כל דפי הנתונים יהיו לגבי מבנה הגופים ואופן התקנתם 

חתומים ע״י יצרן גוף התאורה. אישור או אי אישור דגם השווה ערך/איכות יהיה על ידי המתכננים 

 בלבד, ולקבלן לא תהיה זכות עוררין כלשהי בנדון.

עם כל הפרטים  או פקסים(\יש לספק את כל הנתונים הקטלוגיים הנדרשים במקור )לא צילומים ו ב.

הטכניים והפוטומטריים. יש לבצע ולספק את כל החישובים והסימולציות הנדרשות לאיזורים 

 הרלוונטיים , בהם מוצעות החלופות.

 

 הנתונים הנדרשים לבחינת "חלופה שוות איכות וערך":

 שווה איכות וערך מבחינה פוטומטרית/אופטית:   א.

כוללים עקום התפלגות האור ועקום הסנוור, נצילות הגוף יש לספק את הנתונים הפוטומטריים, ה 

utilization factor  5032,5035, 5040 5288ומפרטי מקורות האור. הכל בהתאם לנדרש בתקנים ת״י DIN 

יש לספק תכנית מיקומם של גופי התאורה עם מידות מדויקות של מערך גופי התאורה  CIEוהמלצות 

 ב של רמות ההארה המתקבלות.המוצע עם תוצאות החישוב הממוחש

החישוב יתבצע בעזרת תוכנת היצרן בלבד ויכלול פילוג עוצמות ההארה הנקודתיות בכל החללים, בהם 

 מוצע הגוף האלטרנטיבי.

המידע יסופק הן ע״י טבלת ערכים, הן ע״י גרף איזולוקסי. יסופקו עוצמות ההארה הממוצעות, 

 המינימליות 

 שוב הבהיקויות בצורה דומה.יסופק גם חי  והמקסימליות.

 : יש לספק את כל הנתונים לגבי מערכות החיווט, בתי הנורה ועל שווה איכות וערך מבחינה חשמלית   ב.

 שיטות החיבור לרשת החשמל.     

 עמידות בפני פיתול,  : יש לספק נתונים על מבנה גוף התאורה: חוזק מכני,שווה איכות וערך מבחינה מכנית   ג.
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 וכו׳. כמו כן, יש להגדיר את סוג החומרים מהם עשויים הגוף, הרפלקטור, הדיפיוזר  IPיב החומרים, רמת ט     

 ואופן חיבורם בגוף התאורה. יש לספק מידע לגבי שיטת חיבור הגופים ביניהם ו/או לתקרה.     

 המזמין.השיטה תהיה מאושרת ע״י יצרן גופי התאורה ותעמוד בכל הדרישות והנוהלים של      

מוסדות רפואיים  2-: יש לספק את כל הנתונים והמידע לקיום התקנת הגופים בשווה ערך לבקרת טיבד.   

השנים האחרונות והספק ידאג לקשר את המזמין לאמת טיב כל גוף לפי הדגם שלו  3-אחרים בארץ לפחות ב

 עם הלקוח שיוצג.

 

 דוגמאות   08.6.3.2

ניות ופועלות של גופי התאורה לאישור מתכנן התאורה ומנהל על הספק להמציא דוגמאות תיק א.

 הפרויקט לפני רכישתם.

 יש להגיש דוגמה מושלמת לאישור המתכננים של כל גוף תאורה . ב.

 

 בדיקות והפעלות 08.7

המתקן למצב  על הקבלן לבצע את כל הבדיקות הדרושות וניסויי הפעלה הדרושים על מנת להביא את

ובתקנות. על הקבלן להגיש  קות יהיו בהתאם למפורט ו/או בהתאם לנדרש בתקניםעבודה תקין. הבדי

דו"ח מפורט לגבי כל פריט ופריט עם פרוט מספר ושם הפריט, תאריך הבדיקה, שם הבודק, מכשירי 

 הבדיקה ותוצאות כל בדיקה תהיה על ידי הבודק והמפקח.

 תשלום נפרד כלשהו.מחירי הבדיקות כלולים במחירי העבודה ולא ישולם עבורם 

כבלי מתח יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני התקנתם וכן לאחריה )לפני החיבור לציוד( על  08.7.1

מגה אוהם תראה  100 -וולט זרם ישר. התנגדות בידוד הנמוכה מ 1000ידי מודד בידוד למתח 

 כחשודה ותיבדק למקורה.

יקת התנגדות הבידוד על ידי מודד בידוד לאחר התקנת כל הלוחות למתח נמוך תבוצע בד 08.7.2

 וולט. 1000למתח ישר 

מגה אוהם תראה כחשודה  100 -התנגדות בידוד בין פאזות או בין פאזות להארקה נמוכה מ

 ותיבדק למקורה.

 בדיקת הפעלה 08.7.3

לאחר גמר חיבור הכבלים, יבדקו מעגלי הפיקוד בלוחות חשמל לפעולה תקינה של תחנות 

 ורים, מפסקי בטחון, מכשור שטח, אזעקות, התרעות וכו'.הלחצנים, חג

 מתקן מ.ג   08.8

  
ל החומרים והמוצרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים כללי כ  08.8.1

 לדרישות ובהעדרם

 כנדרש בארץ יצור הציוד. IEC ,DINהתקנים כגון: 

המפקח הן ביחס למקורות כל הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המתכנן ו

 בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים.  החומרים בהם יש 
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אם אין אותם  ,הרשות בידי המתכנן והמפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר

חומרים מתאימים למפרט ולמוצרים מכל הסוגים, לא ירכשו ע"י הקבלן אלא באשור 

 ו את התוצרת הרצויה בכל מקרה.מוקדם של המתכנן והמפקח, אשר יקבע

הקבלן חייב יהיה להמציא לידי המפקח בהתאם לדרישתו אשורים, מסמכים, הוכחות לגבי 

טיב החומרים והעבודות הן מבחינת הנדרש במפרט והתכניות, והן מבחינת התקנים 

 הקובעים.

ת על הקבלן לסיים את העבודה כולה, למוסרה למפקח במצב נקי ומסודר לאחר הבדיקו

והתיקונים במידה וידרשו, בהתאם ללוח הזמנים של שלבי הביצוע ועד מועד הסיום שצוין 

 בתנאי המכרז.

 

 22KVלוח מ.ג  08.8.2

 היקף העבודה   08.8.2.1  

 ראשי עבור מרכז רפואי לגליל מערבי נהריה.  22KVמפרט זה מכסה ייצור ואספקת לוח חשמל 

 

 (:-ל העבודה כוללת בין היתר )אך לא מוגבלת

 ייצור לוח מ.ג. א.

 .FATבדיקות  ב.

 הובלה לאתר המזמין, כולל פריקת הציוד והתקנה. ג.

 השתתפות בבדיקות לאחר התקנה. ד.

 

 תנאי מתקן    08.8.2.2 

 בצל. 40C - הטמפרטורה המקסימלית  -

 5C- - הטמפרטורה המינימלית -

 90% - לחות יחסית -

 רגיל - סווג המתקן -

 תקנים   08.8.2.3 

כל העבודות המבוצעות במתקן יהיו בהתאם לסטנדרטים, תקנים, תקנות ודרישות המעודכנות   

 ביותר הבאות:

 .1954חוק החשמל   -

  -תקנים ישראליים  -

 IEC 62271 
   בהוצאת משרד הביטחון. 0.8פרק  –המפרט הכללי 
 .דרישות חברת החשמל 

 

 22KV  ציוד 08.8.2.4 

 

 ייםנתונים טכניים כללא.  

 ק"ו 24 מתח נומינלי:  
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 ק"ו LIST2 IEC-298 50רמת בידוד לפי   

 3  פאזות:  

 הרץ 50  תדירות:  

  מו"א 500  הספק קצר:  

 אמפר 630 זרם נומינלי לפסי צבירה:  

 וולט ז"ח 230י/וולט ז" 24 מתח פיקוד:  

 

 מבנה הלוחב.   

 שמל.הלוח וממסרי ההגנה יהיו מאושרים ע"י חח"י ומתכנן הח -

 .6SFהלוח יהיה קומפקטי עם ציוד המיתוג בגז  -

הלוח יהיה מודולארי, כל תא יהיה עצמאי ותהיה אפשרות לפירוק והרכבה ללא הפרעה  -

 לתאים הצמודים ותהיה אפשרות לתוספת תאים בכל צד של הלוח.

 ( אוMETAL-ENCLOSED) LSC2 A – (A)IACהלוח יהיה בעל דירוג  -

        LSC2 B – (A)IAC   

 בהתאם להזמנה.        

 TYPE-TESTED ,FACTORY-ASSEMBLEDהלוח יהיה  -

כל מנתקי העומס ומנתקי הארקה יצוידו במנגנון המאפשר נעילת המנתק במצב מחובר  -

 מ"מ(. 9או מנותק על ידי מנעול תלייה )קוטר המנעול 

  י חח"י.חיגורים מכניים בין הציודים השונים יהיו בהתאם לדרישות/נוהל -

הלוח יהיה עם גישה מקדימה בלבד, הרכבת הלוח תהיה עם הגב נגד הקיר, שחרור הגזים  -

 במקרה של תקלה יהיה מאחור ו/או לתעלה מיועדת לסילוק הגזים.

 התאים של הלוח יהיו מורכבים על בסיס משותף. -

 כניסת הכבלים תהיה מלמטה. -

 כבלים קיימים. ראשי חיבור הכבלים למסדר יהיה באמצעות        -

. החיבור של פסי הצבירה בין 6SFפסי הצבירה בין התאים יהיו מחוץ לחלק המבודד בגז  -

( plug inשקע דוגמת )-התאים יהיה עם ברגים בלבד, לא מקובל חיבור תקע

ELASTIMOLD. 

 התאים יכללו גופי חימום לפי המלצת היצרן.          -          

 -מטען ומצברים אז הספק-עם ספק DCאם בפיקוד הלוח נדרשת מערכת           -                  

 מטען יהיה עם מגע תקלה סגור במצב תקין והמצברים יהיו עם אורך החיים            

 שנים לפחות לפי הצהרת היצרן.  10            

 יוד בלוח.על החלק הקדמי של הלוח יהיה תרשים סינופטי, אשר יראה את חלוקת הצ    -

בצידו הרחבתו בעתיד על ידי חיבור תאים נוספים  מבנה הלוח יאפשר, במידת הצורך,  -

 .הימני

לכל עמודה יהיה תא מ.נ. לפיקוד, הגנות ושירותים. חווט הפיקוד וההגנות בתא ייעשה  -

. כל  110Cוולט ולטמפרטורה של  1000ע"י חוטי נחושת גמישים מבודדים למתח 

סומנים בשני הקצוות ע"י שרוולי סימון מפלסטיק עם מספור החוטים יהיו מ

ממ"ר ומוליכי ההגנה ממשני הזרם יהיו בחתך  1.5אורגינאלי. חוטי הפיקוד יהיו בחתך 

 ממ"ר ויותקנו בתעלות פלסטיות. 4
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ובנוסף ייבדק הלוח  "TYPE TEST"הלוח יהיה חלק מסדרה שנבדקה בבדיקות סדרה  -

 כנדרש בתקנים. (RUTINE TEST)בבדיקות שגרה 

הקבלן יספק עם הצעתו תעודות בדיקת סדרה. לפני אספקת הלוח לאתר יגיש הקבלן  

 תעודת בדיקה עם תוצאות של בדיקות השגרה.

 

 ק"ו 22מפסק למתח    08.8.2.5

  )מזב"ג(, תלת פאזי, להתקנה בתוך SF6המפסק יהיה מסוג ניתוק בגז   

 המורכב בציוד יהיה אטום לכל החייםבצורה מוחלטת. מיכל הגז תא מבודד   

  SEALED FOR LIFE  לפי תקןIEC-60056. 

 :נתונים טכניים של המפסק א.

 ק"ו 24 : מתח נומינלי

 שניה. 1למשך  50Hz-ב .50KV r.m.s  : רמת בידוד

   KV PEAK - 1.2/50µs 125KV 

 אמפר 630 : זרם נומינלי

 מו"א 500 : הספק קצר

י לסליל הפסקה/הפעלה ולמנועוולט ז"   24  10% : מתח פיקוד

    

 בזרם נקוב CLASS E2 10000מינימום  : מספר פעולות חשמליות

 (KA12.5) 40מינימום  : מספר פעולות בקצר

  .Is = 12.5KA r.m.s : עמידות בקצר מושהה

 5C ÷ 40C : טמפ' סביבה

 

 :המפסק יהיה מצוייד באביזרים הבאים ב.

 .יוולט ז" 24ח מנוע לדריכת הקפיץ למת -
 .יוולט ז" 24סליל הפעלה למתח  -
 .יוולט ז" 24סליל הפסקה למתח  -
 מתאימים  .3N.O. + 3N.Cמגעי עזר פנויים  -

 .וולט ז"י 24 /וולט ז"ח 230למתח 
 לחצנים מכניים להפעלה / הפסקה של המפסק. -
 חיבור הארקה. -
 מראה מצב מכני של המפסק. -
 מונה פעולות. -
 פיץ.ידית למתיחה ידנית של הק -
 אפשרות לנעילה של המפסק במצב מנותק. -
 . יציאה להפסקת חירום מרחוק -
 

 מפסק כניסה תכולת הציוד בתא   08.8.2.6

 ב -אלפי סעיפים  אמפר 630( מפסק זרם לזרם 1)  -

 + משנה זרם מסכם. 9( משני זרם לפי סעיף 3) -

 11( ממסרי פיקוד לפי סעיף 3) -

 .15לפי סעיף  לנורות סימון כולל מנורות 22KV-( מחלק מתח קיבולי מותאם ל3) -
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 .13 סעיף ממסר הגנה לפי( 1) -

 .מפסקים חצי אוטומטיים( 3) -

 ( לחצן הפסקת חירום.1) -

 מ"מ )הפעלה חשמלית(. 22( לחצן הפעלה ירוק קוטר 1) -

 ( בורר פיקוד חד קוטבי שלושה מצבים.1) -

 .13( מערכת כולא ברק לפי סעיף 1) -

 ת פקוד קומפלט.( מערכ1) -

 כולל אמפרמטר לכל תא. 5OW ,230VAC( גוף חימום 1) -

 

 תכולת ציוד בתא משנה מתח 08.8.2.7

 10סעיף ה מתח בהתאם ל( משנ3) -

 ( מנתק נתיכים.1) -

 כולל אמפרמטר 50W ,230VAC( ג.ח. 1) -

 

 יציאה לשנאי:תכולת ציוד בתא  08.8.2.8

 ( מנתק בעומס משולב נתיכים.1) 

 ..3N.O. + 3N.Cמגעי עזר סט ( 1) 

 התקנים למנעולי תליה.( 2) 

     לנורת סימון כולל מנורות  KV22 -מחלק מתח קיבולי מותאם ל( 1) 

 .15אינידקציה לפי סעיף                    

 

 מראה מצב מכני למנתק.( 1) 

 ידית הפעלה.( 1)  

 כולל אמפרמטר. 50W 230VAC( גוף חימום 1) 

 

 משני זרם:   08.8.2.9

 הבאות:משני זרם אשר יהיו בהתאם לדרישות  3בתא מפסק הכניסה יותקנו א. 

 

 : ליפוף מדידה

 ק"ו 24 : רמת בידוד -

 יצוק באפוקסי : סוג -

 בהתאם לתכנית  : זרם ראשוני -

 אמפר 5A-1    זרם משני -

 מו"א 500 : הספק קצר של המערכת -

 CL0.2 – 5VA : דיוק -

 

 .5p10ודיוק   5VAהתאם לנדרש עבור ליפוף המדידה, אולם ב - :ליפוף הגנה

 ב. בתאי הכניסה בלבד יותקן משנה זרם מסכם על פי הדרישות הבאות:

 ק"ו 24רמת בידוד: 
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 סוג: ייצוק אפוקסי

 זרם ראשוני: בהתאם לתכנית

 אמפר 1זרם משני: 

 ק"א 3הספק: 

 10P10דיוק: 

 

 משני מתח 08.8.2.10

 KV22 משני מתח 

ומערכת הגנה בליפוף הראשוני עם מנתק נתיכים  דידה יותקנו שלושה משני מתחבתא המ

 הבאות: אשר יהיו בהתאם לדרישות  ומאמ"ת הגנה במשני, 

 

 :1ליפוף   

 ק"ו 22 : מתח נומינלי  -

 ק"ו 24 : רמת בידוד  -

 יצוק באפוקסי :  סוג  -

 ק"ו 3/22 : מתח ראשוני  -

 ק"ו 3/0.11 : מתח משני  -

 CL0.2 : רמת דיוק  -

 ו"א 30 :  הספק  -

 

 :2ליפוף 

 ק"ו 22 : מתח נומינלי  -

 ק"ו 24 : רמת בידוד  -

 יצוק באפוקסי :  סוג  -

 ק"ו 3/22 : מתח ראשוני  -

 ק"ו 3/0.11 : מתח משני  -

 CL0.2 : רמת דיוק  -

 ו"א 30 :  הספק  -

 

 ממסר הפיקוד  08.8.2.11 

 .N.Cמגעים  3-וב .N.Oמגעים  3-. הממסרים יצויידו בוולט ז"י 24 ממסרי הפיקוד יהיו למתח  

 ומנגנון אילוץ. LED כולל נורית 

 

 לא ברקומערכת כ  08.8.2.12

פאזית בהתאם לדרישות -לא הברק תהיה תלתוכולאי ברק, מערכת כ 3יותקנו  כניסהה יבתא

 הבאות:

  KV22 : מתח נומינלי  -

 ק"א 5 :  זרם -
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 .SPAדגם  RACHEMלימריים מתוצרת כולאי הברק יהיו פו

 

 22KVללוח ממסר הגנה  08.8.2.13

 . 24V DC ממסר ההגנה יהיה אלקטרוני ויוזן ממתח

 הממסר יהיה מיועד להתקנה על הדלת ויותקן על דלת תא הפיקוד של המפסק.

 

 הבאים:(  המרכזיים )אך לא רק לממסר תהיה עקומת זרם זמן אשר מורכבת מאלמנטיםא. 

 זרם נומנילי. 0.50-1.50תחום כיוון זרם  –( 49ית )תרמ  -

 זרם נומינלי, ותחום כיוון  1-10תחום כיוון זרם  –( 51) מושהיתמגנטית   -

 שניות.   0.1-1זמן 

 זרם נומינלי. 2-20תחום כיוון זרם  –( 50) מיידיתמגנטית   -

 הממסר יצוייד בשני מגעי יציאה.  -

 החשמל.הממסר יהיה מאושר ע"י חברת   -

 

 ב. הממסר יכלול מודול של תצוגת זרם/מתח והספק ויהיה מאושר ע"י ח"ח.

 

 מערכת הפיקוד: 08.8.2.14

הקבלן יגיש למהנדס לאישור את תכנית הפיקוד של הלוח שתכלול את מערכות ההגנה, 

  המדידה ללא תוספת מחיר.

 מנורות לאינדיקצית מתח גבוה: 08.8.2.15

לתקן  KEMAבעלות אישור  AM33-HOרת "אמדר" דגם המנורות תהיינה תוצרת חב

DIN/VDE 0681 PAR7, HO. 

 

 תקנים 08.8.2.16

 ם:ן, הייצור והבדיקה של לוח מ.ג. יתאימו להוצאה האחרונה של התקנים הבאיוהתכנ 

 IEC-60056 HIGH  VOLTAGE A.C. CIRCUIT BREAKERS 

 IEC-60 HIGH              VOLTAGE TEST TECHNIQUES 

 IEC-44-1 CURRENT TRANSFORMERS  

 IEC-186     VOLTAGE TRNSFORMERS 

IEC-298 HIGH VOLTAGE METAL ENCLOSED SWITCHGEAR AND 

CONTROL GEAR  

IEC-60282 PART 1 H.V. FUSES  

IEC-62271    SERIES STANDADS FOR MV-SWITCHGEAR 

 

 דרישות טכניות  –ה נוהל חברת החשמל/הרשת הארצית "ציוד למיתוג במתח גבו

 .08-07-06מס' 
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 בדיקות: 08.8.2.17

 .IEC 62271יצרן הלוח לפי תקן הבדיקות תבוצענה על ידי 

 יצרן הלוח ימסור תעודת בדיקה של הלוח.

 מפעל הלוחות יבצע בדיקות פנימיות בלוח אשר תכלולנה:        

 בדיקות תפעוליות )ללא מתח(, בדיקות מתח יתר וכו'.  -

 על הלוחות ינפיק תעודת בדיקות פנימיות ותעודת כיול ממסרי הגנה.מפ  -

 בדיקות קבלה יתבצעו במפעל בנוכחות מתכנן החשמל.  -

 .וולט 5000תבוצע בדיקת התנגדות הבידוד ע"י מודד בידוד למתח  הלוחלאחר התקנת         

 קבלת המתקן 08.8.2.18

קח לקבלה "מכנית" של המתקן או לוח החשמל יזמין הקבלן את המפשל  הייצורבגמר  -
חלקים ממנו. במידה וחלקים של המתקן לא יתקבלו על ידי המפקח, ימולא דוח ליקויים 

המציין רשימת פרטים שלא נתקבלו ודורשים עדיין תיקון. כל עבודות התיקונים ייעשו ללא 
 דיחוי על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

ית, בה יבדקו כל פרטי המתקן לאחר השלמת "קבלה מכנית" תערך קבלה חשמל  -
מבחינת הפעלה חשמלית. גם בבדיקה הזו ישתתף המפקח שימלא דוח ליקויים עם רשימת 

מסר המתקן לידי יפריטים לתיקון. לאחר השלמת כל הבדיקות ותיקון דוחות הליקויים י
 המפקח )המפעל(.

 

 אחריות הקבלן   -
ות ויזואליות וחשמליות בתנאי מאחר והקבלה המכנית והחשמלית מבוססת ברובה על בדיק

אספקת הלוחות חודש לאחר  24שאר הקבלן אחראי לעבודתו י, ילוחהפעלה ראשונית של ה
 לאתר המזמין.

 

 בדיקת המתקן ע"י מהנדס בודק  -

 3מוסמך סוג עם השלמת העבודה, על הקבלן למסור את המתקן שבוצע לבדיקה ואשור של 

 וזאת לאחר שמילא טופס הצהרת חשמלאי.

במועד ולשאת בכל ההוצאות הקשורות בה, כולל  הבודקל הקבלן להזמין את בדיקת ע

 השתתפות בבדיקה.

 וזאת ללא כל דרישות לתוספות כספיות. הבודקעל הקבלן לתקן את כל ההסתייגויות של 

ההוצאה הכספית לצורך ביצוע בדיקה תהיה על חשבון הקבלן וכמו כן כל בדיקה חוזרת 

 ון הקבלן ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף עבור הנ"ל.שתידרש תהיה על חשב

 העתקים. -3דו"ח הבודק יימסר למזמין ב

לא יופעל הבדיקה תכלול את כל מתקני המתח הגבוה והמתח הנמוך אשר מבוצעים על ידו. 

 חלק של המתקן אשר לא נבדק ע"י בודקי חברת החשמל או מהנדס בודק.

 כל התאומים, ההזמנה ואישור התכניות ע"י  בנוסף מחיר היחידה יכלול את ביצוע

 מהנדס בודק.

 שנאי יצוק  08.8.3 

 כללי  08.8.3.1  

 .מפרט זה הינו לאספקה, התקנה והפעלה של שנאי יצוק להתקנה פנימית .1  

"  עם סלילים מחוזקים בסיבי זכוכית ויצוקים CAST RESINהשנאי יהיה מסוג  " .2    

 באפוקסי בתנאי 
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 ואקום.  

 .IEC-726בניית השנאי ובדיקותיו יהיו בהתאם לתקן . 3  
 

 נתונים טכניים 08.8.3.2

השנאי יענה על הדרישות המפורטות להלן. כל סטיה מהדרישות תצוין במפורש ע"י המציע  

 בגוף ההצעה.

 1250KVA  הספק נומינלי: 

 50Hz תדירות הרשת: 

 10%, סטיה מותרת 22KV מתח גבוה נומינלי: 

 פזות + אפס 400/231V ,3 נמוך נומינלי, ללא עומס:  מתח

 DYN11 קבוצת חבורים: 

 2x2.5% מחליף דרגות מתח בכניסה: 

 6% עכבת קצר: 

 גבוה -רמת בידוד בצד מתח

(50Hz  1למשך :)דקה 

50KV 

 125KV :(BIL)רמת מתח הלם 

 (50Hz  1למשך :)דקה  

 AOAKגטית בהתאם ליעילות אנר הפסדי ריקם מירביים: 

 AOAKבהתאם ליעילות אנרגטית  : )  Cº120  ) הפסדי עומס מירביים

 מ'  1במרחק  50db(A) רעש אקוסטי מירבי: 

 מתמשכת 40C טמפ' סביבה מירבית: 

 Class F דרגת בידוד: 

 טבעי, עם אפשרות לאוורור מאולץ קירור: 

 באמצעות מפוחים בבסיס השנאי

 30%-להגדלת הספק ב

 בחלק העליון נמוך: -מתחבורי יח

 בחלק העליון גבוה: -בורי מתחיח

 

 ציוד ואביזרים נלווים 08.8.3.3 

 

 90-גלגלי שינוע, שני כוונים ב 4

 הרמה עוגני 4

 בורג להארקת הגוף

 דרגות: אתראה והפסקה -2ל םמערכת רגשי טמפ' וממסרי

 IECשלט מאלומניום מאולגן עם נתוני השנאי, לפי תקן 

 י בר קיימא ליד כל חבור כח ולכל מהדק פיקודסימן זיהו
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 אוורור מאולץ 08.8.3.4

 . 30% כ -בלצורך הגדלת ההספק  AC 230Vאוורור מאולץ יהיה ע"י מפוחים הפועלים במתח  

 .דרגות טמפ' לפיקוד המפוחים  ב"היסטרזיס" -2השנאי יכלול רגשים ומגעים ל 

 

 לוח פיקוד שנאי 08.8.3.5

כיל את כל ממסרי הפיקוד והגנות של השנאי והאביזרים הנלווים המצויינים בסעיפים הלוח י          

 קודמים

 אשר בפרק זה:          

 מפסק זרם ראשי עם הגנה טרמית מגנטית )על פי הגדרת יצרן השנאי( -  

 ממסר הגנת שנאי דיגיטלי עם תצוגה אלפאנומרית -  

 נורות אינדיקציה, צופרר ולחצן השתקה -  

 מתנעי פיקוד הפעלת מפוחי אוורור מאולץ -  

 

 עוד טכני ואשוריםית 08.8.3.6

על הקבלן להגיש לאשור את כל האפיונים הטכניים של השנאי, שרטוט מבנה ומידות, תכניות 

 חווט

 ומהדקים.

של השנאי ובכלל זה  AS-MADEעותקים תכניות  -2עם מסירת השנאי ימסור הקבלן ב

 תכניות פיקוד

 התראה והאוורור. מערכות של

 

  22KVכבלים למתח גבוה  08.8.3.6 

 הכבלים יתאימו לדרישות הבאות:  

מותאם למתח מכסימלי  XLPE ((Cross Linked PolyEthileneהבידוד יהיה מסוג 

30kv,50Hz  

 בהתאם לנדרש בתכניות ובכתב הכמויות. XSY2Nדגם 

 .IEC 502בהתאמה מלאה לתקן  קוייבדהכבל ייוצר 

 .KV18/30מינלי מתח נו

 הכבל יהיה מתוצרת מוכרת ומאושרת ע"י המזמין וחברת החשמל.

 במשך העבודה יכוסו קצוות הכבלים בפקקים אורגינלים כדי למנוע חדירת לחות.

 סיכוך הכבלים יוארק בשני קצוות.

על הקבלן להגיש לאישור את כל הפרטים הטכניים של הכבלים, כולל דו"חות בדיקה, 

 עמידותו בתקנים.המצביעים על 
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 סגירת סופיות למתח גבוה 08.8.3.7 

או שווה  EPKT-24-1-X-0רייגם דוגמת סופיות פנימיות לתאים הקומפקטיים יהיו מדגם  

 ערך בעלי אורך זחילה איטי.

 ראש הכבל יכלול קונוס הרפיה בהתאם לנדרש לשלוש צלחות לקבלת מרחק זחילה נדרש. 

 אותו היצרן.ההתקנה תבוצע מקיט מושלם של  

 

  מחיצות הפרדה  08.8.3.8 

גבוה כמתואר בתכנית, המחיצות יהיו -הקבלן יספק ויתקין מחיצות הפרדה למתקן מתח

 מ"מ. x 20מ"מ 20ורשת  50/40מסגרת זוית  -מפלדה מגולוונת 

ס"מ עם סידור לנעילה. המחיצות תצבענה בצבע יסוד  90המחיצות תכלולנה דלתות ברוחב 

 שייקבע על ידי המפקח.וסופי בגוון 

 המחיצות תוחזקנה בצורה יציבה לרצפת החדר ולקירות.

  מתקן הארקה בחדר מ"ג ובחדרי שנאים 08.8.3.9 

 סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות התקנה של מתקני הארקה הבאים:           

 הארקת מגן -

 הארקת השיטה של השנאים. -

 אשית של המתקן.לתכנית הארקה רמתקן הארקה יבוצע בהתאם  

  מגן הארקת 08.8.3.10 

ס"מ. אל פס  250מ"מ בגובה  4X40בקירות בחדרים, יתקין הקבלן פס הארקה מגולוון בחתך 

מ"מ. הפס הנ"ל יחובר  35זה יחוברו מחיצות הרשת ומשקופי הדלתות וזאת באמצעות מוליך 

באמצעות מוליכי את הפוטנציאלים שבלוח מ"נ כמו כן יש לחבר לפס הארקה זה ולפס השו

ממ"ר את לוח מ"ג וגוף השנאי. אל הפס הנ"ל, יחובר גם פס החיבור של  95נחושת בחתך 

הארקת היסוד. כל מוליך שיחובר לפס השוואת הפוטנציאלים ולפס הארקה הנ"ל ישא שלט 

 אשר יציין את הפונקציה שהוא מחבר.

 שיטה  הארקת 08.8.3.11 

האפס שבלוח מ"נ באמצעות פס האפס של תעלת פסי נקודת האפס של כל שנאי תחובר לפס 

 צבירה. פס האפס בלוח מ.נ. יחובר לפס השוואת הפוטנציאלים כמתואר בתכנית.

 ציוד בטיחות 08.8.3.12 
מ"מ עובי, המיועד להתקנה על רצפת בטון, ויכלול את כל  2ארון הבטיחות יהיה ארון פח  

 האביזרים הבאים:

 .-30KVבודק מתח ל -

 מגן. כובע -

 משקפי מגן. -

 ק"ג המכיל גז כיבוי מאושר. 2מטף כבוי אש במשקל  -

 מותקן לפני הלוח. KV24 -שטיח גומי מבודד ל -

 גבוה.-סט שלטי אזהרה עבור חדר מתח -

 מערכת מקצרים כולל מוט מבודד. -

 .30KVכפפות  -

 מוט הצלה. -
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 יםמפרט  מיוחד  לביצוע  העבודה,  אספקת  חומר  -חלק ב' 
 הציוד,  כתב הכמויות  ולוח  מחירים

 
 

 מ ב ו א 08.9

עבודת החשמל הכלולה בהסכם זה כוללת ביצוע עבודות החשמל והמנ"מ עבור מרכז רפואי לגליל 

הכל בהתאם לשרטוטים המאושרים לביצוע  –מרכז שיקום וביצוע הבדיקות הדרושות  –נהריה 

 מחירים להלן. המפרט הטכני, תיאור העבודה, כתב הכמויות ולוח

 כמו כן כוללת העבודה אספקת כל החומרים ועבודות העזר הדרושות להשלמת המתקן.

 

למתקני חשמל הבין משרדי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה בין המזמין  08המפרט הכללי 

 לבין הקבלן. מפרט מיוחד זה מהווה השלמה  )תוספת או שינוי( למפרט הכללי.

פי דרישות המפרט הכללי בהוצאתו האחרונה אולם הדרישות המופיעות ככלל תבוצע העבודה ל

 להלן עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הטכני.

 

 אספקת חומרים 08.10

 על הקבלן לספק על חשבונו את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.

 הקבלן יספק את החומרים רק לאחר אישור דוגמא על ידי המפקח

מים ותוצרת של החומרים והציוד העיקריים שבדעתו להשתמש בהם לעבודתו. על הקבלן לפרט דג

של המסמך. ההצעה ללא הנתון הנ"ל  28הפירוט ייעשה בטבלה המצורפת למפרט זה הנמצאת בסעיף 

 תיפסל ולא תיבדק.

 

 אספקה, התקנה וחיבור כבלים 08.11

וגודל שהונח בהתאם האספקה וההתקנה תימדד במטרים לפי אורך הכבל מכל סוג  08.11.1

לתוכניות המאושרות. אורך האספקה וההתקנה לצורך תשלום יימדד ממהדק למהדק 

 לאורך ההנחה.

מחיר היחידה יהיה אחיד עבור כל צורות התקנת הכבלים או השחלת הכבלים בצינורות או  08.11.2

 התקנתם על גבי כבל פלדה או התקנתם על גבי סולמות.

ת הכבל יכלול אספקה והתקנה סופית של הכבל, חיזוק הכבל, סימון, מחיר חיבור קצוו 08.11.3

 ביצוע כניסה )גלנד( וכל שאר העבודות ואספקת כל החומרים הדרושים להשלמת החיבור.

מחיר חיבור קצוות הכבלים יהיה כלול במחיר הציוד אותו מתקינים ומחברים )מחיר 

 ים אל הציוד(.אספקה, התקנה וחיבור ציוד יכלול את חיבור כל הכבל

במידה והכבל עובר דרך צינור, מחיר היחידה יכלול גם אטימת קצוות הצינור בחומר  08.11.4

 מתאים.

 
בשני בל מחירי היחידה השונים עבור כבלים או נקודות כוללים את חיבור הכ הערה:

 קצותיו בלוח החשמל ובצרכן
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 מובילים )צינורות ותעלות( 08.12

קה והתקנת המוביל המותקן נטו ללא כל תוספת עבור פחת, כאשר זה מותקן מחיר היחידה יכלול אספ

בהתאם לתוכניות הפרטים. המוביל יהיה מחוזק ללא פינות חדות, חתוך ומכופף לפי הצורך. המחיר 

 יכלול גם אספקה והתקנת כל חומרי ועבודות העזר הדרושים להתקנת המובילים.

 

 קונסטרוקצית פלדה 08.13

יהיה בהתאם למשקל הקונסטרוקציה נטו ללא פחת, כאשר זאת מותקנת ומגולוונת מחיר היחידה 

 08.14.3בהתאם לנדרש. סעיף זה רלוונטי לגבי כל הקונסטרוקציה בשימוש מלבד האמור בסעיף 

 

 תעלות רשת/תעלות פח מחורצות/סולמות כבדים 08.14

ם לתוכניות הפרטים מחיר היחידה יהיה למטר אורך, כאשר התעלה מסופקת בהתא 08.14.1

ומותקנת בהתאם לנדרש, כולל כל החיזוקים וחומרי העזר הדרושים לחיבור בין הקטעים 

 השונים.

מטר אחת  1.5התמיכות לתעלות תהיינה מגולוונות ותבוצענה במרחק מקסימלי של  08.14.2

 מהשנייה.

 מחיר התמיכות לתעלות/סולמות כלול במחיר התקנת התעלה/הסולם. 08.14.3

 לעיל. 08.3.6תעלות הרשת/סולמות תהיינה מגולוונות על פי המתואר במפרט הטכני סעיף  08.14.4

 

 גופי תאורה 08.15

 מחיר היחידה לאספקה והתקנה של גופי תאורה יכלול את העבודות הבאות:

 אספקת גופי תאורה.  08.15.1

 זיהוי ובדיקת התאמה לשלמות טרם התקנתו. 08.15.2

 התאורה. הרכבת גוף 08.15.3

 התקנת הגוף המושלם כולל מיתלים, שלות, חיזוקי קופסאות מעבר והסתעפות כבלי תליה. 08.15.4

 התקנת גופי התאורה תהיה לתקרת הבטון )בשני מקומות( ולא לתקרה האקוסטית.

 חיבורים. 08.15.5

 סימון מס' הגוף ע"י שלט. 08.15.6

 בדיקה והפעלה. 08.15.7
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 קים כנגד רעידות אדמהחיזו -התקנת ציוד 8.16

הנחיות פיקוד העורף  G9התקנות ציוד תבוצענה בהתייחס לתקן רעידות אדמה, תאוצות 

 ומסמך משרד הבריאות למיגון נגד רעידות אדמה המהווים כולם יחד את המפרט בנושא זה.

 .מיתדים לכל תא לוח  HILTHY ,4דוגמת  3/8לוחות יעוגנו לקרקע על ידי מיתדים כימיים '' -

לפחות כנ"ל. יש להכין במבנה  3/8מיתדים כימיים '' 6לוחות תלויים לקיר יעוגנו על ידי  -

 הלוח "אוזניים" 

 מתאימות עבור ההתקנות.  

 סרטי אלומיניום מגולוונים. 2גופי תאורה יעוגנו ע"י  -

מתלים לסולמות יעוגנו ע"י ברגי "זמבו" מתכת. לא יאושרו דיבלים פלסטיים מכל סוג  -

 תליית מערכותל

 מובילים.  

 כל התקנה שוות ערך למפורט לעיל תבוצע בהתאם וברוח המפרט שלעיל. -

 הכל כלול במחיר הציוד וההתקנה ולא ישולם בנפרד. -

 

 איטום מעבר בקיר כנגד התפשטות אש 08.17

על הקבלן לאטום את פתחי המעבר עבור כבלי החשמל על ידי חומר עמיד באש לפרק זמן של 

 . KBSכדוגמת מטר משני צידי המעבר, 1ים לפחות שעתי

 מחיר היחידה למ"ר יהיה לפי גודל הפתח אשר אותו יש לאטום.

 מחירי יחידה 08.18

 מחירי היחידה בכתב הכמויות ולוח מחירים כוללים: 

על עבודת חשמל לכלול )אם לא צוין אחרת( אספקה, פריקה, העמסה, הובלה, הצבה,  -

ה והפעלה של כל פריט של ציוד החשמל. לצורך זה פירושה של עבודת התקנה, חיבור, בדיק

התקנה: כל העבודה ואספקת כל החומרים הנדרשים להשלמת המערכת והבאתה למצב 

 פעולה תקין ותכלול בין היתר:

הרכבה מכנית של כל פריט במקומו, סיום, חיזוק ואטימה מכנית של כל הכבלים והמוליכים 

, ביצוע כל החיבורים החשמליים כולל את כל חיבורי הארקה, המגיעים לפריט המותקן

 בדיקה והפעלה.

קבלת ציוד וחומרים המסופקים על ידי החברה )במידה שיהיו( במחסני החברה, העמסתו,  -

 הובלתו ופריקתו באתר העבודה והחזרת כל החומרים העודפים למחסן.

תתקבל כל דרישה לתשלום נוסף  ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ומילוי טופסי הבדיקה. לא -

 עבור בדיקות ושימוש במכשירי בדיקה.

 עריכת לוח זמנים ותאום עבודות. -

 ביצוע העבודה באופן מקצועי והשלמתה כמתואר במסמכי החוזה. -
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אספקת כל חומרי העזר הדרושים כגון:  שלות, ברגים, ניפלים, ווים, פרופילי ברזל מחורץ  -

ות כבל אנטיגרון וכמו כן הכלים, הציוד, מתקני עזר וכלי עבודה מגולוונים, מהדקים כניס

 מכל סוג.

 כל עבודות הלוואי לרבות מדידה וסימון הכנת תוכניות לאחר ביצוע וכו'. -

 

דיסקטים בתוכנת  2  שני העתקים של תוכניות מעודכנות לאחר הביצוע כוללהקבלן יספק 

 ומעלה. 14אוטוקאד גרסה 

 

 בטיחות והזהירות.נקיטת כל אמצעי ה -

 הוצאות אחסון באתר ומחוצה לו. -

 שמירה ואבטחה.  -         

 תיקונים, סילוק חומרים ועבודות שנפסלו ואספקתם או עשייתם מחדש. -

כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה לחברה בין אם פורט הדבר במלואו  -

 או בחלקו ובין אם לא פורט במסמכי ההסכם.

 ל ההובלות של הציוד, חומרים וכו' וכן כל ההסעות של עובדי הקבלן לאתר העבודה.כ -

 התארגנות ולאחר סיום העבודה פינוי האתר. -

 

ניקוי האתר מפסולת עבודתו בסיום כל יום עבודה. ניקוי ופיני האתר )מפסולת, חומרי גלם,  -

 כלים וכו'( בסיום העבודה.

 

 מ ד י ד ה 08.19

רות, תימדד כל העבודה נטו לפי תוכניות כאשר היא מושלמת, גמורה ומורכבת העדר הוראות אח

 במקומה, מוכנה לשימוש ללא כל תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא.

 

 תוספת עבור ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות 08.20

ם לקבלן יהיה במידה ויידרש הקבלן לספק ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות, המחיר שישול
בהתאם למחירון הציוד, תוך התאמת מחירים לציוד דומה, אשר קיים במפרט הטכני )התאמה למחיר 
אשר הגיש הקבלן בכתב הכמויות(. במידה ואין פריט דומה, יקבל הקבלן את התמורה לפי מחירון דקל 

 .15%פחות 

 

 מערכת תאורת חירום  8.21

 םתאור כללי של מערך תאורת חרו   8.21.1

     בכל קומה במבנה, יותקנו ג.ת לחרום בהתאם לתכניות מצורפות כאשר ג.ת הקומתיים יוזנו 
 משתי מרכזיות בלתי תלויות החל מקווי ההזנה לכל מרכזייה דרך שדות ראשיים ובלתי        

 תלויים האחד בשני.     

     בהתאם לתקן מערכת עצמאית מרכזית המספקת מתח )עפ"י דרישה( לגופי תאורת חירום 
       EN50171. 

    המערכת תכלול אפשרות לבצע בדיקות אוטומאטיות בהתאם לתקןEN50172  ובעלת 
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 אפשרות לאגור הסטוריית אירועים.      

     דקות. 60זמן גיבוי סוללות למשך 

    .הגנה על מעגלי היציאה מהמרכזייה באמצעות נתיך 
    קרת מבנה מסוג אפשרות ליציאת תקשורת לחיבור מערכת בMODBUS/TCPIP  אוRS-485. 

     צג מסוגLCD .המציג תקלות / התרעות וסטאטוס המערכת 
     אפשרות לשליחת הודעותSMS .או הודאות באמצעות דוא"ל לנמענים קבועים מראש 

 

 נקודות לתאורת חרום   8.21.2

    כל מערך תאורת החרום בשיטה זו יחובר בתשתית כבילה חסינת אש מסוג 
    NHXHX-FE180/E90.החל מההזנה של המערכת וכלה בחיבור הגופים העצמאיים . 

 החיבור לגופים יהיה באמצעות שרשור בין גוף לגוף כאשר, לכל גוף תהיה הכתובת שלו.

משמעות הדבר שכבל המחובר לג.ת חרום יספק הן את הכח להפעלת הגוף והן את הפקודה 

 על פני אותו הכבל. להפעלת הגוף באמצעות סיגנל תקשורת

 .230/400Vתשתית הכבילה )חסינת אש( תהיה מופרדת מתשתיות אחרות ובדגש על תשתית 

ממ"ר  3x2.5, בחתך MHXHX FE180/E90נקודה לתאורת חרום תכלול כבל חסין אש 

מטר בממוצע( ובאמצעות  15 –מרכזיית תאורת חרום או מהגוף הקרוב אליו )אורך של כ 

 סינות אשקופסאות הסתעפות ח

 )במידת הצורך( כאשר מחיר הקופסא כלול במחיר הנקודה.

הכבל יהיה מותקן בתעלת רשת או בצינור, כאשר הצינור כלול במחיר הנקודה ולא ישולם עליו 

 בנפרד.

בנוסף, הנקודה כוללת את חיבור הכבל בנקודת הקצה )ג.ת המותקן בתקרה(, כאשר אספקת 

 והתקנת הגוף מתומחרת בנפרד.

 

 נקודת תקשורת  .21.38 

 עבור חיבור המרכזייה לבקרת המבנה. RJ45בצמוד לכל מרכזיית תאורת חרום, יותקן שקע   

מארון התקשורת הקומתי ועד לנקודת הקצה באמצעות  CAT 7 1Gהנקודה תכלול כבל מסוג 

 ממ"ר עם חוט משיכה. 25תשתית קיימת או באמצעות צינור מריכף בקוטר 

 השקע. הנקודה תכלול גם את

 

 שקוע בתקרה / חיצוני LEDג.ת חד תכליתי מסוג    8.21.4

     4ג.ת בהספק שלW  עפ"י תקןEN50171 ,DIN VDE0108  מבוקר המתאים לחיבור למערכת
 .EMCובדיקות  1838ועומד בתקן ישראל 

     24מתח עבודהV/230V. 
    ג.ת יכיל כרטיס תקשורת עם אפשרות להגדרת כתובת במערכת המרכזית. 

     דרגת אטימותIP40. 
     10מידותX10  ס"מ. 10ס"מ או קוטר עד 

 

 שלט יציאה חד/דו כיווני   8.21.5

     8.20.4ג.ת העומד בתקנים כמופיע בס"ק. 

    .ג.ת מצוייד במנגנון בדיקה עצמית 
    .ג.ת יכיל כרטיס תקשורת עם אפשרות להגדרת כתובת במערכת המרכזית 

     דרגת אטימותIP40. 
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    .)אפשרות חיבור לקיר או לתקרה )ללא תוספת מחיר 

 
 
 
 
 לוח בקרה כתובתי/קומתי 8.21.6     

    לוח הבקרה יוזן ממתח הרשתAC 230. 
    וולט  12לוח הבקרה יגובה בסוללה נטענתAH7 .או אמצעי גיבוי חיצוני רציף 

    ממסרים מתוכנתים לחיבור חיצוני. 2לוח הבקרה יכיל לפחות 
   ה יכיל יציאת תקשורת.לוח הבקר 

    אירועים. 500לוח הבקרה יכיל זיכרון של 
   .לוח הבקרה יזווד במארז מתכתי מפלדה 

   .הלוח יכיל שתי עניבות תקשורת לפחות 
    כתובות של נורות ו/או שלטי הכוונה ו/א כתובות  128הלוח יאפשר חיבור של לפחות 
 כניסה והפעלה בכל צירוף שהוא.       

   בודה על העניבה יהיה בזרם ישר בלבד.מתח הע 
   .הזרם על העניבה יספק את כל דרישות הטעינה של כל האביזרים שיותקנו על העניבה 
    .לוח הבקרה יבקר את כל האביזרים באופן רציף בהתאם לכתובת של כל אביזר 

   .לוח הבקרה ידווח אוטומטית  על סוללה לא תקינה בכל אחד מיחידות  הקצה 
    הבקרה יבצע בדיקת תקינות לכל סוללה למתח  עבודה.לוח 

   .לוח הבקרה יעמיס כל סוללה על מנת למדוד את זרם העבודה 
   .לוח הבקרה יבצע את פעולת בדיקת העומס בתדירות אשר תיקבע תוכנתית 

    לוח הבקרה יכיל תצוגה אלפא נומרית מקומית אשר תאפשר חיווי על תקלות נוכחיות 
 ת לדפדוף לגבי מידע על היסטוריה של תקלות.ואפשרו       

   אפשרות להפעלה באופן יזום כל אחד מהאביזרים לזיהוי מהיר וזאת גם מעמדת שליטה 
 מרכזית.       

   .לוח הבקרה יכיל כרטיס בקרה להגנה בפני פריקה עמוקה של סוללות הגיבוי 

   ך נישה סגורה או חדר חשמל.לוח הבקרה יותקן באזור הנגיש לאנשי תחזוקה של המבנה בתו 
    רשת של לוחות בקרה 

   .ניתן לחבר ברשת מספר לוחות בקרה 
    הרשת תחובר בIP/ TCP 

   .ניתן יהיה להתקין לוחות בקרה בקומות נפרדות ו/או באתרים מרוחקים 
 

 מפרט סיכוך להפחתת קרינה אלקטרומגנטית:  .228

     הסיכוך יבוצע באחת משתי דרכים כלהלן:     

 מתכת סיכוך קלה מסוג מיומטל שתותקן לפי הוראות היצרן ובמספר שכבות    8.22.1     

 את המטרה. על מנת להשיגכנדרש            

 מתכות במספר שכבות שיידרש כדי להקטין את הקרינה כנדרש כלהלן:   8.22.2   

 סיכוך קל -שכבת סיכוך פלדה ואלומיניום              

 בד ראשון הפונה לאזור המאויש/המסוכך: משטח אלומיניום רך מסוג רו   א(     

 מ״מ. 4עד  3.5בעובי בין  1080או  1050   

 או נייר פוליאתילןמ״מ כדוגמת  0.5רובד שני: בידוד חשמלי בעובי    ב(    

 PVCביטומן או        

 מ״מ. 4 - 3.5רובד שלישי: הפונה למקור הקרינה: פח פלדה מגולוון בעובי    ג(     
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 את שני הרבדים המתכתיים יש להתקין האחד צמוד לשני עם חפיפה   ד(                 

 מ״מ בין חריץ  100 -חריצים במרחקים של פחות מ ביניהם שלא תאפשר                     
 לחריץ.                     
 
 

 
 סיכוך כבד -שכבת רבדי סיכוך פלדת שנאים עם פלדה ואלומיניום      

 במקרה זה לפלדה ואלומיניום יתווספו מספר רבדי פלדת שנאים אשר יותקנו      

 בצד הפונה למקור הקרינה ושכבת פלדה ואלומיניום תותקן צמוד לפלדת  

 השנאים. בין פלדת השנאים לפלדה ואלומיניום יותקן רובד בידוד חשמלי      

 כדוגמת זה שבין פלדה ואלומיניום.     

 מ״מ  0.35 -רבדים לפחות של פח/פלדת שנאים )פלדת סיליקון( בעובי כ 3 א(          

 כל פח.   

 את הרבדים יש להתקין האחד צמוד לשני עם חפיפה ביניהם שלא  ב(          

 מ״מ בין חריץ לחריץ. 100 -במרחקים של פחות מ תאפשר חריצים   

 

 ים ובלבד שיפחית את רמת הקרינה הקבלן רשאי להשתמש בחומרים אחר   8.22.3   

 לרמה הנדרשת במפרט זה.    

 

 כל החלקים המתכתיים שיותקנו ע״י הקבלן יחוברו להארקה ויבוצע רצף הארקה 8.22.4   

 הסיכוך.  בין כל חלקי   

 הקבלן ינקוט באמצעים שימנעו קורוזיה ובלאי לא סביר של החומרים בהם     

 ישתמש לביצוע העבודה.   

 

 העבודה תבוצע תוך שמירה על מרחקי הבטיחות הנדרשים ע״פ תקן וחוק    8.22.5            

 ופריצות מתח.התחשמלות   למניעת      

 

 כל החומרים יהיו בלתי דליקים חסין או מעכב אש, ויעמדו בדרישות כיבוי אש. 8.22.6  

 

       חשמל ובין קירות במישורים בזויות בין תקרה לקיר בסיכוך תקרה/קירות חדרי ה 8.22.7      

 השונים, יש להשתמש בינות בפחים מכופפים. על הקבלן להקפיד שלא יהיה יותר    

 מ״מ בין חריץ בחומר אחד לחריץ 100מחריץ אחד בפינות ולשמור מרחק של     

 בחומר אחר.    

 

 יע למשקל יש לקחת בחשבון את השימוש המרבי בחומרי סיכוך אשר יכול להג 8.22.8   

 ממ״ר. ק״ג ל 30 -של כ    

 על מבצע הסיכוך יהיה למסור את המידע המדויק של משקל הסיכוך למתכנן וליזם.      

 

 מערכת גילוי וכיבוי אש – 34פרק   .238

 :תקנים נדרשים  34.1
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 .9מהדורה  UL –  מערכת גלוי אש 

 .ADAאישור        
   NFPA 72אישור התאמה ל       

 .FMו  200FM -   ULכבוי בגז מערכת 
 תקן ישראלי. -   כבלים 
 61386 תקן ישראלי -   צנרת 

 .NFPAעל פי תקן  -  תכנון מערכת 
 על פי תקן ישראלי.

 בכל מקום שיש סתירה בין התקן      
 יקבע התקן הישראלי. NFPAהישראלי ל 

 תכנון יבוצע ע"י גורם מוסמך של היצרן.     
 

 .NFPAסוי בתקן הישראלי יהיו על פי ה נושאים שאין להם כ
 

 תיאור העבודה  34.2

 מערכת גלוי אש, כבוי אוטומטי אספקת והתקנת העבודה הנוכחית הינה  -
 על פי דרישות התקן .  בחדרי מחשב   
 העבודה תתבצע על פי לוח זמנים של המזמין. -
 .הקיימת במבנהכל מערכת תחובר לרשת גילוי אש ייעודית  -
 ת/החלפת פנל כבאים קיים.הרחב -

 
 

 :דרישות לתכנון המערכת   34.3

 NFPA  ,101 NFPA 72התכנון יבוצע על פי דרישות ה  -
 התכנון יאושר ע"י גורם מקצועי מוסמך ע"י היצרן. -
 .FM/ULכל ציוד מערכת גילוי האש והכיבוי האוטומטי יהיה מאושר  -
 יימים.כל רכיבי המערכת יוכלו לעמוד בתנאי השטח הק -
 יילקח בחשבון כי צריכת הזרם לא תעלה  NACבכל חישובי צריכת הזרם בקווי ה -
 .NACמיכולת האספקה של ה  70%על   
 
 מ"ר. 17ל  30CANDELLAתכנון כסוי מערכת הנצנצים יהיה לפי  -
 .ADAכל הלחצנים יהיו מאושרי  -

 
 :התקני רשת  34.4

 בלבד. 9דורה מה ULלוח בקרה אנלוגי כתובתי ברשת מאושר 
 לוחות בקרה לפחות. 60לוח הבקרה יאפשר עבודה ברשת תקשורת עד  -
  7CLASS A STYLEיהיו ב:  SLCקווי הגלוי  -
 
  7CLASS A STYLEרשת התקשורת תהיה ב   -
  CLASS A STYLE 7או  6יהיו ב  NACקווי המוצאים מסוג  -
 לוח הבקרה יציג את כל האינפורמציה בעברית בלבד. -
 לוח תצוגת הרשת יהיה זהה לתצוגת לוחות הבקרה ויהיה חלק אינטגרלי  -
 מהרשת.   
 ניתן יהיה להציג בכל לוח תצוגה רשתי את כל אירועי הרשת. -
 לוח תצוגה רשתי אך ורק לקבלת אינפורמציה תחזוקתית ללא הצגת האזעקות. דניתן יהיה לייח -
 טוקול הגלוי יהיה דיגיטלי ולא יופרע מתנאי שטח. פרוEMIו  RFIיהיו מוגני  SLCקווי הגילוי  -
 רועשים באם ישנם.   
 .FCCללוח הבקרה יהיה אישור  -
 חיבור בין בקרות יעשה הן ע"י קווים אופטיים והן ע"י קווי נחושת, תלוי -
 במרחק ביניהם.  
 לוחות בקרה. 64תוכנת הרשת תהיה מסוגלת לעבודה עם  -
 ינטרפייס לחיבור מחשב.לוח הבקרה יהיה עם כרטיס א -
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 ניתן יהיה לקבל נתונים של רמת ניקיון על כל גלאי במערכת. -
 ברמה של עניבה.  SLCלבקרה תהיה פונקציה של בדיקת הולכת הנתונים של קווי התקשורת  -
 

 
 :גלאים  34.5

 א. גלאי עשן אופטי אנלוגי
 הגלאי יהיה בעל ספקטרום גלוי רחב. -
 יול מחדש בשטח ללא צורך במעבדה.הגלאי יאפשר ניקוי וכ -

 
 ב. גלאי חום אנלוגי

 הגלאי יהיה בעל טווח גלוי חום גלוי רחב. -
 מעלות  68מעלות צלסיוס ל  10ניתן יהיה לכייל את הגלאי מהבקרה לגלוי בטווח מינימלי שבין  -
 צלסיוס.   
 בסיס הגלאי יתאים לכל סוגי הגלאים האנלוגיים. -
 רה קבועה ובקצב שינוי. הגלוי יהיה בטמפרטו -
 ניתן יהיה לפרק את הגלאי מהתקרה באמצעות מוט פרוק נשלף ללא צורך לטפס בסולם. -

 
 ג. לחצנים

 PULL STATIONלחצנים לתנאי סביבה רגילים -
  מאושרUL 
  בחזית היחידה תהיה נורית לזיהוי האזעקה. הלחצן יהיה משולב עם יחידת כתובת

BUILT IN. 
  מאושרADA. 

 ה תהיה ממתכת. לא תתקבל יחידה מפלסטיק.היחיד 
 .שחרור היחידה לאחר הפעלתה יעשה ע"י מפתח אלן מיוחד 

 
 

 .גב היחידה יהיה ממתכת 
 
 

 חשמל.  UPSד. בקרי טמפרטורה לחלל חדרים 
 הבקר יהיה עם תצוגה דיגיטלית. -
 
 .60עד + 10-תחום בקרת חום  -
 .4-20תקשורת  -
 .DCוולט  24מתח עבודה  -

 
 

 ה. בקר הצפה לחלל חדר או אולם
 הגלאי יהיה עם סטנד מתכתי.-
 .PROXIMITYבקרת הצפה מסוג  -
 או מגע יבש. 4-20תקשורת  -
 .DCוולט  24מתח עבודה  -

 
 

 :אמצעי פינוי  34.6

 צופר משולב עם נצנץ
 כל הנצנצים יהיו בעלי יכולת סנכרון. -
 ם כדלקמן:כל הצופרים יהיו עם בוררים לשלושה סוגי צלילי -

 TEMPORAL 

 MARCH TONE 
 STEADY 

 לחילופין ניתן לכוון את הצלילים מלוח הבקרה ואז הצופר יהיה קבוע. -
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 כל קו נצנצים יסופק עם יחידת סנכרון מקורית של יצרן הנצנצים. -
 היחידה תהיה עם כניסות נפרדות לצליל והבזקה. -
 ULהיחידה תהיה מאושרת  -
 .ADAהיחידה תהיה מאושרת  -
 היחידה תסופק עם קופסת גב מקורית. -

 
 :אמצעי פיקוד ובקרה   34.7

 NAC BOOSTERא.   

 .230VACמתח זינה  -
  .VAC 230ספק כוח מקורי של היצרן למתח רשת  -
 אמפר. 10אמפר ו/או  6יעשה שימוש בשני סוגי יחידות. יחידה בהספק כולל  -
 .SYNCH NAC CLASS Aמוצאים מסוג  4היחידה תסופק עם  -
 אמפר. 2.5יוכל לספק  NACכל  -
 היחידה תכיל אמצעי סנכרון. -
 היחידה תשולב במערכת גלוי האש ותבוקר באופן רציף. -
 ניתן לשרשר מספר בוסטרים להפעלה מסונכרנת כללית. -
 .ULמאושר  -

 
 ספק כוח ב.     

 .230VACמתח זינה  -
  .VAC 230ספק כוח מקורי של היצרן למתח רשת  -
 יעשה שימוש בסוג אחד של ספק. -
 היחידה תשולב במערכת גלוי האש ותבוקר באופן רציף. -
 .ULמאושר  -

 
 כתובת מוצא/הפעלה  ג.     

יידרשו כתובות הפעלה לצופרים בודדים, נצנצים בודדים, מיכלי כבוי, ניתוקי לוחות, פיקודים  -
 שונים.

 נפרדים מסוג מגע יבש.הכתובת לפיקודים תהיה כפולה עם שני מוצאים  -
 אמפר. 2וולט  24הכתובת לצופרים ו/או נצנצים תהיה עם מוצא מבוקר  -
 מילי אמפר לפחות.  400וולט  24הכתובת לכיבויים תהיה עם מוצא מבוקר  -
 המארז כולל דלת מתכת עם מפתח. -

 
 כתובת כניסה ד.     

לגילוי/כיבוי(,אינדיקציה מפרסוסטט   יידרשו כתובות כניסה עבור גלאי מכל סוג, לחצן )הפעלה -
 מיכל  גז, מפסק זרימה במערכת ספרינקלרים ועוד.

 וולט זרם ישר. 24כתובות הכניסה יקבלו מגע יבש לעבודה במתח  -
 
 

 :תשתיות  34.8

 א. כבלים
 ותקן ישראלי. NFPA 760יעשה שימוש בכבלים לפי דרישות ה  -
 מהדקי חיבור מתוצרת פיניקס בלבד.   חיבורי כבלים יעשו בקופסאות הכוללות  -
 .AWG18חתכי הכבילה יהיו לפי המפורט בכתב הכמויות ולא פחות מ  -
 כבלים משוריינים יותקנו בתוך תעלות מתכת.  -

 
 ב. צנרת

 .61386יעשה שימוש בצנרת לפי דרישות התקן הישראלי  -
 חיבורי צנרת יעשו עם מחברים מקוריים ובקופסאות תקניות. -
 " לפי המפורט בכתב הכמויות.1" או 3/4וטרי הצנרת יהיו ק -

 
 ג. מעברי קיר

 .NFPA 760מעבר קיר יעשה שימוש במתאם פלסטיק בלבד בין שני קצוות של הצנרת לפי  דרישות ה -
 חיבורי הצנרת יעשו עם מחברים מקוריים ממתכת ו/או ובקופסאות מתכת ו/או פלסטיק.-
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 באחריות הקבלן לוודא ביצוע אטומים.מעברי קיר יאטמו ע"י אחרים ו-

 
 

 ד. התקנת גלאי ונורית סימון 
הזנת קווי הגלוי והפיקוד מלוח הבקרה תסתיים על הקיר הקרוב או התקרה בקופסת מתכת  -
 עם מהדקים מאושרים. - 5*15*15
 
 נורית הסימון תותקן בצמוד לקיר חיצוני של חדר מחשב בהתקנה סמויה. -
 מ"מ בצבע אדום. 20יועבר צינור פלסטי בקוטר של  בין הנורית לרכזת -
 מ"מ בצבע אדום.  20בין גלאי לגלאי יועבר צינור פלסטי בקוטר של  -
 
 .ןחיבורי הצינור לקופסאות יעשו באמצעות אנטי גרו -
על כל מנורת סימון יותקן שלט חרוט בסנדוויץ' לבן על גבי רקע אדום המציין את מספר הגלאי אליו  -

 מנורת הסימון. מחוברת
 
 

 ה. התקנת גלאי בתקרה חשופה
 הגלאי יותקן על גבי קופסת מתכת אוקטגונלית עם פלטת מגן ממתכת. -
 לחילופין ניתן להתקין את הגלאי על מתקן הגבהה מקורית של יצרן הגלאים.  -
 אין לבצע חיבורים אלא בתוך בסיס הגלאי.  -
 .AWG14כבלים עד קוטר של טרמינלי החיבור של הגלאי יתאימו לחיבור  -

 
 

 ו. התקנת גלאי בתקרה אקוסטית
 הגלאי יותקן על גבי התקרה עם פלטת מגן.-
 לחילופין ניתן להתקין את הגלאי על מתקן הגבהה מקורית של יצרן הגלאים.-
 אין לבצע חיבורים אלא בתוך בסיס הגלאי. -
 .AWG14 טרמינלי החיבור של הגלאי יתאימו לחיבור כבלים עד קוטר של-
במקרה שיידרש להתקין גלאי במרכז פלטה אזי הקופסא עליה יותקן הגלאי תחובר לתקרה -

 באמצעות פס מתכת עם מתאמי חיזוק לקונסטרוקציה של התקרה. -האקוסטית 
 
 

 :מערכות כיבוי אוטומטי בגז 34.9

 FM 200לא יתקבל גז שאינו בלבד.  FM200מיכלי הכבוי יהיו עבור גז  -
 . לא תתקבל מערכת שאינה עונה לדרישות הנ"ל ויש FMו  ULכבוי על כל מכלולה תהיה מאושרת מערכת ה -
 להתייחס לדרישות אלו כדרישות סף. 
 .FMו  ULתוכנת המערכת תהיה מאושרת  -
 .7.170רמת ריכוז הגז לא תקטן מ  -
 אצל יצרן   המיכלים יסופקו בצרוף אישור כי המיכלים עם המספרים הסידוריים שלהם נבדקו -
 המיכלים.  
 .3000או  2000אביזרים  SCH 40צנרת הכבוי תהיה אך ורק  -
 ולפחות שניים לכל מיכל. UNISTRATעיגון המיכלים יעשה אך ורק ע"י מחברי  -
 
 עיגון המיכלים יעשה אך ורק לקיר בטון. -
 מ"מ. 10ברגי ג'מבו  4ת במקרה שאין קיר בטון יש להכין קונסטרוקציה מברזל שתעוגן לרצפה עם לפחו -
 כל המיכלים יסופקו עם פרסוסטט. -
 שימוש בנפץ לא יתקבל. הפעלת המיכלים תבוצע אך ורק ע"י סולונואיד. -
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  מערכת כריזה -36פרק  .248
 

 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות 36.1
 

ק ביה"ח משתמש כיום במערכת של חב' סטנטפון והדרישה האולטימטיבית להתממש כללי: 
 למערכת זו.

 
 מטרת המערכת היא שידור הודעות כריזת חירום, הודעות שוטפות   ברחבי המבנה. .1
 
 ההודעות ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמקולים מסוגים שונים  .2

 שיותקנו במתחם ממוקד הבקרה הראשי וכן מעמדות כריזה נוספות לפי הנחיית מנהל הבטיחות .
 
של משטרת ישראל ובכפוף לדרישות כבוי אש  160ת יהיו לפי דרישות מפרט כל מרכיבי המערכ .3

 והפיקוח.
 .3חלק  1220המערכת תעמוד בתקן  .4
 תנאי האתר.בהתאם להן בכבלי תקשורת ינילמערכת תהא אפשרות לחבר בין מס' ריכוזים ב .5

 

 רים במערכת.עמדות הכריזה יאפשרו כריזה והפעלת הודעות לאזור בודד, מספר אזורים או כלל אזו .6
 

 .יועץ הבטיחותהמערכת תאפשר חלוקה לאזורי כריזה שונים בהתאם לדרישות  .7
 

צלילים וישודר אוטומטית עם  2-3לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .8

 מתג ההפעלה. הלחיצה על 

 

 -טיפול  המערכת תכלול מטען אוטומטי בעל תו תקן וכן מערך מצברי חירום ללא .9

MAINTENANCE FREE   

כגיבוי. ההעברה ממתח  הרשת למתח  24VDCוכן ממתח ישר  VAC 230המערכת תוזן ממתח הרשת  .  10

 תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא . ישר 

המערכת תאפשר כניסות למקורות שמע נוספים כגון: הודעות אש בחירום ומקורות מוסיקה במידת  .11

 רך.הצו

ניהן עם כבילה יהמערכת תאפשר הרחבה עתידית ברכזת המקומית או במס' ריכוזי משנה שיחוברו ב  .12

 בהתאם להנחיות היועץ.  CAT 5 בכבל     

 

באחריות הקבלן המבצע לספק בעת הגשת הציוד לאישור תכנון מפורט לרבות תוכנית העמדת הציוד,  .13
 אזורי הכריזה והספקי המערכות. תכנון 

 
 למען הסר ספק כל מרכיבי המערכת  המרכזית יהיו מתוצרת אותו יצרן המוגש לאישור.   .14
 

 יצרנים מאושרים למערכת כריזה:  .15
 סטנטופון -

 סברלופון  -

 

 מפרט טכני למרכיבי המערכת 36.2

 
 מסד כריזה  36.2.1

 
 יים במבנה. במידה ותבוצע הרחבה למערכת סטנטופון הקיימת ניתן להשתמש במסד הק - 
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 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי.19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " -

 
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו  שלבי   -

 כרזרבה עתידית. 25%( ועוד תוספת הספק של 1 3/4אוורור בגובה )"
 

יום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך,  כל חלקי דפנות המסד יהיו עשויים אלומינ -
 המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.

 
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי  בהתזה  -

 נוזלית או באבקה.
 

ירים ומנעול המאפשר תותקן דלת עם צ)במקרה שהמסד יונח על רצפת המבנה( בגב המסד  -
 נעילת המסד.

 
בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס  ויכלול  -

 )במקרה שהמסד יונח על רצפת המבנה(. לפחות 25%רזרבה של 
 

, עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת המתחים,  DC/ACהמסד יכלול פנל  -
תאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר למערכות  המיתוג נתיכים להגנה בה

 והבקרה.
 

, שנאי קו, וסת עוצמה ובורר 3הכוללת רמקול " 19המסד יכלול יחידת מוניטור ברוחב " -
 יציאות מגברים.

 
 

 מגברי הספק 36.2.2
 

ס בכל רוחב תחום ההיענות. עכבת העומ S.M.R 240/480Wהספק היציאה לכל מגבר יהיה  -
 .70.7V, או 100Vאום או מוצא במתח קבוע,  8תהיה 

 
 .30%בחישוב העמסה לכל קו תילקח בחשבון רזרבה של  -

 
 .230VAC ,24VDCמתחי האספקה  -

 
 אום לפחות. 100Kעכבת הכניסה  -

 
 הפרש בין   100V ,1.25dB( ביציאת קו OUTPUT REGULATIONיציבות בשינוי עומס ) -

 עומס בריקם.מלא ל עומס           
 

 .  30Hz-20KHzתחום הענות לתדר   -
 

 , בהספק מוצא מלא.1KHZבתדר  0.05%אחוז עיוותים : פחות מ  -
 

כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור וניתוק המערכת  -
 בזמן השרות.

 
 

 מרכז המערכת 36.2.3
 

של  160.1+ 160תפעל בכפוף למפרט   ,המערכת)מטריצה( בשל חשיבות המערכת לכריזה בחרום, מרכז
 משטרת

 ובעלת התכונות הבאות:       ישראל
 
  חיבור ובקרה למספר מגברי הספק ריכוז הגברה. א.
 אפשרות להרחבה עתידית של אזורים והספקי המערכת של כל ריכוז. ב.
 וויסות עוצמה וטונים לכל מוצא. ג.
 ונים הפרושים באתר בכבלי תקשורת .כניסה למספר רב של מיקרופ ד.
 הודעות חרום מובנות שיופעלו מעמדת הכריזה הראשית בחדר בקרה. ה.
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 מערכת הגדרת עדיפויות לחירום. ו.
 מערכת בדיקת כשל מגברים ומתן דיווח  תקלה. ז.
 מערכת בדיקת קווי רמקולים ומתן אתראת תקלה. ח.
 ווח תקלה.מערכת בדיקת תקינות המיקרופונים ומתן די ט.
 מתן התראות חזותיות וקוליות לתקלות במערכת. י.
 .24VDCאו  230VACיעבוד במתח  מרכז המערכת יא.
 

 
 מערכת אספקת זרם חרום   36.2.4

 
 .   10AH -וקיבולת טעינתו לא תפחת מ 19מותאם להתקנה במסד " המטען יהא -

 
לה ממושכת של   המערכת המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל, לאחר פעו -

 ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה.
 
 למטען תהא תצוגה דיגיטאלית וכן יציאה התראת תקלה למערכת הבקרה באתר -
 
 .MAINTENANCE  FREEהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול  -

 
 

 רמי קול תקרה לאזורי כריזה    36.2.5
 

ברחבי המבנים יותקנו רמי קול יעודים להתקנה בתקרות דקורטיביות או המעבדה ובמתחם  -
 ע"ג קיר.

 
( DOUBLE CONEבעל משפך כפול ) FULL RANGE" מטיפוס 6הרמקול יהיה בקוטר  -

 ובאחוז עיוותים נמוך.
 

 .dB  1W/1M 96.6עוצמת מוצא: -
 

 .80-15000hzתחום הענות : -
 

 ת.לפחו 6W .S.M.R: מרביהספק  -
 

כל רמקול יצויד בגריל מתכתי דקורטיבי ובשנאי קו לתאום הספקים עם סנפי הספק  -
 משתנים.

 
 פרוז'קטור –רמי קול     36.2.6
 

ומיועדים   IP 65רמי קול מסוג פרוז'קטור יהיו אטומים ומוגנים בפני מזג אויר חיצונית  -
 .קה נמוכהלשימוש פנימי וחיצוני כאחד ויותקנו במבנה בהם רמת האקוסטי

 
 רמי הקול מדגם זה מיועדים למוסיקת רקע וכריזה באיכות גבוהה ובמובנות גבוהה. -

 
 לפחות(. 3לרמי הקול יהיו מס' סנפי הספק ) -

 
 לפחות. R.M.S 20Wבהספק מרבי של  FULL RANGE 6.5הרמקול יהיה מטיפוס " -

 
 .150HZ - 20KHzרוחב סרט:  -

 
 .1W/M   98 dBעוצמת מוצא:  -

 
 

 שופרי קול להתקנה חיצונית    36.2. 7  
 

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות, מליחות,  -
 ותנאי אקלים אחרים קשים.
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 .30W S .M.Rשופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית ובהספק  -

 
 .6KHz - 350Hz תחום הענות לתדר: -

 
 . 122dBימאלית: עוצמת  מוצא מקס -

 
 .IP-66 רמת אטימות בתקן  -

 
 סנפי הספק לפחות(. 5שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים ) -
 

 
 עמדת כריזה ראשית   36.2. 8

 
עמדות הכריזה הראשיות יאפשרו כריזה לכלל אזורי המערכת, לאזור בודד או קבוצת  - 
 אזורים 

 לפי בחירה.
 

 רת ישירות למרכז המערכת.העמדה תחובר בכבל תקשו - 
 

 בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון קיבולי על גבי צוואר גמיש. - 
 

 .14KHz - 100Hz תחום הענות :  - 
 

 .4mV רגישות כניסה: - 
 

 
 עמדת כריזת חרום   36.2.9
 

 כוללת מיקרופון להפעלה כללית או מקומית בהתאם  EN54-16עמדת כריזת החרום בתקן  -

 המערכת. להגדרות

העמדה  תהיה בתוך תיבת נעולה או בפאנל כבאים, מוגנת אנטי ונדל ותותקן בכניסה למבנה  -

 בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות .

 עמדת החרום תהא בעדיפות עליונה על כל מקורות המוסיקה במבנה. -

 העמדה תכלול לחצני הודעות חירום ודיווח חזותי וקולי על תקלת מערכת. -

 
 כבלים וחיווט   36.2.10
 

 כבל רמקולים -

מ"מ  0.8, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של  FFRכבל תרמופלסטי, דו גידי שזור
 (לפחות לכל קו להתקנה פנימית. AWG 18)חתך 

 .   NYYלהתקנה תת קרקעית בין המבנים הכבל יהא מסוג 
 

 כבל מיקרופון - 
בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים   . CAT5  כבל מיקרופון יהיה כבל תקשורת  א(

 שונים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקנות חיצוניות ופנימיות.
 

קצותיו במספרים  ברי  2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב ב(

 .קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן
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 רשימת הציוד .2508

 )למילוי על ידי הקבלן(.

 :הערה

 רשימת הציוד היא לאינפורמציה בלבד. היקף העבודות בהתאם למופיע במפרט ובכתב הכמויות.

 
 מס'

 
 תיאור הציוד

 ציוד למילוי ע"י הקבלן ציוד לפי מפרט
 דגם יצרן דגם יצרן

1.  0.6/1KVכבלים  

 

 

סופיריור או שו"ע בעל 
 תו תקן

DYTWIELER
 )בשווק קשטן(

N2XY, 

NHXHX-
FE180/E90 

  

   18/30KVכבלים 

 אלתם עין השופט גופי תאורה  .2

 תאורה

 

   

גופי תאורת חרום  .3
 במערכת מרכזית

EATON 

INOTEC 

   

שלטי יציאה מוארים דו  .4
 LEDתכליתי 

 EATON 
INOTEC 

       

מפסקים חצי אוטומטים  .5
 יצוקים

 

ABB 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

   

 ABB מגענים .6

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

   

 ABB מאמת"ים  .7

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

   

    פניקס מהדקי פקוד .8

    PHOENIX/ DHEN מגן מתח יתר  .9

 LED IZUMIמנורת אינדיקציה  .10

ABB 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

   

לזרם  Aממסרי פחת סוג  .11
 mA30זליגה 

ABB 

SCHNEIDER 
ELECTRIC 

   

 יצרן לוחות חשמל .12
 61439בעל אישור ת"י 
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 מס'
 

 תיאור הציוד
 ציוד למילוי ע"י הקבלן ציוד לפי מפרט

 דגם יצרן דגם יצרן
 ע.ד.א פלסט CEEשקעים  .13

 ניסקו, פלאזולי
   

 יחידות שקעים קומפלט  .14

 ןפוליאסטר משוריי

    ניסקו אופיס

 תעלות רשת/פח/סולמות .15
 

 יקיר

 מולק לפידות

   

מערכת גיליו אש/עשן  .17
 וכיבוי אש 

    אורד 

 סטנטופון מע' כריזת חירום .18

 סברלופון

   

 SF6 SIMENSלוח מ.ג  .20

ABB 

SHNEIDER 
ELECTRIC 

SEL 

TOZZY GREEN 

   

 
 
 

    

 ת א ר י ך   חותמת וחתימת הקבלן

 

 

 

 אופני מדידה מיוחדים .2608

 :תחשבות עם תנאי החוזהה .012608.

מפורטים )כתובים הוהדרישות  ואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאיםר

מחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ה ומשורטטים( במפרט טכני, כתב הכמויות ובתכניות.

מילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל בערך כל ההוצאות הכרוכות 

י כל שהוא או אי נאתתנאים המעשיים באתר, לרבות תנאי חברת חשמל וחברת בזק. אי הבנת ה

סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה כ התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין

 כל סוג שהוא. מלתשלום נוסף 
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 עבודות טיח - 09פרק 

 כללי  09.01

 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט  להלן: 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק   09.01.1

גנת הואלמנטים נלווים כמו  טיח אוטםהטיח בבנין לרבות טיח מיוחד כגון  כל עבודות 

 פינות.

 האזורים שבהם יידרש שימוש בטיח:  09.01.2

 .רגיל טיח פנים -אזורים שלא מקבלים חיפוי  - 

 .טיח אוטם -טיח ממצע להדבקת חיפוי קרמיקה   -               

 טיח חוץ במקומות שלא מקבלים ציפוי. - 

  הכנת השטחים 0209.

במקומות בהם מבוצע טיח באזורים שבהם רצפה מוחלקת או מקום שיידרש יש להניח על  09.02.1

 הרצפות יריעות פוליאתילן כהגנה לפני ביצוע עבודות הטיח.

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום הפגישה ברשת  09.02.2

 12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  15במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  אינטרגלס מחוזקת

 מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט 

ויכוסו לפני השטח במקומות שרוחב  1:3חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט ביחיד  09.02.3

ס"מ מעל רוחב  10ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת לולים הנ"ל ברוחב  15החריץ עולה על 

 כוון. החריץ לכל

עם התחלת עבודת טיח כלשהיא, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד. ישום דגש על  09.02.4

 הרטבת קירות האיטונג לפני ביצוע הטיח.

 פינות מתכת 09.03

(, pvcפינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים, תוצרת גרמניה )עם ציפוי 

 מ'. 2.4המפרט הכללי. גובה הפינות מעל הפנלים  של 09.061הכול כמפורט בסעיף 

 תכולת המחירים 409.0

המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללות את כל הדרישות של המפרטים, להסרת כל ספק כוללים  
 המחירים גם:

 .ביצוע בשטחים מעוגלים ומשופעים 

 .ביצוע בגובה כלשהו 

 .ביצוע בקטעים קטנים וברצועות צרות 

 מות אחרי עבודות בעלי מקצוע שונים.תיקונים והשל 

 .חיזוק מקצועות על ידי פרופילים זויתיים מתכתיים מסוג לבחירת האדריכל 
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 .טיפול בסדקי קיר 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 כללי 10.01

כל העבודות כפופות לתנאי המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן ובנוסף עפ"י ת"י  .1 

 ים לאריחים שהתפרסם אחרי הוצאת מהדורת המפרט הנ"ל.( דבק2002) 1004

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים פרט אם  .2 

 צוין אחרת בתכניות.

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים  .3 

שטח. בכל מקרה של מילוי חול, החול יהיה מעורב והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל ה

 בצמנט )מילוי מיוצב(.

התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים. במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי  .4 

מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, ייעשה החיתוך במשור וקצות 

 המרצפות או האריחים ילוטשו.

מ"ר לפחות מכל  5קין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בשטח של הקבלן ית .5 

 סוג. את הדוגמה המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבניין וקבלתו.

 שקעים ופתחים בתוך ריצוף באריחים יעובדו בחיתוך במכונה לפי צורת הפתח.  .6 

 בטיחות של הריצוף והחיפוי.כל חומרי הגמר יועברו לאישור יועץ ה .7 

 יבוצעו לפי ת.האדריכל כאשר נק' ההתחלה תאושר מראש עם המפקח. .8 

באחריות הקבלן והספק לוודאי התאמת החיפויים לדרישות התקן כאשר לשחיקה מניעת  . 9 

החלקה וכו' גם אם נבחרו דגמים ספציפיים ע"י המזמין. על הקבלן להמציא את הבדיקות 

 ושים להתאמת האריחים ליעודם.והאישורים הדר

 אחידות המוצרים .10 

מוצרי הריצוף והחיפוי יוזמנו לכל הכמות הדרושה ובתוספת לפחת, בבת אחת כך שתתקבל   

 אחידות הגוונים בכל השטחים.

 דיוק 10.015

 של המפרט הכללי ובהחמרת הדרישות הבאות:  10095יהיה כמפורט בסעיף  

 מ"מ.  2מ' לא תעלה על  3 סטיה ממינאריות לאורך סרגל 

 מ"מ. 0.5הפרש גובה בין אריחים סמוכים לא יעלה על  
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 ריצוף באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן 10.02

 הריצוף והחיפוי יהיה מסוג גרניט פורצלן ו/ או קרמיקה ע"פ בחירת האדריכל.   10.02.01

חים יענו לנתונים הטכניים ניוטון. הארי 3,100מ"מ בעלי חוזק כוח בשבירה לפחות  11עובי   

 .R9עמודות בהחלקה מינ'  0.1%-הבאים:ספיגות נמוכה מ

דוגמה וסידור הנחת הקרמיקה ייעשה לפי הנחיות של האדריכל שתימסר לקבלן במהלך העבודה.  

 מ"מ או לפי הנחיות האדריכל. 3המרווח בין האריחים יהיה 

יקה. או בגון אחר שיבחר על ידי סתימת המישקים ברובה אקרילית של מפאי בגוון הקרמ 

 האדריכל.

שיפולים לנ"ל יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפת, הכל בהתאם לתכ' סידור  

 הריצוף של האדריכל.

 השיפולים יהיו מקוריים מוכנים או חתוכים מאריחים, כך שתישמר פינה מעוגלת בכל קצה עליון. 

 יצוף לאישור האדריכל לפני תחילת בצוע העבודה. הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות ר 

ימים כדי להבטיח  6בגמר עבודת הריצוף ואשור המפקח יורטב השטח ויוחזק במצב רטוב למשך  10.02.02

 ספיגת מים בשכבת החול המיוצב והבאתו למצב מוקשה.

 בהדבקה. בתת סעיפים הבאים מתוארות חלופות לביצוע הריצוף, ע"ג מילוי מיוצב או 10.02.03

 ריצוף על גבי מלוי מיוצב א. 

. מילוי זה יונח 1:5הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור   

ישירות על גבי רצפת הבטון. המילוי יפוזר על גבי שטחים קטעים יחסית לפי מידת 

יש לפזר המילוי. ההתקדמות של הנחת הריצוף. התערובת תיעשה בערימה מחוץ לשטח שבו 

כמות המים שתתווסף למילוי זה היא קטנה ביותר כך שמתקבלת תערובת יבשה יחסית 

)לחה(. מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. הטיט לריצוף 

יהיה על טוהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד( בתוספת ערב למניעת חדירת רטיבות כדוגמת 

A-155  'או שווה ערך. 2פקורה, או בי.ג.בונד  של חב 

 ריצוף בהדבקה .ב

. ע"י דבק שסוגו מאושר ע"י המפקח. המחיר סוג ב'הדבקת האריחים תבוצע ע"ג ריצוף 

לריצוף הנקוב בכתב הכמויות כולל גם פילוס ותיקון ריצוף קיים לרבות מילוי "תעלות" 

 שבוצעו לצורך העברת קווי מערכות.

 רובה(מילוי משקים ) 10.02.04

לאחר התייבשות החומר יש לנקות את האריחים ב"קאוסטיק סודה" או בחומצת מלח  .1 

 עד לניקוי. בכל מקרה הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לחומר ניקוי. 15%-10%מדוללת 
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כך שימלאו את כל לאחר גמר הנחת/הדבקה יש למרוח שטח מרצוף/מחופה ב"רובה" הדליל   

 האדריכל.  ון הרובה לבחירתהמרווחים בצורה טובה. גו

עם או בלי פיגמנט מסוג המאושר על ידי המפקח מבוצע לפי  ”Mapei“הרובה יהיה מסוג  .2 

מפרט היצרן. הרובה תמלא את החריצים לכל עומקם ואורכם. לאחר מריחתו ינוקה עודף 

 הרובה היטב עד שלא ישאר כל עודף על פני האריח. פני המשיקים יהיו רצופים וחלקים

 וללא בליטות. גוון הרובה יותאם לגוון האריח ובאישור האדריכל.

 חיפוי קירות בחרסינה ו/או קרמיקה ו/או גרניט פורצלן 10.03

אריחי הקרמיקה/גרניט פורצלן יונחו על קירות גבס בהדבקה. החיפוי יבוצע בקווים עוברים  10.03.01 

האדריכל, החרסינה ו/או הקרמיקה  ישרים בשני הכוונים ו/או לפי תוכנית פרישת קירות של

מ"מ לפי הנחיות האדריכל. מילוי  3תהיה מסוג מעולה ביותר. המרווח )משקים( בין האריחים 

 לעיל. 1.02.03המשקים יבוצע כמתואר בסעיף 

בגמר העבודה תיעשה בדיקה ובמקומות שימצאו ריקים יפורקו המרצפות בכל הקטע לפי  10.03.02 

 מחדש על חשבון הקבלן. דרישת המפקח ויורכבו

 PVCריצוף ביריעות/אריחים  410.0

, מותנית באישורו בכתב לתקינות והתאמת התשתית שבוצעה PVC-כללי: תחילת עבודת קבלן ה 

לקויה בגלל תשתית  PVC-ע"י אחרים. לאחר מכן לא יתקבלו כל טענות כאילו איכות עבודת ה

 פגומה.

 נמוך. VOCבוה של חומר ממוחזר ובעל אפיון של פליטת החומר לריצוף וחיפוי יהיה בעל אחוז ג 

 בין היתר: מחיר העבודה כולל 

 הכנת שטח כולל קרצוף וחספוס אריחי הריצוף, שטיפת אבק יסודית משטיפה ויבוש .1 

 .)במקרה של תשתית רצוף(

הכנת השטח כוללת קרצוף וניקוי וישום מדה מתפלסת )במקרה של תשתית רצפת בטון  .2 

 (.מוחלק

 .Mapeiמתוצרת  "ultra plan"שכבה מקשרת ומחליקה )שפכטל( כדוגמת  .3 

 היריעות תודבקנה בכל שטחן ותולחמנה לאורך התפרים זו לזו. .4 

להדבקת היריעות והפנלים יעשה שימוש בדבק בעל תקן ירוק בלבד, בעל אפיון של פליטת  .5 

VOC ( נמוכהLOW VOC כדוגמת "לטקריט אפוקסי )ל חברת "אוראנטק"." ש300 

 היריעות יולחמו לשיפולים בכל האורך. .6 

 הכל לפי מפרט הספק ופרטי ביצוע מאושרים. . 7 

 המחיר כולל גם הכנת שטח )שפכטל וכו'(, שילוב של כמה גוונים. . 8 

 תכולת המחירים לעבודות ריצוף וחיפוי )כללי( 510.0
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יועץ אקוסטיקה ובמסמכים אחרים של בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד דו"ח  

 החוזה, כוללים עבודות הריצוף החיפוי את כל המפורט להלן:

 מחיר הריצוף כולל ריצוף בשטחים קטנים ברצועות צרות כיו"ב. .1 

מחיר עבודות הריצוף כוללים את המילוי המיוצב הנדרש מתחת לאריחי/ לוחות הריצוף  .2 

 בגובה כלשהו ו/או דבק.

עבודות החיפוי והריצוף כוללים את מילוי התפרים ב"רובה" בגוון שיבחר ע"י מחיר  .3 

האדריכל והברקה לפני מסירת הבניין. לא תינתן כל תוספת עבור עיבוד פינות ומפגשים 

 והכל כלול במחיר החיפוי והריצוף.

ו/או  מחיר עבודות החיפוי מתייחסים לחיפוי ע"ג קירות בטון, קירות גבס, קירות בנויים .4 

קירות מטוייחים בהדבקה ו/או ע"ג שכבת טיט ללא כל הבדל במיקום בגודל ובצורה של 

 השטח המחופה וללא הבדל בשיטת החיפוי )בהדבקה או ע"ג שכבת טיט(.

מחיר עבודות הריצוף והחיפוי כוללים חיתוך אריחי קרמיקה/שיש/אבן  .5 

ע"י יתוך עיגולים, לרבות חיתוך קיסר/פרקט/טרצו/גרניט פורצלן, בצורות שונות לרבות ח

האדריכל והוראות המפקח ולא מסור מתאים ו/או חיתוכי לייזר במפעל וכל שיידרש לפי תכ' 

 תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור החיתוך.

 הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישת האדריכל. .6 

נה לפני נקיון סופי ומסירת מחיר עבודות ריצוף יכללו הגנה על הריצוף ופינוי שכבת ההג .7 

 המבנה.

כל ההכנות לריצוף וחיפוי לרבות הרבצות, מצע מיוצב, החלקות, שכבות שפכטל וכדומה  .8 

 כלולות במחירי ריצוף/חיפוי הנקובים בסעיפי היחידה.
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 עבודות צביעה - 11פרק 

 כללי 11.01

לעבודות צביעה אם לא צויין  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי  .1 

 אחרת במפרט וכתב הכמויות.

כל הצבעים יהיו בעלי תו ירוק על בסיס מים, אלא אם לא נמצאת חלופה ירוקה מתאימה,   

 באישור האדריכל והמפקח באתר.

עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים ויש להשתמש  .2 

ות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת בקופסאות צבע חתומ

 הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן )חברת "טמבור" או שווה ערך מאושר על ידי  .3 

 המפקח(.

ס"מ  100/100במבנה. הדוגמאות תהיינה בגודל הקבלן יכין מס' דוגמאות מכל סוג צבע  .4 

 לפחות. הדוגמא שתאושר ע"י המפקח תשמר עד לגמר עבודות הצבע.

 במקרה של סתירה בין הוראות היצרן למפרט המיוחד. 

 לביצוע: עדיפה ההוראה המחמירה. 

 לתשלום: עדיפה הוראת המפרט המיוחד. 

 הכנת שטחים לצביעה 11.02

עבודות טיח, יש לנקות את השטחים היטב מגרגירי חול, זנבות, מלט,  - 09בנוסף לאמור בפרק  

אחרים, ולנקות את השטחים מכל פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים 

 צבע. חומר רופף, הכל מושלם כהכנה לקבלת

 צביעת משטחי טיח )קירות ותקרה( 11.03

 .1103י בסעיף הצביעה תבוצע לפי האמור במפרט הכלל .1 

מודגש בזאת הצורך להכין את פני הקיר לפני התחלת הצביעה ע"י נקיון פני הטיח, סתימה  .2 

 ותיקון של כל החורים הקיימים באמצעות מרק.

הצביעה תהיה באמצעות צבעים סינטטים ואז יש למרוח לאחר ההכנה צבע יסוד  . 3 

תאם לצורך ולהחליקן. על שכבות לאימפרגנציה, עליו יש לבצע שכבות דקות של מרק בה

 המרק יש לבצע שכבת ביניים ומעליה שכבת גמר עמום )מט או משי לפי דרישות האדריכל(.

 צביעת משטחי גבס )קירות ותקרה(  11.04
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צביעת הקירות תבוצע לאחר סתימת חורים ונקיון פני הקיר כמקובל והיא תבוצע בהתאם   .1 

קום שכבות הצבע הסינטטי יבוצעו שכבות צבע אולם במ 3ס"ק  11.03לאמור בסעיף 

בהתאם לצבע המרקם הנדרש כאשר השכבה תבוצענה בהתזה או מריחה ועיבוד בגליל 

 בהתאם להוראות היצרן.

צביעת התקרה תבוצע אף היא לאחר סתימת החורים ונקיון פני התקרה אולם הצביעה  . 2 

גש הצורך לשפשף את פני כאשר מוד 4ס"ק  11.03עצמה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 

 התקרה בנייר לטש לפני יישור שכבות הצבע השונות.

 הגנה על הקיים 11.05

מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה, עבודות הנגרות, ציפויים,  .1 

יש לדאוג לציפוי העבודות הגמורות  -התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים 

צפות ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה של צבע על פני העבודות לרבות הר

המושלמות. ההגנה כוללת את הדבקת הפוליאטילן והנחת סרטי הדבקה על כל מקום שיש 

 למנוע את לכלוכו.

בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו. כל נזק שיגרם  .2 

ודתו של קבלן הצביעה יחול על הקבלן עצמו, לרבות החלפת למוצרים הגמורים עקב עב

 המוצר בשלמותו, הכל בהתאם להחלטתו של המפקח.

 אופני מדידה  ותכולת  מחירים  11.06

בנוסף למתואר במפרטים ובכתבי הכמויות שכל הדרישות כלולות במחיר  ולהסרת כל ספק  

 כוללים המחירים גם:

 מ"ר. 5דוגמאות שונות בשטח של  הביצוע בגוונים כלשהם והכנת .1 

כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד יהיו על חשבונו של הקבלן ולא  .2 

 תשולם עבור הנ"ל שום תוספת.

 שימוש בפיגומים וסולמות והגנה על שטחים וציוד קיימים. .3 

נים, מעוגלים שטח נטו לרבות על גבי שטחים קט -המדידה של סעיפי הצבע השונים  .4 

 ובגבהים שונים.

לא תשולם כל תוספת מעבר לסעיפים שבכתב הכמויות עבור צביעה במספר גוונים עבור  .5 

 ביצוע בגוון כלשהו ולפי צורות גיאומטריות שונות, הכל לפי הוראות המפקח.
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עבודות אלומיניום )דלתות, חלונות, ציפוי חזיתות בלוחות  - 12פרק 

 אלומיניום(

 כללי 12.01

בהוצאתם המעודכנת, ולתקנים  12ופרק  06כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  12.01.01

 הישראלים המתאמים.

 פרטי ביצוע של כל אלמנטי זכוכית שלא מתוארים בתוכניות האדריכל חייבים אישור המפקח. 12.01.02

ים באתר ויתאימם לתכניות העבודה. הקבלן יהיה לפני הביצוע יבדוק הקבלן את מידות הפתח 12.01.03

 אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים ויודיע על כל אי התאמה.

בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות, יש לפנות לאדריכל. זכותו של להחליט איזה פתרון  

ים אינפורמציה הכללי והמפרט המיוחד מהוומחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות, המפרט 

לדרישות ידו ויורכבו בבנין כך שיענו -ראשונית מחייבת וכי מוצריו של הקבלן כפי שהם, ייעשו על

 שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.

 הקבלן אחראי לתיאום עבודתו עם קבלני המשנה הקשורים במישרין לעבודתו. 

 ".Cכינוי '/מ"ר "נ 1400מד בלחץ שיא ( לפי תפקוד עו1068רמת מוצרי האלומיניום )לפי ת"י  12.01.04

 דוגמאות 0512.01.

הקבלן יגיש לאישור האדריכל דגמים ו/או תכניות של כל פרטי מחיצות, ויטרינות ודלתות, כולל  

קבלת העבודה. ייצור כל הפריטים רק לאחר אישור פירזול וכו', שישארו בידי האדריכל עד לאחר 

 האדריכל לדוגמאות.

 פתיחה 0612.01.

כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עבודה אדריכליות ו/או לפי כיוון פתיחה של  

 המוצר הקיים.

 שינויים, התאמה 0712.01.

הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו השינויים  .1 

 סטנדרטיים וכד'.נחוצים לצורך פישוט העבודה, קבלת חוזק נוסף, התאמה לפרופילים 

 עבודת התכנון לפרטים הנ"ל תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן.  
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במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם ולבצעם   

לפי התכנון המקורי וכל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא תוספת למחירים שהגיש 

 הקבלן בהצעתן.

בכל מידה, לא יחייבו שינוי של מחיר הפריט, כמו כן  25%במידות פריטים של עד שינויים  .2 

ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה  4גם שינוי רוחב המשקופים בגבולות של 

 עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.

 )גילוון חם(.כל חלקי פלדה )מסגרות, חלקי חיזוק וכד'( יהיו מגולוונים  12.01.08

 תכנון ע"י הקבלן 0912.01.

 :הקבלן יקבל רשימת אלומיניום שהוכנה על ידי המתכנן 

לא יאוחר מחודש  1:1-ושל פרטים ב 1:10הקבלן יגיש תכניות עבודה מפורטות, בקנה מידה  .1 

 ימים מקבלת צו התחלת עבודה.

ם, אופן הזיגוג והאיטום, תכניות העבודה יפרטו את כל הפרופילים, חיבוריהם, אביזריה .2 

ודרכי ההרכבה בקיר הבנין, סוגי פרזול כל זה לרבות הצגת דוגמאות של פריטים לפי דרישת 

 המפקח.

 רמות 1012.01.

 " לפי המפרט )הרמה הגבוהה(.2רמת עבודות האלומיניום תהיה "כינוי  

 פרופילי האלומיניום 1112.01.

 ות האלומיניום.הפרופילים יותאמו לדרישה המצויינת ברשימ 

במקרה שלא מצויין, יהיו הפרופילים דוגמת "מיפרומאל" או "קליל" או שווה ערך שיאושר על ידי  

 .2המתכנן ובעובי פרופילים לפי כינוי 

 אילגון וציפוי פרופילי האלומיניום 1212.01.

במראהו, ללא  . האיגלון יהיה אחיד2לכינוי  -עובי שכבת האילגון יהיה לפי דרישות מבפרט הכללי  

. ציפוי הפרופילים יבוצע על 325כתמים ופגמים אחרים. שכבת שטח האילגון תעמוד בדרישות ת"י 

 תקן.-ידי מצפה מורשה בעל תו

 זיגוג 1312.01.

. במקרה של קירות 4+0.76+4ולפחות  1099כל הזיגוג יהיה זכוכית רבודה בעובי עפ"י תקן  .1 

 בלבד. VISIONשדות בזיגוג זיגוג בזכוכית רבודה יהיה ב –מסך 

 .1045לא יעלה על הנדרש בת"י  –, מעבר חום 0.35תכונות הזכוכית: מקדם הצללה נדרש:  .2 

 מ"מ. 4+1.52+4זכוכית בטחון רבודה לפחות  דלתות כניסה וויטרינות: .3 
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 גימורים 1412.01.

 או ניאופרן. EPDM-אטמים בגוון שחור מ * 

 , בגוון לבחירת האדריכל.צביעה יבשה, אלקטרוסטטית * 

 פרזול 1512.01.

 ברמה גבוהה. * 

 בכל החלונות יותקן מגביל פתיחה לצורך בטיחות, עפ"י הנחיות הכללית. * 

או מקביל תוצ'  PUSHBAR YALE 7130+7120ידיות בהלה, אם נדרשות, יהיו מסוג  * 

VON-DUPRIN  אוDORMA. 

או  YALE 5130כדוגמת  BACK CHECK-מחזירי שמן יהיו עם השהיית סגירה ו * 

DORMA TS-93 .עם זרוע מקבילה 

 חיבורים 12.02

החיבור של הפרופילים ושל כל יתר חלקי המוצר ייעשה באמצעות ברגים או מסמרות ויהיה בכל  

מקרה חיבור יציב שבוצע באורח מקצועי נכון. כל הברגים, המסמרות ושאר אמצעי החיבור 

דמיום כרום והציפוי יבוצע לפי דרישת ת"י. כל חיבורי הפינות יהיו למיניהם יהיו מפלדה מצופה ק

 חיבורים פנימיים, עם פינות קשר מאלומיניום מתאימות לפרופיל הספציפי.

 משקופים סמויים 12.03

 כללי א. 

 2כל מוצרי האלומיניום יורכבו על משקופים )מלבנים( סמויים מפח פלדה מגולבן בעובי   

 ש לצפות בשכבת אבץ הם בהקפדה מיוחדת על מקום הריתוך.מ"מ. את המשקופים י

כרום. האיפוס בין המשקופים הסמויים לבין חלקי -כל הברגים מברזל יהיו מצופים קדמיום  

 הבטון ייעשה בהשלמת יציקה של בטון דליל לא סיד ו/או בחומרי איטום מאושרים.

 התקנת היחידות 12.04

פתח, כך שהמרווחים בין המשקוף הסמוי ליחידה לא יעלו תתבצע בחיבור היחידה למשקוף או ל 

מ"מ מכל צד. החיבור יתבצע על ידי הצמדת היחידה למשקוף במרחקים ביניהם וחיבור  4על 

 בבורג פח מצופה קדמיום.

 איטום המרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום 12.05

בדבק אפוקסי או ינות המשקופים יתבצע ייעשה בחומרים אקריליים או סילאקרילים. איטום פ 

 בגוון שקוף. חומרי האיטום חייבים באישור "Dow Corning"סיליקון נטראלי ברמת תוצרת 

 המתכנן.

 בידוד אקוסטי 12.06
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לפחות, פרוש הדבר התאמת צורת סגירה  35db(A)כל החלקים יהיו ברמת בידוד אקוסטי של  

 ושימוש ברצועות אלסטיות מיוחדות. 

 מידות הפתחים .0712

בבניין יילקחו על ידי היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות. על כל סטיה בפתחים  

 מהמידות המופיעות בתכנית לבין המידות בפועל יש להודיע לאדריכל ולקבל את אישורו לכך.

היו על כל המדידה תכלול גם את עובי הקיר/המחיצה או צרוף של שניהם. המשקוף וההלבשות י 

 עובי הקיר עם הלבשות משני צידי הקיר.

 הגנת המוצרים 12.08

הקבלן יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים, עטופים ומוגנים, ויאחסנם  

 במקום סגור ונקי, ובצורה נאותה, שתמנע הינזקותם או היפגעותם של המוצרים עד להרכבה.

עבודות האחרות בבנין, והמוצרים המורכבים יוגנו מכל הרכבה תיעשה, כאמור, לאחר תום ה 

פגיעה עד לגמר הבניה ומסירתו. במקרה שהוכתם המוצר על ידי צבע, מלט או סיד, הוא ינוקה 

מיד, ועם תום הבניה ינוקו כל המוצרים במטלית נקיה ובמים פושרים עם דטרגנטים עדינים, 

אין להשתמש בניקוי בחומרים אלקליים או  לאחר הייבוש יימרחו בשכבה דקיקה של שמן פרפין.

 בצמר פלדה.

 חיפוי אלומיניום 12.13

 תכנון ע"י הקבלן 12.13.1

בנוסף לדרישות בסעיף "חישובים סטטיים, תכנון פרטי קונסטרוקציה ע"י הקבלן, תכניות  .1

ייצור" לעיל, הקבלן יתכנן את פרטי החיפוי וישלים את כל הפרטים הדרושים לרבות עיגון 

 למבנה, חיבור לאלמנטי מבנה שונים, לחלונות, לאלמנטי הצללה/פרגולות.

תכנון, ייצור והתקנה של חלקי החיפוי לקיר יבוצעו כך שהמערכת תעמוד בלחצי רוח כלפי  . 2

 .414חוץ וכלפי פנים, אנכית למישור הקיר, בהתאם לת"י 

ומס המתוכנן )שלילי או פעמים הע 1.5-לא יווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 2.1 

 חיובי(.

מהמאמץ  50%-העוגנים של קיר החיפוי כולל מחברים, לא יקבלו מאמץ מעבר ל  2.2 

 המותר עפ"י העומס המתוכנן.

יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה עקב עומסים ארוכי טווח )זחילית( ו/או   .3

 עומס נייד.

ו לא יהיו ברגים, מסמרות, עוגנים, או חיבורים אחרים ההרכבה והייצור יתוכננו באופן ב  .4

 גלויים על פני החיפוי.



   

 

201 

 

 

  
 עמידות בתנאי אקלים 12.13.2

 מעטפת האלומיניום המורכבת תבטיח איטום בפני חדירת מים ורוחות.

 האיטום יהיה רצוף ומחומרים המאושרים לשימוש בקרבת או במגע עם מרכיבי המעטפת. . 1

באופן שיבטיח כי כל  EPDMשיאותרו במעטפת ייחסמו בעזרת יריעות  כל נקודות התורפה .2

 טיפת מים ש"תתגנב" תגיע עד החסימה ומשם תובל באופן מבוקר החוצה.

 יש לוודא עמידות המערכת בפני חדירת מים בדרכים הבאות: . 3

יש להבטיח ניקוז כלפי חוץ של המים העלולים לחדור למערכת כולל ההתעבות  3.1 

 להווצר. העלולה

 על בדיקת חדירת המים להתבצע עפ"י תקנים אירופאים או אמריקאיים. 3.2 

 הקבלן יבטיח עמידות המערכת בפני חדירת אויר חריגה. 3.3 

 יש לדאוג לקליטת התפשטות/התכווצות תרמית של החיפוי בתחום הטמפרטורות הבאות: .4

 מעלות צלסיוס. -80עד + 0-חיצוני: מ  4.1 

 מעלות צלסיוס. -35עד + -5:  מ+פנימי  4.2 

 

 הרכבת תשתית 12.13.3

 שתית לחיפוי תכלול בין היתר.

חלד. לעוגנים -חלד שתקובע לתשתית הנושאת בעזרת ברגי עיגון מפלדת אל-מערכת עוגני פלדת אל

אלו יחוברו עוגנים משוננים בחיבור יבש ע"י ברגי עיגון כנ"ל. כל החלקים הגלויים יטופלו למניעת 

 בות.רטי

שלד מובילים אנכיים/אופקיים מאלומיניום עפ"י שיטת החיבור של היצרן שיחוברו בחיבור יבש 

 חלד לעוגנים.-ע"י ברגי פלדת אל

 פרופילי קישור וגמר נוספים בין העוגנים לפנלים עפ"י תכניות העבודה המאושרות.

ין כדי לאפשר יישור נכון על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בשלושה כוונים ביחס לבנ

ומדוייק, למרות הסטיות שימצאו בשלד הבנין. לאחר היישור, יש לחזק בצורה מרבית את אביזרי 

העיגון כדי למנוע תנועה מעבר למתוכנן להתרחבות והתכווצות. יש להתחשב בטמפרטורה הקיימת 

 בעת תהליך ההתקנה.

)כגון טבילת הדיבלים בחומר אוטם נוזלי לפני קידוח ברגים ועוגנים על משטחי בטון, יכלול טיפול 

ההחדרה( לאטימה נקודתית למניעת חדירת רטיבות במקום הקידוח שבו נפגעה שכבת האטימה 

 הצמנטית של הבטון.

 הקבלן יגיש לאישור המפקח את הצעתו לבצוע איטום זה.
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 אטמים חומרי אטימה 12.13.4

 ון.או סיליק EPDM-האטמים בכל חלקי המעטפת יהיו מ

הקבלן יקבל  -החומרים הנ"ל ייושמו בהתאם להוראות היצרנים הייחודיים לנושא. לפני יישום 

 אישור המפקח לתכונות הטכניות של כל חומר.

במקום בו נדרש פריימר לפני יישום האטימה, יש להקפיד על בצוע נכון. בכל מקרה יש להעדיף 

 חומרים שלא דורשים פריימר.

ובעזרת הלבשה  EPDMבין קירות המעטפת והבנין תבוסס על יריעות  מערכת האיטום במפגשים

 מאלומיניום וברגים, אל הבנין. בין ההלבשה והמבנה יש לסגור בחומרי אטימה כיאות.

מערכת האיטום תבטיח כל הדרוש לאיטום וניקוז מאחורי פחי החיפוי המחוררים כך שרטיבות לא 

 תחדור מתחת למפלס השטחים המחוררים.

 פחי החיפוי 3.512.1

 תוצרת "אלקן" או שוה ערך. 2FF Plus -מ"מ  2.2פנל פח אלומיניום בעובי 

 .3ALM Gסגסוגת האלומיניום 

 עטיפת הגנה פלסטית להסרה עם סיום העבודה.

 100הפאנל יהיה מיחידה אחת של פח אלומיניום מכופף ללא חיזוקים מיכניים עד לרוחב  . 1

 ס"מ.

 Duranarתוצרת  P.P.G.שכבות צבע 4שרפים שונים,  -20%ו P.V.D.F.80%צבע הפאנל  .2

 . הגוון הסופי יאושר לאחר הצגת הדוגמה.RAL 3002בגוון 

 צידו האחורי של הפח יהיה צבוע בצבע סיליקון פוליאסטר ע"ג פריימר מתאים. . 3

ון, עלי -חיזוקים אחוריים סמויים לפנלים שגודלם מחייב חיזוק. אלמנטי חיבור תחתון  .4

 מסגרות פתחים, עפ"י תכניות העבודה המאושרות.

 חלד לחיבור הפאנל התחתון לתשתית, קליפסים מפלסטיק למניעת רעידות.-ברגי פלדת אל .5

 דוגמה 12.13.6

יש לאשר דוגמה טיפוסית של רכיב החפוי הכולל את כל החומרים והאביזרים שאושרו ע"י המפקח 

להמשיך בהזמנת הפחים ולא בהתקנה עד לאישור  בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת. אין

 הדוגמה ע"י המפקח.

 ייצור המעטפת 12.13.7



   

 

203 

 

 

  
אין להתחיל ביצור טרם השלמת דרישות המוקדמות לפני ייצור סדרתי כמפורט לעיל. יש  . 1

לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח התאמה מלאה לתכניות מאושרות 

 הייצור למדידות הנ"ל.לאחר מכן יש להתאים מידות 

 החיפוי ייוצר בהתאם למיטב הסטנדרטים המקצועיים וע"י כוח אדם מיומן ומעולה.  .2

יש לעבד כיאות ולהתאים את כל החיבורים, הפינות והתפרים, בנוסף יש להתאים את כל  .3

הרכיבים בדייקנות כדי ליצור המשכיות מושלמת של הקווים והעיצוב. עם זאת יש להבטיח 

כל החיבורים עמידים בתנאי מזג האוויר. יש להדגיש כי את מיקום החיבורים הגלויים  כי

 יש להביא לאישור האדריכל והמפקח.

 יש לוודא שכל הברגים, האומים והניטים יוסתרו. תפסים גלויים לא יאושרו.  .4

 הקבלן יוודא איטום בכל פינות החלונות.  .5

ת שונים, יתוכננו באופן שיוכלו לספוג סטיות פרופילי העזר שיידרשו חלקי מעטפ  .6

 גיאומטריות בביצוע השלד ולגשר עליהן.

 ההרכבה 12.13.8

לפני התחלת ההרכבה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים הקשורים לחיפוי  . 1

הקיר. במקרים של אי התאמה ואי דיוקים העלולים להשפיע בצורה שלילית על תכנון או 

 . יש להודיע מידית למפקח.ביצוע החפוי

 הקבלן יבטיח את חלקי החפוי באופן שלא ייפגעו מהעבודות הנעשות בבנין.  .2

ההרכבה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר בנין ולנקודות הגובה המאושרת כל  . 3

העלויות הקושרות למדידה, תוך שימוש בציוד אופטי החדיש ביותר. כלולות במחירי 

 ת.היחידו

 יש לתאם את כל סדר עבודות ההרכבה עם המפקח.  .4

 ניקוי 12.13.9

 ניקוי הפח יעשה ע"י ספוגים ומים בלבד. . 1

במידה ונתקלים בכתמי לכלוך עיקשים יותר ניתן להשתמש בדטרגנטים נייטראליים בלבד  .2

(NEUTRAL DETERGENTS.) 

 אין לנקות את הפחים בלחץ אויר או מים. . 3

  ת מסךקירו 412.1

  דרישות כלליות 1412.1.

הקבלן אחראי על תאום החיבור ואיטומו וכן על ביצוע המושלם בקשר שבין קירות המסך  . 1

 לבין מעטפת מבנה.
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פתחי ניקוז בחלונות או בקירות מסך ינוסו ע"י מכסים מאלומיניום בגוון האלומיניום   .2

 הכללי. )לא מכסים מפלסטיק(,

 בקירות המסך כלולים באלמנטים השונים.קופינגים עליונים  . 3

 סף תחתון בחיבור עם הרצפה כלול באלמנטים השונים. . 4

לא יהיה עילה  10%שינוי במידות האלמנטים כפי שהם מופיעים ברשימת האלומיניום עד  .5

 לשינוי מחיר האלמנט.

 סיבולת 2412.1.

שרו מרווחים על מנת להתגבר תכנון ייצור והתקנה של כל מוצרי האלומיניום במעטפת יאפ .1

 על הסטיות של שלד הבנין.

כדי למנוע מאמצים מכניים ותרמיים מהזכוכית, יורשו הפתחים המזוגגים לסטות מהתכנון  . 2

 לא יותר מאשר:

 מ"מ, -3הפרש בין דיאגונלים לא יותר מ -רבוע   2.1 

 מ' אורך. -1מ"מ ל 1.3לא יותר מאשר -קשתיות  2.2 

 ות גדולות מהמותר כאן, יש לתקן את הסטיות לפני הזיגוג.אם יתברר שהסטי

 מפרטים, תקנים, עומסים 3412.1.

של המפרט הכללי לעבודות אלומיניום בהוצאת  12העבודות נשוא מפרט זה יעמדו בדרישות פרק 

 הועדה הבינמשרדית המיוחדת במהדורה אחרונה.

 ובדרישות התקנים הבאים:

 חלונות 1088 ת"י

 קים ומסדיםמע 1142 ת"י

 לוחות זכוכית שטוחה 938 ת"י

 זיגוג חלונות 1099 ת"י

 אטימות מים של מעטפת בנין 1476 ת"י

 .414, 413, 412תקני עומסים:  ת"י 

המערכת תעמוד בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי פנים, אנכית למישור הקיר, בהתאם להגדרת רמת 

 ".Cנ'/מ"ר: "כנוי  1400לחץ שיא ( לפי תפקוד: עומד ב1068מוצרי האלומיניום )לפי ת"י 

 דפורמציות מותרות 4412.1.

 הדפורמציות לא תעלינה על הדפורמציות המותרות הבאות:
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 1/300 -בקושרות אנכיות )מעומסים חיצוניים(, כתוצאה מדפורמציה אלסטית וזחילה  .1

 מ"מ פנימה והחוצה. -8מהמפתח אך לא יותר מ

המרווח  1/4מ"מ או  2וניים ומשקל עצמי של הזכוכית(, בקושרות אופקיות: )מעומסים חיצ . 2

 הקטן מביניהם. -בין תחתית הזכוכית לתעלת הקושרת האופקית 

 זיגוג 5412.1.

, ותקני חוץ רלוונטיים, יחולו גם הדרישות המפורטות בסעיפים 1099, 1068בנוסף לאמור בת"י 

 להלן:

 :כללי

( זיגוג בבניינים: תכן 2000) 1חלק  1099 תכנון עובי הזכוכית והתאמתה לדרישות ת"י .1

השמשה, יעשה ע"י הקבלן ובאחריותו. עובי הזכוכית וסוג הזכוכית יותאם ע"י הקבלן 

לאיזורי סכנה ע"פ דרישות התקן הנ"ל. עובי הזכוכית וכן עובי ורמת סוג הזכוכית מבחינת 

בפרטי התכניות עמידות בסכנה, לא יפחת בשום מקרה מהדרישות המפורטות ברשימות או 

 אם ישנן דרישות כאלו.

ובתכונות הנדרשות מכל סוג של  FLOATהזכוכית תהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  .2

 זיגוג, כמפורט להלן:

 כל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה היבשה בלחיצה, לפי מפרט והנחיות יצרן הזכוכית.  .3

 ל לוח זכוכית בנפרד.תכנון ובצוע המעטפת יאפשר החלפה עצמאית של כ . 4

 הקבלן יספק לסוגי הזכוכית השונים הוראות אחזקה ונקוי. .5

 הנחיות טכניות לזיגוג:

יש למנוע היווצרות מלכודת חום, אם לא ניתן להמנע מכך, יש להביא עובדה  -מלכודת חום   .1

 זו בחשבון בעת הבחירה של סוג הטיפול בזכוכית,

ע"ג מיצגים, הממוקמים סימטרית ביחס לציר המרכז הזכוכית תוצג  -יצוג הזכוכית  .2

 מהאורך. 1/4במרחק של 

 מ"מ. 100-מ"מ לכל מ"ר זכוכית, אך לא פחות מ 27אורך המיצגים יהיה   2.1 

 מ"מ פחות מרוחב תעלת הזיגוג. 1.5רוחב המיצגים יהיה  2.2 

פשטות תרמית המרווחים בין קצה הזכוכית לחלקי המתכת יאפשרו הת -מרווחים בזיגוג  .3

 ויבודדו מגע בין הזכוכית למתכת.

המרווחים ייקבעו בהתאם לסוג ועובי הזכוכית, ויהיו לפחות )או לפי הוראות יצרן  

 הזכוכית(:

 מ"מ מקצה הזכוכית לתחתית/ראש ה"תעלה". 10  3.1 
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 מ"מ מכל צד אל שפת התעלה. 6  3.2 

 .מ"מ מינימום חדירת הזכוכית ל"תעלת" הזיגוג 11  3.3 

תכנון מערכת הזיגוג ימנע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג, לצורך זה  -ניקוז  .4

מ"מ כ"א, ממוקמים אחד  10חורים בקוטר  3-יש לבצע חורי נקוז בשטח אקויולנטי ל

 במרכז ושניים ליד הפינות.

בלן יידרש אטמי הזיגוג יותאמו לתיפקוד הנדרש ויהיו מהסוג המעולה ביותר. הק -אטמים  .5

 V.Uלהוכיח עמידותם של האטמים לאורך שנים בתנאי מזג אויר קיצוניים ובקרינת .

 חזקה. 

 אטימות 6412.1.

אטימה מושלמת של המעטפת נגד חדירת רוח, אבק ומי גשם היא דרישה ראשונה במעלה  . 1

 שעל הקבל! לעמוד בה.

הדנים בעמידות לחדירת אויר ובמיוחד לסעיפים  1068כדרישת מינימום יש לענות לת"י   .2

 ימים.

רכיבי המעטפת יעמדו בדרישות אלו במפגשים ביניהם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבנין,  . 3

 ובמפגשים בין הרכיבים השונים במעטפת.

כל האלמנטים המתוכננים לתפעול יבוצעו עם אטמים רציפים, מחומרים המעולים ביותר.   .4

בתוך חריצים מתוכננים מראש בפרופילים ולא בהדבקה.  האטמים יהיו מותאמים בהשחלה

 פינות האטמים תהיינה מסובבות ומרותכות ומודבקות.

 לא יורשה שימוש באטמים ספוגיים. .5

כל מפגש בין מוצרי אלומיניום לבנין, לקונסטרוקצית עזר, למלבן סמוי או כל אביזר אחר   .6

 שור המפקח.לחיבור, יאטם בהתאם להנחיות יצרן החומר ובאי

תכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים העלולים להצטבר בחלקים הפנימיים של  . 7

 המוצרים כגון מי גשם ומי עיבוי. יש להשאיר חורי נקוז. ראה גם בפרק זיגוג.

בדיקת איטום הרכבה של המעטפת באתר, על ידי נציגי מעבדה מוסמכת, בנוכחות המפקח.  .8

 למפרט:הבדיקה תעשה בהתאם 

 Field Check of Metal Curtain Walls for Water Leakage AMMA 501-2-83 

 הבדיקה תעשה על כל שטח קירות המסך. 

 עמידות באש 7412.1.
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המעטפת תתוכנן ותבוצע באופן שימנע התמוטטות הקיר כולו בגלל כשל של רכיב כלשהוא   .1

, נדרשת עמידות אש של חצי במערכת כתוצאה מדליקה, התפוצצות וכדומה. בכל מקרה

 )פרט לחלקים המזוגגים(. 931שעה לפחות בבדיקה לפי ת"י 

יש למנוע מעבר אש מקומה לקומה במקומות המפגש בין המעטפת ותקרות הבנין. האיטום  . 2

ק"ג/למי'ק. על עמידות האש להיות שעה  180יהיה ע"י צמר סלעים דמוס חצי קשיח במשקל 

 וחצי לפחות.

 יצוע האיטום כפוף לאישור יועץ הבטיחות.אופן ב  .3

 המעטפת ורכיביה יהיו מחומרים לא דליקים ועמידי אש. . 4

 , על פי הסיווגים השונים.921הדרישות לעמידות אש של המעטפת מפורטות בת"י  . 5

 .931ות"י  755סיווג החומרים ואופן הבדיקה התקנית על פי ת"י  . 6

 .755-ו 921עמידי אש לפי ת"י אין להשתמש בחומרים שאינם  . 7

החומרים יהיו עמידי אש או מסוג "כבה מאליו" ולא יפלטו גזים רעילים בתנאי בעירה או   .8

 בעת הכיבוי העצמי.

 בידוד אקוסטי 8412.1.

 לפחות. dB 32 - הפחתה נדרשת של רעש חוץ ממכלול הקיר .1

 לפחות. dB 32 - הפחתה נדרשת של רעש חוץ מחלונות .2

 לפחות. dB 40 - פחתה נדרשת של מעבר רעש מקומה לקומהה .3

גוף, על ידי תכנון וביצוע של מחברים  -המעטפת עצמה תבודד מפני הולכת רעש מיצלול  .4

 גמישים וכדומה.

על מנת למנוע מטרדים אקוסטיים כתוצאה מהתפשטות תרמית, יתוכננו כל החיבורים של   .5

ם לבין שלד הבנין באופן שיאפשר התפשטות תרמית רכיבי המעטפת בינם לבין עצמם ובינ

 בכל הכיוונים.

 .1034הבדיקה באתר תבוצע על פי המפורט בת"י   .6

 אלומיניום 9412.1.

 כל מוצרי האלומיניום יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית, כמפורט להלן ובפרק "גימור".

 פחי אלומיניום: . 1

3AL-MG (DIN )-כדוגמת קבוצת סגסוגת  כל הפחים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה,  1.1 

 בעלת עמידות אנט' קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש.

מ"מ לפחות או לפי  3.0עובי פחי האלומיניום בפינות, בקופינג בספים ונדומה יהיה  1.2 

 הערך הגביה ביניהם. -חישוב סטטי 

 מ"מ לפחות. 2.2פחי אלומיניום לשימוש לא קונסטרוקטיבי יהיה בעובי   1.3 

 תהליך כיפוף פחי אלומיניום יבוצע בפחים מוגמרים מראש חרושתית.  1.4 

 פרופילי אלומיניום: .2



   

 

208 

 

 

  
ולפי דרישות  8063-96ם יהיו מסגסוגת באיכות מעולה כדוגמת ופרופילי האלומיני 2.1 

לפחות, והמתאימה לסוג הגימור הנדרש. אין להשתמש בחומר גלם  1063ת"י 

 שיעור שהוא.ממוחזר בכל 

הפרופילים יהיו חדשים וללא כל פגם או ליקוי הנובעים מייצור, איחסון, הובלה  2.2 

 וכדומה.

עובי סופי לדופן של פרופילים קונסטרוקטיביים בקירות המסך וציפוי קירות חוץ  2.3 

 מ"מ. 2-יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים אך לא פחות מ

 מ"מ לפחות. 1.8ם לסרגלי זיגוג יהיה עובי סופי לדופן של פרופילי 2.4 

מוצרי אלומיניום הבאים במגע ישיר עם חומרי בניה בסיסיים כגון בטון או טיח  2.5 

 וכדומה.

 טעונים ציפוי מגן )אפוקסי, סיליקון וכדומה(, בשטחי המגע עם חומרים אלה,  

שטחי המגע  בשום מקרה לא יהיה מגע ישיר ביו מוצרי האלומיניום ומתנות אחרות. 2.6 

 ניאופרן וכדומה(. P.V.Cיופרדו על ידי חציצה בחומר פלסט' לא ספוגי ).

 פלדה 10412.1.

הקבלן נדרש לאישור המפקח לעצם השימוש בחלקי פלדה, למקום ולפרטי החלקים ואופן  . 1

 החיבור לרכיבי האלומיניום.

ביזרים ואמצעי כל חלקי הפלדה במעטפת )משקופים סמויים, קונסטרוקציה נושאת, א .2

 חיבור וכדומה(, יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית כמפורט להלן;

 .918גר'/מ"ר בהתאם לת"י  270טבילה חמה באבץ בשעור  2.1 

 פסיבציה כרומית. 2.2 

חלקי הפלדה יגולוונו רק כמוצרים מושלמים, לאחר כל פעולות היתוך, ריתוך וכדומה.  . 3

 מה, יתוקנו בצבע עשיר אבץ.חלקים שנפגעו באתר בעת ההרכבה וכדו

מ"מ או לפי חישוב סטטי,  2.0עובי מינימלי לפח פלדה בשימוש בחלקי מעטפת האלומיניום   .4

 הגבוה ביניהם.

 גימור 11412.1.

 גמר שטח האלומיניום יהיה מאולגן מט משי בגוון לפי בחירת המפקח. . 1

או דומה, עובי  COLINALאו   ANLOCKפרופילים מאולגנים יעברו תהליך בשיטת  .2

 מיקרון או יותר בגוון אחיד. 20האלגון 
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האביזרים המותקנים במערכת יהיו בעלי גוונים התואמים את גוון הפרופילים על פי אישור  .3

או קטלוג  SCHUCOהמפקח. המפקח רשאי לבחור כל גוון מתוך קטלוג היצרן, קטלוג חב' 

RAL.ללא תוספת מחיר , 

  חיבורים 12412.1.

 חיבורים מכניים:  .1

חיבורים מכניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטת חיבור סמויה  1.1 

 אחרת.

עם פסיבציה, מותר להשתמש גם בברגי  -316AISIברגים יהיו עשויים מפלב"ם   1.2 

אלומיניום ובתנאי שיהין מסגסוגת מתאימה בעלת עמידות גבוהה נגד קורוזיה ובעלי 

 ים. בשום מקרה לא יותר להשתמש בברגי פלדה מצופים קדמיום.חוזק מתא

כל החיבורים המכניים ו/או דרך הברגים לתבריג עצמו יבוצעו ע"י טבילה או מריחה   1.3 

בחומר אטימה בשיטה "רטובה". יש להסיר מיד את שיירי החומר האוטם מבלי 

 לפגוע בגימור המוצרים.

גים גלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים לאקלים בשום מקרה לא ייעשה שימוש בבר 1.4 

 חוץ, ברגים גלויים בתוך הבנין רק כשאין פתרון חלופי ובאישור מוקדם של המפקח.

בין חיבורים אלומיניום ומתנות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון  1.5 

ור מוקדם של ואומים עם דיסקיות אוקולון. חיבורים אלה כולל פרט החיבור לאיש

 המפקח.

 חיבורים בריתוך: .2

 בחיבורי פינות של פחים ניתן לבצע חיבור בריתוך. 2.1 

ריתוכים בגז ארגון )או דומה( מותרים רק במקומות סמויים מהעין ובתנאי שלא  2.2 

 יופיעו כתמים לאורך הריתוך במקומות גלויים לעין.

תאם לשיטה המוצעת. החיבורים הקורות האופקיות יחוברו לקורות האנכיות בה 2.3 

יעשו במרווח קבוע המאפשר תזוזות יחסיות בשל שינויים תרמיים ו/או תזוזות שלד 

 הבנין, ויאטמו כנדרש.

 חיבורים לשלד הבנין: .3

כל החיבורים של קירות המסך ומוצרי האלומיניום אל שלד הבנין חייבים לאפשר  3.1 

וונון נוח מתוך הבנין. בתום הצבת העוגנים כוונים. החיבורים יאפשרו כי 3-סיבולת ל

 יעשה במערכת הקיר קיבועה,
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בשלד המבנה יעשו, ע"י הקבלן, הכנות של פלטקות פלדה מעוגנות בבטון. ההכנות  3.2 

נועדו לאפשר קיבוע מעטפת האלומיניום לשלד המבנה. הקבלן יספק ויתקין את 

זרים יהיו מגולבנים אביזרי החיבור מפלדה הדרושים להרכבת המעטפת. האבי

 בטבילה באבץ חם כנדרש במפרט.

 נקודות העיגון של המעטפת יחוברו לאביזרי חיבור ו/או ע"י וסתים טלסקופיים. 3.3 

 הוראות לפני תחילת היצור 13412.1.

הקבלן יגיש למפקח ולאדריכל תוכניות שימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות המוגדרות  .1

יות, בקנ"מ המתאים, יכללו פרטי הרכבת המעטפת בכל היקפה, במסמכי החוזה. התוכנ

שיטות החיבור למרכיבים השונים, מיקום המחברים וסוגם, עובי וגימור החומרים לפי 

מיקומם, שיטות העיגון, סוג האטמים וחומרי האטימה, מערכת הובלת המים ופירוט מקום 

 תפרי ההתפשטות וההתכווצות.

 ת ממוחשבת בקנה מידה מתאים לפרטי ביצוע.התכניות ישורטטו במערכ .2

כל החומרים וגימוריהם יעמדו בכל הבדיקות הנדרשות לפי התקנים המקובלים בנוסף על  .3

 הנדרש במפרט זה.

כל הפרטים יתאימו לתכנון המוקדם של האדריכל, דרישות המפרטים הכלליים ודרישות  . 4

 מפרט זה.

טטיים כמפורט לעיל, הכוללים מידות ותכונות של יש להגיש לאישור המפקח חישובים ס  .5

 פרופילי האלומיניום והמחברים של מערכת המעטפת אל שלד הבנין.

 בדיקות לפני תחילת ייצור 14412.1.

הקבלן יערוך בדיקות ויגיש תוצאות הבדיקה המוכיחה כי קיר המסך, עומד בדרישות  .1

בלן יזמין את המפקח, בהתראה התכנון לפי הדרישות המפורטות להלן במפרט זה. הק

 סבירה, להיות נוכח בזמן הבדיקות.

הקבלן יגיש תוצאות בדיקה לגמר האלומיניום, כולל בדיקות עמידות בתנאי מזג אויר  . 2

מתמשכים, כפי שקיימים בישראל. יש למסור שם, כתובת ומספר טלפון של החברות 

 המבצעות או העבודה.

 תנאים לתחילת ייצור 15412.1.

 קבלן לא יחל בייצור סדרתי של חלקי מעטפת לפני שהתקיימו התנאים הבאים:ה

הקבלן קיבל אישור המפקח על תכניות ייצור מפורטות שנערכו ע"י חברה מוכרת ומהימנה   .1

 בארץ או בחו"ל המנוסה והעוסקת בעבודות אלומיניום מן הסוג הנדרש בפרוייקט זה.
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ח הזמנים בצרוף כתב אחריות של החברה נותנת הידע כי כל התכניות יוגשו לאישור לפי לו  .2

הבצוע ייעשה תחת חסותה ובפיקוחה, וכי היא ערבה יחד עם הקבלן לאיכות המוצר, עמידה 

 בלוח זמנים וטיב העבודה שתבוצע בפרוייקט.

 של חלון דרייקיפ אופייני. 1:1הציג דגם בקנ"מ  .3

 כולל חלון, כנ"ל. )קיר מסך(.של קיר מסך מאלומיניום  1:1הציג דגם בקנ"מ  

הציג אישור מעבדה מוכרת על בדיקות שנעשו בדגמים, המציין כי תפקודיהם תואמים את  

 דרישת המפרט.

הבהרה: דוגמאות של חומרים )אלומיניום, זכוכית, אטמים, חומרי אטימה, פרזולים וכו'(  

במסגרת הפרוייקט,  ישקפו את התכונות הפיזיות, רמת הגימור וצבעי התומרים המוצעים

 כל הפרזול חייב לקבל את אישור המפקח.

 מדידה לתשלום לעבודות מחיצות, ויטרינות ודלתות זכוכית 512.1

אם לא צויין אחרת ברשימת הכמויות, כל העבודות תמדדנה ביחידות כשהן גמורות, מורכבות  

 ומושלמות על כל חלקיהן.

, בסעיפי כתב הכמויות, במוקדמות, בתוכניות מחירי היחידות כוללים את כל המתואר במפרט 

 ולרבות את המפורט להלן:

כל החומרים והעבודה לרבות אביזרי עזר, משקופים ומשקופי עזר וקביעה הנדרשים לביצוע  .1 

העבודה באופן מושלם, כגון: מסמרים, ברגים, מהדקים, שפמיות, ווים, מסמרי יריה 

הוגדרו או לא הוגדרו בגוף וגנים וכד'. בין אם ותחמושת, מסלולים, רוזטות, גומיות, ע

 המצורפות.המפרט, בכתב הכמויות ובתוכניות 

-כל עבודות סיתות, חציבה, התאמה למבנה וכו' הקשורים בהרכבת חלקים הנובעים מאי .2 

התאמת המבנה וכמו כן כל התיקונים של כל חלקי הבנין שניזוקו בזמן ההרכבה )כגון בניה, 

 ע, ריצופים, ציפויים וכו'(.בטון, טיח, צב

גרירה,  כל הפירזול המפורט במיפרט, כתב הכמויות והתוכניות, לרבות צירים, מנגנוני .3 

בריחים, מעצורים, ידיות לסוגיהן, למעט צירים הידראוליים, מנגנוני פתיחה וסגירה 

 חשמליים, ידיות בהלה שנמדדים בנפרד.

 החלופה של כל חלקי הפלדה המיועדים לצבע.  גילוון, צביעת יסוד ו/או צביעה נגד .4 

 הגנה על כל העבודות בפני כתמי טיח, צבע ופגימות אחרות. .5 

 כל הדלתות כוללות במחירם גם משקוף. .6 

 .(Master Key)רב מפתח  .7 
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 עבודות אבן - 14פרק 

 כללי 14.01

 .2378כל העבודות יתבצעו בהתאם לדרישות תקן ישראל  

 בפרק זה מתייחסות לחיפוי קירות חוץ באריחי אבן נסורה.  העבודות א. 

בשתי השיטות הקבלן יתכנן מערכת חיזוק/תליה שתועבר לאישור הקונסטרקוטור  ב. 

 באמצעות המפקח.

שיטת החיפוי וכל יתר ההוראות במפרט המיוחד להלן מחייבות את קבלן הציפוי והן  ג. 

 והתקנים הרלוונטיים. 378במפמ"כ ו 14פרק  -עדיפות על האמור במפרט הכללי 

הוראות רלוונטיות של המפרט הכללי והמפמ"כ אשר אינן נוגדות את האמור במפרט   

 המיוחד ייראו כתקפות ומשלימות את המפרט המיוחד להלן.

 סוג אבן ותכונות לחיפוי ולריצוף ועיבודה 14.02

 סוג האבן יהיה כמתואר בכתב הכמויות. א. 

ושחיקה  טון 2.65, משקל מרחבי 1%מ"מ לפחות, ספיגות מקסימלית  30בי האבן יהיה בעו ב. 

 . מידות וסידור לפי תוכניות האדריכל והנחיות בשטח.מ"מ 1.5עד 

האבן תהיה בעלת מבנה הומוגני בלא שכבות, גידים, התקלפויות, סדקים, חורים, נקודות  ג. 

חומר זר המשמש לסתימה או  בלא כל סתימות, סדקים, וכל -התפוררות במצב יציב וחזק 

ללא כתמים. על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל משלוח  -לאיטום פגמים, אחידות בגוון 

 של לוחות האבן.

הקנט סביב ליחידת החיפוי נקי בלא בליטות, שיניים, סימני משור בולטים )בבדיקה ע"י  ד. 

 ם, או חורים.מישוש(, אחידות במבנה הקנט )צד האבן(, בלא סימני גידים, סדקי

יחידות החיפוי יהיו אחידות בעובי ומלאות אם לא יצויין אחרת בתכניות ו/או בכתב  ה. 

 הכמויות.

מעלות בלא  90מידות יחידות החיפוי יהיו בהתאם לתכניות והן תהיינה חתוכות בזויות של  ו. 

 סטיה מהמידה הנדרש.

 ס"מ. 50ך מינימלית של האבן תהיה במקומות בהם הוגדר חיפוי באורך משתנה, מידת אור ז.    

 אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצא מהאתר, או תפורק מקיר.  .ח 

 הציפוי ולא תתקבל כל טענה על "טיב מקובל בציפוי". ח. 
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 דוגמאות ט. 

על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי. המזמין רשאי לקבוע את  .1  

 מקור האספקה.

על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח  .2  

מ"ר נטו מכל סוג החיפוישתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי  4-של כ

 לרבות מסביב לפתח טיפוסי בהתאם להוראות המפקח.

 חיפוי בשיטה קונבצניולית "רטובה" 14.03

 יהכנת שטחי החיפו 14.03.01

מלבד הקירות יחופו גם שטחי קורות בטון תלויות, שטחי עמודים, מרפסות, משטחים קונזוליים  

 וכיו"ב בהתאם למוצג במפרט ובתכניות. בשטחים אלה יבוצעו עבודות הכנה/הכשרה הבאות:

חוטים שזורים, סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים, הרחקת כל הגופים הזרים  - קיצוץ א. 

 וס פני הקיר.ובדיקת פיל

לחיספוס הקיר, לשיפור הדבקת שכבה אוטמת; ההתזה תהיה בצפיפות של לא  - התזה ב. 

 אחוז מהשטח המותז. 75-פחות מ

לפני ההתזה בעזרת טיט צמנט וערב יש לסתום כל כיסי החצץ. לרבות את ברזלי הזיון   

 הגלויים.

 חול.  2-צמנט ל 1 -ל ביחס שכבת  החיספוס  שתותז  מורכבת מתערובת יבשה של צמנט חו  

ולא יוספו מים מעבר לכך.  1:1התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים: סיקה לטקס ביחס נפחים   

-אחוז שחל 50-אחוז מים ו 50על ידי ערבוב  1פורמולה -לטקס-אפשר גם להשתמש בשחל

 לטקס, ההתזה של מצע לח עם מים.

מ"מ מינימום  3סופית של שפריץ בעובי את התערובת יש להתיז על הקירות וכיו"ב לשכבה   

)במכונות השפריץ ניתן לוסת את גודל החורים(. שכבת ההתזה תאושפר במשך יומיים ע"י 

הרטבה לפי הצורך. בימים אלה יש לבדוק את הלחות של השכבה המותזת ולא להניח לה 

 להתייבש.

 בות לקירות הבטון.מטרתה לאטום את המבנה החיצוני נגד מעבר מים ורטי שכבת איטום ג. 

מ"מ. במידה ויש לבצע שכבה עבר  6-מ"מ מינימום ולא יותר מ 5עד  4עובי השכבה האוטמת   

יותר ליישור שטח הקיר אז יש לגרד את השכבה הראשונה לקבלת חיספוס ולמרוח שכבה 

נוספת על גבי הראשונה. הנ"ל יבוצע רק באישור המפקח. רצוי לבצע שכבה אחת בלבד. 

" 1חול כאשר המים לתערובת יורכבו מ"סיקה  2.5: צמנט חול ביחס של: צמנט התערובת 

 מים. 1-" 8"סיקה  - 1מעורב במים לפי יחס נפחים 

 את הקירות לפני יישום הטיח האוטם הנ"ל. היטביש להרטיב   
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" במים -1במידה והחול והטיט רטוב מסיבות שונות, גשמים וכדומה, יש לערבב "סיקה  

 5אחר היישום יש לחספס את הטיט ע"י גרוד במשור. אשפרת הטיח תמשך . ל6:1ביחס 

פעמיים ביום תוך כדי בדיקה מתמדת  3פעמים, ובימים  6-7ימים לפחות. ביום הראשון בין 

 של מצב רטיבות הטיח.

האשפרה הראשונה חשובה ביותר ויש לבצעה מוקדם בבוקר ככל האפשר, יתכן ואפשר   

לאחר היישום על ידי ריסוס ערפל שיעשה בעדינות רבה שעות  4להתחיל באשפרה 

 ובהקפדה.

 אשפרה טובה חיונית לתפקיד טיח האיטום ועל הקבלן להקפיד על זאת במיוחד.  

 שכבת בטון להדבקת לוחות ציפוי הכנה לעיגון בין קירות שלד לשכבה מבודד )שכבת הקצפה( 14.03.02

קוצים ורשתות,  ה, כל פריטי הפלדה כגון עוגנים,בהיעדר הנחיה/דרישה לאלמנטי נירוסט :הערה 

 יהיו מגולוונים אלא אם כן צויין שיהיו מנירוסטה.

מ"מ  8בזמן בניה ויציקת שלד בנין, קירות בטון וכד', יש להוציא עוגני ברזל מצולע קוטר  .1 

יח' למ"ר קיר  6ס"מ בכמות  23מגולמים ניצבים לקיר הבטון במידת אורך כולל של 

 ס"מ(. 42/40ות )משבצ

ס"מ מוט העוגן חייב להמצא לכל עומק  30בקירות בלוקים מידת עוגן הברזל כולל כיפוף  .2 

 יח' למ"ר קיר(. 6ס"מ ) 42/40ס"מ בקצב  1הבלוק פחות 

מ"מ המעוגנת ומחוזקת לעוגני הקיר. במרכז מרוח בין  5.5מגולוונת קוטר  15X15יצוב רשת  .3 

 הציפוי. שכבה בידודית לבין גב שיש

בקו הקרקע תוצא שן בטון מהרצפה או מקורת יסוד כתושבת לציפוי, מעל הפתחים ייקבע  .4 

 זויתן מגולוון כתושבת.

 הדבקת יחידות ציפוי האבן עם עוגני בטחון למרווח אחורי. .5 

 יציקת בטון במרווח בין שכבה טרמית וגב לוחות הציפוי.  .6 

 בניןקישור בין החיפוי לשלד ה 14.03.03

אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר לעיל שיאושרו ע"י המפקח אפשר יהיה להתחיל  א. 

בהרכבת לוחות חיפוי עם עוגני חיבור/חיזוק מותקנים בהם כמתואר להלן ובמילוי בטון בין 

 שלד הבנין חומר הציפוי/חיפוי.

ה דלילה ס"מ מאחורי לוחות האבן והתערובת תהי 4-המרווח שבו יוצק הבטון הוא כ  

אגרגט מסמסם. אפשר להוסיף מוספים כדי  1-חול ים גס, ו 15-צמנט ו 1"שמנת" ביחס של 

להפוך את הבטון אטום למים, לאלסטי יותר ומתאים יותר לספיגת הבדלי התפשטות 

 הטרמית בין הבטון עצמו לבין השיש/האבן.
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החלל שבין לוח האבן  הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את ב. 

 לבין השלד.

ההשפעה ההידרוסטית של יציקת הבטון תמנע באמצעות יציקות חוזרות ונשנות כאשר כל   

ס"מ, והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת  15-10יציקה לא תעבור את גובה 

 התקשתה דייה.

הנ"ל עליו לבדוק  על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי. את ג. 

לפי בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה לפני השמוש במוספים 

עליו להתאים )תוך התיעצות עם יצרני המוספים או בעלי מקצוע מנוסים( את סוג המוסף 

 לסוג האבן שיבטיח העדר כתמים.

 

 פני צד הדבקות שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין ע"י חירוץ 14.03.04

מאחר וצד הדבקות השיש לשלד הבנין חלק )מסיבת חיתוך ועיבוד האבן ע"י סיגמנט יהלום( ומצב  

זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי, חייבים ליצור מקדמי בטחון 

הלוחות  ברמת ההדבקות )בלא כל קשר לעגון מכני( ומקדמים אלו יתקבלו ע"י חירוץ או סיתות

 שיבוצע בהתאם לפרוט הבא:

מ"מ ובכיוון אופקי או  2-חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ 

 אלכסוני.

משטח פני הדבקות של יחידת החיפוי ויבוצע ע"י חירוץ מכונה או  70%-החירוץ יהיה לא פחות מ 

 פוי.חירוץ יד, אך בבקרה על אי החלשת מבנה, וחוזק חומר החי

 טיפול ביחידת החיפוי )השיש( לפני חיפויה על קיר השלד 14.03.05

 בדיקת טיב ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים. א. 

דקות, ונקיון מכל חומרי זהום  10-הספגת חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמבטיה במשך כ ב. 

צרות כתמים בחזית יחידות החיפוי וגם ואבק. ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת היוו

דוחה בזמן הראשון של התקשות בטון המילוי את החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות 

 החיפוי.

דקות(  10-לאחר  ההספגה  יש  להשאיר  את  הלוחות  כשהם רווי מים למשך זמן מה )כ ג. 

)מי ההתקשרות( להיספג לייבוש בהתאם למזג האויר. מצב זה של רוויה מונע ממים אחרים 

 לכל עובי הלוח. את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע לכל זיהום.

 חומר העיגונים )אנקרים( של האבן 14.03.06

כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים להמצא סביבו,  

המותקפים מרטיבות או ממי גשמים. העוגנים יהיו  כגון: חומרים כימיים או אחרים המומסים או

מפלדת אל חלד )לא מותקפים בקורוזיה(. עוגנים אלה יהיו בעלי עמידות מכנית מעולה ועל הקבלן 
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לצפותם/לכסותם ולעטפם בבטון בזמן היציקה מבלי להשאיר חלקים גלויים של עוגנים לא 

 מכוסים בבטון.

 מ"מ כיפוף לפי פרט. 5. קוטר העוגן יהיה 316מס' רמת הגנה קורוזית של הפלדה כדוגמת  

 צורה והתחברות העוגן ללוח/אריח החיפוי 14.03.07

עוגנים, עוגנים נושאים ועוגנים תומכים. מיקום קידוח חור  4-כל לוח חיפוי חייב להתמך ב א. 

לעיגון יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח )פני הלוח( כך שהמחיצה הפנימית 

עליה מופעל המאמץ המירבי תהיה בעלת עובי מירבי, והמחיצה החיצונית תשמש לחפות ש

 על העוגן.

מ"מ ועומק הקידוח  6מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר  5.0-עיגון בעל קוטר של לא פחות מ ב. 

מ"מ מעל עומק חדירת העיגון וזאת לאפשר לנקודת החיבור לקבל את מרווח  8-ל 6בין 

ס"מ. יחוייב  3כאמור עובי חיפוי לוח האבן יהיה לא פחות מעובי  ההתפשטות הנדרש.

להשמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד הבנין לא יוצמד בדבקים לחומר החיפוי. חוט 

מ"מ לפחות פנימה מגב האבן )מידת נטו אבן(  15העיגון היוצא מחור הקידוח חייב להמצא 

 יבור או במרווח הפוגה.מתחת לקצה יחידת החיפוי ולא באיזור מרווח הח

יש למקם את העוגנים ששניים ישמשו כעיגון תומך, כלומר מהצד בחלק העליון של הלוח  ג. 

ס"מ מפינת  7והשניים האחרים בצד בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא, במרחקים של 

מ"מ הממוקמים  4-היחידה. הסעיף הנ"ל מתייחס לגבי עוגני חוט בקוטר של לא פחות מ

 ידות החיפוי.בכל יח

 זווית נושאת 14.03.08

שיגולוון באבץ חם ע"י  70/70/5בכל מפלס קומה שמעל לתחתונה יוצמד לשלד הבטון זוית  

מיקרון. הקבלן יוכיח את עובי הגילוון בתעודות ותערך בדיקת ת"י  100טבילות לעובי  2מקסימום 

 100מ"מ ובחדירה של  12ר בקוט UPATלכך. קביעת הזויתן לבטון תהיה ע"י מיתדים מכניים 

 ס"מ. 50 -מ"מ לבטון בעלי כנפוני פתיחה כפולים, קצב המיתדים 

 מרווחי פוגות 14.03.09

 מ"מ. 6הפוגות יהיו אנכיות ואופקיות ברוחב  א. 

התקנת הלוחות צריכה להעשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוחות שמתחתיו וחומר  ב. 

צב של לחץ חלש יותר מחומר החפוי עצמו. ישנם חומרי האטימה של הפוגה יימצא תמיד במ

ובתערובת מים  2:1אטימה שונים אך ניתן להשתמש בצמנט לבן עם פודרה קוורץ ביחס 

למצב נוח לעבודה. בין קירות לתקרות קו עיגונים מכניים ניתן לאטום בחומר גמיש )לא על 

את הקירות והשיש במים האטימה יש להספיג במרווחים  -בסיס שומני(. לפני הכיחול 

לדחיית כל אבן או חומר זר ולאחר האיטום להרטיבו משך ימים מספר. בחיבורים אופקיים 

אפשר להשתמש במלאי רווח "ספייסרים" חד פעמיים, כדי להשיג את האחידות הדרושה. 

אלה מורכבים מטריזים עשויים עץ רך ולא צבוע, אך חוזקו בקריסה מספיק. הטריזים 
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ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח ויסולקו לפני אטימת  2-חו אופקית וכהללו, יונ

. גם לגבי חיבורים אנכיים יש להשתמש שעות לאחר הנחתם 50-אך לא פחות מהפוגות, 

 בטריזים לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם.

 תפרי התפשטות 14.03.10

תן תפר הפרדה מלא לכל עומק מ' לכל היותר לאורך המבנה יינ 5.0בכל גובה קומה, ובכל  - 

או  SIKAתוצרת  SIKAFLEXס"מ ע"י מסטיק  2ס"מ. תפר זה ייאטם לעומק  1הטיט של 

 שווה ערך. 

סתימת תפרים אחרים המתוארים בפרטי האדריכל יהיה ע"י פרופיל גיבוי עגול ומצולב  - 

 קומפונטטי.-מפוליפרופילן ומסטיק דו

 שמירה על נקיון חומרי הציפוי 14.04

בחומר ציפוי שאינו בעל ליטוש מלא וסופי קיימת ספיגת לכלוך תוך כדי העבודה מחומרים נלווים  

כגון: טיט,מלט וכדומה. באחריותו של הקבלן לסלק מבעוד מועד כל חומר זר מזהם. הטיפול 

שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים, ולשטוף  1המינימלי הוא כי לאחר חיפוי האבן, בפרק זמן של עד 

 האזור.את 

 תכולת מחירי החוזה לעבודות אבן 14.05

מחיר ביצוע בשיטה רטובה כולל בין היתר את כל המתואר בתוכניות והאמור במפרט הכללי  .1 

והמיוחד, פרטי ביצוע מאושרים ותקנים רלוונטיים; לרבות הפיגומים הדרושים למשך כל 

ויתנים, אביזרי חיבור תקופת הביצוע, טיט שכבת האיטום, רשת מגולוונת, מיתדים, ז

למיניהם, חוטי נירוסטה, אבן כנדרש, ניקוי וסתימת פוגות, ביצוע בקטעים קטנים 

מסוג מאושר ע"י  (Siler)וברצועות צרות )חשפי חלונות וכו'(. תפרי התפשטות, שכבת הגנה 

 המפקח, אבני פינה וכד'.

ניות והאמור במפרט מחירי ביצוע בשיטת תליה כולל בין היתר את כל המתואר בתוכ .2 

המיוחד והכללי, פרטי ביצוע מאושרים ותקנים רלוונטיים לרבות פיגומים, תכנון וביצוע 

מערכת תליה ועיגון, מיתדים זויתנים, אביזרי חיבור למיניהם, חוטי נירוסטה, אבן כנדרש, 

ביצוע תפרים )פוגות(, ביצוע בקטעים קטנים וברצועות צרות )חשפי חלונות(, תפרי 

 סילר מסוג מאור על ידי המפקח, אבני פינה וכד'. -שטות, שכבת הגנה התפ

מחירי הציפוי כוללים שילוב קטעים מסוגים שונים של האבן, ו/או ביצוע ציפוי מורכב  .3 

 מכמה סוגים של האבן.

 מחירי ציפוי/חיפוי/ריצוף כוללים הכנת תכניות למערכת נושאת לאישור המפקח. .4 

ס"מ לרבות חיזוקה לפי  4תות כוללים ביצוע שורת אבן תחתונה בעובי מחירי חיפוי החזי  

 במפרט המיוחד. 14.10דרישות פרק 
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כמו כן המחיר כולל גם ביצוע ומילוי תפרים למיניהם שמיקומם יקבע לפי המפרט ולפי  .5 

 הנחיות המפקח )סוגי חומרי גיבוי, מילוי וסתימת התפרים לפי אישור המפקח(.

נה על משטחים מרוצפים או מחופים כלול במחיר על פי שיטה שתקבע ע"י שמירה והג .6 

 המפקח בהמלצת היצרן.

 

                                  מפרט לעבודות מיזוג אוויר - 15פרק  
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 מפרט עבודות מיזוג אוויר

 
 15פרק -תנאים כלליים מיוחדים 

 

 מוקדמות - 15.00
 

 כללית 15.0.1
מפרט זה מתייחס להתקנת מערכת מיזוג אוויר בתוספת והגדלת המחלקה הגריאטרית  בביה"ח  

 הנ"ל.
 

 ום עם גורמים אחרים תיא 15.0.2
א עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותיאום מל

זאת על מנת שלא להפריע למהלך התקין של החיים השוטפים במקום. חתימתו על מסמך זה מצהיר 
הקבלן כי ידוע לו שהפעילות באזור תימשך לאורך תקופת הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים 

ובהגנות הדרושות במצב המיוחדים לאורך תקופת הביצוע וכי התחשב במחיריו בתנאים המיוחדים 
 זה. כן מתחייב הקבלן לא לגרום נזק למבנה הקיים. 

הקבלן מתחייב לא לגרום כל נזק ו/או הפרעה מכל מין וסוג שהוא לתפקודם. כל תביעה בגין נזק ו/או 
 הפרעה למהלך התקין של הפעילות באזור תחול על הקבלן.

 
 תנאים משלימים   15.0.3

לפגוע באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים הכללים ו/או אין באמור במפרט זה בכדי 
המיוחדים. התחייבויותיו של הקבלן על פי מפרט זה יבואו בנוסף ולא במקום התחייבויותיו של הקבלן 

 על פי התנאים הכלליים ו/או התנאים המיוחדים. 
ם המיוחדים שמפרט זה למונחים המפורטים במפרט זה תהיה אותה משמעות שנתנה על פי התנאי

נספח אליהם. המפרטים הינם השלמה לתוכניות, לפיכך, אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת 
 בתוכניות תמצא את ביטוייה במפרטים. 

 
 חוקים ותקנות ומפרטים כלליים    15.0.4

 ל העבודות במפרט זה תבוצענה בהתאם לדרישות המפרטים הבאים:כ
 )מיזוג אוויר(. 15)חשמל(, פרק  8)כללי(, פרק  00ת ובעיקר פרק  מפרט הועדה הבינמשרדי .א
 יני תכנון ובניה ד ב.
 אש, איכות הסביבה. -רישות והוראות של הרשויות המוסמכות, משרד הבריאות, העירייה ומכביד ג.
 רישות מכון התקנים וכל התקנים הרלבנטיים.ד ד.
 הנחיות יועץ הבטיחות. ה.
 סטיקה. הנחיות יועץ האקו ו. 
הכלליים הנ"ל הם חלק בלתי נפרד מהחוזה  םל המסמכים הנ"ל יהיו המהדורה האחרונה. המפרטיכ

 בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
 

 פתיחת פתחים וסגירתם 15.0.5
בציוד וכלים מתאימים ובמידות על ידי הקבלן ידרשו, יבוצעו  כל הפתחים שידרשו לפתוח, באם

מת ההפרשים יטאבוצעו פתחים גדולים מדי, על הקבלן לדאוג לתאום מלא של הנדרשות. במידה וי
 לשביעות רצון מלא של המפקח. 
סביב הצינורות והתעלות לכל פתח לפי החלטת המפקח המתאים  בכל מקרה תבוצע אטימה בחומר

גינו ולא ישולם ב הקומפלטוהתיקונים כלול במחירי  ותקיים או שנפתח על ידי הקבלן. מחיר האטימ
 בנפרד. 
 הערה 

פתיחת תעלות ופתחים עבור צינורות ותעלות תבוצע על ידי קבלן מיזוג האוויר ותהיה כלולה במחירי 
 היחידה ללא כל תמורה כספית מעבר לרשום בכתב הכמויות.  

 
 בדיקת התוכניות ותנאי המיקום 15.0.6

עצמו  הנוגע לעבודה שקיבל עלהקבלן מתחייב לבדוק את תוכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל  א.
 לבצעה. 
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 עליו להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות באתר.  ב.
בכל מקרה רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר, תאם את תכניותיו עם האדריכל והקונסטרוקטור  ג.

 ואת הביצוע עם קבלן השלד וקיבל את הנחיות המתכנן בנידון. 
ול עליו האחריות לגבי פרטי הביצוע, לרבות לשינויים שעלולים תח -לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל 

להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה הקיים, למידות הפתחים הקיימים או לאפשרות 
 גישה. 

היה ניתן וי, אינו מדויק תקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכמצוין בתוכניומיאי המבנה, תנ ד.
 ים שידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. לתיקון בהתאם לשינוי

 שינוי יהיה חייב באישור מראש מטעם המתכנן. כל 
 

 מים וחשמל  15.0.7
 מחובת הקבלן לדאוג לעצמו לאספקות חשמל ומים בהתאם לצרכיו, ללא תוספות מחיר.

 
 עבודות השלמה 15.0.8

 מעברים: 
למתקן כגון: השארת גומחות, השארת חורים  הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות

 ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. 
כל תלונות על קשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה. לשם כך על הקבלן להכין בזמן 

 את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה כגון מעברי צנרת דרך קירות וכו'. 
לא תורשנה חציבות אלא לאחר קבלת אישור המפקח. הזמנת הפתחים המתאימים לאחר יציקה 

 למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. 
 

 נגישות להפעלת ואחזקת מתקנים    15.0.9
כן ימקם הקבלן את  הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות. כמו

 .נוחה להפעלת שסתומים, ברזים, אביזרי פיקוד ובקרה וכו' הצנרת כך שתינתן גישה
 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים  15.0.10
גרם להם כתוצאה ימבנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להההקבלן יהיה אחראי לשלמות 

יע מיד מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן, על הקבלן להוד
למפקח, וזה יורה לקבלן על אופן הטיפול בו, ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, 
כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, וכו'. הקבלן מצהיר בזה, כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות 

רצון המפקח  לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות
 ולזאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו כתוצאתה מהנזק הנ"ל. 

 
 נאים להכנת העבודה ת  15.0.11
יום מקבלת ההזמנה נתונים על גודל, טיב, תצרוכת חשמל, מידות  14בלן מתחייב למסור תוך הק .א

ק לפי פהציוד שהינו מס היסודות ותכונות אחרות, תוכניות, פרטים טכניים וחומר דומה עבור
דרישת המתכנן. הקבלן חייב לספק תכניות עבודה מפורטות לציוד, של מכונות ומתקנים בעיקר 

 למקררי המים: יט"אות, משאבות וכו'. 
 :כניות יכללו בנוסף לאמור במפרט הבינמשרדיהת
 תוכנית הרכבה של מערכות שהוא מספק )מקררי מים, יט"אות וכד'(.  -

 ור וכיו"ב. בקוד ותגסכמות חשמל ופי -
 וכנית יסודות לציוד. ת -
 רטוטי פרטים. ש -
אש( וכמו כן -בלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש )כיבויהק ב.

דרישות משרד הבריאות. עליו להסב את תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות 
 הנ"ל. 

 בלן.הקלם שריפות, על לת ובכחריות בנושא הבטיחוהאג.  
בלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הקורוזיה של הסביבה, לרבות טיב מים הקד. 

חלה  -וכו'. במקרה של ספק עליו להעיר את תשומת לב המתכנן לנושא, לפני הגשת הצעתו. לא העיר 
 עליו חובת האחריות בנדון. 

ורמת הביצוע בשלבי העבודה השונים, ם בדוק את החומרילקר ובלן יאפשר לנציג המזמין לבהקה.  
ויתקן או יחליף חלקים אשר נמצאו לא מתאימים לרמה מקצועית מקובלת, לפי דרישת המתכנן. 
ההשגחה והפיקוח מטעם המזמין בכל הקשור ביצור, אספקה והרכבה של המתקן על כל חלקיו, 

 תהיה בידי המתכנן והחלטתו תחייב את הצדדים. 
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נציגו במקום אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה, ויתאם בין הגורמים  אתהקבלן למנות  עלו.  

הקשורים לבצוע המתקן. נציג הקבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה. נציג 
 הקבלן יהיה מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים. 
רכות החשמל והבקרה הדרושות לציוד שהוא ז. מחובת הקבלן לתאם מוקדם באמצעות המפקח את מע

מספק, עליו להנחות אותו בדיוק איזה הספקים דרושים, האם ציוד חד פאזי או תלת פאזי לרבות כל 
החיבורים ומערכות התקשורת הדרושות. כל הנ"ל ייעשה עפ"י רשימות ציוד מסודרות ומאושרות 

 ע"י היועץ המקצועי וע"י יועץ החשמל.
 
 כללי  -הקבלן  אחריות 15.0.12

עם ערבות  –חודשים הקבלן ייתן למזמין תעודת אחריות  24 –הקבלן יהיה אחראי לכל עבודותיו ל 
 כפי שיידרש ע"י המזמין.

  ות:הער .1
ציבת תעלות ופתחים עבור צינורות ותעלות שונים ח .1 .2

ותהיה כלולה במחירי קבלן  קבלן האוורור ומיזוג האווירתבוצע על ידי 
, או כל תמורה כספית מעבר לרשום בכתב הכמויותהמערכות ללא 

 להסכם התשלום. 

בכל מצב של חציבה פרועה עבור תעלות וחורים  .2 .3
בהתאם לקביעת המפקח, התיקון יבוצע כלול במחיר על חשבון קבלן 

 המערכות.
 

 צוע יתנאי ב 15.0.13
יתר הרשויות  . העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי האש, חברת החשמל וכלא

משרדית העדכנית -ןהמוסמכות וכמו כן בהתאם לתקן הישראלי למפרט הסטנדרטי של הועדה הבי
 במהדורתו העדכנית. אמריקאילתקן ה ASHRAE תקן המלצות ביותר ובהעדרו לפי 

דרך קירות, רצפות  תהצינורו. הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחים עבור מעבר ב
הקבלן יתאם עבודה זו עם הקבלן הראשי, על מנת לבצע זאת במועד המתאים. במידה ואין  ותקרות.

יבצע הקבלן את עבודת הסיתות הדרושה בתיאום עם הקבלן הראשי ומהנדסי  ל הקבלן דואג לנ"
ההרכבה למבנה יבוצעו ע"י ברגים  יבורגהבניה וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן. כל 

 . אין להשתמש ביריותפיליפס.  ירגבועוברים או 
. כל חלקי המתכת הברזליים שאינם מגולבנים, מחוץ למשאבות ומנועים, ינוקו ע"י מברשת פלדה ג

של פרוזין, שתיים של אפוקסי יסוד ושתיים בצבע אפוקסי עליון, אלא אם  -ויצבעו בשכבות. אחת 
 .צוין אחרת

ות מערכות חשמל ובקרה, ללא אישור המתכנן. . לא יבוצעו כל חלק מכונה או ציוד אחר, לרבד
 נתן לאחר הגשת תכניות עבודה, ספציפיקציות, קטלוגים, עקומות פעולה וכו'. יהאישור י

אותם חלקים ארכיטקטוניים יקבע מיקום בעיקר מיקום מפזרי אוויר ב. במערכות הקשורות ה
 בוד לפיהן. עפ"י התכניות ארכיטקטוניות )או תכניות מערך( שהקבלן יע חלקים

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים 
לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן  קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו,

 מהנזק הנ"ל. העקיפות, שנגרמו כתוצאתה
 

 עמידות ברעידות אדמה   15.0.14
המתוכנן במסגרת העבודה )מקררי מים, מחליף חום, משאבות, צנרת וכו'( יותקן על פי כל הציוד  

הנחיות לטיפול המערכות לא סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה על 
 פי הפרקים הבאים:

 אמצעים לטיפול ברכיבים – 2פרק  
 אמצעים לחיבור סוגי ציוד שונים לרצפה. – 2-1פרק  
 אמצעים לטיפול בציוד מכני על קפיצים. – 2-2פרק  
 תכן חיזוקים לרכיבי ציוד וקווי מערכות. – 3פרק  
 הנחיות לתפיסת קווי מערכות המים. – 4-5-2-3פרק  
 אביזרים טיפוסיים ושימושם. – 8פרק  
 עבור כל האמצעים הנ"ל לא ישולם בנפרד. 

 
 ביקורת העבודה 15.0.15

ע למזמין על סיום כל קטע מעבודותיו שאמור להיות מכוסה )כגון תעלות מעל הקבלן אחראי להודי 
תקרה אקוסטית( כדי לאפשר בקורת העבודה. לא יכוסה שום חלק מחלקי עבודות שבמפרט זה ללא 

 בקורת.
 

 בדיקה ויסות הרצה הדגמה והדרכה   15.0.16
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 א .הרצה  

אום עם המפקח והמתכנן. הרצה יתהקבלן יפעיל את המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה וב
עות פעולה ביום, הן ש 10, ימי עבודה 14משביעת רצון תיחשב לפעולה תקינה של כל המערכות במשך 

 בקיץ והן בחורף. 
 ב. הדגמה והדרכה 

 הדגמה והדרכה של כל סוגי המתקנים תעשה על ידי צוות מקצועי של קבלן מזוג האוויר.  
 )MADE-ASת ג.ספר מתקן )מסמכים ותוכניו 

אוטוקאד". הגשת ספר על דיסקט בתוכנת " AS-MADE כולל תכניותאוגדנים  5 -ספר המתקן יוגש ב
 המתקן תהווה תנאי לקבלת המתקנים, כמפורט להלן. 

 
 המתקנים  קבלת 15.0.17
 א. קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות:  
 . ידרשויסיום כל עבודות ההתקנה והתיקונים ש - 
 סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות, ודווח על ביצועו בכתב.  - 
 הרצת המתקנים.  - 
 סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין.  - 
 הגשת ספרי מתקן.  - 
 ב. תחילת מועד אחריות  

תהיה מיום הקבלה הרשמי והסופי של המתקן, אולם בכל מקרה לא לפני פתיחה רשמית של המתקן 
ת. הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא לפעילו

 התקבל מסיבה כל שהיא. 
 

 ות ואחריות שיר  15.0.18
ודשים מיום קבלה סופית של העבודה לכל העבודה והחומרים ח 24הקבלן יהיה אחראי במשך 

מבלי כל תשלום נוסף במשך תקופה  שסופקו על ידו ויהיה עליו להחליף או לתקן אל כל הדרוש תיקון,
זו. תוך זמן הקצר ביותר. בדיקת וקבלת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. 

 ולהבטחתה יפקיד בידי המזמין ערבות לפי שיידרש ע"י המזמין. 
 מתחייב הקבלן לספק במשך תקופה כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה תקינה ויעילה מו כןכ

של המתקן, כולל: שימון, גירוז, מתיחת רצועות, החלפת מסננים, תיקון אטמים, ניקוי, הוספת גז 
 וכו'. כל העבודות האלו וחלקי החילוף הכרוכים יהיו על חשבון הקבלן. 

, לערוך ביקורת חודשים 3 -לרות חייב נציג הקבלן לבקר במקום באופן קבוע, אחת יבמסגרת הש
ון הקבלן טיפולי אחזקה מונעת, הכוללים, בין היתר, החלפת חומרי סינון בכל שגרתית, ולבצע על חשב

מסנני האוויר. על הקבלן להחתים בעת הביקורת, את איש האחזקה של המקום. בסוף תקופת 
מלבד זאת, האחריות והבדק עליו ליזום פגישה עם כל הגורמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות. 

פולים המפורטים להלן מלבד כל אותם טיפולים שנדרשים על ידי יצרני כל חצי שנה יבוצעו הטי
 הציודים השונים. 

שים לב האחריות תחל לגבי המערכת המרכזית מיום מסירתו ולכל דירה בנפרד מרגע מסירה וסיומה 
 )לפי הוראות היצרן במיוחד(.

 
 להלן פירוט חלקי של הטיפולים :

 טיפול חצי שנתי:
 הקבלן את הבדיקות והעבודות המפורטות להלן: חודשים יבצע 6מידי 

 בדיקה וגריז של מסבי המפוחים ומנועים וכו'. -
 בדיקה ושימון של צירי מדפי האוויר. -
 בדיקת כל הרצועות של המפוחים השונים, מתיחה והחלפה במידת הצורך כולל עלות הרצועות. -
 בדיקת לוחות החשמל, הבדיקה תוודא: -

 ם נקיים, יש להחליפם במידה ויש בהם חורים.א. כל מגעי המתנעי
 ב. כל החוטים מחוזקים, ואין ברגים רופפים.

 ג. אין זמזום למתנעים ולרילים השונים.
 ד.כל הנתיכים תקינים ואינם מתחממים ויש להחליפם במידת הצורך.

מנהל  ה. בדיקה ורישום של תצרוכת החשמל של כל המנועים וכיוון הממסרים ליתרת זרם ודו"ח ל
 התחזוקה של המזמין ולמתכנן.

 ו. בדיקה יסודית של כל מערכות הפיקוד.
לא יבוא הקבלן לבצע  את התיקונים או הטיפולים כמפורט לעיל. רשאי המהנדס/המפקח להורות על 
רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות 

 והעקיפות.
 

 ופית של מתקן החשמל בדיקה ס  15.0.19
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שמל הרי שמתקן החשמל ייבדק בתום העבודה ע"י " לעבודות ח08"גוד לאמור במפרט הכללי יבנ

 בודק "מוסמך" שיקבע ע"י המנהל. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן. 
 

 )ספר מתקן( AS-MADEמכים ותוכניות עדות  מס 15.0.20
 5  -מתקן ומערכותיו ואת המסמכים ותכניות העדות הבאים: )בעם סיום העבודה ימסור הקבלן את ה

 סטים + דיסקטים(. 
א. תוכניות מתקן, חלקיו ומערכותיו המעודכנות, כפי שבוצעו בפועל. הקבלן יסמן את כל השינויים, 

ימסר אד שתקטים בתוכנת אוטוקדיס  סטיות, תוספות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות ע"ג
המתכנן. לשם כך יתאם הקבלן פגישות עם המפקח והמתכננים לצורך הבהרה וברור לגבי  לו על ידי

 השינויים שנעשו. 
ב. הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות: הוראות לטיפול מונע לאחזקה, כפי שנמסרו לו ע"י 

 ידו לצורך אחזקתם התקינה של כל המערכות. -יצרן הציוד ולמילואים שהוכנו על
 מת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגיים שם וכתובת היצרן של כל חלק. ג. רשי

 ד. קטלוג של הציוד אשר סופק, כולל מפרטי התקנה ואחזקה.  
ה. רשימת הציוד המותקן. יצוין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי 

 בביצועו של סעיף זה. הפעלתו. קבלת המתקן מותנית בין היתר 
המתכנן, ורק אחר כך  -ו. כל החומר יוגש בעברית בלבד. טיוטת החומר תוגש תחילה לאשור המהנדס 

 העתקים.  5 -יוכן ב
כחלק מתאריך המסירה  -ז. כמו כן, בנוסף לכל הבדיקות והתעודות הנזכרות לעיל, הקבלן מחויב 

גוף אחר שיקבע על ידי המזמין  וכל זאת ללא כל ונציגי חברת הניהול או כל בהדרכת אנשי המזמין 
 בשימוש נכון ותקין במערכת מיזוג האוויר, וזאת ע"י מומחה המאושר ע"י היצרן. הגבלת זמן, 

 
 נאים אחרים ושונות ת 15.0.21

יר וכו', ו. הקבלן חייב במשך עבודתו לערוך בדיקות שונות על חשבונו, כגון בדיקות רעש, ספיקות אוא
 ה שיידרש ע"י המתכנן,ו/או הנהלת הפרויקט, ללא תוספת מחיר. בכל מקר

. הקבלן יתקין ללא תוספת מחיר, שילוט עמיד ומאיר עיניים על כל מגוף, מכונה, או מכשיר אחר. ב
 , צבעים וכדומה לגבי צנרת. חציםכן יסמן -כמו

 ת.שעו 24 רות תוךיבמשך תקופת האחריות הקבלן מתחייב בזאת לתת שג.   
 .בעבודה הקבלן חייב להעסיק יועץ בטיחות שידאג להבטחת כל נושא הבטיחותד. 
 

 החלפת מכונות או ציוד  15.0.22
במסגרת עבודתו מתחייב הקבלן להחליף ציוד או מכונות אשר תקלה יסודית גרמה לשיתוק המערכת 

 או חלקים ממנה חזרה ונשנתה בהם יותר משלוש פעמים בתקופה של עד שלושה חודשים. 
 שירות שנתי מעבר לתקופת האחריות תינתן במחיר נפרד אם יידרש.

 5הקבלן יגיש מחיר נפרד בגין שירות שנתי שיכלול את כל האמור לעיל לגבי שירות ואחריות למשך 
 שנים מיום קבלת המתקן.

 
 דרישות מהקבלן 15.0.23

 :ניסיון .1
 5הוכיח שביצע לפחות שנים לפחות, ועליו ל 5הקבלן צריך להיות בעל ניסיון מוכח של 

השנים האחרונות, עליו לצרף  5 -פרויקטים של מתקן מיזוג אוויר פועל מקורר באופי דומה ב
 רשימה עם שמות ממליצים ורשימת הפרויקטים.

 :כוח אדם .2
 עליו להוכיח כי בחברתו )ברשימת מקבלי המשכורת שלו( עובדים לפחות:

 חות.שנים לפ 10מהנדס מיזוג אוויר בעל ניסיון של  2.1
 שנים לפחות. 10מהנדס או הנדסאי חשמל ובקרה מנוסה בעל ניסיון של  2.2

 מנהל עבודה מנוסה מאושר . 2.3

 הנדסאי או טכנאי מומחה בהפעלת מערכות. 2.4

 מהנדס או הנדסאי חשמל ובקרה 2.5
 :מסמכים .3

עליו לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על הנ"ל ולקבל אישור המזמין בעת הביצוע לכל 
 ייב להציג תעודות מתאימות.הצוות. הצוות ח

 :אישור ובדיקת הנ"ל .4
המזמין ו/או נציגיו כגון המפקח ו/או המתכנן יהיה רשאי לבדוק את הנ"ל לאשר או לפסול הכל 

 בהתאם לשיקול דעתו.
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 15פרק  -מפרט טכני מיוחד  

 
 תיאור העבודה והפרויקט    

 המבנה .1
 .הקמת אגף צמוד למבנה קיים עבור בריכה טיפולית

 מבחינת ציוד מיזוג אוויר .2
  המערכת הקיימת מבוססת על שני מקררי המים ומשאבות קיימות, אשר      
 פורקו ויועלו לגג החדש אליהם יצטרפו שני צ'ילרים חדשים.י     
 להתארגן עם הפירוק בצורה שהפגיעה  מעות הדבר שלקראת הבנייה יש מש     
 ית.בחיים שבמחלקה הקיימת תהיה מינימל     
 חלק מהיטא"קים, יט"אות וציוד אחר יותקנו בקומה המפולשת, יטא"קים       
 אחרים ויח' מפוח נחשון יותקנו בין תקרות.     
 יש לטפל  במיוחד בהעתקת מערכת החשמל והבקרה של הקיים ולשלב עם      
 החדש על הגג.    
 לן ויכלול פירוק שני כל הציוד ששייך למרכז אנרגיה לקירור יפורק על ידי הקב    
 משאבות סחרור, פירוק צנרת אביזרים ומערכת חשמל.  3מקררי מים, פירוק     
 פירוק והתקנת הציוד יהיו בשלבים על מנת לשמור על תפקוד מערכת מיזוג     
 האוויר.    

החדש תותקן בריכה טיפולית. לבריכה זו יש לבצע מערכת אוורור,  בפרויקט  .3
חדת כפי שיפורט בתכניות. המערכת תכלול הספקת אוויר קירור וחימום מיו

צח מקורר/ מחומם, הספקה תהיה גם מהרצפה וגם מהתקרה. מערכת היניקה 
תכלול מפוחים צנטריפוגליים על הגג, מערכת תעלות ותאפשר יניקה גם צמוד 

 לרצפה של הבריכה וגם מהתקרה.

 שיטת מיזוג אוויר וחימום  .4

שהמקור של המים   Four Pipe systemמערכת  מערכת מיזוג האוויר תהיה 

וצ'ילר משאבת חום שיופעל  Four pipeהחמים יהיה ממתקן מרכזי על ידי צ'ילר 
 כמשאבת חום בחורף.

a.   נתונים לתכנון 
 לתכנון מעביםC °38  ( °C40 )קיץ                        

  C5° חורף                     

   C °1 ± 22נים  פ                    
  םימקרר מ  15.3

 :כללית   15.3.1
הקבלן יספק ויתקין על הגג כמתואר בתכניות יחידות לקירור מים עיבוי באוויר ברמת              

מתוצרת חברת "קלימוונטה" או שווה ערך מאושר  SUPER LOW NOISEרעש 
מוסמך כגון לתפוקה ולתנאים הנדרשים. תפוקת היחידה תהיה מאושרת על ידי מכון 

BUOVENT  אוARI. 
 

 :תכולת היחידה   15.3.2

 רכיבים עיקריים:( מ1 .4

 מעבה אוויר 

 2 מעגלי גז קירור 

 4 דרגות פריקה לצ'ילר 

  מחליף חוםShell $Tubes ( "כיפות "פריקות"  2"מעטפתו צינורות
 וצינורות "ישרים"(.

 ( תחומי עבודה מותרים:2 .5
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  יח' מסוגHIGH TEMP מוגדלים. עם מפוחים וסוללות 

 .שמירת לחץ ראש ע"י משני תדר של מנועי מפוחי המעבים 

  תחום עבודה מותר בקירור, לפי טמפרטורת חוץ מC ° 10-   עדC ° 
 +  לעבודה בעומס מלא ללא פריקה.45

 : בסיס משותף       15.3.3
כל חלקי היחידה הנ"ל יורכבו על בסיס מפרופילים פלדה 

ות שכב 3 -ת פלדה יצבעו בקוי במברשימרותכים אשר לאחר נ
הבסיסים כולל הצבתם, כלולים  צבע אוטוקוט או שווה ערך. 

בהצעת המחיר של הקבלן, כמו כן כלולים כל האלמנטים של 
בסיס צף כגון קפיצים וכמו כן פרופילי פלדה להתאמה 

 לעבודות הבטון שעל הגג.

 יסוד          15.3.4
 היסוד יבוצע לפי הנחיות מהנדס הבניין. סוג הבטון וזיון                     

 
 :מקרר          15.3.5

טיפוס תרמיל וצינורות, כאשר הגז זורם בצינורות מ יהיה
והמים במעטפת, בו מעגלי צנרת גז כמספר המדחסים, 

מנחושת יעורגלו אל ישרים נפרדים. צינורות ללא תפר 
מחליף החום יבודד על  המכסאות יהיו פריקים. ות.אהמכס

ותחבושת סילפס. עם חסימת אדים וציפוי פח  ידי ארמפלקס
 חיבורי המים יהיו מאוגנים. 

 לא יתקבל מקרר מים שאינו מעטפת צינורות. 

 : מערכת הגז      15.3.6
 המערכת תתבסס על לא פחות משני מעגלי גז נפרדים.

יכללו בין השאר, משתיק, שסתום בטחון, מגופים לסגירת 
וזל ורטיבות, שסתומים סולונואידים בקו קווי הנוזל, מראי נ

, שסתומי כולל ברזי שירות בקו יניקה ובדחיסה  הנוזל
מום חשמלי י, מפריד נוזלים עם חאלקטרוניים התפשטות

 ביניקה, בידוד קו יניקה וכל יתר האביזרים הדרושים
 .  A 134    -המערכת מותאמת ל

 : מפוחי המעבים       15.3.7
ים מדגם שקט במיוחד עם פרופיל צירי המפוחים יהיו

 אקוסטי ויכללו שינוי מהירות לשמירת לחץ הראש. 

 :וירונחשונים למעבי א       15.3.8
ויוגנו על  ימי אלומיניוםיבוצעו מצינורות נחושת עם צלעות 

ידי רשת נוירט מגולבנת להגנה מכנית, מעבים יצופו בציפוי 
Blaygold. 

 : וחשמל בקרה     15.3.10
 ר כללי תיאו

הקירור הראשי  בקרהמערכת תופעל ע"י  א. 
 הבקראשר יהיה בעל דרגות כמספר דרגות הקירור. 

 .PID ומתוכנת לבקרתיהיה אלקטרוני 

בין כל מנוע ומנוע תהיה השהיה של מספר דקות למניעת 
וכנ"ל לגבי יציאת המנועים  הפעלה בו זמנית של כולם

ר את המצב יהיה ממסר שיחזי מו כןכ מעבודה/דרישה.
 אחרי הפסקת חשמל. 

 מחמם אגן השמן נכנס לפעולה עם הפסקת מדחס. 

שיכלול היחידה תכלול גם את לוח החשמל  ב. 
 מפסק ראשי, בקר מתוכנת כולל מערכת חשמל, בקרה
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, הכולל נורות לפעולה ותקלה, לחצני פעולה והפסקה

 . כמפורט להלן

מערכת בקרה תכלול פרוטוקול תקשורת  ג. 
לפי הנדרש באתר, ומתאם תקשורת כנדרש על  -""פתוח

ידי חברת הבקרה, ותחובר למערכת הבקרה של המבנה. 
 כמתואר בפרק לוח הפיקוד.

 הערות חשובות:

סוג הציוד, יצרן וקבלן הבקרה, יקבעו בלעדית ע"י היועץ והפיקוח ובעיקר  ( 1

רכת מ.א. המזמין, וזאת כדי ליצור אחידות בין בקרת המבנה הכללית ובקרת מע

 בכל מקרה לא יהיו שינויים במחירי היח'. –

 הבקר יורכב בתא בקרה נפרד. ( 2

 ויסות לחץ ראש 

 מפעילש בקר ממוחשב לקירורע"י שמירת לחץ ראש יהיה 
בקרת משנה תדר של מנועים במפוחי המעבים. משנה התדר 

יופעל בלילה להפחתת סיבובים לפי שעון זמן והוא יהיה 
 הקובע מהשניים.

 :רמת רעש   15.3.11

 .  LOW NOISE SUPERהמקררים יהיו 

 המיסבים יהיו שקטים במיוחד. 

פתחי כניסת האוויר יהיו מוגנים על ידי רשת או סבכה 
 . הניתנת לפירוק לצורך שירות מגולוונת

 DBA 60 רמת הרעש שיפיקו מקררי המים לא תעלה על 
 . EUROVENTמטר, כמוגדר בתקן  10במרחק 

מחורץ  ורפידות נאופרן יםיתוצב על קפיצים ספירל כל יחידה
על גבי יסוד מבטון  ינץא 2.0 -לשקיעה סטטית שלא קטנה מ

מופרד כמתואר בתכניות. כחלופה הקבלן נדרש לתכנן ולספק 
 .MASONריצפה צפה כדוגמת תוצרת חברת 

שסתומי התפשטות יהיו שקטים ויותקנו בתוך תא אקוסטי: 
 ו נוזל.קו גז חם, קו יניקה וק

 :לוח פיקוד   15.3.12
לוח החשמל והפיקוד יהיה מותקן על היחידה ויכלול מפסק זרם ראשי. הלוח יכלול 

 גם קו הארקה וקו אפס.
כל ההגנות למנועים ולפיקוד יהיו ע"י מגיני יתרת זרם מתכיילים )אוברלודים( או 

 לא יותר שימוש בנתיכים. –אוטומטים"  –מגינים "חצי 
יכלול את כל האבטחות והרגשים הנדרשים לפעולה תקינה. מערכת בקר היחידה 

כאמור לעיל.  הבקר יכלול כרטיס  PIDשמירת הטמפרטורה מבוססת על בקרת 
תקשורת ומתאם תקשורת כולל פרוטוקול תקשורת לחיבור למערכת הבקרה של 

או שווה ערך לפי דרישת הלקוח. הפרוטוקול יהיה מסוג  RS-485המבנה באמצעות 
MODBUS   אוBACNET  אוLONWORKS או בכל "שפה" אחרת שבשימוש ,

 באתר.
הספק יתאים את הלוח ומערכת הבקרה לדרישות מפרט זה, לתקנים הישראלים 
ויהיה אחראי להעברת הבדיקה בחברת החשמל. הספק ילווה את קבלן הבקרה 

חידות וקבלן מיזוג אוויר של המבנה בכל שלבי הביצוע עד להפעלה מושלמת של הי
 ותאימות מלאה למערכות הבקרה החיצונית.

בקר היח' יאפשר מתן אינדיקציות ואבטחות כלהלן. הבקר של מקרר מים יתמשק 
באופן מלא עם בקרה קיימת של "אוטלו" ויכלול מתאמי תקשורת ופרוטוקול 

 תקשורת.
 הגנות למדחס

 מגן לחץ גבוה-
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 מגן לחץ נמוך.-
 ורגיים.מגן גובה שמן )מצוף( במדחסים הב-
 טיימר השהייה.-
 מגן טמפ' גז גבוהה.-
 מגן ליפופי מנוע.-
 מגן יתרת זרם מנוע.-

 וכל שאר ההגנות הנדרשות ע"י יצרן המדחסים.
 הגנות כלליות ליחידות

 מפסק זרימת מים-
 מגן קפיאה.-
 מגן טמפ' מים נמוכה.-
אזות. הגנות הגנות מתח: חוסר /היפוך פאזה, עליה ירידת /מתח, חוסר איזון בין הפ-

 –תקלות אחרונות בבקר  25-אלו יהיו ניתנות לכיול דיפרנציאלי ויבוצע להם רישום ל
Recording. 

 שסתומי בטחון מצד המים והגז.-
 אינדיקציות לכל מדחס

 קריאת לחץ גבוה.-
 קריאת לחץ נמוך.-
 מונה שעות פעולה.-
 פעולה.- 
 תקלה לחץ גבוה.- 
 תקלה לחץ נמוך.- 

 מנוע. תקלה הגנות-  
 אחוזי העמסה.-  

 אינדיקציות כלליות למקרר מים
 פעולה.- 
 תקלה חוסר זרימת מים.- 
 טמפרטורת מים נמוכה.- 
  הגנות למאייד, גוף חימום כהגנה אקטיבית נגד קיפאון, פרסוסטט          - 
 דיפרנציאלי למחליף החום. 
)מכל סוג שהוא(  הפעלה וכיבוי מרחוק של הצ'ילר, נורית אדומה לריכוז תקלות-

 מחוברת למגען משאבת המים. –ונורית ירוקה לפעולה 
 תפקד על מספר המדחסים שבעבודה, ותפוקתם )באחוזים(. PIDבקרת -

 :השלמות   15.3.11
 פירוט נוסף ראה להלן בפרק הטורבו קור.    

 

  Heat recovery Cool recovery –Energy riserמערכת     15.3.12

 : כללי .א

שבו מפורט מתקן קירור מים וחימום מים על ידי  Energy riserם מקרר מי

Chiller  עם מערכתHeat recovery  בקיץ ומערכתCool recovery  .בחורף
המתקן יסופק כמתקן קומפלט ויכלול את כל הרכיבים הדרושים לפעולה 

 מושלמת ותקינה.

 : הצ'ילרתכולת  .ב
מחליפי חום                   3גז, מעגלי  2 -מדחסים בורגיים ב 2 -הצ'ילר בנוי מ

Shell &Tubes  דרכי לכל מעגל ומערכת בקרה. 4, ברז 
 מחובר למערכת המים הקרים )מאייד( 1מחליף חום 
 מחובר למערכת המים החמים )מעבה( 2מחליף חום 
 מחובר למעבה אוויר. 3מחליף חום 

 
  יטא"קים        15.4

  יט"אק(יחידת טיפול באוויר קטנה )   15.4.1
בפרק  ')סעיף בהמבנה של היחידה בנוי מפח מכופף ויכלול מפוח צנטריפוגלי עם הנעה ישירה              

תכניות ובכתב )סימון בומטה  רמ"ק/דקה 2,500-מ משרדי( והיא תהיהן רט הביבמפ 150252
 .ק("יטא –הכמויות 
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 )מתייחס גם ליחידות מפוח נחשון(: היחידה תכלול   15.4.2

 חשמל,פיקוד, חיווט. לוח -

  START-STOPלוחית להפעלה מרחוק עם  -

התקנת היחידה תכלול התחברות לצנרת קיימת, ניקוז, חשמל, הכל במצב עבודה  -
 כולל וויסות.

 שורות. 2שורות ונחשון חימום  6או  4נחשון קירור  -

 ברז פיקוד חשמלי דו דרכי או תלת דרכי בקו מים קרים ובקו מים חמים. -

 .ברזי סגירה -

 מפוח ומנוע. -

 מגש ניקוז. -

 מסננים. -

 מעטה. -

 פיקוד, חיווט, קופסת חיבור חשמל. -

)לתאום כולל צג דיגיטלי( תרמוסטט  START-STOPלוחית להפעלה מרחוק עם  -
 וולט ואופציה לממשק להתחברות לבקרת מבנה, כולל טרפו. 24מסוג מיטב 

במצב עבודה  התקנת היחידה תכלול התחברות לצנרת קיימת, ניקוז, חשמל, הכל -
 כולל וויסות.

 הפיקוד יבטיח שבמצב חימום יעבוד המפוח רק במהירות נמוכה. -
 "אקיםנתוני היט   15.4.3 

 כללית  
 בכתב הכמויות  ויינתנספיקות אוויר  
 להלן נתונים כלליים  
 מים          :רוריחומר הק - 

 FPM    500  :מהירות פנים - 

    C   7    :טמפ' כניסת מים קרים -

 C5       :רוריפרש טמפ' במים בקה -

 .FPM 330שטח פנים של המסננים יקבע לפי מהירות פנים  -

 INCH 5/8  :נור נחשוןיקוטר צ -
יחידת צלעות לאינטש  10רור יצפיפות צלעות בנחשון הק -

 טיפול באוויר 

  CFM 300 -קווט ל 1  חימום חשמלי: -

 יחידות טיפול באוויר )יט"א(     5.51 .6

 
 :כללית   15.5.1  
של המפרט  10252סעיף א' בפרק  ון בכתב הכמויות יט"א()סימ מפרופילי פלדהעשויה יחידה              

 משרדי( . ן הבי
נחשון קירור למים לא , יחידה זו תכלול מפוח, תמסורת רצועות, בית מפוח, בית הנחשונים             

, חיבורים גמישים לתעלות, הרכבה על ורות עומקונחשון חימום בש שורות עומק 6-פחות מ
 סופגי רעידות קפיציים כפי שנדרש על ידי יועץ האקוסטיקה. 

ושל יט"אות שבחוץ בבידוד  1פנלים של יט"אות שיותקנו בתוך הבניין יבודדו בבידוד בעובי "             
 .2בעובי "

 חוץ, מבנה אטום וגגון ללא תוספת מחיר.י"טאות מחוץ למבנה יהיו מותאמים לעמידה ב             
 לפני ייצור היחידה, יש לקבל אישור היועץ והפיקוח.            
 לנקודת הכוכב. – 0חיבורי גופי החימום יהיו עם חיבור             
 קבוצות גופי חימום. 3בסוללות גופי החימום יהיו             

  :תכולת היחידה   15.5.2
 תכלול את החלקים העיקרים הבאים:  רבאוויפול ית הטכל אחת מיחידו 
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 .UVשורות עומק לקירור וחימום חשמלי, מנורה  6, בדרך כלל מוםירור/חישון קנח -
  .תא ערוב ומסננים -
 .תריסי אויר צח וחוזר  -
  .מנוע ותמסורת -
  .בורי צנרת מים וניקוז )עם סיפון(יח -
 קרה. בורי חשמל, וכל הנדרש למערכות הביח -
 .בורים גמישים משמשונית עם כסוי פח במידה והיחידה מחוץ למבנה יח -
 סופגי רעידות מסוג מתאים, כמתואר בפרק האקוסטיקה.  -

  בית המפוחים   15.5.3
. המבנה ירותך לאחר מכן ינוקה היטב, ויצבע מאלומיניום יבנה משלד פרופילים יציבים             

טוקוט וצבע עליון. כסוי השלד יבוצע בפנלים מתפרקים עשויים פעמיים צבע יסוד כגון או
"מ לפחות. הפנלים מ 1.5מפח מגולבן, שעבר צביעה כנ"ל. או אחרת שווה ערך עובי הפנלים 

ליחידות  1"ם צפוי נאופרן בעובי ע OWENS CORNINGיבודדו בפיברגלס אמריקאי 
 השלד. כמו כן יבודד ליחידות שעומדות בחוץ.  2" -פנימיות, ו

 .דוד בליעת רעש מחד ומניעת הזעת כל אחד מחלקי היחידהיבאופן כללי יבטיח הב            

 .DOUBLE SKINהמבנה יהיה עם פנל             
הבית יכלול פתחי גישה משני הצדדים. הפנלים יהודקו ע"י זיזים או ברגי פח והאטום ייעשה             

 רך. ע"י אטמי גומי ספוגי או שווה ע

 ס"מ. x 60 100   מידות הפנלים לא תעלנה על 
  מפוחים   15.5.4
פוגליים שקטים בעלי רוחב וכניסה כפולים, יבית מפוחים יכלול מפוח או שני מפוחים צנטר              

ם נטויות קדימה או אחורה כפי המפורט בטבלת הציוד. המפוחים יאוזנו יפוס כנפיימט
 יורכבו על ציר משותף. סטטית ודינמית. המאיצים 

בזמן האיזון יש לבדוק את שני המפוחים כאחד. המפוחים יוצרו מפח מגולבן ויצבעו בצבע 
 אנטי קורזיבי, כגון אוטוקוט. 

מגורזים פנימית וללא צורך ,  FREE  MAINTAINACEפוסיסבי המפוחים יהיו מטימ             
 ה. שעות עבוד 100,000 –ל בטיפול שוטף, ויתוכננו 

יר הדרושה ליחידה, נגד מפל לחץ של אביזרי היחידה והמפוחים יספקו את כמות האו             
והתעלות. הקבלן יהיה אחראי להתאמת הלחץ הסטטי של המפוחים למערכת ויבטיח את 

 .FPM  1600 הספיקה המתוכננת. מהירות יציאת אויר מהמפוח לא תעלה מעל
 ונחשוןית הנחשון ב    15.5.5

 יבנה כאמור לגבי בית המפוחים.  
גודל   מ"מ לפחות,  0.45צלעות אלומיניום בעובי ו 5/8" נורות נחושת בקוטריהנחשון יבנה מצ             

 לעות. צ 10"מ ובצפיפות עד מ X 40 40 הצלעות 
ע מפח הצלעות יהודקו היטב לצנורות ויבטיחו מעבר חום טוב ביניהם. מסגרת הנחשון תבוצ             

 זוקי פח אלומיניום. ימ, ותחוזק בחמ" 1.5מגולבן 
הנחשון יותאם לעבודה במים חמים ו/או קרים, יצויד במחלקים ויציאות מתוברגות. במעבר              

נורות בדפנות המזגן יש לדאוג לכניסת בדוד הצנורות פנימה ולרוזטות מפח לאטימה יהצ
 והגנה. 

 .Blaygoldהסוללות יהיו מצופות ע"י  
  רוב ומסנניםיתא ע   15.5.6

 יבנה לפי צורת הבניה של בית המפוחים כולל בדוד ויכלול:  
ויר המתוכננת עבור ותריסי אויר צח וחוזר, כ"א בשטח המתאים להעברת כל כמות הא             

 ל לדקה. רג 1,000 -היחידה, ובמהירות של לא יותר מ
ולבן ויצוידו בצירי טרנסמיסיה מצופי קדמיום אשר ינועו בתותבי התריסים יבנו מפח מג             
 ילון או אוקולון. לתריסים יהיה סדור הנעה ביד וכמו כן אפשרות חבור למנוע ויסות. ינ
תא המסננים כחלק מתא הערוב יכלול בדרך כלל מסננים במסגרות מפח מגולבן. המסננים              

בסרטי פח קפיצי עם טבעות המאפשרים שלפיה נוחה של ים דיורכבו בתוך מסלולים מצוי
 המסננים. 
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 למסננים הראשונים יהיה אמרגלס.  ןהסינוחומר  
בעת ההתנעה, יש להפעיל את היחידה כאשר המסננים יבשים לאחר מכן לנקותם היטב,              

 ולהפעיל מחדש. 
 וב יכלול פתחי גישה נוחים לטפול. רגל לדקה, תא ער 350שטח המסננים יחושב לפי              
 הצח יש להתקין רשת נגד חרקים מגולבנת.  רהאוויבפתח  
 א יהיה פתח אויר צח לספיקה המלאה, והכנה למנועי מחזור חסכון והכנה. "בכל יט             

  המנוע החשמלי   15.5.7
חות מהנדרש על ציר לפ 30 % -בעל הספק הגדול ב 400/3/50סגור לחלוטין  סמטיפויהיה             

 סימלית(. קהמנוע כאשר היחידה עובדת בהספק מכסימלי )בספיקת אויר מ
  תמסורת רצועות  15.5.8

 טריזיות הכוללת:  
 גלגל מנוע משתנה, גלגל מפוח, רצועות, סדור למתיחת רצועות, מגן רצועות מתפרק.              

  כל חלקי היחידה  15.5.9
פלדה מצופי  יבורגורכבו ויאטמו ע"י אטמי גומי ספוגי, או מסטיק מתאים. ההידוק ע"י י             

 90% קדמיום. היחידות תורכבנה או תתלנה ע"י סופגי רעידות מגומי בגזירה ביעילות של 

 או קפיצים לפי החלטת המתכנן. )ללא תוספת מחיר!(  VMת חות. תוצרלפ
  יעיבובריכת מי   15.5.10

בוי, אשר תבודד ע"י שבכה של תערובת יחמום תורכב בריכת מי ע/רהקירומתחת לנחשון              
שעם וזפת, כאשר השכבה העליונה תהיה זפת בלבד עם שיפועים מתאימים לפתח  יפירור

 הבריכה יבטחו ניקוז מהיר של מי העיבוי.  לפחות, שיפועי 11/2ר "הניקוז בקוט
סיפון אל נקודת הניקוז הקרובה בצורה מבודד, ו 1 1/2מגולבן " רינוצפתח ניקוז יתחבר ע"י             

נסטלציה באחריות קבלן יעם מבצע הא זהניקוחופשית שתאפשר בקורת זרימה, תאום נקודת 
 מ"א. 

 קו הניקוז נכלל במחיר היחידה.  
משמשונית  גם מחיר מעברים גמישים לחבור התעלות. המעברים יוצרו ליכלומחיר היחידה              

 ס"מ לפחות.  15מעולה באורך 
 

 יחידות מפוח נחשון  15.6
 לליות כ     15.6.1   

להתקנה או עם מעטה לפי המערך והתכניות, פוח נחשון תהיה ללא מעטה יחידת מ
. )מחיר תאופקיבין תקרות. היחידות תהינה בעלות התקנה אנכית או או  בנישה

 למעטה יינתן בנפרד(. 
חשון עם מעטה להתקנה גלויה תהיה עם כיסוי דקורטיבי או ללא יחידות מפוח נ

כיסוי כפי שיוחלט על ידי המתכננים. החיבור של מים קרים וחמים יהיה בצדדים 
 מנוגדים של היחידה.
 כל יחידה תכלול: 

 .+ ברזים, ידניים וחשמלייםשורות עומק 4 נחשון קירור -

 ם.נחשון חימום שורה אחת + ברזים ידניים וחשמליי -

 מנוע. מפוח  -

 מגש ניקוז.  -

 מסננים.  -

 פקוד חיווט, וקופסת חיבורי חשמל.  -

גופי ניתוק ושסתום תלת דרכי "אירי" או דו דרכי מ stop-startלוחית להפעלה מרחוק עם  -
 "אירי" לפי החלטת המתכנן. 

 . ברזי סגירה נוספים לפני היחידה 4לכל נחשון +  מטר אורך צינור נחושת מבודד 4 -

ללא מעטה יש לכלול קטע תעלה + בדוד + חבור גמיש + שבכת יניקה עם סידור  ביחידות -
 כלולים במחיר(.  למסנן + מפזר תקרתי או קירי

 היחידה תכלול כבל הזנת חשמל עד באורך לפי הצורך ותקע מתאים לפי ת"י.  -

 )מתאים גם ליטא"קים(פיקוד וחיווט       15.6.2
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לית מתוצרת "מיטב" או שווה ערך מאושר, כל יחידה תכלול לוחית הפעלה דיגיט

מהירויות והפסקה  באישור כולל,  3סידור  stop-start אשר תכלול מפסיק 
תרמוסטט דו מצבי עם אפשרות לחיישן מרחוק או תרמוסטט חדר. הפיקוד יכלול 

 חורף אוטומטי. כמו כן את כל החיווט הדרוש ליחידה. -מחליף קיץ
ינים וכבל פ 8ע"י תקע + שקע רב פיני לפחות  בור החשמל אל היחידה יהיהיח

 מתאים אשר יוכן במקום על ידי הקבלן. 
ליחידות תלויות הלוחית תהיה נפרדת מהיחידה, תותקן על הקיר במקום שיקבע. 

ממנה יהיה חיבור ליחידה ע"י צינור עם כל קווי הפיקוד הדרושים, הקבלן יספק את 
 . צנרת החשמל, קופסאות חיבור וכל הנדרש

 פיקוד היחידה ישלט על ידי גלאי נפח שישלוט על הזנת החשמל ליחידה. )כאופציה(. 
מיקום קופסת חיבורי החשמל של היחידה תתואם בשלב הביצוע בהתאם למיקום 

 כדי לאפשר גישה נוחה.
 על ידי קבלן חשמל. )אם יוחלט עליו( ספקת גלאי הנפח א

 . DDC -כמו כן אפשרות ממשק להתחברות למערכת ה
 מערכת הברזים       15.6.3  

רזי סגר, שסתום דו מצבי תלת דרכי או דו דרכי תוצרת "אירי" בכל יחידה תכלול:  
ערכת ברזים זו תורכב בתוך היחידה מעל מגש . מאו שווה ערך באישור המהנדס

 , ללא תוספת מחיר.ברזי סגירה לפני היחידה 4. בנוסף יותקנו לאיסוף מי עיבוי
 

 מחירים       15.6.4
מחיר היחידה כולל את כל המוזכר לעיל, ללא יוצא מן הכלל כמו כן הרכבת והעמדת 
היחידה בצורה יציבה, הפעלתה, הרצתה כוונה, ויסותה וכו' לשביעות רצון המהנדס. 

בלי התחשבות בתפוקות, ( 600 מחירי היחידה יינתנו לפי גודל ברמ"ק בדקה )למשל
במחיר הנ"ל נכללות השבכות, מפזרי האוויר  רוטם מופיע בשרטוטים.יאשר פ

במידה כמו כן והחיבור הגמיש במקרה של יחידה ללא מעטה, כל הפיקוד והבקרה. 
 ויידרש סידור מבנן ניתן לפרוק צמוד לשבכת האוויר החוזר. 

 כמו כן את צינור הניקוז עד נקודת הניקוז שתסופק ע"י אחרים. 
 גופי חימום חשמליים   15.7   

ות המפוח נחשון, היט"אקים והיט"אות יצוידו בגופי חימום חשמליים תקניים. יחיד
 הגנות שהן: 3 -כל אחד יצויד ב

a. .מפסיק זרימה 

b. .תרמוסטט 

c. חיגור 

דרגות,                        2יהיה  4-2קווט יהיה בדרגה אחת. גוף חימום בהספק   2גוף חימום בהספק 
 דרגות. 3ובהספק מעל יהיה 

 קווט הפיקוד יהיה בינארי. 7.5ה לכל דרגות מ הבקרה תהי
 בגופי חימום תלת פאזיים יהיה חיבור אפס לנקודת הכוכב.

 מפוחים      15.8 .7
 בפרויקט יהיו מפוחים כדלקמן:     

 :מפוחים לפינוי עשן  15.8.1

בהתאם לספיקה  C °250  -מפוחים לפינוי עשן יבחרו לפעולה של שעתיים ב
יכללו את כל סידור ההפעלה על ידי מערכת גילוי אש ועשן, ולהתנגדות הנחוצה, ו

 לשעתיים. C °250לרבות אינסטלציה חשמלית על ידי כבלים עמידי אש 
 המפוחים יהיו צירים או צנטריפוגליים  ויכללו את כל המפורט לעיל ואת כל הדרוש.

 המפוחים יכללו חיבור לרכזת גילוי עשן ואש.
  :יםימפוחים ציר  15.8.2

עם מנוע על קו הזרם האוויר והמאיץ מחומר  TUBE AXIALוחים צירים יהיו מדגם מפ
 עמיד בשומנים.

 , דמפר אל חוזר ותריס נגד גשם. IP-55המפוח יכלול מבנה פלדה, מאיץ פלדה, מנוע 
 
 :מפוחי יניקה משירותים  15.8.3
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עם כפות נטויות קדימה במבנה כבד  SISWהמפוחים יהיו  .8

יכללו תמסורת "  או שווה ערך מאושר, ודוגמת תוצרת "שבח
קוז בבית לולין, ירצועות )לפחות שתי רצועות( בית לולין חור נ

זוקים, רשת ביציאה, מנוע סגור יתעלת יציאה מהמפוח עם ח
 תוך בית עם גישה נוחה.בIP55  לחלוטין 

 משאבות     15.9 .9
ן מתוצרת המשאבות תהינה במבנה אנכי כבד או אופקי כבד לפי בחירת המתכנ

 "המאיץ" או "גרונפוס" או שווה ערך מאושר.
המשאבה תכלול צירי נירוסטה, "מאיץ" ברונזה, אטם מכני, מנוע סגור, ותיבחר 

 בכל מצב הפעולה. 70% -סבל"ד, נצילות המשאבה לא תרד מ 1,450 -לפעולה ב
טמוספרות לפחות והן יבדקו במפעל בלחץ של א 10לחץ העבודה של המשאבות יהיה 

 אטמוספרות לפחות. 15

 להתקנה בחוץ. IP55ועי המשאבות יהיו סגורים לחלוטין בעלי דרגת אטימות מנ
בהגשה לאישור המהנדס יש לכלול כל פרטי מבנה המשאבה, עקומת הפעולה, ציון 

 נקודת העבודה, קוטר המאיץ, כוח סוס על הציר, נזילות וכדומה. 
 מש לאיסוף וניקוז מי עיבוי. מסביב לבסיס יתקין הקבלן מסגרת פלב"מ שתש

  מחיר המשאבה יכלול את כל חיבוריה הגמישים, סופגי רעידות, בסיס צף וכדומה.
המשאבות יהיו מוצר מוגמר אחד ואחיד של בית החרושת, הקבלן יספק תעודת 

לא יתקבל שילוב בבית  ,אחריות כוללת הן למשאבה והן למנוע וכל יתר החלקים
 ה.מלאכה של המנוע והמשאב

משאבת הסחרור של מעגל משנה )צרכנים( תצויד  המשאבות תיבחרנה בזמן הביצוע.
 במערכת בקרת לחץ/ספיקה עם משנה תדר, בקר ופרוססטים.

 
 צינורות     15.10

 כלליתא. 
. הצנרת מעל התקרות תהיה צנרת 40לכל הצנרת על הגג ובקומה טכנית תהיה צנרת פלדה סקדיול 

 החלטה נוספת בשלב הביצוע. על פי PPRפלדה או צנרת 
כל הצנרת בכל הקטרים המתוארים להלן, תיעשה מצינורות ללא תפר מותאמים לתקן האמריקאי 

SCHEDULE 40 ASME 53 , 
ספקתם והרכבתם של הצינורות תכלול גם את כל ספחיהם, לרבות אוגנים נגדיים, בין אם צוינו א

 )הספחים והאוגנים( ובין אם ידרשו במקום. 
יעשו מאביזרים חרושתיים בלבד!  -חברי הצינורות והסתעפויותיהם, כמו כן קשתות וכו' כל מ

מותאמים בטיבם לסוג הצינור וקוטרו, אשר יהיו בעלי רדיוס כיפוף גדול. כל החיבורים יעשו 
 היו בריתוך ולא בכיפוף. י 3/4"  בריתוך חשמלי )כולל עשיית פאזה( זוויות וקשתות מעל

ההסתעפויות  ומעלה 1 1/2היו בהברגה ובאוגנים מקוטר "י 2יזרים עד קוטר "כל החיבורים לאב
 תעשנה בצורה שתאפשר התפלגות זרימה מכוונת יעילה לכוון הזרימה ברשת.

וחומר האטימה יהיה טפלון, בחיבורים  50.3לפי ת"י  BSPוניות חיבורי הברגות יהי עם הברגות ק
+ ריתוכים בצינורות יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מוכרים מ"מ, ה 6י אוגנים יהיה אטם מנאופרן עוב

 א' של משרד העבודה. -על ידי משרד העבודה ובעלי תעודות סוג א'אישורי כתב 
יר ותשומת לב מיוחדת יש לשים לשיפועי הצינורות בהתאם למתווה, כדי להבטיח הוצאת או

ם הצינורות הותקנו בתקרות ממערכת הצנרת. מחיר כל הצינורות יכלול גם את החיזוקים בין א
 ביניים, באופן חופשי בתעלות הסקה ובחדרי מכונות וכו'.  

כל סידורי קונסטרוקציה אלו יעשו אך ורק ע"י אשור דוגמאות מוקדמות, ע"י המפקח ו/או 
 המהנדס. סידורים אלו כוללים גם סמכים קבועים, ניידים )עבור התפשטות( ונקודות קבע. 

 ,צינורות סדור אומגות להתפשטות וכמו כן סדור אוגנים בקצה הצינורותכמו כן כולל מחיר ה
 בחיבורים לכל המגופים, הברזים המשאבות, המחלקים, אביזרי ההתפשטות וכו'. 

וזאת בנוסף  ASHRAE כל התמיכות והחיזוקים ייעשו לפי הנחיות המהדורה המעודכנת של  
 לאמור לעיל(. 

ורי התפשטות לכל צנרת קיטור וצנרת המים חמים/קרים, גם על הקבלן לדאוג על אחריותו לסיד
סידורי התפשטות(. כל השלות  מטר 18 קטע צינור מעל כל  אם הדבר לא מצוין בתכניות

והחיזוקים האלו כוללים גם את סדור חיבורם לבטון לפי דרישת המפקח באמצעים מיוחדים כגון: 
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וצבע שמן סופי פעמיים, בגוון לפי בחירת  בורג "פיליפס" וכיו"ב וכמו כן צבע יסוד פעמיים

 האדריכל. השלות תהינה גמישות לפי תאום עם מהנדס האקוסטיקה ובהעדרו עם המתכנן. 
מחיר הצינורות כולל גם את הרכבתם ויישורם לפי השיפועים הדרושים. כמו כן נקודות ניקוז )ניפל 

ע"י מופה ופקק. מעברי הקוטר יהיו  + פקק( בנקודות הנמוכות ונקודות אוורור במקומות הגבוהים
 יר. ואכסנטריים כשהצד העליון ישר כדי למנוע כיסי או

 לא תשולם כל תוספת עבור תמיכות מיוחדות במידה ותידרשנה. 
המזמין, המפקח או המהנדס רשאים לדרוש תמיכות מיוחדות בהתאם למצב במקום ללא תוספת 

 תשלום. 
העברת -אי על גומי מחורץ או על סדור אחר שיבטיח הצנרת בתוך התליות והתמיכות תותקן

 רעידות והזעה. 
המחיר כולל את ביצוע שטיפות הקוויים, התקנת בקבוקי ניקוז מיוחדים ומסננים זמניים 

 שיבוטלו. 
 ספחים . ב

הספחים נכללים כאמור לעיל במחיר הצנרת. במונח ספחים נכללים: קשתות, הסתעפויות, נקודות 
אוגני חבור, רקורדים, ניפלים, מופות וכו'. לא נכללים אביזרים כגון: מגופים,  ניקוז, אוורור,

שסתומים, מסננים וכו', אשר עבורם ישולם בנפרד, מלבד כל המעקפים המסננים הזמניים וברזי 
 הניקוז הדרושים לניקוי הצנרת לא ישולם בנפרד. 

 ורם ישולם בנפרד. עב , רקומעלה לא כלולים במחיר הצנרת 3" -קשתות והסתעפויות מ
 שרוולים לצנרת . ג

יש  -בכל המקומות בהם עוברים הצינורות דרך אלמנטים של הבניין כגון: תקרות, קירות, ריצופים 
 לתת שרוולים לצינורות המותאמים בקוטר הפנימי לקוטר הצינור העובר החיצוני כולל בדוד. 

ינורות כמו כן כלולה במחיר הצנרת אלו כוללים ללא תוספת שהיא  במחיר הצהכל השרוולים 
 האטימה בין השרוול ובין הצינורות. 

כמו כן, כלולה במחיר הצנרת האטימה בין השרוול הצינור שתהיה גמישה דייה ואטומה לרטיבות 
 ומסוגלת לעמוד בטמפרטורת עבודה של הצינור. 

 
 שטיפת וניקוי הצנרת  .ד

ידי המפקח מעקפים, בקבוקי ניקוז ומסננים  הקבלן יכין ללא תוספת תשלום וכפי שיידרש על
 זמניים ככל שיידרש כדי לשטוף היטב את המערכת עד קבלת מים נקיים במוצאי בקבוקי הניקוז. 

 בדיקות צנרת  .ה
של ההסקה יש לבצע לפני צביעת הריתוכים והחיבורים  את בדיקות הצנרת, האביזרים והחיבורים

 דא שאין סתימות במערכת. ולפני הבידוד. לפני הבדיקות יש לוו
 מערכות המים תיבדקנה בלחץ המתאים והמצוין לעיל/להלן.

 
עות רצונו המלאה יכל קו או חלק ממנו אשר לא יעמוד בבדיקה יותקן ו/או יוחלף ע"י הקבלן לשב

 24של המהנדס. הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו ותימשכנה )עמידה תחת לחץ( למשך 
 ץ הבדיקה יצוין בנפרד. שעות לפחות. לח

ספרות, אטמו 15 -במידה ולא צוין לחץ הבדיקה, לפחות פי שניים מלחץ העבודה. אולם לא פחות מ
בזמן הבדיקה יש לנתק את החיבורים הקבלן חייב להמציא אשור הפיקוח באתר לקיום בדיקה זו. 

 ליחידות מפוח נחשון או יחידות רגישות אחרות.
צילומי רנטגן במקומות ובזמנים שיקבעו על ידי הפיקוח ובהתאם  הצנרת תיבדק גם בבדיקות

 . B- ASME 31.9לתקן 
 צנרת בחדרי מכונות פירים ובין התקרות  . ו

יש לתלות את הצנרת עם תליות גמישות ע"י קפיצים במידת  -יש למנוע העברת רעידות למבנה 
 הצורך. ובמידת הצורך לתמוך אותם בעמודים לרצפה. 

 י העמודים לא ישולם בנפרד. עבור מחיר
 אביזרים . ז

יו מטיפוס "כדורי" עם גוף מברונזה וכדור פלב"מ עם מעבר בקוטר מלא, יה 2מגופים עד קוטר "
 וידית מתכת ארוכה. 

 ,102או הכוכב  B3 ומעלה יהיו מטיפוס פרפר כדוגמת "רפאל" דגם   3 גופים "מ
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עם תמסורת חלזונית וחיבורים בין  B7 אל" דגםומעלה יהיו מטיפוס פרפר כדוגמת "רפ 4מגופים "
יש להרכיב את המגוף כך שהקו אחריו יינתן לפירוק, ללא צורך בפירוק השסתום וזאת על  אוגנים.

 ידי הוספת דרסר או אוגן כנדרש. 
 מגוף אל חוזר יהיה מטיפוס מדף גרוטציוני כדוגמת "רפאל" או "קיים" לפי קוטר הצנרת. 

קים" עם אוגנים או "אטמ' כדוגמת  6 מטיפוס אלכסוני, מותאמים ללחץ עבודהסננים למים יהיו מ

עם פיה להתחברות  3/4וברז שטיפה " MESH 40הברגות לפי קוטר בצנרת, רשת סינון מפלב"מ 
 לצינור פלסטי. 

או ציוד יהיה במבנה "כדורי" כפול מניאופרן משוריין עם  ומקררי המים חיבור גמיש למשאבות

 .VM -גמת תוצרת האוגנים כדו
 משחררי אוויר אוטומטיים יהיו כדוגמת רפאל או ברואקמן חיבור כולל מגוף כדורי. 

 לפחות עם מילוי גליצרין.  4לחץ יהיו בעלי מנגנון משופר דגם "דלרין" בקוטר סקלה " מד
אפיק" או -"מגו תום למד לחץ יהיה מטיפוס "מחט" עם משכך רעידות ומשחרר לחץ כדוגמתשס
 ב". "שגי

 תמיכות ותליות מיוחדותח.  
כל התליות והתמיכות של צנרות יהיו על פי מפרט של משרד הבריאות למניעת נזקים במקרה של  

 רעידות אדמה.

 PPRצנרת ט. 

 .PPRכחלופה לצנרת פלדה לרבות ביצוע, ישקול המזמין ביצוע צנרת           

  CLIMATERMלן( מחוזקים בסיבי זכוכית מסוג )פוליפרופי PPRצנרת המים תבוצע מצינורות         

. אביזרים כגון שסתומים, מגופים, מסננים, חיבורים AQAUATERMכפי שמיוצרים ע"ח חברת 
 גמישים, ברזים מפוקדים וכד' יהיו מתוצרת ומסוג כפי שיצוין באחד ממסמכי החוזה.

 FACE TOפנים )-בהלחמת פניםומעלה  6תקע )סוקת(, "-יחוברו בהלחמת שקע 5צינורות עד "        

FACE ניתן לבצע הלחמה בין צינורות עם מופה חשמלית. ניתן לצאת מקו ראשי עם רוכבים ולא .)

 .Tעם יחידות 
 כל העבודות בביצוע הצנרת יהיו בהנחיה ובפיקוח של חב' חוליות )נציגי ספק הצנרת והאביזרים(.       

 

 מיכל התפשטות   15.11 .10
מד  מה ויכללו את כל האביזרים הדרושים כמו מקטין לחץ,יהיו מדגם דיאפרג 

וכמו כן  ,לחץ, אל חוזר, מד מים ושסתום בטחון מסנן ומד מים עם פלט חשמלי
 מז"ח )מונע זרימה חוזרת(. 

 בידוד   15.12 .11
עם ציפוי   1" בידוד בתוך המבנה באזורים הממוזגים ובין התקרות: על ידי ארמפלקס בעובי  א.  

 . 2ובעובי "  2טרים עד "בק לפסתחבושת סי
קליפות סיבי זכוכית דואלטמפ' עם רדיד אלומיניום, ובחדר מכונות, בידוד צנרת גלויה על הגג    ב. 

או פוליאוריטן יצוק על צינור צבוע  לצנרת מים 2ובי "ע ילפסס וציפוי פח מגולוון עם תחבושת 
 בצבע שמן וציפוי פח עם סילפס )חלופה ב(.

 ות בקשר לבידוד:  הערות חשוב
 . יש להקפיד על תמיכה יציבה בין הבידוד ותמיכת הצינור למניעת מעיכה. 1
 , יש לעטפו בתחבושת סילפס.אין להדק את הבידוד ובעיקר בידוד הארמפלקס .2
 ס.איסור חמור חל במפרט זה על עטיפת סרט פלסטי לבידוד הארמפלק. 3

 תעלות פח ומפזרים   15.13 .12
 בעובי תיקני.ות תיוצר מפח מגולבן מערכת התעל    

 העדכנית ביותר.  ASHRAEאו  SMACNAחיזוקי התעלות ובנייתן לפי הכתוב במהדורת       
באופן כללי תבוצע העבודה של תעלות מפח מגולבן בהתאם להמלצות מהוצאה האחרונה 

טחון יוהמפרט הסטנדרטי של משרד הב  SMACNAוגם  ASHRAE GUIDE -של ה
וג אויר. במידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו ייעשה הדבר רק בידיעת בנושא מז

ובאישור המהנדס. כמו כן נשמרת זכותו של המהנדס לדרוש סטיות מעין אלו במידה 



   

 

235 

 

 

  
ותידרשנה. התעלות תעשנה מפח מגולוון תוצרת חוץ בעל גלוון אחיד ללא כתמים ובלתי 

 מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח. 

י הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחיבור של התעלות, לרבות קשתות עוב
, יבוצעו בהתאם להוצאה העדכנית 'מישרי ומכווני זרימה, הסתעפויות ושנויי כיוון וכו

התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה   ASHRAE GUIDE - ביותר של
ס"מ  35ח. התעלות שרוחבן עולה על ולא "תנשומנה" בעת הפעלת או הפסקת המפו

 תחוזקנה על ידי הצלבה. 

                   יתנים מגולבניםוס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל ע"י זו 70תעלות שרוחבן עולה על 
רטי החיזוקים לפי הוראות. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין לדליפת פ 1 1/4"

                      ים. ויר מבפנוויר, חלקות וללא מכשולים לזרימת האוהא
 רוחב התעלה. מ 1½ קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס לאורך צירן המרכזי של 

במידה והמבנה אינו מאפשר ביצוע קשת מלאה כנ"ל יבוצעו הקשתות עם רדיוס 

 ASHRAE - ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת, הכל לפי 15פנימי מינימלי של 

GUIDE  מחיצה או תקרה יותקן בנוסף למסגרת עץ או כל מעבר תעלה דרך קיר
הפח, גם שרוול מחומר אקוסטי מאושר בין המסגרת שתותאם לעובי הקיר כולל 

  יר יותקנו בכל תעלת אספקה וחזרה ראשית. והטיח והתעלה. פתחי מדידה לכמות או
מעברי התעלות בקירות יבודדו מסביב עם חומר בדוד אקוסטי. עבור פרט זה לא ישולם 

 פרד. בנ

 צוניות על הגג יטיפול בתעלות ח
  למניעת רעש עבור קטע אחרון בתעלות יניקה לפני המפוח. עובי 1דוד פנימי "בי -
 צוני ע"י מרק סיליקון. יאיטום ח -
  יבוצע על פי הנדרש. –גגון פח  -
 קוות מים. יש להקפיד על שיפועי ניקוז של החלק העליון של התעלות, כדי למנוע הי -
 + אטימה סביב הפח. פוע תעלה לכיוון הפוך מפתח חדירה לבניןשי -
 צביעה בווש פריימר + צבע לבן עליון.  -

מחיר התעלות יכלול את בצוע המעברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות 
את כל המעקונים הבנויים, עבודות איטום. מחיר התעלות יכלול את כל  ,והרצפות

פוי בפח אבץ מאונך )על ילות הגלויות ע"י אינוך ו/או צהאמור לעיל וכן איטום התע
הגג( בפני חדירת מים. מחיר התעלות יכלול גם את אספקת והתקנת כל התמיכות, 

 התליות, והחיזוקים לתעלות ואת עבודות הגמר בצבע יסוד וצבע סופי עבורן. 
על ידי למיזוג בלבד צינורות גמישים וחיבור התעלות )תעלות שרשוריות( יבוצעו  

מ', ציפוי פנימי מאלומיניום בידוד  4צינורות שרשורים תקנים ואורכם לא יעלה על 
 ק"ג/מ"ק עמיד בדרישות כיבוי אש. 16בצפיפות 

מפלגי אוויר ביציאה מיחידות המיזוג יהיו מפח מבודד, אין לבצע שום חלק מפלסטיק    
 במערכת המיזוג.

מ"מ לפחות מחוברים בריתוך מלא  2תעלות פח שחור יבוצעו מפח שחור בעובי    
 וצבועים חוץ ופנים בצבע יסוד ואפוקסי.

  :בידוד

ם ע   OWENS CORNINGפוי נאופרןיפיברגלס אמריקאי עם צ -אקוסטי פנימי   . 1
דוד רציף ללא יפח, כאשר כל הב יבורגזוקי סרגלי פח עם יהדבקה ע"י דבק לא דליק וח

 סדקים.
 ניום מחוזק בסיבי זכוכית. יפוי פויל אלומינ"ל, צצוני עובי וחומר כיטרמי ח. 2

 :  ויר ושבכותופזרי אמ 
ניום אנודייזד כולל ווסת כמות. גוון וצורה באישור ייהיו מאלומ רהאוויכל מפזרי  

האדריכל ויכללו מסגרות עץ. שבכות אויר, יהיו כנ"ל, אולם ללא ווסתי כמות אלא אם 
 צוין במיוחד. 

 
 נציאלים יותקנו בין היחידות והתעלות.וליכים להשוואת פוטמ

הקבלן אחראי לבצוע האיטום.  - RTVאו בות לקבל איטום מיוחד ע"י סיליקון ם חיירותייורור לשולות אתע
  :ודמפרי אש עשן מפרי אשד
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כל המקומות הדרושים ובכל מעבר מאזור אש אחד למשנהו שיקבעו על ידי המתכנן, או יועץ הבטיחות או ב

זור כל המקומות הדרושים, בכל המעברים בין אזור אש אחד למשנהו ובמקומות שיקבעו, בכל מעבר מא
 .ובתכניות יותקנו דמפרים ממונעים תקניים לפי התקן הישראלי המעודכן

וולט, "טרפו" כל חיבורי החשמל והאינסטלציה חשמלית  24ל דמפר יהיה פתח גישה מדגם חרושתי מנוע לכ
 בלן איטום בין הדמפר לפתח.באחריות הקעם מרכז הבקרה. 

נוסף לאמור לעיל, יותקנו במקומות הקריטיים דמפרי אש ועשן לפי הצורך. כל דמפר 
 אש ועשן יופעל הן ע"י מנוע והן ע"י נתיכים.

 תליות ותמיכות    15.4
כל התליות והתמיכות של צנרת, תעלות וציוד יהיו בהתאם למפרט משרד הבריאות 

 רעידת אדמה.למניעת נזקים במקרה של 
 פירוט בקשר לבריכה הטיפולית  15.5

 עבור הבריכה תותקן מערכת מז"א/אוורור שתכלול יט"אות ומפוחים על הגג. 
 3שורות עומק כל אחד ונחשון חימום  4יט"א אוויר צח יכלול שני נחשוני קירור  

 שורות עומק.
ערכת בקרת מנועים של מפוחי היניקה ושל היט"א יצוידו במשנה תדר ויכללו מה

 ספיקה.
מערכת הבקרה של המערכת כוללת בקרת טמפרטורה ולחות בחלל הבריכה ובקרת רמת 

 ריכוז הכלור באוויר.
אוויר צח ובתדר מקסימלי למפוחי  100% -מצב ריכוז כלור גבוה המערכת תעבוד בב

 יניקה ולמפוחי היט"א.
 מערכת החשמל   15.6

 תכלול:  קטהפרוימערכת החשמל של           15.16.1
  לוחות של מרכזי אנרגיה כולל לוח חשמל של משאבות ומקררי המים. -      

 "אות ולמפוחים.ליט לוחות חשמל -              
 אינסטלציה חשמלית. -              

 : כללי  15.16.2
 יאושרו על ידי מתכנן מיזוג האוויר על ידי מתכנן החשמל.' כל ציוד החשמל, הלוחות וכו -
ובאחריות הקבלן  םלגנראטוריבלוחות חיוניים יהיו כל הסידורים המתאימים להתחברות  -

 לתאם זאת. 
 לוח מרכז אנרגיהא.  
לוח החשמל של מרכז אנרגיה הינו לוח הזנה למשאבות סחרור של מקררי מים ובקרה    

 אדמיניסטרטיבי של המתקן.

לכל משאבה, מנומטר  ON/OFFהלוח יכלול מנורה פעולה/תקלה  לכל המשאבות, בורר  

ויפעיל את  DDCמתוכנת שיתחבר למערכת  DDCלכל משאבה. בתוך הלוח יותקן בקר 
 מקררי המים לפי פרוגרמה ובהתאם לעונה.

 באופן כללי יהיו שני מצבים של מרכז אנרגיה:
 קיץ ועונות ביניים –מצב א'   -         
 חורף -מצב ב'   -
 לוח חשמל של יט"א :ב.  

כולל כל הנדרש להפעלה והתנעה של המפוח וגוף חימום    הלוח יכלול מפסק ראשי             
חשמלי , בורר הפעל/הפסק, בורר הפעלה ידני/אוטומטי, מנורות הפעלה/תקלה/חוסר 

בתוכנת וכל האינסטלציה  DDCזרימה, בורר חימום/קירור/אוורור/אוטומטי, בקר 
 החשמלית הנדרשת. 

ר יט"אות שיצוידו במשנה תדר לוח החשמל יכלול משנה תדר וכל מערכת האוורור עבו             
 הנדרשת.

 לוח חשמל של מפוח:ג.  

הלוח יכלול מפסק ראשי כולל כל הנדרש להפעלה ולהתנעה  .13
של המפוח,                       בורר הפעל/הפסק, בורר הפעלה 

 DDC ידני/אוטומטי, מנורות הפעלה/תקלה. הלוח יכלול בקר

 .DDCמתוכנת שיתחבר למערכת 
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  אינסטלציה חשמלית  15.16.3

תעלות  N2XYובין התקרות בכבלים טרמופלסטיים המבנה אינסטלציה חשמלית בתוך              
 כבלים מרשת מגולבנת, על הגג בתעלות סגורות מחומר אנטי קורזיבי עמיד בקרינת שמש. 

דקות עם בידוד  180משך פעולה  C250 °אימים לטמפרטורה עד כבלים למפוחי עשן יהיו מת             

 . DIN4102/12לפי תקנות חשמל  ללא הלוגנים
האינסטלציה החשמלית מחוץ למבנה תהיה בתעלות מחורצות מגולוונות עם מכסה. הצנרת              

 תהיה צנרת חשמל מגולוונת.
  המשאבות פירוט כללי ללוח  15.16.4

וחות יאושרו ע"י יועץ החשמל והפיקוח, ויהיו זהים ליתר הציוד בפרויקט. א. סוג הציוד בל
 כמו כן, יאושרו דרגות עמידות הציוד בזרמי קצר.

 . XLPכבלי ההזנה "הרגילים" יהיו מסוג  
 *  כל הכניסות והיציאות ללוח יהיו מלמטה.

 *  דרגת אטימות הלוח תתאם לסביבה.
 *  בלוח יותקנו גגונים אינטגרלים.

 *  הכנות מערכת גילוי וכיבוי אש, יהיו פנימיות, ללא חדירה בחלק העליון של הלוח.
 *  בכל לוח יהי תא נפרד עבור בקרת מבנה.

 *  בשום מקרה לא יותקנו אמפרמטרים ישירים לקו.
 *  השלטים יהיו מחומר סנדוויץ' עם חיבור בר קיימא.

 *  בדיקות טרמוגרפיות, יבוצעו בעומס מלא.
וחות יותקנו בהתאם לת"י חוק החשמל ותקנות לוחות חשמל. הלוחות יהיו בהתאם הל  .ב

אגף החשמל. הלוחות יתאימו לדרישות המיוחדות של חברת  -לתקנות משרד הביטחון 
החשמל. התאים למוני חברת החשמל )במידה ויהיו(, יתאימו לדרישות חברת החשמל 

 במחוז. 

פי פירוט ל CI וץ ייבנו מפח כפוף וצבוע, או דגםכל הלוחות פרט ללוחות שעומדים בחג.  
 נפרד. הדלתות יהיו עם צירים כבדים ומנעולים. 

מיקרון לפחות(   75פח וצבועים בצבע אפוקסי )עובי כולל לוחות שעומדים בחוץ יבנו מד. 

 וכוללים הכנה למנעול ושילוט.  IP55לפי מי מים ואטו
ית העבודה שלו לפני ביצוע כל שלב של עבודות . על היצרן יהיה לקבל אישור על כל תוכנה

 האישור יינתן על ידי מהנדס מיזוג האוויר ומהנדס החשמל של הבניין. -הרכבת הלוחות 
מחזורים בשנייה פרט  50וולט,  400פאזית  -כל הציוד יהיה מתאים לחיבור לרשת תלת ו. 

 לאותם המקרים בהם יצוין במפורש אחרת. 
ת המתכנן אישור לסוג הציוד, אך אין זה פותר אותו מן האחריות על המבצע לקבל מאז.  

לטיבו ואין הוא יכול להעביר אחריות זו למישהו אחר, סוג הציוד יהיה אחיד בכל 
  .בתאום עם מהנדס החשמל -הפרויקט ומותאם לזה של יתר הלוחות חשמל 

חזית ההפעלה, והן  תהיה הפרדה ברורה בין סוגי ההזנה השונים באותו לוח, הן על פניח. 
 בין האביזרים בפנים הלוח. 

אל הלוח הגמור תצורפנה תוכניות חשמל מעודכנות של הלוח, הכוללת את כל האביזרים, ט. 
כן תוכניות על מקומו הפיזי של כל אביזר בלוח. הסימנים  -הסכמות והסימנים, וכמו 

פק בזהותו של בתוכניות יהיו זהים לסימנים ולשלטים על הלוח, כך שלא יהיה ס
 האביזר. העתק אחד של התוכנית יוכנס בתיק צמוד ללוח והעתק שני יסופק למשרד. 

הלוחות יסופקו בצורה מושלמת מוכנים לפעולה ובדוקים, וכוללים את כל הסימנים י. 
 ומורכבים בשלמות. 

. הפח יהיה בעובי מספיק ו/או יותקנו מספיק IP55 הלוחות מפח צבוע ואטומי מים יא. 
חיזוקים על מנת שיהווה יחידה אחת קשיחה ולא יוצרו שקיעות וכפופים עקב לחצים 

 ומכות. 
וכמו כן מוגנים מפני חדירת  קכל חלקי הלוח יורכבו ביניהם בצורה שתימנע פגיעת בר

אבק דרך דלתות סגורות, כיסויים קבועים וכיסויים ניתנים לפרוק, הלוחות יוגדלו בעוד 
 ד.שדה לאפשר הגדלה בעתי

הצביעה תהיה בשיטה אלקטרוסטטית שתבטיח הגנה על הפח בפני קורוזיה ויציבות יב. 
הצבע לאורך שנים. הצבע הסופי יהווה משטח קשה שיעמוד בפני שמנים מלחים ו/או 
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חומרים מעכלים אחרים, וכמו כן מפני שריטות מקריות. גמר הצבע יהי חלק בצורה 

ה אחרת של האדריכל, יהיה הגוון הסופי שתמנע היווצרות אבק. אם לא תבוא הורא
 אפור בהיר. 

שלוט וסימון פנימי וחיצוני ברור ומובן לכל האביזרים הדקים שיכלול גם את מספק יג. 
האביזר לפי התכנית וגם את שמו או תפקידו בעברית פשוטה וכמו כן שלוט ברור לכל 

ית חזקה )לא דבק המצבים למפסיקי הזרם שונים. השלטים יהיו מחוזקים בצורה מכנ
 בלבד(. 

מהדקי החיבורים יחולקו לקבוצות בהתאם לסוגי ההזנה השונים, והתפקיד כניסה או יד. 
יציאה. מקום ההדקים למעלה ו/או למטה בהתאם למבנה הלוח. כל המהדקים יהיו 
מטיפוס פסי הדקים המחוזקים ללוח בצורה יציבה. המגע יהיה עם משטח לחיצה 

בורג ומהדק את החוט. המהדקים יסומנו בצורה ברורה ויציבה המתקרב ע"י סיבוב ה
 שלא תוסתר ע"י חוטי הכניסה או היציאה.

הגידים ימוספרו ע"י טבעות והמספור יהיה זהה למופיע בתכנית. כל כבל ימוספר ע"י 
 מפח והמספור יהיה זהה למופיע בתכניות.  דיסקית

ס"מ מן ההדקים  25במרחק מכסימלי של פסי האפס והארקות לחיבורי היציאות יהיו טו.    
ס"מ בין החיבורים של אותו הכבל בלוח. לכל קו יהיה  25-כך שלא יהיה מרחק גדול מ

 בורג מיוחד עם סימון ברור בפס הארקה ובפס האפסים. 
מ יותקן סידור הכבלים ס" 40-"מ ולא יותר מס 6-ליד הדקי החיבורים לא פחות מטז. 

 והחוטים. 
לחיבורים ירוכזו בתעלות פלסטיות שיעברו בלוח שתי וערב, על מנת שיהיו  כל החיווטיז. 

 מינימום חוטים חופשיים. אין לעשות חבילות חוטים הקשורות בתוך הלוח. 
 כל המנועים יצוידו בהבטחה על ידי מתנעים חצי אוטומטיים. יח.  
 באותו אזור.  כ"ס ומעלה יקבל מתנע הדרגתי לפי דרישת חברת החשמל 3-כל מנוע מיט. 

כ. סוג הציוד יהיה זהה ליתר הציוד בפרויקט, כמו כן יאושרו דרגות עמידות הציוד בזרמי 
 קצר.

  של המשאבותהנחיות כלליות ללוח החשמל  כא.
 מתייחס לכל הלוחות(. )

 הלוח יכלול בין השאר: 

 NCNO מפסיק פקוד ראשי עם מגעי עזר  -
 ורות סימון לפאזות. נ  -

 (.  עוז אוןשל  NVRכגון  נפילת מתח ועלית מתח ) הגנה נגד  -
 הגנה נגד "חוסר פאזה".   -

 נורות סימון פעולה ותקלה לכל יחידה.   -

 מפסיקים חצי אוטומטיים לכל המנועים.   -

 השהיות זמן בין כל מתנע ומתנע.   -
 אמפרמטרים.   -
אולם עם  חשמל הפעלת המערכת מחדש בבת אחת לאחר הפסקת -דור המבטיח אייס  -

 אפשרות הפעלה מחודשת. 

 מונה שעות עבודה לכל משאבה.   -
, שנאי פקוד, כל ההכנות למדפי אש קבלים לשיפור כפל ההספקשקע שרות חשמלי,   -

 ממונעים. 
 בקר לשילוב מערכת בקרת המבנה. -
 
  בתא נפרד. כל הבקרים הדרושים יהיו בלוח  -
משולב  וון שעות הפעלה יומי, שבועי וחודשייכי לרטיבטסינישעוני שבת או בקר אדמ  -

 .DDC -עם ה
 
 
 הנחיות נוספות  כב.
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 ISO9002לוחות יבנו על ידי מפעל מאושר בכל יכולת מוכחת ובקרת טיב     -

כמו כן מגעים יבשים   DDCעבור מערכת בקרת  תאוםיש לבצע בכל לוחות החשמל    -
 ולט להפעלות מרחוק.  ו 24 לסימון סטטוס כמו שנאי פיקוד וממסרים

כמות ההכנות לפי הפרוגרמה המופיעה בפרק בקרת מבנה ולפי מפרטים הטכניים של 
 המערכות השונות. 

אשר יהיו  יש לבצע בכל הלוחות הכנות למערכת גילוי אש ועשן כמו מקום לגלאי עשן   -
  פנימיים ללא חדירה.

 מערכת הבקרה   15.17
 :יכלל   15.17.1

. אספקת הבקרים  DDCמערכת בקרה למערכת מיזוג אויר תתוכנן כמערכת ממוחשבת             
תהיה ע"י קבלן המיזוג אוויר שיתאים את סוג הבקרים והתוצרת לסוג מערכת בקרת 

 המבנה הקיימת של חברת "אוטלו".

 הערות חשובות: .14
צור אחידות בין (  סוג יצרן וקבלן הבקרה, יקבעו בלעדית ע"י היועץ והפיקוח, וזאת כדי לי1

 בכל מקרה לא יהיו שינויים במחירי היח'. –בקרת המבנה הכללית ובקרת מערכת מ.א. 

 ( הבקרה תהיה מסוג אחת החברות המיוצגות ע"י חברת "אוטלו". 2

 ( הבקר יורכב בתא בקרה נפרד.3
ם (  אחריות כוללת על מערכת מ.א. כולל הבקרה, תחול על קבלן מ.א. )אישור תפ"מ , תיאו4

 חיבור זוויות וכו'(.   

 :חלוקת העבודה בין קבלנים   15.17.2
 בלוחות מיזוג אוויר יותקנו בקרים שיסופקו על ידי קבלן מיזוג אוויר.            
 אספקה והתקנת בקר וחיווט בלוח על ידי קבלן מיזוג אוויר.            
י קבלן מז"א, כמות המסכים תהיה לפי התקנת מרכז בקרה כולל כל המסכים יהיה על יד            

 כמות הציוד + מסכים עם מיקום ציוד, דמפרי אש ומסכי ניווט.
 :פרוט ליציאות בקרה   15.17.3

 יציאות בקרה של מקרר מים:
 

AI-1  טמפרטורה בקו הספקה של מקרר
 מים

 
 

A\I AI-2 טמפרטורה בקו חזרה של מקרר מים 

AI-3  טמפרטורה בקו הספקה של מים
 חמים או שמור

4-AI  טמפרטורה בקו חזרה של מים חמים
 או שמור

DI-1 מקרר מים פעולה  
D\I DI-2 מקרר מים תקלה 

AO-1 שמור A\O 

DO-3 הפעלת יחידת קירור  
D\O DO-6 שמור 

DO-7 שמור 

 
 
 

 הערה חשובה:
מרכז  .DDCבקר של מקרר מים אמור להיות עם פרוטוקול תקשורת פתוח כלפי מערכת 

 בקרה יקבל כל חיווי מלא מהבקרה הפנימית של מקרר המים.
 

 :צינורות וגוף חימום חשמלי 2 -יציאות בקרה ליט"א חד אזורית ל

15. AI-

1 

טמפרטורה  .16
 באוויר חוזר
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21. AI-

2 

לחות  .22
  .19 באוויר חוזר )או רזרבי(

20. A\I 23. AI-

3 

טמפרטורת  .24
 מים חוזרים

25. AI-

4 

מצב של  .26
 ברז פיקוד

27. AI-

5 

טמפרטורה  .28
 ר בתעלת הספקהאווי

29. DI-

1 

זרימת  .30
  .32 אוויר תקינה

33. D\I 34. DI-

2 

 תקלה .35

36. DI-

3 

מצב  .37
 היט"א 

38. DI-

4 

 שמור .39

40. AO-

1 

הפעלת ברז  .41
 A\D .43 מים קרים

44. AO-

2 

 שמור .45

46. DO-

1 

הפעלת  .47
  .49 3יט"א 

50. D\O 51. DO-

2 

גוף חימום  .52
 1חשמלי דרגה 

53. DO-

4 

גוף חימום  .54
 2חשמלי דרגה 

55. DO-

5 

גוף חימום  .56
 3חשמלי דרגה 

 
 :ה למפוחיציאות בקר

57. DI-

1 

פעולה  .58
 D\I .60 מפוח

61. DI-

2 

תקלה  .62
 מפוח

63. DI-

3 

 שמור .64

65. DO-

1 

הפעלת  .66
 D\O .68 המפוח

69. DO-

1 

שמור  .70
 או מהירות שנייה /
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 :יציאות בקרה ליטא"ק

71. AI-

1 
טמפרטורה  .72

 A\I .74 באוויר חוזר

75. AI-

5 
טמפרטורה  .76

 אוויר בתעלת אספקה

77. DI-

1 
זרימת  .78

  .80 אוויר תקינה
81. D\I 82. DI-

2 
 תקלה .83

84. DI-

3 
מצב  .85
 א"ק היט

86. DI-

4 
 שמור .87

88. DO-

1 
הפעלת  .89

 D\O .91 יטא"ק 

92. DO-

2 
הפעלת ברז  .93

 מים קרים

94. 4-
DO 

הפעלת ברז  .95
 מים חמים

96.  97.  

98. DO-

5 
 שמור .99

 

 
  מקררי מים() בקרת מרכז האנרגיה 15.17.4

תבוצע על ידי בקר בלוח מרכז האנרגיה שיאפשר שליטה אדמיניסטרטיבית או  .א
כן על טמפרטורת המים הקרים תרמוסטטית של סדר כניסת מקרר מים, וכמו 

כפונקציה של טמפרטורות חוץ או אחרת כפי שיקבע, כמו כן חובה שיהיה פרוטוקול 
 ומתאם תקשורת בכל מקרר מים.

 נתונים שיבקרו ויועברו למרכז בקרה: .ב
טמפרטורת מים, זרמים במצב עבודה, טמפ' בנקודות שונות, מצבי פעולה ותקלה,  

לפי המכונות, חיווי פעולה ותקלות מהמשאבות, , בקרה על המשאבות O.Lמצבי 
 פקודת הפעלה מרחוק לכל הציוד, זמני עבודה של הציוד.

 : א"בקרת יט  15.17.5

, וגופי שסתום או שני שסתומים הדרגתיים עלשישלוט פרופורציונלית  DDCעל ידי בקר 
 חימום חשמליים.

  :בקרת יט"אות בריכה 15.17.6
ורה ולחות, ומשנה תדר מקטין ספיקת אוויר של יט"א עד בקרה תהיה ע"י בקרת טמפרט

 .60%כאשר לחות יורדת  מ  50%
 הבקרה תשלוט על ספיקת האוויר של המפוחים.

 :בקרת יטא"ק 15.17.7

בקרה וגוף חימום חשמלי, או בקרה רגילה לפי שסתום  עלשישלוט  DDCעל ידי בקר 
 תאום נוסף.

 :בקרת מחליף חום 15.17.8
י חום עבור מערכת מיזוג אוויר תבוקר על ידי ברז פרופורציונלי תלת דרכי תפוקת מחליפ

שיותקן בלוח משאבות של מרכז אנרגיה. במרכז בקרה תהיה חיוויים של כל  DDCובקר 
 טמפרטורות מסביב למחליף חום.

 :  בקרת יחידת מפוח נחשון 15.17.9
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 .דו דרכי או תלת דרכי ON-OFF על ידי שסתום אירי

 :רגשים 015.17.1

 כללי:  .א
 DDCקבלן מיזוג האוויר יתקין רגשים של בקרת מערכת מיזוג ויחבר אותם לבקרי 

 בלוחות חשמל מיזוג אוויר.
 פירוט הרגשים: .ב

 רגש טמפ' למים )בצנרת(
ST-8201-106      של חברתROBERTSHAW   שווה ערך.או 
 .או  ש"ע    AT-225כיס נירוסטה 

 רגש טמפ' תעלה
TS-8201 ת  של חברROBERTSHAW או שווה ערך . 

 רגש טמפ' )חוץ(
TS-8101-770  של חברתROBERTSHAW .או שווה ערך 
 רגש לחות )חוץ(
TS-8142-770  של חברתROBERTSHAW .או שווה ערך 

 %5  דיוק:
  4-20mA אות יציאה:

 רגש טמפ' לחדר )בריכת שחיה(
 * מבנה דקורטיבי מיועד ונוח להתקנה .

 . c 0-50* תחום מדידה  
 . c 0.2* דיוק  

 .  4-20ma* כולל מתמר פנימי ליציאת זרם  
 רגש לחות לחדר :

 * מבנה דקורטיבי מיועד ונוח להתקנה .
 . 0-100%* תחום מדידה  

 2 % * דיוק  
 .  4-20ma* כולל מתמר פנימי ליציאת זרם  

 DDCבקרי  15.17.11
ול פתוח כולל פרוטוקול הבקרים יהיו עצמאים דוגמת תוצרת "אוטלו", עם פרוטוק

BACNET.תוצרת הבקרים תהיה מאותה התוצרת של הבקרים הקיימים . 
הבקרים שישלטו על יט"אות יצוידו בלוחית בקרה מרחוק שיותקן בתוך בניין עם 

 אפשרות לשינוי פרמטרים ופעולת הציוד.
 מרכז בקרה 15.17.12

 Intel I7מרכז בקרה יכלול מחשב נייח עם מעמד  .א
 כולל מדפסת צבעונית. 22" כולל מסך

מתאם תקשורת, פרוטוקול תקשורת, כל התוכנות הנדרשות לקליטה והצגה של 
 כל הפרמטרים המבוקרים ומסכי בקרה.

במרכז בקרה תהיה אפשרות להציג את כל  .ב
הפרמטרים וגם לשנות אותם. כלומר, ההתקשרות 

 כיוונית.-חייבת להיות דו

 שלמה לאופני מדידהה  15.17.13                      
א.   מערכות הבקרה ימדדו לפי קומפלט לאותו ציוד כולל יציאות 

IO. 

 נוספים ישולמו למדידות מיוחדות. IO ב.

ג.    לא ישולם בנפרד עבור אינסטלציה חשמלית בין לוח לציוד 
 מיזוג אוויר, המחיר כלול במחיר של הלוח.

יישנים בין אם ד.    כל מערכת הבקרה כוללת את כל הבקרים, הח
צוין ובין אם לא, את כל  החיווט, האינסטלציה החשמלית 

 ותקשורת נדרשות.
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 אופני מדידה ומחירים    15.18
יקבע האמור  הבמקרה של סתיר ,משרדין שלמות למפרט הביה

 להלן: 
 ללי:. כ1

 . המחיר כלול במחיר החוזהעבור שרות בתקופת הבדק לא ישולם בנפרד   1.1
 פתחים בקירות ובטונים לא ישולם בנפרד.ר פריצת עבו  2.2
  והמשאבות  אות"המתכנן רשאי להגדיל את ספיקות האוויר של המפוחים, היט  2.3
 לא תוספת מחיר. ל 20% -ב

יתבססו על מחיר דקל בהנחה של  לגבי עבודות שלא הופיעו בכתב הכמויות,  2.4
המחיר לעולם לא יעלה על  אך . במידה ואין סעיף בדקל יוגש ניתוח מחיר,20%

 מחירי "דקל", מאידך המזמין רשאי לאחר ניתוח המחירים לאשר מחיר יותר נמוך. 
   .לא ישולם כל פיצוי עבור חלוקת העבודה בין מספר קבלנים  2.5
 חציבות  61.

ציבת תעלות ופתחים עבור צינורות ותעלות שונים תבוצע על א.  ח
קבלן ללא כל תמורה כספית הותהיה כלולה במחירי  הקבלןידי 

 מעבר לרשום בכתב הכמויות. 

בכל מצב של חציבה פרועה עבור תעלות וחורים בהתאם ב.   
 קבלן.הלקביעת המפקח, התיקון יבוצע כלול במחיר על חשבון 

 עבודות שלא תימדדנה   71.
כר העבודות המפורטות מטה לא תימדדנה ולא ישולם בעדן בנפרד. רואים אותן ככלולות בש
החוזה מבלי היותן מפורטות. עבודות אלו הם רשימה חלקית לעבודות נוספות שלא ימדדו 

 ורטו באחד ממסמכי החוזה. פ באם
 א.  תכניות עבודה תאומים עם המזמין וכל מה שרשום לעיל לגבי התכנון.

 תיאום עם כל הגורמים. ב.  
 טח. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשג.  
 מחסנים, משרד וכד'.  -מבני עזר ד.  
 יידרש. מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון באםה.  
ואספקת חומרים אחרים  סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ו/או פסולתו.  

 למקום שפיכה מאושר.  ממקומם
 ז.  הקטנה או הגדלה בכמויות.

 העבודה המקובלות. ח.  עבודה בשעות בלתי מקובלות מעבר לשעות
 ט.  עבודה בשלבים הצפויה בפרויקט זה.

 צנרת, אביזרים ובידודים:.   2

משרדי לא ן בניגוד לאמור במפרט הבילגבי צנרת:  2.1
 ישולם עבור מעברי קוטר. 

צנרת: לא תשולם כל תוספת עבור קשת או  בידוד 2.2
לצנרת  בכל קוטר. עבור מגוף או אביזר דומה  זווית או טי
 מטר למדידה. 2ת של תשולם תוספ

כל הצנרת במרכז אנרגיה תימדד כ קומפלט עד  2.3
היציאה מהגג של מרחב מוגן כולל קשתות, אביזרי טי 
 ומעברי קיטור, כולל מחלקים, כולל בידוד עם ציפוי פח.

כנ"ל לגבי ציפוי פח אשר תמיד יכלול תחבושת  2.4
 סילפס. 

פוי יעשה לפי הקוטר הנומינלי של ידוד וצישוב ביח 2.5
  ת. הצנר

ימדדו לפי יחידה  -מדידת מגופים מסננים וכיו"ב  2.6
 ויכללו אוגנים נגדיים ו/או רקורד נגדי. 

 ללא תשלום נפרד. כל מסנן מים יכלול ברז ניקוי 2.7
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עבור חיבורי צנרת שרשורי כולל עד לנקודת הניקוז  2.8

 לא ישולם, כלול   במחיר היחידה. –במבנה 

יאה לא תשולם כל תוספת עבור הסתעפות ו/או יצ 2.9
 מהצנרת הראשית אל יחידות המפוח נחשון.

צנרות המים יכללו את סימון התוואי, חציבה, חפירה, עטיפת חול, 
 חיזוקי בטון, וכל הנדרש. כולל שוחות, והתחברות לצנרת הפלדה.

 פיזור אוויר.    3

 מדידת תעלות  3.1
יחידת המידה למדידת תעלות ובידודן תהיה מ"ר שטח הפח, 

. השטח יחשב כמכפלת היקף התעלה באורך כמבוצע למעשה
הקטע בעל אותו היקף, הנמדד לאורך הציר המרכזי, שים לב 
בידוד תעלות או תעלות פיברגלס ימדדו לפי מידות נטו למעבר 

 אוויר )פנים(. 
מעברים ממידה למידה יחושבו לפי המידה הגדולה, ללא תוספת 

תימדדנה  עבור המעבר בתור שכזה. אולם התעלות האלכסוניות
 לפי חתך ממוצע. 

קשתות כפופים וברכיים, כולל כפות מכוונות כנדרש, נמדדות 
לאורך הציר המרכזי, בתוספת מטר אורך אחד. ההיקף )במידה 
ומשתנה( הוא ההיקף הגדול עבור למד ישולם כשני קשתות. לא 

 ישולם מעבר למדידה עבור שטוצרים. 
לות. מדפי ויסות וסתים בהתפלגות תעלות נכללים במחיר התע

המופעלים ביד כוללים אמצעי הכוונה. פתחי גישה כולל אמצעי 
סגירה ואטימה, פתחי ביקורת למדידת אויר, חיבורים גמישים, 

צווארונים למפזרים, אטימות מעברי תעלות כאמור לעיל, 
תמיכות, תליות, חיבורי תעלות, התפלגויות בתעלה וחיזוקים 

. גם פתחי ביקורת בקירות, נכללים בשלמות במחיר התעלות
תקרות רביץ וכו' הדרושים לגשת למתקנים הנ"ל, לרבות מסגרות, 

 דלתות, צירים, מנעולים ועבודות צבע יסוד סופי. 
מדידת מחיצות אקוסטיות: נטו לפי השטח. כאשר הפח נמדד פעם 

אחת והבידוד נמדד משני הצדדים. קבלן התעלות חייב לספק 
 דרושים לעבודתו על חשבונו הוא. פיגומים ומכשירי עזר ה

 פעמונים נגד גשם: 
 מחירם יוכללו במחיר התעלות ויימדד לפי שטח הפח ברוטו.
על אטימת תעלות חיצוניות נגד גשם לא ישולם בנפרד, מחיר 

 האטימה כלול במחיר התעלות.
תעלות עגולות ימדדו לפי שטח המעטפת ולפי  –תעלות עגולות 

 ב הכמויות ללא כל תוספת מחיר.סעיפים של תעלות פח בכת
במחיר של תעלות גמישות כלולים המתאמים הן למפזר והן 

 לתעלה.
מ"ר תימדדנה כמו שבכה בשטח  0.085בכות יניקה ומפזרים למיניהן עד שטח ש 3.2

 מעל זה לפי מ"ר. מ"ר  0.085
 מכשירי מדידה בצנרת יכללו את המופות. 

תעלות וביחידות מפוח נחשון יכללו במחירם גופי חימום, ומדפי אש המותקנים ב 3.3
 פתחי גישה תעשייתיים וכל מערכות החשמל וההגנות. 

אק ויט"א יכללו לוח חשמל וחיבורים למגענים כולל הפיקוד. גופי "גופי חמום ביט  3.4
 החימום יופעלו דרך ממסרים. 

נפרד עבור מנוע  "ר יינתן סעיףמ 0.25 או יחידה עד  מחיר דמפרי האש יהיה לפי מ"ר  3.5
לרבות אפשרות לקבלת אינדיקציה  חוכווכל האמצעים להפעלתו לרבות חיבורי פיקוד 

 מו כן נתיך ואינסטלציה חשמלית קומפלט. כ DDC -מ
 כל המפוחים יכללו את אמצעי ההתקנה, תריסי על לחץ, התאמות וכל היתר.  3.6
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 ציוד כגון משאבות, מקררי  מים וכו': . 4

חיבורים , בטוןבסיס  )בולמי זעזועים(מקרר מים וכו' כוללים קפיצים כל משאבה,   4.1
 וכל סידורי ההתקנה האחרים. גמישים לפחות שני גלים, 

 שלום נוסף. ללא ת המעבים יכללו רשת הגנה עלמקררי המים  4.2

 כלולים: םלסוגיהמשאבה במחיר כל  4.3

 בסיס אנרטי )למשאבות שמותקנות על הבסיס( .א

 .בולמי רעידות קפיציים .ב

 גלים. 2חיבור גמיש לצנרת לפחות  .ג

 .קוז לרבות סיפוןיכל צנרת הנ .ד

 יבורי חשמל להזנות ולפקוד.ח .ה

 מפסק בטחון.  .ו

 :של יחידות מקרר מים כלוליםבמחיר  4.4

a. .בסיס בטון 

b. בולמי רעידות קפיציים. 

c. .חיבורי חשמל להזנות ולפקוד 

d.  גלים. 2חיבורים גמישים לצנרת לפחות 

e. .מפסק ביטחון 
 פוח נחשון ויט"א:יחידות מ.  . 5

בנוסף למגופים שמעל , מגופי ניתוק ארבעה רהל במחיוכלתיחידת מפוח נחשון  5.1
קטע צינור נחושת בקרה שסתום האמבטיה, מעבר דיאלקטי בין צנרת הנחושת והפלדה 

 . , תרמוסטט חדר או אחר כפי שיוחלטמטר למים חמים 2 -למים קרים ו מטר 2 באורך

נחשון, עם נחשון קירור יינתן מחיר זהה ליח' מפוח  .100
 וחימום וליח' נחשון עם גוף חימום חשמלי. 

  כל יחידות מפוח נחשון תכלול כבל הזנת חשמל ככל שיידרש ותקע מתאים לפי ת"י 5.2
 מערכת חשמל ובקרה:.  6

לוחות חשמל יכללו את הארגז וכל הנדרש במפרט הטכני לרבות חיבור למקור הזרם   6.1
גון ועמידים לכל תנאי מזג אויר ללא תוספת מחיר. מחיר לוחות חיצוניים יהיו עם ג

אם לבקרה  הלוחות יכללו כל הגדלה אפשרית של הארגז לקבלת כל רכיב נוסף שיידרש

ואחרים יכללו במחיר לוחות חשמל.  DDCואם לאחר. מהדקים, תאים, זיווד בקרי 
 ל.שיסופקו על ידי קבלן החשמ אמפר יכללו כבוי אוטומטי 63ולוחות מעל 

נסטלציה חשמל תכלול את כל הנדרש במבנה למ"א לרבות מנתקי בטחון, הן אי 6.2
 בבניין והן בחדרי המכונות לרבות כל החציבות והסגירות הדרושות. 

אם צוין ובין אם לאו, את כל  כוללות את כל החיישנים ביןהבקרה כל מערכות  6.3
 . לפי המפרט החיווט וכל הנדרש

לול ההבטחות: מפסק דגל תרמוסטט גבול כל גוף חמום חשמלי יכ
חיבור למגען המפוח. הוספת בלוח חשמל הנתיכים +עליון 

דרושים לפעולה תקינה בשתי דרגות. הוספת דרגות ה והמגענים
. כולל אינסטלציה חשמלית ומפסקי ביטחון יהתרמו סטטבפיקוד 

 ליד גופי החמום לפי מספר הדרגות. 
נים הבאים לגבי כל מצנן: יצרן, על המציע לציין בהצעתו את הנתו

 דגם, תפוקה בתנאים שצוינו. 
אם צוין ובין אם לאו, את כל החיווט וכל  מערכות כוללות את כל החיישנים ביןהכל   6.4

 הנדרש. 
 קבלים לשיפור כפל ההספק כלולים במחיר כל יחידות מיזוג האוויר.   6.5
 2עד מרחק  יצונית, צנרת החשמל והגזמרכזית תכלול: יחידה פנימית, ח ידה מינייח  6.6

 ו' .כל הלוחות, הפעלה וכ דוד וציפוי סילפסיב מטר,
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 –עבור חיבורי צנרת שרשורי כולל עד לנקודת הניקוז במבנה   

 לא ישולם, כלול   במחיר היחידה.
לא ישולם בנפרד עבור אינסטלציה חשמלית בין לוח לציוד מיזוג אוויר, המחיר כלול  6.7

 הלוח. במחיר של
 תליות ותמיכות.  7
כל התליות והתמיכות עבור המערכת יהיו לפי מפרט של משרד  

הבריאות למניעת נזקים מרעידות אדמה ומחירם כלול במחיר של 
 המערכת ולא תשולם כל תוספת מחיר. 

 מיכל התפשטות  .8

מיכל ההתפשטות כולל במחירו את האביזרים מסביב כל ברזי 
 סתום בטחון, אל חזור כפול )מז"ח(. הסגירה, מקטין לחץ, ש

 : חריגים . 9

 -חישוב חריגים יחושבו לפי סדר עדיפות כדלקמן:
 א.  בהתאם למחירי פרורטה.

 ב.  בהתאם לניתוח מחירים.

 . 20%ג.  מחירי דקל בהפחתה של  
וניתוח השכר לא יעלה  12%בכל מקרה רווח הקבלן לא יעלה על  

 .20%על דקל פחות 
 יט"א.  10

 חיר ליט"א זהה ליט"א המיועדת לעמידה בחדר מכונת יט"א או על הגג.מ -

 לא תשולם תוספת עבור נחשון נוסף לקירור, חימום או לגוף חימום חשמלי. -
 הערות לכתב כמויות 15.9

כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים  א. 
 הקיימים ולתכניות. 

ית נכלל בסעיפי כתב כל הרשום והמופיע במפרט הטכנ ב. 
 הכמויות גם אם לא צוין במפרט בסעיף זה או אחר.

ספקה, התקנה, הרכבה, אכתב הכמויות כולל: כל סעיף ב ג. 
 ויסות, שירות ואחריות, אלא אם צוין אחרת. 

 רשימת הכמויות אינה סופית להזמנת ציוד.  ד. 
רשימה מדויקת של הציוד תיעשה ע"י הקבלן לפי המצב  ה. 

  , לפי אישור המתכנן והמפקח. במקום
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה  ו. 

ליותר ממעגל אחד לא  במלואה או עבור פיצול מאייד של יט"א
  ישולם בנפרד.

המזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות לפי הצורך  ז. 
 ושיקול דעתו.

פרקים שלמים ולספק , להוציא מהחוזה המזמין שומר לעצמו ח. 
בעצמו או לבצע עם אחרים, מבלי  לפגוע במחירים החוזיים בכתב 

 הכמויות.
 

)למילוי ע"י  – שנים  לפחות( 5 רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן מערכות דומות )המותקנות  15.20

   המציע הזוכה לאישור מנהל הפרויקט(

 תאריך הפעלה   טלפון  שם הלקוח
  הספק היחידה 

 
1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 
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4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 
 אישור מכון התקנים לאוורור ומיזוג אוויר  15.21

 
 __________ תאריך:
 לכבוד 

_______________ 

_______________ 

 

לעבודות אוורור ומיזוג אישור מכון התקנת הנדון: 
  אוויר

 

ות מתקן דיחוס אוויר )ניפוח הננו מאשרים שבדקנו את פעולת כל מערכות מיזוג האוויר והאוורור במבנה לרב

 חדרי מדרגות( ומאשרים שפעולתם תקינה.

 

 

 

 _ ________________________ חתימה                  



   

 

248 

 

 

  
 פעלת מערכת מפוחי שחרור עשן ותאום בדיקת ה  15.22 

 
 __________ תאריך:                                                                                      לכבוד 

_______________ 
_______________ 

 
 

וגילוי האש  ירוהאוהחשמל, מיזוג פעלת מערכת מפוחי שחרור עשן ותאום בין מערכות ההנדון:  
 בפרויקט הרחבת מרכז השיקום במרכז הרפואי לגליל בנהריה

 
 .ת מפוחי שחרור עשןל מערכש סיוניתיאנו החתומים מטה מאשרים בזאת שביצענו היום הפעלה נ

כחלק מניסוי ההפעלה בוצעה הדמיה של שריפה )הפעלה של אחד מגלאי האש( ובמהלכה נבדקו 
 :ונמצאו תקינים

תראה על שריפה ממערכת גילוי הכניסתם לפעולה של כל מפוחי שחרור העשן בסניף מיד עם קבלת . 1
 האש. 

 כווני הסיבוב של כל אחד ממפוחי שחרור העשן. . 2
 סקת פעולתן של כל יחידות טיפול באוויר. הפ. 3
 סגירה של כל מדפי האש בתוך תעלות מיזוג האוויר. . 4

 בתום הניסוי הושארו כל המערכות שנוסו במצב תפעולי. 
 

 חתימות המשתתפים 
 
 שחרור עשן( ו קבלן מער' מ"א) נציג הקבלן ___________________________ א.

  ___________________________________שם מלא של הטכנאי: _________ 

 : ____________________________________________________מספר ת.ז 

 _____________שיון עבודה: ________________ חתימה ___________ימספר ר 

 

 נציג הקבלן _____________________________ )מתקין מערכת גילוי האש(  ב.

 : _________________________________________ שם מלא של הטכנאי 

 מספר תעודת זהות: ________________  

  __שיון עבודה: ________________ חתימה_____________________ימספר ר 

 
 נציג הקבלן: _____________________________________  )קבלן החשמל(  ג.

  _______________________שם מלא של החשמלאי: ___________________ 

 : ____________________________________________________מספר ת.ז 

  ________________________ שיון חשמלאי: ______________ חתימהימספר ר 

 

 _________________________ מפקח:________________________  ממשרד .ד

 _ ________________________ חתימה                       
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 מעליות - 17פרק 
 

 מעליות -נהריה   מרכז רפואי לגליל מרכז שיקומיהנדון: 
  

 תיאור  כללי:

מעליות העומדות בתקן מיטות. כל המעליות מתוכננות כמעליות חשמליות  2בפרויקט מתוכננות  -

 )ללא חדרי מכונות(  : MRLמדגם 

 ת ומעליL1-L2 – תחנות. 4ומשרתת  ק"ג  1600נוסעים עומס  21-ננת לכל מעלית מתוכ 

מכונת ההרמה מותקנת בתוך פיר המעלית בחלק העליון על בסיס מיוחד, מכונה ללא גיר  -

(GERLESS  ) 

 .   17.5KW -כל מכונה עם הספק כ -  L1-L2ת ומעלי -

 .VVVF –בקרת תדר  –סוג ההנעה  -

 העליונה רת המעליות במבואה הציבורית בתחנהלוח הפיקוד של המעלית מותקן ע"י חב -לכל מעלית  -
 )לוח של חברת המעליות(.

בסמוך ללוח  במבואה הציבורית בתחנה העליונה לוח החשמל של המעלית מותקן ע"י המזמין  -
 הפיקוד של המעלית )יסופק על ידי המזמין/קבלן בניין(.

 

 :ע"י הקבלן / המזמין – לביצוע הדרישותלהלן 
במבואה אל לוח החשמל  לכל מעליתגידים(  5פאזות ) 3יש להעביר קו הזנה  - יןמהלוח הראשי של הבני .1

מפסק עם הגנה תרמית נגד זרם יתר והגנה אלקטרו  –, הגנת הקו באמצעות מאמ"ת הציבורית בתחנה העליונה
 , הגנת הקו באמצעות מפסק זרם יתר והגנה אלקטרומגנטית נגד קצר.בתחנה העליונהמגנטית נגד קצר 

פאזה עבור תאורה ותאורת חירום מעל ללוח פיקוד  1יש להעביר קו הזנה  – ח הראשי של הבנייןמהלו .2

 .10Aהמעלית במבואה הציבורית בתחנה העליונה, הגנת קו באמצעות מפסק זרם 

 לוח החשמל של המעלית .3
 פאזות ואפס ועם נעילה  מכנית. 3מכיל מ"ז ראשי )מפסק פקט ( עם ניתוק  -
מלוח החשמל ללוח הפיקוד של המעלית אל המשקוף בתחנה העליונה עם עודף יש להעביר קו הזנה  -

 מ'.  5של 
 

 מעל לוח הפיקוד של המעלית .4

לוקס כולל התקנת לחצן הדלקה  200גופי תאורה בעוצמה של  2( עם  PLיש להתקין תאורה )כגון   -
 בסמוך לארון הפיקוד )יוזן מהלוח הציבורי(.

שעות לפחות בסמוך לארון הפיקוד שיוזן מהלוח הציבורי  1.5 -ליש להתקין תאורת חירום שתספיק  -
 לוקס. 50בעוצמה של 

 דרישות נוספות:

 עם מוליך חיבור מפס השוואת הפוטנציאלים לבור הפיר. 10יש לספק קו הארקה מבודד " -

מ' מדלת המעלית.  1לחצני הדלקה של האור בחדר המדרגות ימצאו במרחק של עד  -בכל הקומות  -
 מ' מדלת הכניסה למעלית. 1.0לוקס ובמרחק של  50אורה יהיו  בגודל גופי הת

 במבואה הציבורית בתחנה העליונה.יש לספק קו טלפון ללוח הפיקוד  -קו טלפון  -

ממ"ר ממגע הפועל עם כניסת הגנרטור הקו עד ללוח  3X1.5קו מפיקוד גנרטור  –פיקוד גנרטור  -
 ידה ומתוכנן (.הפיקוד בתחנה העליונה או לפני עליונה ) במ

 יתאים להספק של מעלית אחת  מתוך המעליות.  -
 3לשים לב שאופי עבודת מעלית היא עבודה במשטר התנעות וזרמי ההתנעה של   המעלית הנו פי  -

 מהזרם הנומינלי.
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קו ממערכת הקריזה בבניין אל לוח הפיקוד בקומה העליונה  או לפני עליונה  – ערכת קריזה בבנייןמ -

 יות )המידה ומתוכנן(.ואל תאי המעל

 )במידה ומתוכנן(.. קו מרכזת אש אל לוח הפיקוד בתחנה העליונה –מערכת גילוי אש  -

קו תקשורת בין עמדת בקרה/שומר אל לוח הפיקוד מעלית בתחנה העליונה או  –מערכת אינטרקום  .1
 לפני עליונה, דגם הכבלים לפי דרישות  חברת המעליות )יועבר בהמשך (

קו תקשורת בין עמדת הבקרה/שומר אל לוח הפיקוד מעלית בתחנה  -וחשבת מערכת בקרה ממ -
 העליונה  , או לפני עליונה דגם הכבלים לפי דרישות חב' המעליות )יועבר בהמשך (.

 הערות נוספות :
 צנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלית. אין להתקין בפיר .1
 דרך הפיר.  העליונהחנה לוח החשמל שבתאת קו ההזנה של המעלית אל  אין להעביר .2

 מ' בתוך הפיר. 5כל הקווים אשר יועברו לפיר המעלית עם עודף  .3

 כל האביזרים והחומרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים. .4

 כל האביזרים בלוח עם שילוט תקני וברור.   .5
 

 הערה: העבודה תבוצע בתאום מלא עם קבלן המעליות.
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 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 

 

 תאור כללי 19.01

מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה, גילוון, צביעה והרכבה של קונסטרוקצית הפלדה  של רמפת כניסה  

 זמנית ואלמנטי פלדה שונים אחרים.

  

 חומרים  19.02

ים, כל החומרים המשמשים לייצור הקונסטרוקציה והרכבתה כולל: פרופילים, זויתנים, פלטות, ברג 

 . 1225אלקטרודות, יענו לדרישות התקן הישראלי ת"י 

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חפשית מקליפת ערגול,  

 סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. 

 

דרות כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות ספק מסו 

 המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת בינלאומית. 

 מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות לביקורת המהנדס. 

 

לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות, בדבר המקור ממנו  

 בל את אישור המנהל לכך.הפלדה והעזרים אמורים להיקנות, ולק

 

 תכניות ייצור והרכבה  19.03

 SHOP AND ERECTIONלפני התחלת הייצור על הקבלן להכין תכניות ייצור והרכבה ) 

DRAWINGSקונסטרוקצית הפלדה כולל: את יפורטו כל האלמנטים המרכיבים ( בו 

 פרופילים, פלטות וכו'.  –גיאומטריה מדויקת של האלמנטים  19.3.1

פרטי החיבור בין חלקי הקונסטרוקציה השונים, הכוללים גודל ועובי פלטות חיבור, מיקום  19.3.2

 ועובי ריתוכים, מיקום ברגי חיבור וכד'. 

פרטי חיבור קונסטרוקצית הפלדה למבני הבטון השונים כולל לקירות או אלמנטי פיתוח  19.3.3

 אחרים. 

 תכניות הרכבה חלקיות וכלליות.  19.3.4

 

התכניות להביא לידי ביטוי נאמן את הגיאומטריה של הקונסטרוקציה ולהביא בחשבון את פרטי על  

 האדריכלות.

כל החיבורים יתוכננו לשאת את הכוחות הפועלים בהם והקיימים בפועל יוצא של העומסים הפועלים  

 על הקונסטרוקציה מכל מצבי העמיסה על פיהן תוכננה.

 התחלת הייצור. לפנידס לתכניות הייצור וההרכבה על הקבלן לקבל את אישור המהנ 

התכניות הכלליות של קונסט' הפלדה שהוכנו ע"י המהנדס מטעם המזמין כוללות את הנתונים  

 :הבאים

 מידות המבנה. א.

 חתכים של פרופילים לעמודים, קורות וכו'. ב.
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 פרטים אופייניים לחיבור של הפלדה לשלד הבטון. ג.

 ומיוחדים במקומות שונים של שלד הפלדה. פרטים אופייניים ד.

 

 תכניות אלו מבוססות על המידות התיאורטיות של המבנה.   

לפני הכנת תכניות הייצור וההרכבה, על הקבלן למדוד על חשבונו את המבנה הקיים )בטון ובניה(  

א שאליו תחובר קונסט' הפלדה ולהתאים את המידות בתכניותיו למצב הקיים בשטח, תוך שהו

 משתמש באינפורמציה הכלולה בתכניות המהנדס )חתכי פרופילים, פרטים וכו'(.

על מנת שניתן יש לתכנן את הייצור וההרכבה כך שלאתר יובאו חלקים מורכבים גדולים ככל האפשר 

 .יהיה להמעיט ככל האפשר בביצוע הרכבה ע"י ריתוכים באתר

 

 פיקוח  19.04

עבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה ולהודיע הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך ה 

הן על מועד התחלתו של הביצוע והן על מועדי סיום של האלמנטים  –ימים מראש  3למפקח לפחות 

השונים. לא יוחל בביצוע לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו. כמו כן לא יתחילו במשלוח 

מבנה בטרם בוקרו ואושרו למשלוח ע"י המפקח, פרט למקרים האלמנטים, המוכנים לגלוון, למקום ה

 בהם ויתר מהנדס האתר מראש ובכתב על בקרה זו. 

 

כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורות טיב, עפ"י תהליכים שיאושרו ע"י המהנדס,  

 תעודות ביקורת אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודה.

תבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס והמפקח. בביקורים במהלך ייצור האלמנטים י 

אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה, צורת הטיפול במפעל, בקרת טיב המפעל, 

 אחסנה, ארגון להובלה וכיו"ב.

 

לבאי  על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל, לאפשר למזמין או 

כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל המידע וההסברים בקשר לייצור הפלדה 

 ומקורותיו.

במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר, קרי ריתוך, ברגים, גוף  

 –גלתה, קרי האלמנט וכד', ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה שנת

 בדיקות על קוליות וכד'.

 

אישור האלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית  

לכל שגיאה, טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק במידות, או לטיב 

 העבודה במצב שלאחר ההקמה.

אשר פסל המהנדס, בין אם במפעל המייצר, או במפעל לגילוון, או באתר כל האלמנטים, או החלקים,  

 העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן, הכל לפי הוראות המפקח, והכל על חשבון הקבלן. 

 

 ייצור  19.05

המפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה מצוייד בכל המכונות, המכשירים והציוד, אשר דרושים  

 בכפיפות להוראות מפרט זה.  לביצוע העבודה
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הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלונות ומכשירי סימון נכונים, אשר יהיה בהם כדי  

 להבטיח את הדיוק הדרוש. 

 –חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים כגון גיליוטינות, משורים וכיו"ב ו/או באמצעות מבערי חמצן  

 קצועות יהיו ישרים, חלקים ונקיים, ללא פגמים או ליקויים כלשהם. אציטילן. שטחי החיתוך והמ

אציטילין ולא יחייב עיבוד  –חיתוך לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות ניסור או מבערי חמצן  

 נוסף, כל עוד הוא מדויק מבחינת הצורה הנדרשת ונקי, לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 צעו ע"י רתכים המוסמכים לסוג הריתוך אותו הם מבצעים. כל הריתוכים בבית המלאכה יבו 

לצורכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, בדוקות ומסוג מאושר, אשר יהיה בהם  

כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת באמצעותם. סוגי 

ם ולעוצמתו, וכמו כן למקום התפרים בזמן ביצוע האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה, לסוג הזר

הריתוך. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות 

אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או ליקויים 

 כלשהם. 

פקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור של המ 

בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה, לכשינתן, לא יהיה בכוחו לגרוע 

במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים 

 המבוצעים באמצעותם.

 מאושרות וחתומות ע"י המהנדס.  הייצור יתבצע רק מתוך תכניות ייצור 

 המפקח יורשה להכנס למפעל המייצר בכל זמן שהוא על מנת לפקח על הייצור.  

 

 הרכבה  19.06

 חלקי הקונסטרוקציה יובאו לאתר בחלקים גדולים ככל האפשר. 

 .האפשר בריתוכים באתר יש להמעיט ככל עקב אופי המקום בו מורכבת הקונסטרוקציה

 באתר יתואם ויאושר מראש עם המפקח. כל ריתוך שיבוצע

 שדה.-בביצוע ריתוכים בשטח יועסקו רק רתכים המוסמכים ומנוסים בריתוכי 

מכשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הרכבת הקונסטרוקציה במקום המבנה יתאימו למימדים  

כות ולמשקל האלמנטים המורמים באמצעותם ויהיו יציבים בכל שלבי פעולתם ובכל ההרכבה. תמי

 וחיזוקים אלו יהיו יציבים וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות החוק מחייבים.

 ציוד אשר לדעת המפקח אינו ראוי לשימוש יוחלף בציוד המתאים לתפקידו. 

 

 ביצוע עבודות ריתוך באתר 19.07

להעסקת רתכים המוסמכים בריתוכי שדה הרי בכל מה  19.06בנוסף לדרישות הכלולות בסעיף  

 ור עם עבודות ריתוך באתר יש להקפיד על הנושאים הבאים:שקש

 אדם נוסף שיעמוד בקרבת מקום עם מטף כיבוי אש תקין. 19.07.1

 יריעות יוטה רטובות יקיפו את האזור בו מבוצע הריתוך כדי לחסום מעופם של גיצים. 19.07.2

 מתקני כיבוי אש תקניים לרבות דלי עם חול. 19.07.3
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ה של עבודת ריתוך על הקבלן לדווח על כך יום קודם לכן הן למפקח ולקבל אישור מוקדם בכל מקר 19.07.4

 לפעילות זו.

 

 צביעת קונסטרוקציה חדשה 19.08

 כללי 19.08.1

 כל עבודות הצבע יבוצעו במפעל, למעט תיקוני צבע אשר יבוצעו באתר לאחר הריתוך. 19.08.1.1

 מו לאחר השלמתה, כאמור לעיל, יבוצעו באתר,תיקון פגמים במערכת הצבע שייגר 19.08.1.2

 באותם צבעים ושיטות בהם בוצעה הצביעה המקורית.

המפורטים להלן  מערכות הצבע על כל שכבותיהן ייושמו לפי השלבים וההנחיות 19.08.1.3

שעות מגמר צביעת השכבה  24ובהתאם להוראות היצרן. שכבה חדשה תצבע לפחות 

 שור המפקח.הקודמת, ורק לאחר קבלת אי

כל מקומות הריתוך באתר ייצבעו לאחר הקמת הקונסטרוקציה במערכת צבע שוות  19.08.1.4

 ערך למערכת הצבע הנ"ל ובגוון זהה לגוון הצבע העליון.

 החלק העליון של קורות פלדה הבאות במגע עם רצפות בטון יהיה ללא צבע. 19.08.1.5

 בור אלמנטי פלדה, יהיו מגולוונים בטבילה חמה.פחים מעוגנים בבטון המיועדים לחי 19.08.1.3

 

 צביעה לפלדה מגולוונת .8.2019

 צביעת הקונסטרוקציה תתבצע ע"פ המתואר להלן:

 .918גלוון בטבילה חמה של כל חלקי הפלדה לפי ת"י  19.08.2.1

השחזה נקיון וצביעה במקום, לאחר השלמת הריתוכים, ע"י צבע עשיר באבץ כדוגמת  

 5מיקרון, לפחות   100ל "טמבור" או שו"ע, בשתי שכבות בעובי כללי "צינקוט" ש

 ס"מ מכל צד של הריתוך. 

הכנת הקונסטרוקציה עפ"י הנחיות יצרן הצבע וצביעתה פעמיים בצבע יסוד  19.08.2.2

 מיקרון, כל שכבה.  25"גלווקוט" תוצרת "טמבור" או שו"ע בעובי של 

מיקרון כל שכבה, בגוון  40שעבר "איתן"( בשתי שכבות, צבע עליון "סופר עמיד" )ל 19.08.2.3

 .RALלפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג 

 

המפקח יבדוק עובי כל שכבה ושכבה במכשיר מדידה אלקטרוני מאושר שיסופק ע"י הקבלן על 

חשבונו הוא. אין להתחיל ביישום שכבת צבע חדשה כל עוד לא נבדקה הכנת הקונסטרוקציה 

 הצבע הקודמת ע"י המפקח. לצבע ו/או שכבת

 מערכות צבע שוות ערך .8.3019

במידה והקבלן יבקש להשתמש במערכות צבע שונות מהמפורטות לעיל, עליו לקבל אישור המפקח 

 בכתב מראש.
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 אופני מדידה ותכולת מחיר 19.09

מחיר היחידה הנקוב בחוזה זה כולל את החומר, אספקתו, הרכבתו, תקורת הקבלן ורווח  .1 

בלן, קרי את מלוא התמורה הנדרשת ע"י הקבלן לביצוע העבודה הנ"ל מוכפלים בכמויות הק

 המתוכננות.

יחידת המדידה לכל סעיפי הפלדה יהיו במשקל והם יהוו את מכפלת המשקל התיאורטי של  .2 

נפח הפלדה המופיע בתכניות בית המלאכה של הקבלן והמאושר ע"י המהנדס, מוכפל 

טון/מ"ק, ללא התחשבות בריתוך, פחת, גילוון וכד', לפי רשימה  7.85במשקל סגולי של 

 אותה יכין הקבלן.

כל הפחים, הזויות, המחברים, פחי ההקשחה וכל אביזרי מרותך לאלמנטים הראשיים  .3 

ישולמו לפי משקלם מוכפלים במחירי הסעיף של האלמנטים הראשיים, אליהם הם 

 מחוברים.

 מכפלת משקלם התיאורטי במחירי היחידה, לא כולל גילוון.הברגים והאומים ישולמו ב .4 

דיסקיות קפיציות, פלטות פילוס, דיסקיות התאמה וכל אביזרי העזר הנדרשים נכללים  .5 

במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד, כמו כן משקלם אינו מצטרף למשקלי 

 האלמנטים.

קבלן הפלדה וכמו כן הכנת תכניות מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד מטעם  .6 

מפורטות )תכניות בית מלאכה( כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא תשולם בגין שרותים אלו 

 כל תוספת.

ומחירם יהיה מוכל  אלכסוני ייצוב זמניים וכל אמצעי אחר המוסף לשלב הביניים לא ימדד .7 

 מפרט.בבמחירי הפלדה, וכמו כן על הקבלן להסירם כמבואר 
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 אלמנטים מתועשים - 22ק פר

 כללי 22.01

 נושא הפרק 22.01.01

 מחיצות וציפוי קירות/עמודים וקורות מלוחות גבס. .1 

 תיקרות תותבות מלוחות גבס. .2 

 אלמנטים מיוחדים מגבס כגון: סינרים, מגשרי גובה, אדנים וכו'. .3 

 כו'.אלמנטים משולבים בתוך מחיצות וציפוי גבס: חזוקים מיוחדים ו .4 

 תקרות ממגשי פח. .5 

 תקרות מלוחות מינרליים. .6 

מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי, מפרט לבניית מרפאות של שרותי הבריאות הכללית. כל  

בכל חלקיו ולפי "חוברת שיטות בניה של קירות גבס"  5103העבודות יבוצעו בהתאם לת"י 

גבס" בהוצאת "אורבונד" הינה חלק בלתי בהוצאת "אורבונד". חוברת "שיטות בניה של קירות 

נפרד מהמפרט המיוחד. שרטוטי הפרטים של אורבונד הינם חלק בלתי נפרד מתוכניות העבודה. 

בכל מקום של סתירה או אי התאמה בין פרטי החוברת לבין המפרט המיוחד שלהלן תחייב 

 הדרישה המחמירה מבין הדרישות הסותרות.

 נון על ידי הקבלןפרטים מיוחדים ותכ 22.01.02

על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כגון: חיבור לקירות, חיזוקים מיוחדים  

מסביב לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים אלמנטים שנוים )נברשות, תעלות תאורה וכו'(, גמר 

טות תליה, תיקרה בקוי פגישה עם משקופים וציפוי קורות, צפיפות פרופילים של שלד נושא ומו

 הגנת פינות בציפויים וסינרי גבס וכו', גמר פינות.

לתשומת לב הקבלן: תכנון מערכת תליה לתקרות תותבות ואקוסטיות יבוצע על ידי מהנדס  

מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו. אישור תכנון המהנדס על ידי המפקח לא משחרר את הקבלן 

ין בדיקת מכון התקנים לאופן הרכבת התקרות מאחריות על יציבות התקרות. הקבלן חייב להזמ

 לקראת סיום הביצוע.

 תאור החומרים 22.02

 לוחות גבס 22.02.1

או  CONWELLהלוחות יהיה לוחות גבס המיוצרים בעירוב סיבים במילוי עיבויים  .1 

 לחילופין לוחות גבס עם שריון משני הצדדים או שווה ערך.

 על כל חלקיו. 1490בס יעמדו בדרישות ת"י החומרים מהם מורכבים מחיצות ג  .2 

 איכות .3 

הלוחות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. אם יובאו   

לאתר לוחות פגומים מהייצור ושלא עמדו בסיבולות, הם יסולקו מהשטח ולוחות אחרים 
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צביעה או נייר טפטים לא יובאו במקומם. סטייה מאחידות פני הלוח, שריטות וגומות ש

יעלימו, יהיו עילה לפסילת לוחות. ההחלטה על דך נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 

לוחות שנפסלו יסומנו בצורה בולטת, יאספו בערימה נפרדת ויסולקו כאמור לעיל. פגמים 

מקומיים, שהמפקח יאשר תיקונם, יתוקנו לפני ההרכבה, לפי הוראותיהם של היצרן 

פקח, ובעזרת מרק שיאשר היצרן. אם יאשר המפקח שימוש בחלקי לוחות, יורשה והמ

 הקבלן להשתמש רק בחלקים שלמים ותקינים שנוסרו מן הלוח הפגום.

 ואביזרים נילווים פרופילים 22.02.2

מ"מ עבור מחיצות מעל גובה  0.7-הפרופילים יהיו פרופילי פח פלדה מגולוונת שלא יפחת מ .1 

 מ"מ. 98.8מ"מ ורוחב הניצב  100רוחב המסלול  מ' יהיה 3.0

מ"מ. בזמן  73.8מ"מ ורוחב הניצב  75מ' יהיה רחב המסלול  3.0עבור מחיצות עד גובה   

ההרכבה נדרש חיכוך בחיבור בין המסלול והניצב. כל חלקי המתכת יתאימו לתקן אמריקאי 

645 - ASTM C. 

ולדרישות עמידות אש לפי  265ובדיקתו לפי ת"י  מטרים לפחות-מיקרו 20עובי הגילוון יהיה  .2 

 המתואר בדו"ח יועץ בטיחות.

צורת הפרופילים ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס מתוכנן בכפיפה מבלי  .3 

. הפרופילים לא יהיו מפותלים או 1/250 -לעבור את המאמץ המותר או עיוות גדול מ

 מכופפים.

אורך מלא של גובה המחיצה ולא יהיה מורכב משניים או יותר הפרופיל הניצב יהיה ב .4 

 חלקים.

 (5)ראו ציור  הכנות להתקנת מלבנים של דלתות 22.02.3

וכן בחלק העליון של  RHS70פלדה מגולוון  פרופילבשני צידי הדלתות יותקנו זקפים העשויים  

 הזקפים. 2המלבן , המחבר את 

 למעט מלבנים יצוקים בקירות בלוק/בטון סעיף זה הינו עבור כל הדלתות במבנה 

 התקנת צנרת בחלל המחיצה 22.02.4

חורים לאבזרי קצה של מערכות העוברות דרך לוחות הגבס )ברזים, קופסאות חשמל ותקשורת  

וכדומה( ייאטמו באופן שתפקוד המחיצה לא יפגע בדרישות לעמידות בפני רטיבות, בדרישות 

 לעמידות אש, הכל לפי העניין.לבידוד אקוסטי ותרמי ודרישות 

לקדוח חורים  –להעברת צנרת בצורה אופקית יש להשתמש בחורים הקיימים בזקפים ולפי הצורך  

 נוספים.

 אין לחתוך את דפנות הזקפיים לשם העברת צנרת. 

 צנרת מים העוברת דרך הזקפים תועבר דרך שרוול פלסטיק שימנע מגע ישיר בין הצנרת לזקפים. 

 צנרת מכל סוג שהוא ישירות אל לוחות הגבס. אין לחזק 
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 אלמנטים מפלדה לתליה וחיזוק התיקרות .522.02

 .22.03.2שבסעיף  2כל האלמנטים יהיו מגולוונים כמתואר בסעיף קטן  .1 

 .921ות"י  755כל האלמנטים של התיקרות יעמדו בדרישות ת"י   .2 

 ברגים .622.02

ל הקונסטרוקציה יהיו ברגי פח, דהיינו ברגים החודרים לתוך הברגים לחיבור לוחות הגבס א .1 

הקונסטרוקציה ללא קדיחה מוקדמת. הברגים יהיו מותאמים להחדרה בעזרת מברג, הם 

חייבים להיות מוגנים נגד קורוזיה, אולם שכבת ההגנה לא תמנע הידבקות מרק המישקים 

 (.4) 22.04.04עם ולא תגרום להופעת כתמים על פני שכבת הגימור, ראה יחד 

 ס"מ. 60צפיפות הברגים בשכבה הראשונה כל  .2 

 ס"מ. 30-40צפיפות הברגים בשכבה השניה באזור הניצב כל  .3 

 ס"מ. 25-30צפיפות הברגים בשכבה השניה באזור חיבור הלוחות כל  . 4 

 מזרונים לבידוד אקוסטי .722.02

 ים.רחב המזרונים יהיה כרוחב המרווחים בין הניצב .1 

העבודה כוללת הידוק המזרונים ללוח הגבס ע"י "תופסן" סרט פח מגולוון או אחרת,  . 2 

 בשיטה שתאושר ע"י המזמין.

 המזרונים יהיו עטופי רדיד עמיד אש. .3 

 אלמנטים לפינות .822.02

בפינות בולטות )מחיצות, ציפויים וחלקים אנכיים ואופקיים בתקרות( יש לקבוע מגיני פינה  .1 

 חומר מתכתי בלתי חליד.מ

 סרטי נייר משוריינים רק ע"פ אישור המפקח. .2 

 סוג האלמנטים הנ"ל יהיו לפי הוראות יצרן הגבס ומסוג שאינו פוגע בגבס ובקונסטרוקציה. . 3 

 מחיצות בבניה יבשה )גבס( 22.03

 .Orbondבהעדר הנחיות במפרט זה יש להשתמש במפרט טכני של  הערה: 

 כללי  22.03.1

מערכת המחיצות והציפויים במסגרת פרק זה להלן, יש לראותה כחלק מכלל המערכת  

מחיצות/תקרות/ רצפות עפ"י מכרז/חוזה זה ואין באמור להלן לפגוע בחובת ההתאמה של 

המחיצות עפ"י פרק זה לכלל המערכת מבחינת הדרישות הכלליות לגבי מודולציות, התאמה, 

 ם ביתר מסמכי מכרז/חוזה זה.מעברי רעש וכד' כפי שהם מפורטי

פרק זה כולל את הספקת והתקנת המחיצות, את גימורן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות  

ונגרות )כגון דלתות חלונות( המורכבים בתוכן ומהווים חלק מהם ואת ההתאמה והחיבור בין 

 מחיצות/הציפויים לבין אלמנטים הקיימים במבנה.
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אלא אם צויין אחרת בתוכניות ופרטי האדריכל, יבנו מרצפה  כל המחיצות וציפויי הקירות, 

 קונסטרוקטיבית ועד לתקרה קונסטרוקטיבית. 

 

 

 החוזק )הכולל( של המחיצה ו/או הציפוי 22.03.2

המחיצות המורכבות והציפויים לכל סוגיהן תענינה על דרישות החוזק והיציבות המפורטות להלן,  

 מוד בכל אחת מהדרשות המפורטות ובכולן גם יחד.כאשר רואים את המחיצה כחייבת לע

)בצידה האחד בלבד כל מחיצה תתוכנן לנשיאת אצטבאות ומדפים תלויים על גבי המחיצה  .1 

כאשר המדפים או האצטבאות או חיפוי במראות כשהעומס השימושי לכל או בשני צידה( 

ה( למניעת ספק ק"ג למ"א )בקצה המרוחק של המדף מהמחיצ 50מדף יהיה בשיעור של 

וכאמור כל עומס המדפים מועבר ישירות למחיצה או ללוחות הגבס של המחיצה וללא כל 

 השענת עזר על הרצפה.

המחיצה בכללותה תתוכנן לקבלה והעברה באמצעות פרופילי המסילה העליונים  .2 

 והתחתונים של כוחות אפקיים. הכוחות האלו שיפעלו במישור החיבור העליון או התחתון

 ק"ג למ"א עומס שימוש אופקי בכ"א מהם. 80יהיה בשיעור של 

השקיעה המותרת באלמנטים האופקיים עקב עמיסה אופקית של המחיצות תהיה לא יותר  .3 

מגובה המחיצה. צורת בדיקת שקיעת האלמנטים של המחיצה עקב עמיסה  1:360-מ

 E- 18183 DINפאי או בתקן הארו 72E - ASTMאופקית תהיה כמתואר בתקן האמריקאי 

 כפי שיקבע המהנדס.

 מבנה הקונסטרוקציה 22.03.3

הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילי מכופפים או משוכים מפלדה מגולוונת  . 1 

מ"מ. אין באמור לעיל  0.7-העונים על כל הדרישות דלעיל והעשויים מפח בעובי שלא יפחת מ

או את רוחב הפרופיל המינימלי הנזכר להלן באם לגרוע מחובת הקבלן להגדיל את עובי הפח 

הדבר מתחייב ממילוי אחת מהדרישות האמורות לעיל לגבי הפריטים, המחיצה, התקנים 

 וכד'.

יש לשים לב לביצוע מבנה קונסטרוקטיבי למחיצות נמוכות הנושאות עליהן מחיצות  .2 

 זכוכית, חיזוקים נוספים במחיצות הנ"ל כלולות במחיר המחיצה.

הקונסטרוקציה תכלול בכל מקרה תעלה מחוזקת לתקרה ולרצפה מעל מצע מחומר גמיש   .3 

 בלתי דליק אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל.

 הקמת שלד 22.03.4
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על הקבלן למדוד את פני הרצפות והתקרות במקומות בהם תוקמנה המחיצות וזאת לאחר  .1 

הכל בהתאם  -המלבנים, הפתחים וכו' שקבע באישור המפקח, את קווי הקמת המחיצות, 

 לקוי המודולוציה של הבנין.

הקבלן יגלה כל סטיה בפני הרצפות ותקרות או קירות בנין קשיחים, אליהם מתחבר מערכת  .2 

ידי המפקח ובתנאי שלא יפגע בכך -המחיצות ויתקן את הסטיות בשיטות שתאושרנה על

 חלק ממנה.באף אחת מדרישות מפרט זה לגבי המחיצה או כל 

הקבלן יחבר את הרצפה ואל התקרה פרופילי מסילה המתאימים לדגם המחיצה המאושר   

ולפרט הגימור למעלה )חיבור לתקרת ביניים )קשיחה(, גימור חופשי, ולמטה )רצפה 

קשיחה(. כל החיבורים ייעשו, כאמור, בקידוח והברגות בברגים בתוך דיבלים מסוג מאושר 

לה לרצפה ולתקרה ייעשה איטום באמצעות סרט איטום עשוי מחומר ולא ביריות. בין המסי

איטום מסיב מינרלי כגון אסבסט רווי באמפרגנציה העמידה בפני רטיבות ואש המבטיח 

 בידוד אקוסטי ובידוד נגד אש המתאימים לדרישות הנדרשות המחיצה עצמה.

ס"מ בין ציר  55ו על הפרופילים האנכיים יורכבו אל תוך המסילות במרחקים שלא יעל .3 

לציר,)במקומות שיש על המחיצות גבס ציפוי/חיפוי מראות, תלית מדפים וכדומה. על 

הקבלן לתאם עם המפקח את גודל המרחקים בין הפרופילים האנכיים וכמו כן גם בין 

הפרופילים האנכיים( שיותאמו כללית למערכת המודולציה בבנין, לרוחב לוחות צמר הסלע 

וי פני המחיצה במידה ונדרש במחיצה זו או אחרת, ליד פינות מלבנים ופתחים המיועד למיל

הכל בהתאם לדוגמא שתאושר, לדרישות דלעיל ולהוראות המפקח.  -ובקצוות חופשיים 

בנוסף לפרופילים אלה, יותקנו פרופילים אופקיים בכל מקום המיועד לחיבור מגיני קיר 

חידות מיזוג אויר, מראות ואביזרים כבדים או ולחיבור אלמנטים כבדים במיוחד, כגון י

בולטים אחרים. מכלול מערכת הפרופילים יהיה בנוי כך שתענה על דרישות החוזק הכללי 

של המחיצה, על הדרישות לעמידותה בפני אש, על הגמישות למעבר צנורות מערכות 

 לסוגיהן זאת בנוסף לדרישות הספציפיות הנ"ל. 

ות ארוכות ורצופות יש ליצור תפרי התפשטות כךשלא יהיו קטעים תפרי התפשטות: במחיצ .4 

של חוברת שיטות  10מ'. פרטי הביצוע יהיו כמתואר בפרק  12רצופים באופן העולה על 

זקפים גפסי גבס אנכיים צמודים לזקף אחד, הכל  2לבניה של קורות גבס של אורבונד, כולל 

 עפ"י המתואר.

רים האחרים לחיבור הפרופילי השונים יהיו מהסוגים כל הברגים המסמרים והאביז  .5 

ובמקרה של סתירה  1490ידו יצרן המחיצה, או לפי המלצת נספח א' לת"י -המומלצים על

 לפי הדרישה המחמירה.

 חיפוי מחיצות וציפויים 22.03.5

י קורמיות עם או בלי מילוי צמר סלעים חצ-קרומי או דו-חיפוי המחיצות והציפוים יהיו חד .1 

הכל לפי הדרישות מאותה המחיצה, או בהתאם להוראות המפקח ובכפוף לאמור  -קשיח 

 במפרט זה להלן.

 יש לחבר את לוחות הצמר למחיצות הגבס הכל בהתאם להנחיות המפקח.  
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חיפוי המחיצות ייעשה בלוחות גבס ורטיקלים שלמים לכל גובה המחיצה מהסוגים  .2 

. הלחות יהיו שלמים ורצופים מהרצפה ועד גמר האלטרנטיביים המפורטים במפרט זה

 המחיצה ויעשנו בתפריהם האנכיים בכל מקרה על מרכזי הפרופילים האנכיים.

ידי יצרן -חיבור הלוחות לפרופילים ייעשה באמצעות ברגים ובשימוש בכלים המומלצים על  

ינת המחיצה או לפי פרטים סטנדרטיים של "אורבונד" ובכפוף לטיפוס המחיצה מבח

 דרישות החוזק והעמידות הנדרשת ממנה בנושאים אחרים.

בכל פעולת החיפוי יש להשלים ולבצע את כל ההכנות, החורים והמעברים לכל הצנורות   

 והאביזרים של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיהם.

הלוח האנכי לא יגיע עד לפני הרצפה ולא יגע בתקרה, אלא ינותק בחלל קטן, מותאם   

וראות היצרן או לפי פרטים סטנדרטיים של "אורבונד" כאשר חלל זה ימולא וייסתם לה

בחומר מינרלי עם קואורדינציה שיאפשר התפשטות והתכווצות של הלחות מבלי לפגוע 

 בעמידות הכוללת של המחיצה מבחינת הדרישות לבידוד אקוסטי ועמידות בפני אש.

 גימור המחיצות 22.03.6

מטרה היא להשיג משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בתפרים בגימור המחיצות ה 

והחיבורים ולהביא לאיטום מלא בין המחיצה לבין המלבנים, המשקופים, הקורות הקשיחים, בין 

מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו/או רצפה. עקרונית יבוצע הגימור בשלושה שלבים, כשהשלב 

את איטום החורים במקומות שיקוע הברגים. לרבות תפרים הראשון יכלול את איטום התפרים ו

בין הלוחות והאביזרים, בין הלוחות לקירות או אלמנטי בנין קשיחים, בין הלוחות לבין משקופי 

פתחים ובין הלוחות לבין עצמם במרק בסיס ובשימוש בכלים המומלצים לפי סוג המחיצה 

"אורבונד" או שווה ערך להם, הכל לפי קביעת ותפקידה על ידי היצרן לפי פרטים סטנדרטיים של 

 המפקח.

בשלב השני, לאחר איטום הבסיס הנ"ל, יבצע הקבלן איטום כל התפרים לסוגיהם בטייפ מיוחד  

המומלץ על ידי היצרן לפי פרטים סטנדרטיים של "אורבונד" וכו' הכל כאמור לעיל בשלב הראשון 

עם שני סרטי מתכת היוצר מעין פינת טיח עם בפינות חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס המיוצר 

מקצוע ממתכת מסוג מאושר על ידי המפקח בשלב השליש והאחרון, יבוצע מרק סיום מתוצרת 

הכל כנ"ל, כאשר סיום המחיצה לאחר מרוקה, שייעשה בכלים  -המומלצת על ידי יצרן המחיצה 

וא מתאים לקבלת צבע פלסטי המיועדים לכך עפ"י הוראות היצרן, יתן את המשטח הרצוי כאשר ה

 במברשת או רולר.

 פרופיל סיום למחיצות חופשיות 22.03.7

במקומות בהם תסתיים המחיצה, באופן אנכי או אופקי, באופן חופשי בעוביה היא, יסופק  .1 

ויותקן פרופיל פלדה מגולוון, כאשר פרטי החיבור למחיצה ובין הפרופילים במפגש, יהיו 

 ח.בהתאם לדרישות המפק

במחיצות חופשיות המסתיימות לפני תחתית התיקרה, יספק הקבלן ויתקין שלד נוסף לחלק  .2 

הפתוח של המחיצה מפרופילים אופקיים מגולוונים וסמויים בחוזק הנדרש ומעמודים 

 בחוזק מתאים ליעוד המחיצה. RHSס"מ לפחות, מפרופילים מגולוונים  120אנכיים כל 



   

 

262 

 

 

  
 

 

 פרטים מיוחדים 22.04

על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפרטים המיוחדים כגון: חיבור לעמודים וקורות, חיזוקים  

מיוחדים בקטעים שבהם מורכבים חלונות ודלתות, חיזוקים עבור אלמנטים מיוחדים וכו'. ביצוע 

 של פרטים מיוחדים כלול במחירי המחיצה ו/או ציפוי הנקוב בכתב הכמויות.

 ות אש כוללים איטום במריחה בין פלטת גבס לקיר/תקרהלתשומת לב הקבלן : קיר 

 ם להרכבת אביזרים על מחיצות גבסימתקנ 22.05

להבדיל מחיזוקים מיוחדים, שיותקנו כפי שפורט לעיל, יותקנו במקומות המצויינים בתכניות,  

 במפרט המיוחד, או עפ"י התאור בסעיפי כתב הכמויות, מתקני תליה להרכבת אביזרים. מתקנים

אלו יהיו בהתאם למפורט בקטלוג אורבונד "שיטות בניה של קירות גבס", מתקני תליה. המתקן 

 יתאים לאביזר התלוי מבחינת הסוג הגודל והמשקל התלוי.

 אופני המדידה 

 המתקן יימדד לפי יחידות ללא הבדל בסוג המתקן. 

 תיקרות תותבות מלוחות גבס 622.0

תיקרות כולל חלקים אופקיים ואנכיים )סרגלים(, את גמורן  פרק זה כולל הספקה והתקנת 22.06.1

 והתאמתן לפרטים של מסגרות נגרות ומערכות.

 מבנה הקונסטרוקציה 22.06.2

( תכלול הקונסטרוקציה גם מערכת תליה וחיזוק לתיקרות 1)22.03.3בנוסף לאמור בסעיף  * 

 קשיחות וקירות.

 יהיו מגולוונים.כל האלמנטים של מערכת תליה וחלקי חיזוק  * 

 צפיפות הפרופילים של השלד ומוטות תליה יקבעו לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח. * 

 חיפוי 22.06.3

חיפוי התיקרות יהיה חד קרומי ויעשה בלוחות גבס שלמים )לאורך( עד כמה שזה מתאפשר לפי  

 .22.03.5( 2מידות החדר, כל היתר בסעיף )

 גימור 22.06.4

 .22.03.6כמתואר בסעיף  

 פרטים מיוחדים 22.06.5

על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כגון: חיבור לקירות, חיזוקים מיוחדים  

מסביב לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים אלמנטים שנוים )נברשות, תעלות תאורה וכו'(, גמר 

 תיקרה בקוי פגישה עם משקופים וציפוי קורות: גמר פינות.
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 קרות תותבותת 22.07

 כללי 22.07.01

אלמנטים  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  .1 

 מתועשים.

בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, מתזים   

בתאום  -ם ומערכות אחרות אשר יורכבו ע"י הקבלן בדרך כלל, ובמידה וע"י אחרי

 ובאחריות קבלן התקרות.

 תכנון ע"י הקבלן .2 

הקבלן יגיש למפקח חישובים סטטיים ותעודות בדיקה אשר יוכיח עמידת הקונסטרוקציה   

הנושאת, החיבורים העיגונים, הקשירות וכו', בעומסי התקרה כנדרש במפרט הכללי בסעיף 

י  רוח ורעידות אדמה. הכל עפ"י וכן עמידה בעומסים הנדרשים עפ"י  ת"י  לעומס 220325

 .1חלק  5103ת"י 

תקרות תותב עשויות מגישי פח מחוררים או ללא חירור יהיו עם דפנות צד מורמות  .3 

 צדדים. 4-להקשחה ב

 דרישות כלליות 22.07.02

על הקבלן המבצע לספק את כל החומרים, הציוד, השרותים הדרושים, להתקנת התקרה בהתאם  

מאושרות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם לתכניות עבודה 

הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות 

 )אש(.

 פרטי ביצוע 22.07.03

הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע מפורטות, המראות את שיטת התליה,  .1 

 שימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש, ספרינקלרים וכו'.החומרים ב

עבודות הקבלן כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר, הספקת והתקנת פרופילי גמר  .2 

מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע, בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות 

 זרי אויר ואביזרים אחרים.וסביב גופי תאורה, מפ

לאורך הקירות ובקוי חיבור לתקרות אחרות תסתיים התקרה בפרופילים היקפיים זהים  .3 

, P6-18כדוגמה ו/או  L -ו Z. הפרופילים ההקפיים יהיו מסוג T -בגוון ובמידות לפרופילי ה

P6-20 ."בע הצבע הנייטים לחיבור יהיה בצ כמתואר בפרטי האדריכל. של "הכט אפרים- 

Z+L פרופילים .L+Z .בקוים מעוגלים יהיו מעורגלים. אם לא צוין אחרת 

 יש להקפיד על אחידות גוונים בפרופילי אלומניום וגרילים. .4 
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כל האביזרים החודרים את התקרה/מגשים/תותבים, יהיו במיקום סימטרי או עפ"י בחירת  

 האדריכל.

 ס"מ.  40ר במרחקים שלא יעלו על פרופילי האלומיניום ההקפי יהיו מחוברים לקי 

 במידה ומופיע פרט אדריכל שונה, הביצוע לפי הפרט. 

כל הפתחים בתקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מיזוג אויר, כיבוי אש וכיוצא באלה,  

 -45מותאמים למימדים ולצורת האביזרים, כאשר חיבורי פינה מבוצעים ב Lיעובדו בפרופילי גמר 

 "י המצויים בפרט.מעלות או עפ

 לא יראו החיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין אלמנטים שונים. 

 שיטת הביצוע 22.07.04

מכל החומרים המשמשים לכל סוג של  10%-על הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כ 

 תקרה, לפני תחילת עבודתו.

במיוחד  -בודת הגמר התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם וע 

 עבודות "רטובות" נסתיימו.

תחילת עבודות התקרה תהיה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות המורכבות בחלל  

 התקרה הותקנו ונבדקו.

הקבלן יספק ויתקין את מערכת התליה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד. הקבלן ילמד את  

יודא מיקום מדוייק של כל האביזרים החודרים דרך התכניות, יבקר בשטח בזמן הביצוע וי

התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור 

 למיקום המדוייק של אביזרים אלה.

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקיים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות כל  

היה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או שאינם מותקנים, קבלת שהן. המערכת ת

 התקרה ע"י המפקח תלויה בעמידותה בבדיקת על לחץ.

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה הקונסטרוקציה,  

הקונזולים, ה"גשרים"  כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות, כבלים או מיזוג אויר, צנרת וכיו"ב,

או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה 

 הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, כלולים במחיר.

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' 22.07.05

לרבות אמצעי עזר אחרים.  כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של המפקח, 

 האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.
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מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבלן אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור )כולל  

 '.אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, מסמרות וכו

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות ו/או תקרות, בעיגון  

מ"מ  50יהיה הבורג המחבר, מוכנס לפחות  –פרופילי ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו' 

מ"מ. הבורג יוחדר לתורך המיתד )"דיבל"(  60לתוך מיתד )"דיבל"( שיוחדר לבניה קשה, לפחות 

 .בהברגה

לא יותרו עיגונים אשר נסמכים אל הפח המכופף בתקרה. כל העיגונים יהיו מוחדרים אל הבטון  

 שבתקרה באישור יועץ הקונסטרוקציה.

חיבורי תקרות, חיבור תעלות מ.א. וחיבורי גופי תאורה לתקרות קשיחות בלבד חייבים להיות  22.07.06

לתליות של גופי תאורה. כל גופי תאורה נפרדים זה מזה, אין לקשר בין מערכת תלית התקרות 

 יחוברו לתקרה ע"י שני בנדים.

 פתחים וחורים בתקרות 22.07.07

עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה,  

 מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרומכניות(.

ת כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים כנ"ל, העבודות תכלולנה גם א 

הכל כנדרש  –לרבות העבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' 

 לביצוע מושלם של העבודות ומחירי החורים, הפתחים וכו' יהיה כלול במחירי התקרה.

 גופי תאורה 22.07.08

 .22.04.06גופי תאורה כמפורט גם בסעיף  בתקרה ישולבו גם 

הרכבת גופי תאורה תהיה ע"י קבלן התקרות אולם החיבורים וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י  

מבצע החשמל. קבלן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה כהכנות להתקנת המערכת 

 החשמלית וכל יתר המערכות הנדרשות והרכבת גופי התאורה עצמם.

 את מידות התקרות למידות גופי התאורה. להתאיםקבלן התקרות  אחריותודגש בזאת כי מ 

 

 דוגמאות 22.07.09

הקבלן יכין דוגמא מכל סוג של תקרה על כל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי של האדריכל.  

מ"ר,  5-הדוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן לא תהיה קטנה בשטחה מ

 כלול את כל המרכיבים, לרבות כל סוגי התעלות, חסימות אקוסטיות, סגירות צד בפח וכדומה.ות

כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדוייק את דרישות האדריכל, הוראות המפרטים  

 ותכניות העבודה כפי שאושרו ע"י האדריכל.
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וגמא על ידי האדריכל והכוללת את הביצוע הכולל של העבודה יעשה רק לאחר אישור סופי של הד 

 כל השינויים כפי שידרשו. גווני הצבע של התקרות חייבים באישור האדריכל מראש.

יכללו  –הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות וביצוע כל השינויים שידרשו בדוגמאות  

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ובכל מקום אחר יהיו מפרופיל משוך ובשום פנים ואופן לא  L+Zם פרופילי אלומיניום בהיקפי 22.07.10

 מפח מכופף.

 תקרות תותב 22.07.11

(. דרישות התקן עדיפות על 2005חלקיו ) 3על  5103תקרות תותב יבוצעו בהתאם לת"י  .1 

 .22דרישות המפרט הכללי בפרק 

 ה, ספרינקלרים וכו'.ההתקנה כוללת סימון וחיתוך פתחים, חורים למערכות מ"א, תאור .2 

התקנה כוללת הכנה לגופי תאורה ומפזרי אויר: לוחות דיקט לגיבוי וחיזוק וכן חיזוק  .3 

 הקונסטרוקציה הנושאת.

הרכבת תקרות תותב מלוחות או אריחים מסיבי זכוכית או מחומרים מינרליים או תקרות  .4 

 פח תעשה עם כפפות למניעת כתמי מגע הידיים.

בצבע רגיל, מטאלי או מבריק. הנ"ל מתייחס  Ralי לבחור בכל גוון עפ"י קטלוג המפקח רשא .5 

לתקרה, לפרופילים המחלקים למיניהם או לפרופילי הקצה, תקרות פח, פח אלומיניום לא 

 .Prepantedמחוררות יהיו 

כל אביזרי התקרה הנראים לרבות ראשי ברגים ומסמרות, יהיו בגוון התקרה או בגוון  .6 

 לי התליה לפי קביעת המפקח.פרופי

 עמידות באש 22.07.12

 .755-ו 921כל חלקי עץ יעמדו בתקן ישראלי  

, לפי 755-ו 921כל חלקי העץ יעברו טיפול צבע נגד אש/מעכב בעירה לעץ המתאים לתקן ישראל  

 השימוש במקומות ציבוריים.

ת החומרים נגד אש של הקבלן יספק תעודות בדיקה המאשרות את העמידות באש בהתאם למערכו 

  היצרן.

 הקונסטרוקציה הנושאת 22.07.13

הקבלן אחראי לקונסטרוקציה הנושאת את תקרות התותב, לחיבורים למבנה ולחיבורים בין  

 האלמנטים.

הקבלן יגיש למפקח חישובים סטטיים ותעודות בדיקה אשר יוכיחו עמידת הקונסטרוקציה  

ת וכו' בעומסי התקרה כנדרש במפרט הכללי בסעיף הנושאת, החיבורים, העיגונים, הקשירו

 וכן עמידה בעומסים הנדרשים עפ"י ת"י לעומסי רוח ורעידת אדמה. 220325
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תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב  

ורים לקונסטרוקציה של הבנין. אמצעי החיבור בין המערכת הנושאת את תקרות התותב וכן החיב

שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבנין חייבים להיות בעלי מבנה 

של עוגן, באורך ובצורה מתאימים למטרתם, בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרת התותב אשר 

 40מ"מ לתוך מיתד )"דיבל"( אשר יוחדר לבניה קשה )בטון או בלוק( לפחות  25יוחדרו לפחות 

 ם יוחדרו לתוך המיתד )"דיבל"( בהברגה בלבד. כל הנ"ל יעשה עפ"י אישור המפקח.מ"מ. ברגי

לא יותר לתלות את הקונסטרוקציה לאלמנטים שאינם שלד הבנין כגון תעלות מזוג אויר, צנרת  

למיניה. בכל מקום שבו ישנה הפרעה של צנרת, תעלות וכו', יידרש הקבלן להתקין גישור 

מערכת התליה של תקרת התותב תהיה עצמאית ותעוגן לשלד הבנין מפרופילים מתאימים כך ש

 בבלד.

 המתלים 22.07.14

. שאר התקרות 1חלק  5103בת"י  5.3.3כל תקרות הגבס תהיינה תלויות במוטות הברגה עפ"י סעיף  

 .1חלק  5103בת"י  5.3.1תהיינה תלויות באמצעות מוטות תליה עם קפיץ מתכוונן עפ"י סעיף 

 ימוש במתלים מסרט פלדה.לא יותר ש 

 

 אופני מדידה לאלמנטים מתועשים במבנה 22.08

מחירי אלמנטים מתועשים כוללים את הדרישות המתוארות במפרטים, בתנאים כלליים לחוזה  22.08.01

 ובתאורים שבכתב הכמויות שמשלימים אחד את השני בתאור העבודה, ובין היתר גם:

לשהו וכמו כן גם שימוש בפרופילי שלדת פח מגולוון המחירים כוללים ביצוע בגובה כ .1 

 המותאמים לגובה הקיים כמפורט.

המחירים כוללים ביצוע ועיבוד פתחים שונים, כולל פתחים עבור תעלות וחלקי מערכת  .2 

 שונים כולל חיזוקים ככל שידרשו ע"י המפקח מסביב הפתח.

בכתב הכמויות כוללים הכנה ואישור  מחירי מחיצות, ציפוי, תקרות וכל פריט אחר מתואר .2 

 פרטי ביצוע לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח.

המחירים כוללים ביצוע מחיצות, ציפויים, תקרות ופריטים אחרים, בקטעים קטנים  .3 

ורצועות צרות כגון: פירים, דפנות לארונות וכיסוי תעלות אנכיות לצנרת אנכית, קטעים 

 וך השני.ורצועות תקרות משולבים אחד בת

 הכנת דוגמאות לחומרים ולפרטים שונים. .4 

 תכנון אלמנטים שונים ע"י הקבלן והגשה לאישור המפקח. .5 

 תאום עבודה עם קבלנים אחרים שעובדים בשטח ובמיוחד עם קבלני המערכות. .6 

 סגירת גבס בהיקפים )גליפים( בפתחים. .7 
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ימת מעברים של צינורות ותעלות מיזוג אויר אטפתיחה, סגירה ו מחירי היחידות כוללים גם .8 

וכן מסביב לצינורות ותעלות חשמל, מתח נמוך מכל סוג שהוא וכדומה בחומר מאושר ע"י 

 .22.02.04, ראה גם סעיף המפקח. )פוליאוריטן או שווה ערך(

לא נמדדים בנפרד קטעים משופעים של תיקרות תותבות, מחירן כלול במחיר התקרה  .9 

 ב הכמויות.הנקוב בכת

מחירי התקרות, סינרים, מחיצות ומגשרי גובה מגבס כוללים שימוש בחיזוקי פינות מזויתנים  .10 

 מתכתיים כמתואר בפרטים ומאושרים ע"י המפקח.

מחירי היחידה כוללים תיקוני שפכטל וצבע אחרי בעלי מקצוע שונים וכן החלפת פלטות  .11 

 על ידי קבלנים אחרים. לתיקרות אקוסטיות מכל הסוגים שיפגעו 

שטחי גופי תאורה לא מנוכים מהשטח הכללי של התיקרות התותבות. מחיר התיקרות כולל  .12 

 גם הכנות הנדרשות לתליית גופי תאורה.

 המחיר כולל ביצוע תיקרת מגשים במספר גוונים לפי בחירת האדריכל. .13 

הכל  )בקירות אש כולל איטום אש(, כולל איטום,תקרה  /חיבור בין קיר גבס לקיר בנוי  .14 

 בהתאם לפרטים, כלול במחיר המחיצות ולא ימדד בנפרד.

מחיר המחיצות והציפויים כולל את יריעות הקומפריבנד, פסי איטום עליונים ותחתונים  .15 

ואיטום החיבורים בין הלוחות לדלתות, קירות, תקרות ורצפות. כמו כן גם חיזוקי צידי 

למעט חיזוקי , מחיצות חופשיות, 22.02.03. ראה גם סעיף מתואר במפרטפתחים מיועדים כ

RHS .שנמדדים ומשולמים בנפרד 

מחיצות וציפוי הגבס כוללים במחירם עיבוד חורים וקיבוע קופסאות חשמל שונות ע"י  .16 

 תערובת גבס, איטום וסגירה מושלמת.

במגע עם קיר או עמוד( לא ימדד לוח גבס המשמש כקנט לסגירת מחיצה חופשית )שלא בא  .17 

 ויהיה כלול במחיר מחיצות הגבס.

 אורך בהתאם לגובה של ימדדו לפי מגשרי גבהים ודפנות אנכיות של מסתורי תאורה מגבס .18 

לוחות הגבס הגלויים, קונסטרוקציה ללא לוחות לא תמדד ותהיה כלולה במחיר הסינור, 

 הסינורים.לרבות חיזוקים אלכסוניים הדרושים לקיבוע 

היקפיים; השינויים, ה"גשרים", הקורות  L ,Z+Lבמחיר התקרות כלולים גם פרופילי עץ,  .19 

והתליות הנוספות הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של 

 התקרה.

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים, עבור חיבור  .20 

 וים ישרים או אלכסוניים או שיפועיים.בק
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כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל המפורט בפרטי המחיצות והתקרות, גם אם  .21 

 לא מופיעים בסעיפים נפרדים בכתבי הכמויות, ואת כל האמור במפרט מיוחד זה.

 תכנון מערכת תליה על ידי מהנדס מוסמך. .22 

בגליון פרטים של האדריכל לרבות כל פרופילי עזר המופיעים ביצוע לפי פרטים מתוארים  .23 

 בפרטים הנ"ל ופירטי ביצוע אחרים מאושרים על ידי המפקח.

קטעים קטנים של מחיצות גבס לרבות בנישות, בחלקים זוויתיים ובחלקים בין פתחי  .24 

דלתות לא נמדדים ולא משולמים בנפרד. הם נמדדים ומשולמים לפי מחירי מחיצות 

 הנקובים בכתב הכמויות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

270 

 

 

  
 

 

 

 

 

 לבריכה טיפולית במרכז רפואי גלילמפרט לעבודות אינסטלציה 
 

 מתקני תברואה לבריכות שחייה –7פרק 

 
  

 העבודה כולת התקנת מערכות בחדר מכונות חדש וכן התקנת צנרת ואביזרים בבריכה הטיפולית
 

 להלן ובאחריות המבצע:על פי התנאים המפורטים יבוצעו  ובכתב הכמויות העבודות המפורטות בתוכניות
 

עמידת המרכיבים בתקנים המוכרים )תקן ישראלי אם קיים או תקן בינלאומי מוכר באם לא קיים  .1
 תקן ישראלי(.

 עמידה בדרישות מפרט זה, תוכניות וכתב הכמויות. .2

 עמידה בדרישות משרד הבריאות. .3
 
  

 ח שלמה המתארת את העבודות, הציוד והאביזרים הדרושים למערכת:להלן רשימה לא בהכר

 

 צנרת מים:  .א

על הקבלן לספק ולהתקין את כל הצנרת והאביזרים הדרושים להפעלה מושלמת, של כל המערכות  .1
 בהתאם לתוכניות ולמפרט. על הקבלן להגיש, דוגמאות מכל הספחים, האביזרים והצנרת לאישור.

ללו את כל העלויות. בכלל זה: ספחים, אוגנים, שרוולים, פלנג'ים, המחירים בהצעת המחיר יכ .2
 איטומים, קידוחים, הלחמות והדבקות.

 סוג הצנרת:  .3

a.  צנרת בגוף בריכת השחייה ובחדר המכונות: צנרתU-PVC  בהדבקה. 16או דרג  10דרג 

b.  צנרת הספקת מים לבריכות השחייה: צנרת ברזל מגולוונתsc40  
 ציוד חשמלי.הצנרת לא תעבור מעל  .4

 בכל מקום שידרש על ידי המזמין יותקנו לצנרת תמיכות. .5

 

 התקנת אביזרים: .ב

או  CHאו  PIFכל המגופים, המחברים, הברזים והספחים הנדרשים להתקנת הצנרת יהיו מתוצרת  .1
 שווה ערך באישור המתכנן.

 שסתום אל חוזר: .2

 שסתומים אל חוזרים יותקנו בקו הסניקה לאחר כל משאבת סחרור.  .1.1

 השסתום יהיה מתוצרת חברת א.ר.י. מדגם "רגב" או שווה ערך באישור המזמין. .1.2

הכולל מפסק גבול  NR-020-LSשסתום אל חוזר המותקן על קו היניקה ממיכל האיזון יהיה מדגם  .3
 שיחווט למערכת הבקרה.

במילוי מ"מ ו 110בקוטר 316נירוסטה  םעשויי 2ק"ג/ס"מ 1000ועד  0מדי לחץ יהיו בעלי תחום מדידה  .4
 או שווה ערך באישור המתכנן. wikaגליצרין מתוצרת 

 . PVCמפסק זרימה מסוג עלה המותקן על קו צינור אופקי. העלה יהיה עשוי  .5

וחלקי המתכת מפלב"מ  PVCמד ספיקה מסוג טורבינה )שבשבת(. חלקי מד הספיקה יהיו עשויים  .6
 צ.מ" 0-120. בטמפרטורת עבודה של 0.5%±. דיוק מד הספיקה 316

 רגשי לחץ:  .7
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a.  מתמר לחץ  להתקנה חיצונית בצינור תוצרתAPLISEN  בר  0-101למדידת לחץ בטווח של

 עשויה נירוסטה. ר. הברגת המיתמ0.3%ודיוק של עד 

b.  בקר מפלס תוצרתIBEST  דגםDS8  התראות. 4הכולל 

דת בהם קיים כיס מובנה במערכת שבה נדרשת מדי םהמיועד ליישומי PT100רגשי טמפרטורה:  .8
 או ש"ע MD-PT-Cדוגמת  טמפרטורה

, 316או ש"ע. גוף המערכת עשוי פלב"מ  ASTRALתוצרת  UV MP 100דגם  UV-Cמערכת חיטוי ב  .9
שעות עבודה לפחות.  8000לאורך חיים של  3KWאו ש"ע בעוצמה של  SIMENSEהמנורה מתורת 

 .  תהמערכת תפוקד על ידי מערכת בקרה ייעודי
 
 

 

 ון: בקרת מפלס מיכל איז .10
 ייפול שלא,מאושר ערך שווה או אנגליה פולסאר חברת של 5 -אולטרה מדגם סוני אולטרה בקר

 הבאות: מהדרישות באיכותו
 

 .ADAPTIVE  מתקדם באלגוריתם פועל .1
 .א"מ 4-20 אנלוגית יציאהו change-over מסוג לפחות יציאה ממסרי 5 יכלול .2

 .מובנה תכנת יכלול הבקר .3

  ירק על להתקנה יתאים הבקר .4

  וולט 230 יוזן הבקר .5

 .לאחור םתכנותיי שני לפחות של נתונים וגיבוי שחזור אפשרות תהיה לבקר .6

 .0.25%דיוק .7

  שורות שני בעל אחורי מואר יהיה :התצוגה מסך .8
 

 מסנן דיאטומי לבריכה גדולה: .ג

 או ש"ע 2044המסנן יהיו מתצורת חברת נירוסול דגם  .1

 מ"ר( עשויים שרוולי בד + קפיצים. 24.6ן של אלמנט סינון )שטח סינו 360המסנן יכלול  .2

 .BAR 4 עד לחץ עבודה של .3
מעל המסנן יותקן וו המיועד להרמת כיפת המסנן ופלטת הנרות ויסופק מתקן הרמה כולל אישור  .4

 מהנדס למתקן.

 
 לוכדי אדמה:.  ד      

 או ש"ע. Sq Ft De Separation Tank 80דגם  HAYWARDלוכד אדמה מתוצרת 

 
 משאבות סחרור: ה.

 , דגם:DABמשאבות סחרור למערכת סיננון המים תוצרת  .1

NKP-G 50-125/115/B/BAQV/3/2 IE3P  מטר.  12מ"ק ועומד  75לספיקה של 

, DABי אדמה דיאטומית ולמערכת חימום מי הבריכה תוצרת משאבות סחרור למערכת לציפו

 E.SWIM 150 GASדגם

יאושרו משאבות שוות ערך במידה ויהיו בעלי נצילות גבוהה ומקובלים לשימוש למערכות מים  .2
 בתנאים קורזים. 

 המשאבות יסופקו לאתר כאשר אוגני החיבורים סגורים למניעת חדירת ליכלוך. .3

 

 לחץ:ניקוי צנרת ובדיקת  ו.

של המערכת עד שהצנרת תהיה  ילאחר ההרכבה, הצינורות ינוקו ע"י הזרמת מים בלחץ המקסימאל .1
 חופשייה ונקייה מלכלוך.

אטמ'. הבדיקה  2לאחר ההרכבה, הקבלן יבצע בדיקת לחץ הידראולי של כל המערכת בשיעור של  .2
 או ציוד מדידה./וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים ו רלאחר שחרור כל כיסי האווי ךתיער

 אין לשחרר את הלחץ מהצנרת עד לקבלת אישור מטעם המפקח. .3

http://www.hayward-pool.com/shop/en/pools/res-filters/80-sq-ft-de-separation-tank-c9002sep
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על הקבלן לספק על חשבונו את כל כח האדם, החומרים, מכשירי המדידה והכלים הדרושים לביצוע  .4

 הבדיקות.

כל הפגמים שיתגלו בבדיקה יותקנו ע"י הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המזמין. קטעי צינורות  .5
 לפו בקטעים חדשים, במידת הצורך, ללא כל תוספת מחיר.פגומים יוח

 
 מערכת בקרה: ז.

. HYDROGURD HG-202מדגם  BLUE-Iתוצרת מערכת בקרת הכימיקלים בבריכה תהיה  .1
 , עכירות. הנותנים יוצגו על גבי צג דיגיטלי.pHהמערכת תכלול ניתור נתוני ריכוז הכלור, רדוקס, 

 .PVCהחיווטים יותקנו על גבי לוח  מערכת הבקרה ובית האלקטרודות וכל .2
 ליטר שעה או ש"ע 8לספיקה של עד   DLX-MA/AD 08-10דגם  ATATRONמשאבת מינון תוצרת  .3

 או ש"ע. EASIFLO 20דגם  HTH Easifloמערכת הזנת כלור מוצק תוצרת  .4

 בסיום התקנת מערכת הבקרה יספק הקבלן אישור לכיול המערכות. .5

 גירת נתונים והתראות בשרת מרוחק לתקופה של שנה.ההתקנה כוללת חיבור למערכת א .6

 

 מד עכירות רציף ח.

 N.T.U 0-100תחום מדידה  .1
 ממסרי התראה לערכים קיצוניים.  .2

 תוכנת דיאגנוסטיקה לאיזון תקלות במכשיר. .3

גלאים. כולל אפשרות  2-מקורות אור אינפרה אדום ו 2יחידת מדידה בשיטה ראציומטרית הכוללת  .4
 מודקון. G.L.Iתוצרת  95T  /8220יזמה )ללא צורך בשימוש תמיסת פורמזין( מודל לכיול על ידי פר

 

 תכנון וביצוע של מערכת חשמל:  ט.
תכנון אספקה והתקנה של לוח חשמל ובקרה לכל מערכות הבריכות. הקבלן יגיש את תכנית לוח חשמל 

התחשמלות )פחת(, מפסקים כולל לוח פיקוד לאישור. הלוח יכלול בין היתר: מפסק ראשי, מפסק נגד 

אוטומטיים וידניים, התרעות, מנורות סימון וכולל חווטים, התנעות וכל הנדרש לחיבור כל המערכות 

הנדרשות. לוחות החשמל יהיו עשויים פוליאסטר אטום מים בעלי דלת אחת. על הדלת יותקנו מתגים 

 להתנעת המשאבות ונורות בקרה. לוח החשמל עם שילוט.

 

 דה, הקבלן יציג אישור מהנדס חשמל לכל מערכת החשמל. בסוף העבו

 

 תכנון וביצוע של מערכת הבקרה  י.
המערכת תהיה  .תתבצע מעמדת בקרה מרכזיתהשליטה והתפעול של מערכות בריכות השחייה 

 .מודולרית ובעלת ארכיטקטורה מבוזרת ומבוקרת מחשב

 

תונים על נ רגיה, תפעול מערכות, איסוףמטרות המערכת לאפשר ריכוז התראות ודווח, חיסכון באנ

המערכת תותקן ותחובר ע"י ספק ציוד שהוא סוכן מורשה של היצרן  .פעולת הציוד ועיבוד אינפורמציה

נים לפחות בתכנון, התקנה ושירות שעיקר עיסוקו במערכות מסוג זה ובעל ש 3של  ןניסיווקבלן בעל 

 . PLCקרה המבוססות על בקריבביצוע הקמה ותחזוקה של מערכות ב מוכח ןניסיו

 

שהוכשרו והוסמכו על ידי מורשית כולל טכנאים  תהיה יכולת תמיכה טכנית הבקרהלקבלן מערכת 

למערכת הבקרה. מערך  לעסוק בתכנון המערכת, בתכנות הבקרים ובשירות הניתן יבואן/היצרן

חירום לכל רכיבי  תחזוקתושגרתיים תחזוקה  הטכנאים של הקבלן יוכל לספק באופן מלא שירותי

 . חודשים 36אחריות ל מחיר המערכת כולל שירות ו .המערכת
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 :בתצורה המינימאלית יש לספק יחידות בקרה עבור

 מתנאי משאבות. .1

 משאבות סחרור מופקדות. .2
 התראת לחצים במסננים. .3
 התראות משסתומים אל חוזרים. .4

 משאבות חום .5
 

לכל מערכת  מידית שיאפשר למפעיל גישהאינטרנט,  על המערכת לספק ממשק הפעלה גרפי מבוסס

 שליטה, לצורך תכנות PC מבוססת העל הקבלן לספק עמד .מכל מקום באמצעות דפדפן סטנדרטי

 .צפייהו

 
 אביזרי פיברגלס:  יא.

 C-2000סולם עליה וירידה למיכל איזון עשוי פיברגלס תוצרת סולגון דגם  .1
צנרת כולל סימוני כיוון זרימת המים, מיספור בסיום העבודות, הקבלן יקפיד סימון ושילוט ה יב.

 ושילוט האביזרים השונים בחדר המכונות ויציב סכמה מערכת ברורה בחדר המכונות.

 

 
 הפעלה והרצה. יג .

 
 אחריות ושירות לתקופה של שלוש שנים מיום קבלת המערכת. ןלכל מערכות הבריכה תינת טו.
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 מתקני הסקה – 16פרק 

 משאבת חום

 רותסוגי הצנ

 בקטרים שונים יחוברו בהדבקה תוצרת מרידור או ש"ע. 16דרג  PVCסוג הצנרת: צנרת  .1
 הצנרת לא תעבור מעל ציוד חשמלי. .2
דרש על ידי המזמין יותקנו לצנרת תמיכות )שלות(. התמיכות יהיו עשויות ברזל יבכל מקום שי .3

 מגולוון.
 

 בידוד

ואשור תקינותה. לא תבוצע התקנת דוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת יהתקנת ב .א
 דוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא.  יב

 שנגעה בו רטיבות יפסל לשימוש.   ןאו שאינו מותק ןדוד, מותקיכל חומר ב .ב

הקובע הנו  םאוטומטית לגבי היעוד הסופי. הגור םמחייבי םאינ ןלהל םסוגי הבידוד המפורטי .ג
לכה על זמני ו/או מחירי. כל זאת נכו לגבי יעוד ללא הש ףרשאי להחלי ןסוג הבידוד והמזמי
 עטיפות לבידוד.  

 .  םלבודד אביזרי צנרת ואת אמצעי הפירוק של האביזרי ןאי .ד

של רשויות הכבוי  םויעמוד בכל הקריטריוני םהבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וח .ה
 המקומיות.  

 הבידוד יהיה תוצרת ענביד או ש"ע .ו

 

 םמתקן חימום באמצעות משאבות חו

 הקבלן יספק וירכיב מערכות חימום באמצעות משאבות חום כמתואר.

 

 קוו"ט.  45משאבות חום בתפוקת חום של  תפוקת חימום:

 .63%מע' צלסיוס, לחות  12)בתנאים כדלקמן: טמפ' סביבה 

 מע' צלסיוס. 28טמפ' מים 

מאושרים ע"י  )הקבלן יידרש להציג נתוני תפוקה כתלות בטמפ' oc45עד  -oc10  טמפ' עבודה:

 מעבדה מוסמכת(.

 צינור מטיטניום מפותל בנוי בתוך מעטפת פי.וי.סי עם אפשרות ניקוז. מחליף חום מעבה:

 הרמטי סקרול תוצרת "קופלנד" או שווה ערך. מדחס:

 A410R קרר:

צלעות לאינטש מאלומיניום עם ציפוי הידרופילי  10עם  3/ 8צינורות נחושת בקוטר " סוללת איוד:

 שורות עומק. 4 -ציפוי כחול( ולא פחות מ)

 מ"מ בשלוש מהירויות עם מנוע תלת פאזי. 560קוטר  מפוח צירי למאייד:

 דייז כנגד ואלומיניום עם ציפוי אנ םמפרופילי מבנה היחידה:

 .316קורוזיה ופנלים מנירוסטה 

 באמצעות פרסוסטט לחץ גבוה, פרסוסטט לחץ נמוך. הגנות מערכת הקירור:

 מפסק זרימה פנימי דיגיטלי. –מגן חוסר זרימה  גנות מערכת מים:ה

 ממסר חוסר ו/או היפוך פאזה, ממסרי הגנת זרם יתר למדחס.  הגנות חשמליות:
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 לחץ דחיסה , לחץ יניקה. שעוני לחץ:

 מטר ממשאבות החום במהירות הנמוכה.  1במרחק  Dba 50 -לא יותר מ  רמת רעש:

 מטר ממשאבות החום במהירות הגבוהה. 1חק במר Dba 62 -לא יותר מ

 פנל הפעלה מרחוק לרבות נורית אינדיקציה לפעולה ותקלה, ותצוגות כמפרט להלן: מערכת בקרה:

 מצבים ידני/לפי זמן/ לפי טמפ'. 3בורר הפעלה 

 קוצב זמן אינטגראלי הכולל שלושה מחזורי הפעלה יומיים ושעות זמן נוכחי מגובה הפעלה לפי זמנים:

 סוללה.

 מע' צלסיוס לחישת טמפ' מים. 0.1בקר טמפ' שתי דרגות ברגישות של  הפעלה לפי טמפ':

תצוגות דיגיטליות עם 

 נקודה עשרונית:

טמפ' מים בכניסה למשאבות חום, טמפ' מים ביציאה ממשאבות חום, טמפ' מים 

 בנקודת הערבוב )אחרי חזרת מים למערכת(, טמפ' סוללת האיוד.

 ול הפשרה אוטומטית.המערכת תכל
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 שהוא מבצע הבנייה - נספח בטיחות לקבלן ראשי - 3נספח ג'
 קבלן נכבד, 

 

מטרת נספח זה להקל עליך לקיים את דרישות דיני הבטיחות המוטלים עליך על פי דין, לחדד תפקידם 

כדי למנוע ואחריותם של בעלי התפקידים המעורבים בפרויקט ואת דגשי הבטיחות הספציפיים לפרויקט 

 תאונות עבודה שלך, של עובדיך של קבלני משנה מטעמך או של מבקרים אחרים במהלך עבודות הבניה.

 

כקבלן ראשי אשר מתחייב בזאת לקחת אחריות כ"מבצע הבנייה" כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות 

קיום כל דרישות הבטיחות הללו תקנות עבודות הבנייה(, חשוב לנו שתוודא  –)להלן  1988 –בניה(, התשמ"ח 

 בקרב עובדיך ובקרב כל הקבלנים העובדים בפרויקט.

 

העבודות המפורטות בחוזה ההתקשרות אתך הן "עבודות בניה" המצויות בתחום מומחיותך והוסכם כי 

תבצען על פי דרישות החוזה. דרישות הוראות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובתך לנקוט 

ף בכל אמצעי הבטיחות ופעולות הבטיחות הנגזרות מדיני הבטיחות, מכללי המקצוע והבטיחות החלים על בנוס

 עבודות אלו, וממומחיותך בעבודות הספציפיות הללו שאינם מפורטים בנספח זה.

 

 ובחרה לכן בחברתךהעבודות במהלך לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות משרד הבריאות מבקשת 

ויקט זה בין השאר בהתבסס בין השאר על הצהרתך בדבר על ניסיונך המוצהר בביצוע כמבצעת הבניה בפר

 העבודות תוך הקפדה על דרישות הבטיחות במהלך העבודות;

 

הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות אתך ובא להוסיף אך לא לגרוע מתנאי המכרז ותנאי  נספח זה .1

 וזה.ומלוי כל הנדרש לפיו כפי שנכלל ומשתקף בחהחוזה 

 

 הגדרות .2

 האתר בו תתבצענה העבודות כמפורט במסמכי ההתקשרות;  –העבודה" או "אתר  ""אתר .2.1

 משרד הבריאות. –המזמין  .2.2

 העובדים והבאים באתר )גם אם אין לו איתם יחסי  לכלבנספח זה הכוונה  –"עובדי הקבלן"  .2.3

ובדיהם אשר כפופים מעביד( לרבות קבלני משנה וכל עובד  מטעמם, ואף קבלנים  אחרים וע-עובד

לקבלן הראשי שהוא מבצע הבניה בנושא הבטיחות,  אשר ייחשבו לכל עניין של בטיחות כעובדיו 

 הישירים של הקבלן.

בנספח זה הכוונה לחברתך כמפורט בחוזה ההתקשרות שנספח זה הנו חלק בלתי  –"קבלן ראשי"  .2.4

 נפרד ממנו ולמנהל העבודה מטעמה באתר העבודה; 

 קבלן שמצוי בהסכם עם הקבלן הראשי ואין לו הסכם עם המזמין. –קבלן משנה  .2.5

בנספח זה הכוונה למנהל העבודה שלך, כהגדרתו בתקנות הבטיחות  –"מנהל העבודה בבניה"  .2.6

, האחראי מטעמך באופן אישי לבטיחות באתר כמפורט 1988 –בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 

 ______________ ;; פרטי מנהל העבודה _______________7בסעיף 
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בנספח זה הכוונה לעוזר בטיחות שמונה על ידך, כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על  –עוזר בטיחות  .2.7

 (.  פרטי עוזר הבנייה: 2761)ס"ח  2018 –הוראת שעה( התשע"ט  – 11העבודה )תיקון מס' 

 שימונה ויוגדר על ידי המזמין;  –"מנהל הפרויקט"  .2.8

 

  תרהאחריות לניהול הבטיחות בא .3

האחריות לניהול הבטיחות באתר הנה של הקבלן הראשי המשמש "מבצע הבניה" )כהגדרתו בתקנות 

אחריות זו במסגרת החוזה עם  ( שקיבל על עצמו1988 –הבטיחות בעבודה, עבודות בניה( התשמ"ח 

זר המזמין, ובכלל זה תוך מינוי מנהל העבודה שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה  ובמידת הצורך עו

בטיחות ששמו יירשם בפנקס הכללי. אחריותו של מבצע הבניה תהיה לעובדיו, לקבלני משנה ולכל אדם 

 שנמצא בתחום אתר העבודה ולהשפעות ולסיכונים שיוצרת הפעילות באתר כלפי חוץ.

 

 )על פי חוקי הבטיחות(: תפקידי הקבלן הראשי מבצע הבניה באתר .4

 שטח ולרשום את המינוי בפנקס הכללי.למנות מנהל עבודה טרם תחילת הכניסה ל .4.1

בכל מקרה בו נבצר ממנהל העבודה הרשום להיות נוכח באתר מכל סיבה שהיא, וברצון מבצע הבניה  .4.2

להמשיך את העבודות, על מבצע הבניה למנות מנהל עבודה חלופי, להודיע על המינוי כדין למפקח 

חל לפעול מנהל עבודה  ללא אישור עבודה אזורי, ולרשום את המינוי בפנקס הכללי באתר. לא י

 ממנהל הפרוייקט מטעם המזמין.

 למנות עוזר בטיחות באחד  המקרים הבאים:  .4.3

באתר שמתבצעות בו עבודות בניה שמתקיימים בו שני התנאים המצטברים הבאים: האחד,  (א

 מ"ר. 1000מטרים והשני, שטחו מעל  7שמדובר בבנייה של מבנה שגובהו מעל 

שני התנאים המצטברים הבאים: האחד, מתבצעות בו עבודות של בניה  אתר שמתקיימים בו (ב

 הנדסית והשני, שמפקח עבודה אזורי קבע כי הוא אתר בנייה.

לוודא שבכל עת שבה מתבצעות עבודות בנייה או עבודות בנייה הנדסית באתר בנייה יהיו נוכחים  4.4

 באתר מנהל עבודה וככל שנדרש גם עוזר בטיחות.

לט לעין באתר הבניה שלט שבו יצויין שמם ותפקידם של מנהל העבודה ושל עוזר להציג במקום בו 4.5

 הבטיחות ובנוסף את מענו של מנהל העבודה.

לוודא פיקוח ישיר מתמיד של מנהל העבודה מטעמו באתר במשך כל זמן בו מתבצעות באתר   4.6

ולא  מהאתר את מנהל העבודהעבודות כלשהן או שנמצאים בו אנשים.  מבצע הבניה לא יעביר 

 קבלת אישורו של מנהל הפרויקט. בלייטיל עליו כל תפקיד אחר 

להעמיד לרשותו של מנהל העבודה את כל האמצעים והסמכויות הדרושים לביצוע תפקידו בכל  4.7

 הקשור לשמירה על הבטיחות באתר;

יהיה אחראי על ניהול הבטיחות באתר ויפקח על קיום דרישות נספח בטיחות זה על ידי כל  4.8

קבלנים והעובדים הפועלים באתר באופן מעשי בעבודות באתר או על ידי כל מבקר אחר באתר ה

או על כל מי שנמצא בסמיכות לאתר ויכול להיות חשוף או להיפגע מהעבודות באתר והכל על פי 

 כל חוקי הבטיחות ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודות בניה. 

ד המגן האישי הנדרש לצורך העבודות כשהוא תקין יספק את כל ציוד הבניה, ציוד הבטיחות וציו 4.9

 ותקני, ויפקח על כך שביצוע עבודות בנייה יהיה רק תוך שימוש בציוד זה.
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 יקיים הדרכת ומסירת מידע לכל העובדים מטעמו בפרויקט על הסיכונים ודגשי הבטיחות,  4.10

 .1999 -נ"ט כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התש

מבצע הבניה יהיה אחראי על פי פקודת הבטיחות בעבודה, לכל מי שנמצא בתוך אתר הבנייה,  4.11

 גם אם אינו עובד ישיר שלו או קבלן אחר ועובדיו שעובדים באתר.

יאפשר עבודה באתר רק של קבלני משנה שהם קבלנים רשומים )ככל שקיים רישום קבלני  4.12

 המשנה( בעל ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות שימסרו להם. לעבודות המבוצעות באמצעות קבלן 

ימנה ממונה בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,  4.13

ועל פי הקריטריונים שנקבעו במנהל הבטיחות והבריאות לקביעת היקף זמן  1996-התשנ"ו

(  בעל ניסיון והסמכה מתאימים 22.3.2012עבודתו של ממונה על הבטיחות )מהדורה א' מיום 

עובדים לפחות בו זמנית, בין  100,ולכל הפחות אישור ענפי לבנייה,  כאשר באתר הבנייה עובדים 

 אם מטעמו ובין אם מטעם קבלנים אחרים העובדים באתר. 

באחריות הקבלן מבצע הבנייה למנות כאמור ממונה בטיחות בהיקף המספיק לביצוע כל  4.14

ים בתקנות, באופן שיאפשר לו לתת מענה לכלל מרכיבי הבטיחות והסיכונים מטלותיו הנדרש

הקיימים , יקצה לו משאבים נדרשים למילוי תפקידו, והכל באופן שיאפשר רמת בטיחות נאותה 

 באתר.

לדאוג לתיקון ההפרות של הוראות הבטיחות שעלולות לסכן חיי אדם ולא תוקנו לפי דיווח  4.15

 של מנהל העבודה.

 ניה יעמיד באתר לפחות רכב אחד בכל שעות העבודה שישמש כרכב חירום.מבצע הב 4.16

להגיש בכתב בסוף כל שבוע עבודה תוכנית עבודה שבועית של השבוע  מבצע הבניה באחריות 4.17

 שלאחריו למנהל הפרוייקט.  

 

 מבצע הבניה: תפקידי מנהל העבודה בבניה מטעם הקבלן הראשי 5

 פרטיו דווחו למפקח עבודה אזורי.לשמש כמנהל עבודה בבניה לאתר לאחר ש 5.1

 נוכחות מנהל העבודה תהיה קבועה ומתמדת בכל שעות הפעילות באתר. 5.2

 לנהל פנקס כללי לאתר הבנייה כנדרש בתקנות . 5.3

לפקח ולוודא קיום כל דרישות תקנות עבודות בניה באתר על ידי כל הקבלנים והעובדים הפועלים  5.4

 בו.

 ישות תקנות אלו ועל כל הפרת הוראות הבטיחות יתריע בפני כל קבלן על כל חריגה מדר 5.5

 על ידי כל קבלן או עובד באתר.

לעצור על פי שיקול דעתו עבודתו של כל קבלן או עובד מטעמו שהפר דרישות והוראות בטיחות עד  5.6

 כדי הרחקתו מהאתר.

של  לפקח באופן ישיר ומתמיד על שמירת כלליי הבטיחות באתר במשך כל זמן העבודות, עד לסיומן 5.7

 העבודות.

 לקבוע את אופן ניהול הבטיחות באתר בהתאם להתקדמות עבודות הבניה באתר. 5.8

לוודא כי כל עובד או קבלן הפועל באתר ועובדיו או קבלן משנה ועובדיו קיבלו הדרכה לפני כניסתם  5.9

לעבודה באתר, ולעצור עבודה של עובדים או עובדי קבלן בכל מקרה   שלא הודרכו לפני תחילת 

 תם באתר.עבוד
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נושאי ההדרכה יהיו לגבי דגשי הבטיחות של האתר ובהתאם לסיכונים באתר ובעבודות הספציפיות. 

מבצע הבניה יוודא כי העובדים באתר הבינו את ההדרכה ואת הסיכונים בעבודות אליהם ייחשפו 

 והסיכונים בכלל באתר וכי יפעלו על פיה באמצעות החתמה על טופס מתאים.

 וע כל דרישות חוקי הבטיחות ותקנות הבטיחות הנגזרות מהם יקפיד על ביצ  5.10

)לרבות תקנות עבודות בניה, עגורנאים ומפעילי  מכונות הרמה, חשמל, מסירת מידע והדרכת 

 עובדים(. 

 -לוודא אספקת כל ציוד המגן האישי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  5.11

כשהוא תקני ותקין לכל העובדים והמבקרים באתר )לרבות עובדים  ובתקנות בטיחות אחרות  1997

של קבלנים ראשיים אחרים וקבלני משנה(; לוודא לפחות אחת ליום עמידה בדרישות היתרי עבודה 

 אם הוצאו; –שניתנו לעבודות ספציפיות 

ת לדווח מיידית למנהל הפרויקט על כל מקרה של תאונת עבודה שהתרחשה במהלך בצוע העבודו 5.12

באתר, או על כל חשש של השפעת עבודות הבנייה על האיזור שמחוץ )מעליו, מתחתיו, או מעבר 

  לגידור( לאתר הבנייה.

לוודא מתן מסירת תמצית בכתב על הסיכונים האפשריים בעבודה לעובדים ולמבקרים בשפה  5.13

ה המובנת מנהל העבודה אחראי לוודא כי העובדים באתר יודרכו בשפהמובנת לעובד או למבקר. 

 להם היטב וכי כל העובדים הבינו הדרכה זו וכי הם פועלים על פיה כל זמן עבודתם באתר.

 לנקוט באמצעים לתיקון הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח עליהן. 5.14

 לנקוט באמצעים לתיקון הפרות של הוראות בטיחות וליקויים שממונה הבטיחות דיווח עליהן. 5.15

ע למבצע הבניה על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח עליהן והן לדווח אחת לשבו 5.16

 לא תוקנו ועל האמצעים הנדרשים לדעתו על תיקונן.

סכנה מיידית לחייו או ככל שההפרות שדיווח עליהן עוזר הבטיחות ו/או ממונה הבטיחות גורמות ל 5.17

מיידי בכתב ובעל למבצע הבניה. ככל  להפסיק מיידית את העבודה באתר ולדווח – בריאותו של עובד

להודיע מיידית  –שההפרות שדיווח עליהן עוזר הבטיחות בעלות פוטנציאל לסכן חיי אדם ולא תוקנו 

 בכתב ובעל פה למבצע הבניה. 

לפני תחילת העסקה של עגורנאי ובכל שינוי זהות של עגורנאי באתר הבניה, מנהל העבודה יאמת את  5.18

שנושא עליו העגורנאי לפרטים המוצגים באתר האינטרנט של מינהל נכונות התעודה המזהה 

הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ושהוא בעל הסמכה תקפה ומתאימה להפעלת עגורן מהסוג שהוא 

 נדרש להפעיל.

 

 תפקידי עוזר בטיחות )במידה ומתקיימים התנאים על פיהם נדרש מינוי(:  6

יחות, לפי רשימת תיוג שתפורסם ע"י מפקח עבודה יבדוק באתר הבנייה  התקיימות הוראות הבט 6.1

 ראשי.

ידווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל  6.2

 האשפר למועד גילויה של ההפרה.

יודיע לעובד באתר בנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל  6.3

 גילוייה של ההפרה.האפשר למועד 

 עוזר בטיחות יהיה נוכח באתר בניה בכל עת בה מתבצעות עבודות בניה או עבודות בניה הנדסית. 7
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                        : הקבלן הראשי מבצע הבניה מצהיר בזאת כי 8

תקנות הבטיחות בעבודה הנוגעות חוקי ומוכרות לו ולעובדיו דרישות הבטיחות המפורטות ב 8.1

באופן מדויק וקפדני על פי כל חוקי ותקנות  ותבצע את העבודיעיסוקי עובדיו וכי הוא לעיסוקו ול

 ות אלו;הבטיחות הרלוונטיים לעבוד

 .18מבצע הבניה לא יעסיק אלא עובדים שהם מבוגרים יותר מגיל הקבלן  8.2

חוקי התקנות ובכל הוראות הבטיחות הנוגעות לעיסוקם על פי החוקים דריך את עובדיו, בכל ה 8.3

 בטיחות וכן לגבי אזהרות הבטיחות המיוחדות לאתר העבודות והוראות נספח בטיחות זה;  ה

מנהל העבודה לתבוע ממנו ישירות או באמצעות מנהל הפרויקט או המזמין הוא מכיר בסמכות  8.4

להפסיק לאלתר את עבודתו או עבודה של עובדיו אם נשקפת סכנה בטיחותית מטעמו באתר 

ם אחרים באתר או של כל אדם אחר שמחוץ לאתר הבניה של עובדי ,בדיוולשלומם ובריאותם של ע

 והכל על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הפרויקט. 

סעיף זה אינו בא לגרוע מן האמורבתנאי החוזה הכלליים; בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין 

 תנאי החוזה הכלליים לבין נספח בטיחות זה, יהיה תקף המחמיר מבינהם.

'. חל איסור אלפני תחילת העבודה, מבצע הבניה יגיש בקשה לקבלת צו לתחילת עבודה, על פי נספח    8.5

 (.  'במוחלט להתחיל בעבודה ללא צו התחלת עבודה )נספח 

 

     : הקבלן מבצע הבניה מתחייב בזאת 9

טיחות לתקנות הב 2)כנדרש בסעיף  לפני תחילת עבודה כלשהי באתר מנהל עבודהלמנות בכתב  9.1

כי עבודת הבניה תתבצע  ולהקפיד לתקנות הבניה 3יהיה בעל כישורים כנדרש בסעיף שבבניה( 

זה )על מנהל העבודה להיות נוכח בכל זמן בו  של מנהל העבודה המתמדתבהנהלתו הישירה ו

 מבוצעות עבודות באתר(. 

כלתו המקצועית דווח את פרטי מנהל העבודה למפקח עבודה אזורי  את שמו, גילו, מענו, השל 9.2

למינוי מנהל  קבל את אישורו של מפקח עבודה אזורי, לסיונו בעבודת בניה  של מנהל העבודהיונ

 רשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.לוכן  העבודה עוד לפני תחילת העבודות,

 המבצע הבניה יעביר עותק של אישור המפקח למינוי מנהל העבודה למנהל הפרויקט;

להחליף את מנהל העבודה במהלך הפרויקט לפני שימונה מנהל עבודה חדש במקומו, שפרטיו  שלא 9.3

 יועברו למפקח עבודה אזורי ולמנהל הפרויקט, ושיאושר מינויו;

 ביןתיאום תוך לבצע את העבודות על כל חלקיהן שהוא ומנהל העבודה מטעמו יהיו אחראים  9.4

ו, או לפעילות אחרות המתנהלות ב יע לעבודותבאופן שלא יפרבאתר,  השוניםקבלנים העבודות 

המזמין בסמוך לאתר ולוודא כי לא יימצא אף אדם מתחת לאזור עבודה כלשהו שיש בו סיכון של 

 פגיעת עובדים כתוצאה מנפילת חפצים מגובה; 

בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי מנהל הפרויקט כל דרישה מטעם אחר  למלא 9.5

בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן במקום ביצוע  והסופי,

הקבלן להעסיקו במקום ביצוע העבודות, בין  לא יחזור -העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 במישרין ובין בעקיפין.



   

 

281 

 

 

  
ה מטעמו )בעצמו, על ידי מנהל העבודכל פגם אשר גילה ב לבצע בדיקות יומיות ולטפל באופן מיידי 9.6

גרום או ללעובדים באתר או על כל תקלה העלולה להוות סיכון בטיחותי או על ידי כל אדם אחר( 

 .נזק כלשהו באתר או מחוץ לו

להכין תכנית מדויקת של שלבי הביצוע העבודה, הן במימד המרחב והן במימד הזמן, בעיקר כאשר  9.7

וקצים לתקופה מסוימת לצורך אתר הבניה נמצא בסמוך לשטחים פעילים של המזמין שחלקם מ

 ביצוע עבודות הקבלן.

מ', הנסמכת על עמודי פלדה עגולים  2.0בגדר מפח פלדה "איסכורית" בגובה לגדר את אתר הבנייה  9.8

מ' בעומק מספיק על מנת שתהיה יציבה, ושני פרופילים אופקיים בחלק  2.5נעוצים בקרקע כל  3"

שטחים ומבנים מה ברורה את שטח עבודות הבניה בצורעל מנת להפריד התחתון ובחלק העליון, 

האתר במכוון או מבלי משים. הפסים לאזור  ועוברי אורח עובדיםלמנוע כניסת סמוכים, ועל מנת 

בגדר האיסכורית יהיו אנכיים על מנת להקשות על הטיפוס. הגידור יכלול סגירה מוחלטת שתמנע 

על החלק החיצוני  \פי הנחיות המפקח. בנוסףכניסת אנשים לאתר, אך תכלול פתחי ראיה בקירות ל

מטרים לפחות שלטים "סכנה כאן בונים הכניסה אסורה". כמו כן, הגידור  10של הגדר יוצמדו כל 

שעות ביממה ויהיה לו מנגנון של פתיחה  24יכלול שער דו כנפי ברוחב הנדרש, שיהיה סגור ונעול 

פוף להליך ניהול סיכונים שיבוצע בכתב על ידי בחירום. החומרים והמבנה הסופי של הגדר יבנו בכ

הקבלן טרם הבנייה ויישמר כחלק מהפנקס הכללי שינוהל באתר הבנייה. על הקבלן לקבל ולשמור 

בפנקס הכללי אישור מהנדס קונסטרוקציה מטעמו לתקינות גדרות האתר. בכפוף לשיקולי בטיחות 

מספר שערים מספק לצורך כניסה לשטח  ולניהול הסיכונים שיבוצע על ידי הקבלן, בגדר יהיו

מ' וייבנו מפלדה על עמודים מיוצבים ועם אפשרות של סגירה  4.0 -המגודר. השערים, יהיו ברוחב כ

 ונעילה. בסיום העבודה הקבלן יפרק ויסלק את הגדר מהשטח.

לבצע הפרדה מוחלטת בין שטחי העבודה של אתר הבנייה והשטחים הפעילים של המזמין  9.9

מתאימים לרבות מחיצות גבס באופן שיהווה הפרדה פיזית בחוזק מתאים והפרדת אש  באמצעים

מלאה בין האזורים עם דלת לכניסת עובדי הקבלן בלבד. מחיצות אלו יוסרו רק עם השלמת העבודה 

  בשטחים אלו.

מטרים  וללא מעקה  2ממנו עלול ליפול אדם לעומק העולה על לגדר לבטח ולחסום גישה לכל מקום  9.10

 ; ד למקומוימי, ולוודא כי כל גידור/מעקה שפורק מסיבה כלשהי יוחזר ממנו אדם עלול ליפולו

 כנדרש בתקנות הבניה. לפקודת הבטיחות בעבודה 198פנקס כללי כהגדרתו בסעיף  לנהל 9.11

שמותיהם, מענם ודרכי שלט הכולל את )שער או דלת הכניסה( אתר הבנייה על הכניסה ללהציג  9.12

כנדרש בתקנות  הבניה ומנהל העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת מבצע ההתקשרות עם

  .הבניה

ס"מ ויתייחס  X   100 80להציג בכל כניסה לאתר שלט של הוראות בטיחות שיהיה בגודל מזערי של  9.13

 להתנהלות עובדים ומבקרים באתר לשימוש בציוד מגן אישי ולנהלי חירום.

בטיח כי כל העובדים מטעמו ישתמשו רק בנוחיות באתר ולהעובדים לנוחיות ארעית להתקין  9.14

 שבאתר ולא יצאו לשם כך מאתר העבודה;

להימנע מלהכניס עובדים לאתר הבניה ולא לאפשר לעובדים להתחיל בעבודות כלשהן לפני  9.15

מקדימה הכוללת תמצית בכתב כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על בהדרכת בטיחות  שהשתתפו

. בכל הדרכה כזו יודגשו כללי הבטיחות 1999 –עובדים(, התשנ"ט  העבודה )מסירת מידע והדרכת
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הנדרשים בעבודה באתר הספציפי. מבצע הבניה אחראי לוודא כי העובדים באתר יודרכו בשפה 

 המובנת להם היטב וכי כל העובדים הבינו הדרכה זו וכי הם פועלים על פיה כל זמן עבודתם באתר. 

את כל ציוד המגן האישי הנדרש בדים מטעם קבלנימשנה יקבלו ולוודא שעוספק לעובדים מטעמו ל 9.16

וכל ות המבוצעות באתר, עבודוהמתאים ל 1997 התשנ"ז ,בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(

פקח ות עפ"י ידיעותיו   ושיקול דעתו המקצועי. מבצע הבניה יהנדרש לצורך העבודאחר ציוד ייחודי 

קפידים על שימוש בו בכל עת בציוד המגן הנדרש לעיסוקם ומתמשים קיבלו ומש ויוודא כי העובדים

 הימצאותם באתר העבודה;

 יםמחייב יהםתקנותחוקי הבטיחות וכלי, אשר לצורך העבודות פעיל להולא אתר כניס ללהלא  9.17

אלא  (או מחפרונים כלי הרמה, אביזרי הרמה, עגורנים, מלגזות, בדיקתו על ידי בודק מוסמך )לרבות

וכי  חוקי הבטיחותנבדק ואושר להפעלה על ידי בודק מוסמך על פי  הכלי האמורדא שוויאם 

בדיקת רישוי הכלים על ידי מנהל העבודה אינה  בזה, כי למען הסר ספק, מובהר האישור בתוקף.

 פוטרת ואינה באה לגרוע מאום מחובתו של כל קבלן בנושא זה;

הצבת שומר בשער האתר/בדלת הכניסה לקומת שאינם עובדים באתר על ידי למנוע כניסת אנשים  9.18

העבודה ולחילופין בנעילת שער/ דלת הכניסה לאזור העבודה/ האתר גם במהלך שעות העבודה; 

הדלת תצויד במחזיר דלת שימנע מהדלת להישאר במצב פתוח. בכל מקרה שער האתר/ דלת הכניסה 

לא מוצב שומר, יהיה ניתן לפתוח לקומה ישמשו גם כפתחי חירום ויפתחו בכיוון המילוט במידה ו

בכל עת את שער הכניסה/ דלת הכניסה לקומה בכיוון המילוט בלא מפתח נשלף. על כל כניסה לאתר 

 יוצב שלט הכולל את פרטי מנהל העבודה ומבצע הבנייה לרבות אזהרה מכניסת בלתי מורשים. 

שים להיכנס לאתר, ואם להקפיד על נקיטת אמצעי בטיחות שימנעו כניסה של אנשים שאינם מור 9.19

למנוע פגיעה כלשהי  –נכנסו אנשים כאלה לאתר הבנייה עצמו, לאזור החנייה, או לשטחי ההיערכות 

 בהם. 

להתקין ולשלט ארגז עזרה ראשונה שתכולתו תהיה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה  9.20

רור. מבצע הבניה ימנה בכתב והוא יהיה מסומן ומשולט באופן ב 1988 –במקומות עבודה(, התשמ"ח 

 ממונה על ציוד עזרה הראשונה ועובד מיומן בהגשת עזרה ראשונה, וירשום את שמם בפנקס הכללי.

להכניס, להחנות ולהשתמש באתר הבניה רק ציוד ומכונות שאם נדרש להם תסקיר על פי דין, ויש  9.21

נו כל הליקויים שצויינו להם תסקיר תקף של בודק מוסמך שאין בו ליקויים או שלחילופין, תוק

 בתסקיר.

 חשמל: 10

כל אמצעי הקפיד כי כל עבודה עם ציוד חשמלי או בקרבת מערכות חשמל תיעשה תוך נקיטת ל 10.1

אמצעי ל וזאת בנוסף ותקנותיוחוק החשמל לדרישות בהתאם בעבודות אלו הזהירות המחויבים 

חוק ם לדרישות בהתא כל עבודות חשמל יבוצעו בעבודות אלו.הזהירות הנהוגים והמקובלים 

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954 -, התשי"ד החשמל

 –עבודות חשמל על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים על פי תקנות החשמל )רישיונות(, התשמ"ה  10.2

1985. 

עבודות במתקן חי או בקרבתו יבוצעו לפי התנאים והדרישות של תקנות החשמל  )עבודה במתקן חי  10.3

 ; 2014 –או בקרבתו(, התשע"ד 

לנעול לבטח לפני תחילת העבודה על קווי חשמל את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט:  10.4

 ., עובדים בקו"לגעת"אסור 
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להתקין לוח חשמל זמני אשר יעמוד בכל דרישות תקנות החשמל )מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה  10.5

שתסופק על ידי המזמין,  ויוזן מנקודת חשמל 2000 –במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, התש"ס 

 התחברות לחשמל תתבצע רק באמצעות לוח חשמל זה; ויוודא כי 

 לוודא שהשימוש במכשירים חשמליים מיטלטלים ייעשה דרך מפסק מגן לזרם דלף )ריליי פחת( 10.6

. תיקון כלי עבודה חשמליים ייעשה רק 1990 -לתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן  ובהתאם

מוסמך. הקבלן מתחייב שהמכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו תקינים ותקניים על ידי חשמלאי 

 והתקנות שהותקנו מכוחו; 1954החשמל תשי"ד,  בהתאם לדרישות חוק

( אישור תקינות המזמין)לא של  בעל רישיון מתאים מטעמו של מבצע הבניה לקבל מחשמלאי מוסמך 10.7

לל הכבלים המאריכים. בידוד הכבלים חייב כו ,ובשימוש עובדיו על כל ציוד חשמלי שבשימושו

שקע -. חיבורי תקעלרבות תסקירים ככל שנדרשים להיות שלם ותקין כולל התחברויות לשקע ותקע

אישור החשמלאי ישמר כחלק  ובמקומות שיש בהם רטיבות; לא יונחו בשבילים ומעברי רכב

 מהפנקס הכללי שינוהל באתר.

 .61242ת"י  להשתמש בתופי כבלים בהתאם להוראות 10.8

 –מכשירי חשמל מטלטלים המוחזקים ביד יתאימו לדרישות תקנות הבטיחות )חשמל(, התש"ן  10.9

1990. 

מטר לפחות מעל פני הקרקע, הרצפה או משטח   2מנורות חשמל ואביזריהם יותקנו בגובה של  10.10

 קבוע ויהיו מוגנות מפני פגיעות מכאניות וחדירת נוזלים.

עלו במתח נמוך מאוד; מנורות חשמל מטלטלות המותקנות על מנורות חשמל מוחזקות ביד יופ 10.11

 30mAכנים )זרקורים( יופעלו  במתח נמוך מאוד או דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 

 לכל היותר.

מתקן חשמלי לא יחובר למתח אלא אחרי שנבדק על ידי חשמלאי בודק וקיבל את אישורו לחיבור  10.12

 מתח;

 

 באחריות מבצע העבודה: –עבודות הנפה והרמה  11

לוודא כי יינקטו אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים בעת ביצוע עבודות הנפה באתר העבודה  11.1

 ובכללם )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל(: 

אך ורק ע"י מפעילים יתבצעו עבודות הרמה באמצעות מתקני הרמה )עגורנים, מלגזות וכו'(  11.2

לגבי עגורנאים מסוג א' או ב'  .י תוקף להפעלת מתקני הרמהשיונות ברימוסמכים המצוידים בר

העגורנאי יישא תעודה מזהה מסוג רישיון נהיגה או תעודה המתירה הפעלת עגורן שהונפקה על ידי 

 מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בכל זמן עבודתו באתר הבנייה.

הדגמים שנמצא אצל המפקח  רק לגבי עגורנים שבפנקסעבודות הרמה באמצעות עגורן תבוצענה  11.3

הראשי  כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, לאחר שהעגורן נבדק באתר לפני תחילת 

  ;ע"י עגורנאי מוסמך אך ורק השימוש בו ויש לו תסקיר תקף שמאפשר להשתמש בו, ו

  ;  מוסמךתתבצע רק עם אתת או כלי הרמה אחר ציוד מגובה באמצעות מנוף, עגורן, הורדת /הרמת 11.4

הקפיד על הצבת כל הכָנָנות, המנופים, העגורנים וכל ציוד ואביזרי הרמה אחרים ברמה הגבוהה ל 11.5

ביותר של הזהירות כלפי עובדים באתר ועוברי אורח אחרים בסביבות האתר ועל פי כל כללי 

המקצוע המחייבים וכל הוראות הדין, ולוודא הבטחת תקינותן ועמידתן בכל הבדיקות, דרישות 
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ן ועל פי כללי המקצוע המחמירים הנוגעים להפעלתם, גם אם לא הובאו לאתר על ידם אלא על הדי

ידי קבלני המשנה. הקבלן יהיה אחראי להפעלת ציוד ההרמה ואביזרי ההרמה רק בעזרת עובדים 

מיומנים שעברו הכשרה מתאימה להפעלת ציוד זה.  חובה זו חלה גם לגבי מנופי המשאיות וכל 

 ;חר אשר יופעל על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו לצורך העבודותציוד הרמה א

טרם פעולת הנפה, הקבלן יבחן במסגרת תוכנית ניהול סיכונים את הסיכונים של כל אזור או מקום    11.6

שיכול להיפגע מפעולת הנפה, לרבות פתחים חיצוניים במעטפת הבניין )דלתות או חלונות(, אזורי 

גל או לרכבים, חצרות, אזורי חנייה, אזורי מילוט מתוך מבנים ואזורים השמורים מעבר להולכי ר

לשימוש כוחות הצלה. לאור הסיכונים שיעלו בסקר, הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על 

 מנת שהסיכון לעובדים באתר ו/או לעוברי אורח באזורים סמוכים לאתר יהיה סיכון קביל.

 

 עבודה בגובה

העבודה מטעמו יערוך בדיקה יומית של שלמות גדרות ההפרדה והמעקות,  לוודא שמנהל 11.6

מייד יתוקנו ומעקות שהוזזו לצורך הכנסת חומרים דה ושנפגעו במהלך העביפקח ויוודא  כי גדרות 

מטר יבוצע דיפון עפ"י  1.2;בצידי חפיריה או מילוי לעומק או לגובה העולה על למצב בטיחותי

בורות, ותעלות מהשארת ככל האפשר מנהל עבודה מוסמך, וימנע הקבלן הנחיות מהנדס אזרחי או 

ויסומנו בגידור קשיח יגודרו הם  –בכל מקרה של הכרח בקיום בורות, פתחים ותעלות  .פתוחים

כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת ; ובלילה יסומנו עם תאורה נכונה ,באופן בולט וברור

זאת כדי למנוע פגיעה בכבלי ין ובתיאום עם מנהל הפרויקט ממהנדס מטעם המזמאישור בכתב 

 המתואמות עםאין לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותכניות עבודה חשמל או צינורות תת קרקעיים. 

 .מנהל הפרויקט

שטח או משטח העבודה חפירה וכל לסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות החשכה, כל  11.7

לתנאי החוזה  3.18)סעיף זה אינו גורע מן האמור בסעיף  העבודה בו קיים סיכון נפילה, עקב ביצוע

 הכלליים(;

חפצים, מגובה של  ההשלכולאיסור  לנקוט צעדים לסילוק מכשולים, למנוע נפילת חפצים מגובה 11.8

 ;, פסולת בניה העלולים לגרום לפגיעות ותאונותציוד, כלים

ציוד וח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא יצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטלאסור ב 11.9

ולוודא כי עבודות בגובה תבוצענה רק על ידי עובדים שעברו  למתקן הגנה מנפילה תקין וקשור

הכשרה לעבודה בגובה ובידם אישור תקף ומתאים לתחום העבודה בגובה הנדרש, וכל זאת תוך 

בגובה על פי  ן מתאים לעבודותנקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים, שימוש בציוד מג

 2007 -, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  1997-תקנות ציוד מגן אישי, התשל"ז 

 ומתן הדרכה לעובדים לגבי סיכוני נפילה הכרוכים בעבודות אלו.

 –רשתות בטיחות  11.10

כנן מטעם מבצע סוג החומרים, הרשתות והמידות בהתאם לאופן ההתקנה ייעשה על ידי מת 12.5.1

 .1חלק  1263הבניה ועל חשבונו. התכנון יעמוד בדרישות ת"י 

 .2חלק  1263מיקום גבולות הרשת יתוכנן כאמור בת"י  12.5.2

התקנת הרשתות תיעשה על פי תכנון כששיטת ההתקנה תהיה על פי אחת השיטות  12.5.3

 .1חלק  1263המפורטות בת"י 
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בכל עת, כך שיוכלו למנוע נפילת  בכל מקרה על הרשתות להיות מתוחות ומקובעות למבנה 12.5.4

 אדם, חומרים או חפצים.

מבצע הבנייה יבדוק את שלמות ותקינות הרשתות לאחר התקנתן, ומידי ובכל אחד  12.5.5

 מהמקרים הבאים:

 לפחות ימים לשבעה אחת; 

 יותר או ימים 3 של עבודה הפסקת כל אחרי; 

 רוח או גשם בשל יותר או אחד יום של הפסקה כל אחרי. 

ש ינקוט מבצע הבניה באמצעים הנדרשים להחזיר את הרשתות מיידית ככל שנדר 12.5.6

למצב תקין. הבדיקה, הליקויים והאמצעים שננקטו בכל הנוגע לרשתות יירשמו בפנקס 

 הכללי.

 

 פיגומים 13

  –כללי  13.1

במקום בו לא ניתן לבצע עבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על מבנה קבוע מבצע  13.1.1

מים יציבים, מתאימים לאופי העבודה ובכמות הנדרשת כך שיתאפשר הבנייה יספק פיגו

 ביצוע עבודה באופן בטוח.

מבצע הבניה לא יתכנן, לא יקים לא ישתמש ולא יפרק פיגום אלא אם כן תכנון  13.1.2

הפיגום, הקמתו, השימוש בו ופירוקו נעשים בהתאם להוראות תקנות הבטיחות )עבודות 

אם נקבע לפי תקנות אלה כי הפעולה תבוצע באמצעות בונה בניה(  ולהוראות יצרן הפיגום, ו

פיגומים מקצועי או מתכנן הקמת פיגומים, לפי העניין, יבצע מבצע הבניה את הפעולה 

 באמצעותו.

מבצע הבניה יצרף לפיגומים שהוא מספק לפי תקנות אלה את הוראות היצרן בכתב  13.1.3

 ה האנגלית.גם בשפ –בשפה העברית, ואם הפיגום יוצר מחוץ לישראל 

באחריות מבצע הבניה לוודא שמנהל העבודה יצמיד את הוראות היצרן לפנקס כללי  13.1.4

 באתר הבניה.

 

  –איכות הפיגומים  13.2

 .ורכיבים מתאימים פיגומים יהיו מחומר באיכות טובה וללא פגם 13.2.1

פיגום עשוי מעץ, יהיה ללא קליפה, צבע ומסמרים בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב  13.2.2

 ים.הסיב

 פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. 13.2.3

 על חלקיו, בהתאם לנדרש על פי דין. 1139יעמדו בדרישות ת"י הפיגומים  13.2.4

 

 הצבה ופירוק 13.3

מ', ייעשו אך רק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה  6הצבה ופירוק של פיגום שגובהו עולה על  13.3.1

 של בונה פיגומים מקצועי.

הוא עבר ניסיון של שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים,  בונה פיגומים מקצועי יהיה בעל 13.3.2

 .עמד בהצלחה במבחן מינהל הבטיחותהכשרה ו
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בונה פיגומים מקצועי לא יתקין, לא יפרק ולא יעשה שינוי בפיגום אלא בהתאם להוראות  13.3.3

תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( ובהתאם להוראות יצרן הפיגום, ואם הפיגום 

גם לפי הוראות מתכנן הקמת הפיגומים ותכנית  –תכנן הקמת פיגומים טעון תכנון של מ

 הפיגומים.

להגיש למפקח את תכניות הפיגום, שאושרו על ידי מהנדס מבנים  מבצע הבניה על הקבלן 13.3.4

 במקרים הבאים:

 מטר; 18א. פיגום מעץ שגבהו עולה על 

 מטרים; 50ב. פיגום זקפים מפלדה שגבהו עולה על 

 ;(כהגדרתו בתקנות)ג. פיגום מיוחד 

 ד. בכל התקנת מתקן הרמה על גבי פיגום כלשהו.

   –ביסוס פיגום, התקנתו, חיזוקו, חוזק לוחות המשמשים כרצפה וחיבורו לבניין  13.4

 ייעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה.

  –שינויים בפיגום 13.5

ה של חלק ממנו, אלא אם כן באחריות מבצע הבניה לוודא שלא יבוצע שינוי בפיגום, לרבות הסר

הדבר ייעשה על ידי בונה מקצועי לפיגומים או שהוא נעשה על פי הנחייה בכתב של בונה פיגומים 

מקצועי. כל שינוי בפיגום מחייב מתן הודעה למנהל העבודה על ביצוע השינוי מיד בסמוך לביצוע 

 השינוי. 

  –משטחי הרצפה בפיגום  13.6

 ס"מ באופן המונע נפילת חפצים. 1.5שני במרווח שלא יעלה על משטחי רצפה יהיו צמודים אחד ל

  –התקנת מתקן הרמה על פיגום 13.7

 באחריות מבצע הבניה לוודא כי בטרם התקנת מתקן הרמה על פיגום:

מתכנן הקמת פיגומים בדק את השפעת התקנת מתקן ההרמה על גבי הפיגום על יציבות  (א

 במתקן ההרמה.הפיגום וקבע הוראות לחיזוק הפיגום ולשימוש 

 מתכנן הקמת פיגומים אישר שבוצעו הדרישות בסעיף )א(. (ב

  –פיגום זקפים  13.8

 מבצע הבניה לא יקים ולא ישתמש בפיגום זקפים אלא אם כן הוא עומד בכל דרישות הבאות:

 .1חלק  1139הפיגום עומד בדרישות תקן ישראלי  (א

בע הכולל את הפרטים כל רכיבי הפיגום מסומנים על ידי יצרן הפיגומים בסימון של ק (ב

 הבאים: שם יצרן, דגם הפיגום, מועד הייצור.

בידי מבצע הבנייה תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת כי דגם הפיגום עומד בדרישות תקן  (ג

 הפיגומים הישראלי. עותק של תעודת בדיקה יצורף לפנקס הכללי. 

 1139ין הוראות תקן היה ויש סתירה בין הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( לב (ד

 יגברו הוראות התקן. – 1חלק 

  –פיגום ממוכן  13.9

חשמלי  המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כוח מכני,)שימוש בפיגום ממוכן  13.9.1

 ייעשה כאשר בידי הקבלן יהיה: (או הידראולי

 אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום; (א

י הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים תעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כ (ב

 הממוכנים.
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באתר שבו מוצב הפיגום. בפנקס הכללי תעודות יימצאוהאישורים וה 13.10  

פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על ידי בודק מוסמך לפני השימוש בו,  13.11

 וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.

בפנקס הכללי את תסקיר הבדיקה של הפיגום יש לשמור באתר בעותק קשיח או ממוחשב 1213.  

סור להעתיק פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על פי תכנית או מפרט היצרן הנשמרת א 13.13

 באתר בפנקס הכללי.

 ם ושהשימושלבצע בקרת בטיחות של הפיגומים, לבדוק את יציבות הפיגו באחריות מבצע הבניה 13.14

מכן, הפיגום ייבדק כאמור לאחר  שייעשה בו, מתאים למטרה שלשמה הוא נועד, טרם השימוש בו.

 להלן:

 ימים לפחות; 7-אחת ל (א

 ימים או יותר; 3אחרי כל הפסקת עבודה של  (ב

 אחרי כל הפסקה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח. (ג

בתיק גם בפנקס הכללי. תסקירים יישמרו  הקבלן יתעד כל בדיקה או תסקיר שבוצעו על ידו 13.15

 הבטיחות באתר.

כל עובד המבצע עבודה על גבי פיגומים, מחוייב להיות בעל מבצע הבניה אחראי ש –עבודה על פיגום 13.16

 אישור בר תוקף לעבודה בגובה.

פיגומים מכל סוג רק לאחר רשאי לעבוד או להתיר עבודה על  מבצע הבניה או עובדים מטעמו 13.17

לפני השימוש הראשון בפיגום כלשהו ובנוסף, לפחות ור מנהל העבודה באתר בכתב איששהתקבל 

עבודה של שלושה ימים ויותר ו/או אחרי כל הפסקת   אחת לשבעה ימים ו/או אחרי כל הפסקת

מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי ; גשום מזג אויר עבודה של לפחות יום עקב גשם, רוח או תנאי

 .קת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניהדין וחשבון על כל בדי

ציוד יצוע כל עבודה בגובה, ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא לאסור ב 13.18

ולוודא כי עבודות בגובה תבוצענה רק על ידי עובדים שעברו  למתקן הגנה מנפילה תקין וקשור

ום העבודה בגובה הנדרש, וכל זאת תוך הכשרה לעבודה בגובה ובידם אישור תקף ומתאים לתח

בגובה על פי  נקיטת אמצעי זהירות כגון וידוא תקינות פיגומים, שימוש בציוד מגן מתאים לעבודות

 2007 -, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  1997-תקנות ציוד מגן אישי, התשל"ז 

 בודות אלו. ומתן הדרכה לעובדים לגבי סיכוני נפילה הכרוכים בע

חפצים, מגובה של  ההשלכולאיסור  לנקוט צעדים לסילוק מכשולים, למנוע נפילת חפצים מגובה 13.19

 ;, פסולת בניה העלולים לגרום לפגיעות ותאונותציוד, כלים

 

 

 מקום מוקף 14

לוודא כי בכל מקרה של הכרח לבצע עבודה בחלל סגור )"מוקף"( תבוצע העבודה תוך נקיטת כל אמצעי 

כללי הבטיחות הזהירים ביותר הנוגעים לעבודה ב"מקום מוקף" עפ"י באופן מדויק וקפדני הבטיחות 

 94 - 88לעבודות במקומות מוקפים ובמיוחד בסעיפים  חוקי ותקנות הבטיחות הרלוונטייםל בהתאם

 91כמו כן הקבלן יקפיד כי לא יעבוד עובד לבדו במקום מוקף )כנדרש בסעיף  לפקודת הבטיחות בעבודה;
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בטיחות  פקודת הבטיחות(, ולא ייכנס עובד ייכנס לחלל מוקף כאמור אלא כשהוא קשור היטב ברתמתל

והקצה השני של הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור, וכי יינקטו אמצעים להגנת  תקינה

 הנשימה הנדרש ;

 מניעת נפילה של חפצים  15

 חומרי, עבודה כלי, אביזרים לרבות חפצים נפילת של סכנה וקיימת בגובה עובד הקבלן בו מקרה בכל 15.1

 חשבונו על יתקין מבצע הבניהנתזים של תוצרי חציבה וכל דבר אחר עקב עבודות הבנייה,  בניין

 דברים נפילת למניעתמתאים  בחוזק( mesh) גבוהה צפיפות בעלת ות הגנה אופקיות ואנכיותרשת

 הקרקע. אל אלה

  –רגל  הגנה על אזורי מעבר של הולכי 15.2

בכל מקום בו מבוצעת עבודה מעל אזור מעבר או שהות של חולים, מטופלים, אורחים, צוות המוסד 

או כל אדם אחר במפלס נמוך יותר, הקבלן יתקין על חשבונו גגון להגנה מפני נפילת חפצים. הגגון 

עמו של יתוכנן וייבנה עפ"י תוכנית שאושרה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, רשום ורשוי מט

הקבלן ועל חשבונו, והקבלן מתחייב לשמור את התוכניות ואישורי המהנדס ולהציגם בפני המוסד 

 הרפואי על פי דרישה.

הצורך, התכנון לרבות הביצוע, הבדיקות, והתחזוקה של רשתות הגנה אופקיות, אנכיות וההגנות על 

(   NYC Building Codeניו יורק )מעברי הולכי רגל יעמדו בין השאר ולכל הפחות בחוקי הבנייה של 

 במהדורתם העדכנית.

 אש  16

 הקבלן הראשי ומנהל העבודה מטעמו: 

אמצעי כיבוי צופה אש ולנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות, כולל הצבת  אחראים 16.1

 ; על חשבונו ואחריותוובכל אתר הבנייה במקום עבודתו 

 ;באופן שימנע סיכוני אשומרי צבע ומדללים , חאחסון ושמירת חומרים דליקים אחראים לוודא 16.2

 להקפיד כי לא תחסם הגישה לברזי כיבוי )הידרנטים(; 16.3

להחזיק באתר עמדות כיבוי אש משולטות עם ציוד תקין, ולערוך לציוד כיבוי האש את הבדיקות  16.4

 התקופתיות הנדרשות בדין.

 

 עבודה חמה 16.5

יה ו/או בעבודה המייצרת גיצים. עבודה חמה היא עבודה הכרוכה בשימוש בלהבה גלו 16.5.1

 הלחמה, השחזה, כוללות אך אינם מוגבלות לאלה: חיתוך בלהבה, ריתוך, עבודות אלה

 זיפות. שימוש באוויר חם,

באחריות מבצע הבנייה ומנהל העבודה לבצע עבודה חמה כשאזור העבודה סגור/מגודר  16.5.2

ובמצב תקין, כשציוד הכיבוי במצב  ומשולט, עם ציוד לעבודה וציוד מגן אישי שהוא תיקני

תקין ומוצב במקומו צמוד לעבודה כנדרש, ותוך שימוש בפרגוד למניעת סנוור או פגיעה 

 מגיצים )וילון חסין אש או פלטת מתכת(.

מטר מאזור עבודה  11בזמן ביצוע של עבודה חמה ינקטו אמצעי הזהירות הבאים במרחק של  16.5.3

 בשטח פתוח:מטר  20סגור, או במרחק של 

 הרצפה באזור העבודה תהיה נקייה מנוזלים דליקים, אבק, סמרטוטים וכתמי  שמן. (א

 משטחים דליקים יורטבו טרם תחילת ביצוע העבודה ויכוסו בחול לח או בבד חסין אש. (ב



   

 

289 

 

 

  
 חומרים נפיצים ודליקים יהיו מחוץ לתחומי הבטיחות המותרים לעבודה חמה. (ג

מטר, או שיוגנו או  11ם ביצוע העבודה למרחק חומרים דליקים אחרים יורחקו ממקו (ד

 שיכוסו בעזרת כיסויים חסיני אש או מגיני מתכת.

כל הפתחים בקירות וברצפות, לרבות פירים שמקשרים בין קומות שונות של בניינים,  (ה

יכוסו בחומרים עמידים באש באופן שלא יאפשרו למעבר של גיצים/ אש במהלך ביצוע 

 העבודות.

 שעלולה להוביל ניצוצות לחומרים דליקים מרוחקים. תנותק כל צנרת (ו

 .ונחו מחיצות/כיסויים חסיני אש לקליטת הנתזיםימתחת למקום העבודה  (ז

לפני ביצוע עבודה חמה על קירות או תקרות, הקבלן יוודא שהמבנה אינו דליק ושאין בו  16.5.4 

 השני של הקיר.חומרי חיפוי או בידוד שהם דליקים, ושחומרים דליקים סולקו מהצד 

לפני ביצוע עבודה חמה, מבצע הבניה ינטרל גלאי עשן שיכולים להיות  –נטרול גלאים   16.5.5

מושפעים מביצוע העבודה, לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס מוסד המזמין ובתיאום עם 

מנהל הפרויקט. במקרה כזה, באחריות הקבלן יהיה להחזיר לפעילות את הגלאים לאחר 

 דה, בתיאום עם מהנדס מוסד המזמין ומנהל הפרויקט.ביצוע העבו

המיכלים נשטפו שבעבודה במקום סגור מבצע הבניה יוודא שהמקום נוקה מחומר דליק,  16.5.6

, ושבוצעה בדיקת רמת נפיצות בעזרת מכשור מתאים מאדי נוזל דליק, טוהרו ואווררו

 ומכויל.

עבודה יהיה נוכח צופה אש שיצוייד במטף בזמן ביצוע עבודה חמה, במקום ה –צופה אש  16.5.7

 ק"ג ושהוכשר בהפעלת מטפים ובהזעקת עזרה. 6אבקה 

דקות  60על מבצע הבניה חל איסור לעזוב את אזור העבודה החמה  למשך  –בדיקה סופית  16.5.8

דקות לאחר סיום ביצוע העבודה החמה, הקבלן יבצע בדיקה סופית  60מרגע סיומה.  . 

החמה לא גרמה לדליקה, בעירה או השפעה אחרת מכל סוג שהוא בסביבת לוודא שהעבודה 

 העבודה.

באחריות מבצע הבניה לוודא עם המזמין לפני ביצוע עבודה חמה האם קיים נוהל עבודה   16.5.9

חמה במקום בו מתבצעת הבנייה. היה וקיים נוהל כזה, הקבלן לא יבצע כל עבודה חמה לפני 

 מנציג המזמין ובתיאום עם מנהל הפרויקט.שיקבל הדרכה לעבודה חמה 

 גזים רפואיים 17

רפואיים  יש להגן על הצנרת מפני ובפרט גזים אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת של גזים  17.1

  נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קשיח.

אוקסיד עד למרחק  סניטרו אחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן אואין ל 17.2

לגזים רפואיים של משרד הבריאות   G-01הנחיות נוספות מופיעות בנוהל  מטר. 15 שללפחות 

 והקבלן מחויב אליהם.

  ;לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות הגזים רפואיים !!! חל איסור מוחלט 17.3

 חומרים מסוכנים. 18

זמין בכל מקרה בו הוא עוסק באתר הבניה בחומרים מסוכנים. הקבלן מתחייב לעדכן את המ 18.1

 –יפורשו כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  –"חומר מסוכן"  –המונחים "עוסק" ו 

 חוק החומרים המסוכנים(. –)להלן  1993
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הקבלן מתחייב שלא לעסוק בחומרים מסוכנים ללא פיקוחו של אדם המכיר היטב את החומרים,  18.2

את הסיכונים הנובעים מהם ואת הפעולות הנדרשות לטיפול בהם במידה ומתרחש אירוע חומרים 

מסוכנים, לרבות העזרה הראשונה שיש להגיש, הטיפול בחומרים, אופן כיבוי החומר ושימוש 

 באמצעי מיגון נדרשים. 

בטיחות עדכני הקבלן מתחייב שבכל עת בה הוא עוסק בחומרים מסוכנים, באתר יהיה  גיליון  18.3

במקום נגיש וידוע למנהל העבודה, וכרטיס בטיחות )כהגדרתו בתוספת השלישית לתקנות שירותי 

( המסכם בכתב באופן תמציתי ובהיר את המידע הנדרש לטיפול באירועי 2001 –הובלה, תשס"א 

 חומרים מסוכנים.

החומרים המסוכנים ייעשה בכל מקרה בו הקבלן מאחסן חומרים מסוכנים באתר הבנייה, אחסון  18.4

על פי הוראות חוק החומרים המסוכנים ובכפוף לאישור בכתב ממהנדס המזמין   ובתיאום עם מנהל 

 הפרויקט.

הקבלן מתחייב בכל מקרה שנדרש אחסון של חומרים מסוכנים באתר, להימנע מלאחסן חומרים  18.5

טים בתקנות החומרים המסוכנים בכמויות ו/או בריכוזים העולים על הכמויות והריכוזים המפור

, אלא אם כן קיבל לשם כך אישור מראש ובכתב ממהנדס  המזמין  1996 –)סיווג ופטור(, התשנ"ו 

 ובתיאום עם מנהל הפרויקט.

בכל מקרה בו נוצרה או נשארה באתר הבניה פסולת חומרים מסוכנים, הקבלן יסלק את פסולת  18.6

 1990 –י עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התש"ן החומרים המסוכנים על פי תקנות רישו

על חשבונו, וישמור קבלות של קליטת הפסולת. הצגת קבלות קליטת פסולת חומרים מסוכנים 

 למזמין אם יש כאלה, תהווה תנאי  למתן  התשלום  האחרון לקבלן.

לפקודת  3ל פי סעיף היה וקרתה תאונת עבודה וחלה חובת דיווח על התאונה ע –דיווח על תאונות  18.7

 , האחריות לדיווח מוטלת על הקבלן.1945התאונות ומשלח היד )הודעה(, 

בכל מקרה בו מתרחשת תאונה באתר, הקבלן אחראי לבצע תחקור  –חקירת תאונות והפקת לקחים  18.8

של הסיבות והנסיבות לקרות התאונה ולסכם את הלקחים שיש להפיק על מנת למנוע הישנות 

 שעות ממועד קרות התאונה. 48יבות. סיכום התחקיר הפנימי יועבר למזמין תוך תאונה מאותן הס

כל עבודה כגון : חציבה, קידוח, ניסור, ריתוך וכו' במעליות, בפירי המעליות )בפנים או בחוץ( או   18.9

בצנרות להובלת גזים או חומרים אחרים, בקרבת קווי חשמל, מים, ביוב או כל תשתית בקרבתן, 

 ממהנדס בית החולים ובתיאום עם מנהל הפרויקט.ק לאחר קבלת אישור בכתב רתבוצע אחרת 

 .ולאחר שבוצע סימון פיזי של התשתיות )כגון צנרות, קירות( בהן ניתן לבצע עבודות אלה

 פסולת 18

את  מנהל הפרוייקטו/או עפ"י הוראת  מעת לעת באופן שוטף סלק מהאתרמבצע הבניה אחראי ל 18.1

 ;תוצר העבודות עודפי החומרים והאשפה שהם

וסביבתו מכל פסולת, העבודות  לנקות את אתרהקבלן מבצע הבניה  בסיום ביצוע העבודות מתחייב  18.2

. מיד עם גמר לדאוג כי לא יישארו מפגעים בשטחאחר השייך לקבלן ו עודפי חומרים ומכל דבר

המיוחדים, העבודות ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים 

האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים 

מנהל למטרתו, או כדרוש להמשך ביצוע עבודות על ידי קבלנים אחרים, הכל לשביעות רצונו של 

חלק בלתי נפרד מהגדרת העבודה. פינוי הפסולת  וכאמור לעיל הנניקוי . הפרוייקט או מי מטעמו

 לאתרים ובדרכים מאושרות על ידי הרשות המקומית ועל פי כל דין. יהא
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הקבלן מתחייב לפנות פסולת בניין רק על ידי מובילים מורשים לאתרי פסולת המורשים לקלוט  19.3

פסולת בניין על פי כל דין. הקבלן מתחייב לשמור את כל האישורים של אתרי הטמנת פסולת בניין 

שנשלחה על ידי הקבלן להטמנה ובסיום הפרוייקט להעביר העתקים של  עבור קליטת פסולת הבניין

 האישורים האלה למזמין. 

 המצאה בכתב של כל האישורים האלה תהווה תנאי למסירת התשלום הסופי של הפרוייקט.

רשאי )אך לא חייב( לבצע את  המזמין היהילא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה, 

 . הראשי ועל חשבונו של הקבלן הו/או באמצעות מי מטעמ ההאמורות בעצמההתחייבויות 

על פי הסכם הראשי מהסכומים המגיעים לקבלן  בדרך של קיזוז כאמור ינוכה המזמיןוציא יסכום ש

, הו/או מי מטעמ נהן זה, לרבות שומת העבודות שבוצעו על ידי המזמייזה. החלטת המפקח בעני

 ;דיםתהיה סופית ותחייב את הצד

 סיכוניםלניהול  תוכנית 19

להכין טרם תחילת העבודות תוכנית ניהול  ללא קשר למספר העובדים באתר העבודה, הקבלן מתחייב

)לא  2013 –סיכונים כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תוכנית ניהול בטיחות(, התשע"ג 

לת העבודות ובכל זמן נתון אחר ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת שטרם תחיתוכנית גנרית(, 

במהלכן, כל הסיכונים המפורטים בסקר הסיכונים באתר או בממשק מחוץ לאתר הבניה במקומות 

שיכולים להיות מושפעים מפעולות הבניה יהיו קבילים בהתאם לסקר ניתוח הסיכונים שהוכן במסגרת 

 תוכנית ניהול הבטיחות.

חדש או בכל פעולה אחרת שיוצרת סיכון חדש שלא הובאה  בכל מקרה של שימוש במכונה חדשה, בתהליך

לו התייחסות בתוכנית ניהול הבטיחות שהוכנה טרם תחילת עבודות הבנייה, יבוצע באופן מיידי סקר 

סיכונים שיכלול הגדרת הסיכון הקביל ונקיטת אמצעים נדרשים על מנת להימנע בעבודה בסיכון שאינו 

ייה ללא ביצוע סקר סיכונים כחלק מתוכנית הבטיחות, ובמידת הצורך קביל. לא תבוצע עבודה באתר הבנ

 תופסק עבודה עד להשלמת סקר הסיכונים הנדרש.

 אחת לשנה לפחות מבצע הבניה יוודא כי תוכנית ניהול הבטיחות מעודכנת ובמידת הצורך, יעדכנה.

 מניעת זיהומים 20

מניעת זיהומים סביבתיים הנישאים ל המזמיןשיקבעו לו על ידי באחריות הקבלן לעבוד לפי סדרי העבודה 

   .באוויר בזמן בניה, שיפוץ, הריסה ופעולות אחזקה

 שבו נפגע אדם אחראי הקבלןבכל מקרה  21

 להגיש עזרה ראשונה ולפנותו מיד לחדר המיון; 21.1

לחדש את העבודה אך ורק באישור מנהל העבודה וממונה הבטיחות של האתר מטעם הקבלן ובמידה  21.2

 ר מפקח עבודה.ונדרש באישו

אגף הפיקוח על העבודה, כנדרש בדיני הבטיחות ועל גבי הטופס המתאים, על כל תאונה ל לדווח 21.3

שעשה עובד מטעמו )או מטעם עובד קבלן משנה שעובד מטעמו באתר( שהוא נטול יכולת עבודה מעל 

 או לאחר "מקרה מסוכן" כהגדרתו בתקנות. שלושה ימים, או שגרמה למותו של עובד;

על כל לממונה הבטיחות המוסדי מטעם המזמין ככל שיש כזה ובכל מקרה למנהל הפרוייקט ודיע לה 21.4

 טעמו או לעובר אורח באתר העבודה או סביבו;עובד מכל שאירעה לו או לופגיעה בעבודה תאונה 

 רעש ואבק 22
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סביר )רעש בלתי  םתקנות למניעת מפגעיהקבלן מתחייב להימנע מגרימת רעש בלתי סביר כהגדרתו ב 

, ולא יפעיל מכונה 1993 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"גו 1979 – מציוד בניה(, התשל"ט

 בבוקר  07.00בערב ועד  19.00לצרכי חפירה, בניה הריסה וכיוצא באלה, בין השעות 

היה ונגרם מטרד רעש לאנשים בסביבת אתר הבנייה, למנהל הפרוייקט הסמכות להגביל את שעות 

ודה המותרות לשימוש במכונות לצרכי חפירה, בניה הריסה וכיוצא באלה על פי הוראות הדין, והקבלן העב

 יבצע עבודות אלה בשעות שהוגדרו לו על חשבונו וללא תוספת תשלום. 

בכל עבודות של הריסה חפירה  או עבודות שיכולות לגרום לאבק שיגרום למפגע ולמטרד, הקבלן יבצע 

 בהתאם לסקר סיכונים שייערך בהקשר זה.  יזור האבק בסביבההרטבה שתקטין את פ

, העבודה במהלך ביטומניות ביריעות בפגיעה להימנע מנת על הנדרשים האמצעים כלבינקוט  הקבלן 23

 .הבניה פעולות עקב מרזבים של לסתימה להביאאו /ו

 

 עבודה וחידוש הפסקה 24

 צו הפסקת עבודה 24.1

 המזמין רשאי להפסיק עבודת הקבלן: במידה ומתקיימים אחד מהאירועים הבאים,

 ;בטיחותיאו סיכון  מפגע גרימת( א

 ;חיצוני מגורם בטיחותי למפגע חשיפה( ב

 ( חריגה מאישור עבודה;ג

 ;המזמין( הפרת דין או הפרת נוהל ד

 ( אי מסירת הודעה על ביצוע ביקורות תקופתיות ותיקון הליקויים;ה

 ;בטיחותי לסיכון לגרום בהן שיש אחרים לקבלנים או לתנועה הפרעות( ן

 ז( אי הימצאות מנהל עבודה או עוזר בטיחות באתר העבודה;

 ח( העדר אישור בטיחות הנדרש;

ט( העדר פנקס כללי או העדר תכנית ניהול סיכונים או התייחסות בתכנית הסיכונים לעבודה 

 המבוצעת .

דים, לרבות עובדי קבלני והוא יהיה תקף לכל העוב 'גיינתן על פי נספח  עבודה תצו הפסק 24.1.1

 המשנה באתר.

 אלא אם נכתב בצו אחרת, הפסקת העבודה תיכנס לתוקפה במתן צו הפסקת עבודה לקבלן. 24.1.2

 צו הפסקת העבודה יפרט מהם המועדים בהם תופסק העבודה וכן את הדברים הבאים:  25.1.3

 מתי תסתיים הפסקת העבודה. –במידה והפסקת העבודה מוגבלת בזמן  (א

מהם האמצעים  –ש לנקוט בפעולות או אמצעים על מנת לחדש את העבודה במידה וי (ב

 שצריך לנקוט.

 כל דבר אחר על פי שיקולו של נותן הצו. (ג

 לקבלן אין זכות ערעור על הצו. 25.1.4

 העלות הנגרמת מהפסקת העבודה תחול באופן מלא על הקבלן. 25.1.5

 צו חידוש עבודה 24.2

 (.ד'חידוש עבודה יהיה בצו חידוש עבודה )נספח  24.2.1

 המשך העבודות יהיה באחד המקרים הבאים: 24.2.2
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 במועד פקיעת צו הפסקת העבודה. –במידה וצו הפסקת העבודה הוגבל בזמן  (א

 עם מתן צו חידוש עבודה. –במידה וצו הפסקת העבודה לא הוגבל בזמן  (ב

 

  העבודה סיום 25

, יסלק עם סיום העבודות הקבלן הראשי מבצע הבניה ימלא את הבורות והחפירות, יישר ערימות 25.1

 מכשולים פסולת וציוד בניה ויכין את האתר נקי ומסודר לקראת מסירתו למזמין.

 דרישות, מלאה לתקינות חזרו המערכות שכל לוודא מסודרת מסירה תבוצע, העבודות גמר עם 25.2

 .הבניהעקב מ שנוצרו חדשים סיכונים ואין'(  וכד תוכניות עדכון, שילוט)  מולאו הבטיחות

 .'הבאמצעות מתן הודעה על סיום עבודה על פי נספח  המזמין מטעם נציג קבעיי העבודה סיום את 25.3

 

 קנסות 26

מבצע  הבניה יגיש למנהל הפרויקט בכל חודש לא יאוחר מהחמישי לחודש דו"ח בטיחות לאתר העבודה 

והממשקים עם המזמין . הדו"ח יוכן ויוגש ע"י ממונה בטיחות חיצוני בעל ניסיון והסמכה מתאימים 

הבניה, המועסק מטעם מבצע הבניה ועל חשבונו. הדו"ח יצביע על ליקויי הבטיחות, במידה וישנם, לתחום 

ויפרט תיקון הליקויים מהדו"ח הקודם. למזמין ו/או למנהל הפרוייקט תהיה הזכות המלאה לקנוס ו/או 

 לעכב תשלומים במידה ולא הוגש דו"ח בטיחות כמפורט לעיל, ו/או לא תוקנו הליקויים.

כם בזאת, כי בסמכות  המזמין להטיל קנסות על עבירות הבטיחות הבאות המפורטות להלן, בסכומים מוס

המפורטים בטבלה המצורפת, במידה ואירעה להבנתו עבירת בטיחות או לא ניתן אישור או מסמך בטיחות 

 הנדרש  ועל פי שיקול דעתו המוחלט. לקבלן לא תהיה הזכות לערער על קביעת קנס כאמור.

 פרמס

 סדורי

 "חבש סכום נושא

 15,000  תאונהכמעט /תאונה על דווח אי 1

 15,000 תאונה/כמעט  תאונה תחקיר ביצוע אי 2

 15,000 חמה לעבודה הרשאה הוצאת אי 3

   10,000  "עמנ מינו על הודעה אי 4

 "עמנ החלפת על הודעה אי 5

 או העדר מנהל עבודה באתר

10,000   

   10,000 להתייחסות פההנ תכנית הוגשה לא 6

 סיכון להוות העלול מקרה או תקלה על הודעה אי 7

 אדם לחיי

15,000  

 2,500 ( זמניים)שירותים  בנוחיות מחסור 8

   10,000 מוסמך בודק בתסקיר חוסר 9

 הפרויקט מנהל"י ע הניתן עבודה הפסקת צו הפרת 10

 מזמיןה מטעם

15,000 

 בעלי שמות עם הבניה מבצע שלט הצגת אי 11

 התפקיד

5,000 

   10,000 אי הצגת הוראות בטיחות בכניסה לאתר 
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 אישור ללא' וכד מנופים"ה, צמ כלי הכנסת 12

  -, לגבי כל כלי ובטיחות תעבורה

10,000   

 למנהל שבועית תכנית העברת אי 13

 הבטיחותולמפקח /הפרויקט

10,000   

   10,000 7-19 השעות בין סביר בלתי רעש יצירת 14

 5,000 פגום שילוטאו /ו בטיחות בשילוט חוסר 15

 ביצוע בעת)כגון:  זמניגידור /מחסום התקנת אי 16

 (הנפה

10,000 

 הצגת)כולל  מורשה לאתר בנין פסולת פינוי אי 17

 (מתאים אישור

5,000  

  5,000  מורשה אשפה לאתר אורגנית אשפה פינוי אי 18

אשפת פסולת בניין( אי פינוי אשפה )אורגנית או  

לכל יום נוסף לאחר מתן הודעה בכתב על ידי 

 המזמין

500 

אי תיאום מראש של עבודה המבוצעת או העלולה  19

 להשפיע  מחוץ לתחומי גידור אתר הבנייה 

15,000 

)אשר אינו ו/או כל הפרת בטיחות טיפול בליקוי  אי 20

 : המזמיןאשר נציגי  מופיע בטבלת הקנסות(

 בטיחות ממונה, המוסדמהנדס רויקט, מנהל הפ)

 לקבלן שהוגדר"ז לו במסגרת לתקנוהורו  (ועוד

15,000 

הפרת בטיחות המבוצעת על ידי מבצע הבניה או  כל 21

קבלני משנה ועובדיהם באזורים שמחוץ לשטח 

 המגודר של אתר הבניה

15,000 

 15,000 סיכונים לניהול תכנית הכנת אי 22

 15,000 הקבלן מטעם בטיחות ממונה"י ע דוח הגשת אי 23

הפסקת עבודה ו/או אי השלמתה ללא קבלת  24

 הודעת סיום עבודה

15,000 

    

 15,000 העסקת עובדים שלא בהתאם לגיל המותר  25

 15,000 העסקת עובדים ללא הסמכה 26

 15,000 העסקת עובדים ללא הדרכה 27

 15,000 אי אספקת צמ"א לעובדים 28

עבודות חשמל ללא אישור בהתאם לסיווג  ביצוע 29

 מתאים

15,000 

   10,000 אי שימוש עובדים בצמ"א 30

   10,000 חוסר במטף כיבוי אש 31

אי נוכחות ממונה בטיחות מטעם הקבלן בתדירות  32

 שנקבעה

10,000 
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שלומים למזמין תהיה הזכות המלאה לקנוס את הקבלן ולגבות את הקנסות בכל דרך, לרבות קיזוז בת

 שהוסכמו בין הצדדים.  

  –מבצע הבניה 27

לוקח על עצמו אחריות של מבצע הבניה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, תשמ"ח  27.1

, והוא ישלח על כך הודעה למפקח עבודה איזורי עם העתק למפקח. קבלת העתק מכתב הודעה 1988 -

 יה מהווה תנאי לקבלת צו לתחילת עבודה.למפקח עבודה אזורי על מינוי הקבלן כמבצע הבני

מודע לכך שהיה ובהמשך באזורים סמוכים יעבוד קבלן אחר, למזמין שמורה על פי שיקול דעתו  27.2

הבלעדי הזכות להודיע לקבלן על כך שהקבלן האחר הוא מבצע הבניה והקבלן כפוף לו ולמנהל 

פין, שהקבלן האחר כפוף לקבלן העבודה מטעמו בכל הנוגע להיבטים של הבטיחות בעבודה, ולחילו

 שימשיך להיות מבצע הבנייה כשהקבלן האחר יהיה כפוף למנהל העבודה מטעמו של הקבלן.

בכל מקרה, עצם מסירת הודעה בכתב על שינוי זהותו של מבצע הבנייה תיחשב כהסכמת הקבלן  27.3

פי לוח הזמנים  להחלפת מבצע הבנייה, ולכפיפותו של הקבלן לקבלן אחר שיוכרז כמבצע הבנייה על

 עליו שימסר בהודעה.

ם באתר והם ידועים, ברורים לו תנאיה, בחן את ו עליולפני חתימתנספח עבודה זה קרא בעיון את  27.4

  הם;על כל פרטיומוסכמים עליו 

מתחייב לוודא כי כל אחד מעובדיו בשטח אתר העבודה יקפיד לשמור ולבצע את כל הוראות  27.5

 .המפורטות בנספח זה ובהיתרי העבודה הספציפיים שקיבל הבטיחות הייחודיות לאתר העבודה

בעת ביצוע העבודות בנקיטת אמצעי בטיחות הראשי מבצע הבנייה רשאי לחייב את הקבלן המזמין  27.6

מתחייב לפעול על פי הוראות הראשי מבצע הבנייה והקבלן על פי  הסכם זה ו/או באתר העבודה 

עבודה ולנקוט על חשבונו בכל אמצעי בטיחות מהמפקח מטעם המזמינה באתר ה הביצוע שיקבל

סעיף זה כדי להטיל על המזמינה חובת פיקוח על הבטיחות בעבודות המצויות בתחום אין בשיידרש. 

 אחריותו ומומחיותו של הקבלן.

בנוסף לדרישות כל דין ובכלל זה הוראות  ותבאדרישות הבטיחות בנספח זה אינן גורעות אלא   .29

, חוק ארגון הפיקוח על שהותקנו מכוחה והתקנות 1970 -תש"ל , ה )נוסח חדש(הבטיחות בעבוד פקודת

אינו גורע מכל חובה החלה על הקבלן גם וכל דין אחר. נספח זה  והתקנות על פיו  1954 -תשי"ד  ,העבודה

מובהר ועל פי כללי הבטיחות החלים על העבודות המפורטות בנספח זה. עפ"י כל דין בעיסוקו בכלל הראשי 

פה או בכתב -על האמור בנספח זה, בעל בכל עת לשנות ו/או להוסיף רשאימנהל הפרוייקט באתר בזה כי 

 , והוראות הנספח יחולו על שינויים כאמור.ם המקצועילפי שיקול דעת םכפי שייראה לה

 לראיה באתי על החתום                                                        

 חתימה:       _______________________   _____________                תאריך:       

 שם החותם: _______________________                                            

 ת. זהות:      _______________________                                                          

 תפקידו:     ________________________                                                                  

 טלפונים:   _________________________                                                                  
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 נוהל קבלת מתקנים וציוד - 4מסמך ג'
     

 ותהגדר .1
 

 המושגים "מתקנים וציוד" תכלול לצורך נוהל זה: מבנים, מערכות ופרטי הגדרת ב  1.1
 .ציוד בודדים      
 
 

 תיקי עדות, הינם מסמך מבוקר וכוללים את כל החומר  –תיקי מסירת פרויקט   1.2
 כמפורט בסעיף "מסמכים טכניים"  בנוהל זה.      

 
 

 ציג המוסד.ונ לקבלן ,מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרויקט   1.3
 

 

   יהיו נוכחים: מנהל הפרויקט, נציג המחלקה שתתואם מבעוד מועד בעת הקבלה  1.4
הקבלן,   במינהל/רפרנט מקצועי )בהתאם להחלטת מנהל המחלקה(, נציג    הרלוונטית 

 .וראשי הצוותים הרלוונטים המתכנן, מהנדס / מנהל האחזקה של המוסד
  

על ידי המתכנן  (1)טופס מס '  חדרים" לבדיקת רשימת תיוגהבדיקה תעשה בעזרת טופס " 1.5
לטופס זה להלן בנספח(. קבלת מתקנים תעשה בהתאם להנחיות ספציפיות לכל  ה)ראה דוגמ

 .במפרטי הדרישות של המתכנן, מפרטים והתקנים הרלוונטייםסוג ציוד, המפורטות 
 

 ית.אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופ
 
 

 אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מועד להשלמת  1.6
התיקונים ותאריך לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו 

 התיקונים בהתאם לדרישות, תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית.
 

 יעשו  –או קבלה סופית סיכומי הבדיקה ואשורי קבלה מלאה, קבלה חלקית ו/ 1.7
במידה ובוצעו תיקוני הסתייגויות, על  (2)טופס מס'  וציוד בעזרת טופס קבלת מתקנים

פרוטוקול קבלת ומסירת פרויקט  מנהל הפרויקט לצרף את אישורו לגמר התיקונים ע"ג 
(. מנהל הפרויקט 4(מנהל הפרויקט ימלא תיק אישור לפרויקט )טופס מס' 3)טופס מס' 
לבודק החשבונות במחלקה  מצורפים לחשבון הסופי ת המסמכים הנ"ליעביר א

 הרלוונטית במינהל.
 
 
 

 

 לאחר אישור חשבון סופי של הקבלן, מנהל הפרויקט, מנהל מחלקת בינוי, מהנדס  1.8
, ויעבירו על הקבלן שסיים את עבודתו (7)טופס מס' טופס הערכת קבלן המוסד ימלאו 

, הכנות למכרז וביצוע התקשרויות עם קבלניםוהל למזכירת ועדת המכרזים כמפורט בנ
( על היועץ שסיים את עבודתו, ויעבירו למזכירת ועדת 8וטופס הערכת יועץ )טופס מס' 

 המכרזים
 

 מסמכים טכניים 1.9
 

במקרים  מיוחדים(  או האנגלית)בשפה העברית  מסירת פרויקט / מתקןתיק  מנהל הפרויקט יכין
 ל:יכיתיק ה

 
ליום המסירה, כולל As Made דכנות "כפי שבוצע" מערכת תכניות מעו 1.9.1

 תכניות מתקנים אלקטרומכניים.
  –תוכניות ימסרו בשני עותקים 
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 קובץ המקור בפורמט אוטוקד .א
 PDFקובץ המקור מתורגם לפורמט  .ב

 
 תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן: 1.9.2

 

רת מוסמכים או חב / מכונים תעודות על בדיקות שנעשו על ידי בודקים .א
 במקרים בהם הדבר מתחייב מהחוק. - החשמל

תעודות על בדיקות של חלקים ואביזרים, תעודות )או דפי יומן( על בדיקות  .ב
 בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. –חלקיות שנעשו בזמן הביצוע 

הרשויות או על ידי תעודות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורש על ידי  .ג
 (4לפרויקט" המצ"ב ) המזמין, כמפורט ב"תיק אישורים

 רשימת פרטי ציוד עם זיהוי המאפשר הזמנת כל פריט מהיצרן. .ד
 היתרי בניה .ה
 תכנית הגשה .ו

 אישור שירותי הכבאות .ז

 4טופס   .ח
 כל האישורים ובדיקות בהתאם לתקנות ולדרישות .ט

 
המסמכים ימסרו מודפסים ומאורגנים בתיק / קלסר ובמדיה דיגיטלית   1.9.3

 בשני עותקים כל אחד.
 

 
 כמפורט להלן: שמירת התיקים תבוצעהפצת ו 1.9.4

 

עותק ראשון של התיק והקבצים הממוחשבים יועבר למהנדס / מנהל אחזקה של  .א
 המוסד בו בוצע הפרויקט ויישמר בגנזך המשרד.  

לגבי פרויקטים בניהול המינהל עותק שני של התיק והקבצים הממוחשבים  .ב
פרויקט, ויישמר יועבר למינהל התכנון חלק מהחשבון והדיווח הסופי של ה

 לצמיתות.

באחריות מנהל המחלקה האחראית על הפרויקט להעביר למנהלי הפרוייקט  .ג
PMO  את הקבצים הממוחשבים לצורך קליטתם בספריית הפרויקט במערכת

 הממוחשבת של המינהל.
 

: הכנת ומסירת תיקי הפרויקט כמצויין לעיל תהווה תנאי לתשלום חשבון סופי הערה
 למנהל הפרויקט.

 

 המתקן ו/או הציודקבלת שלבי  1.10
 

קבלת המבנה והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות רצונו של 
 המזמין:

 
 השלבים הר"מ: ביצוע  –קבלת מתקן  1.10.1

 שלד )קונסטרוקציה( .א
 מעטפת וציפוי חוץ .ב
 בנייה ופרטי גמר .ג
חשמל, תקשורת, מיזוג אוויר, בקרה ומתח נמוך, בטיחות,  ,מערכות .ד

ינסטלציה, תברואה ומשק חום, גזים רפואיים, מעליות, אדריכלות א
 ועיצוב פנים כללי, שונות.

 
 ,בדיקת המבנה בעזרת טפסי רשימת תיוג לבדיקת חדרים כמצוין לעיל 1.10.2

 חיות לקבלת מתקנים ומערכות.נובאמצעות ה
 

  .מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין כמפורט לעיל 1.10.3
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ת האחזקה של המזמין בהפעלה, הדממה צוו הקבלן המבצע ידריך את 1.10.4
 ואחזקה שוטפת של המבנה, המערכת והציוד.

 
יהיה רשאי לשחרר את הקבלן  מינהל התכנון מנהל הפרויקט באישור  1.10.5

 מחובת הגשת חלק מהמסמכים או עריכת חלק מהבדיקה.
 
וזאת  ,המבנה והציוד כמפורט לעיל קבלה סופית שלכנס לתוקפה רק לאחר יתקופת האחריות ת 1.11

 רות המזמין.ילמרות שהופעלו בינתיים חלקים שונים מהמערכת לש
מותנה אחר  למרות האמור לעיל רשאי מנהל הפרויקט לקבוע כי תקופות האחריות מתחילה בתאריך 

 ב:
 

 הליקויים שנמצאו בפעולת המתקן אינם בעלי משמעות לפעולתו התקינה. .א

 עמד בכך. יקבע מראש ואמנם הקבלן יתחייב לתקן הליקויים בתוך פרק זמן שי .ב
 

בכל מקרה ימסור הקבלן לידי מנהל הפרויקט תעודת אחריות לתקופת הבדק המציינת במפורש מועד 
 תחילת אחריות ומועד סיומה.

 
עם סיום תקופת הבדק או תקופת הבדק לעבודות איטום )במידת הצורך(, יבוצע סיור בהשתתפות  1.12

תכנון. במעמד הסיור, במידה ואכן אין ליקויים, ימולא טופס הקבלן, נציג המוסד ונציג מינהל ה
 ( וייחתם ע"י המשתתפים.5אישור ביצוע תיקונים בסיום תקופת הבדק או האיטום )טופס מס' 

 
 

 אחריות 2
 

 .מרכזי הפרוייקטים באגף הביצוע באמצעות מנהל הפרוייקטאחריות ליישום נוהל זה חלה על 
 חלה על מנהל אגף ביצוע במינהל.אחריות על עדכון ותיקוף הנוהל 

 
 
 

 (1) רשימת תיוג לבדיקת חדרים

 (2) טופס קבלת מתקנים וציוד

 (3) פרוטוקול קבלת ומסירת הפרויקט

 (4) תיק אישורים לפרויקט

אישור ביצוע תיקונים בפרויקט/בסיום תקופת 

 הבדק/בסיום תקופת הבדק לעבודות איטום

(5) 

 (6) נוהל ערבות

 (7) קבלן טופס הערכת

 (8) טופס הערכת יועץ
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 1טופס 
 מתחם/חדרלבדיקת עקרונית רשימת תיוג 

 

 הנתון רתיאו
 מס. חדר בבניין / מרפאה / מחלקה / אזור

               

פס 
 הספקה

גוף, חיבורים ושלמות 
 הציוד

               

לוח חשמל מקומי, שילוט  חשמל
 תכנים

               

                יאת אחותתאורה, קר 

                שקעים, תקעים, מפסקים 

                תקשורת, גילוי אש 

                מסנן אוויר, חיבורי חשמל מזגן

                מצב עבודה, רעשים, ניקוז 

                גוף, חיזוק לקיר, נזילות 

ריהוט 
 קבוע

                צבע, פוליטורה, ציפוי

                ידית, מנעול, צירים 

                גוף, מגירות, אצטבאות 

                פרגודים 

מקלחת, אמבטיה, אוורור,  רותיםיש
 ניקוז

               

                ברזים, סיפון, גוף, ניקוז כיור

                מזרם, מכסה, גוף, ביוב אסלה

                גוף, מנגנון הפעלה תריס

                צבע, ציפוי, משקוף חלון

                ידית, מנעול, צירים 

                גוף, זכוכית, אטימה, סורג 

                צבע, ציפוי, משקוף, מגנים דלת

                ידית, מנעול, צירים 

                םגוף, זכוכית, איטו 

                מגן קיר, מעקות בינוי

                P.V.Cחרסינה,  

                מרצפות, פנלים 

                צבע, סיוד 

                תקרות, קירות, טיח 

 3בוצע תיקון:   2דרוש תיקון:   1נמצא תקין:מקרא: 
    : ____תאריך            : ____חתימה           : _______תפקיד                 : _____שם ומשפחה 

    (1)  
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 2טופס 
 

 וציוד טופס קבלת מתקנים
 

 תאריך __________________  מס' המתקן בתכניות __________________ 
 

 יעוד ___________________ מקום ____________________________
 

 נציג הקבלן ________________ ________________נציג המתכנן _______
 

 נוכחים )ציין שם ותפקיד( _____________________________________________
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

 נוהל קבלת מתקנים וציוד(ראה פירוט בסעיף "מסמכים טכניים" במסמכים טכניים ) האם נמסרו
 
 דו"חות בדיקת חדרים חתומים ומושלמים. 
 
 :מעודכנות "כפי שבוצע"+ תיקי מתקן + הוראות הפעלה ואחזקה תכניות  
 .אייםגזים רפו    .אינסטלציה    .מתח נמוך    .חשמל    .תברואה     .מיזוג אויר 
 .אחר )לפרט(  .בטיחות    .אדריכלות+עיצוב פנים    .מעליות 
 תעודות בדיקה. 
 
 .)כולל הוראות הפעלה ואחזקה(  רשימות פרטי ציוד עם זיהוי 
 
 

 במקום המתאים(    )סמן 
 
ם מתקני     נוהל קבלת סעיף "שלבי קבלת המתקן ו/או הציוד" ברוט ביהדרכת צוות המזמין )ראה פ  
 ציוד(ו

 במקום המתאים(    )סמן 
 תוצאות הבדיקה )מחק את המיותר(.

 
 הננו מאשרים את קבלת המתקן במלואו. .1
 
 אין אנו מאשרים את קבלת המתקן. .2
 
עד תאריך להלן הננו מאשרים את קבלת המתקן באופן חלקי, על הקבלן להשלים את העבודות שצוינו  .3

.______________________ 
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 וח ליקוייםד

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

 חתימת הקבלן ____________________ חתימת מנהל הפרויקט ________________
 

 חתימת נציג המתכנן _______________ חתימת נציג האחזקה __________________
 

 שתיות ובינוי ___________ אחר )פרט( _________________________נציג מינהל ת
 

 תאריך: _________________
(2) 
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 3טופס 
 קבלת ומסירת פרויקט פרוטוקול

 
 ________________ צ.ה.ע.: _______________ שם הפרויקט:

    
 ________________ תקופת הביצוע: _______________ מס' פרויקט:

    
 ________________ גמר מתוכנן: _______________ שם הקבלן:

    
 ________________ גמר בפועל: _______________ מס' הזמנה:

    
    

 נערכה ביקורת קבלת הפרויקט הנ"ל בנוכחות: _______________ בתאריך:
    

 ________________ נציג המתכננים: _______________ נציג הקבלן:
    

 ________________ נציג המחוז / בי"ח _____________ נציג מינהל תשתיות ובינוי:
    

 הפרויקט נבדק והתקבל באופן עקרוני בהסתייגויות המפורטות להלן:
 

 

 

 

 

 

ת רצונו לשביעו מינהל תכנוןהקבלן מתחייב להשלים את כל התיקונים הנ"ל באופן נאות ומקצועי ולמסור אותם לנציג 
 המלאה בתאריך:_____________.

 
, הוראות אחזקה והפעלה למתקנים ולמערכות, תעודות בדיקה של עדות מעודכנות מסירת תיק פרויקט, המכיל: תכניות

לנציג מינהל נמסרו / לא נמסרו ) מחק את המיותר ( במעמד זה  גורם מוסמך )לפי הצורך כגון מכון התקנים, כיבוי אש(
  _________________________מר:  - תכנון

 מעליות / בטיחות / / מיזוג אויר / / מתח נמוך בניה / תברואה / חשמל תוכניות: הבאיםבמקצועות 
._______________ /_______________ /_______________ / __________________ 

    
 נציג בי"ח       מינהל תכנוןנציג  הקבלן: 
    

 _______________ ___________________ ______________ שם וחתימה:
    

 _______________ ___________________ ______________ תאריך:
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 טופס 4

  

 לפרויקטם תיק אישורי
:   שם הפרויקט  מס' פרויקט ______________  __:  ___________  מבנה:  _  מתקן

_______________ 

 

 .לתאריך :   ____________ תיק האישורים מעודכן

 ידי על ואושרה להסמכת מעבדות הלאומית הרשות ידי על שהוסמכה מעבדה– ת"מעבדה מוכר" -הגדרה

 . (550מתוך הוראת מכ"ר )הגדרה " כבאות והצלה נציבות ידי על והוכרה התקינה על הממונה

 

 םמצ"ב למסמך זה הטפסים הרלבנטיים חתומים בעלי התפקידים המתאימי מס'

 / קיים

 בוצע

 /)כן/לא 

לא 

 (רלוונטי

1 
)בקשה לתעודת גמר ( ע"פ תקנות תכנון ובנייה )בקשה להיתר, תנאי  4)ההיתר( וטופס  3טופס 

 ואגרות( תוספת ראשונה

 

2 
)תעודת גמר ( ע"פ תקנות תכנון ובנייה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות( תוספת ראשונה   5טופס 

 ()אם התקבל במועד מילוי הטופס

 

3 
הצהרת אדריכל שהתכנון והביצוע תואם את תקנות התכנון והבניה ודרישות הבטיחות כפי 

 שפורטו בתכנית הבטיחות שאושרה על ידי אישורי הכבאות.

 

4 
דיווח על עריכת ביקורת ע"י אחראי הביקורת בגמר הבנייה , ע"פ תקנות תכנון ובנייה )בקשה 

 להיתר, תנאי ואגרות( תוספת שנייה  

 

  התחייבות הכללית בהתאם להיתר הבניה )אם נדרש בפרויקט(-אישור מינהל התכנון 5

6 
ע"פ  921אישור התאמה של  מעבדה מוכרת לחומרי הבנייה והציפויים בהתאם לתקן הישראלי 

 סוג הבניין, מקום התקנה וגובה הבניין.

 

7 
הריצוף בכל המקומות  אישור הקבלן הראשי )"מבצע הבנייה"( שמידת ההתנגדות להחלקה של

 )יש להציג גם אישורי ספק(. 2279תואמת לדרישות ת"י 

 

  )אישור יועץ זיגוג/אלומיניום או אדריכל( 1099אישור התאמת הזיגוג במבנה לדרישות ת"י  8

9 
אישור מעבדה מוכרת להתאמת מכללי דלתות האש/עשן לדלת אב טיפוס כפי שנדרש בת"י 

1212 

 

  1212ת"י ע"פ דלתות האש על כל מרכיביהן להתקנת כרת  אישור מעבדה מו 10

11 
אישור מפקח הבנייה כי מחסומי האש )אטימת חדירות בקירות אש( בוצעו ע"פ המפרט ותכנית 

 הבטיחות המאושרת

 

  5103אישור מעבדה מוכרת שהתקרה האקוסטית הותקנה בהתאם לת"י  12
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13 

, המפרט 5103נה והותקנה בהתאם לת"י הצהרת קבלן התקרות שהתקרה האקוסטית תוכנ

הבין משרדי המחייב, מפרט היצרן והנחיות יועץ הקונסטרוקציה. כולל צירוף התכנית ואישור 

 הקונסטרוקטור .

 

14 

קונסטרוקטור שדרך גישה ורחבת היערכות, לרבות מכסים לתאי בקרה וצינורות אישור  

באופן המאפשר להם לשאת רכב לכיבוי  למערכות תשתית למיניהן , הטמונים מתחתן, בנויים

 עומסים במבנים: עומסים אופייניים. 412והצלה על פי התקן הישראלי , ת"י 

 

  אישור יועץ התנועה לתוואי דרך הגישה ורדיוס סיבוב לרכבי כיבוי בהתאם לתקנות. 15

  אישור יועץ אקוסטיקה )אם קיים בפרויקט( שכל הדרישות מולאו 16

  שה נגישות לביצועאישור מור 17

  1220מערכת לגילוי עשן  על פי ת"י להתקנת אישור מעבדה מוכרת  18

  1597ת"י ות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי ע"פ מערכלהתקנת אישור מעבדה מוכרת  19

  של המשטרה 160ומפרט  3חלק  1220ת"י עומדת ב אישור קבלן המבצע שמערכת כריזה 20

  NFPA 72רת / או חברה בתו תקן למערכת טלפון כבאים ע"פ תקן אישור מעבדה מוכ 21

  3חלק  1220אישור מעבדה מוכרת  להתקנת מערכת למסירת הודעות בהתאם לת"י  22

23 

שמערכות החשמל, גילוי אש, כריזה, תאורת התמצאות ותאורת חירום מתכנן החשמל אישור 

)מצ"ב  ו והתקנים המחייבים הרלבנטיים, תקנותי 1954תוכננו והותקנו בהתאם לחוק החשמל 

 טופס(

 

24 
שכל מערכות החשמל בוצעו על פי התכניות כפי שתוכננו ע"י מתכנן קבלן החשמל אישור 

 החשמל והמתקן נבדק ע"י בודק מוסמך וראוי לשימוש

 

 מצ"ב למסמך זה הטפסים הרלבנטיים חתומים בעלי התפקידים המתאימים מס'

קיים/ 

 בוצע

 /)כן/לא 

א ל

 (רלוונטי

25 
 יםשלוחות החשמל עונ ומהנדס החשמל המתכנן לוחות החשמל יצרן י"ע חתומה הצהרה

 1419לדרישות ת"י 

 

   תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן החשמל למתח ע"פ חוק החשמל ותקנותיו 26

  ( , בודק החשמל והיועץ2481אישורי מכון תקנים למעליות )ת"י  27

  2481ת אלונקה )ו/או כבאים( ע"פ ת"י אישור התאמת מעלי 28

  היתר הפעלת גנרטור חירום )משרד התשתיות והאנרגיה( ,אישור תקינות ואישור היועץ 29

  אישור מחברת הטלפונים )בזק או אחר( לצורך קבלת תעודת גמר 30

  1596מערכת מתזים כולל מאגר מים ומשאבות  ע"פ ת"י  להתקנתאישור מעבדה מוכרת  31

   2206אישור מעבדה מוכרת לגלגלונים לפי תקן  32

33 

שכל מתקני התברואה וכיבוי האש תוכננו ובוצעו ע"פ דרישות יועץ אינסטלציה אישור 

התכנון והבנייה, הנחיות שירותי כבאות והנחיות שירותי בריאות כללית ותקנות התקנים, חוק 

 )מצ"ב טופס(
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  931ת"י  אישור מעבדה מוכרת לאטימות אש לפי 34

  אישור שפ"ע 35

36 

, מדפי אש/עשן, עשן  בקרה/שליטה/פינוי, ת מיזוג האוויר ושמערכיועץ מיזוג אוויר אישור 

 תקנותחוק ובוע"פ הנדרש ב 1001ע"פ ת"י  וובוצע ותוכננ ומערכות אוורור במערכות בישול

 )מצ"ב טופס(

 

37 
, מדפי אש/עשן עשן  בקרה/שליטה/נויפי,מערכת ת מיזוג אוויר ושמערכמעבדה מוכרת אישור 

  1001תוכננה ע"פ התקן ישראלי  ומערכות אוורור במערכות בישול 

 

  )באם נדרש( 503תיק שטח בהתאם לנוהל מכ"ר  38

39 
  536אישור מעבדה מוכרת לבדיקת אינטגרציה בין מערכות חירום בהתאם להוראת מכ"ר 

 כולל משטר ההפעלות

 

40 
תכנית הבטיחות למבנה שאושרה ע"י מדור מניעת דליקות בשירותי ות שאישור יועץ הבטיח

 לרבות הנחיותיו למתכננים )מצ"ב טופס( בוצעה במלואההכבאות, 

 

41 

בפרויקט שלא הוגש להיתר בנייה )שיפוץ פנימי שלא נדרש עבורו היתר( , אישור יועץ 

באכלוס בשלבים                                          הבטיחות לאכלוס )מצ"ב טופס(.                              

 האישור יינתן לאזור שעומד להתאכלס.

 

42 
+ אישור הרשות המקומית   4אישור שירותי הכבאות לטופס  –בפרויקט שהוגש להיתר בנייה

 לאכלוס
 

43 
הכבאות אישור שירותי  –פרויקט שלא נדרש בהיתר בניה  אך הוגש לאישור שירותי הכבאות 

 לאכלוס
 

42   

43   

44   

45   

 

 

שם מנהל 

 הפרויקט:

 

  תאריך :

  חתימה: 
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 אישור אדריכל
 

:   שם פרויקט מס' פרויקט _______________ ___בית חולים  :  ___________  מבנה:  _

 ___________ 

 

 גוש : ___________________  חלקה : _______________________

 

ני לאשר בזאת כי התכנון והביצוע של הפרויקט הנ"ל , תואם את תקנות תכנון ובניה ואת הרי

דרישות הבטיחות כפי שפורטו בתכנית בטיחות האש שהוכנה ע"י יועץ הבטיחות של הפרויקט ואושרה 

 על ידי שירותי הכבאות.

 

 פרטי המאשר :

 

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה

 

 

 יש לצרף צילום רשיון 
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 אישור מהנדס חשמל  בגמר הבנייה
 

 :  ___________  שם פרויקט מס' פרויקט _______________ ___בית חולים:  ___________  מבנה:  _

 

 כולל כיבוי בלוחות חשמל   מערכת גילוי עשן □תאורת חירום      □מערכת החשמל כללי     □סוג המערכת:  

 

 חיבור מערכות חירום לגנרטור □כבלים חסיני אש למערכות חירום        □

 

 פנל כבאים □מערכת כריזה    □

 

אני מאשר כי תכננתי ובדקתי את מערכת החשמל המתוארת במסמך זה בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו 

 עולה תקין.ובהתאם למסמך התנאים להיתר, ומצאתי כי המערכת מתאימה לכל הדרישות, והינה במצב פ

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה

 

 יש לצרף צילום רשיון 
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 אישור מהנדס מיזוג אויר בגמר הבנייה
 

 :  ___________  שם פרויקט מס' פרויקט _______________ ___בית חולים:  ___________  מבנה:  _

 

 אוורור במערכות בישול                  □  על לחץ □שחרור חום ועשן בקרה, שליטה ו □מיזוג אויר  □וג המערכת הנבדקת: ס

 מדפי אש/עשן □

 קרקעיים-חללים תת □כל המבנה  □המערכת משרתת את האזורים הבאים: 

 מחסנים □חדר מדרגות  □לובי קומתי  □חניונים  □

אזור  □

___________________________________________________________אחר:______________

___ 

  

 

על כל אביזריה, בהתאם לתקן מיזוג האוויר והאוורור בפרויקט הנ"ל אני מאשר כי תכננתי את מערכת  □

 העדכני ביותר  . 1001ישראלי 

המיזוג והאוורור על פי הריני לאשר בזאת כי בדקתי ואישרתי את כל הציוד והחומרים שהותקנו במערכת  □

 התקנים הרלוונטים המחייבים.

 

 הריני לאשר שבדקתי ומצאתי שכמויות האוויר שבוצעו תואמות את התכנון . □

 

 1001הערה : לאישור זה נדרש לצרף אישור מעבדה מוכרת להתקנת מערכת המיזוג והאוורור על פי ת"י 

 המעודכן על חלקו הרלוונטי.

 

 

 

 פרטי המאשר :

 

  אשם מל

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה

 

 יש לצרף צילום רשיון 
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 אישור מהנדס אינסטלציה  בגמר הבנייה

 :  ___________  שם פרויקט מס' פרויקט _______________ ___בית חולים:  ___________  מבנה:  _

 

 לתקנות,בהתאם לחוקים , ומערכת הגזים , כיבוי אש אני מאשר כי תכננתי ובדקתי את מערכת המים לצורכי 

 מפקח כבאות ראשי )מכ"ר( ודרישות הכלליתבהתאם למסמך  התנאים להיתר, ולתקנים ו

 .1596מערכת אוטומטית לכיבוי אש ע"י ספרינקלר )מתז מים( ע"פ הנדרש בתקן ישראלי     □

, תקנות ע"פ הנדרש בחוקים, ים תוכננו ובוצעומערכות כיבוי במים לרבות צנרות, ברזי שריפה ומאגרי מ   □

 מפקח כבאות ראשי )מכ"ר( ודרישות הכללית .הוראות התנאים להיתר, תקנים ,

 למערכות גזים רפואיים בהוצאת מנהל לתכנון בתי חולים G – 01מפרט     □

 מערכות אינסטלציה תוכננו ובוצעו ע"פ התקנות והתקנים המחייבים   □

 מצאתי את המערכת/ות מתאימה/ות  לכל הדרישות, והנה במצב פעולה תקין. אני מאשר בזאת כי

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  מס' רשיון מהנדס

  תאריך

  חתימה

 

 יש לצרף צילום רשיון 
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 אישור יועץ בטיחות

 

 :  ___________  שם פרויקט _______מס' פרויקט ________ ___בית חולים:  ___________  מבנה:  _

 

 

שאושרה ע"י מדור מניעת דליקות בשירותי שהוכנה על ידי ותכנית הבטיחות למבנה הריני לאשר בזאת ש

 הכבאות, 

 .לרבות הנחיותי למתכננים בוצעה במלואה

   

 פרטי המאשר :

 

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  תאריך

  חתימה
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 לאכלוס אישור יועץ בטיחות 
 בפרויקטים שלא הוגשה בעבורם בקשה להיתר בנייה ולא הוגשה תכנית לאישור לאישור שירותי הכבאות

 נדרש אישור  –)כדוגמת שיפוץ בהיקף קטן שמהווה שינוי פנימי שאיננו כולל שינוי ייעוד ושלא דורש היתר( 

 יועץ הבטיחות כתנאי לסיום הפרויקט ואכלוסו.

 

 :  ___________  שם פרויקט מס' פרויקט _______________ ______  מבנה:  _בית חולים:  ________

 הריני לאשר בזאת את אכלוס הפרויקט והנני מצהיר בזאת  :

תכנית הבטיחות שהכנתי לפרויקט עומדת בכל דרישות המסמכים המחייבים על פי חוק  .1
 יאות כללית .לרבות החוקים, התקנות, התקנים , הוראות מכ"ר והנחיות שירותי בר

 

 . במלואהבפועל תכנית הבטיחות בוצעה  .2
 
בדקתי את האישורים המוזכרים במסמך "תיק אישורי בטיחות לפרויקט " והם נמצאו  .3

 תקינים ומתאימים.
 

הערות : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________ 

 פרטי המאשר :

  שם מלא

  שם החברה

  מס' ת.ז

  תאריך

  חתימה
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 5טופס 

 בפרויקט /אישור ביצוע תיקונים 
 בסיום תקופת הבדק לעבודות איטום בסיום תקופת הבדק /

 
 שם הפרויקט: _______________________________  

 
 

 מס' הפרויקט: _______________________________  
 
 

 שם הקבלן: ___________________________________  
 
 

 מס' הזמנה: __________________________________  
 
 

 להנ" לפרויקט  נערכה ביקורת ביצוע התיקונים  בתאריך  _________________ 
 

 _______________________________בנושא  
 

בכפוף לתיקונים אשר יידרשו בסוף  קבלת הפרויקט הנ"ל/ לא מאשרים  את   לאחר הבדיקה היננו מאשרים
 .תקופת הבדק / בסוף תקופת הבדק לעבודות איטום

 (.הבדק  בתקופתיצוע לב שאושרו התיקונים רשימת את לצרף)יש 
 

 נציג בי"ח / מחוז מינהל התכנוןנציג  נציג הקבלן 

    ומשפחה שם

    חתימה

    חותמת

    תאריך
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 רשימת תוכניות -מסמך ה' 
 

 אדריכלות .1

 שם התוכנית

  

 רשימת פרטים: נגרות, מסגרות, אלומיניום, פרטים פנימיים -

 רשימת אלומיניום -

 ניות קונסטרוקציהרשימת תכ .2

 Bמבנה 

B מבנה  – 1 -קB תכנית כלונסאות 

B מבנה  – 2 –קB  תכנית פרטי כלונסאות 

B מבנה  – 3 –קB תכנית רצפת מרתף זיון תחתון + פרטים 

B מבנה  – 4 –קB תכנית רצפת מרתף זיון עליון + קורות 

B מבנה  – 5–קB תכנית רצפת קרקע זיון תחתון + פרטים 

B ה מבנ – 6 –קB תכנית רצפת קרקע זיון עליון + קורות 

B מבנה  – 7 –קB תכנית רצפת טכני זיון תחתון + פרטים 

B מבנה  – 8 –קB תכנית רצפת טכני זיון עליון + קורות 

B מבנה  – 9 –קB תכנית רצפה קומה א' זיון תחתון + פרטים 

B מבנה  – 10 –קB תכנית רצפה קומה א' זיון עליון + קורות 

B מבנה  – 11 –קB תכנית רצפה קומת גג זיון תחתון + פרטים 

B מבנה  – 12 –קB תכנית רצפה קומת גג זיון עליון + קורות



 Cמבנה 

 

C מבנה  – 1 -קC  3.60תכנית תקרה קיימת במפלס+ 

C מבנה  – 2 –קC  זיון תחתון + פרטים 7.15תכנית תקרה + 

C מבנה  – 3 –קC  זיון עליון7.15תכנית תקרה + 

Cמבנה  – 4 – קC  קירות ממ"מ7.15תכנית תקרה + 

C מבנה  – 5–קC  זיון תחתון + פרטים11.30 -+ ו11.45תכנית גגות + 

C מבנה  – 6 –קC  זיון עליון + קורות11.30 -+ ו11.45תכנית גגות + 

C מבנה  – 7 –קC  14.40 -+ ו15.80תכנית גגות+ 

C מבנה  – 8 –קC תכנית פרטי מדרגות 

 Dמבנה 

D מבנה  – 1 -קD תכנית כלונסאות 

D מבנה  – 2 –קD  תכנית רצפת מרתף + פרטים 

D מבנה  – 3 –קD  זיון תחתון + פרטים -0.15תכנית רצפה במפלס 

D מבנה  – 4 –קD  זיון עליון + קירות ממ"מ -0.15תכנית רצפה במפלס 

D מבנה  – 5–קD  זיון תחתון + פרטים3.60תכנית תקרה במפלס + 

D בנה מ - 6 –קD  זיון עליון + קירות ממ"מ3.60תכנית תקרה במפלס + 

D מבנה  – 7 –קD  זיון תחתון + פרטים7.15תכנית תקרה במפלס + 

D מבנה  – 8 –קD  זיון עליון + קירות ממ"מ7.15תכנית תקרה במפלס + 

D מבנה  – 9 –קD  זיון תחתון + פרטים13.95 -+ ו11.30תכנית גגות + 

D מבנה  – 10 –קD נית פרטי מדרגותתכ 

  

 Eמבנה 

E מבנה  – 1 -קE תכנית חיזוק קורת רצפה קיימת 

E מבנה  – 2 –קE  ופרטים 3.60תכנית תקרה קיימת במפלס + 

E מבנה  – 3 –קE  7.15תכנית תקרה במפלס + 

E מבנה  – 5–קE  11.30תכנית גג במפלס+ 

  

 Fמבנה 

F מבנה  – 1 -קF תכנית כלונסאות 

F מבנה  – 2 –קF זיון תחתון + פרטים -0.15כנית רצפה במפלס ת 

F מבנה  – 3 –קF  זיון עליון + קורות -0.15תכנית רצפה במפלס 

F מבנה  – 4 –קF  3.11תכנית תקרה במפלס+ 



 

 

  

F מבנה  – 5–קF  7.15תכנית תקרה במפלס+ 

F מבנה  - 6 –קF  12.60 -+ ו11.30תכנית גגות במפלס+ 

  

 Aמבנה 

A מבנה  – 1 -קA אזור 3.11תקרה קיימת  תכנית +A 

A מבנה  – 2 –קA  אזור 3.11תכנית תקרה קיימת +B 

A מבנה  – 3 –קA  3.11תכנית פרטי תקרה קיימת+ 

A מבנה  – 4 –קA  אזור 7.15תכנית פלדה במפלס +A 

A מבנה  – 5–קA  אזור 7.15תכנית פלדה במפלס +B 

A מבנה  – 6 –קA  7.15תכנית פרטי תקרה במפלס+ 

A מבנה  – 7 –קA  אזור 7.15תכנית תקרה במפלס +A 

A מבנה  – 8 –קA  אזור 7.15תכנית תקרה במפלס +B 

A מבנה  – 9 –קA  אזור 11.30תכנית פלדה במפלס +A 

A מבנה  – 10 –קA  אזור 11.30תכנית פלדה במפלס +B 

A מבנה  – 11 –קA  11.30תכנית פרטי גג במפלס+ 

A מבנה  – 12 –קA אזור 11.30 תכנית גג במפלס +A  

A מבנה  – 13 –קA  אזור 11.30תכנית גג במפלס +B 

A מבנה  – 14 –קA  אזור 3.11תכנית חיזוק קירות במפלס +A 

A מבנה  – 15 –קA  אזור 3.11תכנית חיזוק קירות במפלס +B 

A מבנה  – 16 –קA  אזור 7.15תכנית חיזוק קירות במפלס +A  

A מבנה  – 17 –קA אזור 7.15רות במפלס תכנית חיזוק קי +B  



 

 

  

 תנאים מיוחדים  -מסמך ו' 

 

 2005 -נוסח התשס"ה  3210לחוזה מדף 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' ____________________

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.

 ם עצמם.להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפי

 בדק, תיקונים ושירותים.

 בדיקות מעבדה. -טיב החומרים והעבודה 

  ריבית עבור הקדמת תשלומים.

  תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית.

 נוסח והצמדת ערבויות.

 עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום היקף העסקת עובדים זרים.

 מקום השיפוט.

 ביטוח

 

 יפות בין מסמכים:עד

( נוסח 3210מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' )מדף 

)להלן: " מסמך ב' "( או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה. ובכל מקרה שתיווצר  2005 -התשס"ה 

מסמך אחר, תינתן עדיפות סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או ב

 להוראות במסמך זה.

 

 

 

  

 

  

 חתימת הקבלן ___________________ 

 

 



 

 

  

 מדינת ישראל

 הבריאות משרד

 תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה מנהל

 

 

 בדק תיקונים ושירותים .1

 

ת הבדק להלן תקופו -של מסמך ב'  55פרט אם נאמר אחרת במיפרט המיוחד, ובהסתמך על האמור בסעיף 

 וההאחזקה / שירות לפרקים הבאים של המיפרט הכללי, לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.

 עבודות איטום  05פרק 

 )חמש( שנים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה. 5תקופת הבדק היא  

 מיגון חוסם קרינה -דלתות וחלונות    06.04פרק 

שנים לפחות ממועד    מסיום תקופת הבדק של  4זרים וההתקנים הינה למשך תקופת הבדק והאחזקה לאבי

 הפרויקט .

 להלן פירוט הציוד, אביזרים שעליהם תחול תקופת הבדק והאחזקה : 

 שתי דלתות חוסמות קרינה חדרי מאיצים 

 שתי מערכות לחסימת קרינה עבור פתח תשתיות בחדרי מאיצים

 פיהדלת חוסמת קרינה עבור חדר ברכיתר

 מערכת בולמת קרינה עבור פתח תשתיות חדר ברכיתרפיה

 מערכת בולמת קרינה עבור פתח כניסת מיזוג אויר בחדר ברכיתרפיה.

  C.Tדלתות לחדר 

  C.Tחלונות לחדר 

 

 על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים

ולהביא את  פגומים ת הבדק או בסיומה, להחליף חלקיםבתקופ שייקבעו במסגרת תיק המתקן , כמו כן 

, תוארך תקופת הבדק לגבי כל אחד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת המתקנים לרמת השמישות הנדרשת 

 מיום החלפתם.

               

 מתקני מיזוג אוויר 15פרק 

 מבנה.תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה ל 

 

 על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים )המיוחד והכללי(. 

 

 מתקני הסקה 16פרק 

תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה, למעט לגבי מחממי 

 מים סולאריים וחשמליים, כמפורט להלן.

 הבדק תיקונים בהתאם למיפרטים )המיוחד והכללי(.על הקבלן לבצע בתקופת 



 

 

  

דירתיים היא לתקופות שלהלן החל מיום השלמת -תקופת הבדק למחממי מים סולאריים וחשמליים חד

 העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה.

 במחמם מים סולארי: 

 שנים  5 -   לאוגר )למעט גוף החימום החשמלי( 

 שנים  5 -       לקולט 

 שנה אחת  -     החימום החשמלי לגוף 

 שנתיים  -    לצנרת )לרבות בידוד הצינורות( 

 שנתיים  -     לעבודות ההתקנה 

 שנים  5 - במחמם מים חשמלי )למעט גוף החימום החשמלי(: 

 שנה אחת  -     לגוף החימום החשמלי 

עודת אחריות של מתקין הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות של יצרן / יבואן מחמם המים, וכן ת  

מחמם המים, ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות המפורטות בתעודות האחריות הנ"ל במשך כל תקופות 

 הבדק שלעיל, כפוף להתחייבויות בהתאם למיפרטים )המיוחד והכללי(. 

 

 עבודות גינון והשקיה 41פרק 

שלמה למבנה )יום השלמת ביצוע תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת הה

 הצמחיה יהיה בתום שישים יום מיום השלמת העבודה(. 

 על הקבלן לבצע בתקופת הבדק טיפולים בהתאם למיפרטים )המיוחד והכללי(. 



 

 

  

 מדינת ישראל

 הבריאות משרד

 תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה מנהל

 

 לן:הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק כאמור לה

 

 ( של מסמך ב'.7) 60לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  .1

 

 עבודות איטום  05פרק  א.

מערך עבודות האיטום כפי שנקבע  10%לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של  

 בשכר הסופי של החוזה.

 

 המיגון חוסם קרינ-דלתות וחלונות    06.04פרק ב.      

 

מערך עבודות האיטום כפי שנקבע  5%לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של               

 בשכר הסופי של החוזה.

 

 חוזים לעבודות איטום ג.

בחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק על פי   

 ( של מסמך ב'.7) 60הוראות סעיף 

 

 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  ד.

 ( של מסמך ב'.7) 60לשנה השנייה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף   

 

 מתקני הסקה 16פרק  ה.

מערך עבודות מתקני ההסקה  10%לשנות הבדק השניה והשלישית, ערבות צמודה כנ"ל בגובה של  

 כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה.

 

 חוזים למתקני הסקה ו.

לביצוע מתקני הסקה ימציא הקבלן למזמין לשתי שנות הבדק ולשנת הבדק השלישית  בחוזים 

 ( של מסמך ב'.7) 60ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 

  

 מעליות  17פרק  ז.

לתקופות הנוספות שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה ועד תום  

ג, ערבות צמודה  4ם שהוחלפו כאמור לעיל בסעיף קטן א' תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקים הפגומי

 כנ"ל בגובה של ערך החלקים ביום החלפתם.

 



 

 

  

 בדיקות מעבדה -טיב החומרים והעבודה 

( במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה, 11) 35מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף  

תקנים זרים הרלוונטים, או במיפרטים )המיוחד החומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או ב

והכללי(, בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון התקנים או מעבדות אחרות למתקנים 

השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות אלא אם נקבע 

 מת.סעיף מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה מסויי

 

 ריבית עבור הקדמת תשלומים

אם תשולם לקבלן ריבית עבור תשלומים ששולמו באיחור, יהיה המשרד רשאי מהתשלומים הנ"ל  

 לקזז ריבית עבור תשלומים שהוקדמו. ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי.

 

 תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית

של מסמך ב', ניקבע שעבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי  50 -ו  49,48ים אם על פי הוראת סעיפ 

 -תתומחר לפי מחירון "המאגר המשולב" )הוחלף במחירון "המאגר המאוחד"(  -עבודה יומית שביצע קבלן 

 לא יילקחו בחשבון לענין זה תוספת המקדמים המצוינים במחירון זה.

 

 פי מסמך ב'(ל -נוסח והצמדת ערבויות )ביצוע וכו' 

תהא  -על אף האמור במסמך ב', בכל מקום בו כתוב כי הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן  

 (. 1( ונספח 7)60(, 1)58()ב(, 1) 36, 8הערבות צמודה למדד תשומות הבניה למגורים. )ראה סעיפים 

 כחוק.גובה הערבות יהיה בשיעור הקבוע במסמך ב' מערך ההצעה/החוזה בתוספת מע"מ  

 על אף האמור במסמך ב', נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצ"ב.  

 



 

 

  

 

 מדינת ישראל

 הבריאות משרד

 תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה מנהל

 

 עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום העסקת עובדים זרים

 

ללי שכותרתה: עידוד ( של החשב הכ16.05.2010)בתוקף מיום  7.12.9על התקשרות זו תחול הודעה מס' 

העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר האינטרנט: 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf. 

 

 מקום השיפוט

לרבות הפרתו, יהיה לבית המשפט המוסמך  3210זה מדף מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור למכרז /חו

 אביב.-בתל

 

 ביטוח

( יחול האמור בנספח נוסח אישור עריכת ביטוח 19בנוגע לביטוח )סעיף  3210במוסף לאמור בחוזה מדף 

 המצורף למכרז זה.

 

 

 

 

 

 

 חתימת הקבלן ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf


 

 

  

 מדינת ישראל

 הבריאות משרד

 פיתוח ובינוי מוסדות רפואה תכנון, מנהל

 

 ערבות ביצוע
 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל

 באמצעות משרד הבריאות

 

 הנדון: ערבות מס' ____________________________

 

   ש"ח )במילים:    אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

ת. אשר תדרשו נקודו -.( שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורים, חודש: שנת     

   -  / )להלן "החייב"( בקשר עם חוזה מס'      מאת: 

   , 

 .  /     מכרז 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה כל שהיא שיכולה 

 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך __________________

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: __________________________

 טוחשם הבנק/חב' הבי

 

 ___________________ _______________________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח     מס' הבנק ומס' הסניף  

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 __________________  __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת     שם מלא       תאריך    

 

 

 

 

 



 

 

  

 ת איכות הביצוע של הקבלןבקר
 מבוא

מסמך זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת לבקרת איכות של הקבלן לביצוע הפרויקט. מערכת 

בקרת האיכות המופעלת ע"י הקבלן היא חלק חשוב ומרכזי במערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. 

לבקרת איכות)כולל ספקים וקבלני העברת האחריות לקבלן מתבטאת בדרישה ממנו להקמת מערכת 

המשנה( שעיסוקה מעקב בדיקה, ואישור של מימוש כל סעיפי החוזה ועמידה ביעדי האיכות. מערכת זו 

מבוססת על התפיסה שאיכות גבוהה דורשת הליך המלווה את הביצוע משלב אישור החומרים בבקרה 

ות מערכת בקרת האיכות, תפקידה, אופן מקדימה ועד לאישורם הסופי. המסמך שלהלן נועד לתאר את פעיל

 פעילותה והקשר למערכת הבטחת האיכות.

מסמך זה בא בנוסף ולא במקום המפרט הכללי לעבודות בנייה. בכל מקום בו קיימת סתירה בין שני 

 המפרטים מסמך זה במפרט המיוחד גובר על המפרט הטכני. 

ימות אשר יבטיחו שהמוצר הסופי יעמוד בכל את מטרותיה של מערכת האיכות ניתן להגדיר כביצוע המש

הדרישות המפרטיות ובדרישות לרמת שרות. לשם כך מבוצעת בקרה לא רק של המוצר הסופי כי אם ליווי 

מתמיד מצד מערכת האיכות של כל שלבי הביצוע. מערכת האיכות פועלת בהתאם לתכניות ולמפרטים, 

 בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש .

 חס לנושא בקרת האיכות העצמית במהלך תקופת ביצוע הפרויקט.מסמך זה מתיי

( כוללת את ביצוע כל הנדרש במסמך זה ותהווה חלק בלתי נפרד Control Qualityמערכת בקרת האיכות ) 

ולפי הדרישות הטכניות המפורטות במסמך זה.  ISO 9001ממערך הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות 

(  ( ברמת הפרויקט, באמצעות מנהל Assurance Qualityרכת הבטחת איכות  במקביל תפעיל הכללית מע

הפרויקט ו/או באמצעות חברות הכללית שומרת לעצמה זכות להפעיל מערכות נוספות כלשהן להבטחת 

 איכות הפרויקט.

למען הסר ספק מודגש בזאת, שדרישות האיכות מהקבלן המוגדרות במסמך זה ובשאר מסמכי העבודה, 

תקפות גם לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. הסכמי וחוזי העבודה של יהיו 

הקבלן עם הקבלן וההסכמים של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את הדרישות 

המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, הקבלן יפעיל 

 כת בקרת איכות שתכלול גם את קבלני המשנה וכל ספקים.מער

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן, אך יהיה אוטונומי 

 לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות.

 מערכת בקרת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לגוף הביצוע של הקבלן ובתיאום עמו.

 צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני המשנה שלו. אף אחד מאנשי

 . הגדרות2

במסמך זה תהא למונחים שלהלן המשמעות שלצידם, וכל צורה דקדוקית הנגזרת מאותו מונח תתפרש לפי 

 אותה משמעות, והכול אם אין במסמך זה הוראה אחרת בעניין.

 המפקח, וכו' יהיו בהתאם לתנאים הכללים שלך החוזה. הגדרות כלליות כגון: המזמין, המנהל, המבנה,

 

 

 שאר ההגדרות מפורטות בטבלה שלהלן:



 

 

  

 ריכוז הגדרות 1טבלה מס' 

 תיאור ההגדרה הגדרה מס' תת סעיף

המבנה וכל העבודות וכן מכלול התחייבויות ופעולות  הפרויקט 2.2.1

 הקבלן

מערכת הבטחת האיכות  2.2.2

 של הפרויקט

את פעילויותיה מטעם הכללית אל מול  מערכת המבצעת

מערכת בקרת האיכות של הקבלן. תפקידיה העיקריים של 

מערכת הבטחת האיכות הינם בחינה ובקרה של אופן 

פעולתה של מערכת בקרת האיכות וניטור פעילויותיה, לכל 

 אורך תקופת הביצוע של הפרויקט.

 ויקט מטעם הכללית.מנהל הבטחת האיכות של הפר מנהל הבטחת האיכות 2.2.3

מערכת בקרת האיכות  2.2.4

 של הקבלן

מערכת מטעם הקבלן שתפעל במהלך ביצוע הפרויקט 

ומטרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם 

של הקבלן, עובדי הקבלן, הספקים וקבלני המשנה מטעמו 

 והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות החוזה.

ת, העומד בראש מערכת בקרת האיכות מנהל בקרת האיכו מב"א 2.2.5

של הפרויקט מטעם הקבלן )יפעל אוטונומית בהיבט 

 המקצועי(.

ממונה בקרת איכות תחומי, יהיה מהנדס מטעם הקבלן  מב"את 2.2.6

העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות 

 בפרויקט, ופועל בכפיפות למב"א.

צוות מודדי בקרת האיכות של מודד מוסמך העומד בראש  מודד ראשי 2.2.7

 הפרויקט

ידי הקבלן לצורך ו/או -כל עבודה שתידרש ו/או שתבוצע על העבודה 2.2.8

בקשר לקיום התחייבויותיו על פי החוזה )לרבות ביצוע 

 מבנים ארעיים על פי הנדרש בחוזה(

גמר הפרויקט או השלמת  2.2.9

 הפרויקט

כלליים מתן תעודת השלמה לפרויקט כולו לפי תנאים 

 והנחיות שרותי בריאות כללית.

 על המבדקות לעמוד בתנאי הסף הבאים:  מעבדה או מבדקה 2.2.10

. המבדקה תהיה מבדקה מאושרת לפי חוק התקנים על 1

ידי הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר או על 

 פי כל דין.

. המבדקה תהיה מבדקה מוסמכת על פי חוק הרשות 2

, בעבור תחומי 1997מעבדות התשנ"ז הלאומית להסמכת 

הבדיקה, הבדיקות והבקרות.  האישור וההסמכה אמורים 

להיות לגבי ביצוע בדיקות בתחומי הבטון, בנין, דרכים 

וקרקע. כמו כן, תהא אחת מרשימות המבדקות שלכללית 

יש התקשרות עימן, והכללית תאשר את הפעלתה ע"י 



 

 

  

 בקרת האיכות של הקבלן.

 

 שימים. מסמכים י3

בנוסף לכל המסמכים המוזכרים או הנדרשים במסגרת החוזה על כל מסמכיו, לצורך יישום מסמך זה, 

 מודגשים בין היתר המסמכים הבאים:

 “1.Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications”, J.L.Burati et al,    FHWA-RD-

02-095, 2003. 

2“ .Quality Assurance Guide Specifications”, AASHTO, 1996 

 

 . תפקידי מערכת בקרת האיכות4

מערכת בקרת האיכות הינה האמצעי להבטחת מילוי דרישות התוכניות והמפרטים ויתר מסמכי החוזה. 

 מערכת בקרת האיכות אמורה בין השאר להבטיח את ביצוע הנושאים העיקריים הבאים:

 בקרת איכות מקדימה:

כולל את כתיבת תוכנית בקרת איכות המתאימה לדרישות הפרויקט ומכילה בתוכה שלב הבקרה המקדימה 

את מגוון הפעילויות הדרושות על מנת לספק לכללית את המוצר המוזמן. במסגרת תוכנית זו תבוצע קביעת 

תוכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח תוצאות בדיקות ומתן 

ות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות התוכניות והמפרטים. מסקנ

ביצוע קטעי ניסוי לאישור ספקים, חומרים, קבלני משנה וצוותי עבודה וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם 

 עומדים בדרישות התוכניות והמפרטים לפני שילובם.

 בקרת איכות שוטפת:

לו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים וכו'( באופן שוטף בהתאם פעולות בקרה א

לדרישות התכניות המפרטים ויתר מסמכי החוזה וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המפורטים 

בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. הפעילויות כוללות פיקוח צמוד, פיקוח עליון, בדיקות מעבדה, מדידות, 

 טיפול באי התאמות ובדיקות אחרות ככל שיידרש, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

אבני הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה", "נקודות עצירה" )שמועדן משתנה 

בהתאם להתקדמות הפרויקט( ופגישות שייקבעו בהתאם להתקדמות הפרויקט ובהתאם לדרישות הבטחת 

 האיכות.

 ת קבלה ומסירה:בדיקו

הליך המסירה הוא השלב האחרון בתהליך הבקרה. בהליך זה נמסר שלב עבודה קטע או חלק מקטע 

 )אלמנט( שעמד בכל הדרישות.

מסירת שלב עבודה, בסיום שלב העבודה תיבדק עמידה בכל דרישות החוזה הרלוונטיות ויחתום על רשימת 

 כרשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים 

 מסירת ע"פ שלבים תתבצע לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש. 

מב"א יגיש למנהל מערכת הבטחת האיכות מטעם הכללית תיקי המסירה הכוללים התייחסות לכל תהליך 

 הבקרה כמפורט בנוהל המסירה.

 

 . מבנה והיקף מערכת בקרת האיכות5



 

 

  

 איכות עצמית: ניהול מערכת בקרת

בקרת האיכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות על עבודות נשוא 

 שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מהסוג הנדרש. 5החוזה בעלת ניסיון מצטבר מוכח של 

 תחומי מערכת בקרת האיכות:

 ל התחומים המפורטים במסמכי החוזה.בתקופת הביצוע, מערכת בקרת האיכות של הקבלן תכלול את כ

 למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים המפורטים לעיל,

 להתאמתם למסמכי החוזה.

 -צוות בקרת האיכות דרישות כוח אדם: 

 בתקופת הביצוע, צוות בקרת האיכות יכלול את הקבוצות הבאות:

 א. מנהל בקרת איכות )מב"א(

 ב. מנהלי בקרת איכות תחומיים)מבא"ת(

 ג. צוותי מודדים.

 ד. מעבדות בקרת איכות.

 .9ה. דרישות בנוגע למודדים ומעבדות כמפורט להלן ובסעיף 

בראש מערכת בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובכל תחום 

להלן: מבא"ת(. כמות ממוני בקרת האיכות התחומיים כמפורט לעיל, יעמדו ממוני בקרת איכות תחומי )

. ממוני בקרת האיכות התחומיים אשר ייקבעו לכל אחד 1תיקבע בהתאם להנחיות המפורטות בטבלה מס' 

 מתחומי הפרויקט, יהיו בנוסף למב"א ולא במקומו.

יכות. אנשי גורם נוסף בצוות הבקרה הנו מודד ראשי שיעמוד בראש צוותי המדידה של מערכת בקרת הא

מקצוע בכירים נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו לכל אחד מתחומי הבקרה הנוספים שיידרשו בפרויקט על 

פי הצורך ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של מטלות מערכת בקרת האיכות. השכלתם וניסיונם ייבדקו ויאושרו 

 מראש לפני מינויים על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות.

סת כוח האדם של מערכת בקרת האיכות לאורך כל תקופת ההקמה, תאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל פרי

 הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י הקבלן.

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים הבכירים בצוות בקרת  1טבלה מס' 

 ת. כמו כן מפורטות דרישות לנוכחות מינימאלית של אנשי הצוות.האיכו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערכת בקרת האיכות2טבלה מס' 

נוכחות מינימלית של אנשי  דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות( תפקיד

 הצוות הדרושים

 מב"א

 מצטבר מקצועי ניסיון בעל רשוי אזרחי מהנדס

של  תשתית בעבודות לפחות שנים 7 של מוכח

בנושא  שנתיים לפחות מתוכם, אזרחית הנדסה

 איכות. בקרת

 וקבועה רצופה

 הפרויקט כל לאורך

מבא"ת עבודות 

 בנייה וסלילה

 מצטבר של מקצועי ניסיון בעל רשוי אזרחי מהנדס

, ציבור ותעשיה מבני בנית' בעב לפחות שנים 7

 לפחות מתוכם ,ב"וכיו בניין מערכות, גמר, שלד

 איכות. בקרת הביצוע או על הפיקוח בתחום שלוש

רצופה וקבועה לאורך כול 

 הפרויקט

מבא"ת עב' חשמל 

 –מערכות אלקטרו 

 כאניות ותקשורת

שנים  5 של ניסיון בעל חשמל הנדסאי/מהנדס

 בפרויקטים של ומערכות חשמל' בעב לפחות

 אזרחית תשתית הנדסה

 ולכ לאורך וקבועה רצופה

 הפרויקט

מיזוג ' עב ת"מבא

 אוויר

 שנים 5 של ניסיון בעל מיזוג אוויר הנדסאי/מהנדס

 של בפרויקטים וגזים מיזוג אווירת' בעב לפחות

  מערכות נלוות

 כול לאורך וקבועה רצופה

 הפרויקט

מבא"ת נוף ושיקום 

 סביבתי

אדריכל/הנדסאי/טכנאי נוף בעל ניסיון מצטבר של 

שיקום ופיתוח סביבתי ושל  שנים לפחות בנושאי 5

 שנתיים לפחות בפיקוח או בקרת איכות בנושא זה

 כול לאורך וקבועה רצופה

 הפרויקט

 מודד ראשי

 7 של מצטבר מקצועי ניסיון בעל מוסמך מודד

קבלניות  בעבודת מדידות בתחום לפחות שנים

 וגישור. סלילה של בפרויקטים

רצופה וקבועה לאורך כל 

 הפרויקט

 

 

יסיון הנדרש וכן היקף הנוכחות הנדרשת של צוות הבקרה המפורט בטבלה לעיל, יהיה כמפורט היקף הנ

 שלעיל. 2במפרט הטכני המיוחד לפרויקט ובהעדר פרוט כזה יהיה לפי המפורט בטבלה מס' 

המזמין יהיה רשאי לתת אישור בכתב לחריגה מהדרישות הנ"ל בתנאי שהמועמד יהיה אקדמאי בעל השכלה 

 שור להנדסה אזרחית ובעל ניסיון בבקרת איכות על עבודות הנדסה אזרחית כנדרש.מתחום הק

יש לקבל את אישור מנהל הבטחת איכות או מנהל פרויקט למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים 

ו/או החלפתם באחרים במהלך הפרויקט. בכל עת שיידרש על ידי מנהל הבטחת איכות או מנהל פרויקט, 

קבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף. מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש בכל עת, הוספת יתגבר ה

 כוח אדם בצוות הבקרה ו/או החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא כל צורך בנימוק. 

 הקטנת כוח האדם תותר אך ורק באישור מנהל הבטחת איכות.



 

 

  

ק למשמרת עבודה אחת. כאשר העבודה לעיל מתייחס אך ור 2הערה: כוח האדם המפורט בטבלה מס' 

מתנהלת במספר משמרות יידרש להוסיף כוח אדם נוסף על פי הטבלה דלעיל כמתחייב ממספר משמרות 

 העבודה בתיאום מראש עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות.

 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין

רה ביותר של הקבלן אך יהיה אוטונומי מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף, מנהלית ישירות להנהלה הבכי

לחלוטין בהחלטותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל למערך הביצוע של הקבלן 

ובתיאום עמו. אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה חלק מעובדי הקבלן או של קבלני המשנה 

 מטעמו.

 . שלבי הבקרה6

כל פעילויות הבניה, באתר ומחוצה לו, בעיתוי המתאים לכל שלב של מערכת הבקרה תתייחס לכיסוי 

ההקמה. לאורך ציר הזמן במהלך ביצוע כל אחת מהפעילויות, יוגדרו אבני דרך המחייבות תיאום עם מנהל 

הפרויקט ו/או גורמי התכנון של הפרויקט. אבני הדרך יוגדרו בנהלי עבודה וע"ג תרשימי הזרימה המפורטים 

קרת האיכות. אבני הדרך המוצעות ע"י הקבלן טעונות אישור מנהל הפרויקט, אשר בסמכותו בתוכנית ב

להוסיף נקודות או לבטל קיימות. יישום תוכנית בקרת האיכות במשך כל תקופת הביצוע יבוצע בדרך כלל 

 במספר שלבים כדלקמן:

 

 בקרה מוקדמת 6.1

 א. כללי

עילות, כפי שנגזר מתוך המסמכים ההנדסיים וכפי שיוצג בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פ

 בתרשים הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות שיכין הקבלן.

 ב. נושאי בקרה מוקדמת

 בשלב הבקרה המוקדמת יכללו בין היתר הנושאים הבאים:

 הכנת תוכנית בקרת איכות שתכלול לפחות את המרכיבים הבאים:  •

 הפרויקט.תיאור כללי של  .1

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור. .2

פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט  .3

הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות 

 ומנהל הפרויקט מטעם הכללית.

 וט, כולל תחומי אחריות וסמכות,)כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של:פיר .4

 א. צוות ניהול האיכות )מב"א, מבא"תים(.

 ב. מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי

 באתר וטכנאים אחרים.

 ג. מודדים שיופעלו בשטח.

 ישורי עיסוקם והכשרתם. ד. קבלני משנה כולל אנשי האיכות שלהם וא

 נהלי בקרה לכל תחום הכוללים: .5

א. תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים 

 עבור כל אחד מתחומי העבודה.

 (Check Listב. רשימות תיוג )



 

 

  

 בכל נוהל, כולל גורמים ג. פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה,

 משתתפים בכל נקודה.

 ד. בנספח למסמך זה מצורפים נוהלי בקרת איכות לדוגמא. נהלים אלו אינם מחייבים,

 אולם רמת הנהלים הפירוט שלהם ראשי הפרקים השלביות הנם דרישות מינימום

 לנהלים שיכתבו לפרויקט זה.

 . נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים:6

 פירוט דרגות חומרה. א.

 ב. טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז.

 ג. אופן דיווח ליזם כולל לו"ז ממועד אי התאמה.

 . נוהלי בקרה למדידות.7

 . לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות.8

 . פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג 9

 ותדירות הבדיקות.    

 . נהלי ותהליכי העברת המידע כולל תוכנית פגישות בין מערכת בקרת האיכות לבין 10

 שאר הגורמים המתאימים במערכת )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט     

 מטעם הרשות הממונה, המתכנן פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.     

 ם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר, . פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשת11

 טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.       

 . ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות.12

 . נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.13

 . נוהל למבדקי איכות פנימיים.14

 . נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.15

ה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות כולל חזרה על קריא  •

 דרישות היצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

 אישור התאמת המפעלים לייצור: בטון יצוק באתר, בטון מותז, בטון טרום, בורגי סלע, •

, מוטות זיון, רשתות פלדה, סיבי פלדה וכולי' וכן מוצרים כגון צינורות, שרוולים, קונסטרוקציות פלדה

 מגופים, אביזרי חשמל, מוצרי אלומיניום, ריצוף, נגרות וכל יתר המוצרים תעשייתי המיועד להתקנה באתר.

אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו בדיקות   •

מות של חומרי מילוי ואגרגטים, תערובות אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים )כולל מוקד

 קביעת נוסחאות העבודה(, מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה 

גינון ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור, אלומיניום, ריצוף, נגרות ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים שונים 

 תפרים, פנלים שקופים וכו'(. הנרכשים עם אחריות יצרן )סמכים,

 בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל התאמתם לדרישות המפרטים ואישורם. •

 אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה. •

 בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים  •

 המוקדמים לביצוע העבודה.     

 ןג. ביצוע קטעי מבח



 

 

  

לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע מבחן. קטע המבחן ישמש לבדיקת התאמת כוח האדם, 

הציוד והחומרים הדרושים בהתאם לתנאי החוזה ולבחינת נוהלי בקרת האיכות. מנהל הפרויקט ומנהל 

קטעי מבחן, עד הבטחת איכות רשאים לוותר על ביצוע קטע מבחן או לחייב ביצוע קטעי מבחן ו/או חזרה על 

 להשגת האיכות הנדרשת.

 שעות מראש. 11מועדי הביצוע של קטעי המבחן יודעו בכתב לנציג הבטחת האיכות לפחות 

 ד. משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים מטעמו, בהליך הבקרה המוקדמת עבור כל 

משתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מתכנן הפרויקט בתחום הרלוונטי, אחד מהנושאים המבוקרים. בין ה

מבא"ת של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן המשנה, מנהל העבודה של הקבלן /קבלן המשנה, 

נציג בקרת איכות של הקבלן וקבלן המשנה ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות 

 במפעל היצרן(.

 שורה. אי

אישור הליך הבקרה המוקדמת ודיווח למנהל הבטחת האיכות, יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה 

 השוטפת.

 בקרה שוטפת 6.2

 א. כללי

 פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והייצור )באתר ובמפעלים השונים וכו'( באופן שוטף

בתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת בהתאם לדרישות החוזה והמפרטים וכמפורט בנהלי העבודה ו

 האיכות של הקבלן.

 ב. נושאי הבקרה השוטפת

 -. ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט. פקוח מקצועי קבוע ומתמיד )יום יומי( על ביצוע מדויק של 1

 –לפני הבאתם לאתר בנושא   -העבודה באתר ובמקומות העבודה והייצור של המוצרים 

 בקרת איכות.

 בקבלת העבודה ההנדסית בשיתוף עם מנהל הפרויקט והמתכננים לאחר סיום. השתתפות 2

 עבודות הקבלנים, או חלקי עבודות, הכל בהתאם לצורך.    

 . ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה3

 תאמות ומסמכים.ואישור שלבי הביצוע הכולל מעקב ממוחשב בתוצאות הבדיקות, אי ה

 . פקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים התכניות ויתר מסמכי4

 החוזה.

 . התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע.5

 . הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה6

 בהתאם לדרישות.

 ה.. ביצוע בקרת מדיד7

 . ביצוע הדרכות והכשרות, סקרים ומבדקי איכות לעובדים ולספקים בנושאי האיכות.8

 . הקמת מרכז מידע אשר יכלול מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים ומרכז מידע9

 אינטרנטי, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט.

 ותיעוד מסמכי האיכות במערכת המידע הקשורים לאיכות במסגרת זו תבוצע שמירה

 המוצר הסופי ומסירתם לצורך תחזוקה שוטפת בעתיד. קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות



 

 

  

 שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת.

 ת.שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקו10

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

 . דיווח שוטף למנהל הפרויקט, למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות.11

 . הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה( שיופקו מתוך מערכת המידע.12

 . הכנת תיקי מסירה.13

 ג. אי התאמות

נן המלא והפקת דוחות בהתאם. יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי טיפול באי התאמות עד פתרו

התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת 

 להימנע מחזרה על אי התאמות.

ות בכל אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה, עלולה להתגל

אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי 

ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג 

 הבא:

 1רמה  -אי התאמה  

 ובמהירות באתר, הגוררת התראה זוהי אי התאמה בנוגע לנוהל הביצוע שאפשר לפתור בקלות

ופעולה מתקנת למניעת כשלים דומים בעתיד. סוג זה של אי התאמה אינו דורש הפקת טופס אי התאמה אך 

מחייב תיעוד בדיווח השבועי של קבלני המשנה. אישור לסגירת אי ההתאמה ברמה זו יינתן ע"י בקרת 

יש לציין זאת על גבי מסמכי המעקב והדבר עלול האיכות של קבלני המשנה. במידה והכשל חוזר על עצמו, 

. דוגמאות: בדיקות צפיפות שנכשלו, פגמים בסידור ברזל המתגלים לפני 2להביא לדוח אי התאמה דרגה 

 היציקה.

 2רמה   -אי התאמה 

 כשל, שאינו משפיע על הביצוע הסופי של המוצר ואפשר לפתור אותו ע"י עצירת העבודה בקטע

 נת מידית לתיקון הבעיה או פרוק ובניה מחדש. אי התאמה מרמה זווביצוע פעולה מתק

תתועד בטופס אי ההתאמות ותובא לידיעת המבא"ת, המב"א, גורמי הביצוע הרלוונטיים והבטחת האיכות. 

 סגירת אי ההתאמה תתבצע לפחות ברמה של מבא"ת.

 3רמה  -אי התאמה  

העבודה אשר בכל מקרה מחייבת עצירת עבודה אי התאמה זאת עלולה להשפיע על ההתאמה הסופית של 

בקטע וזימון נציג המזמין או התכנון. אי התאמה מרמה זו תתועד בטופס אי ההתאמות ותובא לידיעת 

המבא"ת, המנב"א, גורמי הביצוע והתכנון הרלוונטיים והבטחת האיכות. בקרת האיכות תציג בקשה 

התאמה. תהליך סגירת אי ההתאמה יתבצע ע"י לפעולה מתקנת ותוודא קבלת פתרון מהמתכנן לאי ה

 מבא"ת, לאחר בדיקת ביצוע כל הפעולות המתקנות שנדרשו ע"י המתכנן.

 לדוגמא: תיקון מיוחד )למשל: סדקים בבטון שיתוקנו על ידי הזרקת שרף אפוקסי(. בעיה

ש בהם. אי בתערובות בטון, מילוי חומרים שאינם מתאימים אך ניתן בהתערבות פיתרון הנדסי להשתמ

 התאמה ברמה זו מחייבת אשור של המתכנן לסגירה .

 4רמה  -אי התאמה קריטית 

 זוהי אי התאמה אשר משפיעה על ההתאמה הסופית של המוצר שאינו עומד בתנאי המפרטים



 

 

  

והתוכניות, לדוגמה מיקום לא נכון של אלמנט. אי התאמה מרמה זו מחייבת עצירת העבודה בקטע וזימון 

ה או הקטע. במידת הצורך מתבצע תכנון מחדש של האלמנט/תת אלמנט על מנת להתאימו מתכנן המבנ

לתפקוד המתוכנן הנדרש. במידה וניתן לקבל את האלמנט עם או ללא תיקון בהתאם להחלטת המתכנן, 

. אי ההתאמה תתועד בטופס אי ההתאמות ותובא לידיעת המבא"ת, המב"א, 3תהפוך אי ההתאמה לרמה 

ע הרלוונטיים והבטחת האיכות. סגירת אי ההתאמה תתבצע ע"י מבא"ת או המב"א לאחר גורמי הביצו

 קבלת אישור השלמת התיקון ע"י המתכנן אשר ביצע את השינוי/התאמה בתכנון.

 ייזום של דוח אי התאמה

בקרת איכות,  את הדוחות יכולים ליזום מנהל בקרת איכות, מהנדס בקרת איכות תחומי מהנדס  •

 וע או קבלן המשנה.מנהל ביצ

 של הזכיין . אי התאמות שנמצאו ע"י נציגי המזמין ירשמו ויטופלו כחלק ממערכת אי ההתאמות  •

 הצעה ויישום של פעולה מתקנת

בנוהל אי ההתאמות תציג בקרת האיכות את אופן ייזום אי ההתאמה, בעלי התפקידים המוסמכים  •

 ונות.לפתיחה, טיפול וסגירה באי ההתאמות ברמות הש

 ומעלה. 3יינתן דגש לאי התאמות ברמה 

 הנוהל יגדיר את רשימת התפוצה המינימלית לאי ההתאמה. •

 כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת

 איכות באמצעות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור מנהל הפרויקט ומנהל

שעות ממועד  21כות ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות ידווחו למנהל הבטחת האיכות בתוך הבטחת אי

 גילוי אי ההתאמה.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים או מוצרים, 

 ת הישנות הבעיות.קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניע

 תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות

 מסוגים שונים, יועברו למב"א במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו.

 הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

 המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחותהקבלן יתעד באופן שוטף את 

 הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני

שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם 

 נפתרו.

 תיעוד אי התאמות

( את המצב המעודכן של EXCEL, ACCESSפן שוטף בבסיס נתונים ממוחשב ) הקבלן יתעד באו .1

 אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודו"חות ביצוע לאחר דרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת .2

 קון הליקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל וכד'.החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתי

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל אי  .3

 ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו.

קט, הבטחת האיכות וגורמי הכללית מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י מערך ניהול הפרוי .4

האיכות במרוכז עם -)"דרישה לפעולה מתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על ידי בקרת 

 כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.



 

 

  

 ד. נקודות בדיקה

 נקודות בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות  .1

 רמי המזמין בפרויקט.מתאימה של גו

שעות  48 -הודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על ידי הקבלן לפחות  .2

 לפי התרחשותה החזויה.

מחויב לעכב  נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו .3

 שום פעילות במקרה זה.

חובה ועל  . מודגש כי נקודות אלה הן בגדר5בדיקה מפורטות בטבלה מספר דוגמאות לנקודות  .4

הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם  הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים

 דרישתם. מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי

הכללית  , בכל שלב של העבודה, רשאיתלמרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים .5

 להלן. לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה כמוגדר

 ה. נקודות עצירה

 נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הבנייה והמחייבים .1

 נוכחות ופעילות של נציג המזמין בפרויקט , לפני המשך העבודה.

שעות  48 -של נקודת עצירה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על ידי הקבלן לפחות הודעה על קיומה  .2

 לפי התרחשותה החזויה.

המזמין  נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של נציגי .3

 בפרויקט, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה

 או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של באיכות העבודה

 , כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.3אי התאמה מדרגה 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן.  .4

האיכות. הדיווח יועבר בהתרעה של  דיווח נציג בקרתזימון המתכנן ייעשה ע"י הבטחת האיכות לאחר קבלת 

 שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. 48

 ובתוכנית בקרת האיכות, תהיה 5בין יתר נקודות העצירה המפורטות בטבלה מספר  .5

להלן. מודגש כי נקודות  5חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, 

 חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

אישור מנהל  בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל .6

 ומנהל הבטחת האיכות. לעשות כן. הפרויקט

האיכות לגבי  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט והבטחת .7

 לאישור המשך העבודה ללא עיכוב. התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 עצירה : דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות5טבלה 

נקודת  שלב עבודה

 בדיקה

נקודת 

 עצירה

 הערות דווח/זימון מתכנן

  מבנים ביסוס תכן מבנה

 כללי

  + + + +  דיון ראשון לפרויקט

 ביצוע קטע מבחן לכל שלב
 + + + + 

דווח 

 למתכנן

 3אי התאמה מרמת חומרה 
 + + + + 

 דווח

 למתכנן

 מבנה 

    + +  עיבוד קרקע יסוד/תשתית טבעית

  + +  +  קידוח כלונס ראשון במבנה

  + +  +  קידוח כלונס ראשון בנציב חדש

      + CFAבדיקת בנטונייט / 

      + בדיקת חוזק וטיב פלדה

      + אישור תמיכות/טפסות

נקודת  שלב עבודה

 בדיקה

נקודת 

 עצירה

 הערות דווח/זימון מתכנן

  מבנים ביסוס תכן מבנה

  +   +  קצהיציקת נציב 

  +   +  יציקת עמוד ראשון במבנה

      + בדיקות סומך וחוזק בטון

      + בדיקות אולטרסוניות/ גאמא

  +   +  הרכבת תפרים 

  + +  +  רכיבים לקירות מקרקע משוריינת

  +   +  אישור סופי של רכיב

  +   +  הרכבת תפרים 

  + +  +  רכיבים לקירות מקרקע משוריינת

  +   +  אישור סופי של רכיב

 



 

 

  

 ו. פיקוח עליון

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות באמצעות שיטה שתוצג 

 ימי עבודה.3לאישור הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט ותפורט בנהלי הקבלן. הדוחות יוצגו בתוך 

 .הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה

 בקרת האיכות תאשר ביצוע ההנחיות המופיעות בדוח בשיטה שתאושר ע"י מנהל הבטחת

 האיכות.

 תוצאות פעילויות פיקוח עליון שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של

 "דרישת פעולה מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם

 לדרישות בסעיף ג'.

 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות, הפעולות המתקנות ודוחות

 הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני

 שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל הדוחות שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם טופלו.

 עליון ז. תעוד דוחות פיקוח

 הקבלן יתעד, באופן שוטף את המצב המעודכן של דוחות הפיקוח העליון.  -

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.  -

 בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל  -

 לא נותרו הנחיות שטרם נפתרו דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא ש

 ח. ישיבות שבועיות

 מנהל בקרת האיכות )מב"א( יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות

ת( ”שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממוני תחומים נוספים )מבא

 הבקרה והבטחת האיכות. ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך 

קיום ישיבות שבועיות הוא חובה. יש לציין כי ישיבות אלו תהיינה בנוסף לישיבות התאום השבועיות 

הנערכות בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי הקבלן. נציגי מערכת הבטחת האיכות רשאים לדרוש זימון בעלי 

גי מערכת הבטחת האיכות לזמן פגישות תפקידים מטעם הקבלן על פי שיקול דעתם. כמו כן רשאים נצי

 שעות.  24נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה של 

 

 בדיקות קבלה ומסירה 6.3

 בדיקות הקבלה ומסירה כולל מדידות, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה בין היתר גם

 לקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר למזמין. חלק מבדיקות הקבלה יהיה מערך

 הבדיקות ופעילויות הבקרה שנעשו ותועדו על גבי רשימות התיוג תוך כדי ביצוע העבודה וחלקן

 בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות

 והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי החוזה. בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכים

 ההנדסיים.

 ר יכללו הבדיקות הבאות:בין השא

בהתאם לדרישות המפרט לבדיקות אלה במהדורתו  FWD / HWDבדיקות תסבולת מבנית במכשיר 

 העדכנית ליום הבדיקה.

 מסמכי ורשומות מערכת האיכות 7

 כללי 7.1



 

 

  

 הקבלן יכין תוכנית בקרת איכות לאישור מנהל הבטחת איכות. תוכנית בקרת האיכות תהיה

 כלול התייחסות ספציפית לכל הפעילויות והגורמים הרלוונטיים פרויקט.ייחודית לפרויקט ות

 תוכנית בקרת האיכות 7.2

 כללי

 בתוכנית בקרת האיכות הייחודית לפרויקט, יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך זה,

 .6ביניהן יכללו גם הנושאים המצוינים בסעיף 

 הל הבטחת האיכותמועד הגשת תוכנית האיכות למנהל הפרויקט ומנ

 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן לאישור מנהל הפרויקט  31לא יאוחר מ 

 ומנהל הבטחת האיכות מטעם הכללית את תכנית בקרת האיכות המלאה של הפרויקט,

 כולל כל הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט.

 בנוסף במדיה מגנטית. עותקים לפחות ו 3המסמכים ימסרו ב 

 למען הסר ספק מובהר, כי תוכנית בקרת האיכות המאושרת מהווה תנאי לתחילת עבודה

 בפרויקט.

 שינויים במסמכי האיכות

 שינויים בתכנית בקרת האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מיידי

 גורמים לאי התאמות או הם במקרים בהם אין הם מתאימים לשיטות העבודה העדכניות,

 תוצאה של הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה. כל שינוי טעון קבלת אישור בכתב

 מאת מנהל הבטחת האיכות מראש לפני יישומו.

 נהלי ניטור, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים 7.3

במסמך זה. יכתבו תכניות בדיקה תכניות הבקרה והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמפורט 

 ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי החוזה.

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת 7.3.1

נהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה, בין היתר אלו המפורטים 

בקרה מוקדמת על ציוד, חומרים, צוותי ביצוע הן באתרים . הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע  6.1בסעיף 

והן במפעלים השונים, כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'. כמו כן הנוהל יבהיר את אופן הביצוע והאישור של 

 קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל קריטריונים לפסילת ציוד, חומר ו/או צוותי עבודה.

שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון: מהנדס במסגרת הנהלים, יושם דגש על 

המבנה והאדריכל בעבודות בניה, מתכנן הכביש ואדריכל נוף בעבודות העפר, כל זאת לצורך בחינת 

 האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ בהחלטות מקצועיות.

 המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.הנהלים יגדירו בין השאר, גם את אופן העברת 

 מצ"ב בנספח א' מספר נהלים לדוגמא לשלבי ביצוע שונים. נהלים אלו נועדו להמחיש את רמת

 הנהלים הנדרשת בפרויקט זה.

 נהלים לשלב הבקרה השוטפת 7.3.2

. הנוהל 6.2נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף 

יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת אלמנטים, ביצוע עבודות 

באתר, מחוץ לאתר ואצל קבלני המשנה )מסגריות, בתי מלאכה, מפעלים טרומיים, מפעלי בטון וכו'( וכל 

 פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט.



 

 

  

דיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והבקרה באמצעות תיאור מילולי שלבי הבקרה כולל ביצוע הב

וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים ורשימות תיוג לקביעת פעולות הבקרה, האחראי לבקרת 

כל פעולה ואישור בחתימה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד 

בוקרים. בסימון אבני הדרך, תינתן בין היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים מהתהליכים המ

 ולשלבים הנדרשים בחוק כדוגמת חוק התכנון והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בניה וגישור.

 הנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.

 הקבלה והמסירה. נהלים לשלב 7.3.3

. הנוהל יפרט את  6.3נהלי העבודה לשלב הקבלה, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף 

האופן והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות הביצוע, קבלה של שטחים, מבנים, אלמנטים 

 ך ביצוע העבודה ובסיומה.ומוצרים, כולל מסירתם לידי רכבת ישראל בהתאם לתנאי החוזה במהל

הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה, נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע )מתכנן, בקרת 

איכות, הבטחת איכות, מנהל פרויקט וכו'( והגורמים הממונים על תחזוקת הדרך, המבנים והאלמנטים וכן 

 אופן הכנת תיקי המסירה ותכולתם.

 

הל הפרויקט רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה של מובהר בזאת, כי מנ

 כל אחד מהמוצרים, האלמנטים והשטחים.

 

 נהלים למעקב ולטיפול באי התאמות 7.3.4

 . 6.2נהלים לטיפול באי התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף 

ים ובדרגתם השונה( ואת דרכי הפעולה נהלים אלו, יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות)לסוגיהם השונ

לטיפול באי ההתאמות ולסגירתן מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים 

 והיועצים.

 הנהלים יגדירו, בין השאר, את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות

 ולמנהל הפרויקט.

 

 בקרת מסמכים ומידע 7.4

יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה המב"א 

 או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים.

בעת עדכון מסמך, המב"א יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של העותקים הישנים. 

 תוגדר בתכנית האיכות של הפרויקט.האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מעודכנים 

בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תוכניות, תקני ונהלי העבודות 

והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו 

ם במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן, א

מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים. יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת 

 עותקי מסמכים לא עדכניים.

 זיהוי מוצרים ועקיבות 7.5

ל אתר הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום )כולל המפלס( אליו הם קשורים. כ

 יחולק לקטעי משנה  חללים / אזורים, על מנת לאפשר מעקב נח אחר התקדמות העבודה.



 

 

  

למעשה יבנה עץ מבנה של הפרויקט מרמת הפרויקט בכללותו ועד לרמת קטע הביצוע הקטן ביותר. מוצרים 

ב המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן יהיה לעקו

 ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מסוג זה.

מוצרים בעלי אורך חיי מדף מוגבל )או לחליפין זמן אשפרה מינימלי נדרש( יסומנו בהתאם, על מנת למנוע 

 שימוש בלתי נכון במוצר.

 

 

 פעולות תכנוניות ובקרת תכנון

 הקבלן יבוצעו במקרים שהדבר נדרש על ידי מנהל הפרויקט או על פי א. פעילויות תכנוניות של

 המפורט במסמכי החוזה . התכנון ייעשה על ידי מומחים בתחומם המאושרים ע " י מנהל

 הפרויקט )בתיאום עם הכללית( שילוו גם את הביצוע במסגרת חובת המתכנן לפיקוח עליון.

 קט , ישתף הקבלן יועצים ומומחים נוספים .במקרה הצורך ו / או לפי הנחיות מנהל הפרוי

 ב. כל תכנון יכיל בין היתר את המסמכים הבאים: חישובים סטטיים ודינמיים, תוכניות ביצוע

 מפורטות, מפרטי חומרים ובדיקתם, מפרטי ביצוע, כתבי כמויות נוהלי וטפסי בקרת איכות

 ועוד .

 נים כאלה יתבסס התכנון על תקניםג. התכנון יתבסס ככלל על תקנים ישראלים. בהעדר תק

 זרים או מפרטי תכנון מאושרים על ידי הכללית.

 ד. בהעדר סקרים מוקדמים לתכנון )כגון: סקרי קרקע כולל המלצות לגבי טיב הקרקע 

 לביסוס ,ו/או למנהור, דו "ח גיאולוגי, דו"ח הידרולוגי, דו"ח הידרוגיאולוגי, דו " ח סיסמי ועוד( יערוך

 ים אלה באמצעות מומחים מטעמו. עורכי הסקרים ותוצרי עבודותיהם טעוניםהקבלן סקר

 אישור בכתב של מנהל הפרויקט .

ה. כל המסמכים המוזכרים לעיל )סקרים, מסמכי ביצוע וכו ' ( ייחתמו על ידי המתכננים, על ידי הקבלן 

ת מסמכי הביצוע ובאם יידרש על ידי מבקרים מקצועיים מטעם הכללית שיאשרו בחתימתם את התאמ

 לדרישות .

 לעיל. 5.2ו. הפעילויות התכנוניות האמורות לעיל מתייחסות , לתחומים כמפורט בסעיף 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 7.6

כל הדיווחים של הקבלן ידווחו באמצעות בסיס נתונים ממוחשב אשר יוקם ע"י הקבלן. מבנה הדוחות 

ט ויאושר על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. חלק השונים יפורט בתכנית האיכות של הפרויק

עותקים( בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם הכללית או  5מהדוחות ימסרו כדוחות מודפסים )לפחות 

מנהל הבטחת האיכות. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל 

 ח עומדים בדרישות החוזה, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש.החומרים שסופקו ואופן יישומם בשט

 דוחות שבועיים וחודשיים 7.6.1

 המב"א יגיש דוחות שבועיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת הדיווח.

 הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

ול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר א. תקופת הדיווח ותאור אשר יכל

 הסתיימו.

 ב. סוגי עבודות בביצוע בתקופת הדיווח.

 ג. שלבי בדיקת בקרת איכות, מיקומם וסוגם.



 

 

  

ד. תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(, כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו 

וצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. או ינקטו. כאשר ת

 תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

 ה. תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה.

 יצור וכיו"ב(ו. פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר. )מפעלי י

ז. פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות 

 פתוחות וכאלה שכבר נסגרו.

 ח. הוראות שנתקבלו מנציגי הכללית באתר בכל הקשור בבקרת איכות.

על התמונות( שיתאר את  ט. תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע"י צילום)כולל תאריכים מוטבעים

 מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.

 הדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי כל אחת מהעבודות המתבצעות בפרויקט.

 לדרישת מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות, הקבלן יספק בנוסף גם דוחות חודשיים מצטברים.

 יסוידוחות קטעי נ 7.6.2

עם תום הביצוע של קטעי ניסוי בכל תחום, יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר פרוט של האלמנטים 

שנבדקו במהלך הניסוי, תיעוד מפורט של תהליך הניסוי )כולל גם תוצאות בדיקות האיכות(, שיטות 

מקטע המבחן, העבודה, הגורמים שהשתתפו במהלך המבחן וכן התוצאות, המסקנות והלקחים שהופקו 

 כלומר אישור/פסילה של ציוותי עבודה חומרים ספקים וכו'.

 דוחות קבלה עם תום ההקמה 7.6.3

עם תום תקופת הביצוע, ולפני מסירת הפרויקט או חלק ממנו יגיש המב"א למנהל הפרויקט דו"ח מסכם 

 מיוחד שיכלול בין היתר את הנושאים הבאים:

ת כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך תקופת הביצוע, א. כל מסמכי בקרת האיכות המרכזים א

ההתכתבויות וסגירות של אי התאמות ודוחות פיקוח עליון. יימסרו עותק קשה)תיקי מסירה( ובמדיה 

 מגנטית.

ב. מדיה מגנטית בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך תקופת ההקמה, ההתכתבויות וסגירות 

עליון וכן כל מסמך או ריכוז שיידרש ע"י מנהל הבטחת האיכות. אל מול  של אי התאמות ודוחות פיקוח

 תוצאות הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה והמסקנות הנובעות.

ג. כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה כבדיקות קבלה. אל מול תוצאות הבדיקות יפורטו 

 קריטריוני הקבלה והמסקנות הנובעות.

ות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך בשיטת מדידה דיגיטלית. תוכניות אלו יוכנו ד. "תוכניות עד

במתכונת שתקבע בהתאם למסמכי החוזה ויכללו בין היתר את כל החומרים השונים בהם נעשה שימוש 

 בפרויקט. 

סמכי ( הנדרשת במAS-MADEמובהר בזאת כי "תוכנית העדות לחומרים" היא בנוסף לתוכנית העדות) 

 החוזה.

 אופן הגשת התיעוד ותכולת תיקי המסירה יוגדר בנוהל המסירות שיאושר ע"י הבטחת האיכות.

 איסוף ואיחזור נתוני הפרויקט  -.מערכות מידע 8

על קבלן להקים בסיס נתונים ממוחשב ע"י מערכת ייעודית או לחליפין שימוש בתוכנות נתונים קיימות. 

 ות את הנושאים הבאים:בסיס הנתונים חייב לכלול לפח

 ניהול מידע בקרה מקדימה: אישור מקור חומר ואישור צוותי עבודה )קטעי ניסוי(. •



 

 

  

 ניהול מידע בקרה שוטפת: הזמנת בדיקות מעבדה, רישום תוצאות בדיקות, ניתוח תוצאות •

 הבדיקות מול הדרישות המפרטיות.    

 תכנון וניהול מעקב שכבות והצגת התרשים. •

 ( ומעקב סגירתם. NCRטפסי אי התאמות )  ניהול •

 ניהול סיורי פיקוח עליון של מתכננים שונים ומעקב ביצוע הנחיותיהם. •

( בכל שלבי העבודה לרבות הפקת תרשימי מעקב אחרי סיום  Check Listניהול רשימות תיוג )  •

 פעולות הבקרה )מעקב שכבות(.

 בדיקות מעבדה ומדידות. 9

 בדיקות מעבדה 9.1

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 9.1.1

א. המעבדה לביצוע בדיקות בקרת האיכות, שתפעל בשירות הקבלן תהיה מעבדה מאושרת לפי חוק התקנים 

על פי כל דין, וכן תהיה גם מעבדה מוסמכת על פי  על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר או

, בעבור תחומי הבדיקה, הבדיקות והבקרות.  1117ז מעבדות התשנ" חוק הרשות הלאומית להסמכת

 וההסמכה אמורים להיות לגבי ביצוע בדיקות בתחומי הבטון, בנין, דרכים וקרקע. האישור

תאשר את הפעלתה ע"י  ב. כמו כן תהא אחת מרשימת המעבדות שלכללית יש התקשרות עמן, והכללית

 בקרת האיכות של הקבלן.

להסמכת מעבדות או  שאין היא מוסמכת לבצעה )מטעם הרשות הלאומית ג. מעבדה לא תבצע כל בדיקה

בבדיקה שהמעבדה הפועלת בשטח אינה מוסמכת  הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר

 מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל פי לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל

 מטעם הכללית, תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.אישור מראש ובכתב 

להסמכת מעבדות  ד. ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית

 והממונה על התקינה מחייב אישור הכללית מראש.

שאושרה ע"י מעבדה/מבדקה  ה. כל הבדיקות הן המוקדמות, הן השוטפות והן החוזרות, תבוצענה ע"י אותה

 מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות.

שנעשו באמצעות  ו. מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת

 מצע וכד'(. מעבדה/מבדקה עצמית של הקבלן )כגון מעבדה במפעל בטון, מפעל

השוטפות על פי דרישות  תז. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקו

 ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה.

שיעבדו בצוות תחת ניהולו  ח. בראש המעבדה בפרויקט, יעמוד כאמור "מנהל מעבדה". מספר אנשי המעבדה

כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים  יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות השלבים בה.

 בפועל. ות שהם מבצעיםבכל הבדיק

 האיכות. ט. העבודה באתר לא תתחיל עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מערכת הבטחת

 דיגום ובדיקות 9.1.2

המפורטות בתקנים  א. כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה

מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני  ן באזורלפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוו

 בקיומה של בעיית איכות באותו אזור או אצווה. בחינה, רק אם אנשי בקרת האיכות חושדים



 

 

  

המסופקות לאתר, כולל  ב. מערכת בקרת האיכות תוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות

תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה  י תובאותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעל

 בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הבטחת האיכות. והבדיקות במקרים כאלה יומלצו ע"י מערכת

כל ריכוזי הבדיקות  ג. בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על

 פי הנדרש.לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על 

בדיקות המצביעות  ד. כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל וכולל

 על ליקויים או אי התאמות.

המלווים בבדיקות  ה. במהלך העבודה השוטפת יתועדו בצורה גרפית ממוחשבת תהליכי עבודה של הקבלן

 מילוי, חומרי המבנה וכו'.  עיבוד של חומרי מעבדה שוטפות כגון: מעקב אחר שכבות ומנות

העדות לחומרים"  יתועד במדויק תוך ציון קואורדינאטות ורום מוחלט. תעוד זה ישמש בסיס ל"תוכנית

 כמפורט בסעיף דוחות קבלה עם תום ההקמה.

 תוכנית ושכיחות הבדיקות 9.1.3

טיב הביצוע  רים השונים ולבדיקתא. הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצ

ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות  ויגישה לאישור מנהל הבטחת האיכות. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי הבדיקות

 הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים הענייניים.

 שכיחויות נדרשות ויציגן ב. כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א

 אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. במקרה כזה יש לקבל

הצפויה להתבצע בכל  ג. תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים

שת כמפורט ב שכיחות הבדיקות הנדר אחת מאבי הדרך המתוכננות. תוכנית הבדיקות תוכן בהתבסס על

 ס"ק א' ו ב' לעיל. 

ד. שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי התאמות שיתגלו תוך כדי מהלך הפרויקט 

 תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או הבטחת האיכות.

ע"י נציג הבטחת  רה. מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא תאוש

 האיכות.

 דיגום ובדיקות 9.1.2

המפורטות בתקנים  א. כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה

מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני  לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור

 בקיומה של בעיית איכות באותו אזור או אצווה. דיםבחינה, רק אם אנשי בקרת האיכות חוש

המסופקות לאתר, כולל   ב. מערכת בקרת האיכות תוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות

תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה  באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו

 בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הבטחת האיכות. רכתוהבדיקות במקרים כאלה יומלצו ע"י מע

כל ריכוזי הבדיקות  ג. בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על

 לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש.

בדיקות המצביעות  ו בפועל וכוללד. כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדק

 על ליקויים או אי התאמות.

המלווים בבדיקות  ה. במהלך העבודה השוטפת יתועדו בצורה גרפית ממוחשבת תהליכי עבודה של הקבלן

מילוי, חומרי המבנה וכו'. מעבר בין סוגי  מעבדה שוטפות כגון: מעקב אחר שכבות ומנות עיבוד של חומרי



 

 

  

יתועד במדויק תוך ציון קואורדינאטות ורום מוחלט. תיעוד  לרוחב ולגובה הסוללות,חומרי המילוי לאורך 

 העדות לחומרים" כמפורט בסעיף דוחות קבלה עם תום ההקמה. זה ישמש בסיס ל" תוכנית

 תוכנית ושכיחות הבדיקות 9.1.3

טיב הביצוע  א. הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים ולבדיקת

ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות  ויגישה לאישור מנהל הבטחת האיכות. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי הבדיקות

 הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים הענייניים.

שכיחויות נדרשות ויציגן  ב. כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א

 אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. ות ובנוהלי העבודה. במקרה כזה יש לקבלבתוכנית בקרת האיכ

הצפויה להתבצע בכל  ג. תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים

שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט ב  אחת מאבי הדרך המתוכננות. תוכנית הבדיקות תוכן בהתבסס על

 ו ב' לעיל.  ס"ק א'

מהלך הפרויקט  ד. שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי התאמות שיתגלו תוך כדי

 תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או הבטחת האיכות.

ע"י נציג הבטחת  ה. מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא תאושר

 איכות.ה

 ניתוח תוצאות ובדיקות 9.1.4

א. מערכת בקרת האיכות תבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף לבחינת 

 עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.

תרשימי בקרה  ב. מערכת בקרת האיכות תעשה שימוש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים ( כגון

 בשלב התהוותן. ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד) על מנת לזהות בעיות עוד למיניהם,

רצויים, זיהוי  ג. יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים

 גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.

 מדידות 9.2

 דדיםצוות המו 9.2.1

 א. בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד ראשי מוסמך, כמוגדר לעיל.

 ב. מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט.

המדידה תהיה  מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל פעולה הטעונה מדידה. נוכחות צוותי

 פה במשך כל שעות העבודה בהתאם לנדרש על פי צורכי העבודה.קבועה ורצו

מעבודתו מתן  ג. בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יהיה חלק בלתי נפרד

 שירותים למערכת בקרת האיכות של הפרויקט.

כולל ציוד מדידה, ד. בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט יספק הקבלן ללא תשלום נוסף צוות מודדים מיוחד, 

לשירותי מערכת בקרת האיכות בלבד. היקף העבודה של צוות זה לכל משך תקופת הביצוע ייקבע ע"י מנהל 

 הפרויקט.

ה. כחלק מתפקידו יבצע צוות מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות המודדים מטעם מערכת 

 הבטחת האיכות.

 "י מודד מוסמך.ו. כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו חתומים ע

 נוהלי ביצוע למדידות 9.2.2



 

 

  

החוזה בנוגע  א. יפותחו נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח על מנת לאפשר עמידה בדרישות

בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום  למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים,

ורכיבי המבנים (מעבירי מים, גשרים, יסודות לשלטים,  ילהבמרחב וסטיות מותרות בעבודות העפר והסל

 לאישור מנהל הבטחת האיכות. עמודי תאורה וכו'). הנהלים יוגשו

 ב. נוהלי ביצוע המדידה יטופלו, בין היתר, בנושאים הבאים:

 של המרכז למיפוי ישראל. BM -הקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול   •

 דויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.קביעה מ  •

 לגשרים, קורות  מדידות לפני ביצוע רכיבים הדורשים דיוק מרבי בביצוע, כגון: כלונסאות, יסודות •

 ראשיות לגשרים, מנהרות וכו'.

 בקרה שוטפת על הביצוע והכנת תכניות עדות. •

 קביעת מידות, שטחים ונפחים לצורכי תשלום. •

אחת לחצי  תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המידות בשטח בתכיפות של ביקורת פנימית •

בתאום עם מערכת הבטחת  שנה לפחות. הביקורת תכלול בין היתר הקמת מתקן לבדיקת ציוד המדידה

 דוחות מערכת בקרת האיכות.-האיכות ועל פי הנחיותיו. דו"ח ביקורת מתאים יצורף ל 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 9.2.3

המופעלים באתר ואלו  א. מערכת בקרת האיכות תוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה

 המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה.

ב. כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל כלי מדידה 

 צועיות של המרכז למיפוי ישראל.יהיה מכויל על פי הנחיות מק

 ג. תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות לבחינה בכל עת.

 מבדקי איכות פנימיים. 10

מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההטמעה והביצוע המלא של דרישות  

 יצוע החוזה. תוצאות המבדקים ימסרו לביקורת מערכת הבטחתמערכת האיכות על ידי כל העובדים בב

האיכות. המבדקים יערכו תקופתית על ידי עובדים מיומנים בלתי תלויים בתהליכים הנבדקים. ממצאי 

 המבדקים יתועדו בהתאם לנהלים הנדרשים בנהלי האיכות.

 הכשרה והדרכה. 11

מודעותם, היכרותם ומחויבותם של העובדים  הקבלן יכין תוכנית הכשרה והדרכה מקצועית שתבטיח את

בביצוע החוזה לנושא העבודה על פי דרישות מערכת האיכות. מנהל הפרויקט וצוותו יוכלו להשתתף באותן 

פגישות הדרכה. הדרכות ספציפיות יינתנו לעובדים בנוגע לנהלי עבודה בהם הם עוסקים באופן ישיר. 

 כות של הקבלן ותוך מתן גיבוי פעילההדרכות יבוצעו באחריות מנהל בקרת האי

 של גורמי ההנהלה מטעם הקבלן.

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו בנושאים 

 השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 ל הכלליתמערכת הבטחת האיכות ש. 12

 כללי 12.1

( ברמת הפרויקט, ע"י מנהל הפרויקט ו/או Assurance Qualityהכללית תפעיל מערכת הבטחת איכות ) 

חברות הבטחת איכות, אשר תשמש כמערך לבקרה של פעילויות מערכת בקרת האיכות. כמו כן, הכללית 

 שומרת לעצמה זכות להפעלת מערכות נוספות להבטחת איכות הפרויקט.



 

 

  

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות 12.2

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות. מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי 

פרק  –פי המצוין במקומות אחרים בפרק / תת  -פי מסמכי ההסכם האחרים, ו / או על  -מנהל הפרויקט על 

 כויות הבאות מול מערך בקרת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט זה, יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמ

 א. סמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש לאישור מנהל

 הפרויקט .

 ב. סמכות לראיין, לבחון, לאשר ו / או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות .

העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, או לאשר  ג. סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת,

מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות , או 

 לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך בנימוק .

והציוד של מעבדת בקרת ד. מערך הבטחת האיכות רשאי לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים 

 האיכות לדרישות העבודה .

 ה. סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות, לרבות

 צוותי המדידה, ו / או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט .

 ם מערך בקרתו. סמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן א

 האיכות ו / או המעבדה שבשירותו מתפקד / ים באופן לקוי .

 -ז. סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצריםבעלי תו 

 השגחה . -תקן או תו 

 ח. סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים (כגון עקב

 יים בגודל מנות עיבוד ביחס לקבוע במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים שלשינו

 ספק וכו ' ( . 

דרך בכל שלב של תהליך מבוקר, בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו / או במהלך  -ט. סמכות לקבוע אבני 

בדיקה או לא  -ת ביצוע התהליך ו / או בשלב המסירה, לרבות נקודות עצירה , גם אם הוגדרו מראש כנקודו

 הוגדרה כלל בנוהלי העבודה של הקבלן .

 י. סמכות לקיים ביקורים, מבדקים ולעיין ביומני הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר

 הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות .

החלפת אנשי  יא. סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון

 צוות(.

יב. סמכות להורות על שימוש ו / או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות 

 מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר .

יכות הנדרשת בתקנים יג. סמכות לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת הא

 ו / או במפרטים .

 יד. סמכות לבצע פעולות פיקוח, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של איכות

 תוצאות העבודה בכל עת, ללא כל הודעה מראש .

 טו. סמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערך בקרת

ימים מראש על עריכת מבדק של מערך בקרת האיכות.  5ות יודיע לקבלן לפחות האיכות. צוות הבטחת האיכ

התאמה משמעותית , רשאי מנהל הפרויקט /  -במידה ופעילות שוטפת של צוות הבטחת האיכות תגלה אי 

 שעות בלבד . 24איכות בהתרעה של  -מנהל הבטחת האיכות להורות על קיום מבדק 



 

 

  

ודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת צוות הבטחת האיכות, מתגלות טז. סמכות להורות על עצירת העב

התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים  -תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות, או אי 

כאלה לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או 

 עצירת העבודות או עיכובן .לפיצוי מסוג כלשהו בגין 

 מתאימים או כלא אחידים . -יז. סמכות לפסול כל עבודה או חלק ממנה שיראו חזותית כבלתי 

 יח. סמכות לבצע בדיקות השוואה / אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת.

 ותהבדיקות תהיינה מסוגים שונים ותכלולנה מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיק

ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות של מערך בקרת האיכות לבין תוצאות 

 בדיקות של צוות הבטחת האיכות.

 יט. סמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם .

 איכות -תשלום עבור פעולות הבטחת 

יכות , בכללן הפעילויות שפורטו לעיל ו/או פעילויות נוספות שעליהן א. כל הפעילויות של מערכת הבטחת הא

יחליט המזמין, מהוות חלק ממערך הפיקוח על העבודה. לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין 

 הוצאות נוספות, עיכוב בעבודה, גרימת נזקים והוצאות נוספות מסוג כלשהו .

כות בעבודה של צוות בקרת האיכות תבוצענה על חשבון הקבלן לרבות ב. כל הפעילויות הנזכרות לעיל והכרו

 בדיקות איכות אחרות שיידרשו ע"י נציגי המזמין.

 משרדי הבטחת האיכות 12.3

הקבלן יעמיד לרשות צוות הבטחת האיכות מטעם הכללית את מבנה  -א. משרדים לצוות הבטחת האיכות 

 המשרדים באתר העיקרי של משרדי הפרויקט:

 מ"ר. 16חדר עבור מנהל הבטחת איכות בגודל  -

 תא שירותים. 1 -

 מטבחון. -

 המבנה בו ימוקמו המשרדים הללו יהיה מבנה ייעודי עבור הנהלת הפרויקט הכללית. -

 1.8ב. לרשות צוות הבטחת האיכות יוקצו האמצעים הבאים: עמדת עבודה הכוללות: שולחן עבודה בגודל 

 intel dual, מחשב    220Vת אורחים, שקעי חשמל וחיבורו לרשת חשמל כסאו 2מ' , כיסא,  X 0.7מ'

core או מתקדם יותר( הכולל, סביבת(Office  מלאה עם מערכת הפעלהWindows  ,המתקדמת ביותר

 תאורה פלורסנטית כפולה, ארון משרדי ממתכת עם

 אפשרות נעילה, שידת מגירות, לוח מגנטי.

רנט מהיר, מדפסת לייזר ומדפסת צבעונית נוספת, ציוד משרדי מלא שירותי משרד הכוללים קו אינט -

הכולל מרכזיית טלפון, פקס, מכונת צילום, ארון מגירות ממתכת לתכניות, וציוד מתכלה )נייר, דיו 

 למדפסות וכיו"ב(.

 כ"ס. 1.5החדר יהיה ממוזג במזגן בן 

 הקבלן ידאג לניקוי המשרדים בתדירות של פעם ביום לפחות.

מנהל הפרויקט רשאי, אך אינו חייב, לראות  אימות בדיקות הקבלן ואישורן כבדיקות לצרכי קבלה 12.4

קבלה למוצר, כנדרש בפרקי המפרטים )המפרט הכללי  בבדיקות המבוצעות במעבדת הקבלן כבדיקות

 והמפרט הטכני המיוחד(. 

נוספות במעבדה אחרת המאושרת יחד עם זאת, רשאי מנהל הפרויקט לבצע בנוסף לבדיקות הנ " ל, בדיקות 

 כאל בדיקות קבלה . ע " י הכללית ולהתייחס לממצאיהן עם או בלי שילוב ממצאי מעבדת הקבלן



 

 

  

מכל סיבה  במידה ומערכת הבטחת האיכות לא תוכל לקבל את ממצאי בקרת האיכות כבדיקות קבלה

ידי מעבדה שתופעל על ידה.  שהיא, רשאית מערכת הבטחת האיכות לבצע בדיקות קבלה נרחבות יותר, על

 האחרת וההוצאות הנלוות . במקרה זה יחויב הקבלן בתשלום בעבור עלות הפעלת המעבדה

 דעות עם הקבלן גם לאחר ביצוע הבדיקות הנרחבות, יכריע סופית -אם יימצאו חילוקי 

 בדבר מנהל הפרויקט .

 ת הבטחת האיכות.פי החלטתה הבלעדית של מערכ -כל האמור לעיל בסעיף זה יתנהל על 

 תהליך ההשוואה בין בדיקות ההשוואה/האימות לבדיקות בקרת האיכות יעשה על פי הנחיות

"מסמכים ישימים", כאשר במקרה של סתירה יש עדיפות למסמך  3המסמכים המוזכרים בסעיף מס' 

 העדכני יותר.

בין בדיקות בקרת  בהעדר הנחיות ספציפיות אחרות, רמת המובהקות הנדרשת לצורך איתור הבדלים

,  split samples. במקרה של "מדגמי בדיקה מפוצלים" ( )) 1.15האיכות לבדיקות הבטחת האיכות תהיה 

סטיות התקן יקבעו על פי סטיות מקובלות המופיעות בתקני הבדיקות )תקנים ישראליים או תקנים 

ינלאומיים כדוגמת זה הנערך ע"י ה תואמים זרים(,  או תוצאות עדכניות של מבחני השוואה בין מעבדתיים ב

- AMRL .ואחרים. כל האמור על פי החלטתה הבלעדית של מערכת הבטחת האיכות 

 

 

 

 – נספח א' רשימת נהלים לדוגמא. 13

 כללי  13.1

סוג העבודות  רשימת נהלי הבקרה המצ"ב הינה רשימת נהלים לדוגמא שיש להתאים לכל פרויקט על פי

של הקבלן. מנהל בקרת  רויקט. הנהלים מהווים את הבסיס למערכת האיכותבפועל. לצורך העבודה בפ

 במסגרת תכנית בקרת האיכות. איכות יתאים את כל הנהלים המצורפים לארגון של הקבלן ויגישם

הנ"ל משום  מודגש בזאת כי הנהלים המצורפים מהווים דוגמאות לנוחות הקבלן ואין בהגשת הנהלים

 ל הבטחת האיכות.התנית קבלת אישור מראש ש

ידו לפני יישומו  על הקבלן להגיש כל נוהל בקרה לאישור פרטני בהתאם לסוג ואופי הפעילות המתוכננת על

 הלכה למעשה במסגרת ההקמה של הפרויקט.

ובהתאם  צוות הבקרה של הקבלן יוסיף עוד נהלי בקרה בהתאם לסוג העבודות שיבוצעו בפרויקט

 ואינה ממצה. גש כי רשימת הנהלים המפורטת הנה חלקיתלהתקדמות העבודה בפרויקט. יוד

ולמפרטים הרלוונטיים  כל נהלי הבקרה שייכתבו ע"י צוות בקרת איכות של הקבלן יכתבו בהתאם לתקנים

 החוזה. לסוג העבודה ויוצגו לאישור הבטחת האיכות בהתאם להוראות

 רשימת נהלים מינימאלית נדרשת על פי תחומי הביצוע 13.2

 כללי ביצוע

 אי התאמות, פעולות מתקנות ומונעות 13.2.1.1

 עבודות לילה 13.2.1.2

 מדידות לצורכי בקרה 13.2.1.3

 ניקוז זמני והכנה לחורף 13.2.1.1

 כיול מד גרעיני 13.2.1.5

 תשתיות



 

 

  

 הנחת צנרת בטון לניקוז ותיעול ומילוי חוזר 13.2.1.6

 נוהל כוורות לייצוב מדרונות 13.2.1.7

 בודות לדיפון ומיגון תעלות ניקוז ונחלים באבןע 13.2.1.1

 JKחיפוי תעלות ומגלשים באמצעות רשת  13.2.1.1

 עבודות עפר ומבנה תחתון

 חפירה 13.2.1.11

 חישוף 13.2.1.11

 עבודות מילוי רגיל 13.2.1.12

 עבודות מילוי מבוקר 13.2.1.13

 שכבת נברר 13.2.1.11

 עיבוד שתית חרסיתית 13.2.1.15

 יריעות ביטומניות 13.2.1.16

 HDPEיריעות  13.2.1.17

 יריעות גיאוטכניות 13.2.1.11

 מילוי חוזר למבנים 13.2.1.11

 טיפול באירוזיות 13.2.1.21

 מילוי מצעים 13.2.1.21

 הנחת רובד חצץ תחתון 13.2.1.22

 פיתוח

 הנחת אבן משתלבת 13.2.1.23

 הנחת אבן שפה 13.2.1.21

 פוי כורכרי .חיפוי קירות בצי 13.2.1.25

 חיפוי קירות בשיטה הרטובה 13.2.1.26

 מבנה

 כלונסאות בשיטה הרטובה 13.2.1.27

 CFAכלונסאות בשיטה  13.2.1.21

 חפירה ויציקת קירות סלארי 13.2.1.21

 הספקה והתקנה של תפרי התפשטות מכניים 13.2.1.31

 הספקה והנחת סמכי נאופרן 13.2.1.31

 ות טרומיות באתרהנחיות לאחסון קור 13.2.1.32

 ייצור קורות טרומיות דרוכות ואשפרה בחום 13.2.1.33

 בטון יצוק באתר יציקות אופקיות ואנכיות 13.2.1.31

 בטון מותז

 יצור מקטעים 13.2.1.36

 הרכבת מקטעים 13.2.1.37

 ייצור צינורות דחיקה 13.2.1.31

 ביצוע דחיקת צנרת דחיקה 13.2.1.31



 

 

  

 עוגני קרקע 13.2.1.11

 איטום אלמנטי בטון 13.2.1.11

 איטום מסעות בטון 13.2.1.12

 אלמנטי קרקע משוריינת 13.2.1.13

 הובלת והנפת קורות 13.2.1.11

 ביצוע דריכת אחר 13.2.1.15

 ייצור אספקה והתקנת מעקות פלדה לגשרים 13.2.1.16

 הרכבת אלמנטי טנסיטר 13.2.1.17

 יםייצור והרכבת אלמנטים לקירות אקוסט 13.2.1.11

 טיפול בקטעי כבישים ומפגשי כבישים

 אספקת והתקנת מעקות פלדה ואלמנטים סופגי אנרגיה 13.2.1.62

 STEPיציקת מעקה בטון מסוג  13.2.1.63

 סלילת אספלט 13.2.1.61

 צביעת כביש 13.2.1.65

 ייצור אספקת והתקנת תמרורים ושלטים 13.2.1.66

 התקנת עיני חתול 13.2.1.67

 אורהחשמל / בקרה / ת

 חשמל והארקות  13.2.1.61

 יציקת יסודות לעמודי תאורה 13.2.1.61

 התקנת צנרת וכבלים תת קרקעיים )כולל השחלה( 13.2.1.71

 התקנת עמודי תאורה  13.2.1.71

 טיפול בעמודים לפירוק 13.2.1.72

 התקנת תאי בקרה לחשמל ותקשורת 13.2.1.71

 אספקה והתקנת עמודי תאורה 13.2.1.75

 התקנת גנרטור 13.2.1.76

 גינון ונוף

 פיזור אדמת גן 13.2.1.77

 עבודות השקייה 13.2.1.71

 הנחת מרבדי יבלית 13.2.1.71

 שתילה ונטיעה 13.2.1.11

 מעקב אחר משתלות 13.2.1.11

 שברי אבן 13.2.1.12

 זריעה בהתזה 13.2.1.13

 יריעות קוקוס 13.2.1.11

 התקנת גדרות 13.2.1.15

 מבני כללית

 עבודות בטון יצוק באתר 13.2.1.16

 מוצרי בטון טרום 13.2.1.17



 

 

  

 עבודות בנייה 13.2.1.11

 עבודות איטום 13.2.1.11

 עבודות אומן ומסגרות פלדה 13.2.1.11

 מתקני תברואה 13.2.1.11

 מתקני חשמל 13.2.1.12

 עבודות טיח 13.2.1.13

 עבודות ריצוף וחיפוי 13.2.1.11

 עבודות צביעה 13.2.1.15

 עבודות אלומיניום 13.2.1.16

 עבודות אבן 13.2.1.17

 מתקני מיזוג אוויר 13.2.1.11

 מעליות 13.2.1.11

 מסגרות חרש וסיכוך 13.2.1.111

 אלמנטים מתועשים בבניין 13.2.1.111

 כלונסאות יצוקים באתר 13.2.1.112

 עבודות ריהוט 13.2.1.113

 ערכת כיבוי אש "ספרינקלרים" 13.2.1.111

 פיתוח האתר 13.2.1.115

 גינון והשקיה 13.2.1.116

 עבודות שילוט 13.2.1.117

 סלילת כבישים ורחבות 13.2.1.111

 -נספח ב נהלים לדוגמא 

 נהלים אלו, מהווים דוגמה לפירוט המינימאלי הנדרש לנהלים שיוצגו לאישור הבטחת

 שותהאיכות. תוכן הנהלים אינו מהווה שינוי למפרטים וייתכן כי אינו מתאים לדרי

 הפרויקט.

 

 



 

 

  

 נספח א'
 תאריך ________

 

 

 

 פרויקט ......................  –התחלת עבודה  צו: בקשה לקבלת הנדון

 

 בהמשך להזמנת העבודה ................... בעניין ........................ אנו מצהירים כדלקמן:

 

עברו הדרכת בטיחות בבנייה לכל המאוחר  כל העובדים מטעמנו לרבות עובדים של קבלן המשנה, -הדרכות 

 חודשים לפני מסירת בקשה זו;   6

  –מינויים 

 כמנהל עבודה מונה ..................; מצ"ב אישור מפקח עבודה אזורי על המינוי;

 כעוזר בטיחות מונה.......................;

 אזורי על המינוי;כממונה בטיחות מונה ................; מצ"ב אישור מפקח עבודה 

 .......................; -מינויים אחרים 

  –הודעות 

נשלחה בדואר רשום הודעה למפקח עבודה אזורי על מינוי חברת .............. כמבצע הבנייה; מצ"ב העתק על 

 הודעה של קבלן ראשי למפקח עבודה איזורי על היותו מבצע הבניה בפרוייקט ואישור מסירה של ההודעה.

מצ"ב תסקירים בתוקף של בודק מוסמך של המכונות שנדרש לגביהם קבלת ביצוע תסקירים  –תסקירים 

 וייעשה בהם שימוש בפרויקט;

  –הצהרות 

 כל עובדי מטעמנו לרבות עובדי קבלן קיבלו את כל ציוד המגן האישי הנדרש כשהוא תקין ותקני;

ת לניהול הבטיחות בפרוייקט וננקטו כל האמצעים על אנו מצהירים כי הוכנה תוכני –תוכנית ניהול בטיחות  

 מנת שלא תבוצע עבודה בהתקיים סיכונים בלתי קבילים.

 אנו מצהירים בזאת שהתקבלו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לביצוע הפרוייקט; -היתרים ורישיונות 

יים או מהתסקירים או אנו מצהירים בזאת שכל שינוי מההצהרות או מהמינו -דיווח מראש על שינויים 

מהמסמכים המצורפים לבקשה זו המהווים תנאי לקבלת צו תחילת עבודה ידווח מראש למזמין העבודה 

 כתנאי להמשך עבודה.

 

 לאור זאת, נבקשכם להמציא לנו צו התחלת עבודה.

 :תאריך

 

 החתום: מבצע הבנייה על



 

 

  

 

 נספח ב'
 עבודה תחילת צו אישור

 

 ....................... יום ועד...............  מיום החל עבודה תחילת מאשר אני, לבקשתכם בכפוף

 

 

פי ההסכם עמך מוטלות עליך כל החובות המוטלות על "מבצע  עללמען הסר ספק, הננו לחזור ולהבהיר, כי 

הבנייה", מנהל העבודה והמעביד לפי פקודות הבטיחות בעבודה וכן כל הדינים העוסקים בנושא בטיחות 

 ודה.בעב

 

 :העבודה תחילת צו של לתוקפו נוספים תנאים

 

 חודשים מיום צו התחלת עבודה.--_______ -להשלים ולמסור את העבודה לא יאוחר מ עליכם

 

 .הצלחה לכם  מאחלים אנו

 

 

 

 

 בברכה ,                                                                   

 

 

 : תאריך

 

  :חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 צו הפסקת עבודה –נספח ג' 
 

 עבודה הפסקת צו

 

 ידך על המבוצעות העבודות את להפסיק, ביננו ההסכם פי על ובסמכותי תפקידי בתוקף, בזאת לך מורה אני

 ............. באתר

...................... ...........ליום ועד -)אופציונלי   מיידי באופן..................../ שעה................  מיום החל

 ...........(שעה

 

 )אופציונלי(

 :העבודות להמשך התנאים

....... 

 

 

 

 

 תאריך

 החתום על



 

 

  

 צו חידוש עבודה –נספח ד' 
 

 צו חידוש עבודה

 

 העבודות לחידוש צו בזאת ניתן.................,  מיום העבודה הפסקת לצו בהמשך

 ............ מיום ................ שעה........ החל

 

 

 תאריך

 

 החתום על

 



 

 

  

 

 הודעה סיום עבודה –נספח ה' 
 

 הודעה סיום עבודה

 

 ביום .............. הסתיימה עבודתך בפרוייקט.

 

 

 תאריך

 

 על החתום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 "שער חכם" –מערכת בקרת כניסה  –סמך ח' מ

 

"שער חכם" על מנת להבטיח שליטה ובקרה על  –על הקבלן להתקין באתר הבנייה מערכת בקרת כניסה 

 נוכחות 

 וכשירות כ"א באתר הבנייה.

 מבנה המערכת 

 המערכת מורכבת מארבע יח' תפקודיות:

קרוסלות גבוהה, משמשת כאמצעי בקרת כניסה עצמאי, ללא פיקוח צמוד  –( קרוסלה גבוהה + שער פשפש 1

חד כיווני ובכך חוסכים בכוח אדם לאתר הבנייה, של כח האדם. הקרוסלה הגבוהה משמשת בעיקר כמעבר 

 לצד הקרוסלה יותקן שער פשפש להכנסת ציוד לאתר.

 CCTV( מצלמות 2

המוגנות בפני ונדליזם אשר יותקנו על קרוסלה שתמוקם בכיסה לאתר הבנייה     IPשתי מצלמות 

, הקלטה ויכולת תחקור )כניסה/יציאה( ומאפשרות הזרמת מידע למערכת זיהוי הפנים בזמן אמת, צפייה

ויזואלי של האירועים )כל עובד או מורשה שיעבור דרך נק' זו יתועד במערכת, התיעוד יכלול את שם העובד, 

 תמונת הזיהוי, מספר העובד וזמן כניסה/ יציאה(.

 ( אינטרקום ומצלמה 3

לאתר יאפשר )כמוזכר מעלה( ואינטרקום אשר תותקן בקרוסלת הכניסה   CCTVמערכת הכוללת מצלמת 

תקשורת מידית עם מנהל האתר למקרה של הגעת אורח או עובד שאינו מורשה. מנהל באתר יוכל לקבל את 

 השיחה למכשירו הסלולרי, ולאפשר את פתיחת הקרוסלה מהפלאפון וזאת בהתאם לשיקוליו.

 ( תכנת זיהוי ובקרה על נוכחות וכשירות כ"א4

יחודי שך נתונים ביומטריים של האדם המורשה, כולל נתוני טכנלוגיית זיהוי הפנים משתמשת בהיתוך י

פנים ונתוני התנהגות )נתוני גוף, צורת הליכה, מהירות הליכה וכו'(,וכתוצאה מכך מאפשרת רמת דיוק 

גבוהה ביותר וחד חד ערכית וחווית משתמש מיטבית ומהירה. משתמשים מורשים מקבלים הרשאה באופן 

יסה או הרשאה למשתמשים שאינם מזוהים, ובנוסף מתבצע תיעוד מצולם מידי, בעוד שלא מתאפשרת כנ

 עבור כל אדם שסוהה או נשקלט במערכת.

המערכת ממומשקת ומסונכרנת באופן מלא ואוטומטי עם בקרת כניסה ומערכת המספקת אוטומטית 

 דוחות ניהוליים:

 דו"ח נוכחות עבור כוח אדם

 לפי תחומיםדו"ח עובדים הנמצאים באתר בכל זמן נתון 

 מציג ריכוז חריגים לפי תחומים לאתר –דו"ח חריגים יומי 

 מציג ריכוז חריגים לפי תחומים לכל אתר בחברה –דו"ח מנכ"ל 

דוח המרכז נתוני עובדים אשר להם אישור / הסמכה אחר או יותר בסטטוס פג תוקף  –דו"ח חריגי כשירות 

 או התראת פג תוקף )שבועיים לפני תאריך התפוגה(

 ( מכולה מוגבהת5

לשליטה בתנאי  –מטר גובה( אשר בתוכה מותקנות כלל המערכות המוזכורת מעלה  2.90מכולה מוגבהת )

 הסביבה וליכולת נייודת באתר או מאתר לאתר.



 

 

  

 לפחות .    LUX 500( הסדרת תאורה מול נתיב הכניסה והיציאה ולאורך כל שעות היום באיכות של 6

 

ע"פ הצורך וכל תשתית אחרת הנדרשת לתפעול שוטף ורציף של של המערכת  ( חיווט חשמל ותקשורת7

 לרבות: אינטרקום, תוכנות ואפליקציות לציפייה וגישה מרחוק , יח' אלפסק וכדומה.

 

 דרישות המערכת

 ערכי של עובדי האתר, קבלנים וספקים, ללא צורך במגע )ידיים חופשיות( –זיהוי צהיר וחד 

 ינה ע"פ קבלני משנה, מקצוע, עובדיםמערכת דיווחי שעות אמ

 יומן עבודה דיגטלי לקבלני משנה וסיוע במעקב התקדמות כולל התרעות לחריגה מלוחות זמנים

 ניהול ובקרה של ספקים וקבלני משנה כולל על ביצוע הדרכות בטיחות והסמכות נדרשות

 שיפור האבטחה באזורים רגישים

 כניסת ויציאת עובדים מהירה יותר

 וספירת עובדים במצבי חירום איתור

 יכולות תחקור והנפקת דו"חות משופרים

 התראות עבור עובדים חסומים/חריגים

 מניעת כניסת שב"חים

 מפרט

 מכולה:

 מ 2.5מ' מידות חוץ, גובה פנימי  2.44מ' *  2.3

 שפריץ מגוון וצביעה סינתטית לבנה . –חיפוי חיצוני 

 אקרילית לבנה . קירות גבס בידוד וצביעה –חיפוי פנים 

  ס"מ + מגן גשם בסיסי מעל הדלת. 90דלת סטנלי 

 ס"מ + מגן גשם בסיסי מעל הדלת . 80/40מפתח בלבד עם משקוף מתכת פרופיל 

 ר צפת עץ מחופה PVCדמוי פרקט . 

 תקרה אקוסטית

 מערכת חשמל :

 לוח חשמל חד פאזי

 נקודות חשמל רגילות 4

 .משרד  -יח' תאורת פלורסנטית ,לד  2

 חוץ . -יח' תאורה  2

 , יחידת אל פסק ותשתית תקשורת במכולה אל הקרוסלה U10ארון תקשורת 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  -מפרט קרוסלה ושער פשפש 

 )חללים שלושה( מעלות 120 של בחלוקה קרוסלה דלת ❖

 הקרוסלה מוטות

 . מהמרכז מ"מ 500 -כ של ובאורך 1.3 " בקוטר יהיו ❖

 2 / 40 / 80 מלבן ופילימפר עשוי יהיה הקרוסלה מרכז ❖

 הציר בסיס על מורכבים

 התחתון וקוטר מ"מ 50 )המנגנון ציר( העליון הציר קוטר ❖

 ,מ"מ 40

 נירוסטה חלד אל פלדת עשויים יהיו הקרוסלה חלקי כל ❖

 מנגנון למעט – 304

 . מאומצת לעבודה חשילה מפלדה עשוי שיהיה הנעילה

  מאלומיניום בכיסויים מכוסים יהיו דלתה ומסב המנגנון :ונדליזם-אנטי מנגנון ❖

 .דקורטיבי

 מרבית לבטיחות V 24 -ב הפועלת פיקוד מערכת עם תסופק הקרוסלה ❖

  בצמוד שיותקן נירוסטה חלד אל פלדת עשוי מטר ברוחב פשפש שער ❖

 מנעול  בעזרת נעילה – לקרוסלה

 

 - בסיס זיהוי פניםבקרת כניסה על מפרט 

 כמות פריט

 

 כמות פריט

 IP 2 מצלמות

 IP 1 אינטרקום

 1 חודשי בתשלום פנים זיהוי רשיונות 2 הכולל פנים זיהוי שרת

 POE 1 פורטים 8 מתג

 1 יבשים מגעים בקר

  
 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 שרטוט

 

 

  

 

 

 


