



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: 7.2.6.2.ט	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

קונסטרוקטור ברר נחום-הקמת מיון ילדים מרכז רפואי וולפסון		נושא
משרד/יחידה		יחידה מזמינה
בריאות		מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'		תאריך
ת 20-30		21.10.20
רשמה		ליז פרץ

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 5א.(ב)(1) התקשרות עם מתכננים

רקע:

1. הקונסטרוקטור ברר נחום נבחר מתוך מאגר מתכננים ונמצא המתאים ביותר. הקונסטרוקטור מכיר את מאפייני מערכת הבריאות, בעל נסיון חיובי בפרויקטים בהיקפים גדולים בבתי חולים. כמו כן הוא בעל נסיון במציאת פתרונות הנדסיים, הומלץ ע"י מנהל הפרויקט, עומד בלוחות זמנים ובמסגרת תקציבית.
2. הקונסטרוקטור נבחר עבור המקצועות הבאים: קרקע וביסוס ואיטום.

החלטה:

3. ועדת הפטור המשרדית מאשרת התקשרות עם הקונסטרוקטור ברר נחום, לצורך הקמת מבנה מיון ילדים חדש במרכז הרפואי וולפסון.
4. ההתקשרות כפופה לאישור ועדת חריגים.

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.2.2.8	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

קונסטרוקטור ברר נחום-הקמת מיון ילדים מרכז רפואי וולפסון	נושא
יחידה מזמינה	משרד/יחידה
מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה	בריאות
תאריך	פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'
21.10.20	ת 20-30
ליז פרץ	רשמה

היקף התקשרות: שכר טרחה ראשוני 506,043 ₪ כולל מע"מ, מסגרת שכר טרחה 759,330 כולל מע"מ. לאור כך שהיקף הפרויקט עשוי להשתנות וכפועל יוצא מכך תידרש הרחבת התקשרות עם המתכנן בהתאמה, מאשרת הוועדה אופציה להרחבת ההתקשרות עם המתכנן בהיקף שלא יעלה על 1.5 מיליון ₪ ובהתאמה להרחבת הפרויקט ו/או לשינויים מהותיים ותוספות נדרשות (הסכומים כוללים מע"מ) – מימוש האופציה מותנה באישור ועדת מכרזים.

תקופת התקשרות: 21.10.20 - 31.8.2024

תקנה תקציבית: 67.25.03.11

מס' פרסום במנוף:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	יועץ המשפטי	חשב המשרד
	פרופ' חזי לוי	עו"ד אורי שוורץ	רו"ח חסן אסמעיל