



דחיית מועד הגשת מכרז מס' 213276 בניית מרפאת המטולוגיה ילדים שלב ב' והעברת פיזיותרפיה

המועד החדש שנקבע להגשת מסמכי המכרז הינו 25/10/21 שעה 12.00 .

יתר תנאי המכרז נשארים בהתאם לפרסום המקורי.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יח' מכרזים