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גג חדר 1
דוודים

מקום מחוץ 
לאולם להשמת 
רדיאטורים 

חלק מהגג, ובשטח מתאים  מתאים להנחת רדיאטורים כמו התייחסות למקום מעל דוודים ישנים שניתן לשים שם 
שהוא - הוצג בביקור השני.

צריכות גפמ 2
לפני אפריל 

 2024

מצורףמבקשים לקבל מידע

3

בניית קיר 
הפרדה בין 

דוודים 
למנוע

האם ניתן להניח דוד נוסף של המערכת משמאל לדוד השמאלי ,
המציע יצטרך לסכם את הנושא במסגרת תהליך האישור של אחריו לבננות קיר ואחכ המנועים

הקמת המיתקן - כפי שמבוצע בהקמה של מיתקנים כנ"ל

הארובה 4
שמעל הדוד 

לפירוק

התייחסות 
לפירוק / החלפה 

/ אישור 

הארובה של דוד 7 הולכת לפירוק - ישנה

5

עומסים 
מותרים 

חדר מעל 
אין מידעהאולם 

לבנות קונסטרוקציה תומכת 

המציע נדרש להביא קונסטרוקטור כדי לענות על השאלה

מכרז פומבי 9
1812.8להקמת..

מבקש לאשר מציע שהקים תחנה של 2 מגה וואט ביו גז
הוגדר ניסיון נדרש ויש לעמוד בכך

שאלה כללית10
כלליתכללית

מבקש להבהיר כי אחריות על ביצוע סיב אופטי מPV לא תחול על 
השאלה לא ברורההמציע ככל שחחי יקשרו פתרון לעניין זה בקוגנרציה

זה הגג - לא מכיר איסור עקרוני לעבוד מתחת לגג אסבסטהגג הוא אסבסט לא ניתן לעבוד תחתיו,יש להחליפו,התייחסותכם!כלליתכלליתשאלה כללית11

אנא הנחו בעניין אקוסטיקה מחוץ למבנה חדר ההסקה.כלליתכלליתשאלה כללית12
המציע יצטרך לסכם את נושא האקוסטיקה במסגרת תהליך 

האישור של הקמת המיתקן - כפי שמבוצע בהקמה של 
מיתקנים כנ"ל

מכרז פומבי 13
הבקשה לא מתקבלתלוחות זמנים להפעלה מבקש לשנות ל24 חודש מיום החתימה.כלליתכלליתלהקמת..

בפסקה הרביעית, בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים: "שאינם 5המכרז14
מחוברים חיבור של קבע".

הבקשה לא מתקבלת. הובהר כי מתקן הייצור הינו ונשאר 
בבעלות הזוכה.

6המכרז15

בפסקה השלישית: נבקש להוסיף לאחר המילים: "בשעות בהן המתקן 
ייצר" את המילים: "ובית החולים צרך, עד לגובה הספק היצור". ולאחר 

המילים: "המשתנה על הרשת", יתווספו המילים: "בגין הצריכה של בית 
השאלה לא ברורההחולים".

6המכרז16
בפסקה החמישית - נבקש לקבל את ההסכם של שיבא עם חברת 

.SUPER NG

אין כוונה להעביר את ההסכם .
ההסכם תומך בכמות הגז שידרשו תחנות הקוגנרציה עפ 

המכרז (5 מגה ) ולא מגביל אותם.

נבקש להבהיר כי כל אחריות ותשלום בגין צריכה של קיטור או של מים ו- 15 14 6המכרז17
חמים מעבר לכמות שהוצעה על ידי המציע, תהיה באחריות בית 

החולים.

תשלום בגין צריכה של קיטור ואו של מים חמים מעבר לכמות 
שהוצעה על ידי המציע, ועד לצריכה בפועל של בית החולים 
בלבד  תהיה באחריות בית החולים. בי״ח לא ישלפ ולא יהיה 

אחראי / יטפל בקיטור ומים חמים שייוצרו מעבר לצרכי בי״ח .

8המכרז18

בפיסקה שלישית נבקש להוסיף לאחר המילים: "מסיק דוודים" את 
המילים:"שהם חלק מהמתקן" ולאחר המילים: "אחריות מלאה של 

הזוכה" את המילים: "למען הסר ספק, דוודי בית החולים יישארו 
באחריות מלאה של בית החולים".

דוודי בית החולים נשארים באחריות בית החולים

האם את נספח ב' הצעת המחיר, נדרש להגיש באופן פיזי בלבד או שגם 920המכרז19
בתיבה הדיגיטאלית?

ההגשה הינה לתיבה הדיגיטאלית - יש להעלות את קובץ 
ההצעה לתיבה - אין צורך להעביר דיסק און קי ואין צורך 

להגיש פיזית

920המכרז20
?את הערבות הבנקאית נדרש להמציא מקור או העתק .1

 נדרש עותק פיזי של הערבות הבנקאית או שיש לצרפו באמצעות .2
?דיסק און קי

ההגשה הינה לתיבה הדיגיטאלית - יש להעלות את קובץ 
ההצעה לתיבה - אין צורך להעביר דיסק און קי ואין צורך 

להגיש פיזית

נבקש להוסיף ברישה הסעיף את המילים: "במידה והמציע הזוכה יבחר 1.2.3 13המכרז21
התוספת מקובלתבנתיב של קבלת תעריף ההספק".

יש לשלוח את חיבור מערך הגז של הקוגנרציה לצנרת הג"ט.נבקש לקבל את המפרט התכנוני בהתאם לסעיף זה.141.11המכרז22
הבקשה לא מתקבלתנבקש להוסיף בסיפה את המילים: "כפי שתוסכם על ידי הצדדים".164המכרז23

163המכרז24

סעיף רחב ולא ברור - נבקש לקבל פירוט של כל התשלומים וההחזרים 
הידועים. בכלל כך נבקש פירוט של התוכניות הנדרשות והאישורים 

כאמור בסעיף 3.1; פירוט עלויות נוספות בנוסף למיסוי; פירוט 
הבקשה לא מתקבלתהמשאבים של בית החולים בנוסף למה שצוין.

179המכרז25

בשל כמות הנתונים והעירכות הרבה הנדרשת למתן הצעה, נבקש 
לרווח את התקופה שבין מועד קבלת תשובות לשאלות הבהרה עד 

למועד להגשת הצעות, כך שיהיה ביניהם טווח של 30 ימים לכל 
מועד הגשה חדש יפורסם בנפרד.הפחות.

מה תוכן האישור שנדרש? האם ניתן להסתפק במכתב של המציע עם 12.9.1 18המכרז26
הבקשה לא מתקבלתהעתק הרישיון של הקבלן?

1812.8המכרז27

נבקש לבצע את השינויים הבאים:
1. נבקש להוסיף לאחר המילים "גז טבעי" (ב- 2 המקומות בהם מופיעות 

מילים אלו), את המילים: "או ביו גז". 
2. נבקש לאפשר להסתמך על הסכם קיים לתכנון והקמה של מערכת 

קוגנרציה שהוא בשלבים סופיים של ההקמה (לאחר היתרי הגזה של קו 
ציוד קצה והיתר בניה), כניסיון מספק לצורך סעיף זה."

הוגדר ניסיון נדרש ויש לעמוד בכך

נבקש לאפשר הגשת הצהרת רו"ח על עמידה ביחס הון עצמי במקום 12.10.2 19המכרז28
הגשת דוחות כספיים.

אין כל בקשה לקבל את הדוח עצמו 
לגבי 12,10.2 - מספיק גם הצהרת רואה חשבון

נדרש: "אישור רואה חשבון בדבר מצבו הכלכלי של המציע כמפורט 20המכרז29
כן. הכוונה לנספח 4.בנספח 3". בנספח 3 אין פירוט כאמור. האם הכוונה לנספח 4?
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נבקש להבהיר כי הערבות היא בגובה של 250 א' ₪ כאמור בסעיף ולא 2114המכרז30
גובה ערבות ההצעה הינו 250 אלף ₪.400 א' ₪ כפי שנכתב (ככל הנראה בטעות) בנספח 9.

28המכרז31
בפיסקה האחרונה מבוקשש להבהיר כי לא תיפסל או לא תיבחר הצעה, 

רק בשל כך שלא הוגשה חלופה הכוללת תמיכה בעבודה עם גפ"מ / 
הבקשה מקובלתסולר.

נבקש למחוק את המילים: "המזמין רשאי לפצל את ההזמנה בין מספר 2919.5המכרז32
הבקשה מקובלת - הסעיף ימחקספקים", מאחר וזה לא מעשי בפרויקט מסוג זה.

האם נדרש עותק פיזי של הנספח או שיש לצרפו באמצעות דיסק און 35נספח 331
קי?

ההגשה הינה לתיבה הדיגיטאלית - יש להעלות את קובץ 
ההצעה לתיבה - אין צורך להעביר דיסק און קי ואין צורך 

להגיש פיזית

נבקש למחוק את המילים: "ו/או נגד עובד מעובדי" מאחר ולמציע אין 3848נספח 341
ההצהרה ביחס לעובדים על בסיס ידיעהדרך לבדוק זאת.

35
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

נבקש כי מועד הפעולות הנדרשות יספר ממועד מסירת החזקה. לפני 586.2
כן, בכל מקרה המציע הזוכה לא יוכל לעשות דבר.

הבקשה לא מתקבלת

597.1המכרז36

נבקש לבצע את השינויים הבאים:
1. בשורה השנייה, נבקש להוסיף לאחר המילים: "מהרשויות או חח"י" 

את המילים: "או חברת החלוקה".
2. בשורה השלישית, נבקש להוסיף לאחר המילים: "המסמכים 

הנדרשים" את המילים: "או בגין מעשה או מחדל של מי מהגופים הללו".
1. חחי = חברת החלוקה .

2. נדרשת תשובה מעודד הנושא מוסדר בסעיף

37
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

נבקש למחוק את הסעיף. כשל גז אינו תלוי בזוכה ואינו באחריותו 6112.2
לרבות ביחס להתחייבויות מינימום.

הבקשה מקובלת

38
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

6318
נבקש להוסיף "כי בכל מקרה, אחריות כל צד כלפי משנהו בקשר עם 

הסכם זה לא תעלה על סך של 7.5 מיליון ₪" (בשים לב לכך שקיימים 2 
הבקשה לא מתקבלתהסכמים עם 2 גופים וחלה אחריות כלפי כל אחד מהם בנפרד).

39
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

6418.2

נבקש להוסיף בסיפה: "האמור בסעיף זה כפוף לקבלת פסק דין חלוט 
המחייב את החברה בתשלום ובכפוף לכך שבית החולים אפשר לחברה 

להתגונן על חשבונה כנגד כל טענה כאמור וכן שבית החולים לא 
הבקשה  מתקבלתהתפשר עם צד שלישי ללא הסכמת החברה"

40
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

6419

פתיח
בקשה לערוך את הביטוח לטובת מדינת ישראל, משרד הבריאות, 

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר אפשרית רק לעניין ביטוח 
עבודות קבלניות לא ביטוחים נוספים כדוגמת אחריות מקצועית, 

ביטוחים משלימים ואחרים בשלבי ההפעלה.
ס' 1 - ציוד קל

אין אפשרות לבטח את הציוד בערכו המלא אלא רק ציוד קל ומתקני 
עזר עד לסך של 1,000,000 ₪ ומקסימום לפריט לא יעלה על 100,000 

.₪
ס' 3 – רכוש עליו עובדים / רכוש סמוך

10,000,000 ₪ הינו סכום גבוה ביחס לשווי הפרויקט, יש להפחית ל- 
.₪ 4,000,000

ס' 4 – חומרים ופריטים מחוץ לאתר צריך להיות מוגבל ב- 2,000,000 ₪, 
אין אפשרות לקבל כיסוי במלוא ערכם.

ס' 5 – מבני עזר זמניים וכו' צריך להיות מוגבל ב- 2,000,000 ₪, אין 
אפשרות לקבל כיסוי במלוא ערכם. ככל ויידרש במלוא ערכם הנ"ל צריך 

להיות מבוטח במסגרת פוליסת "אש מורחב".
ס' 11 – תגמולי ביטוח ישולמו למדינה רק בגין רכוש שבבעלות המדינה 

ולא בגין רכוש שבבעלות החברה.
פרק ב' (צד שלישי): אי אפשר לכלול את מדינת ישראל כמבוטחת על 
פי פרק א' (רכוש) ובפרק ב' (צד שלישי) לציין שרכוש המדינה נחשב 

כרכוש צד שלישי, זו הסיבה לקיומה של הרחבת רכוש עליו עובדים / 
רכוש סמוך בסך גבוה ביחס לשווי הפרויקט.

תנאי ביט
מאחר ויידרשו סידורי ביטוח משנה תנאי הביט יהיו כפופים לנספחים 

ותנאי חיתום שיתקבלו ויהוו חלק בלתי נפרד מהפוליסה.
תחום טריטוריאלי

שטח האתר הינו התחום הטריטוריאלי.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

41
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

אחריות מקצועית65

יובהר שהכיסוי שיינתן במסגרת ביטוח אחריות מקצועית ביטוח על פיו 
ישפה המבטח את החברה בגין סכומים שתדרש לשלם על פי דין , 
כתוצאה מתביעה שהוגשה לראשונה נגד החברה בגין הפרת חובה 

מקצועית שנעשתה. 

הפוליסות השונות כוללות חריג התחייבות או אחריות שהמבוטח קיבל 
על עצמו בהסכם אלא אם כן ההתחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת 

עליו גם בהעדר הסכם כזה.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

42
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

ביטוחים 65
משלימים

אין אפשרות לקיים את ההוראה הנ"ל, על כן נבקש שהדרישה כאמור 
תחול רק לגבי קבלני משנה מהותיים.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

43
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

ביטוח לשלב 66
התפעול ותחזוקה

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: אי אפשר לכלול את מדינת ישראל 
כמבוטחת בפוליסה ובמקביל לציין שרכוש המדינה נחשב כרכוש צד 

שלישי.

סעיף ו' – אינו מקובל ולא יאושר.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.
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67

סעיף 3 - ביטוח 
רכוש כל 

הסיכונים כולל 
אובדן רווחים / 

תוצאתי

נבקש להמיר את ביטוח "כל הסיכונים" בביטוח אש מורחב או שילוב של 
ביטוח אש מורחב ושבר מכני למערכות הרלוונטיות. חלק ניכר 
מהמבטחים אינו יכול להעניק כיסוי במתכונת "כל הסיכונים".

יש למחוק את המילים "כולל כנגד סיכוני קצר חשמלי" – זה מינוח 
מטעה ושגוי. נרשם שבר מכני ונראה שדי בכך.

נבקש להגביל כיסוי פריצה לסך של 4,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר 
לתקופת הביטוח על בסיס "נזק ראשון".

סעיף ג' - תגמולי ביטוח ישולמו למדינה רק בגין רכוש שבבעלות 
המדינה ולא בגין רכוש שבבעלות החברה.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.
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סעיף 3 - ביטוח 67
אחריות מקצועית

יובהר שהכיסוי שיינתן במסגרת ביטוח אחריות מקצועית ביטוח על פיו 
ישפה המבטח את החברה בגין סכומים שתדרש לשלם על פי דין , 
כתוצאה מתביעה שהוגשה לראשונה נגד החברה בגין הפרת חובה 

מקצועית שנעשתה. 

הפוליסות השונות כוללות חריג התחייבות או אחריות שהמבוטח קיבל 
על עצמו בהסכם אלא אם כן ההתחייבות או אחריות כזו היתה מוטלת 

עליו גם בהעדר הסכם כזה.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.
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סעיף ג' – כללי68

ס' 1 – יש הוראות בהסכם לעניין הרחבת שיפוי לאור האמור נראה 
שסעיף זה אינה בהלימה להוראות ההסכם.

ס' 4 – מאחר והעבודה בשטח של בית החולים חלק מההוראות יחול 
שיידרשו מבית החולים בהיותו בעלי התשתיות.

ס' 8 – חריג רשלנות רבתי ביטולו כפוף לשמירה על זכויות המבטח על 
פי דין.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.
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6920.1

נבקש לבצע את השינויים הבאים:
1. בשורה הראשונה, נבקש להוסיף לאחר המילים: "להפעלת המתקן" 

את המילים: "או שתחדל הרשות מלפרסם את התעו"ז ו/או תעריף 
רכיב הייצור, כולם או חלקם, ו/או תשנה את מבנה התעריף לרבות 

תעריף רכיב הייצור או המש"בים באופן מהותי".
2. בסיפה הסעיף נבקש להוסיף להוסיף את המילים: "ככל שלא יגיעו 

הצדדים להסכמה בעניין זה בתוך תשעים (90) ימים מפניית צד 
למשנהו, יובא הנושא בפני מומחה מוסכם בעל מומחיות כלכלית וניסיון 

בתחום האנרגיה אשר יקבל החלטה בעניין המנגנון החליפי הנדרש 
בתוך תשעים (90) ימים והחלטתו תחייב את הצדדים. לא הצליחו 

הצדדים להסכים על זהות המומחה, תיקבע זהותו על ידי נשיא לשכת 
רואי החשבון בישראל.".

1. מקובל.
2. המנגנון להסדרת הנושא יקבע בזמן אמת ובהתאם להנחיות 

הרגולטורים שלפי ההנחיות שלהם פועל בית החולים.
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יש לאפשר תקופת ריפוי של 30 ימים.ט'69
שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 

חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 
הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 

היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

49
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

69

Market Availability
נבקש להוסיף – תנאי שוק הקיימים מאוד נוקשים

: נבקש להוסיף סעיף על פיו
 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, אי עריכה וקיום של איזה מן

 הביטוחים, במלואו או בחלקו (לרבות במקרה בו מחויבת החברה להשיב
 לקדמות גבול אחריות שמוצה), לא תחשב לאירוע הפרה של הסכם זה
 ככל ודרישות / ביטוחים אלו אינם בני השגה בשוק הביטוח בתנאים

.מסחריים סבירים

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

50
הסכם למכירת 

חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

69

ביטוחי "בית החולים"
יש להוסיף הוראה בדבר וויתור על תביעות תחלוף כנגד החברה ו/או 
חברות בנות ו/או קשורות ו/או מנהליה ו/או עובדיה , אולם הוויתור 

כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למתן זכות 51
שימוש

743.4
זכות השימוש באתר המיועד להקמת המתקן חייבת להיות בלעדית. 

בהתאם נבקש למחוק את המילה: "אינה" בשורה הראשונה; ואת 
המילה: "לא" בשורה השנייה.

הכוונה לכניסה לאתר לצורכי עבודה ותפעול מערכות בית 
החולים.

הסכם למתן זכות 52
שימוש

744.2
נבקש להבהיר כי המקרקעין ושטח השימוש יהיו ריקים. פינוי השטח 

והמקרקעין לרבות פירוק המתקנים הקיימים יתבצעו על ידי בית 
החולים כפי שנאמר בסיור המציעים.

פינוי דוד 7 וכל הקשור אליו - באחריות שיבא , כל היתר 
באחריות המציע

הסכם למתן זכות 53
שימוש

נבקש למחוק את הסעיף. לא ניתן לאפשר זאת בשעה שהשטח יימצא 754.9
בשימוש של המציע הזוכה לצורך המתקן.

האמור מבלי לפגוע באפשרות הזוכה להפעיל את המתקן 
בתקופת ההסכם.

הסכם למתן זכות 54
שימוש

נבקש להוסיף לאחר המילים: "בשטח השימוש" את המילה: 765
הבקשה נדחית"בבלעדיות".

הסכם למתן זכות 55
שימוש

ו- 5.3 5.2 77

הסכם זכות השימוש והסכם ה- DBOT תלויים אחד בשני. בהתאם 
 DBOT -נבקש למחוק סעיפים אלו ובמקומם לקבוע כי ככל שהסכם ה

הגיע לסיומו ו/או בוטל על פי הוראותיו, הסכם השימוש ייסתיים. 
בנוסף, נדרש להוסיף סעיף מקביל בהסכם ה- DBOT לפיו, ההסכם יגיע 

לסיומו במידה והסכם זכות השימוש הגיע לסיומו ו/או בוטל בהתאם 
הבקשה נדחית. הסעיף ברור.להוראותיו.

הסכם למתן זכות 56
שימוש

8315
נבקש להוסיף כי "בכל מקרה, אחריות כל צד כלפי משנהו בקשר עם 

הסכם זה לא תעלה על סך של 7.5 מיליון ₪" (בשים לב לכך שקיימים 2 
הבקשה נדחית.הסכמים עם 2 גופים וחלה אחריות כלפי כל אחד מהם בנפרד).

הסכם למתן זכות 57
שימוש

נבקש להוסיף לאחר המילים: "שטח השימוש" בשורה השנייה, את 8315.1.2
או מי מטעמוהמילים: "הנובעים ממעשה או מחדל של המשתמש".

הסכם למתן זכות 58
שימוש

נבקש למחוק את המילים: "עקיף" ו"תוצאתי".8415.1.4
הבקשה נדחית.
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הסכם למתן זכות 59
שימוש

8515.1.9

."נבקש למחוק את המילים: "עקיף" ו"תוצאתי .1
."נבקש למחוק את המילים: "או מאספקתו... וכיו"ב .2

 נבקש להוסיף בסיפה: "האמור בסעיף זה כפוף לקבלת פסק דין חלוט.3
 המחייב את המתמש בתשלום ובכפוף לכך שבהמדינה אפשרה

 למשתמש להתגונן על חשבונו כנגד כל טענה כאמור וכן שהמדינה לא
"התפשרה עם צד שלישי ללא הסכמת המשתמש

 נבקש להוסיף כי האמור בסעיף זה לא יחול במקרה שהנזק נגרם .4
1- לא מקובל, 2- לא מקובל, 3- מקובל, 4- מקובל.בשל מעשה או מחדל של המדינה או בית החולים

הסכם למתן זכות 60
שימוש

8617

נבקש להוסיף בסיפה: "האמור בסעיף זה כפוף לקבלת פסק דין חלוט 
המחייב את המתמש בתשלום ובכפוף לכך שבהמדינה אפשרה 

למשתמש להתגונן על חשבונו כנגד כל טענה כאמור וכן שהמדינה לא 
מקובלהתפשרה עם צד שלישי ללא הסכמת המשתמש"

המכרז61
נספח 5

 21 
 43 

נבקש להבהיר כי בבנספח 5, ניתן  לכתוב לקוחות של קבלן החשמל או 
של המציע. כן נבקש להבהיר האם מצב הדברים שונה כאשר המציע 

לא ברורה הבקשהמתבסס על ניסיון קבלן החשמל.

המכרז62
19נספח 6

 44
ו- 12.9.2 12.9.1

 נבקש להבהיר כי לצורך סעיפים אלו, ניתן להסתמך על הסיווג .1
.והניסיון שלקבלן החשמל או המציע

 .מהם המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בסעיף זה .2
 ו/או קבלן EPC נבקש להבהיר כי ב"קבלן החשמל" הכוונה היא לקבלן .3

O&Mלא ברורה הבקשה

המכרז63
4
8

57

11

4.11-4.8

נבקש להבהיר כדלקמן.
"המציע הזוכה רשאי להקים ו/או להפעיל את המתקן בהתאם לכל 

אסדרה קיימת או עתידית. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל 
תועלת שתצמח הנובעת מהמתקן בהתאם לכל אסדרה ודין, תהיה 

שייכת למציע הזוכה לרבות מכח החלטה מס' 66406 – פרמיה אורבנית 
למתקני ייצור ואגירה.".

כל תועלת שקיימת עפ דין למועד הגשת ההצעות תהיה 
שייכת למציע - כל תועלת אחרת תהיה שייכת לבית החולים.

המכרז64
23
63

טבלה
17.4

 נבקש כי תוקף ערבות הביצוע תקוצר עד לתקופה של חודש לאחר 
ההפעלה המסחרית. בהקשר זה יוסבר כי אין סיבה לערבות בתקופת 

התפעול ותחזוקה וזאת בשים לב לכך שבית החולים תמיד נמצא במצב 
בו הוא מחזיק בכספים המיועדים למציע הזוכה בגין החשמל, מים 

לא מקובלוקיטור שהזוכה סיפק לבית החולים וטרם הגיע מועד התשלום.

36נספח 651
37

21
47

נבקש למחוק את סיפה הסעיף מהמילים: "ולחייב אותו" ואת סעיף 47. 
הבקשה נדחיתהערובה מספיק גבוהה לפיצוי.

66
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הסכם למתן זכות 
שימוש

58

76

6

5

תקופת 2 ההסכמים יחד צריכה להיות תואמת ולמשך 24 שנים ו- 11 
חודשים ממועד תפיסת החזקה.

בהתאם נבקש לקבוע כי תקופת כל אחד מההסכמים יהיה למשך 24 
שנים ו- 11 חודשים ממסירת החזקה בשטח השימוש.

בכל מקרה לא ניתן לקבוע שתקופת הסכם ה- DBOT תחל רק במועד 
תקופת ההתקשרות הכוללת (הקמה + הפעלה) לא תעלה על ההפעלה המסחרית.

24 שנים ו 11 חודש.

67
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63-6216
הבקשה לא מתקבלתנבקש להפוך סעיף זה להדדי.

68

מכרז
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6-5

57

13

4.7

נבקש להבהיר כי ההנחה שיתן המציע במסגרת נספח ב' הינה רק ביחס 
לרכיב היצור. בהתאם, כל תשלום שיידרש לתשלום בגין החשמל 

שיסופק לבית החולים (לרבות כל תשלומי התעו"ז שאינם רכיב הייצור 
בגין חשמל שיסופק מעבר לחשמל המיוצר במתקן ו/או תשלומים בגין 
רכיב התשתית הקבוע והתשלום הקבוע ו/או כל תשלום אחר שיידרש 

על ידי חח"י או מנהל המערבת בגין החשמל שיסופק לבית החולים) 
ישולם לחברה על ידי בית החולים כחלק מהחשבוניות החודשיות.

זאת  הכוונה - ניתן להוסיף את הפרוט הנל

69

הסכם למכירת 
חשמל קיטור מים 
חמים וגז טבעי

הסכם למתן זכות 
שימוש

כלליכללי

נבקש להוסיף סעיפי מימון כדלקמן:
1. הזוכה רשאי להקים את המתקנים באמצעות מימון שיגייס מגופי 

המימון.
2. הזוכה רשאי להמחות ו/או לשעבד ו/או להסב את ההסכם ו/או את 

זכויותיו מכוחו לגופי המימון. 
3. ככל שיידרש על ידי גופי המימון, בית החולים יספק לגופי המימון 

אישור והסכמה לאמור בסעיף המימון.
4. ככל שיידרש בית החולים יחתום על הסכם ישיר עם גופי המימון ו/או 
על כל מסמך או אישור אחר שנדרש לדעת גופי המימון, בנוסח המקובל 

להסכמים ו/או מסמכים מעין אלה. 
5. גופי המימון יהיו רשאים לדרוש שההסכם יומחה לגוף חליף מטעמם 

שייכנס בנעלי הזוכה. 
6. בית החולים ישתף פעולה להתאמת הוראות ההסכם להסכם המימון 

לפי דרישות גופי המימון, ובלבד שהתאמה כאמור לא תטיל עליו 
התחייבויות כספיות מעבר לקבוע בהסכם זה.

הנושא יבחן בזמן אמת ככל ויהיה צורך. ובלבד שלא תהיה כל 
פגיעה בקיום התחייבויות הזוכה.

70
נספח ב' להסכם 
(אקסל הצעת 

המחיר)

האם בדיקת ההצעות תיעשה ביחס לכמויות המפורטות באקסל תחת 
לשונית "מודל תיחור הצעות קוגנרציה"? ככל שלא, מהן הכמויות על 

הכל מפורט כולל דוגמא בהצעת המחירבסיסן תיעשה ההשוואה בין ההצעות?

סעיף 6 - תקופת 71
הקמה

תקופת הקמה של 18 חודשים לא ראלית. נבקש להאריך את תוקפת 
הבקשה לא מתקבלתההקמה של המתקן ל 26 חודשים

בקשת מידע 72
ונתונים

מאחר ולא ניתן לקבל פרופיל שנתי של צריכת הקיטור וצריכת המים 
החמים אנחנו מבקשים לקבל צריכת גפ"מ עבור דוודי הקיטור ודוודי 

ההסקה לכל השנה ברמה השעתית בדומה לקובץ  
BS_1_2_3_4_7_Month_01_05_2024 00_00_00.pdf  שהתקבל 

ב05/01/25. ( הקובץ הכיל מידע רק על אפריל 2024)
כמו כן מבקשים להבין מיא משמעות של סימון מצב מבער הדוד במצב 

אין מידע ברמה השעתית , רק מה שנשלח"0", היות ויש צריכה של גפ"מ במצב זה.
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בקשת להבהרה73

נתבקשנו במפרט לתת הצעת מחיר לקוב מים חמים, אך הדבר לא 
אפשרי היות וכמות האנרגיה שתסופק תלויה בספיקה וגם בהפרש 

הטמפרטורה בין האספקה להחזרה של המים החמים, כאשר יש מידע 
סותר לגבי פרופיל התמפרטוה הנדרש. במקום אחד מוזכרת תמפרטורה 

שבין 18 ל 85 מעלות. ציטוט ממקום אחר "מים חמים - לפי קק"ל  - 
חורף: יוצא 90-95, חוזר 87 מעלות.

קיץ: יוצא - 80, חזרה - 76 מעלות . אי לכך אנו מבקשים לתת הצעה 
למחיר מים חמים לפי ש"ח למליון קקל שיסופקו וימדודו בפועל

מספקים כ 80 מעלות כיום, חזרה כתלות בכמות הצריכה 
בהתאם לעונות השנה. בכל מיקרה החישוב יהיה ספיקה כפול 

ההפרש בטמפ'.

סעיף 1.4 - ע"מ 74
נספח א' - לא צורף14

אין אזכור לנספח כל שהוא בסעיף הזה

ע"מ 5 המשך 75
סעיף 12.

 בניגוד לדרישה שמופיעה במכרז שחלק מהציוד הקיים בחדר דוודים 
יפונה ע"י קבלן, נאמר בסיור שפינוי הציוד יהיה ע"י בית החולים. אנא 

אשרו זאת בכתב. אנא תתייחסו גם לפינוי הארובה של דוד הסקה 
שיפורק. האם גם ע"י בית החולים?

פינוי דוד 7 וכל הקשור אליו - באחריות שיבא , כל היתר 
באחריות המציע

בקשת מידע 76
ונתונים

 האם מיי ההזנה לדוד/דוודי השבת חום החדשים יסופקו מדיארטור 
הקיים של בית החולים. מהיא טמפרטורה ולחץ מי הזנה שצריך לקחת 

בחשבון?

אם יסופקו המים מהדיארטור של בית החולים יידרש לסכם 
עלות המים שמספק בית החולים למציע.

קובץ EXCEL של 77
הצעת המחיר

 כיום הקיטור מסופק לבית החולים ע"י דוודי קיטור מסוג צינורות עשן, 
אשר מייצרים קיטור רווי ולא שחון כפי שנדרש במסמכי המכרז לגבי 
קיטור שיסופק ע"י מערכת קו-גנרציה. האם לאור כך אפשר להניח 
שהקיטור שיסופק ע"י מערכת קו-גנרציה יהיה גם הוא רווי בלחץ 

שיוגדר ע"י בית החולים?
כן, קיטור רווי בלחץ שיוגדר על ידי נציגי שיבא.
לא מחוייב שחון - קיטור כמו שיש כיום מספק.

בקשת מידע 78
ונתונים

נבקש לקבל את צריכת כמות גז שנתית הנצרכת על ידי בית החולים 
ברמה השעתית בהתפלגות חודשית.

כמות הגז הטבעי הנצרכת עדיין לא ידועה בפרוטרוט. תועבר 
כמות הגפ"ם של שנה קודמת.

בקשת מידע 79
ונתונים

נבקש לקבל את פרופיל צריכת קיטור ברזולוציה שעתית
אין פרופיל צריכה שעתית

בקשת מידע 80
ונתונים

נבקש לקבל את לחץ עבודה של הקיטור, טמפרטורת חזרה של 
לחץ עבודה של הקיטור כשמונה בר. טמפ' קונדנס כ 80 מעלותהקונדנסר וטמפרטורת מי הזנה לדוד מי השבת חום.

בקשת מידע 81
ונתונים

נבקש לקבל את פרופיל צריכה של המים החמים ברזולוציה שעתית, 
ספיקת מים החמים במטר קוב שעה, טמפרטורת אספקת המים 

אין לנו פרופיל כנ"ל.וטמפרטורת החזרה.

בקשת מידע 82
ונתונים

לא ברור - לפחות 7500 מ״ר ברוטו על 3 גגות  מוקצים כיום - נבקש לקבל את מה הספק היצור הסולארי המיועד
יש כוונה להתקין על עוד  10-13 גגות.

בקשת מידע 83
ונתונים

נבקש לקבל את תוכנית של החדר, לרבות מידות חתכים - תוכנית 
אין תוכניות - מי שמעוניין יכול להביא מודדאוטוקד

בקשת מידע 84
ונתונים

נבקש לקבל את סימון הציוד שיפורק מהחדר דודים.
הוסבר במהלך הסיור

בקשת מידע 85
ונתונים

נבקש לקבל את קבלת אישור שהציוד יפורק ע"י בית החולים כפי 
יפורקו דוד מס' 7 וארובה של הדוד.שנאמר במפגש המציעים מיום  24/12/24

בקשת מידע 86
ונתונים

A נבקש לקבל את תוכנית חשמל של לוח החשמל
התכניות יועברו

בקשת מידע 87
ונתונים

B נבקש לקבל את תוכנית חשמל של לוח החשמל
התכניות יועברו

בקשת מידע 88
ונתונים

נבקש לקבל את שרטוט של חדרי החשמל עם סימון המקומות פנויים 
הראנו בסיור ,אין לי תוכנית אדריכלית  של החדרלהתקנת מפסקים.

בקשת מידע 89
ונתונים

B ו A  נבקש לקבל את תוכנית חד קווית של מערכת החשמל מלוחות
התכניות יועברו

תקופת הקמה: נבקש לאשר כי מועד תחילת ההפעלה יהיה 18 36מכרז מרכזי90
הבקשה לא מתקבלתחודשים ממועד קבלת היתר בניה.

411מכרז מרכזי91

תעריף ההספק / אסדרת שוק: לאור לו"ז לתוקף אסדרת תעריף 
ההספק, לא צפוי כי הפרויקט יוכל לעמוד ולפעול במסגרת אסדרה זו. 

בהתאם לנ"ל נבקש לאשר כי המציע לא יידרש לשאת בעלויות של אי 
עמידה בתנאי האסדרה לרבות עלויות של חילוט ערבויות, ככל שכאלה 

הבקשה לא מתקבלתהועמדו, עלויות אלו ואחרות יחולו במלואם על בי"ח.

411מכרז מרכזי92
תעריף ההספק / אסדרת שוק: ככל שהפרויקט יוקם תחת אסדרת שוק, 

נבקש לאשר כי כל התקבולים שיתקבלו כתוצאה מהקמת הפרויקט 
(לרבות פרמיה אורבנית) יועברו במלואם למציע.

כל תועלת שקיימת עפ דין למועד הגשת ההצעות תהיה 
שייכת למציע - כל תועלת אחרת תהיה שייכת לבית החולים.

512מכרז מרכזי93

תכולת עבודה - הכנות מקדימות: א. בהתאם לסעיף הנ"ל פירוק ופינוי 
במרכז אנרגיה הינו באחריות המציע, למרות הנ"ל, בסיור המציעים, 
נמסר כי בי"ח ידאג לפנות בעצמו את הציוד המיותר (לרבות הדוד) - 

נבקש לקבל הבהרה כי בי"ח יפנה את כל הציוד מהחלל שמוקצה 
לפרויקט בחדר הדוודים.

ב. ככל שידרשו התאמות או שינויים בגג הקיים, האם הגג הקיים (או 
שאר חלקי מבנה חדר הדוודים) עשויים אסבסט ו/או חומרים מסוכנים 
אחרים. במידה וכן נודה להבהרה כי המציע לא יידרש לממן התוספת 

בעלויות ו/או לשאת באחריות לעיכובים בלו"ז הנלווים לנ"ל.

פינוי דוד 7 וכל הקשור אליו - באחריות שיבא , כל היתר 
באחריות המציע

2. לגבי הגג - ראה סעיף נפרד

הסכם עם סופר NG: נבקש לקבל עותק מההסכם החתום עם סופר NG, 613מכרז מרכזי94
לרבות נספחיו.

אין כוונה להעביר את ההסכם .
ההסכם תומך בכמות הגז שידרשו תחנות הקוגנרציה עפ 

המכרז (5 מגה ) ולא מגביל אותם.

613מכרז מרכזי95

חיסכון ברשת: הסעיף כולל התייחסות לכך שבית החולים יהנה 
מהחיסכון של התשלום המשתנה על הרשת, בעוד שנספח 12 (הסכם 

למכירת חשמל) מתעלם מכך.
נבקש להבהיר כי החיסכון ברשת שנובע כתוצאה מתפעול המתקן 

הבקשה מקובלתבחצר הצרכן ישאר אצל המציע.
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163.4מכרז מרכזי96

תשלום והחזרים של המציע לבי"ח: כחלק מתהליך הפקת מים חמים 
נדרש מי גלם לחימום (מי שתייה), נא להבהיר מה עלות המי גלם למצי 

עבור הפקת המים חמים, כמו כן נודה על הבהרה לגבי מיקום החיבור 
עלות מי גלם על פי מה שמשלם בית החולים.המוצע.

'נספח א ,178מכרז מרכזי97

תשריט מקרקעין: א. לא צורף, נבקש להשלים.
ב. בהמשך למכתב בנושא דרישות לנותני קיטור ומים של אינג' סמואל 
יעקב מתאריך 31/12/24, נכתב בסעיף 3 כי מפות חדר דודים וגלרית 

שנאים יימסרו לחברה הזוכה. נבקש לקבל המיפויים הנ"ל בשלב זה 
לצורך העמדה של המתקן על כל תכולתו, לרבות עמידה בדרישות 

המכרז להצגת תוכנית העמדה.
ככל שניתן, נבקש לספק המיפויים בקובץ DWG או לכל הפחות בקובץ 

.PDF

אצלנו אין שרטוט מעודכן - אם המציע מעוניין יכול להביא 
מודד ולהוציא תשריט מעודכן

179מכרז מרכזי98

מועד הגשה: לאור ריבוי השאלות ומחסור במידע ומסמכים מהותיים 
לבחינת ייתכנות ותמחור ההצעה להגשה, אנו סבורים כי לאחר קבלת 

מענה לשאלות הההברה השונות יידרש זמן נוסף לתמחור ההצעה, 
יפורסמו מועדים מעודכנים בהמשךבהתאם לנ"ל נבקש לדחות מועד הגשה.

,18-19מכרז מרכזי99
27-28

12.8-12.9,
18

תנאי סף: בהמשך להחלטת ועדת המכרזים של שיבא מתאריך 
14/1/25 לקיים סיור קבלנים נוסף על מנת להגדיל את כמות 

המציעים הפוטצניאלית, המזמין מתבקש לאשר כי לצורך הוכחת 
עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיפים 12.8 ו-12.9 למכרז, המציע 

רשאי להציג בהצעתו מספר קבלני משנה (ובהתאם לצרף 
אסמתכאות להוכחת העמידה בתנאי הסף האמורים מטעם כל אחד 
מקבלני המשנה בנפרד). קבלת בקשה זו מתחיייבת לאור מספרם 

הקטן של קבלני המשנה אשר עומדים בתנאי הסף המקצועיים 
האמורים, כך שדחיית הבקשה תצמצם את מספר המציעים 

הכשירים להשתתף במכרז ותייקר את הצעות המחיר של 
המציעים. שכן, כבילת המציע לקבלן משנה אחד שהוצג במסגרת 
ההצעה וזאת עוד בטרם נחתם הסכם מפורט בין הצדדים (אשר 

בדרך כלל נחתם אחרי הזכייה), תגרום לכך שההצעה שתוצע 
תהיה גבוהה יותר מזו שהייתה מוצעת במכרז לו המציע היה יכול 
לתחר בין מספר קבלני משנה שעומדים בתנאי הסף המקצועיים. 
ככל שבקשה זו תאושר על ידי המזמין, המזמין מתבקש גם לתקן 
את סעיף 18 למכרז כך שבמקרה של הצגת המציע למספר קבלני 
משנה כאמור, ניקוד האיכות לו יהיה זכאי המציע במסגרת בדיקת 

איכות ההצעה (שלב ב' לבחינת ההצעות) יהיה הציון הממוצע 
המציע יכול לרשום כל קבלן משנה שעומד בתנאים - יותר המתקבל מניקוד קבלני המשנה של המציע.

מאחד ככל שקיים

,18-19מכרז מרכזי100
27-28

12.8-12.9,
18

תנאי סף:  בהמשך להחלטת ועדת המכרזים של שיבא מתאריך 
14/1/25 לקיים סיור קבלנים נוסף על מנת להגדיל את כמות המציעים 
הפוטצניאלית, נבקש מהמזמין לבחון הקלה בתנאי הסף הנדרשים בתתי 
סעיפים 12.9.1 ו 12.9.2. בהתאם לתנאי הסף כמות המציעים / קבלני 
המשנה העומדים בתנאי הסף המקצועיים לסעיפים אלו הינה מועטה 

ביותר עד כדי סיכון של מספר מציעים/קבלנים בודדים הכשירים 
להשתתף במכרז.

להלן תנאי סף מוצעים לאפשר תחור הוגן, מס' מציעים מקסימלי 
ומקסום החסכון הצפוי לבי"ח אשר יאפשר למזמין להנות מחסכון 

בעלויותלצד שמירה על איכות המציע או מי מטעמו:
1. רשאי המציע להסתמך על ניסיון והמלצות של המציע או ניסיון קודם 

של מנהלים מטעמו או ניסיון של קבלני המשנה מטעמו.
2. במקום תנאי הסף של מתקן קוגנרציה שפעיל חצי שנה, יש לתקן 

למתקן גנרציה שהופעל לפחות מעל חצי שנה.
 ,MW 5 3. במקום דרישה לניסיון קבלן חשמל בהקמת 3 מתקנים מעל

יש לדרוש ניסיון של המציע או מנהלים מטעמו או קבלני משנה מטעמו 
שהינם בעלי ניסיון בהקמה של 2 מתקנים לפחות, כל מתקן מעל 

  .2.5MW
ככל שבקשה זו תאושר באופן מלא/ חלקי על ידי המזמין, המזמין 

מתבקש גם לתקן את סעיף 18 למכרז לנושא ניקוד האיכות (שלב ב' 
המציע יכול לרשום כל קבלן משנה שעומד בתנאים - יותר לבחינת ההצעות).

מאחד ככל שקיים

2114מכרז מרכזי101

ערבות הצעה: קיימת סתירה בין הסכומים הנדרשים עבור ערבות 
ההצעה.

בעמ' 21 - סעיף 14 - סכום הערבות הינו 250,000 ₪.
בעמ' 49 - נספח - סכום הערבות הינו 400,000 ₪.

גובה ערבות ההצעה הינו 250 אלף ₪.נבקש לאשר כי גובה ערבות ההצעה הינו 250,000 ₪
הבקשה מקובלת - הסעיף ימחקהוראות שונות: נבקש הבהרה לעניין פיצול ההזמנה בין מספר ספקים.2919.5מכרז מרכזי102
נספחים 11א + 11 ב פורסמו עם מסמכי המכרז.אישור קיום ביטוחים: לא צורף, נבקש להשלים.נספח 5111מכרז מרכזי103

מכרז מרכזי - נספח 104
12586.3.2.1 - חוזה התקשרות

התחשבנות בגין חשמל, קיטור ומים חמים: קיימת טעות סופר בסעיף - 
בדיקה והתחשבנות שנתית לנושא מים חמים וקיטור הינם החל ממועד 

לתקן ל 18 חודשים ממועד החתימהההפעלה ולא 12 חודשים מחתימה, נא להבהיר או לתקן הנ"ל.

מכרז מרכזי - נספח 105
12609 - חוזה התקשרות

מים מטופלים: א. בהמשך למכתב בנושא דרישות לנותני קיטור ומים 
של אינג' סמואל יעקב מתאריך 31/12/24, נכתב בסעיף 7 כי אין 

.RO רזרבות של מי
ברצוננו לבקש לבחון בשנית נושא רזרבות של מי RO למתקן ייצור 

חשמל, ככל שהקיטור המופק במתקן יחליף את דודי הקיטור הקיימים 
.RO (הם לא יעבו במקביל), אז צפויים להתפנות מי

ב. ככל שניתן לקבל מי RO מבי"ח ובהתאם להנחיות הסעיף הנ"ל מה 
המחיר למ"ק מים מטופלים?

בית החולים לא יספק מי RO .  המציע צריך לייצר מי RO עבור 
המתקן שלכם.אופציה נוספת היא שהחברה תשלם לבית 

החולים על ייצור המים המטופלים.
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מכרז מרכזי - נספח 106
12 - חוזה התקשרות

63-64,
83-84

18-19,
15

אחריות: המכרז קובע אחריות בלתי מוגבלת למציע, כנגד הצרכן או צד 
ג'- דרישה שהיא איננה סבירה ביחס להיקפי ההשקעה ולחשיפות 

הקיימות.
אנא עדכנו מה סכום מגבלת האחריות והביטוחים שהמציע נדרש לעמוד 

הבקשה נדחיתבו לנזקים ישירים בלבד.

107
מכרז מרכזי - נספח 
13 - הסכם למתן 
זכות שימוש

דמי שימוש: נבקש לאשר כי מועד תחילת תשלום דמי השימוש יהיה 765
ממועד העלייה לקרקע בפועל ו/או קבלת היתר בניה, המאוחר מבינהם.

לפי המוקדם מביניהם

108
מכרז מרכזי - נספח 
13 - הסכם למתן 
זכות שימוש

שיפוי: נא לאשר שינוי לשיפוי של המשתמש לנזקים ישירים בלבד.8617
לא מקובל

21נספח בקרה109

נספח בקרה: א. בהתאם לנספח קיימים דרישות ותנאי סף לגבי קבלן 
בקרה - מגבלה של ספקים מאושרים, סוג הבקרים וכו' - המתקן הינו 

עצמאי ואינו מופעל ממערכות הבקרה השונות של בי"ח, בהתאם לכך 
נבקש לבטל הדרישות ולאפשר התקשרות עם קבלן וציוד בקרה בעלי 

ניסיון במתקנים דומים ובהתאם לבחירתו של המציע.
ב. עמ' 5-7 סעיפים 6-7 - יש להבהיר דרישות מפרט בנושא מהמציע, 

נראה כי הדרישות המבוקשות לא תואמות הנדרש בפרויקט.

המתקן יהיה מותקן בשיבא לכן חדר בקרה שמנהל את שיבא 
24/7 חייב לקבל התראות מהמערכת הנ"ל.

כללי - נספחים 110
שונים שהועברו

צריכת גפ"מ לדודי קיטור והסקה: 1. ישנם פערים וחוסר יכולת להבין 
מהן הצריכות האמיתיות של בי"ח של טון קיטור ומ"ק מים חמים ממגוון 

הנתונים שנמסרו (מכתב בנושא דרישות לנותני קיטור ומים של אינג' 
סמואל יעקב מתאריך 31/12/24 לרבות צילומי מסך HMI, צריכות גפ"מ 

לדודי קיטור ומים חמים, כמויות מינימום וצריכות שנתיות בטופס 
ההצעה)

2. בהתאם לכך נבקש להבהיר הנתונים הבאים (נתונים חיוניים 
ומהותיים להצעה):

א. צריכה שעתית ממוצעת קיטור - טון / שעה
ב. צריכה שנתית קיטור  - טון / שנה

ג. צריכה שעתית ממוצעת מים חמים - מ"ק / שעה
ד. צריכה שנתית מים חמים  - מ"ק / שנה

3. התחייבות של בי"ח החולים לעדיפות ברכישת כל כמות הקיטור 
אין לנו את כל הנתונים הנ"ל ברמה שעתית וגם לא יומית - והמים החמים המיוצרים במתקן על פני חלופות אחרות.

המציעים יכולים לחשב בהתאם לצריכת הגז.

111
קובץ אקסל - צריכת 
חשמל מונים מרכז 

אנרגיה

גיליון 
צריכה 
וחיובים 
למונה

צריכת חשמל 2024: 1. נודה להסבר והבהרה לסיבת "השהייה" 
לחודשים 07-08 בקווים A+B, ככל שיש צריכות חשמל רלוונטיות 

לתקופה נודה לקבלת הנתונים הרלוונטיים.
2. נודה להשלמת נתוני צריכות חשמל שעתיים לקווים אלו עד לסוף 

שנת 2024.
מדובר בחודשיים של השהייה מדליה לחחי . ככל שניתן לקבל 

את הצריכה החצי שעתית מחחי / דליה - ימסר

כללי112

עבודות חשמל: מבקשים לאשר כי המציע הזוכה יוכל לנצל את התאים 
השמורים במסדר מ"ג לטובת חיבור המתקן ללוח המפעלי של בי"ח 
(ככל שלא ניתן ולאור מגבלות חוסר המקום - נדרש להקצות מקום 

חלופי בצמוד לחדר מ"ג של הבי"ח).
 PRIMARY - כמו כן, נודה לקבלת הבהרה לגבי לוחות מ"ג בחיבור לבי"ח

.SECONDARY בתחנה יותקנו לוחות ,SECONDARY לא מאושראו

כללי113
עבודות חשמל: האם קיימות הנחיות ואישורים מיוחדים עבור בי"ח 

מחח"י לגבי ממסר LOM ? במידה ונתקבלו אישורים או תיאומים מקלים 
לא מבין את השאלהנודה לקבלתם.

עבודות חשמל: מבקשים להבהיר נחיצות של עבודה במצב אי .כללי114
המנועים אמורים לעבוד עד למקס ההספק ולספק חשמל מים 

חמים וקיטור  גם כאשר אין אספקת חשמל לבית החולים 
(נדרש אספקת גז טבעי )

כללי115

עבודות גז טבעי: בהמשך לסיור מציעים, נראה כי מערכת הגז הטבעי 
הפנים מפעלית כמעט הושלמה (למעט הגזה).

נא לאשר סטטוס אישור והגזה של הצמערכת הפנים מפעלית עבור 
מתקן הקוגנרציה ולאשר כי כלל התשלומים לחברת החלוקה בגין 

תחנת ההגפה לקוגנרציה בוצעו , כמו כן יש להבהיר מה בכוונת הבי"ח 
להשלים ולבצע הנושא זה.

הצנרת מתחנת שיבא לחדר דוודים הושלמה - הצנרת / סקיד / 
שעון בתוך התחנה לא הושלמו -  לבדוק מול סופר NG  מה , 

למרות שטרם הושלם , שולם .
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כללי116

שינוי דין: ההסכם כולל התייחסות רק לשינויים רגולטורים במשק 
החשמל, ואין התייחסות לשינוי דין עתידי שעלול להשפיע על תפעול 

מתקן הקוגנרציה, הכלכליות והחוקיות שלו.
נבקש להוסיף להסכם סעיף שמתייחס לשינוי עתידי בדין.

הצעה :
1. שינוי דין 

1.1 בקרות שינוי בדין לאחר מועד חתימת הסכם זה הנוגע 
לייצור חשמל ו/או לאספקת חשמל ו/או למכירת חשמל (בין 

אם ביחס למתקני הייצור ובין אם באופן כללי) במסגרת 
האסדרה ו/או אסדרת מודל השוק, המשפיע מהותית לרעה, על 
הזכויות וההתחייבויות של מי מהצדדים מכח הסכם זה ("שינוי 

בדין"), הצדדים ינהלו משא ומתן בתום לב ויעשו את מירב 
המאמצים על מנת להסכים על תיקון להסכם אשר יביא את 

הצדדים לאותו מצב כלכלי שהיה קיים לפני כניסתו לתוקף של 
השינוי בדין. 

1.2 צד להסכם יהיה רשאי להגיש הודעה בכתב לצד השני 
בקרות שינוי דין, וממועד קבלת הודעת הצד הטוען לפגיעה 
כאמור, ולמשך תקופה שלא תעלה על 30 (שלושים) ימים, 

הצדדים ינהלו משא ומתן בתום לב על מנת להגיע להסכמות 
לתיקון ההסכם בהתאם לאמור לעיל. 

1.3 בכל מקרה בו לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמה, ימנו 
הצדדים בהסכמה מומחה מוסכם, בעל ניסיון ומומחיות במשק 
החשמל, אשר יונחה להציע לצדדים תיקון להסכם אשר יביא 

את הצדדים לאותו מצב כלכלי לו היו זכאים מכוח ההסכם כפי 
שהיה קיים לפני כניסתו לתוקף של שינוי הדין הנדון. לא 

הגיעו הצדדים להסכמה אף לאחר הצעת המומחה, יהיה כל 
אחד מהצדדים רשאי לבטל הסכם זה במתן הודעה בכתב לצד 
האחר מבלי שלצדדים תהא טענה כלפי האחד כחפי משנהו.

1.4 ככל שתחדל הרשות מלפרסם את תעריף רכיב הייצור או 
במקרה בו הרשות תשנה את מבנה התעריף או המש"בים 

באופן מהותי ביחס לשוק אספקת החשמל בישראל ("השינוי") 
השאלה לא ברורהמפרט טכני של המזמין: לא צורף, נבקש להשלים.כללי117

נספח 12- הסכם 118
למכירת חשמל

נבקש שההסכם יבהיר שהמציע יכול להמחות את זכויותיו וחובותיו לפי 
ההסכם לתאגיד שבשליטת המציע (מעל 50%).

הבקשה  מתקבלת ובלבד שהמציע ישאר אחראי כלפי המזמין 
לקיום ההסכם

נספח 13- הסכם 119
נבקש שההסכם יבהיר שהמציע יכול להמחות את זכויותיו וחובותיו לפי 8314למתן זכות שימוש

ההסכם לתאגיד שבשליטת המציע (מעל 50%).
הבקשה  מתקבלת ובלבד שהמציע ישאר אחראי כלפי המזמין 

לקיום ההסכם

מבקשים לדעת צפי לסיום החלפת גג אסבסט ע"י שיבא מאחר ומעכב 120
לא יוחלף הגגתחילת עבודות במבנה

האם נדרש תימחור ארובה חדשה ? האם ניתן להשתמש בארובה 121
לא ניתן להשתמש בארובה הקיימת - יש לדאוג לארובה חדשהקיימת ?

יש לאפיין דרישות לעבודה במוד אי מאחר וישנן רמות שונות 122
ואפשרויות רבות לתפעול

המנועים אמורים לעבוד עד למקס ההספק ולספק חשמל מים 
חמים וקיטור  גם כאשר אין אספקת חשמל לבית החולים 

(נדרש אספקת גז טבעי )

האם ניתן לקבל נתונים קונסטרוקטבים למיקום : רדיאטורי בגג , 123
אין לנו אינפורמציה כנ"לובקומה שניה עבור שנאים

האם מפלס גנרטורים נמצא במפלס קרקע והאם במידה וכן , נדרש לבצע 124
מפלס קרקע,לא יודע לענות לגבי קלונסאותכלונסאות ?

נושא האקוסטיקה יסוכם מול כלל הגורמים הסביבתיים בעת נבקש איפיון לרמות רעש מותרות בבי"ח למתקן הנ"ל125
אישור תכנון המיתקן

נתנו מ 1-12023 עד. 30-6-2024נבקש לקבל נתוני טרקלין חשמל עבור שנה שלמה126

האם אפשר להגדיל את המבנה במידה ונדרש , או להתקין מתקנים 127
המערכת חייבת להיכנס למבנה הקיים כפי שהוסבר בסיורמחוץ למבנה

למה נדרש רישיון חלוקה של עודפים היות וביה"ח צורך את כל החשמל 128
בשל האסדרה?

129

,MW 9 המכרז מאפשר התקנת מנועים בהספק עד
התקנת ייצור מעל MW 5 מחייב תב"ע לתחנת כוח 

האם קיימת או מקודמת תוכנית סטטוטורית המאפשר הקמת ייצור 
?MW 5 מעל

בשלב זה הכיוון הוא לשים מערכת עד 5 מגה. לא ניתן אישור 
מעל.

האם מרכז רפואי זכה בתעריף הספק לקוגנרציה עבור MW 9? או 5 130
MW? או הספק אחר?

ביח זכה במכרז למנועים בתעריפי ההספק: 

1.מונה מ"ג - קו A  , מונה ראשי 086022003127– זכה לקבלת 
תעריף הספק של 5.5 מגה ואט מרשות החשמל.

2. מונה מ"ג - קו B , מונה ראשי 085214066609– זכה לקבלת 
תעריף הספק של 2.5 מגה ואט מרשות החשמל.

131

אם תוכנית סטטוטורית הנדרשת למתקנים ייצור מעל MW 5 לא 
קיימת, מבקשים מספר הבהרות: 

• נא תאשרו שלפי דרישות המכרז הכנת התוכנית היא באחריות הזכיין 
• האם מרכז רפואי מסכים שזכיין יכין את התכונית? 

• האם זכיין יקבל את האישורים הנדרשים ממרכז רפואי ומבעלי 
הקרקע? 

• מי ישלם את התשלומים הנלווים להכנת התוכנית, מכל סוג שהוא, 
חוץ מעליות תכנון ישירות? 

• הכנת התכונית יכולה לקחת מספר שנים, האם זכיין יהיה רשאי 
להמשיך הקמה של תוספת מעל MW 5 מספר שנים אחרי השלמת 

בשלב זה הכיוון הוא לשים מערכת עד 5 מגה. לא ניתן אישור הקמה בשלב ראשון?
מעל.

132

מבנה המוצע להתקנת מתקני קוגנרציה הינו מבנה משותף עם ציוד של 
מרכז רפואי שאינו עובר לאחריות הזכיין. 

אך מתוכננת הפרדת שטח באחריות הזכיין ? אך מתוכננת הפרדת 
קיר מפריד - באחריות המציעמערכות במבנה?

133

המבנה המוצע למתקן קוגנרציה ספק האם מספיק מבחינה גודל השטח 
ומבחינה דרשות אקוסטיות. 

האם זכיין יכול לבקש ולקבל תוספת שטח להקמת מתקניו, להקים 
כןהרחבת המבנה או מבנה חיצוני או להקים מכולה מחוץ למבנה?
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השאלה לא ברורההאם אפשר להסתמך על רישיון אספקת חשמל וירטואלי.134

135
17

סעיף 9  טבלת 
לוחות זמנים

נבקש דחייה של שבועיים במועד האחרון להגשת שאלות על ידי 
מציעים לצורך בחינה לעומק של דרישות המכרז עם גורמי מקצוע 

מועד הגשה חדש יפורסם בנפרד.והנהלת החברה

136

ההזמנה - סעיף כללי
פרק א'

ההסכם למכירת  
חשמל

3,11,53

עמוד 3, סעיף 8
עמוד 11, סעיף 8
עמוד 53, סעיף 

1.4.7

הספק מותקן מצטבר מינימאלי:
על רקע אילוצי שטח באתר המיועד, נבקש לעדכן את מסמכי המכרז כך 

שניתן יהיה להקים מתקן אחד או יותר לייצור חשמל בהספק מותקן 
מצטבר של לפחות 4.0 מגה וואט ועד 9 מגה, ולא לחייב את המציע 

להקים מתקן או מתקנים בהספק של לפחות 4.99 מגה וואט.
הבקשה לא מתקבלת

יש לציין מה נדרש לטובת 5 מגה

137
ההזמנה - סעיף כללי
ההסכם למתן זכות 

שימוש

3,8,76

עמוד 3, סעיף 6
עמוד 8 סעיף 19 

להסכם 
ההתקשרות

עמוד 76 סעיף 5 
להסכם השימוש

תקופת ההתקשרות:
הוועדה מתבקשת לעדכן במסמכי המכרז את הסתירה בין ההגדרה של 

תקופת ההתקשרות התחומה ל- 24.11 שנים וכוללת את תקופת 
ההקמה ותקופת ההפעלה, לבין הגדרת תקופת ההפעלה ותקופת 

ההקמה בנפרד אשר מסתכמות לתקופה ממושכת יותר.
נבקש לעדכן את משך ההסכם: בסעיף 19 מצויין כי משך ההסכם הינו 

24.11 שנים, אינה עולה בקנה אחד עם תקופת ההתקשרות.
בהסכם השימוש עמוד 76 סעיף 5 נדרש לעדכן את תקופת השימוש 
כך שתקופת ההקמה תכלל בהגדרה זו ולא תיווצר הגבלת שימוש ל- 

24.11 שנים מחתימת ההסכם
תקופת ההתקשרות הכוללת (הקמה + הפעלה) לא תעלה על 

24 שנים ו 11 חודש.

ההזמנה138
36

מבוקש להבהיר כי התחייבות הזוכה להפעלה היא מיום חתימת ההסכם 
ולא מיום הזכיה במכרז. סביר כי חתימת ההסכם לא תתבצע ביום הזכיה 

במכרז.
אכן ההתחייבות הינה מיום חתימת ההסכם. נראית בקשה 

הגיונית
הבקשה מקובלתמבוקש להחליף את המילים "10 ימים" במילים "14 ימים".152.5.3פרק ב'139

140
ההזמנה 

ההסכם למכירת 
חשמל

3,8,58

עמוד 3, סעיף 6 
עמוד 8, סעיף 18
עמוד 58, סעיף 

6.2

תקופת ההקמה ומועד תחילת אספקה:
נבקש להאריך את תקופת ההקמה ל- 36 חודשים עד להפעלת כלל 
מערך הקו גנרציה ליייצור חשמל קיטור ומים חמים, כך שהתחיבות 

הזוכה הינה להפעלת המתקן עד 36 חודשים. אנו צופים כי פרק הזמן 
להוצאת היתר בניה יארך לכל הפחות 18 חודשים.

בהתאם נבקש לעדכן את המועד המחייב לתחילת אספקת האנרגיה על 
פי ההנחה ל- 36 חודשים מיום חתימה על החוזה עם המזמינה (בולט 6 

בסעיף 18)
נבקש לעדכן בהסכם את סעיף 6.2 לעניין הפעלה בתוך 36 חודשים 

הבקשה לא מתקבלתממועד חתימת ההסכם

פרק ב'141

סעיף 14 א'21

פרה רולינג ערבות הצעה:
להפחתת הסיכון של פסילה עקב טעות טכנית בערבות ההצעה 

וכמקובל במכרזים, נבקש כי המזמין יאפשר פרה רולינג לערבות ההצעה 
ויפרסם את  מתכונת הגשת פרה הרולינג

מציע שמעוניין יכול להעביר את נוסח הערבות לפרה רולינג. 
אין חובה לעשות זאת.

פרק ב'142
נספחים

21,49

עמוד 21, סעיף 
14 א'

עמוד 49 נספח 9

היקף הערבות: 
בסעיף 14 א' מצויין כי ערבות המכרז תהא על סך 250 אלף ₪. נראה כי 

גובה ערבות ההצעה הינו 250 אלף ₪.נפלה טעות בנספח 9 שכן על גביו מצויין סכום של 400 אלף ₪
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ההזמנה
פרק ב'

ההסכם למכירת 
חשמל

1-
2,27,28,5
2,56

 סעיפים 4-5 .1
 בעמוד  1-2
להזמנה

 עמוד 27 .2
סעיף 18.1

 עמוד 28 שלב .3
'ד

 ,עמוד 52 .4
 נספח 12 - הסכם
למכירת חשמל
 ,עמוד 56 .5

 נספח 12, סעיף
 ו- 4.6 הסכם 4.3
למכירת חשמל

בחינת ההצעות ודירוגם לפי ציון:
א. בסעיפים 2 ו- 3 מדובר על הגשת הצעה למכירת גז טבעי לשימוש 

ישיר של בית החולים כאופציה עבור המציע.
ב. בסעיף 5 ב' מודגש כי התיחור יהיה על הצגת הקוגנרציה בלבד.

ג. בסעיף 18.1 מצויין כי מציע יכול להציע הצעה אחת להקמת מתקן 
הכוללת גם מכירת גז טבעי לשימוש שלא בקוגנרציה. מבוקש לעדכן 

הסעיף בהתאם לסעיפים 2 ן- 3 בהזמנה.
ד. בעמוד 28 שלב ד' מובהר כי אין חובה להגיש הצעה הכוללת 

גפ"מ/סולר, אך לא מובהר כי אין חובה להגיש הצעה הכוללת גז טבעי. 
מבוקש לעדכן הסעיף בהתאם לסעיפים 2 ו- 3 בהזמנה.

ה. ממסמכי המכרז עולה כי מהות ההתקשרות הינה הקמת מתקני ייצור 
ומכירת חשמל, קיטור ומים חמים לבית החולים, אך קיימת חוסר בהירות 

לאורך מסמכי המכרז. לצורך הגשת הצעה מיטבית ותחרותית העולה 
בקנה אחד עם מהות ההתקשרות, אנו מבקשים לעדכן המסמכים כך 
שלא ינתן יתרון מובהק למציע שהינו יח"פ בעל הסכמים לרכישת גז 
טבעי בסדרי גודל של פי שניים ויותר מהנדרש, ולפיכך בעל עודפים 

המקנים לו יתרון תחרותי מובהק בתמחור הגז הטבעי. 
ו. בנוסף, נדרש לעדכן את חוזה ההתקשרות כך שלא יכיל דרישה 
מנדטורית לאספקת גז טבעי למזמין, כפי המפורט בראשית הסכם 

ההתקשרות ובסעיפים 4.3 ו- 4.6 להסכם.

מהות ההתקשרות הינה הקמת מתקני ייצור ומכירת חשמל, 
קיטור ומים חמים לבית החולים.

לגבי חשמל - תיחור על עלות כלל החשמל של 2 מוני מרכז 
האנרגיה, ללא תלות מה מתוך ייצור האנרגיה מגיע ממספק 

ומה מיותר עי המנועים בתוך בי״ח .
הצעה הכוללת שימוש ב גפ"מ/סולר ע״י מנועי הקוגנרציהה 

(בנוסף ל גז טבעי)  - אופציה בלבד.

הגשת הצעה למכירת גז טבעי לשימוש ישיר של בית החולים - 
אינה חובה , אופציה .

פרק ב'144

סעיף 3223

תוקף ההצעה: 
מבוקש כי תוקף ההצעה יקוצר ל 6 חודשים במקום 9 חודשים מהמועד 

האחרון להגשת הצעות, וזאת מאחר וקיימת אפשרות למזמין להאריך 
הבקשה מקובלת - הסעיף יתוקןאת תוקף ההצעות ב- 4 חודשים נוספים

פרק ב'145
סעיף 3324.6

הארכת תוקף הצעות של כשיר שני או שלישי:
מבוקש כי תוקף ההצעות יוארך ב- 6 חודשים מיום פרסום הזוכה במכרז 

לא מובנת הבקשה. לא ברור מה בדיוק מבקשים להאריךולא ב- 12 חודשים כפי שמצויין כעת במסמכי המכרז

הסכם למכירת 146
541.4.16חשמל

נוסח הסעיף סותר את סעיף 15 להצעה שם צוין כי משך ההודעה יהיה 
הבקשה מקובלת - יתוקן לפי סעיף 3015 ימים.

הסכם למכירת 147
564.4חשמל

לא אתרנו הגדרה ל"חצר האנרגיה" בהסכם.
חצר האנרגיה = חדר דוודים

ההסכם למכירת 148
חשמל

58

עמוד 58 סעיף 
6.2 ו- 6.3 - 

(נספח 12 - חוזה)

אספקת קיטור ומים חמים: 
מבוקש לעדכן את סעיף 6.3.2 כך שהיקף אספקת הקיטור והמים 

החמים שסיפק המציע יבדק החל ממועד הפעלה מסחרית ולא מתום 
לתקן ל 18 חודשים ממועד החתימה12 חודשים ממועד חתימת ההסכם

ההסכם למכירת 149
586.3.2.4חשמל

מבוקש להחליף את המילים "10 ימים" במילה "21 ימים".
יתוקן ל 14 יום
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ההסכם למכירת 150
חשמל

61
סעיף 12.2 

(נספח 12- החוזה)

מבוקש למחוק את הסעיף שכן אין זה סביר כי במקרה של כשל 
באספקת גז טבעי שלא בשל מעשה או מחדל של החברה, ידרש המציע 
לפצות את המזמין בגובה ההפרש בין העלות בפועל לעלות ע"פ ערכי 

הבקשה מקובלתהזכיה של המציע.

ההסכם למכירת 151
6316.3.2חשמל

מבוקש להחליף את המילים "14 ימים" במילים "21 ימים".
הבקשה לא מתקבלת

ההסכם למכירת 152
חשמל

6317

מבוקש להבהיר כי הערבות היא רק לתקופת ההקמה + 12 חודשים 
והיא תוחזר לאחר תקופת הבדק. מבוקש להבהיר כי אין ערבות 

לתקופת ההפעלה.
לפיכך, מבוקש להחליף את המילים "למשך כל תקופת ההסכם ותבטיח 
את התחייבויות הקבלן" במילים "למשך 12 חודשים לאחר סיום הקמת 

הפרויקט".
הבקשה לא מתקבלת. הערבות נדרשת לכל תקופת 

ההתקשרות.

ההסכם למכירת 153
6318.1חשמל

בשורה הראשונה לסעיף, לאחר המילים "באחריות לכל נזק" מבוקש 
הבקשה לא מתקבלתלהוסיף את המילים "ישיר בלבד".

הסכם למכירת 154
חשמל

סעיף 6920.1

מבוקש לעדכן א הסעיף כך שיכלול גם מקרה בו החברה לא תהא זכאית 
לקבלת תעריף אסדרת שוק, או כל אסדרה אחרת שתחול על המתקן.

כמו סעיף 129

פרק ב'155
סעיף 1912.10

נבקש לאפשר למציע להוכיח בעצמו או באמצעות תאגיד תומך (חברת 
הבקשה לא מתקבלתאם) הון עצמי לצורך הוכחת עמידה באיתנות פיננסית

הסכם למכירת 156
563.1חשמל

האם למבנה בו מוצע המתקן, קיים היתר בנייה והאם ניתן לקבלו.
ככל שיש היתר בנייה - ימסר

כללי157
כללי

האם ניתן לקבל את המסמכים הנלווים להיתר הבנייה לרבות הנספח 
הסביבתי – המחויב על פי סעיף 6.2 להוראות תכנית 506-02975 
החלה במקום,  לרבות התיאום שנעשה עם המשרד להגה"ס/יח"ס.

כל המסמכים והאישורים שקשורים להקמת המתכן הזה 
ושקיימים  בידי בי״ח הועברו

ההזמנה158

512

בעמ"5 למסמך המכרז הראשי נאמר כי נדרש קבלת אישור המשרד 
להגה"ס. זאת בניגוד לנאמר בסעיף 6.2 בהוראות התכנית החלה 

במקום: 506-02975 בו  נדרש תיאום בלבד עם הגה"ס או/ו מחלקת 
הבקשה לא מתקבלתאיכה"ס בעירייה. האם ינתן להחליף את המילה אישור בתיאום

כללי159

כלליכללי

במרס – 24 הפיץ המשרד להגה"ס מסמך הנחיות  שכותרתו בחינת 
כדאיות סביבתית של הקמת מרכזי אנרגיה קטנים בהיבטי איכות אוויר 

ופליטת גזי חממה. על פי מסמך זה נדרשת בחינה רב שלבית של 
המתקנים כשהקו המנחה של המסמך הוא להמליץ לוועדות המקומיות 

שלא לאשר מתקנים כאלו. על אף שמסמך זה נעדר כל מעמד חוקי, 
נוהגים בו אנשי הרגולציה הסביבתית כאילו מדובר בהחיות תקפות. 

במסגרת התערבות של התאחדות התעשיינים ונוספים, הסכים המשרד 
להגה"ס להליך הדברות ומתן הקלות לחלק מהמתקנים. האם ידוע 
שהמתקן המבוקש מוחרג מהמסמך והאם יש הדסברות בין משרד 

הבריאות למשרד להגה"ס על החרגה.
כל המסמכים והאישורים שקשורים להקמת המתכן הזה 

ושקיימים  בידי בי״ח הועברו

 עמ' 24 פרק ב'160
19.5 ,15ועמ' 29

מבוקש להבהיר כי נוסח נספח הערבות הבנקאית אינו רלוונטי לעריכת 
נכון. מדובר בטעות בעריכה.הביטוחים.

פרק ב'161
עמ' 25, 31, 

5115, 19.7, 11

מבוקש: 
 לקבל את נוסח נספח 11 – אישור קיום ביטוחים – לצורך מתן 

התייחסותנו
 להחליף את המילה "מהם"  בסעיף 15 במילים "מאישור קיום ביטוחים

נספחים 11א + 11 ב פורסמו עם מסמכי המכרז.

הסכם למכירת 162
חשמל

19 עמ' 64

מבוקש להסיר את המילים "לטובתה ולטובת מדינת ישראל – משרד 
הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר".

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 163
חשמל

 עמ' 64
א19 (1) פרק א' 
ביטוח רכוש

מבוקש – 
 ס"ק 2, 3 – להסיר את המילה "לפחות

 ס"ק 4 (חומרים ופריטים מחוץ לאתר)  - להוסיף את המילים "מקסימום 
1,000,000 ₪ בסיפא גבול האחריות בסעיף

ס"ק 5 (מבני עזר זמניים) – להוסיף בסיפא הסעיף את המילים 
"מקסימום 500,000 ₪ בסיפא גבול האחריות בסעיף

ס"ק 7 (נזק ישיר) - להסיר את המילה "לפחות" וכן לתקן את סכום 
הביטוח ל – 10% מסכום הביטוח

 ס"ק 11 – להוסיף את המילים " בגין נזק לרכושה" לאחר המילים 
"משרד הבריאות בלבד" ולהוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי 

תגמולי ביטוח עד לסך 500,000 ₪ יועברו ישירות לחברה וישמשו 
לקימום הנזק

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 164
חשמל

עמ' 65

 'א(1) פרק ב 19
 ביטוח אחריות
'כלפי צד ג

מבוקש :
ס"ק 1 – להסיר את המילה "לפחות" ולהוסיף את המילים "שהינו 

תוצאה ישירה של אובדן לרכוש צד שלישי" לאחר המילים "נזק גרר
 ס"ק 3 – להסיר את המילה "לפחות

ס"ק 4 – להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למעט רכוש המבוטח או 
עשוי היה להיות מבוטח בפרק א' לפוליסה".

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 165
חשמל

 עמ' 65

 19א - ביטוח
 אחריות

(2)מקצועית 

מבוקש:
ס"ק 1 - להוסיף את המילה "על פי דין" לאחר המילים "אחריותו 

המקצועית
 ס"ק 4 – להוסיף את המילה "בגין" לאחר המילים "ו/או מחדלי החברה ו

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 166
חשמל

(3)א 19עמ' 65-66

מבוקש להסיר את המילים "ביטוחי החבויות יורחבו לכלול..." ועד 
לסיפא הסעיף.

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.
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הסכם למכירת 167
חשמל

עמוד 66, 67

 ביטוח אחריות - 
 כלפי צד

(2)שלישי19 ב 

מבוקש:
ס"ק א - להוסיף את המילים "שהינו תוצאה ישירה של אובדן לרכוש צד 

שלישי" לאחר המילים "נזק גרר
  ס"ק ב - מבוקש לתקן את גבול האחריות בביטוח ל – 20,000,000 ₪.
  ס"ק ו – מבוקש להסיר הסעיף או לאשר החלפתו בביטוח חבות מוצר 

עצמאי
ס"ק ז – מבוקש להוסיף את המילה "בגין" לאחר המילים "ו/או מחדלי 

החברה ו"

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 168
חשמל

ב 3 6719

מבוקש:
 להחליף את המילים "כל הסיכונים" במילים "אש מורחב"

  ס"ק א' - להסיר את המילים "כנגד סיכוני קצר חשמלי, שבר מכני"
ס"ק ב' – להסיר את המילה "לפחות".  לאפשר שלא לערוך ביטוח אובדן 

רווחים /תוצאתי בכפוף למתן פטור
 ס"ק ג – להסיר את המילים "אלא אם יורה..." ועד לסיפא הסעיף

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 169
חשמל

19ב674

מבוקש:
  ס"ק א - להוסיף את המילה "על פי דין" לאחר המילים "אחריותו 

המקצועית
 ס"ק ה – להוסיף את המילה "בגין" לאחר המילים "ו/או מחדלי החברה ו

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 170
חשמל

19ג67

מבוקש:
ס"ק 2 – לחליף את הספרות 60 בספרות 30.

ס"ק 8 – מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי אין 
בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח על פי דין"

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 171
חשמל

ב68

מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריותה קיימת" במילים "ולעניין 
ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה למשך שלוש שנים נוספות לאחר 

תום תקופת ההתקשרות".

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 172
חשמל

ג68

מבוקש להסיר את המילים "שבעה ימים".
שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 

חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 
הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 

היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 173
חשמל

ה68

מבוקש להסיר את הסעיף.
שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 

חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 
הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 

היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 174
חשמל

ו68

מבוקש  להסיר את המילים "פוליסות הביטוח"
שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 

חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 
הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 

היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 175
חשמל

ז69

..." ועד לסיפא הסעיף. מבוקש להסיר את המילים "ועליה לבחון
שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 

חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 
הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 

היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

הסכם למכירת 176
חשמל

ט69

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי איחור של עד 10 
ימים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לאחר קבלת דרישה ממדינת 

ישראל בכתב, לא יהווה הפרה יסודית של החוזה".

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

נספח 17713
8615

מבוקש לקבל את נספח ט' למכרז הקובע את הוראות הביטוח וזאת 
נספחים 11א + 11 ב פורסמו עם מסמכי המכרז.לצורך מתן התייחסותנו.

נספח 17814

67.13

מבוקש:
 להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "בכל האחריות

להוסיף את המילים "צד ג'" לאחר המילים "בפוליסת ביטוח".
להחליף את המילים "כנגד כל סיכון אפשרי ל" במילים "לביטוח 

אחריותו החוקית בגין אובדן או נזק לגופו או לרכושו של".

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

מקובלמבקש להחליף את הספרה "0" בספרה "5".721.3.6הסכם זכות שימוש179

הסכם זכות שימוש180
743.1

בשורה האחרונה לסעיף, בין המילה "שינתנו" לבין המילה "המשתמש" 
התיקון הינו - למשתמשנשמטה המילה "על-ידי". מבוקש להוסיפה.

הסכם זכות שימוש181
754.5

מבקש למחוק את הסעיף. לא ניתן להצהיר הצהרה כזאת וזה גם לא 
הבקשה נדחיתרלוונטי להתקשרות

הסכם זכות שימוש182

775.2

מבוקש למחוק את המשפט שמתחיל במילים "בכל עת" ועד המילים 
"הופסק, לרבות"; מבוקש להוסיף את המילים "על פי הוראות 

ההסכמים" לאחר המילים "מכל סיבה שהיא".
מבוקש להבהיר כי רק במקרה כי הסכם ה- DBOT או הסכם השימוש 

הבקשה נדחית. הסעיף ברור.יבוטלו אזי תסתיים תקופת השימוש.

הסכם זכות שימוש183
775.3

מבוקש למחוק את הסעיף או, לחילופין, לקבוע כי רק במקרה של הפרת 
הבקשה נדחית. הסעיף ברור.ההסכמים על ידי המשתמש הוא לא יהיה זכאי לפיצוי.

הבקשה נדחיתמבוקש למחוק את הסעיף.776.4הסכם זכות שימוש184
הבקשה נדחית.מבוקש להחליף את המילים "7 ימים" במילים "14 ימים".786.7הסכם זכות שימוש185

הסכם זכות שימוש186
798.4

מבוקש למחוק את המשפט ", כפי שייקבע בהתאם לשיקול דעת 
הבקשה נדחית. חזקה על המדינה שתפעיל שיקול דעת סביר.המדינה" בסיפא של הסעיף.

הסכם זכות שימוש187

8011.3

בסיפא של הסעיף, במקום המילים "המדינה תהיה רשאית להסכים 
לבקשה או לדחותה על פי שיקול דעתה הבלעדי" מבוקש להוסיף את 

המילים "המדינה לא תסרב לבקשה כאמור אלא מטעמים סבירים בלבד".
הבקשה נדחית. חזקה על המדינה שתפעיל שיקול דעת סביר.
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הסכם זכות שימוש188
8112.1

בשורה הראשונה לסעיף מבוקש למחוק את המילה "חלקי,"; וכן בסיפא 
של הסעיף מבוקש להוסיף את המילים "אשר לא יעלה על 90 יום מיום 

הבקשה נדחית.סיום תקופת השימוש ככל שזו הוארכה או קוצרה".

הסכם זכות שימוש189
8112.5

בשורה החמישית לסעיף, לאחר המילה "המדינה" מבוקש להוסיף את 
הבקשה נדחית.המילים "בכפוף לאמור בסעיף 12.1 לעיל".

הסכם זכות שימוש190

8112.6

מבוקש למחוק את המשפט המתחיל במילים "במקרה של חילוט 
הערבות" ועד המילים "בגובה הנדרש לפי סעיף 12.1 לעיל."

נבקש להבהיר כי תינתן ערבות אחת בלבד וככל שהיא חולטה היא אינה 
מוחלפת בערבות אחרת תחתיה באותו הסכום. ככל שחלק מהערבות 

הבקשה נדחית.חולטה, תועמד תחתיה ערבות בסכום הנותר שאינו חולט.
הבקשה נדחית.מבוקש לפחית את סכם הפיצוי המוסכם לסכם של  500 ₪.8213.2הסכם זכות שימוש191

הסכם זכות שימוש192
8314.1

מבוקש למחוק את המשפט בסיפא של סעיף זה – "המשתמש מוותר 
הבקשה נדחית.בזאת על כל טענה, בכל הקשור לאמור בסעיף זה".

הסכם זכות שימוש193
8314.1

מבוקש למחוק את המשפט בסיפא של סעיף זה – "המשתמש מוותר 
הבקשה נדחית.בזאת על כל טענה, בכל הקשור לאמור בסעיף זה".

הסכם זכות שימוש194
8315.1.2

בשורה הראשונה לסעיף, לאחר המילים "כל נזק, פגם או קלקול 
מקובלשייגרמו" מבוקש להוסיף את המילים "על ידו ו/או על ידי מי מטעמו".

הסכם זכות שימוש195
8415.1.4

בשורה השנייה לסעיף, מבוקש למחוק את המילים ", לרבות נזק עקיף, 
ישיר או תוצאתי" ובמקומם להוסיף את המילים "ישיר לרבות נזק" בין 

הבקשה נדחית.המילים "לכל נזק" לבין המילים "גוף, רכוש או אבדן".

הסכם זכות שימוש196
8415.1.8

בסיפא של הסעיף, לאחר המילים "בגין האמור לעיל" מבוקש להוסיף 
מקובלאת המילים "וזאת כנגד הצגת קבלות או אסמכתאות מתאימות"

הסכם זכות שימוש197

8515.1.9

בשורה השנייה לסעיף, מבוקש למחוק את המילים " ו/או תוצאתי ו/או 
עקיף"; בשורה השביעית לסעיף, לאחר המילים "ו/או לצד שלישי 

כלשהו", מבוקש להוסיף את המילים "אשר נגרמו מסיבות שתלויות 
במשתמש ו/או מי מטעמו"; בסיפא של המשפט, לאחר המילים 

"באחריות לאמור לעיל", מבוקש להוסיף את המילים "וזאת כנגד הצגת 
ראה מענה לעילקבלות או אסמכתאות מתאימות".

הסכם זכות שימוש198
8515.1.11

בשורה השנייה לסעיף, לאחר המילים "בשל תקלות בו" מבוקש להוסיף 
הבקשה נדחית.את המילים "בהתאם לאמור בסעיף 15 זה".

לא מקובלמבקש להחליף את המילים "7 ימים" במילים "14 ימים".8618.1הסכם זכות שימוש199

הסכם זכות שימוש200
8618.2

מבוקש למחוק את הספרה "0" בסעיף – אין פסקה כזאת, מדובר בטעות.
נכון. הכוונה לסעיף 3

מקובלמבוקש להחליף את המילים "30 יום" במילים "60 יום".8618.3הסכם זכות שימוש201

הסכם זכות שימוש202
8618.4

בסיפא של הסעיף, מבוקש למחוק את המשפט ", לרבות תשלום דמי 
הנושא יבחן בזמן אמת לפי הנסיבות של סיום ההסכםהשימוש עד לתום תקופת השימוש".

אין לנו תוכנית ביסוס - במידה ונדרש יש לבצע מדידותהאם ניתן לקבל תוכניות ביסוס של מבנה האנרגיה - בויילרים?כלליכלליכללי203
אין תשריט מפורט ומעודכן.האם ניתן לקבל AS MADE של חדר הדוודים והציוד המותקן בו?כלליכלליכללי204

ההזמנה205

סעיף 614

איך מקבלים מי RO מבית החולים?
האם יש מפרט של המים?
באיזו טמפ' יסופקו אלינו?

האם קיימת מערכת מינון? אם כן, ניתן לקבל מפרט?

בית החולים לא יספק מי RO .  אתם צריכים לייצר מי RO עבור 
המתקן שלכם.אופציה נוספת היא שהחברה תשלם לבית 

החולים על ייצור המים המטופלים.

על פי מחירי השוקאיך מחושבת עלות מים חמים כיום בבית החולים?615ההזמנה206

פרק ב'207
סעיף 179

טבלת לוחות זמנים:
 מה המנגנון לגבי עיכוב בהוצאת ההיתר בניה  כאשר הנושאים/הבעיות 

המציע מחויב לבצע את כל התהליך כולל האישוריםאינן בשליטת היזם?

הסכם למכירת 208
סעיף 598חשמל

אספקת מים חמים - מה טמפ' אספקת המים החמים?
באיזו טמפ' ביה"ח מחזיר מים?

אספקת מים חמים כ 80 מעלות טמפרטורת מים חמים חזרה כ 
70 מעלות צליוס . כתלות בעונות השנה.

הסכם למכירת 209
חשמל

סעיף 609.1

בבקשה לספק מפרט של מי ה-RO של ביה"ח מבדיקה עדכנית 
מה טמפ' המים החוזרים - "קונדס" של ה"קיטור" שביה"ח מחזיר?

לא מופיע במפרט שבית החולים מספק מי  RO לכן אין צורך 
במפרט של המים הנ"ל. טמפ' מי הקונדנס בערך 80 מעלות - 

יש למדוד אם רוצים נתון מדויק.

נספח 21014

סעיפים 43,4,5

יש להדגיש שמתקן יצור חייב לעבור אישור סייבר של משרד האנרגיה, 
יצוא נתונים לביה"ח חייב לעבור אישור זה - תוכנית אב לסייבר לרבות 
שימוש בפרוטוקולים כאלו או אחרים המאושרים ע"י משרד האנרגיה. 

לדוגמא פרוטוקול  TCP IP הנדרש במפרט לא מאושר סייבר ולכן לא 
מה השאלה ?ייתכן שימוש בו בתחנה

מכרז211
11

נבקש לדעת בפירוט מה כוללת הסבת מערכות הגפ"מ שכן בי"ח כבר 
מערכת מים חמים וקיטור במרכז האנרגיה (חדר דוודים)עבר הסבה וצורך היום גז טבעי?

מכרז212
11

נבקש להוריד את "שרותי UPS מורחב" - מתקני גנרציה אינם מהווים 
שרותי UPS ולא נכון להטיל על יזם גנרציה תוספות למערכות גיבוי 

הכוונה לעבודה במוד אי island modeעצומות

מכרז213

12

מניתוח צריכות החשמל הנוכחיות (ללא התחשבות בגידול עתידי) היקף 
השלמת החשמל נאמדת בעשרות מיליוני קוט"ש בכל שנה ולכן נדרש 

הסכם נפרד לאספקת החשמל ולא לקשור אותו עם מתקן הגנרציה 
הבקשה לא מתקבלתשכן כל מתקן צפוי לספק במחצית מצריכת כל חיבור.

מכרז214
13

נבקש לשנות את תנאי המכרז כך שמתקן הקוגנרציה ייצר מדיום אחד 
של תוצר תרמי, קרי מים חמים או קיטור בלבד. הדבר נכון מבחינה 

כלכלית ומבחינה טכנית תפעולית הן למזמין והן ליזם
תציעו מחיר לאחד המדיומים , ו 0 הנחה לשני ותתחרו עם 

שאר ההצעות על סך ההנחה של החשמל + מים חמים + קיטור
הבקשה לא מתקבלתנבקש להוריד סעיף זהC ה 25מכרז215

מכרז216
36

נבקש כי תקופת ההפעלה תחל במועד ההפעלה ולא במועד חתימת 
ההסכם, שכן ההפעלה בפועל (במקרה הטוב) תהייה קצרה יותר

תקופת ההתקשרות הכוללת (הקמה + הפעלה) לא תעלה על 
24 שנים ו 11 חודש.

מכרז217
נבקש כי יהיה פיצול תקופת ההתקשרות בין תקופת ההקמה לתקופת 

הבקשה לא ברורהההפעלה

מכרז218
310

טרם העברתם תכנית (בפורמט פתוח או סגור) לחדר האנרגיה. מהסיור 
עלה כי אין בשטח המיועד מספיק מקום להקמת מתקן אחד של 5 

מגוואט. האם יש מיקום חלופי?

כל המידע כולל סיור באתר הועבר למציעים , חדר דוודים , חדר 
גלריה לשנאים , גג חדר דוודים לרדיאטורים .מתקן אחד של 5 

מגה הוא לא האופציה הייחידה .
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מכרז219

411

לאור המועדים המחייבים במסגרת האסדרה ותשובות המחלק החיוביות, 
הקמת המתקנים במסגרת האסדרה אינה אפשרית באופן אובייקטיבי 
(המועד האחרון לסנכורון לפי תשובות המחלק עומד על סוף 25. עם 

תוספות הזמנים שהרשות העניקה עקב הקורונה והמלחמה, פרק הזמן 
לא מאפשר הקמת המתקנים לרבות הוצאת כלל ההיתרים וההתאמות 

בחיבור הג"ט בתוך פחות משנה וחצי.
פרקי זמן להקמה לרוב נאמדים ב24 חודשים וזאת ללא התנגדויות 

ועיכובים מצד הרשויות, המזמין וכ"ע. 
לכן, נבקש כי בי"ח יתיר מראש את הקמת המתקנים במסגרת אסדרת 

שוק ועל המציע לא תיפול האחריות בהעמדת הערבויות במסגרת 
ההליך התחרותי של רשות החשמל

המציע צריך לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו - לא הבנתי את 
כל השאר ולא מה לוח הזמנים שלדברי המציע הוא המינימלי

מכרז220

512

נבקש להוריד את הדרישה לעבודה במצב אי בודד. היות והספק 
המתקנים (גם המוגדלים באופן תיאורטי) אינו מספק את מלא צריכת 

בית החולים ועל כן מערכת בתצורת אי בודד לא תוכל לתת מענה לכלל 
צריכת החשמל בעתות עלטה.

בנוסף, מערכת בתצורת אי בודד אינה מהווה מערכת גיבוי ולבית 
הבקשה לא מתקבלתהחולים אסור להסתמך עלייה כעל אחת כזו.

מכרז221
512

האם התקבל אישור המשרד לאיכות הסביבה להקמת מתקני קוגנרציה 
בבית החולים? במידה וקיים אישור רשמי (לא תסקיר), נא העבירו.

כל החומרים בהקשר לתחנה שהיו בידי ביח הועברו.

מכרז222

613

נבקש למחוק את המשפט "בשעות בהן המתקן ייצר ,בית החולים יהנה 
מהחיסכון של התשלום המשתנה על הרשת" ולהוריד מחויבות זו 

מהצעת המציע שכן בהנחה מלאה על רכיב זה, המתווה המסחרי עבור 
היזם ריק מתוכן וכדאיות כלכלית

או לכל הפחות לאפשר למציע להציע גובה הנחה אחר עבור רכיב זה 
הבקשה מקובלתבכדי לשמור על איזון מסחרי מסוים בין היזם למזמין

מכרז223

818

נא להוריד את החובה במסיק דוודים. היות והיזם מקים מתקן קוגנרציה 
עם מערכת השבת חום אשר אינה דורשת במסיק דוודים (להבדיל 

להפעלת דוודים עם מערכות בעירה) לא נכון להטיל על היזם מחוביות 
באיוש מסיק דוודים

ככל שהחברה תשים דוד קיטור יידרש גם מסיק - אם תזין את 
המחלק ללא דוד ייתכן שלא יידרש מסיק - יצטרך להיסגר 

בתכנון המיתקן

מכרז224

818

נבקש כי מועד תחילת אספקת האנרגיה מהרשת ייקבע במסגרת הסכם 
נפרד ובהתאם לתנאי השוק לאספקת חשמל מהרשת. היום אין 

הסכמים שתומכים בפרקי זמן כל כך ארוכים ובכמויות כל כך גדולות 
של חשמל ולא נכון לחייב את היזם הזוכה בהתחייבות שנועדה לכישלון 

לא מובנת הבעיה ולא מה רוצה המציעמראש.

מכרז225

818

לאחר המלל "מבלי לפגוע באמור לעיל, לא הופעלו מתקני הייצור תוך  
30חודש ממועד חתימת

ההסכם יהיה רשאי המזמין לבטל ההסכם " נבקש להוסיף את המלל 
הבא : " ומלבד שהיזם אינו רכש את הציוד העיקרי לטובת ההסכם".
נבהיר, ללא תוספת זו ייתכן מצב בו היזם אשר פועל במרץ והשקיע 

מיליוני שקלים בפרויקט (מנועים, מערכות השבת חום, תכנון, אולי כבר 
בינוי) יינזק פעמיים - גם השקיע עשרות מיליוני שקלים מצד אחד ומצד 

הבקשה לא מתקבלתשני יבוטל ההסכם באופן חד צדדי

מכרז226
819

נבקש לתקן כי משך ההסכם יקח בחשבון את תקופת ההקמה (18 
חודשים) ובנוסף את תקופת ההפעלה (24 שנים ו 11 חודשים)

הבקשה לא מתקבלת. תקופת ההתקשרות הכוללת (הקמה + 
הפעלה) לא תעלה על 24 שנים ו 11 חודש.

מכרז227
131.2.1

נא תקנו את ההספק ל5 מגוואט בהתאם לתשובת המחלק החיובית 
אלו האישורים הקיימים כיוםולא 5.5

מכרז228

131.2.3

לאור לוחות הזמנים בתשובת המחלק מצד אחד ולוחות הזמנים של 
ההליך המכרזי מצד שני - אין התכנות מעשית לעמידה בהוראות 

האסדרה ולוחות הזמנים הנגזרים ממנה. על כן מתבקש בית החולים 
להתיר את חובת ואחריות המציע ולמחוק את הסעיף כליל.

הפרויקטים ייתכנו אך ורק ובמסגרת הגשת בקשה חדשה באסדרת שוק
לא מובנת הבעיה ולא מה רוצה המציע

מכרז229

131.4

נא העבירו את היתרי בית החולים להקמת מתקני הייצור וכן את 
תכניות החדרים בפורמט פתוח בכדי שנוכל לבחון איזה ציוד נכנס (מכאן 

יגזר ההספק של המתקנים) או לחילופין, שבית החולים יקצה שטח 
מיועד של כ 750 -1000 מ"ר לטובת המתקנים בסמוך לנק' 

החיבור(האיור המופיע בעמוד 57 אינו נותן אנדקציה בסיסית לשטח 
כל שקיים בידי בי״ח הועברהקיים)

מכרז230

141.11

האם צנרת הגז הטבעי הקיימת היום תוכננה עם קיבולת נוספת של 
2,500 מ"קש ?

במידה ולא, תדרש התאמת כלל הצנרת או התווית צנרת מקבילה בכדי 
שצרכי בי"ח לא יפגעו ומתקני הייצור יוכלו לעבוד במקביל

לשיבא 2 מערכות גז טבעי , אחת לצריכה ישירה (כבר עובדת) 
והשנייה לקוגנרציייה (סקיד ושעון נפרדים) .

מכרז231
141.14

נבקש להוריד דרישה זו. מערכת הבקרה תתוכנן ביחד עם בי"ח אך בכל 
תקופת ההפעלה היא תוצג ותשמש אך ורק את המפעיל. בסוף תקופת 

ההתקשרות מערכת הבקרה כמו יתר המתקן יעבור לידי בי"ח

אי אפשר להוריד את הדרישה היות וחדר הבקרה חייב לקבל 
אינפורמציה לגבי מה שקורה.

מכרז232
152.3

נבקש למחוק סעיף זה ולהפריד את עסקת אספקת החשמל מהרשת 
מהליך הקוגנרציה. בנוסף, נבקש כי תחילת האספקה מהרשת תהיה 

הבקשה לא מתקבלתבמקביל להפעלה המסחרית של מתקן הקוגרנציה

מכרז233
152.3.1

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המלל הבא : " מובהר, כי איחור 
אשר נגרם שלא ממעשה ו/או מחדל של היזם בהפעלה מסחרית אינו 

הבקשה לא מתקבלתיחייב את תחילת מתן ההנחה"

מכרז234
152.3.3

נבקש למחוק סעיף זה שכן הוא אינו יכול להתקיים. כאשר יזם / ספק 
מציע הנחה על מחיר החשמל, המחיר לא יכול להיות גבוה מגובה 

הבקשה לא מתקבלתהתעריף שנסגר בהסכם.

מכרז235
152.4

נבקש לשנות כך שמועד תחילת אספקת הקיטור ומים החמים יהיו 
במועד ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור (עד שמתקן הייצור לא 

הבקשה לא מתקבלתעובד מאין יספקו את האנרגיה המוזלת??)
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מכרז236

152.5

נבקש לחדד כי הפיצוי הינו בין התעריף המוזל ממתקן הקוגנרציה לבין 
המחיר המוזל הקיים באותו המועד. לדוגמא, אם בי"ח נהנה מהנחה 

בגובה 10% והמציע הזוכה הציע 14% אז הפיצוי יהיה בגובה 4% ולא 
הבקשה מקובלת14%

מכרז237

163

נבקש למחוק סעיף זה. ליזם הזוכה אין יכולת לאמוד את העלויות 
העקיפות שבית החולים שילם מטעמו בכדי לקדם את הפרויקט 

ספציפית או פרויקטים אחרים ולא נכון להטיל על היזם שגם כך נושא 
בכל עלויות הפרויקטים עלויות אלו.

זאת לא הכוונה - הכוונה שהמציע ישא בכל ההוצאות להקמת 
המתקן

מכרז238

164

בהכרח יהיו השלכות על תשתיות בית החולים ועל בית החולים לשאת 
בהן לצורך קבלת התוצרים ממתקני הקוגנרציה לדוגמא שינוי והתאמת 

המסדרים, צנרות פנים מפעליות, בינוי וכד'.
כן ניתן להבהיר כי היזם ישא בכל הוצאה בגין השלכות מתקני 

הקוגנרציה שקשורות באופן ישיר עם המתקן עצמו ( לאמור, אם היה 
שינוי שבית החולים היה צריך לבצע בכל מקרה וללא קשר למתקן - הוא 

הבקשה לא מתקבלתישא בו)

מכרז239
165

אין שרטוט מעודכן - אם המציע מעוניין יכול להביא מודד טרם התקבל תשריט המקרקעין - נא העבירו בהקדם
ולהוציא תשריט מעודכן

מכרז240
177.3

נבקש כי מחיר ה BUYOUT ייקבע ע"י מעריך שווי חיצוי שימונה 
בהסכמת המציע הזוכה ובי"ח כך שישקף בפועל את הקמת כלל 

מחיר ה BUYOUT הינו חלק מההצעה שמגיש המשתתף.הפרויקט לרבות כל ההתאמות שבוצעו לטובתו.

מכרז241
1812.2

נא התייחסותכם לאם המציע, כיזם מתקני קוגנרציה, אין בעצמו רישיון 
איך יציע את השלמת החשמל מעבר למה שמיוצר מקומיתאספקת חשמל אלא לתאגיד קשור שאינו המציע במכרז

מכרז242
2114

נדרוש להוריד את הדרישה לערבות ההצעה. מתמודדים במכרז גורמים 
שבכוונתם להקים את המתקן ולא נכון להטיל עלייהם ערבות בסך כל 

הבקשה לא מתקבלתכך גבוה. במידה ואינם עומדים בתנאי הסף שלא יעברו

מכרז243

2114

נבקש כי תוקף ערבות הביצוע תעמוד על 90 יום ממועד ההפעלה 
המסחרית ולא למשך 24 שנים ו 11 חודשים. זה פרק זמן לא ריאלי 

להחזיק ערבות בגובה כזה.
ערבות הביצוע נועדה להבטיח שהמציע הזוכה אכן יקים את המתקן 

ויתפעל אותו כנדרש. תפעול המתקן כנרדש, ולאור דרישות המכרז, זהו 
האינטרס הראשון במעלה של המציע הזוכה ולכן החזקת ערבות בגובה 

מיליון ש"ח למשך כל כך הרבה זמן תגבה מהיזם עלויות שוטפות 
גבוהות שלא לצורך ולא תבטיח את טיב התפעול באותו האופן.

הבקשה לא מתקבלת

נספח 2449
499

כאמור בשאלה 32, נבקש למחוק דרישה זו (מעבר לעובדה שהסכום לא 
הבקשה לא מתקבלתתואם את סעיף 14 בעמוד 21)

הבקשה לא מתקבלתנבקש להפחית את סכום הערבות לרף של 500,000 5010₪נספח 24510

246
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
521.4.2המציע הזוכה

נבקש כי השטח המוצע יעודכן ל 750-1000 מ"ר ולא 250 מ"ר (אשר 
לא מספיק למתקן ייצור אחד בהספק 2.5 מגוואט לרבות המערכות 

לעדכן לשטח הנדרש כפי שיוסכם ע״י הצדדיםההיקפיות)

247
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
521.4.7המציע הזוכה

נבקש שבמקום המלל " בהספק מותקן של בין 4.99 ל 9 מגה וואט" 
יבוא המלל " בהספק מותק של עד 4.99 מגוואט בסה"כ בהתאם לתנאי 

הבקשה לא מתקבלתהאתר"

248
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
564.4המציע הזוכה

נא לעדכן את השטח מ-250 מ"ר ל 750 - 1000 מ"ר
נעדכן לשטח הנדרש כפי שיוסכם ע״י הצדדים בהמשך

249
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
574.8המציע הזוכה

נא למחוק סעיף זה מהיות ובאופן אובייקטיבי אין אפשרות להקים את 
המתקנים במסגרת ההסדרה עקב לוחות הזמנים של המכרז וההסדרה

הבקשה לא מתקבלת

250
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
586.1המציע הזוכה

נבקש לשנות את המלל " ממועד חתימת ההסכם" למלל הבא : " ממועד 
ההפעלה המסחרית"

זה מה שרשום בסעיף

251
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
597.1המציע הזוכה

נבקש להוסיף אחרי המלל " .... או בשל התנגדות להגשת בקשות או 
סירוב הצרכן לחתום על המסמכים הנדרשים, " את המלל הבא: " או כל 

הנושא מוסדר בסעיףעיכוב שנבע ממעשה ו/או מחדל של הצרכן,"

252
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
597.1המציע הזוכה

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המלל הבא : " וכן, מועד תחילת 
האספקה תוארך בהתאם".

הבקשה מקובלת

253
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
598.1המציע הזוכה

נבקש להשאיר את הכמויות פתוחות ולא לקבוע אותן מראש. הלא הן 
פועל יוצא של הספק המתקנים ותכנונם.

הבקשה לא מתקבלת

254
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
המציע הזוכה

609

נבקש לשנות סעיף זה כך שבי"ח יספק את המים המטופלים לחברה, 
באיכות ובכמות הנדרשים לאספקת האנרגיה.

ראשית, אין טעם במערכת כפולה של טיפול במים, אם ידרשו התאמות 
נוספות זה עניין אחר.

שנית, לא נכון לחייב את החברה בעלות המים שכן עלות המים תגולם 
לבי"ח במחיר הקיטור  והמים החמים. 

מתקני הקוגנרציה אינם ספקי מים, הם ספקי אנרגיה ולכן גם התמחור 
של הקיטור והמים החמים נסוב סביב האנרגיה המושקעת בחימומם ולא 

במים עצמם - אותן נושא וישא בי"ח

בית החולים לא יספק מי RO .  המציע צריך לייצר מי RO עבור 
המתקן שלכם.אופציה נוספת היא שהחברה תשלם לבית 

החולים על ייצור המים המטופלים.

255
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
609המציע הזוכה

בנוסף, נא עדכנו מה עלות המים הנוכחית ועלות הטיפול במים בכדי 
שנוכל להתייחס לכך בהצעת המחיר

 - לגבי מחיר המים יש מחיר שאתו משלם בית החולים - לגבי 
מחיר מים מטופלים ניתן יהיה לסכם מחיר על פי המקובל כיום 

בשוק או שלחילופין ייצרו לעצמם מים מטופלים

256
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
6216.2המציע הזוכה

נא להחליף את המילה " הקבלן" במילה " החברה"
הבקשה מקובלת

257
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
6316.3.2-16.3.4המציע הזוכה

נא להחליף את המילה " הקבלן" במילה " החברה"
הבקשה מקובלת
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258
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
6317.4המציע הזוכה

קיימת סתירה בסעיף מבחינת תוקף הערבות - נבקש כי הערבות תהייה 
לכל היותר  90 יום ממועד ההפעלה המסחרית, כאמור בשאלה 33 לעיל

הבקשה לא מתקבלת

259
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
המציע הזוכה

63-6418

נבקש שבמקום האמור בסעיף 18 יבואו הסעיפים הבאים :
18.1 הצדדים מסכימים שלגבי נזקים שכל צד יגרום למשנהו תחול 
אחריות על פי דין בגין פגיעה, אובדן או נזק לאדם או לרכוש, עקב 

מעשה או מחדל של כל צד או של מי מטעמו בכל הקשור לפעילותו 
והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

18.2 החברה  מתחייבת לשפות את הצרכן בגין כל נזק או הוצאה, 
שנגרמו לצרכן בקשר עם הפרויקט. בשום מקרה לא יהיו הצדדים 

אחראים האחד כלפי משנהו בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות, אבדן 
רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, וכיו"ב. 

18.3 על אף  האמור לעיל, מוסכם כי בכל מקרה, אחריות כל צד כלפי 
משנהו (למעט בכל הקשור בפגיעה גופנית ו/או נזק בזדון ו/או במרמה 
ו/או הפרת זכויות קניין רוחני ו/או תביעות צדדים שלישיים) בקשר עם 

הסכם זה לא תעלה על סך 3 מיליון דולר ארה"ב.
הבקשה נדחית

260
נספח 12 - חוזה 
התקשרות עם 
המציע הזוכה

64-6919

נבקש להחליף את נספח הביטוח כך שיתאים את אופי המתקנים 
והפעלתם וכן את אופי ההסכם. הנספח שצורף חורג בכמה רמות הן 

במחויבויות והן בסכומים ולא משקפים את הסיכונים בפרויקטים כאלו.
נשמח להציע נספח ביטוח, במידה והמזמינה תבקש, אשר תואם את 

מתקני הייצור

שאלות ביחס לסעיפי הביטוח ונספחי הביטוח יועברו לבחינת 
חברת הביטוח הממשלתית ענבל ויידונו מול יועצי הביטוח של 

הזוכה במכרז. למען הסר ספק- אין באמור אישור להפחתת 
היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש ו/או תנאיו.

נספח 26113

71

נבקש כי ההסכם למתן זכות שימוש בקרקע ייחתם 30 יום לפני 
העלייה לקרקע ולא במועד החתימה על ההסכם המפורט.

עד המועד בו מתחילה עבודת ההקמה בפועל, אין לחברה אחיזקה 
בקרקע ואף גורם לא נמצא באתר. על כן יש להתייחס למצב זה 

ולהתנות את תחילת ביצוע העבודות באתר בחתימה על הסכם זה עד 
30 יום לפני העלייה לקרקע.

הבקשה נדחית. אין סיבה לדחות מועד החתימה על ההסכם, גם 
אם מועד כניסתו לתוקף יהיה מאוחר יותר.

השאלה לא ברורהנא העבירו נספח טכני למכרז - טרם הועברכלליכלליכללי262

כללי263
כלליכללי

נא העבירו דוח שבועי של הדוודים בפורט אקסל ולא PDF בכדי שנוכל 
נשלח אקסללנתח אותו

אין תשריט מפורט ומעודכן.נא העבירו תכניות החדר והשטח בפורמט פתוחכלליכלליכללי264

כללי265
כלליכללי

כל המסמכים והאישורים שקשורים להקמת המתכן הזה נא העבירו את היתרי בית החולים
ושקיימים  בידי בי״ח הועברו

כללי266

כלליכללי

נא העבירו את הסכם החלוקה עליו חתום בית החולים עם חב' החלוקה 
לבחינת הכמויות המחייבות (את חב' החלוקה ואת בית החולים)

אין כוונה להעביר את ההסכם .
ההסכם תומך בכמות הגז שידרשו תחנות הקוגנרציה עפ 

המכרז (5 מגה ) ולא מגביל אותם.


