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 משתתפי המכרז לכבוד

 
 

 רכש מעילי סופטשל ו/או מעילי פליז לסגל שב''ס - 16/2025מכרז פומבי 
 

 03הודעת תיקון מס' 
  

 12:00 שעה 24/06/2025 לתאריך עד נדחה במכרז הצעות להגשת האחרון המועד כי להודיעכם הרינו .1

 גורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות ה .2

 שאלות ותשובות מס' סעיף ועמוד מס'

1.  
מפרט טכני מעיל 

 גשם
 2.4.2.3סעיף 

 שאלה
הכתפיים כולל חצי שרוול  העליון, פנים המעיל באזור הגב---2.4.2.3סעיף 

 יהיו מבוטנים בבד ביטנה לשמירה כנגד שחיקת הלמינט מהמעיל הפנימי.
 להיות? ךאיזה סוג ביטנה צרי - הגדרה לביטנה ןאי  N5בטבלה 

 תשובה
המבוקשת הינה מהסוג הנמצא בשימוש כבד ביטנה במוצרי מדף  הביטנה

דומים והעונים לדרישת ביצוע כנגד שחיקת הלמינט מהמעיל הפנימי ובכלל 
 כשהמעיל נלבש כפריט בודד.

2.  

למסמכי  7עיף ס
( 4המכרז )עמ' 

והודעת תיקון מס' 
המועד  -02

האחרון להגשת 
 הצעות

 שאלה
הנכם מתבקשים להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, שנקבע 

 .24.06.2025ליום  17.06.2025, מיום 02בהודעת תיקון מס' 

 תשובה
 24/06/2025המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך  –הבקשה מתקבלת 

 12:00שעה 

3.  
למפרט  3.1סעיף 
( והודעת 18)עמ' 

 02תיקון מס' 

 שאלה

מן האספקה של הטובין, שנקבע בהודעת הנכם מתבקשים להאריך את ז
 ימי עבודה. 180ימי עבודה לעד  90, מעד 02תיקון מס' 

בקשה זו מוגשת לאור המצב הביטחוני העולמי המורכב, המשפיע באופן ישיר 
על שרשרת האספקה הגלובלית. בנוסף, תהליכי הייצור והשילוח הימי 

הטלת מכסים, אשר מושפעים מהשינויים בנתיבי הספנות הבינלאומיים ו
 מאריכים משמעותית את זמני ההובלה הימית ומייצרים אי וודאות.

הדרישות המחמירות במפרט הטכני, לרבות בדיקות מעבדה לחומרי הגלם 
ואישורי דגמים טרום ייצור, מחייבות תהליכי ייצור קפדניים וארוכים יותר, 

 יפיים.במיוחד כאשר נדרש ייצור ייחודי של בדים או רכיבים ספצ
 .ללא שינוי תשובה

4.   
 שאלה

בדיקה נבקש שהמתודה ל 7ד "מס  2בטבלה   2.3.2 סעיף 21 בעמוד 
 22בעמוד  3מספר כמו שרשום בטבלה   ISO 811לפי  תהיה

 תשובה
עבור מעיל הגשם  2שבטבלה  7בקשה התקבלה, שיטת הבדיקה במס"ד ה

 או תקן למדידת עומד מים של ארגון תקינה מקביל. ISO 811נדרשת להיות 

5.   

 שאלה
בעוד שבטבלה  15000לתוצאה היא  7"ד סבמהדרישה  2בטבלה 

 האם ישנה כאן טעות ? 5000הדרישה היא  3בעמוד 

 תשובה
 מתייחסת למעיל גשם המיועד להילבש בתנאי גשם. 2טבלה מספר 

מתייחסת למעיל הסופטשל הנלבש מתחת למעיל הגשם,  3טבלה מספר 
 ומיועד להגן מפני גשם קל.

 שאלה   .6

גבוהה  25000דרישה המעבר אדי מים  21עמוד  2בטבלה  8מס"ד ב
 .במיוחד נא בדיקתכם 

נא לוודא אדי מים  9מעיל סופטשל הדרישה במסד  3כמו כן בטבלה 
 20000דרישה 
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 תשובה 

 .בלבד מוגמר בדיקת מעבר אדי המים תיעשה על בד
מתעדכנת ל עבור מעיל הגשם,  2בטבלה מספר דרישת מעבר אדי המים 

10,000 g/m²/24h .לפחות 
עבור מעיל סופטשל, מתעדכנת  3דרישת מעבר אדי המים בטבלה מספר 

 לפחות. g/m²/24h 6,000ל 
 .ASTM E9 בדיקת מעבר אדי המים תעשה ע"פ תקן 

7.   
 שאלה

 
 3כפי שמופיע בטבלה   ASTM E96נבקש להוסיף 

 
 .ASTM E96ונדרש להיות  תקן בדיקת מעבר אדי המים מתעדכן תשובה

8.   
 שאלה

 

 נבקש לשנות לבדיקה יפנית 25000במידה והדרישה לעיל ל 

JISL-1099 B1 or ASTM E96-W 95 או 
ASTM E96    2000-10000מ  מיםהרמות המקובלות למעבר אדי. 

כפי  40-15התוצאות בין  ISO11092פי שיטת הבדיקה של או ל
 .שתראו בטבלה מטה 

 
 . 7ו  6ראה תשובות לשאלות מספר  תשובה

9.   
 שאלה

 
סופטשל ישנו קושי עצום בבד -דחיית מים  11ד מס" 3טבלה  22בעמוד 

 90לפני כביסה ו 100להגיע לתוצאות של   9מס"ד  4בטבלה  פליסאו 
גם עם ציפוי טפלון נא בדיקתכם אם ניתן להוריד .לאחר כביסה. 

 הדרישה היא מאוד מאוד גבוהה
 

 .ינויללא ש תשובה

 
 עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  .3

  .12:00 שעה 24/06/2025עד לתאריך להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא  .4
 יתר הפרטים נותרו ללא שינוי . .5

 
 בברכה,

 צוות מכרזים
 שירות בתי הסוהר


