

כ"ג סיון תשפ"ה
19 יוני 2025

דחיית מועדי המכרז - מכרז מס' ע-2025-11
לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה
עבור המרכז הרפואי ברזילי

1. המרכז הרפואי ברזילי פרסם מכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול של עמדות טעינה.
2. כנדרש נקבעו מועדים להליך המכרז הנדון. לאור המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות פיקוד העורף לא ניתן לקיים סיור מציעים וכן נבצר לקיים את המשך הליכי המכרז.
3. בשל המצב כלל המועדים במסגרת המכרז הנדון (מועד סיור מציעים, מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה, מועד הגשת המכרז) **נדחים עד להודעה חדשה** ובהתאם למצב הביטחוני ולהנחיות פיקוד העורף.
4. כאשר יתאפשר מבחינה ביטחונית ובהתאם למצב, **יקבעו מועדים חדשים ויתפרסמו בהתאם**.
5. ניתן להתעדכן במועדים החדשים שיקבעו באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי בכתובת: <http://www.bmc.gov.il> וכן באתר מנהל הרכש הממשלתי.
6. לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 086663205/08-6745768.

בברכה,

המרכז הרפואי ברזילי