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  ולביטחון בתעבורהובעבודה לבטיחות  גנרינספח 
  , הנדסה בנאית , שיפוץופיתוח תשתית בנייה הנדסית,  ,לעבודות בנייה

 אחזקת מערכותוהתקנה 
 

 כללי  .1

   ___________________מס' ____________  חוזהנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/ .1.1

תל  בין   שיבא  הרפואי  בריאות   אוו/    השומרהמרכז  ושירותי  מחקרים  )ע"ר(    -קרן  )להלן: שיבא 
                                              : לביו הקבלן  ( "מזמין העבודה"

 (. ""הקבלן)להלן:  , ח.פ/ע.מ _______________________________________________      

 ______________________________________________ תיאור העבודה ו/או המבנה:  .1.2

 " ( המבנההעבודה ו/או "מקום  )להלן: "______________העבודה ________________מקום  .1.3

 :הגדרות .2

על   .2.1 המבנה"אחראי  "המזמין"  " מקום  העבודה"ו/או      ו/או  הרפואי    –  "מזמין  המרכז 
   .םמי מטעמשיבא )ע"ר( ו/או   -קרן מחקרים ושירותי בריאותו/או     שיבא תל השומר

הבטיחות .2.2 בתחום  חריג  ב  –  ""אירוע  צפוי  בלתי  אירוע  או  המבנהתאונה  בתחום  מקום   ,
בת הבטיחות  בתחום  או  בעבודה  המבנהב  עבורההבטיחות  עלול  מקום  או  נגרם  שבגינו   ,

כל נזק אחר המצריך נזק סביבתי ו/או  או  ו/להיגרם נזק גופני לאדם או נזק לרכוש וציוד  
כלשהו,    ,מידיטיפול   היתר  מתנאי  חריגה  שלכגון:  תאונת    קריסה  חפירה,  מבנה,  מנוף, 

 . במקום המבנהו/או שריפה  לרבות תאונת דרכים ,מקום המבנהעבודה ב

התארגנות" .2.3 לצורך ש  -"אתר  לקבלן  הניתן  המזמין,  בשטחי  המזמין  בבעלות  הנמצא  טח 
מגודר  אחסנת ציוד וחומרים. שטח זה נמצא בהפרדת חצרים פנימית כהגדרתו בפרק זה ו

 כל העת. 

בעבודה" .2.4 תנאי    –  "בטיחות  קיום  על  הקפדה  שמטרתם  והאמצעים  הפעילויות  מכלול 
הבטיחות, בהתאם לפקודות, לחוקים ולתקנות הבטיחות וזאת על מנת להגן על העובדים  

 . במקום המבנהוהאנשים הנמצאים 

בת .2.5 והאמצעים    –  "עבורה"בטיחות  הפעילויות  המבנהבהנדרשים  מכלול  לרבות  מקום   ,
מיועדים להסדרת זרימת התנועה והגנה על משתמשי הדרך  העבודה, הבדרכי הגעה לאתרי  

 , לצורך מניעת תאונת דרכים.מקום המבנהוהעוברים ב

שטחי המזמין, בין אם ב"הפרדת חצרים"   הפרדה פיזית בין שטחי הקבלן ובין  -"גידור" .2.6
 ובין אם ב"חיים בצוותא".   

עבודה" .2.7 מאת    הוראה   –  "הזמנת  לקבלן  בביצוע    המזמיןבכתב  להתחיל  לקבלן  המורה 
 . ו/או ביחס לחוזה  העבודות ביחס לכל מטלה

על  אחראי  ע"י היוכן  אשר  היתר עבודה    –  " מסוכנתמוקדם לביצוע עבודה  בטיחות  "היתר   .2.8
המבנה   מבוצע  בו  המבנה  הבנייהמקום  למבצע  יינתן  ו/או    ואשר  אחזקת  לקבלן  ו/או 

  מקום לצורך ביצוע עבודה מסוכנת בשטחי  על ידי המפקח או מי מטעמו    התקנת המערכות
מערכות  בטרם  וזאת    ,מבנהה לאחזקת  עבודות  ו/או  המבנה  שיפוץ  ו/או  המבנה  ביצוע 

רמושה לת - אביש יאופר זכרמ

22598210

אביש יאופר זכרמ יבחרב םיטקיורפב ןטק יוניבו תומאתה תודובע עוציב
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"עבודה מסוכנת" המיועדת  שעות, על מנת לבקר    24-, למשך תקופה של לא יותר מבמבנה
האחראי על המקרקעין ו/או  עובדי  ת סיכון פוטנציאלי רב ל לביצוע ע"י הקבלן שהיא בעל

לעובדי    מנהלהעובדי   הבנייה  ו/או  ו/או  ו/או  מבצע  מטעמו    הם ולמתקני  םלציודמי 
ב המבנההנמצאים  בסביבת  מקום  הרשאת ה   הקרובה.  םו/או  "טופס  ע"ג  יינתן  היתר 

בנספח    עבודה" בש  4המצ"ב  סיור  ביצוע  עם  ולאחר  ולסוגי    הקבלןטח  מטעמו  מי  ו/או 
מסוכנת". כ"עבודה  שהוגדרו  המבנה    העבודות  של  העבודה  כל  אם  כי  מופיעה  יובהר, 

 בהיתר החפירה, לא נדרש היתר בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת.  

ס"מ ו/או בכל מצב מיוחד אחר, בו לדעת מזמין    40עבודת חפירה מעל    –"היתר חפירה"   .2.9
קעית )חשמל, תקשורת, גז, דלק, מים וביוב וכד'(, שבגינה  העבודה קיימת תשתית תת קר

התת   התשתיות  את  לראות  ניתן  שבה  תכנית  תצורף  אליו  בכתב,  חפירה  היתר  נדרש 
קרקעיות לעיל, הידועות ביום מתן האישור לתכנית. ההיתר יהיה חתום על ידי הגורמים  

 המוסמכים מטעם המזמין ו/או הרשויות המוסמכות.  

המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה,   – "ו/או "העבודות "העבודה ו/או "המבנה" .2.10
ופיתוח,  לרבות   תשתית  עבודות  שיפוץ,  עבודות  הנדסית,  בנייה  עבודות  בנייה,  עבודות   :

בקשר  אחרת  עבודה  וכל  מערכות  אחזקת  ו/או  להתקנת  עבודות  בנאית,  הנדסה  עבודות 
 .  או עבודה אחרת/ו  מבנה ארעי או עבודה ארעיתלמבנה ולרבות כל 

ביצוע המבנה  לפקח על    מזמין העבודהעל ידי  מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן,    –"המפקח"   .2.11
 ; מנואו כל חלק מ

בו מבוצעות העבודות    מקום המבנהמצב בו קיימת הפרדה פיזית בין    –  "הפרדת חצרים" .2.12
העב  הקבלןמטעם   מזמין  מתקני  שאר  כזה  לבין  באופן  גישה  צירי  לרבות  שנמנעת  ודה, 

לה  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  מעובדי  באישור  יהאפשרות  שלא  העבודות  אתר  לשטח  כנס 
  4)ראה להלן נספח  וכאשר ההפרדה מותנית בביצוע גידור ושערי כניסה לפי מפרט      הקבלן

)כניסה    תהפרדת חצרים חיצוניבעדיפות ראשונה תתבצע    בטרם ביצוע העבודות.  גידור(  –
של העבודות  לאתר  דרכי  חיצונית  על  שליטה  אין  למזמין  וכאשר  המזמין  אתר  מתוך  א 

בהפרדה הנמצא  העבודות  לאתר  חיצונית"להלן:  -הגישה  חצרים  בעדיפות    (."הפרדת 
)כניסה מתוך שטח אתר המזמין כאשר למזמין יש    הפרדת חצרים פנימיתשנייה תתבצע  

בהפרדה( הנמצא  העבודות  לאתר  הגישה  דרכי  על  להלןשליטה  חצרי.  ם :"הפרדת 
 (.פנימית"

 . שבועות קלנדריים 6 עולה על  ך ביצועה הצפויעבודה בקשר למבנה שמש –"זמן ארוך"  .2.13

 . שבועות קלנדריים 6  -פחות מ ך ביצועה הצפויעבודה בקשר למבנה שמש -"זמן קצר" .2.14

מצב בו לא מתאפשרת הפרדת חצרים ונדרש המשך פעילות שוטפת של   –  "חיים בצוותא" .2.15
  4)נספח העבודות לפי מפרט  מקוםתוך ביצוע גידור   ,במקביל לעבודת הקבלן מקום המבנה

 ולפי הנחיות המפקח. להלן(  

בנוסף לכל נוכחות הנדרשת לעת ביצוע עבודה    בשבוע)שלישי(  יום ג'    -"יום קבוע בשבוע" .2.16
  מסוכנת כהגדרתה בנספח זה.

ו/או תאונה ו/או אירוע חריג בתחום הבטיחות, מקרה  תאונת עבודה,    –  "מאורע מסוכן" .2.17
 מסוכן או מחלת מקצוע.

ראשי המבצע את המבנה, כולו או חלקו, באמצעות עובדים שלו או  קבלן    –  "מבצע בנייה" .2.18
 באמצעות קבלנים העובדים עבורו.  

)עזרה ראשונה במקומות עבודה(,   –  "מגיש מאומן" .2.19 כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה 
 .1988  -התשמ"ח
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מקצוע" .2.20 )הודעה(,    –  "מחלת  היד  משלח  ומחלות  התאונות  פקודת    1945כהגדרתה 
 ותקנותיה. 

כמשמעותו בחוק    -נהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ו/או "הפיקוח על העבודה""מי .2.21
 . 1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

כמשמעותו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית    –  "מכין תכנית לניהול הבטיחות" .2.22
 . 2013  -לניהול הבטיחות(, התשע"ג

 אדם העונה על כל התנאים ובמצטבר כדלקמן:   –" "ממונה על הבטיחות .2.23

העבודה  .א על  הפיקוח  ארגון  ובתקנות  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בחוק  כמשמעותו 
התשנ"ו הבטיחות,  על  לממו (1996-)ממונים  כשירות"  "אישור  בעל  הבטיחות  ,  על  נה 

 מטעם משרד העבודה. 

 . בוגר השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בבנייה ובניה הנדסית .ב

לפחות   .ג הענפית  את ההשתלמות  עבודתו    3סיים  לתחילת  קודם  נשוא שנים  בעבודות 
 זה.  חוזה 

של   .ד לאלו  דומים  ותקציב  פעילות  היקף  בעלי  בפרויקטים  ניסיון  נשוא בעל  העבודות 
זה,    זה.  חוזה דומים"לעניין  ותקציב  פעילות  היקף  בעלי  שיקול    -  "פרויקטים  לפי 

 דעת המפקח.  

שהעבודות יתבצעו בהנהלתו הישירה    ךמונה ע"י מבצע הבנייה לכמי ש  –  "מנהל עבודה" .2.24
והבריאות   הבטיחות  במינהל  רשום  והוא  עבודה  כמנהל  כדין  הוסמך  והוא  והמתמדת 

 . מקום המבנההתעסוקתית כמנהל עבודה ב

המבנה" .2.25 אש  –  "מקום  המבנה,    רהמקרקעין  יבוצע  מעליהם  או  מתחתם  דרכם,  בהם, 
 לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.  

מסוכן"" .2.26 )הודעה(,    –  מקרה  היד  משלח  ומחלות  התאונות  פקודת    1945כהגדרתו 
 ותקנותיה. 

הוראת  "נוהל .2.27 הבטיחות"  ו/או  רשמי,    –  מינהל  מסמך  מסמך  מספרו/או   מסמך   נושא 
של   האינטרנט  באתר  מטעמו  ו/או  ראשי  עבודה  מפקח  ע"י  ופורסם  נכתב  אשר  ותאריך 

 . ו/או שניתן בכתב למבצע הבנייה או למי מטעמו  מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

תהליך רב שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי, להערכה   – (Risk Management"ניהול סיכונים" ) .2.28
 לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קבילים. ולבקרת סיכונים, במטרה 

2.29. ( ה  –(  Safety Risk"סיכון"  של  או  שילוב  מסוכן  מאורע  להתרחשות  חשיפה  סתברות 
המאורע המסוכן או החשיפה  שאו בריאות לקויה  חמורה  גופנית  פגיעה  לגורמי סיכון, ושל  

 לגרום.עלולים 

2.30. ( קביל"  שה  –  (Acceptable Risk"סיכון  לרמה  עד  שהוקטן  בידי  סיכון  כקבילה  וגדרה 
מבצע הבנייה, בתכנית לניהול הבטיחות, בהתחשב בחובותיו לפי דין ובמדיניות הבטיחות  

 של מבצע הבנייה ו/או המזמין. 

חשיפה לגורמי סיכון, ושל  סתברות להתרחשות מאורע מסוכן או  ה זיהוי    -"סקר סיכונים" .2.31
 .לגרוםעלולים המאורע המסוכן או החשיפה ש או בריאות לקויה חמורה גופנית פגיעה 
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ו חשמלי(, זיפות, הבערת אש  עבודות הלחמה, ריתוך או חיתוך )אוטוגני א  – "חמה"עבודה  .2.32
 גלויה. 

מוקף"  .2.33 במקום  בעבודה  –  "עבודה  הבטיחות  בפקודת  כהגדרתו  מוקף"  ב"מקום    כהגדרת 
התש"ל  חדש(,  דלק,    1970-)נוסח  מיכלי  בתוך  עבודה  כגון:  דוודים  ובתקנותיה  בתוך 

 לסוגיהם, בתוך מחילות ושוחות, בתוך מערכות ביוב.

  ", "קרבת מתקן חי"חי  "מתקןת  ו כהגדר  –  "חי  מתקןחי" או ב"קרבת    מתקן"עבודה ב" .2.34
 . 2008-תקנות החשמל )עבודה במיתקן חי או בקרבתו(, התשס"טב

נפיצה" .2.35 בסביבה  ת  –  "עבודה  ו/או  עבודה  קווי  בקרבת  עבודה  נפץ,  בחומרי  שימוש  וך 
 מצבורי דלק, גז.

כהגדרת גגות שבירים ותלולים בתקנות הבטיחות    –  "עבודה מעל גגות שבירים ותלולים" .2.36
 . 1986-, התשמ"ותלולים(או בעבודה )עבודה על גגות שבירים 

הנהלים,  הדין,  שלא לפי    העבודה בעלת פוטנציאל סיכון גבוה, שביצוע  –  "עבודה מסוכנת" .2.37
עלול לגרום לפגיעה חמורה בנפש ולנזק ברכוש. ואלו    -  כללי המקצוע והוראות הבטיחות

המסוכנות:   ולרבות  העבודות  פעילה  מחלקה  בתוך  קוי  עבודה   ( קוויות  מערכות  פתיחת 
ף,  עבודה בסביבה נפיצה, עבודה במקום מוק,  חמהעבודה  ,  גזים, מים , ביוב, קיטור וכד'(

, עבודה בקרבת חימתקן  קרבת  מתקן חי ו/או בעבודה על גגות שבירים ותלולים, עבודה ב
קרינה. עבודה מסוכנת דורשת היתר בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת ובלעדיו חל  

 איסור לבצע את העבודה המסוכנת. 

קיומן  תיקונן ו/או  התקנתן ו/או עבודות לצורך  – "מערכותאחזקת התקנת ו/או ל"עבודות  .2.38
קיים  במערכות  של   ו/או  לעבודה  כגון:  מבנה  וניקוז,  התקנת  ביוב  מים,  אחזקת מערכות 

, גיזום וכריתת  תרני תקשורת  מערכות אוויר דחוס,  מיזוג אוויר,  חשמל, הסקה, תקשורת,  
מחסומי חנייה בחניונים, עבודות להתקנת    ואחזקת   עצים, עבודות גינון, עבודות להתקנת

   .וכיוצ"ב בחניונים ובקרת כניסהמערכות שליטה  

כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח    –  עבודות בנייה הנדסית"", ""עבודות בנייה .2.39
 .1961-ובצו הבטיחות בעבודה )עבודות בניה הנדסית(, התשכ"ב 1970-חדש(, התש"ל

נייה  לצורך תיקונו או קיומו של מבנה קיים, לרבות העבודות  עבודות ב  –  ""עבודות שיפוץ .2.40
הבאות: החלפה ותיקון גגות, חידושם של מילוי המישקים או של הקישוט החיצוני, ניקוי  

על   עולה  אינו  שגובהו  מבנה  מעטפת  של  חיצוני  שיפוץ  המבנה,  של  מטרים    3חיצוני 
 מהקרקע. 

ופיתוח" .2.41 חיצוב, קידוח ויציקת כלונסאות, דיפון, בניית  עבודות עפר,    –  "עבודות תשתית 
קירות תומכים, סלילת כבישים, עבודות אספלט, הנחת קווי תקשורת, חשמל, ביוב, מים 

 וניקוז, ביצוע עבודות תיעול, הנחת קווי דלק או גז ועבודות כיוצא באלה. 

 . כמשמעותן בחוק רישום קבלנים ובתקנותיו  – עבודות הנדסה בנאיות"" .2.42

 כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(. – בגובה", "עובד גובה""עבודה  .2.43

 של הפקודה;   198על פי סעיף  במקום המבנהפנקס המתנהל  – "פנקס כללי" .2.44

עם    מי   –  " קבלן ראשי/"קבלן .2.45 חוזי  לצורך  השהתקשר בהסכם  ו/או  מזמין  ביצוע המבנה 
בעבודות למתן טובין או  ,  מערכות במבנהאחזקת  התקנת ו/או  שיפוץ המבנה ו/או עבודות ל 

עבודות   ו/או  ההנדסית  הבנייה  ו/או  הבנייה  בתחום  שאינם  אחזקת  להתקנת/שירותים 
פינוי   עצים,  גיזום  והדברה,  ריסוס  ייעודי,  מיכון  עבודות תקשוב, אחזקת  כגון:  מערכות, 
ומזו שתיה  מכונות  תפעול  הסעדה,  שירותי  תחזוקה,  עבודת  ציוד,  גריטת  ן  אשפה, 
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המוסמכים,  ,  אוטומטיות ומורשיו  יורשיו  שלוחיו,  הקבלן,  של  נציגיו  כל  ו לרבות  לרבות 
ביצוע המבנה ו/או שיפוץ המבנה ו/או  לועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו  קבלן משנה הפ 

 .   במבנה אחרת הוכל עבוד  אחזקת מערכות במבנההתקנת/עבודות ל

ביצוע המבנה ו/או  לצורך  הראשי  מי שהתקשר בהסכם חוזי עם הקבלן    –  "קבלן משנה" .2.46
 .  שיפוץ המבנה ו/או עבודות לאחזקת מערכות במבנה

הבטיחות(,    –  "תאונה" .2.47 לניהול  )תכנית  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  בתקנות  כמשמעותה 
 2013  -התשע"ג

עבודה" .2.48 ועקב  –  "תאונת  עבודתו  כדי  תוך  למבקר  ו/או  לעובד  שאירעה  עבודתו    תאונה 
המבנה המבקר   במקום  ו/או  העובד  נעדר  ושבעקבותיה  המבקר  ו/או  העובד  נפצע  בגינה 
 ימי עבודה קלנדריים. 3מעבודתו מעל  

הראשי" .2.49 לקבלן  בטיחות  לסיכונים    –  "תדריך  בנוגע  הראשי,  לקבלן  בטיחות  תדריך 
ושיבוצע ע"י המזמין ו/או מי מטעמו בטרם תחילת עבודות הקבלן    במקום המבנההכללים  

 . במקום המבנה

במקום  לקבלן המשנה ו/או לקבלן נוסף העובד  בטיחות  תדריך  – "תדריך בטיחות לקבלן " .2.50
אחריותו  המבנה תחת  הב  ,ושהינו  הכללים    ,הקבלןשל    ,בטיחותנושא  לסיכונים  בנוגע 

, המבוצע ע"י ממונה על הבטיחות כהגדרתו  בתווסבי  במקום המבנהים הקיימים  י והספציפ
ידי מנהל העבודה מטעם  לעיל   על  עבודות,  הקבלןו/או  ו/או    קבלן  בטרם תחילת  המשנה 

 . במקום המבנהקבלן נוסף העובד 

בטיחותי של אתר הבניה" .2.51 לארגון  בסעיף    –  "תכנית  הבטיחות    166כמשמעותה  לתקנות 
מיום    114682הבטיחות והבריאות התעסוקתית מס'  בעבודה )עבודות בניה( ובנוהל מינהל  

 ולרבות הפרקים הנכללים בתכנית לארגון בטיחותי של אתר הבניה.  17.1.2006

כמשמעותה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול    –  "תכנית לניהול בטיחות" .2.52
 . 2013 -הבטיחות(, התשע"ג

 

 :ונהלים רגולטוריים עיקרית חקיקה .3

  , הנהליםלגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין, הקבלן יקיים בין היתר את החוקים התקנותמבלי  
 והתקנים הבאים ו/או כל חקיקה נוספת שתידרש על פי דין וכדלקמן: 

 ותקנותיו.   1954-, התשי"ד חוק ארגון הפיקוח .3.1

 . ותקנותיה 1970-)נוסח חדש(, תש"ל  פקודת הבטיחות בעבודה .3.2

 ותקנותיה.   1945ת משלח היד )הודעה(, ומחלו  פקודת התאונות .3.3

 . ותקנותיו  1954-, תשי"דחוק החשמל .3.4

 . ותקנותיו  1993-תשנ"ג ,חוק החומרים המסוכנים .3.5

 ותקנותיו.   1954  -תשי"ד חוק חומרי נפץ .3.6

 . ותקנותיו 1968-חוק רישוי עסקים תשכ"ח .3.7

 . חוק התכנון והבנייה  ותקנותיו .3.8

 . חוק למניעת מפגעים, התשכ"א ותקנותיו .3.9
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 . ותקנותיו 1993-ינוי פסולת למחזור, התשנ"גפאיסוף וחוק  .3.10

 . ותקנותיו 1953 חוק עבודת הנוער  .3.11

 . ותקנותיו 1954 חוק עבודת נשים .3.12

 .1996-התשנ"ו  ,חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם .3.13

 . ותקנותיו 1951חוק שעות עבודה ומנוחה  .3.14

 . 2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב .3.15

 .אות )ציוד כיבוי אש(תקנות שירותי כב .3.16

 . ותקנותיו   קבלנים   רישום   חוק  .3.17

 ( ותקנותיה. 2014 –"ד  התשע ) התעבורה פקודת .3.18

 . נהלי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה .3.19

 .נהלי והוראות נציב כבאות ראשי .3.20

 . בטיחות בעבודות מינהור - 5567ת"י  .3.21

 .סולמות  -על חלקיו  1847ת"י  .3.22

 פיגומים.  - על חלקיו - 1139ת"י  .3.23

 . אחרים רשמיים ישראליים  תקנים .3.24

מניעת   .3.25 הסביבה,  איכות  על  )שמירה  גן  לרמת  עזר  חוק  לרבות  גן  רמת  בעיריית  עזר  חוקי 
 . 2018-מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשע"ח

 . המפרט הבינמשרדי לעבודות בנייה )"הספר הכחול" ( .3.26

 .נהלי עבודה במרכז הרפואי שיבא .3.27
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 בעבודה  בטיחות .א
 :במקום המבנה" מבצע הבנייה"כ הקבלן הגדרת .4

 מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין מובהר בזאת כדלקמן:  .4.1

בביצוע עבודות בנייה ו/או עבודות בנייה הנדסית ו/או עבודות תשתיות ו/או עבודות שיפוץ   .4.1.1
מערכות אחזקת  ו/או  להתקנת  עבודות  ו/או  בנאית,  הנדסה  עבודות  הינו    -ו/או  הקבלן 

 "מבצע הבנייה" לפי כל דין.  

כות  אחזקת מערהתקנת ו/או  ביצוע המבנה ו/או שיפוץ המבנה ו/או עבודות לככל שלצורך   .4.1.2
, יועסקו בשטח המבנה יותר מקבלן ראשי אחד, ואחד הקבלנים הראשיים קיבל על  במבנה

ביצוע המבנה ו/או שיפוץ המבנה  עצמו את האחריות הכוללת לפי דין על הבטיחות בקשר ל
זורי  זאת למפקח עבודה אי, אישר זאת בכתב ושלח  ו/או עבודות לאחזקת מערכות במבנה

 ו את אותו קבלן ראשי כמבצע הבנייה לפי כל דין.  ירא  ,שבאיזורו מתבצע המבנה

  נהיהכפי שיובהר בהמשך,  למען הסר הספק יובהר כי האחריות על הבטיחות של הקבלן   .4.1.3
 . , ככל שהתבצעה הפרדת חצריםמקום המבנהובדרכים אל   במקום המבנה

אינן מנחות ואינן ממצות את כלל סיכוני    זה,תשומת לב הקבלן כי הוראות נספח בטיחות   .4.1.4
בחשבון את כל דרישות הבטיחות    הביא. על כן, הקבלן מצהיר כי  במקום המבנההבטיחות  

הכלליות לפי כל דין ובנוסף אליהן את דרישות הבטיחות הספציפיות לאתר הנדרשות לפי  
וציודו, בעת הגשת הצע תו למכרז/חוזה  כל דין, לצורך ביצוע עבודתו, לפי שיטות עבודתו 

 זה. 

בעתיד .4.1.5 שיתגלה  או  ידוע  סיכון  כל  על  המזמין  בפני  להתריע  הקבלן  לתשתיות    ,על  בנוגע 
ציג פתרון  רשאי להוהוא אשר לגביו אין התייחסות במכרז/חוזה זה,   הקיימות של המזמין,

בטי לצורך  העובדים,  הולם  של  ובריאותם  שלומם  והמבקרים  חותם,  הפיקוח  צוות  אנשי 
המב  שה  .נהבמקום  המפקח,    פתרוןככל  ידי  על  לביצוע  יאושר  לא  הקבלן  ידי  על  שהוצג 

צוות    –והסיכון   אנשי  העובדים,  של  בבריאותם  או  בחייהם  לפגיעה  לגרום  כדי  בו  יש 
 , על הקבלן לעצור את העבודות בקשר למבנה.  במקום המבנההפיקוח או המבקרים 

 בות הקבלן: יהתחי .5

 י כל דין ומהמפורט בחוזה, מובהר בזאת כדלקמן:מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפ

רשות   .5.1 כל  של  הוראה  ולקיים  בעבודה  לבטיחות  הנוגעות  דין  כל  דרישות  את  לקיים  הקבלן  על 
וכיו"ב. לא    ק מוסמכת ולרבות משרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה, חברת חשמל, חברת בז

 תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כלשהי על פי כל דין של מי מהרשויות.

מכל   .5.2 ולהימנע  וכללי הבטיחות  דיני  על  תוך שמירה קפדנית  לבצע את העבודות  הקבלן מתחייב 
 מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.

כי הקב כל ספק, מובהר בזאת  י למניעת הסר  נזק העלול  ילן  ובלעדית לכל  שא באחריות מלאה 
וזאת אף אם ניתנו הנחיות ו/או הוראות ובוצע פיקוח בעת ביצוע העבודות נשוא ההזמנה  גרם  ילה

המזמין מטעם  העבודות  ביצוע  על  בקרה  הקבלןו/או  שלדעת  ככל  אמצעי    .  בנקיטת  צורך  יש 
מ כאמור,  נזק  למניעת  אחרים  אמצעים  ו/או  באמצעים  זהירות/בטיחות  לנקוט  הקבלן  תחייב 

 אלה. 

של   בקרה  ו/או  פיקוח  ו/או  הוראה  ו/או  הנחייה  ו/או  פעולה  כל  כי  בזאת  ומוסכם  מובהר  עוד 
ו/או מי מטעמו, ככל שתתבצע במסגרת ביצוע העבודות נשוא ההזמנה, אין בה בשום   המזמין 
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ו/או אחריות הקבלן, לרבות אחריותו המקצועית על פי הסכם זה   מקרה כדי לגרוע ממחויבות 
 .  ו/או הוראות כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או מי מטעמו

ובדרכי הגישה אליו ולדאוג    במקום המבנהעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים   .5.3
 ובדרכי הגישה אליו.   במקום המבנהלשלום המשתמשים 

וסביבתו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו מודע לאופי    במקום המבנההקבלן מצהיר כי ביקר   .5.4
 העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית. 

כתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שייגרם  אם   .5.5
הקבלן, עבודות  את  להפסיק  המפקח  רשאי  וכו',  בטיחותי  האמצעים    מפגע  ינקטו  אשר  עד 

המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הפסקה מסוג  
ככל שנדרשו במסגרת חוזה    ,התכנון והביצועהביצוע ו/או  זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת  

בטלות  זה, לתשלום  תנאי    או  ו/או  דין  כל  לפי  לו  העומדת  הזכות  את  לעצמו  שומר  והמזמין 
 . החוזה, בגין אי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים של ביצוע הפרויקט

עם קבלת   .5.6 ימלא  בסעיף    הזמנתהקבלן  בנייה כאמור  פעולות  ביצוע  על  ההודעה    192עבודה, את 
הבטיחו המפקח  (  ה"ע"ההוד  )להלן:  1970-"לתש(,  חדש)נוסח    בעבודה   תלפקודת  לידי  וימסור 

למשרד   רשום  בדואר  ההודעה  משלוח  ואישור  ההודעה  כי    .העבודהתצלום  הקבלן  רק  מובהר 
   לעיל.  בטופס ההודעה כמבצע הבנייה רשםייש  ולא כל קבלן אחר, הוא האחד והיחיד בעצמו

למניעת   .5.7 הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן 
נות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  תאו

צורך  להנדרשים לפי דין ו/או לפי החוזה  הפעלת צמ"ה וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות  
או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל    במקום המבנהמניעת נזק לגוף או לרכוש  

העבודה   במשרד  הבטיחות  מינהל  ונהלי  העירוניות  ההוראות  הצווים,  התקנות,  או  החוקים, 
אחרים   ממשלתיים  החוזה  משרדים  הוראות  ו/או  דין  כל  לפי  יתקין  הקבלן  אלו.  בעניינים 

וק זמני  זמני, שילוט אזהרה  וגידור  גדרות  כנדרשפיגומים, מעקות,  כדי    ,בוע ותאורה מתאימה 
להזהיר את העובדים ו/או את כלל הציבור מפני תאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של  

אך לא רק: בורות, ערימות עפר, פיגומים, ערימות חומרי בניין    ,לרבות  במקום המבנהמפגעים  
 ומכשולים אחרים. 

סודרת ובטוחה ולרבות התקנת דרכי  בצורה נקייה, מ  מקום המבנההקבלן מתחייב להחזיק את   .5.8
 גישה נאותות ובטוחות בתוך אתר העבודות. 

באופן   .5.9 הוא  יפעל  כלשהו,  בטיחותי  מפגע  ימצא  ו/או  יבחין  בו הקבלן  לגידורו    מידי  בכל מקרה 
 . מקום המבנהטרולו  ולסילוקו מלנ ולסימונו ויפעל מוקדם ככל האפשר 

של   .5.10 מקרה  אזעקה   "מסוכן"מאורע  בכל  או  והצלה    כהגדרתו  כיבוי  )מד"א,  הצלה  צוותי  של 
ע"ג    ומשטרת ישראל(, על מאורע מסוכן"  ידווח הקבלן למפקח   1נספח  המצ"ב  "טופס הודעה 
 לנספח בטיחות זה. 

)ככל    בלבד לפי כל דין  המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים  קבלניהקבלן ולרבות   .5.11
חובת שקיי קבלני  מת  באמצעות  םרישום  המבוצעות  ו/או  לעבודות    המשנה  ניקבל  הקבלן 

 להם.   יימסרובעלי ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות ש ,(המועסקים על ידו

העבודות כל קבלן משנה, יצרן,    ביצועהבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק ממקום    סמכותו ב .5.12
חוזה זה  כל דין ו/או  ות  מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדריש  אינו וספק שמתברר בדיעבד כי  

לבטיחות סילוק קבל בנוגע  יצרן,    ן.  ע"י  ספק  אומשנה,  באם תחויב  פעולתו,  היקף  או הקטנת   ,
 הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. מצדהמפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות 
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הבורות והחפירות, ליישר  , חייב הקבלן למלא את  במקום המבנהמיד עם סיום העבודה בכל חלק  .5.13
ב  שנשארו  המכשולים  כל  את  ולסלק  הערימות  המבנה  את  מהעמקום  לפי  בודהכתוצאה  הכל   ,

 שביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 :במקום המבנהארגון הבטיחות  .6

 מינוי מנהל עבודה כהגדרתו בדין: .6.1

מנהל   .6.1.1 וחשבונו,  אחריותו  על  המבנה,  במקום  למנות  דין  כל  לפי  נדרש  עבודה  הקבלן 
)להלן:  ו   לעיל  כהגדרתו דין  כל  לפי  המתנהל  במרשם  הרשום  דין,  כל  (,    "המינוי"לפי 

ולוודא את   ולהודיע על מינויו כנדרש לפי כל דין בטופס המיועד לכך, למפקח עבודה אזורי
. הקבלן ימסור לידי המפקח  רישומו על המבנה במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

המינ על  ההודעה  רשום  תצלום  בדואר  ההודעה  משלוח  ואישור  למינהל  הממוען  וי 
, לרבות המצאת פלט ממוחשב ממנהל  הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה

המבנה.   על  העבודה  מנהל  של  מינויו  על  המעיד  הביטוח  הבטיחות,  כי  בזאת  מובהר 
מהק ישירות  שכר  מקבל  אם  בין  מטעמו,  העבודה  מנהל  את  יכלול  הקבלן  בלן  שברשות 

ובין אם מועסק כעצמאי )ולא באמצעות צד שלישי/קבלן    )כשכיר(  ידי הקבלן  על  ישירות 
 . משנה/קבלן אחר(

המבנה,   .6.1.2 במקום  העבודה  פעילות  שעות  בכל  המבנה  במקום  להימצא  העבודה  מנהל  על 
במקום    קבועה,  נוכחות להימצא  הנדרשים  המסמכים  כל  יהיו  ובידיו  ומתמדת  ישירה 

נוכח   להיות  המבנה  על  הרשום  העבודה  ממנהל  נבצר  בו  מקרה  בכל  דין.  כל  לפי  המבנה 
במקום המבנה מכל סיבה שהיא, וברצון הקבלן להמשיך את ביצוע העבודות נשוא חוזה  

ביחד עם מנהל העבודה הרשום, זה, על הקבלן למנות מנהל עבודה חלופי )אחד או יותר(  
זאת,  ו לעשות  שנדרש  אזוריככל  עבודה  למפקח  כדין  מינויו  על  דין    -להודיע  כל  לפי  הכל 

 . ולפי נוהל מינהל הבטיחות שבתוקף

נוכחותו .6.1.3 לחובת  מודע  הוא  כי  בזאת  מצהיר  הקבלן  זה,  בטיחות  נספח  על    בחתימתו 
וכי    עבודהשמונה כמנהל  הישירה והמתמדת של מנהל עבודה    הקבועה, על מקום המבנה 

כעילה   תוכר  לא  העבודה  מנהל  מהיעדרות  כתוצאה  המבנה  במקום  בפעילות  הפסקה  כל 
 להארכת תקופת הביצוע ו/או תקופת תכנון ביצוע ו/או לתשלום בטלות. 

ו/או בעבודות תשתית ופיתוח,  שיפוץ    בנייה, בנייה הנדסית,  למרות האמור לעיל בעבודות .6.1.4
 עבודה יהיה כדלקמן: מינוי והימצאות מנהל 

  ,חוזה שנחתם עם הקבלןב  ,המהווה עבודה בודדת יחידה בפני עצמה  בעבודה .6.1.4.1
הע מנהל  והימצאות  הבטיחות מינוי  מנהל  נוהל  לפי  יהיו    448106מס'    בודה 

 ו/או לפי הוראות מינהל הבטיחות שבתוקף. או לפי הדין ו/ 11.2.2014מיום 

לחוד    בעבודות .6.1.4.2 או  ביחד  רבות  עבודות  ו/או  המהוות  מחירים  הסכם  מתוך 
ימנה  מתוך   עבודה אחד  לפחות  חוזה, הקבלן  ו/או    לכלמנהל  הסכם מחירים 
תקופת    ולכלחוזה   ו/או  משך  המחירים  מנהל  הסכם  של  מיקומו  החוזה. 

המבוצעת אותה    הבודדת  במקום המבנה ו/או בעבודהכל העת  העבודה יהיה  
  .עת

ו/או  .6.1.5 ו/או אחזקת מערכות, נדרש מינויו  למרות האמור לעיל, בעבודות להתקנת מערכות 
קיומו של מנהל עבודה בכל עת בה מדובר בעבודות המבוצעות אגב ו/או תוך כדי הקמת 

 .ו/או לפי נהלי מינהל הבטיחות שבתוקףהמבנה בלבד ו/או לפי הדין 

 מינוי עוזר בטיחות:  .6.2

 לפי דין  .6.2.1



 

  15.2.2022 -7גרסה 
 _______________________ חתימה וחותמת הקבלן:

 
 

 
 
 

 
 
10 

 

 :במקום המבנהית בטרם תחילת העבודות פגישת תיאום ראשונ .6.3

ו/או    במקום המבנה ולאחר קבלת הזמנת העבודה לעיל, תתבצע    קודם להתחלת עבודתו, .6.3.1
מתבצעות   בו  הגוף  נציגי  )ולרבות  המזמין  נציגי  בין  תיאום  פגישת  המזמין,  במשרדי 

מבוצעות    ו( ובין נציגי הקבלן ובה ישתתפו: המפקח, נציג הגוף בבמקום המבנההעבודות  
  הקבלןקבל נציג  יהעבודות, נציג הקבלן, מנהל העבודה מטעם הקבלן.  בפגישת התיאום,  

 מבוצעות העבודות הכולל:  בו הגוף המזמין ו/או  תדריך מנציג

של   .6.3.1.1 הרלוונטיים  הסיכונים  ו/אועיקרי  העבודות    וב  הגוף  המזמין  יבוצעו 
 . הקבלןוהנוגעים לעובדי 

הרלוונטיים לקבלן הראשי ולרבות: חניית    הגוף  ו/אוהמזמין  נהלי השגרה של   .6.3.1.2
 . ו/או מי מטעמו וכד' הקבלן עובדי  הלי הסדרת כניסה וליווי נ כלי רכב, 

של   .6.3.1.3 החירום  ו/או נהלי  הראשי  הגוף  המזמין  לקבלן    ולרבות:   ,הרלוונטיים 
 מענה רפואי ומצבי חירום כגון: שריפה, אזעקות וכו'. 

עבודתו/הפהמזמין  הוראות   .6.3.1.4 עבודתולעצירת  של    ו/או   סקת  שהייתו  הפסקת 
 . ו/או מי מטעמו  הקבלן

, נהלי שגרה  המזמיןטופס תדריך הכולל את עיקרי הסיכונים הרלוונטיים של   .6.3.1.5
"פורמט תדריך    :)להלן  לנספח בטיחות זה  2נספח    המצ"ב וחירום ע"פ פורמט  

 . (בטיחות לקבלן "

    :בנייהתכנית ארגון בטיחותי של אתר  /תכנית לניהול הבטיחות .6.4

למזמין .6.4.1 הקבלן  יגיש  עבודתו,  להתחלת  מטעמו  קודם  למי   " בטיחות  לניהול"תכנית    ו/או 
ובצירוף    ןאשר הוכנה ע"י מכין תכנית לניהול הבטיחות מוסמך לפי כל דיכהגדרתה לעיל  

נספח    FMS1 2נוהל   על  6המצ"ב  ל.  ספציפית  להיות  מבוצע  התכנית  בו  המבנה  מקום 
  ו/או מי מטעמו.   הקבלןולכלול את כל שלבי ביצוע העבודות העתידות להתבצע ע"י  המבנה  

בעצמו מבצע  שהקבלן  ככל  כי  זמנית  ,מובהר  לטובת    ,בו  שונים  בנייה  פרויקטי  מספר 
לניהול   להציג את התכנית  גם המזמין, לא תהיה באפשרות הקבלן  ובהם  מזמינים שונים 

דין בכל עת בה הוא מעסיק מעל   בו    50בטיחות אותה הוא מחוייב להכין לפי כל  עובדים 
שוא  נ  מבנהבטיחות ספציפית לניהול  אלא להכין תכנית ל זמנית בכל אתרי העבודה שלו,  

התואמת וצופה את כל הסיכונים בכל שלבי ביצוע העבודות והמתעדכנת מעת  ,  הזמנה זו
שיתגלו   החדשים  לסיכונים  בהתאם  המבנהלעת  היום   במקום  למן  בתוקף  תהיה  ואשר 

העבודות   לתחילת  המבנההראשון  המועסקים ו  במקום  העובדים  במספר  תלות  כל  ללא 
 .במקום המבנהואשר יועסקו 

הזמנה    הספציפית למבנה נשוא  כהגדרתה לעיל, לעיל, תכנית לניהול בטיחותאמור למרות ה .6.4.2
ליון ₪ + ימ   5מעל  בו היקף העבודה בקשר למבנה הינו    מקוםבכל    תוגש על ידי הקבלן,  זו

 .מע"מ

לניהול   .6.4.3 דין,  תכנית  כל  לפי  ערוכה  תהיה  מכין  בטיחות  ע"י  לניהול  התתיחתם  כנית 
ותהיה    תאושר בחתימת הקבלן ולרבות הקצאת המשאבים הדרושים לביצועה   ,הבטיחות

 מעודכנת ובתוקף למשך כל זמן ביצוע המבנה. 

המשאבים   .6.4.4 להקצאת  ולרבות  בטיחות  לניהול  התכנית  של  לקיומה  יפעל  לא  שהקבלן  ככל 
אשר אושרו על ידו ואשר הדרושים לקיומה של התכנית לניהול הבטיחות, תהא זאת הפרה  

 ת של החוזה. יסודי 
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 לפי דין ולרבות הנושאים  בין היתר תכלול התכנית לניהול הבטיחות התייחסות לנושאים  .6.4.5
הסיכונים   קביעת  בפרויקט,  הסיכונים  וניהול  הערכת  זיהוי,  הפרויקט,  תאור  הבאים: 
הקבילים בפרויקט והאחראים על ביצוע העבודות לפיהם, פיקוח ובקרה, תיעוד מסמכים, 
לכלל   דין  לפי  הנדרשות  ההדרכות  ביצוע  ולרבות  משנה  קבלני  עם  בעבודה  סיכונים  ניהול 

 ."מסוכן מאורע"כת תחקור ובקרה לאירועי עובדיהם טרם כניסתם לאתר, מער

ו/או לקבלני המשנה העובדים מטעמו    במקום המבנה על הקבלן להפיץ לקבלנים הנוספים   .6.4.6
הקבלנים   כלל  עמידת  את  ולוודא  הבטיחות  לניהול  התכנית  המבנהאת  בביצוע    במקום 

 . במקום המבנהכנית לניהול הבטיחות במהלך כל תקופת ביצוע העבודות תהוראות ה

תכנית  " מש"ח , תוגש ע"י הקבלן    5-הקבלן הוא מתחת לעבודת  של    הכספישההיקף  ככל   .6.4.7
בנייה אתר  של  בטיחותי  לעיל  "ארגון  מינהל    כהגדרתה  בנוהל  המפורטים  פרקיה  לפי 

מספר   ע"י    17.1.2006מיום    114682הבטיחות  ונחתמה  הוכנה  בטיחות" אשר  "ממונה 
מעודכנת   תהיה  ואשר  לעיל  המבנהכהגדרתו  ביצוע  זמן  כל  למשך  נוהל    ובתוקף  ובצירוף 

FMS12   6המצ"ב נספח. 

 עבודה ובטיחות:  ישיבות .6.5

ולרבות עם    במקום המבנה ייחד פרק זמן לבטיחות, בכל ישיבת עבודה המתקיימת  הקבלן   .6.5.1
עדכונים   נהלים,  רענון  הנחיות,  הוראות,  המשתתפים  לכלל  יימסרו  ובמהלכן  המזמין 

   שוטפים, מפגעי בטיחות קיימים והסדרי תנועה חדשים.

 :ממונה בטיחות .6.6

ש .6.6.1 לדרישות  ככל  במסמכי  בהתאם  האמור  לפי  ו/או  דין  הקבלן    החוזהכל  אמור  ונספחיו, 
, יהיה חייב הקבלן למנות ממונה על הבטיחות   ממונה על הבטיחות  מקום המבנה   לע למנות  

הודעה לפי כל דין על מינויו של הממונה על הבטיחות למפקח עבודה  מסור ול כהגדרתו לעיל
יועסק  אזורי.   הבטיחות  על  הממונה  כי  המבנהמובהר  ונוכחותו   במקום  מלאה  במשרה 

  המבנהבכל שעות פעילות    בנה,במקום המ  ישירה ומתמדת  קבועה,  תהיה  במקום המבנה
  .מסוכנת" עבודה לביצוע מוקדם בטיחות"היתר  בכל עבודה מסוכנת הדורשתולרבות 

בהיקף    כאמור לעיל  כהגדרתו לעיל  ממונה על הבטיחות  הקבלןלמרות האמור לעיל, ימנה   .6.6.2
 ובתנאים הבאים: 

נוכחות    −מע"מ    בתוספת  ליון ₪   י מ  10  -מתחת לבהזמנה בהיקף כספי של   .6.6.2.1
הבריאות  ו לפי דרישת מינהל הבטיחות  תהיה  ממונה בטיחות במקום המבנה  

במועדים  נוכחות קבועה, ישירה ומתמדת במקום המבנה,  והיא    התעסוקתית
 שנקבעו ע"י מינהל הבטיחות.

ממונה  נוכחות    −  מע"מ  בתוספת  ליון ₪   ימ  10מעל  בהזמנה בהיקף כספי של   .6.6.2.2
יום    בהיקף של   שעות בחודש )נוכחות  32בהיקף של    במקום המבנה  בטיחות

במקום והיא    לעילכהגדרתו  בשבוע  קבוע   ומתמדת  ישירה  קבועה,  נוכחות 
המבנה  פעילות  שעות  בכל  הבטיחות    ו/או   (המבנה,  מינהל  דרישת  לפי 

 . )המחמיר מביניהם( ןהבריאות התעסוקתית

 :במקום המבנהמקצועיות, כשירות והדרכת עובדי הקבלן ו/או העובדים מטעמו  .6.7

ביצוע העבודות   .6.7.1 לצורך  כי  יוודא  המבנההקבלן  של  במקום  ידו מספר מספיק  על  יועסקו   ,
העבודות   לביצוע  המתאימים  הכישורים  יהיו  להם  נאותה,  מקצועית  רמה  בעלי  עובדים 

 והוא ידאג להכשירם לפי הצורך.
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יווד  .6.7.2 בנוגע  הקבלן  מידע  לעובדיו  יימסר  העבודות  ביצוע  תחילת  טרם  כי  לסיכונים א 
. בנוסף, הקבלן יוודא כי עובדיו יודרכו בכל הקשור  במקום המבנההכלליים והספציפיים  

ארגון   בתקנות  כנדרש  מתאים  מקצוע  בעל  ע"י  וזאת  בטוח  באופן  העבודות  ביצוע  לאופן 
מידע   )מסירת  העבודה  על  התשנ"טהפיקוח  עובדים(,  כי 1999-והדרכת  יוודא  הקבלן   .

וכי    על פיה  יפעלוהם  , כי  אליהם ייחשפו  ותהסיכונים בעבוד את  עובדיו הבינו את ההדרכה ו 
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה    הם יקבלו תמצית מידע בכתב על הסיכונים כנדרש לפי 

 . 1999-מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט)

 ההדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה. את יקיים הקבלן יחזור ו   .6.7.3

 :תדרוך קבלני משנה .6.8

נוספים   .6.8.1 קבלנים  להעסקת  בנוגע  הבטיחות  לניהול  בתכנית  לאמור  המבנה בנוסף    במקום 
, הקבלן יוודא כי  וככל שקיומה נידרש בין אם לפי חוזה ו/או נספח בטיחות זה ו/או לפי דין

בין אם הוא קבלן משנה ובין אם הוא קבלן עצמאי  )  ם המבנהבמקו כל קבלן חדש העובד  
לקבלן בעבודה  הבטיחות  בנושאי  כשהוא  (,הכפוף  לקבלן  בטיחות  תדריך    מקיף  יקבל 

המבנהוספציפי   הבטיחות  למקום  על  ממונה  בידי  יבוצע  מטעם  /ואשר  העבודה  מנהל 
ואת הנחיות הבטיחות, לרבות תנועה    במקום המבנהאשר יכלול את כלל הסיכונים  ,  הקבלן

את  . הקבלן יוודא כי עובדי קבלן המשנה הבינו את ההדרכה ו, תיאומים וכו'במקום המבנה
הסיכונים בעבודה אליהם ייחשפו, כי הם יפעלו על פיה וכי הם יקבלו תמצית מידע בכתב 

רכת עובדים(, על הסיכונים כנדרש לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והד
 .1999-התשנ"ט

 מבקרים: .6.9

המזמין   מבקרים .6.9.1 להיכנס    מטעם  יורשו  המבנהלא  מטעם    למקום  המפקח  אישור  ללא 
 . המזמין

 ציוד מגן אישי מתאים.אלא בכפוף לשימוש ב למקום המבנהמבקרים לא יורשו להיכנס   .6.9.2

להיכנס   .6.9.3 העומד  מבקר  כל  כי  יוודא  המבנההקבלן  מתאים    למקום  בטיחות  תדרוך  יקבל 
. הקבלן  במקום המבנה, ויודרך לגבי אופן תנועתו  במקום המבנהבנוגע לסיכונים הקיימים  

יוודא כי המבקרים הבינו את ההדרכה ואת הסיכונים בעבודה אליהם ייחשפו, כי הם יפעלו  
ארגון הפיקוח על  בלו תמצית מידע בכתב על הסיכונים כנדרש לפי תקנות  יעל פיה וכי הם ק

 . 1999-העבודה ) מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

  :הפקת דו"ח בטיחות חודשי  .6.10

טוס התקדמות העבודות,  סטובו יפרט את    חודשהקבלן יפיק למזמין דו"ח בטיחות אחת ל .6.10.1
פירוט המאורעות המסוכנים  ,  ליקויי בטיחות והאופן בו טופלו, ביקורות בטיחות שהתבצעו

המבנהבמקושהתרחשו   לו,  ם  לרבות  העוקב  לחודש  הבטיחות  בתחום  לפעילות  ח  וצפי 
 זמנים לתיקון ליקויי הבטיחות.

פורמט   .6.10.2 לפי  יוגש  לנספח בטיחות    3נספח  המצ"ב    "חודשי  בטיחות"דו"ח  דו"ח הבטיחות 
  זה.

 : פנקס כללי .6.11

הדוגמא    .6.11.1 לפי  בנייה  לעבודות  המותאם  דין  לפי  כהגדרתו  כללי  פנקס  לנהל  הקבלן  על 
 הקיימת במוסד לבטיחות וגיהות. 

 :ושערים גידור .6.12
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הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו: גידור, תמרורי אזהרה לרבות פנסים   .6.12.1
ובכמות מספקת   דין  כל  לפי  נדרשים  זהירות  העבודות,    ת חוי טלבמהבהבים ושאר אמצעי 

שיידרש  כפי  או  בכך  צורך  שיהיה  ובכל מקום  והעובדים,  הציבור  של  ונוחיותם  בטיחותם 
רשות   מצד  הוראה  עפ"י  או  דין  כל  לפי  דרוש  שיהיה  או  מטעמו,  מי  ו/או  המזמין  ע"י 

 , וכמפורט להלן: מוסמכת כלשהי

של   .6.12.2 במתכונת  הקבלן  עבודת  תתבצע  בו  עת  לעיל,  "בצוותא"חיים  בכל    בוצעת  כהגדרתה 
גידור אתרים שכנים  לו/או  הפרדה בין אתר עבודות הקבלן לבין אתר המזמין     באמצעות 

 וכדלקמן: לנספח בטיחות גנרי זה  5כאמור בנספח 

פח  יהיה כמפורט בנסבעת ביצוע עבודות תשתית ופיתוח  אופן גידור ההפרדה   .6.12.2.1
גדר רשת גמישה )כתומה או אדומה( בגובה    בטבלה, באמצעות  1בשורה מס'    5

יצרן.    1של   הוראות  לפי  ומותקנת  מפלסטיק,  עשוייה  הקבלן  מ'  כי  יובהר 
 מטר. 100ולפחות באורך של  מחויב בקיום כל מלאי נדרש 

בעת ביצוע עבודות סביב בורות, שוחות או הפרדה בתוך  אופן גידור ההפרדה   .6.12.2.2
כל בישהו,  חלל  כמפורט  מס'    5  נספח היה  באמצעות  2בשורה  גידור    בטבלה, 

של   בגובה  יצרן  1קשיח  הוראות  לפי  ומותקן  מפלסטיק  עשוי  כי  מ'  יובהר   .
כל סוג גידור    מ' מפרט גידור זה.  50של  זמין ומידי,  הקבלן מחויב בקיום מלאי  

 מטעם המזמין.  תרשיםאחר שיידרש, יבוצע לפי 

ההפרדה   .6.12.2.3 גידור  עבודות  אופן  ביצוע  קצר"למשך  בעת  לעיל  "זמן    כהגדרתו 
חיצוני   מבנהבשטח  בתוך  בעבודות   ,  שלא  גם  המזמין  החלטת  לפי  ו/או 

בשורה   5יהיה כמפורט בנספח  שיקבע המזמין, תשתית  ופיתוח בכל משך זמן
כגון אך לא  )מ' עשוייה מתכת    2גדר רשת בגובה של  בטבלה באמצעות    3מס'  
לפי  "ירושלים "גדר  רק   התקנה  מבטון.  ניידים  בסיסים  גבי  על  מיוצבת   )

 . המזמין הוראות יצרן בתוואי לפי תכנית שיאשר הקבלן מול

ההפרדה   .6.12.2.4 גידור  למשך  אופן  עבודות  ביצוע  ארוך"בעת  לעיל  "זמן    כהגדרתו 
ובכל אתר  ,  עט בעבודות תשתית ופיתוח()ולמ   שלא בתוך מבנהבשטח חיצוני  

בטבלה באמצעות    4בשורה מס'    5  בנספחיהיה כמפורט  ,  התארגנות של הקבלן
מתכת  לוקבונד    גדר ערך עשוייה  שווה  לפחות,  2.2-2.5בגובה    או  עם    מטר 

מתכת   לצינורות  מרותכות  ברזל,  נאות  מסגרות  ביסוס  כוללתעם    :לאדמה 
תמונות או  מסרים  הדבקת  המאפשרת  אחוריות  לכלי    ,תמיכות  כניסה  שער 

כנפי    רכב   דו  ו/או  רגל חד  להולכי  להלן:    ופשפש  מדברת")  ת  התקנ  (.  "גדר 
תהיה השערים  ולרבות  בתוואי  הגדר  יצרן  הוראות  ובצורה  לפי  בגודל  לפי  , 

 ולאחר אישור המפקח. המפקח תכנית שיאשר הקבלן מול

ביצוע   .6.12.2.5 בעת  ההפרדה  גידור  למשך  אופן  לעיל  "ארוך  זמן"עבודות    כהגדרתו 
בטבלה, באמצעות מחיצות    5בשורה    5יהיה כמפורט בנספח מס'    ,בתוך מבנה

 . המזמין  תכנית שיאשר הקבלן מולעץ/גבס וכד' ולפי 

כהגדרתה לעיל, בין אם חיצונית ובין אם פנימית, כאמור    "חצרים"הפרדת  הקבלן יבצע   .6.12.3
 להלן:   

ביצוע   .6.12.3.1 בעת  ההפרדה  גידור  חיצוניתאופן  חצרים"  כמפורט    "הפרדת  יהיה 
יהיה כמפורט  ו/או    מטעם המזמין  רשים תבטבלה ולפי    6בשורה מס'    5בנספח  
מס'    5בנספח   באמצעות    4בשורה  מדברת"בטבלה  עשוייה    "גדר  לוקבונד  
מטר לפחות, עם מסגרות ברזל, מרותכות    2.2-2.5ו שווה ערך בגובה  מתכת א

לצינורות מתכת עם ביסוס נאות לאדמה כוללת: תמיכות אחוריות המאפשרת  
רגל להולכי  ופשפש  רכב  לכלי  כניסה  שער  תמונות,  או  מסרים  הכל    -הדבקת 
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התקנת הגדר ולרבות השערים תהיה לפי הוראות יצרן    לפי החלטת המזמין.
 . המפקח אי לפי תכנית שיאשר הקבלן מולבתוו

כל   .6.12.4 הגדרות בטבלה המצ"ב  על   בונים  כאן  -"סכנה  שלט    יש להתקין  ,5נספח מס'  בסוגי 
  הכניסה  בונים  כאן  -"סכנה  קין שלט  ת . בהיעדר אלמנט מודולרי, יש לה"אסורה  הכניסה
 . ו/או לפי הוראות המפקח  גדרהאורך  ל מ'  3בכל  "אסורה

 :הוראות בטיחותשילוט  .6.13

למבנה .6.13.1 כניסה  המפקח   -שלט  הוראות  לפי  הקבלן  באחריות  שיידרש  יבוצע  גודל   בכל 
 . ובהתאם להנחיות אדריכלית מטעם המזמין

בגודל   .6.13.2 שלטים  על  יותקנו  כתובות  בטיחות  גודל  ס"מ,   X  80  ס"מ  50של    מיזעריהוראות 
בש   ייכתבו    .לפחותס"מ    6יהיה  ט  ל  אותיות  השלטים  בטיחות  על  מפורטות  הוראות 

 הלי חירום. ונראשונה  שימוש בציוד מגן אישי, תאורה, עזרהוהוראות המתייחסות ל

. יובהר כי  ו/או לפי דרישת המזמין  ייקבעו בתכנית לניהול הבטיחות  םסוג השלטים וכמות .6.13.3
יינתן דעת    למפקח  שלטים  שיקול  לניהול  להוספת  בתכנית  להגדרתם  מעבר  הצורך,  לפי 

כמות של שלט אחד מכל סוג לכל  נוספים ועד  סוגי שלטים    5התקנת סה"כ  ועד  הבטיחות  
מ"ר יש באפשרות המפקח לקבוע    1,000בשטח של    במקום המבנה  :מ"ר אתר )לדוגמא  100

 שלטים(.  50 -כהצבתם של 

  :מסוכנתמוקדם לביצוע עבודה בטיחות היתר  .6.14

המוגדרות כעבודה מסוכנת ואשר הן מבוצעות שלא ב"הפרדת חצרים" מחויבות    עבודות  .6.14.1
יתר מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת" "ה)להלן:    במתן היתר מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת

 .("היתרו/או ה

 לביצוע   מוקדם  בטיחות  היתר"למרות האמור לעיל ולפי דרישת המזמין, על הקבלן לקבל   .6.14.2
לכ  "מסוכנת  עבודה שיידרש  עת  גם    ךבכל  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  העבודות  אע"י  ם 

 מתבצעות בהפרדת חצרים.

ו/או מי מטעמו יינתן ע"ג טופס הרשאת אשר יוכן על ידי האחראי על מקום המבנה  היתר   .6.14.3
 תנאי לתחילת העבודה המסוכנת.   והוא עבודה  

 :חמהעבודה  .6.15

חלקן של העבודות ו/או כולן,  עשויות להתבצע בתוך ובקרבת מבנים שיש בהם ציוד העלול   .6.15.1
 להיפגע ו/או לפגוע בסובבים או בסביבה כתוצאה מפרוץ שריפה. 

הקבלן   .6.15.2 ישתמש  העבודות,  ובמסגרת  חמהככל  יקיי  בעבודה  הקבלן  כהגדרתה,  את ם 
 ההוראות כדלקמן: 

עבודה    חמה  העבוד יבצע   .6.15.2.1 לביצוע  מוקדם  בטיחות  היתר  קבלת  לאחר  רק 
 מסוכנת. 

ברדיוס    במקום המבנהיבצע הגנה על הציוד, האביזרים, המתקנים וכל הנמצא   .6.15.2.2
העבודה  20של   ממקום  חמה  מטר  בעבודה  אלו,    . הכרוכה    יק עס יבמקרים 

לפחות   העבודה  במקום  אחדהקבלן  אש  ןהמיומ  ףנוס  עובד  כיבוי    בעבודות 
ציוד הדרוש    זה  מצא ברשות עובדיובנושאי בטיחות ויוודא כי בזמן העבודה, י

 בהיקף, בסוג ובכמות המתאימה.  אשלכיבוי 
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ו/או לנציג   .6.15.2.3 ויפעל    מקום המבנהיודיע למפקח  על כל מקרה של פריצת שריפה 
 במהירות לכיבוי האש. 

ולנציג   .6.15.3 בכל מקרה של אי מילוי    מקום המבנהלמפקח  עבודת הקבלן  הזכות להפסיק את 
העבודה   מהוראות  הבטיחות    חמההוראה  היתר  מתנאי  חריגה  של  מקרה  בכל  ו/או 

לעבודה   בגין    .בעבודה חמההמוקדם  נגד המזמין  ו/או תביעה  טענה  כל  לא תהיה  לקבלן 
 הפסקת העבודה כאמור.   

 עבודה על גבי פיגומים:התקנה ו .6.16

   ולרבות:   1139פיגומים יבוצעו לפי כל דין ובכפוף לאמור בת"י על גבי התקנה ועבודה  .6.16.1

מטר, בניית הפיגום תיעשה על    18מטר ועד    6בכל עת בה גובה הפיגום עולה על   .6.16.1.1
 ידי בונה מקצועי לפיגומים.  

נת מתקן הרמה ע"ג  התקמטר, ו/או בכל    18בכל עת בה גובה הפיגום עולה על   .6.16.1.2
על   כלשהו,  הפיגום    מי מטעמו,  ו/או  הקבלןפיגום  תכניות  למפקח את  להגיש 

 . מתכנן הקמת פיגומיםהמאושרות ע"י 

עבודה בגובה לפי כל דין.   נה יה למען הסר ספק, כל עבודה מעל פיגומים נייחים,  .6.16.1.3
בגובה   עבודה  באישור  הנייחים  הפיגומים  מעל  העובדים  את  מחייבת  לפיכך, 

 לפי כל דין.  

 חפירות: .6.17

לפי כל דין ולרבות בהתאם    ,הקבלן מתחייב לבצע את עבודות החפירה ככל שהן נדרשות .6.17.1
התשמ"ח בנייה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  ט'  1988  -  לתקנות  פרק  רות  חפי  -  ובפרט 

 ועבודות עפר. 

החפירות  בכל   .6.17.2 יבוצעו  בה  )עת  קרקעיות  תת  למערכות  דלק, בסמוך  גז,  תקשורת,  חשמל, 
 . היתר חפירה, הן יבוצעו בכפוף לקבלת (מים וביוב

 :הריסות .6.18

הקבלן מתחייב לבצע את עבודות ההריסה ככל שהן נדרשות לפי כל דין ולרבות בהתאם   .6.18.1
)עבודות   בעבודה  הבטיחות  התשמ"חלתקנות  י'  1988  -בנייה(,  פרק    הריסות.   -  ובפרט 

חייב    מקום המבנה יובהר כי בכל עת שיבוצעו עבודות הריסה, מנהל העבודה הממונה על  
 להיות בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בביצוע הריסות.  

 :עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים .6.19

לפי כל    ,לים ככל שהן נדרשותהקבלן מתחייב לבצע את העבודות על גגות שבירים ו/או תלו .6.19.1
תלולים(,   או  שבירים  גגות  על  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  ולרבות  דין 

 )להלן: "תקנות גגות שבירים" (  1986  -התשמ"ו

תלולים כהגדרתן בתקנות גגות שבירים  ו/או    שבירים בכל עת בה יבוצעו עבודות על גגות   .6.19.2
 יחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת. ,  הן יבוצעו בכפוף לקבלת היתר בטלעיל

תלולים כהגדרתן בתקנות גגות שבירים  ו/או    שבירים בכל עת בה יבוצעו עבודות על גגות   .6.19.3
 לעיל, הן יבוצעו בכפוף למתן הצהרה בכתב מהקבלן כדלקמן:
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ו/או אחזקה   .6.19.3.1 ו/או הקבלן משנה העובד מטעמו של הקבלן בהתקנה  כי הקבלן 
כלשהיא   בעבודה  הוא  ו/או  לעיל,  שבירים  גגות  תקנות  לפי  בעבודה  הכרוכה 

 קבלן מומחה כאמור בתקנות גגות שבירים לעיל. 

ו/או אחזקה   .6.19.3.2 ו/או הקבלן משנה העובד מטעמו של הקבלן בהתקנה  כי הקבלן 
ו/או בעבודה כלשהיא הכרוכה בעבודה לפי תקנות גגות שבירים לעיל, מעסיק  

 בתקנות גגות שבירים לעיל.  צועיעובד מקתם כעובדים מקצועיים בלבד כהגדר

 :עבודה בגובה  .6.20

את   .6.20.1 יכשיר  וינקוט    עובדיוכל  הקבלן  בגובה  עבודות  הנדרשים לביצוע  האמצעים  בכל 
,  1970-למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל

התשס"ז בגובה(,  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  2007  -  לתקנות  בעבודה  ,  הבטיחות 
 ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.  1988  - )עבודות בנייה, התשמ"ח

לעבודה   .6.20.2 אישור  בעל  יהיה  הקבלן  של  מטעמו  בגובה  עובד  כי  ספק  כל  הסר  ולמען  יובהר, 
בפועלבגובה  העבודה  לתחום  מתאים  ה  ,בגובה ניתן    המבוצע  מקום אשר  ידי  על  רק 

לע להכשרה  מוסד  בגובההמהווה  ידי    בודה  על  כדין או  הרשום  בגובה  עבודה  מדריך 
 .במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 הקמה ועבודה עם עגורני צריח: .6.21

כתנאי    ,משרד התחבורה/רשות התעופה האזרחיתשל    ו המוקדםאישורהקבלן יקבל את   .6.21.1
יובהר  .  למזמין( וימציאו  "אישור רשות התעופה")להלן:    להצבה ולעבודה עם עגורן צריח

רשות   אישור  ללא המצאת  צריח  עגורן  עבודה באמצעות  ו/או  כל הקמה  לא תתאפשר  כי 
   התעופה לעיל.

 :עבודה במקום מוקף .6.22

בהתאם  .6.22.1 תתבצע  וכו'(  מיכלים  ביקורת,  תאי  ביוב,  לגובי  )כניסה  מוקף  במקום  עבודה 
 . 1970-לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

הן יבוצעו בכפוף לקבלת היתר בטיחות מוקדם   יבוצעו עבודות במקום מוקף,בכל עת בה   .6.22.2
 לביצוע עבודה מסוכנת. 

 :עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות .6.23

 עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.  .6.23.1

ח .6.23.2 מתח  תחת  עבודות  יבצע  לא  בכ  י הקבלן  בקרבתו.  לבצע   ו/או  הקבלן  יידרש  בה  עת  ל 
מוקדם  בטיחות  היתר  לקבלת  בכפוף  יבוצעו  הן  בקרבתו,   ו/או  חי  מתח  תחת  עבודות 

 לביצוע עבודה מסוכנת. 

גלויים  הקבלן   .6.23.3 יוודא טרם תחילת העבודות כי סביבת העבודה יבשה, "נקייה" ממוליכים 
 ומוארקת. 

העומדים בכל    ,ם תקיניםהקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלי .6.23.4
 תקן לעניין בידוד כפול. 

לזרם דלף )מפסק פחת(    מגן טלטל יהיה מחובר ללוח שבו מותקן מפסק  יכל כלי עבודה מ .6.23.5
 בין שהלוח קבוע ובין שהלוח נייד. 
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יותקן ויתוחזק כאמור בתקנות החשמל )מתקן חשמלי ארעי   במקום המבנהמתקן החשמל  .6.23.6
טרם ב על הקבלן לוודא  כי  הר, ולמען הסרת כל ספק,  יוב  .2002  -  באתר בנייה(, התשס"ג

ביצוע העבודות,   בודק  מתקן החשמל קיבל אישור  שתחילת  כל  כ  מחשמלאי  לפי  הגדרתו 
 לעיל.  2002 – בתקנות החשמל )מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה(, התשס"ג דין, כאמור 

 ציוד מגן אישי:  .6.24

מגן   .6.24.1 ציוד  מטעמו  למי  ו/או  לעובדיו  יספק  כנדרש הקבלן  לעבודות,  ומותאם  תקין  אישי 
התשנ"ז אישי(  מגן  )ציוד  בעבודה  הבטיחות  בגדי   ,1997  –  בתקנות  בטיחות,  נעלי  כגון: 

עבודה, קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, אוזניות, ציוד למניעת נפילה מגובה, ביגוד זוהר  
  .בלבד לבןבצבע יו לעניין זה יובהר כי קסדות המגן לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו יה וכו'.

 הקבלן יוודא כי עובדיו ו/או מי מטעמו משתמשים בציוד המגן האישי בהתאם לייעודו. .6.24.2

יהיו לבושים בבגדים ארוכים מתאימים .6.24.3 עובדי הקבלן  זוהרים,  כל  עבודה    לרבות באפודי 
, כנדרש וינעלו נעלי בטיחות ממוגנות המותאמות לביצוע העבודות ולרבות עבודות הבנייה

 . לפי כל דין

על עובדי הקבלן העוסקים בפעולות היוצרות גיצים, רשפים ו/או מייצרים נתזים, להיות   .6.24.4
  אש. עמידמסכת מגן לפנים ובביגוד מתאים בציוד מגן אישי מתאים, לרבות ב מצוידים 

אחד   .6.24.5 הנוכחים  לפחות  הקבלן  המבנהמעובדי  עזרה  במקום  במתן  מיומן  עובד  יהיה   ,
דין כל  לפי  הכללי  בפנקס  רשום  יהיה  שמו  ואשר  המפקח  ראשונה  ידי  על  שיידרש  וככל   ,

 . יהיה מגיש מאומן כהגדרתו לעיל

 את הציוד והפריטים הבאים:  במקום המבנההקבלן יחזיק במשרדיו  .6.24.6

 ודים זוהרים. אפ  10-קסדות בצבע אדום למבקרים ו 10 .6.24.6.1

 אלונקה מתקפלת.  .6.24.6.2

, עשוי מפלסטיק קשיח, במידות  ובע לקירק מארון עזרה ראשונה מאובזר, מצויד ו .6.24.6.3
   .עובדים  50-ס"מ עם תכולה מתאימה ל  17*30*40

של   .6.24.6.4 במידות  שקוף,  חיצוני  תא  עם  קשיח  מפלסטיק  ראשונה  עזרה  מזוודת 
   ס"מ. 13.2*17*32
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 בתעבורה   בטיחות .ב

 כללי  .7

 .הקבלן על חלה ,התעבורה במבנה נושאי לכל המלאה האחריות  .7.1

דין,   .7.2 כל  לפי  עבודה  מנהל  למנות  נדרש  בהן  העירונית  הרשות  בכבישי  ופיתוח  תשתיות  בעבודות 
 באתרי הבטיחות להסדרת הקורס בוגר שהינו  כחוק מוסמך  עבודה מנהל למנות הקבלן אחריות ב

 סלילה. 

 של מנהל שמו את  עבודה התחלת  צו קבלת ממועד יםימ  7 תוך הפרויקט למנהל  יעביר הקבלן  .7.3

 .אישור לצורך התנועה להסדרת ההסמכה ותעודות המוסמך העבודה

 והפרעות שיבושים שניתן ככל  למנוע מנת על  הנדרשים הבטיחות  אמצעי בכל לנקוט הקבלן על .7.4

 .לתנועה

 ותקינה בטוחה זמנית תאורה לקיום אחראי יהיה הקבלן, דרך תאורת אין העבודה ובאתר במידה .7.5

 . ובלילה באתר ביום הפעילות כל של בטיחותי לביצוע המספיקה בעוצמה תהיה התאורה  .באתר

 וכן התנועה פקח שעומד היכן הפעילות אזור במבואות תתוקן הזמנית התאורה כי  ,לוודא יש

 .עצמה הפעילות באזור

   .בלילה המעשית הפעלתו טרם ,יום באור תיבדק הלילה תאורת תקינות .7.6

 עבודה  היתרי  .8

שנדרש,   .8.1 ישראל  מהמזמין לקבל הקבלן עלככל  לפני  ו/או ממשטרת  הן    העבודה, תחילת  הנחיות 
  התנועה. הסדר תכנית/התרשים 'ומס מדויק מיקום העבודה, סוג :את וויכלל באתר ויימצא

 .משטרת ישראלהמזמין ו/או  הנחיות פי על לפעול מתחייב הקבלן .8.2

 בטיחות ואמצעי תמרור שילוט, .9

 תמרור  ,שילוט להציב הקבלן  על העבודה אתר בתחום  מרבית  בטיחות  רמת על  לשמור מנת על .9.1
ודרישות שלבי לתוכניות בהתאם בטיחות ואמצעי כל   הביצוע,  ו/או  ישראל  משטרת   המזמין, 

 ככל שיידרש. ו אם  רשות אחרת לפי כל דין

אור(    1.1חלק   הישראלי התקן את תואמים יהיו העבודה באתר שיוצבו התמרורים כל .9.2 )מחזירי 
 )תמרורים(  1.2חלק   2247ותקן ישראלי מס' 

להצבת   המאושרות והנחיות בתקנות למוגדר  בהתאם יהיו הצבתם ואופן התמרורים גודל .9.3
  באתרי  תנועה להסדרי והמדריך התמרורים לוח ו/או לפי תקנות התעבורה ו/או   תמרורים 

 המעודכנת.    במהדורתו המאושר עבודות בדרכים

 על המוצבים הבטיחות   ומעקות הבטיחות ואביזרי ההתקנים, התמרורים שכל לוודא הקבלן על .9.4

להתקני  הבין  הועדה י "ע המאושרים המוצרים ברשימת מופיעים, באתר ידו  תנועה משרדית 

 .הוועדה י"ע לעת  מעת המופצת ,ובטיחות

תואם   יהיה העגלה  מבנה, מהבהב נייד לוח ו/או    ,נגררת חץ בעגלת שימוש הדורשות בעבודות .9.5
 תנועה משרדית להתקני הבין הועדה י"ע המאושר מהבהב  נייד ללוח  כללי במפרט  המוגדר למבנה

 .ובטיחות
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 הנייד המהבהב ללוח בנוסף  ,להציב דרישה ותהיה יכול ניידות שבעבודות לכך הקבלן לב תשומת .9.6

 להתקני  הוועדה הבין משרדית י"ע המאושר לתקן למפרט העונה נייד אנרגיה סופג), חץ )עגלת

 .ובטיחות תנועה

 ואין בהעסקת הקבלן מטעם המועסקים המשנה קבלני על גם חל זה בסעיף  האמור כל כי  ,מובהר .9.7
 )מבצע הבנייה(.  הראשי הקבלן של מאחריותו לגרוע כדי משנה קבלני

להסדרי   החלפת את בכתב  לדרוש  רשאי המזמין   .9.8 ו/המשנה  הבטיחות   ממונהאת   או התנועה 
ובכלל  התמרור  ,השילוט הצבת ואופן באיכות חריגות  סטיות  ,לקוי תפקוד בעקבות זה מטעמו 

 .הבטיחות ואביזרי

 כל העת אותו לתחזק הקבלן על חובה חלה   ,התנועה הסדרי תוכניות לפי השילוט הצבת לאחר .9.9

 .באתר בטיחותי סיכון ייגרם שבו מצב בכל אוהקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל כך ו/ו

שלושת   את לפחות יכלול אשר לעובדיו תדריך לבצע הקבלן מטעם העבודה מנהל על .9.10
 :הבאים הנושאים 

 מהות ביצוע העבודה  .9.10.1

 בטיחות בעבודה  .9.10.2

 בטיחות בתנועה   .9.10.3

 התנועה  הכוונת .9.11

התנועה   והעברת ופיתוח שיקום ,עבודות ביצוע לצורך תנועה  מסלול או /ו נתיב סגירת .9.11.1
 שהוסמכו  ,בשכר תנועה פקחי או שוטרים העסקת מחייבת  ,זמני באופן  חילופי למסלול

 .דין י"עפ תנועה להכווין

 .לכך הוסמך שלא מי י"ע תנועה בהכוונת מוחלט איסור חל .9.11.2

 קבוצת צוות ראש  .עובדים 3 לפחות ימנה  ,כאמורבנוגע להכוונת התנועה    האבטחה צוות .9.11.3

 .שמו על תקפה תעודה בעל ,סלילה אתרי קורס לאבטחת בוגר יהיה האבטחה

 ולאחר הביצוע שלבי תוכניות י"עפ  תעשה זמני למסלול תנועה העברתו/או    מעקף  ביצוע .9.11.4

המעודכן   תנועה העברת לנוהל בהתאם הכל  ,המזמין ובאישור ישראל משטרת תאום עם
 .המעודכנת במהדורתו המאושר עירוניות בדרכים תמרורים להצבת המדריך י"ועפ

המזמין ו/או   בנוכחות רק תעשה תנועה  פקחי או/ו שוטרים הפעלת הדורשת עבודה ביצוע .9.11.5
 .העבודה באתר ידו על שהוסמך מי או/ו מי מטעמו
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 העסקת עובדי קבלן וקבלני משנהנספח ביטחון לג. 
 

אחת   .10 והפרת  העיקרי  מהחוזה  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  הפרת  נספח  תהווה  יותר  או  מהוראותיו 
 . החוזה

והעסקת  מטעמו באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו  או מי  הקבלן יתודרך ע"י המנב"ט   .11
 עובדיו במרכז הרפואי שיבא, במהלך כל ימי שהייתם ועבודתם במרכז הרפואי. 

 ניהול עובדי הקבלן:   .12

יעסיק   .12.1 אזרחות  אך  הקבלן  בעלי  עובדים  ורק  איו"ש  תושבי  ו/או  היתר  רצישראלית  בעלי  "ע 
 ואישור עבודה תקף ו/או עובדים זרים בהתאם להיתרים כדין.   כניסה לישראל 

 הנדון תקף לכלל עובדי הקבלן הראשי וכלל עובדי קבלן המשנה אותם מעסיק הקבלן הראשי.  .12.2

ביצוע העבודה  .12.3 "הקבלן"(  היעביר הקבלן    בפועל,  טרם תחילת  )להלן  רשימת    טלמנב"ראשי  את 
המלא,    לכל שמם  ציון  תוך  ועובדיהם(,  משנה  קבלני  )לרבות  מטעמו  תעודת  העובדים  מספר 

 .  כתובת מגורים עדכניתוהזהות שלהם 

על הקבלן לשלוח מראש )טרום תחילת הפרויקט( לנציג מחלקת הביטחון, בהתייחס לכלל עובדיו   .12.4
ההיתרים והאישורים הנדרשים    לל כעודת הזהות וצילום ת  אשר יעבדו בשטח בית החולים, את

 , זאת לצורך רישומם על ידי נציג מחלקת הביטחון. להעסקתם

עובדים    הקבלן  .12.5 המסיעים  רכב  כלי  רשימת  לנציג  יעביר  כאחד(  פרטיים  ורכבים  הסעות  )רכבי 
 .  , סוג הרכב וצבעורישוילוחית ספר מחלקת הביטחון, כולל מ 

ואשר    עובדי קבלני המשנה אשר הוא אחראי עליהםעובדיו וכלל  כי כלל  ומתחייב  הקבלן מחויב   .12.6
עובד  ,  הוא מעסיק במרכז הרפואי וניפוק תג  יעברו אף הם את כלל הבידוק הבטחוני, הרישום 

אחראי   למול  יולדות(  )שער  הראשי  החולים  בית  בשער  המרכזי  האבטחה  בביתן  חיצוני  קבלן 
 השער )נציג הביטחון(.

תחילת ביצוע העבודות  תאריך  ימים לפני    לנציג מח' הביטחון, עשרהת  הרשימוחובת העברת כלל   .12.7
 בביה"ח. בפועל 

  

אשר לא יופיע   ,  כי מי מעובדיו או מעובדי קבלני המשנה אשר תחת אחריותומתחחיב לכך כי הקבלן  .13
תותר  לא  אשר נופק לו בעת שהייתו בשטח המרכז הרפואי, תגאת הברשימת העובדים ואשר לא יישא 
 . עבודהכניסתו לשטח בית החולים לשם 

 

 תג עובד קבלן:  .14

הקבלן   .14.1 מחויב  הביטחון,  מח'  לנציג  הראשי  מהקבלן  הועברה  אשר  השמית  לרשימה  בהתאם 
הלן:  )ל   )הן שלו והן של קבלני המשנה אשר תחת אחריותו(כלל עובדיו ונציגיו  וודא כי בפועל,  ל

( לשם ניפוק  , ביתן בידוק מרכזייגיעו בפועל לשער בית החולים הראשי )שער יולדות  "העובד" (
זמני או קבוע, בהתאם לפרק הזמן בו מועסק העובד ובהתאם להחלטת נציג הביטחון  תג עובד  

 בשער.

 תג העובד יכלול את הפרטים הבאים:  .14.2
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, שם איש הקשר באתר המעסיק הישירם  , האתר בו הוא עובד, ששמו המלא, מספר ת"ז .14.2.1
 ומספר הפלאפון של מנהל העבודה באתר. 

   תג עובד קבוע יכלול, בנוסף לפרטים אלו, גם את תמונתו העדכנית של העובד. .14.2.2

 .  מחלקת הביטחוןבשער יולדות, על ידי נציג תעשה  הנפקת תג עובד .15

  ישאו את התג במקום בולט ,  , כולל עובדי קבלני המשנההעובדים מטעמו לכי כל חובת קבלן לוודא  .16
, בצמוד למסמך רשמי אחר נושא תמונה של מדינת ישראל ,  במשך כל זמן שהותם בביה"חונראה לעין, 

 . קרי, רישיון נהיגה, תעודת זהות, דרכון רשמי

חובת הקבלן לדווח באופן מיידי, לנציג מחלקת הביטחון, על כל אובדן תג עובד ו/או סיום העסקה של   .17
 העובד. 

 לא יעביר את תגו לאחר. פועל מטעמו ו/או עובדו חובת הקבלן לוודא כי   .18

אשר סיים את עבודתו במרכז הרפואי  פועל מטעמו ו/או עובדו כי כל בעצמו חובת הקבלן הראשי לוודא   .19
 שיבא, יחזיר את התג לנציג מח' הביטחון. 

 לנציג מח' הביטחון.  ם וניכוי כספי כמצ"ב בלוח הניכוייעל כל אובדן תג, ישלם בעל התג  .20

 שגרת עבודה:  .21

יכנס העובד    בית החולים,  לעבודה בפועל מטעמו ו/או עובדו  חובת הקבלן לוודא כי בהגיע   .21.1.1
 . מערבי( –הצפון דרך שער יולדות בלבד )השער הראשי 

העובד יגיע רגלית לכניסת ביתן הבידוק הראשי )חובה על העובד לרדת מרכבו(, יכנס לאחר   .21.1.2
/    ציג את התג מנציג הביטחון לביתן, ישקיבל הנחיה   אשר ברשותו )במידה והינו תג זמני 

בשער(,   המותקנת  הממוחשבת  המערכת  בקורא  העובד  יעביר  קבוע  גוף  תג  בידוק  יעבור 
קבלת    וכבודה לאחר  החולים,  בית  לשטי  כניסתו  תותר  התהליך,  כלל  בסיום  ורק  מלא 

 הרשאה מנציג הביטחון בביתן.  

 מערב( –בעלי תג קבוע נושא תמונה אפשרית משער יולדות הראשי )צפון  כניסת עובדי קבלן .21.1.3
)מזרח(. מודיעין  נושא    ומשער  רשמי  למסמך  בצמוד  זמני,  תג  בעלי  קבלן  עובדי  כניסת 

 תמונה של מדינת ישראל, אפשרית גם משער דרום.  

נהיגה .21.1.4 ),רישיון  רישמית  תעודה מזהה  עם  בשער  הבידוק  לביתן  להגיע  קבלן  עובד  כל  ,  על 
זהות, דרכון רשמי( עובד הקבלן    .תעודת  ובצמוד לתעודת  בנוסף  זאת  פי חוק,  על  כנדרש 

 )זמני או קבוע( אשר הונפקה ע"י מחלקת הביטחון. 

 כללי:   .22

  באחריות הקבלן הראשי לוודא כי כלל עובדיו )כולל עובדי קבלני המשנה אשר הינו מעסיק .22.1.1
 מטעמו(, עוזבים את שטח בית החולים בסיום עבודתם.  מי או

העבודה. .22.1.2 ובאתרי  הרפואי  המרכז  שטח  בכלל  עובדים  הלנת  על  מפורש  איסור   חל 
במידה והקבלן מבקש להלין עובדיו מסיבה    חובת הקבלן לוודא כי לא תתבצע לינה שכזו. 

הרפואי והמנב"ט. רק לאחר  כלשהי, חובת לקבל אישור לנדון על ידי נציג הנהלת המרכז  
את   להלין  הקבלן  יוכל  יוגדרו,  אשר  הסף  תנאי  כלל  לקיום  ובמקביל  זה  אישור  קבלת 

 העובד המדובר. 

לרבות    , הנחיות מחלקת הביטחון בביה"חלציית ולפעול על פי  עובדיו  כלל  קבלן וחובת ה    .22.1.3
על   לפיקוח  הנוגעות  שלו,  הוראות  המשנה  קבלני  עובדי  כלל  ועל  עובדיו  במקביל  כלל 
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כלל  של  גופם  ועל  כבודתם  ברכבם,  הנדרשות  הביטחוניות  הבדיקות  כלל  ביצוע  להתרת 
 עובדיו, על פי חוק. 

בנהלי מחלקת הביטחון של   .22.1.4 ו/או אי עמידה בהנחיות,  עובד הקבלן   אי שיתוף פעולה של 
וכל  פלילי,  או  ביטחוני  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  בנוסף  זה,  בנספח  המצוין  ובכלל  ביה"ח 

אלימות או הפרת הסדר הציבורי, מהווים עילה להרחקת ו/או הפסקת עבודתו של  מעשה  
 עובד הקבלן, כל זאת עפ"י שיקול דעתו של מנב"ט בי"ח או מי מטעמו. 

ו  .22.1.5 ביה"ח  נציג  במידה  החוליםהנהלת  בית  מנב"ט  עובד  ידרוש    ו/או  של  עבודתו  הפסקת 
ז ובשטחו,  הרפואי  במרכז  סיבה שהיא, הקבלן  הקבלן  עבודתואת מכל  להפסיק    מתחייב 

לנמק דרישה שכזו, נציגי המרכז הרפואי לא ידרשו     . המועסק על ידו בביה"ח  עובד ה  של
עובד הקבלן, ואם תבוא המתבצעות    עילה לעיכוב בעבודותכל    לא תהווה  הפסקת עבודת 

 על ידי הקבלן ו/או בסיום הפרויקט אשר עליו הוא אחראי.

ו/או שיפוי    שהיא,  , בכל צורה  אחראיאינו  ית החולים  ב .22.1.6 בגין הפסדים או    ,קבלןהלפיצוי 
 מהרחקת העובד מביה"ח.   נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו כתוצאה

, לכלל  ביה"ח או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל אתרי העבודה מנב"ט  .22.1.7
על מנת להבטיח כי    , זאת  שיבחר  שעה בכל  בכל מועד ו  עובדי הקבלן המועסקים על ידו,  

בביה"ח לכניסה  מאושרים  באתר  המועסקים  הקבלן  עובדי  עובדי  ברשימת  רשומים   ,
וכי   הביטחון  לנציג  הועברה  אשר  החוליםהקבלן  בבית  לנים  משתמשים   אינם  או 

 במתקנים, ציוד ואמצעים אשר אינם שייכים להם ו/או לקבלן. 

הקבלן הינו האחראי הבלעדי   בו.  באחריות הקבלן לנעול את אתר הבנייה בסיום הפעילות  .22.1.8
 לכלל ציודו אשר נמצא באתר שלו ו/או במחסניו. 

 חובת הקבלן לוודא כי עובדיו אינם נכנסים לאתרים אשר אינם מוגדרים על ידי נציג בית   .22.1.9
 החולים כאתרים הקשורים לפרויקט בו מועסק הקבלן. 

מו .22.1.10 בהם  אשר  במקומות  רק  רכבם  את  להחנות  הקבלן  עובדי  כלל  החניה,  חובת   תרת 
 על פי חוק. 

על כלל עובדי הקבלן ומי מטעמו, חל איסור מוחלט על עישון בכל איזור / מבנה / מחלקה /   .22.1.11
אתר בניה / שטח ציבורי )להלן:"איזורים אסורים לעישון"( בהם נמצאים הקבלן, עובדיו  

ר הקבלן מתחייב כי עובד אש ומי מטעמו, למעט במקומות המוגדרים והמותרים לעישון.
  יתפס מעשן ויבוצע למולו דו"ח עישון על ידי פקח עישון מטעם עיריית ר"ג, לא יושת סכום

 הודעת הקנס על בית החולים.

 עובד שיתפס מעשן באיזורים האסורים לעישון יורחק ו/או תופסק עבודתו בביה"ח. .22.1.12
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 טופס העברת רשימת עובדים דוגמת 

 

   

שם חברה

כתובת משרדי החברה

 טלפון משרדי החברה

מס נייד בעלי החברה

מס פקס בחברה 

שם מנהל עבודה 

מס נייד של מנהל העבודה

אתר העבודה בבית חולים

שם מעסיק בבית החולים - 

מחלקת הנדסה-חברת פיקוח 

edc-מחלקת אחזקה-אחר

מס רכב -של הקבלןמס ת"זשם משפחהשם העובד

רשימת עובדי קבלן המועסקים במרכז הרפואי שיבא תל השומר

שלום רב : אבקש למלא טופס זה 

בטרם יחל הקבלן \נותן שירות חיצוני 

לעבוד בבית החולים -  באחריות 

המפקחים \מהנדסים\מזמיני שרותי 

חוץ לדאוג לעדכן טופס זה ולשלוח 

למחלקת  הביטחון  באמצעות פקס   

                        03-5302193

מחלקת הבטחון תבדוק את העובדים 

בכניסות לבית החולים,עובדים שלא 

ימצאו ברשימות ולא ימצא ברשותם 

תג עובד ,תמנע כניסתם לבית 

החולים.
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 לוח ניכויים .ד

 

 : ניכוייםלוח  .23

  חוזה כי ה בגין כל מעשה או מחדל החורגים מהוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או לפי האמור במסמ .23.1
. יובהר כי  כמפורט בלוח הניכויים המפורט מטהכספי    כה מהקבלן ניכוי  ו/או הנחיות המפקח, ינו

ולכל יום או חלק    הניכוי יהיה לכל עובד בנפרדלכל עובד,    ככל שהמעשה ו/או המחדל הינם בנוגע
לדוגמא,    ממנו, החל ממועד החריגה ועד לביטול החריגה ע"י הקבלן לכל הפרה ולכל אתר בנפרד.

עובד שיעבוד ללא קסדת מגן וללא נעלי בטיחות, הניכוי לקבלן יהיה הן בגין היעדר קסדת מגן והן  
 .בגין היעדר נעלי בטיחות לעובד

יק  .23.2 הוא  כספי,  ניכוי  על הקבלן  ויוטל  כדי  ככל  אין באמור  זאת,  עם  לו.  וזז מהתשלומים המגיעים 
 לשלול מהמזמין את האפשרות לגבות את הניכוי בכל דרך אחרת. 

נוסף   .23.3 או  אחר  אמצעי  בכל  לנקוט  המזמין  של  מכוחו  לגרוע  כדי  בתשלומו,  או  הניכוי  בהטלת  אין 
להור  גם  הניכויים,  בלוח  וכאמור  זה  ובכלל  הבטיחות,  ליקויי  תיקון  הבטחת  הפסקת  לשם  על  ות 

 . במקום המבנהעבודה כללית או ספציפית 

למען הסר הספק מובהר כי המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן כאשר זו מתבצעת בתנאים   .23.4
בטיחותיים וגהותיים לא מתאימים או לא נאותים לדרישות המפקח. במקרה זה לא יהיו לקבלן כל  

 יזוז ו/או עיכוב תשלומים . דרישות ו/או תביעות למזמין, לרבות טענות בגין ק

הנעשית   .23.5 עבודה  לכל  של הקבלן  מאחריותו  לגרוע  כדי  שהוטל כאמור,  הניכוי הכספי  אין בתשלום 
נהלים רגולטורים או מחובתו של הקבלן לתקן    אובניגוד לכללי הבטיחות המתחייבים לפי כל דין ו/

 כל ליקוי או חריגה מהוראות הבטיחות. 

 הצהרת הקבלן: .24

 זה וכי הוא מתחייב לפעול על פיו. להצהיר ולאשר בחתימתו, כי קרא את נספח בטיחות  הקבלןעל  .24.1
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 הצהרת הקבלן  .ד

 

 
הבצוע .1 ופרטי  התכניות  הכמויות,  כתב  ומבין  מכיר  אני  כי  בזה,   מצהיר  הח"מ,  כל  אני  על   ,

 . נספחיהם ולרבות נספח בטיחות וביטחון זה
 
את   .2 לקיים  במחלקה  אני מתחייב  עבודה  ביצוע  זה תאום  ובכלל  זה,  מכרז  של  הדרישות  כל 

פעילה עפ"י הנחיות המפקח, טיב הבצוע, עמידה במחירים המוצעים, עמידה בלו"ז, ומסירה  
 סופית ומסודרת בזמן שיוקצב לעבודה במסגרת זו. 

 
תו של בכל מקרה של אי עמידה בלו"ז , ולאחר שהוזהרתי בכתב ע"י המפקח, אני מכיר בזכו .3

בגין   לביה"ח  שנגרמו  בנזקים  לשאת  ומתחייב  העבודה  להשלמת  קבלן אחר  להפעיל  ביה"ח 
 זה.

 
כמצוין  .4 פיגורים,  קנס  ו/או  לביה"ח,  שנגרמו  ההוצאות  את  לשלם  ומתחייב  מסכים  אני 

 במכרז/ הצעת מחיר. 
 
ע"י   .5 הקנס  ו/או  ההוצאות  את  לגבות  ביה"ח  של  זכותו  כי  לכך  מסכים  ערבות אני  חילוט 

קביעת  עפ"י  שהיא,  עבודה  כל  בגין  מביה"ח  לי  המגיעים  מהסכומים  קיזוז  ו/או  בנקאית 
 המהנדס הראשי של  ביה"ח.

 
ישירות או    ימכיר בסמכות מנהל הפרויקט/ממונה הבטיחות, מטעם המזמין לתבוע ממנאני   .6

 ככל עובדי,    או עבודת  יבאתר, להפסיק לאלתר את עבודת  יבאמצעות מנהל העבודה מטעמ
 ו/או  של עובדים אחרים באתרו/או    נשקפת סכנה בטיחותית לשלומם ובריאותם של עובדיש

מנהל   של  המוחלט  דעתו  שיקול  פי  על  והכל  הבנייה  לאתר  מחוץ  אחר  אדם  כל  של  או 
 . מטעם המזמין הפרויקט/ממונה הבטיחות

 
והבנתי את   .       א.7 כי קראתי  ואני מתחייב לבצע   והבנתי  נספחי הבטחוןאני מאשר  אותם 

 את כל האמור בנספחי הבטחון לפי כל דין . 
                . את      ב  והבנתי  קראתי  כי  מאשר  הבטיחותאני  על    הגנרי  נספח  לנקוט  מתחייב  ואני 

בית  נהלי   , ,הוראה  תקנה  דין,  כל  פי  על  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  בכל  חשבוני 
חולים , נוהג וכו' , וזאת על מנת להבטיח כי לא יגרם כל נזק בגוף ו/או ברכוש לכל 

 אדם בהתאם לנספחי הבטיחות המצ"ב . 
שייגרמו ג. אובדן  או  לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  לכל  אחראי  בצוע    אני   כדי  תוך  אדם  לכל 

המבנה עקב רשלנותי ו/או רשלנות מי מעובדי ו/או בגין אי נקיטת אמצעי הבטיחות 
 הנדרשים.

אני אחראי לכל נזק שייגרם למי מעובדי ו/או שלוחי ו/או כל מי הפועל מטעמי ו/או  ד.
ו/או  העבודה  ביצוע  ועקב  כדי  תוך  שייגרמו  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  בשירותי 

 מתאונה.  כתוצאה
אחריות  ה. בבטוח  ישראל  מדינת  ולטובת  ולטובתי  חשבוני  על  לבטח  מתחייב  אני 

טוח אחריות צד ג' וכן בביטוח אחריות מעבידים יקבלנים נגד כל הסיכונים לרכוש וב
את   ,ולהמציא בפני המפקח על עבודה זו כפי שמוגדר בהזמנה/פקודת עבודה שתוצא

 מבנה. פוליסת הביטוח לפני תחילת ביצוע ה
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אני מתחייב להחזיר למדינת ישראל ו/או לבית החולים כל סכום שישולם על ידי מי   ו.
דין  כל  פי  על  ו/או  זו  התחייבות  פי  על  באחריותי  הם  ואשר  ג'  לצד  כפיצויים  מכם 

 והנובעים מנזק שנגרם תוך ביצוע העבודה ו/או בקשר אליה.
כי   ז' . מואני מאשר  זה  חוזה   כ   ניתי בחתימת  להיות   ו/או כקבלן ראשי    קבלןבמעמדי 

  כהגדרתו בדין. "מבצע בניה"
"מבצע קבלן הראשי, המשמש  כ  י במעמדינה שליהאחריות לניהול הבטיחות באתר ה ח'.

על עצמו אחריות זו , במסגרת החוזה עם המזמין, ובכלל זה תוך   תיוקיבל  הבנייה"
 שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה.  מטעמי מינוי מנהל עבודה

לבטיחות על הבלעדית  אחריות  המודע כי חלה עלי  וכמבצע בנייה,    קבלן הראשי  אני כ ט' .
או   מעובדי  אחד  העבודהעל  כל  אתר  בשטח  משנה  קבלני  בשליטתי  עובדי  , הנמצא 

העבודהו  יועל מנהל  הוראות   מטעמי  באמצעות  כל  את  ולבצע  לשמור  להקפיד, 
 הייחודיות לאתר העבודה זה .הכלליות לפי דין והבטיחות 

כנדרש בנספח    הדרכה בגובה בלו  קמשנה יהעובדי קבלני  כל  כל עובדי ואני מתחייב כי    י' .     
 בטיחות זה .

יקבלו ממני ו/או באמצעותי מידע משנה  ה עובדי קבלני  וכל    עובדיכל     אני מתחייב כי  יא' .    
 בנוגע לסיכונים במקום העבודה והדרכה מפני מניעתם.

 
 

 
 

 אישור
 

_______________  דין ______________הנני מאשר כי ביום ______________ הופיע בפני עורך  

 ,_______ב________________________________מרח' ____________  מ.ר ____________

___________________ ____________________,    מר  מס'  ת.ז  באמצעות   עצמו  זיהה  אשר 

 _____ המורשה לחתום בשם הקבלן ______________________________________________

 ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה  מס' ח.פ/ע.מ ______________________, 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.  

 

 

 _________________       ____________________ 

 הדיןעורך שם         חותמת          

 

 __________________  _________________  ___________________ 
 תאריך חתימת הקבלן שם הקבלן
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 נספחים:

 

 במקום המבנה "מאורע מסוכן"טופס הודעה על -1נספח 

 תדריך בטיחות לקבלן  טופס -2נספח 

 דו"ח בטיחות חודשי -3נספח 

 היתרים ואישורים  -4נספח 

   היתר בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת- 4.1נספח  •

  אישור עבודה חמה- 4.2נספח  •

   לחלל מוקףאישור כניסה - 4.3נספח  •

 סוגי גידור  -5נספח 

 דיניות ביצוע הערכת סיכון לפני בנייה, הריסה ושיפוצים מ -FMS12 נוהל   -6נספח 

 : עבודה, תחבורה, ביטחוןלוח ניכויים -7נספח 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  15.2.2022 -7גרסה 
 _______________________ חתימה וחותמת הקבלן:

 
 

 
 
 

 
 
28 

 

 טופס הודעה על "מאורע מסוכן" במקום המבנה  - 1נספח 
 תאונה( )תאונה, מקרה מסוכן, מחלת מקצוע, כמעט 

 

 __________________________________  מס' הזמנה: .1

 ________________________________ תיאור העבודה .2

 __________________________________ שם הקבלן: .3

 ____________________________ שם מנהל העבודה: .4

 ____________ שעה:______________________ תאריך ה"מאורע המסוכן": .5

 מעורבות כלי רכב: כן/לא  .6

 תיאור "המאורע המסוכן" .7

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

______________________________________________________________ ______

 ____________________________________________________________________ 

 גורמי המאורע המסוכן: .8

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

________________________ ____________________________________________ 

 המלצות פרואקטיביות למניעת אירועים דומים: .9

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

__________________________________ __________________________________ 

 שם מנהל העבודה ____________ חתימה: _________ תאריך: ________  .10

 שם ממונה הבטיחות __________ חתימה: _________ תאריך: ________  .11

 שם הקבלן _________________ חתימה: _________ תאריך: ________  .12

 



 

  15.2.2022 -7גרסה 
 _______________________ חתימה וחותמת הקבלן:

 
 

 
 
 

 
 
29 

 

 טופס תדריך בטיחות לקבלן  – 2נספח מס' 

 כללי:   .1

 בתאריך _________ התקיימה פגישת תיאום לעבודה )יש לציין את שם העבודה(:  .א

 

  ________________________________________________________________ 

  

 שם הקבלן: _________________________________ .  

 נוכחים בפגישה:   .ב

 _________________ תפקיד _____________________________. נציג המזמין: שם  

 נציג הקבלן:   שם _________________ תפקיד _____________________________. 

 אחר:              שם _________________ תפקיד _____________________________. 

 מטרות הפגישה :  .2

 י הביצוע. תיאום תכולת העבודה, אופי העבודה ותהליכ  .א

 תיאום נהלי העבודה  במקום ותיאום הציפיות מול הקבלן בתחומי הבטיחות.  .ב

 מהלך הפגישה:   .3

 תכולת העבודה:   .א

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 אופי העבודה )גובה, חשמל, אש, חומ"ס, מכונות, בניה, קרינה וכו' (:  .ב

__________________________________________________________ ________

 __________________________________________________________________ 

 אזור העבודה המיועד:   .ג

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 מיקומן:  ההזנות שהמזמין יספק לקבלן ו .ד

 ____________________________________.       -מים 

 ____________________________________.   -חשמל 

 _____________________________________.   -אחר 
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 קבלנים נוספים המופעלים בעבודה :   .ה

._________________________________________ 

______________________________.___________ 

._________________________________________ 

 הנחיות ודרישות עיקריות העולות מחוזה ההתקשרות מול הקבלן : .ו

._________________________________________ 

._________________________________________ 

 עיקרי ההיערכות המוקדמת הנדרשת מהקבלן :    .ז

._________________________________________ 

._________________________________________ 

 נהלי המזמין  אשר הקבלן מחוייב לפעול על פיהם :  .ח

 נהלי שגרה:  .1

 שעות פעילות )חריגה מהן מחייבת אישור בכתב מהמזמין(. .א

 לנוע בהם.אזורים שחל איסור  .ב

 צירי תנועה וחניית כלי הרכב / אמצעים.  .ג

 שירותים, כלכלה, טיפול רפואי וכדומה.   .ד

 מקרים ותגובות בשע"ח / אירוע חריג : פח"ע, טק"ק, שריפה, רפואי.   .2

 בטיחות בשטחי המזמין :  .3

עבודה בהתאם להוראות, החוקים והתקנות המחייבות לפי דין ו/או לפי נספח בטיחות  .א
 ו בהיבט: כ"א, כלים, מיגון. זה בתחום עיסוק

 כלי העבודה וציוד המיגון יעמדו בתקנים ובהוראות המחייבות לפי דין. .ב

הקבלן לא יעשה שימוש בציוד השייך למזמין כלל אלא אם כן קיבל אישור מפורש לכך  .ג
 ובכתב מנציג המזמין . 

על .ד ותפונה  תטופל  העבודות   תוצר  המהווה  תואם -פסולת  מורשה  לאתר  הקבלן  ידי 
 סוג הפסולת ולפי דין. ל

 

 תאריך  חתימה  שם פרטי ומשפחה  נציג  

    נציג מזמין 

    הקבלן 
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 תמצית מידע בכתב  בדבר הסיכונים בעבודה בניה ושיפוצים בבית חולים שיבא  
  

   :____________________ :_____________________    שם הקבלןשם הפרויקט /אתר 

 

לפני תחילת עבודתך יוסברו לך כללי הבטיחות וכן הסיכונים הכרוכים בעבודתך באתר בניה על ידי מנהל   
 עבודה/צוות מטעם הקבלן המבצע ) ראשי ( או קבלן משנה . 

 

 הנך נדרש לפעול על פי  הנחיות וכללי הבטיחות כפי שהוסברו לך על ידי מנהל עבודה ,  זכור :

 מטעם הקבלן והנחיות של בית חולים שיבא .ממונה בטיחות מטעם הקבלן או מנהל צוות 

  בבית חולים שיבא באים במגע חולים , אנשי צוות , מבקרים ,עובדי קבלן ונותני שירות ,  זכור :

 ולעצמך . עליך לפעול במשנה זהירות למניעת מפגעים שיגרמו נזק לסובבים ולסביבה 

 חולים שיבא .  : עליך להתנהג בנימוס ובהתחשבות ובשמירה על מתקני בית זכור 

  כל עבודה הנך נדרש לבצע תחת פיקוח של מנהל עבודה , מנהל צוות מטעם הקבלן . זכור : 

  הכניסה למחלקות פעילות , אזורים לא מורשים רק באישור , אחות ראשית , מנהל משק  זכור :

 ,מנהל תפעול או כל גורם מבית חולים שיבא שאושר לבצע פיקוח על הקבלן . 

  נדרש להיות ערני לשילוט שנמצא בסביבת עבודתך ולהכיר את הסכנות שבסביבהאתה : זכור  

כניסה לעובדים בלבד קרינה מייננת , קרינת לייזר , חומרים מסוכנים ) חומ"ס ( , מתח  : 

 .  גבוהה ועוד

 הנך נדרש בכל זמן עבודתך להשתמש בציוד מגן אישי תקין ותקני שסופק לך על    -ציוד מגן אישי

 מנהל עבודה .   / ידי הקבלן 

 :  לבוש מלא ומסודר , קסדת מגן, נעלי מגן, ואפוד זוהר.   ציוד החובה כולל •

בהתאם לאופי העבודה והסיכונים תידרש להשתמש בציוד מגן נוסף  :  ציוד מגן נוסף •

ומתאים כגון : כפפות לידיים,  מסכת מגן, ציוד מגן לעבודה חמה, אטמי אוזניים ברעש 

 . מזיק  ,מסכה או נישמית הגנה בפני אבק מזיק  

 נדרש אישור מראש .  –: אש , הנפות , עבודה בגובה , חלל מוקף  עבודות מסוכנות 

 את ציוד הכיבוי ודרכי המילוט  את סביבת העבודה נדרש להכיר : אתה י אש ודרכי מילוט כיבו

 נדרש לאפשר מעברים פנויים באזור המילוט ., בזמן שריפה 

 שירותים ועשיית צרכים  אסורה במחלקות פעילות רק שמור על ניקיון האתר,  -תברואה

, עליך לשטוף ידיים לפני ואחרי   עליך לאכול אך ורק במקום שנקבע לכךבשירותים ציבוריים , 

 כל כניסה למחלקות אשפוז פעילות . 

 באתר קיימת  ערכת  עזרה ראשונה, במחסן ו /או במשרד של מנהל העבודה  - עזרה ראשונה 

 רך.לשימוש במידת הצו
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 אין לבצע עבודה במקום שבו אין תאורה מספקת לביצוע העבודה. -תאורה   

 יש לשמור על סדר וניקיון בסביבת העבודה ולפנות פסולת באופן שוטף. - סדר וניקיון  

 העישון אסור באזור העבודה ובסביבות בית חולים , מותר רק במקומות שמאושרים .  – עישון 
  של עירית רמת גן , עליך לשמור על ככלי חניה   י: בשטח הציבורי חל חוק עזר עירונ נסיעה וחניה

 ונסיעה בהתאם לחוק , 
  חל איסור מוחלט להסיע חולים . הסעת חולים : 
  !!עבודה על כל ליקוי או מפגע בטיחותי שאתה מזהה.דווח מיד למנהל  -חשוב    

 

  המידע בדבר הסיכונים מוסרשם: 

 

 שם מלא  _____________ ת"ז/מס' דרכון: __________________  •

 

 תפקיד ____________________חתימת: ____________תאריך:______________   •

 

 ו/או מי מטעמו פרטי הקבלן הראשי /מבצע הבנייה : 

 

 ת"ז/מס' דרכון: __________________  ________שם מלא  _____________  •

 

 )מחק את המיותר( : מבצע בנייה/ מנהל עבודה/ממונה בטיחות  תפקיד  •

 

   _________תאריך:____________________: ____________החתימ •

 
 
 
 הערות   : 

 טופס מידע בטיחות זה הינו בסיסי ביותר .  •
מובהר בזאת כי האחריות על הבטיחות בבניה הינה של הקבלן המבצע כמתחייב במסמך זה על פי   •

 עבודה של שיבא  , תקנות הבטיחות בבניה , פקודת הבטיחות בעבודה ובכלל . נוהלי 
יש לוודא התאמת הטופס לתוכנית ניהול הבטיחות ) ניהול סיכונים ( של הקבלן בהתאם לעבודות   •

 המבוצעות באתר  
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 הצהרת  מבצע הבנייה/הקבלן הראשי 

 :  כי ומאשר בחתימתי מטה  אני מצהיר בזאת  .1

לי   .א הנושאים שהוסברו  כל  הבנתי את  וכי  בעבודתי באתר  הכרוכים  כל הסיכונים  בפני  הובאו 

 .  עליהם 

 אצל המזמין. אודות הסיכונים הכלליים הנמצאים כי קבלתי תמצית מידע בכתב  .ב

לנבוע כתוצאה   .ג כל הסיכונים הספציפיים שיכולים  לנציג המזמין את  ולסכן  מסרתי  מעבודתי 

ולהיפך   אחרים  ו/או  של המזמין  / תשתיות  הציוד  או את  ו/או אחרים  עובדי המזמין    –את  

 גורמים העלולים לסכן את עבודתי. 

היבטי   .ד לרבות  לעבודתי,  קשורים  אשר  המזמין  של  והחירום  השגרה  נהלי  על  הסבר  קיבלתי 

 הפינוי הרפואי במידת הצורך.

את המשימה בהתאם לדרישות על פי דין, הנחיות המזמין,    ביכולתי, בסמכותי והכשרתי לבצע .ה

 ובהתאם לנספח הבטיחות המפורט בחוברת המכרז או בחוזה.   

 כל הציוד שברשותי לביצוע המשימה תקין ועבר בדיקות בהתאם לדרישות על פי כל דין.  .ו

העובדי .ז מטעמיכל  העבודה    ושיבצעו   שמבצעים  ם  את  הסיכונים  איתי  על  מידע  ממני  קיבלו 

קיבלו    והםבנוגע לסיכונים בעבודתם    לרבות תמצית מידע בכתב    בעבודות שבהם הם יועסקו

 את כל ההכשרות וההדרכות הנדרשות על פי דין לביצוע העבודה. 

שמבצעיםכל  את    ואבדוק  בדקתי .ח שיבצעו  העובדים  ביצוע    ו/או  טרם  העבודה  את  מטעמי 

 בטרם תחילת עבודתם. לביצוע העבודה  ו/או יהיו כשירים העבודה וכי כל העובדים כשירים

ואדרש   .ט במידה  שהצהרתי,  ההצהרות  את  ומאשרים  המתעדים  מסמכים  ברשותי  מחזיק  אני 

 לכך אציגם לאימות ובקרה בכל זמן שאדרש. 

ל .י יכולים  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  כי  לי  את  ידוע  תסכן  ועבודתי  במידה  עבודתי  את  עצור 

 הסביבה או את שלומם של העובדים הנמצאים בסביבה. 

 אני מתחייב בזאת לפעול על פי כל הנחיות ודרישות הבטיחות שאני נדרש להם.  .יא

 אני מתחייב להשתמש בציוד המגן האישי הנדרש שסופק לי ולדאוג להחליפו משנתגלה בו פגם. .יב

 ועל הרכוש והסובבים אותי .   אני מתחייב להגן על עצמי . יג

 

 הקבלן: ______________________ תפקיד: ___________________ 

 : __________________________________  העבודה/תאריך: __________ מקום המבנה

 חתימה: ___________________ חותמת: ____________________________
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   ____________לחודשדו"ח בטיחות חודשי - 3נספח 

       

 __________________________________  מס' הזמנה: .1

 : ________________________________ תיאור העבודה .2

 : ___________________________________ שם הקבלן .3

 ______________________________  שם מנהל העבודה: .4

 : פעולות עיקריות בשלבי ביצוע העבודות לפי ההזמנה .5

5.1   

5.2   

5.3   
 

 ליקויי בטיחות והאופן בו טופלו: .6

6.1   

6.2   

6.3   
 

 ביקורות בטיחות שהתבצעו: .7

7.1   

7.2   
 

 מאורעות מסוכנים שארעו החודש: .8

8.1   

8.2   

8.3   
 

 המלצות למניעה פרואקטיבית: .9

9.1   

9.2   

 

 שם מנהל העבודה ___________  חתימה :_________  תאריך : _______  .10

 :_________ תאריך :________ שם ממונה הבטיחות __________ חתימה  .11

 שם הקבלן _________________ חתימה: _________   תאריך :________  .12
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   עבודה מסוכנת  היתר בטיחות מוקדם לביצוע- 4.1נספח 
 03-003-806עפ"י נוהל  תכנון מוקדם למשימה ואישור עבודה מסוכנת אישור 
התקף ליום העבודה    שלאחריו יקבל הקבלן המבצע אישור יבוצע תיכנון מוקדם למשימה  לכל עבודה מסוכנת  

 . אין להתחיל עבודות לפני קבלת האישור .  שעות בלבד   24-. האישור תקף ל הנוכחי  

 מסוכנת תיכנון מוקדם למשימה ואישור עבודה 
 :אישור מס' 

 ביצוע ע"י:  קבלן/עובד שיבא
 חברה:  שם: 
 טלפון:  תאריך: 

 

 המבוצעתפירוט העבודה 
 מיקום העבודה: בנין___________ קומה____________ אחר___________ 

 תאור העבודה המבוצעת: 
 
 
 
 
 

 מס' עובדים: תאריך התחלה:  תאריך סיום:
   

  מפקח מטעם שיבא  מפקח מטעם הקבלן 
 :שם  
 :תפקיד  
 טלפון/ נייד   

 האם יש עבודה חמה? דיסק, ריתוך, חום ועוד..  כן   אם כן צרף אישור לעבודה חמה        לא       
 האם יש כניסה לבורות ומיכלים? ) ביוב, בריכות וכד' ( אם כן צרף אישור עבודה לחלל מוקף    כן      לא       
 מטר? כולל פיגומים  2האם יש צורך בעבודה בגובה מעל  אם כן צרף אישור לעבודה בגובה    כן       לא      
 עבודות הנדסיות ) חפירה חציבה הריסה.. (  כן       לא       
 עבודות בקרבת קווי חשמל תחת מתח  כן       לא       
 עבודות הנפה  אם כן צרף מסמכים רלוונטיים    כן      לא       
 אחר ____________________________  כן        לא      

 הנחיות לביצוע העבודה 
   
   

   

   
   

 / בנייה מבצע ממונה בטיחות אישור       קבלן /בנייה אישור מבצע תאריך 
 קבלן                                                

 אישור מנהל פרויקט/מפקח 

 שם ושם משפחה:  שם ושם משפחה:                             שם ושם משפחה: 

 חתימה:  חתימה:  

 הנחיות למילוי הטופס:
 העבודה. מילוי הטופס באחריות המזמין/ יוזם  .1
 במידה ונדרשות הרשאות נוספות יש לצרף בהתאם .2
 , למפקח מטעם המזמין העתק מהטופס יועבר ל: ליחידת הבטיחות, לקבלן ועובדיו .3
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   אישור עבודה חמה - 4.2נספח 
 03-003-806באש עפ"י נוהל /בחום לעבודה אישור עבודה חמה אישור

 ! לבדוק האזור ולמלא טופס חדש כל יוםהאישור תקף למשמרת אחת בלבד, גם בעבודה מתמשכת יש 
 תנאים לביצוע העבודה:  .1

 לפני תחילת העבודה יש לבצע ולוודא את הדברים הבאים: 
התרעות    □ של  אפשרות  לגבי  הבטיחות  מחלקת  את  ליידע 

 גלאי עשן באזור העבודה 
ו/או    □ הידרנטים  ו/או  ספרינקלרים  של  כיסוי  איסור  חל 

 מטפים באזור העבודה 
  ציוד העבודה תקין  □

 מטר:  10נדרש ברדיוס של 
ושכבות    □ אבק  דליקים,  מחומרים  נקי  העבודה  אזור 

 שומניות 
 בדיקת נפיצות:________________  –סביבה לא נפיצה  □

דליקים מכוסה בחומר הדוחה אש    □ רצפה נקיה   □ רצפה העשויה מחומרים 
 )שמיכות ריתוך( 

חומרים וציוד שלא ניתן לפינוי יש לכסות בעזרת שמיכות    □
 כיבוי לחות 

 פתחים בקירות וברצפה מכוסים □

 עבודה על קירות או תקרה: 
 יש לגדר אזור העבודה  –עבודה בגובה  □

 3-עבודה לפי נספח ו
עשויים    □ אינם  הבידוד  ו/או  הציפוי  ו/או  הקונסטרוקציה 

 מחומר דליק  
  יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר   □

 עבודה בחלל מוקף: 
היתר    □ מוקף   בחלל  עבודה  היתר  מחייבת  למכלים  כניסה 

 4.3לפי נספח 
 מכלים חייבים להיות מטוהרים מנוזלים/גזים נפיצים   □

 לפי נוהל מתאים  -ביצוע נעילה ותיוג  □ הפסקת מכונות, צנרת תחת לחץ וריקון/ניקוי הצנרת  □
 אמצעי בטיחות נדרשים: 

 מטף/ צינור כיבוי/ גלגלון   □ ציוד מגן אישי ) נעלי בטיחות, קסדה, משקפי מגן (.  □
 שלט אזהרה   □ שמיכת כיבוי   □
 שם הצופה:_____________________ -צופה אש  □ סגירת/סימון האזור  □
 מסיכה + מסנן   □ קשר/מזעיקון   □
 אחר: ________________________________ □ . או מפוח יניקה H.Vיניקת עשן מקומית   □

 פרטי העבודה והמבצעים:  .2
 ש.סיום_________________ ש.התחלה ________________  תאריך: _________________ 

 ___________________________________________________ שם המפקח על העבודה:  
 _____________________________________________________ תיאור העבודה:   

 _____________________________________________________ אזור העבודה ) מיקום מדויק (: 
בדיסק     □ריתוך  □ סוג העבודה:  להבה  וחית □חיתוך/השחזה  עם  )פרט(:    □ ך  אחר 

_____________________________________________________ 
 ___________________שונות : □מכונאות  □ בנייה   □ חשמל   □צנרת  □ ציוד/כלים מעורבים: 
 _____________________________________________________ העבודה תואמה עם: 

 _____________________________________________________ שם החברה המבצעת: 
ונהלי חירום כנדרש לעבודות  תל השומר לעבודה בטוחה    -הצהרה: אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי המרכז הרפואי ע"ש שיבא  

 בחום/אש.
 חתימה:  :                       מטעם הקבלן שמות המבצעים

1. ____________  
2. ____________  
3. ____________  
  : ____________ מטעם הקבלן משגיח/ צופה  .4
  .     הקבלן ו/או מנהל העבודה מטעמו:__________ 5
  : _________ מטעם המזמין מפקח על העבודה .     5
  : __________ מטעם המזמין מחלקת הבטיחות     .6
 דק' לאחר סיום העבודה, לוודא היעדר סיכוני אש ולאשר זאת בחתימתו .  30באחריות צופה האש להמתין . 3

 דקות  30חתימת צופה האש לאחר 
 ומשפחה___________________חתימה_______________ תאריך________________ שעה_____________שם 
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   אישור כניסה לחלל מוקף- 4.3נספח 
 (   03-003-806אישור כניסה לחלל מוקף )עפ"י נוהל 

 מן החלל המוקף!   מידיתבמקרה של הרגשה לא נעימה )סחרחורת, עייפות, בחילה, מחנק וכד' ( יש לצאת  
 לפני תחילת העבודה יש לוודא:  תנאים לביצוע העבודה:  .1
 אזור העבודה נקי ויבש מחומרים רעילים  □ העובדים מוסמכים לבצע עבודה במקום מוקף  □
 חלקים נעים מנותקים ממקור הפעלה □ הצנרת המובילה למיכל סגורה  □
 בדוק חמצן בעזרת מד חמצן  □ יש לוודא קיום אוורור טבעי או מאולץ לחלל המוקף    □
 נדרש אישור לעבודה חמה  -עבודה חמה □ וודא שיש משגיח מחוץ לחלל המוקף להשגחה ואזעקת עזרה  □
 שימוש בתאורה מוגנת פיצוץ  □ קיים ציוד נשימה בהישג יד  □
  יש לסלק חומרים דליקים מעבר לקיר.  □

 אמצעי בטיחות נדרשים: ) יש לסמן מה האמצעים לשימוש להפחתת סיכון ( 
 כפפות מתאימות  □ ציוד מגן אישי )נעלי בטיחות, כובע מגן, משקפי מגן, מגפיים( □

 אמצעי קשר   □ וולט  24תאורה  □
 ריתמת בטיחות מלאה  □ סגירת סימון אזור העבודה  □
 שמיכת כיבוי  □ מטף/ צינור כיבוי/ גלגלון  □
 אוויר נשימה טבעי/ מאולץ  □ שלט אזהרה  □
 חבל הצלה  □ סולם יציאה  □
  אחר: ___________________________________ □

 פרטי העבודה והמבצעים:   .2
 ש.סיום_________________ ש.התחלה ________________  תאריך: _________________ 

 ___________________________________________________ שם המפקח על העבודה:  
 _______________________________________________________ תיאור העבודה:   

 _______________________________________________________ אזור העבודה ) מיקום מדויק (: 

בדיסק     □ריתוך  □ סוג העבודה:  וצביעה  □חיתוך/השחזה  )פרט(:    □ניקוי  אחר 
_____________________________________________________ 

 _________________________שונות : □מיכל □ ביוב  □בור □צנרת  □ סוג החלל המוקף: 

 _____________________________________________________ העבודה תואמה עם: 
 _____________________________________________________ שם החברה המבצעת: 

תל השומר לעבודה בטוחה ונהלי חירום כנדרש לעבודות    -אני מבין ומתחייב לפעול לפי נהלי המרכז הרפואי ע"ש שיבא    הצהרה:
 בחום/אש.

 חתימה:  שמות המבצעים:                       
1. ____________  
2. ____________  
3. ____________  
  משגיח/ צופה: ____________   .4

  ____________מפקח על העבודה: 
  מחלקת הבטיחות: ____________

 תוצאות בדיקות בשטח:  .3
 תוצאת מדידה  טווח מקובל סוג הבדיקה 

O2% 19.5- 23.5%  

LEL% LEL<10%  

CO חל"מ  20 -פחות מ  

H2S חל"מ  5 -פחות מ  
 הוראות למילוי אישור כניסה לחלל מוקף: 

 .1מקום העבודה  לפי סעיף לפני העבודה על מזמין/ מבצע העבודה לבדוק את 
אין להתחיל עבודה לפני מילוי הטופס, חתימת מפקח העבודה, חתימת נציג יחידת הבטיחות , חתימת מבצעי העבודה והעברת  

בסיום העבודה יש לוודא סגירת כל הפתחים ושכל כלי העבודה הוצאו, יש לתייק את האישור    עותק מהאישור לקבלן/ המבצע. 
 העתקים: מזמין/מפקח העבודה, יחידת הבטיחות, ולתליה באזור העבודה לצרף ו  ביחידת הבטיחות.
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 סוגי גידור  - 5נספח 

 דוגמא הערות סוג הגידור סוג המקרה 

1.  

עבודה  
מעורבת בתוך  
 שטח המזמין 

)כתומה או אדומה( בגובה   גמישה  גדר רשת 
לפי   1של   ומותקנת  מפלסטיק,  עשוייה  מ' 

 הוראות יצרן.

 לעבודות תשתית ופיתוח 

 

2.  

מ' עשוי מפלסטיק    1גידור קשיח בגובה של  
 ומותקן לפי מפרט

או   שוחות  בורות,  סביב 
בו   חדר  בתוך  להפרדה 
בין  עבודה  מתבצעת 
עובדי  לבין  קבלן 

 המזמין.

ב   לחייב קבלן  מ'    50יש 
  מלאי.

3.  

של   בגובה  רשת  מתכת    2גדר  עשוייה  מ' 
גדר   גבי )כדוגמת  על  מיוצבת  "ירושלים"( 

בסיסים ניידים מבטון. התקנה לפי הוראות  
 יצרן

עבודות   ביצוע  בעת 
שטח    זמניות בתוך 
 המזמין

 

4.  

מדברת" כולל  מטר    2.2-2.5בגובה    "גדר 
שער חד כנפי/דו כנפי ברוחב לפי צורך ושער 

ונעולים   סגורים  רגל,  שעות    24להולכי 
כניסה    ביממה בקרת  תחת  שהינם  ו/או 

 . מאויישת ו/או בשליטה מרחוק

עבודות   ביצוע  בעת 
בתוך   ארוך  זמן  למשך 

 שטח המזמין

 

5.  
הבנייה  עבודת  איזור  של  מבנית  סגירה 
 באמצעות מחיצות עץ / גבס וכד' לפי תרשים

עבודות   ביצוע  בעת 
בתוך   ארוך  זמן  למשך 

 מבנה

 

6.  
הפרדת  

חצרים מלאה  
 חיצוני( )שטח 

בגובה  אסכורית(,  )כדוגמת  אטומה  פח  גדר 
ס"מ    60מ' עם קרן כפולה באורך של    2.0של  

 ומעלה גדר תלתית  

 

 

   גידור אחר לפי תכנית המזמין    .7

 

 המפקח מטעם המזמין יאשר את סוג הגידור ו/או ההפרדה   .א
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 ושיפוצים מדיניות ביצוע הערכת סיכון לפני בנייה, הריסה  נוהל  -6נספח 

 

 

 

 
 

 

 

 

  7   מהדורה     JCIתקן    FMS 12 פרק 

בנייה  פני  הערכת סיכון ל ביצוע  מדיניות   המסמך  שם  
 הריסה ושיפוצים . 

מהדורה של הנוהל   
05 

 

   2021מרץ  מ בתוקף  
 

 76מתוך    39עמוד    802-004-01 המסמך    מספר 

   אחריות לעדכון: 

 מנהל תיאום ובקרה  

 תאריך אישור המדיניות: 

 _______________________ 

 מנהל הסיעוד,   סמנכ״ל תפעול   מנהל מערך הבינוי  
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 ים  נ תוכן עני 
 

 
 עמוד  נושא   מס' 

 3   כללי    .1

 3 מטרת הנוהל   .2

 3 אחריות ליישום הנוהל   .3

 3   הגדרות     .4

 4 מסמכים ישימים    .5

 4 השיטה    .6

 5 :  נספחים     .7

 6 ( PCRA)   -רשימת תיוג לביצוע הערכת סיכונים    -נספח א   

   סקר סיכונים בנייה ושיפוצים ובקרה בתהליך   -נספח ב'   
 

25 

 

 

 

 

 

 ניהול שינויים: 

 תאריך  מחבר  גרסה  שינוי 

של    7עדכון נוהל לגרסה  
 JCI 05תקן ה  

ממונה  
בטיחות מערך  

 הבינוי  
 2021מרץ  
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 :כללי .1

 
בית החולים שיבא נדרש לביצוע עבודות בניה ושיפוצים במקביל ובסמוך להמשך טיפול בחולים  

החולים.  המאושפזים והשוהים בקרבת מקום, ובהמשך ובסמוך לביצוע הפעילות השוטפת של בית  

 )מחקר/מעבדות/מנהלה וכו'( 

עבודות בניה אלו הינן חיוניות להתעצמות בית החולים ויחד עם זאת מהוות פוטנציאל סכנה, העלול לפגוע  

 בבריאות ורווחת החולה, הצוות הרפואי ושאר באי בית החולים. 

 הסיכון יופיעו בכל הפרויקטים. ההשפעות השליליות הינו רב ומגוון, אך אין הכרח שכל גורמי פוטנציאל 

 שיש להתחשב בתהליך זה כוללים: תחומים  
 

a)  ;איכות אוויר 
b)   ראה גם( ;מניעה ובקרה של זיהוםPCI.11 ) 
c)  ;) שירותים )מערכות שירותים חיוניים, כמו : מים , חשמל גזים רפואיים וכד׳ 
d)  ;רעש 
e)  ;רטט 
f)  ;חומרים מסוכנים ופסולת 
g)  ;בטיחות אש 
h)  ;בטיחות וביטחון 
i)   ;נהלי חירום, כולל נתיבים / יציאות חלופיות וגישה לשירותי חירום 
j)   .מפגעים אחרים המשפיעים על מתן סיעוד, ביצוע טיפולים במטופלים ומתן שירותים אחרים 

על מנת לבצע את פעולות הבניה והשיפוצים פועל המרכז הרפואי שיבא ע"פ כל החוקים , התקנות  

בספר    (   FMS 5המתקן )ף לעמידה בהנחיות פרק ניהול ובטיחות וההנחיות הרלוונטיות, זאת בנוס

 תקני אקרדיטציה 

 (JCIשל ה  7 מהדורה  לבתי חולים

 :מטרת הנוהל .2

מטרת תהליך הערכת סיכונים טרום בנייה, הריסה, שיפוצים ותחזוקה, הינה לזהות סיכונים  

פוטנציאליים שיכולים לנבוע מפעילויות אלה ולפתח תכנית פרקטית לביטול הסיכון ו/או למזעור  

 ככל שניתן, תוך הגדרת שותפי התהליך ונקודות בקרה.  

 לת צו תחילת עבודה לפרויקט. : נוהל זה מהווה תנאי מרכזי ומהותי בקב הערה 

 :אחריות למימוש נוהל זה .3

מנהל הפרויקט מטעם בית החולים או מנהל האחזקה לפי העניין,  הינו האחראי על מימוש נוהל זה, יחד עם נציג  

הבטיחות האחראי על מימוש הנוהל מבחינה מקצועית. מנהל הפרויקט / מנהל האחזקה , יוודא ביצוע הערכת  

הסיכונים, ריכוז תכנית מענה לסיכונים בסיוע צוות הערכת הסיכונים ובקרה על מימושה לאורך כל משך חיי  

הפרויקט )משלב תרום מתן "צו תחילת עבודה" ועד גמר מימוש "נוהל סיום עבודה בפרויקט"( הקבלן המבצע  

 יכונים זו. מנהל האחזקה , אחראי ביצוע הפעולות מזעור הסיכונים, האמורות בהערכת הס / 



 

  15.2.2022 -7גרסה 
 _______________________ חתימה וחותמת הקבלן:

 
 

 
 
 

 
 
42 

 

 
 שיטה :  .4

: שלב מקדים לביצוע הערכת הסיכונים. בשלב זה יבצעו מנהל  לימוד והכרת הפרויקט המיועד  ME 1–שלב א'  

הפרויקט/מנהל האחזקה וממונה הבטיחות סיור במקום הבניה/השיפוץ המיועד ויקבעו מה הם גורמי הסיכון  

הל זה( ומי הם השותפים ליצירת הערכת הסיכונים  הפוטנציאליים )בצמוד לרשימת תיוג המופיעה בנספח א׳ בנו 

 ותכנית המענה. 

: מילוי טבלאות הערכת הסיכונים והגדרת המענה ע"י  ביצוע הערכת הסיכונים והגדרת המענה    ME 2  - שלב ב' 

תופק  סדרה של המלצות      ( PCRAחברי הצוות שהוגדרו ע"פ פורמט זה. בסיומו של תהליך הערכת הסיכונים ) 

להפחתת סיכון, עליהם יחתמו הגורמים המוגדרים בנספח א׳ . המלצות אלו יכללו גם תדירות פיקוח שייושמו  

 ע"י צוות הערכת הסיכונים בשלב ג'. 

: הגדרת אמצעי המניעה מביצוע הערכת הסיכונים והפיקוח על ביצוע המענה לסיכונים  פיקוח   ME 3  -שלב ג'  

בתדירות ואופן שהוגדרו בשלב ב' לעיל, והקפדה על יישומו ע"י צוות הערכת הסיכונים, תוך תיעוד כול החריגות  

 שבוצעו ע"י הקבלנים בתיק הפרויקט. ) בנספח ב׳(   

 שותפי התהליך הערכת הסיכונים  

הערכת הסיכונים ובניית המענה, יוגדר לכל פרויקט בנפרד ע"פ קביעת ממונה הבטיחות ומנהל הפרויקט.  צוות  

חברי הצוות יקבעו על פי ההיקף ואופי העבודה וקרבתה למטופלים, הצוות הנבחר אמור לכלול נציגים קבועים  

 ונציגים נוספים ע"פ שיקול מנהל הפרויקט וממונה הבטיחות. 

 נקבעו לפרויקט: נציגים קבועים ש 

   מנהל הפרויקט מטעם בית החולים )אחראי על מימוש מלא של הנוהל( •
 ממונה בטיחות בנייה   •

 ממונה בטיחות אש .  •

  נציג היחידה למניעת זיהומים •
 העלול להיפגע מביצוע הבנייה ו/או השיפוץ   מאזור המחלקה  נציג •

)אחריות לתאום מול המחלקה המושפעת מעל ו/או מתחת לשיפוץ,   –מנהל אזור/משק/תפעול  •
 במידה ורלוונטי ( 

 : )הקבלן עצמו / מנהל העבודה / ממונה הבטיחות מטעם הקבלן(  מנהל האחזקה נציג הקבלן /  •
 נציג הנדסה מטעם ביה״ח   •

 רשות:   -נציגים נוספים  

 אחריו לתאום, ממונה בטיחות בנייה .  –במידה ונדרש  –נציג מחלקת בטיחות ואיכות סביבה  •

 מחלקה מעל ומחלקה מתחת לאזור השיפוץ (   נציג •
 נציג ניהול סיכונים: חבר בוועדת ניהול סיכונים של בית החולים.   •
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 ( PCRA)   -רשימת תיוג לביצוע הערכת סיכונים     ME1;ME2  –נספח א  
 

 פרטים על הפרויקט :  
 שם הפרויקט: ________________________________________________ 

 _________________________________________________ תכולת הפרויקט:  

 ____________ ______________________ מס פרויקט :  

 מיקום / אזור פעילות: ______________________ בניין: ________________ 

 קומה: ___________ מספר חדר: _____________ 

 מחלקה: ________________________ איש קשר:_________________ 

 __________________ מחלקות סמוכות )מעל ומתחת לאזור השיפוץ (  איש קשר :  

 תאריך התחלה צפוי: ___________________ משך: _________________ 

 מנהל אזור /משק /תפעול: ______________________________________ 

 

 
 מנהל אחזקה / מהנדס ביה״ח  : _____________________ מס׳ טלפון ________________ 

 
 ________________________________________________________________________ קבלן :  

 
 מנהל העבודה הרשום: _____________________________________________________________ 

 
 ממונה הבטיחות מטעם הקבלן _______________________________________________________ 

 
תיאור פעילות:  

 ____ __________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

 _______________________ _______________________________________________________ 
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 שימת תיוג לביצוע : סקר הערכת סיכונים ר 

 :  אלמנטים ישימים לסקר סיכונים 
 

 )מערכות גילוי וכיבוי אש(  ( ILSMליקויי קוד בטיחות חיים )  •

 (ICRAניהול איכות אוויר / לחץ ) •

 : המקומות הבאיםשרטוט מצורף של האתר המראה את  •

   ,סוגי גדרות ומיקומם 

   , כניסות ויציאות חירום 

    ,במידת הצורךמיקום יחידת אוויר שלילי ושחרור, סוג מדי לחץ ומיקום . 

 הפרעות / השפעות בהספקת שירותים טכניים חיוניים .  •

 רעש ורעידות  •

 (  רכות גילוי וכיבוי אשע)מ  - ( ILSMליקויי קוד בטיחות חיים )  •

 לשירותי איכות הסביבה. דרישות  •

 בטיחות וביטחון.  •

 נהלי חירום, כולל נתיבים / יציאות חלופיות וגישה לשירותי חירום;   •

 מפגעים אחרים המשפיעים על מתן סיעוד, ביצוע טיפולים במטופלים ומתן שירותים אחרים.   •
 

 
 בטיחות אש ימולא ע״י ממונה     -(  H,G,F,I, J)    בטיחות אש צ׳ק ליסט  לנוושא :  

 

אנא עיין בכל אחת מהקטגוריות הבאות וציין האם הם חלים על היקף העבודה שמתוכנן. כל  
תשובת "כן" דורשת כי צעד ביניים יפותח כדי להבטיח את הבטיחות וכי האמצעי ינוסח באופן  

 ברור. 
 
     ( G) ?  נדרשת / כניסה האם יש לפרויקט פוטנציאל להשפיע על יציאה -יציאות   .1

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

    

     ( H ,G)  לשמש מישהו אחר מאשר צוות הבנייה? מיועדתהאם היציאה   -אות  יצי .2

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 ( G,J)? ליציאות/פתחי חירום  הפוטנציאל לחסימת גישההאם יש לפרויקט  -יציאות / פתחי חרום  .3

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט:       

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________ 

 

  חירום לאזור הבנייה?  יהפוטנציאל לחסימת גישה של צוות האם יש לפרויקט  צוותי חירום /אמצעי פינוי .4

(G,J,I ) 

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

     ( G)  האם פעילות הפרויקט משפיעה על מערכת גילוי אש?  -כיבוי אש   .5

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ( G)  מערכות כיבוי האש אוטומטית )ספרינקלרים( ?האם פעילות הפרויקט משפיעה על  -כיבוי אש   .6

 

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ( G)  ?יהיה זמיןנוסף אשר  האם פעילות פרויקט דורשים ציוד כיבוי אש  -כיבוי אש   .7

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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הפעלת  ה יעודית לדורשת שצוות הבנייה יקבל הכשרהאם פעילות  הפרויקט  -הכשרת הצוות לתגובה לאש   .8

 ( G,I,)  ? ף ציוד כיבוי אש נוס

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

רעיל/נפיץ או כזה המחייב  /ון של חומר דליק האם הפרויקט דורש אחס  - חומרים דליקים/רעילים/נפיצים .9

 ( G, F)  ? תשומת לב מיוחדת 

 לא  כן

זהה את צעדי הביניים שיש  )גיליון נתוני בטיחות לחומר(, ו  MSDSפרט כמות חומר וצרף  אם "כן" 

 לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

כן, מחיצות אלו חייבות להיות נגד עשן  ? אם  האם הפרויקט דורש מחיצות זמניות  -מחיצות זמניות  .10

 ( G)  ובנויות מחומרים מעקבי בעירה?

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

האם הפרויקט מצריך תרגילי כיבוי אש מיוחדים לצוות במחלקות הסמוכות או/ו לצוות   –תרגילי כיבוי אש  .11

 ( H,G,I)הבנייה? 

                                                                                                                                    

 לא      כן 

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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)עלולות לגרום    תכונות מבניות המשפיעות  הפרויקט משפיע על האם  –  מבנייםהשפעה על אלמנטים  .12

 ( C  ,G)  ת ומדורגות  ? על כיבוי אש כגון דלתות או קירו  חדירות( 

                                                                                                                                   

 לא      כן 

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 האם הפרויקט דורש בדיקות מעקב מוגברות אחר יצירת מפגעי  -מעקב אחר סיכונים / מפגעים    .13

   (J)פו מראש ?    צהפוטנציאליים שניבטיחות ו/או הפחתת הסיכונים 

 לא     כן                                    

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט:          

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 חודשי  שבועי    יומי   תדירות: השגחה רציפה     

 

                         ( G)  בחום?   העבודכולל   האם  הפרויקט    -עבודות  בחום  .14

 לא      כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

חות קוד חיים )מילוט ובטיחות אש( ביניים נדרשת  האם מפת אמצעי בטי –מפת מילוט ובטיחות אש   .15

 ( G) מוצגת באזור ?  להיות 

 לא  כן

 אם "כן" זהה את צעדי הביניים שיש לנקוט: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 ( GH,)  צופה  אש 

גילוי האש או חלקים מהם הינם פגומות או    בנוסף, כל זמן שמערכות הכיבוי האוטומטית )ספרינקלרים( ו/ או 

שעות או יותר, יש לספק פתרון חלופי של צופה אש  או פטרונות מנהליים לטיפול למניעת   4נסגרות למשך 

 התפתחות שריפה בהתאם לטבלה הבאה: 

Time 

Down 

# of Zones 

Affected 

Occupancy 

Type 

Type of Fire Watch Required 

< 4 Hrs. 1 or More All* Additional Duty** 

4-8 Hrs. 1 or 2 All Additional Duty 

4-8 Hrs. 3 or more All I person Additional Duty for every 30 zones OR 

4-8 Hrs. 3 or more All Specially assigned/Dedicated*** 

>8 Hrs. 1 or 2 All Additional Duty 

>8 Hrs. 3 or more All Specially assigned/Dedicated 

 

All*     מכסה את כל התפוסות, לדוגמה: חלל פנוי, בנייה, מרפאת סגורה, אחסון וכו', טור זה נשאר   בטבלה  :  הכול

פעילויות וחומרים דליקים נוכחי( ומהווה גורם סיכון וכאשר נלקח בחשבון עשוי  כהכרה של סוג של תפוסה )אנשים,  

 לתת סיבה לשנות את "שעוני האש הקבילים". 

 

Additional Duty**     איוש נוסף או חידוד הנחיות בנוסף לאיוש הרגיל במקום. לדוגמא, כל עוד יש  :     חובה נוספת

 צוות קליני יכול למלא את התפקיד הזה. ות,  כוח אדם מספיק כדי לסייר באזור הנגוע ברציפ 

 

Especially assigned/Dedicated***   אדם שהוקצה במיוחד מעבר לאיוש רגיל    -  ות /יעודים מיוחדים א הקצ

שאחריותו הבלעדית הינה ביצוע מעקב כצופה אש. לדוגמא, שכירת מאבטח נוסף ללילה לצורך פיקוח על אזורים  

 שנותקו. 

 

מתקן / בנייה יושעה   אסור בכל מקום במרכז הרפואי. צוות הבנייה אשר ימצא מעשן באתר עישון   -  הערה

 מהפרויקט לאלטר. 
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of Fire Watch Required sType 
 

 
 

 

 
 
 
 

     םייניב יעצמא םושיי

  :ךיראתל ןוכנ סוטאטס  םינוכיסה דודירל  םיעצמא

 םיצופיש וא/ו היינב עוציב תעב הפירשל ןוכיסה תא ןיטקהל תנמ לע םייניב יעצמא תלעפה

  :םילוחה תיבב תוליעפ תוקלחמל םיכומסה םירוזיאב
          םושיי 
  אל / ןכ

 תוירחא

  לופיט

 ךיראת

 רמג
  לופיט

 םיעפשומה ןיינבה ירוזאב ךכל ורשכוהש רתוי וא דחא םדא לש רויס תללוכה ,שא תרמשמ םזוי םילוחה תיב .1

 שא תרמשמ ,המגודל .םירחא םיגירח םיאנתל וא שאל ,ןשעל תויודע שפחל ידכ ,שאה תוחיטב ןוכיס / יוקילהמ
 לעמ הליעפ הניא םיזתמ תכרעמשכ וא ,תועש 24 ךותמ תועש 4 לעמ הליעפ הניא שא תקעזא תכרעמשכ לעפות

 .תועש 24 לש ןמז קרפב תועש 10
     

 תיבב עפשומה רוזאב ההושה םדא לכל תויפולחה תואיציה םוקימ תא םינמסמה םיטלש ביצמ םילוחה תיב .2

 הקוזחת ,היינב תויוליעפ בקע םיליעפ וא םישיגנ םניא םיליגר האיצי תותלד וא/ו יביתנשכ ,המגודל( םילוחה
 .)המודכו

      

       .םיעפשומה םירוזאב תואיציה תא םוי ידמ קדוב םילוחה תיב .3

 יוליגו שא תקעזא לש תולוקש ךא תוינמז תוכרעמ קפסמ םילוחה תיב ,יהשלכ שא תכרעמב הלקת לש הרקמב .4

       .שא

       .שא יוביכל ףסונ דויצ קפסמ םילוחה תיב .5

 ,ריעב תוחפ וא ריעב יתלב רמוחמ תויושעש וא ,ןשעל תומוטאה תוינמז היינב תוציחמב שמתשמ םילוחה תיב .6

       .התוטשפתהל וא שא תוחתפתהל ומרתי אלש

 היינב ירוזאל תדחוימ בל תמושת תשדקה ךות ,דויצו םיחטש ,םיניינב לע חוקיפה תא רבגתמ םילוחה תיב .7

       .ןוסחאו

 דע ןיינבה לש ריעבהו קילדה שאה סמוע תא ותיחפיש ,תוסירה יוניפו תיב קשמ ,ןוסחא יגהונ ףכוא םילוחה תיב .8

       .תירשפאה רתויב הכומנה המרל

       .שא יוביכ דויצב שומיש יבגל תפסונ הכרדה תווצה ישנאל קפסמ םילוחה תיב .9

       .תווצה ישנאל םיפסונ שא תוחיטב יליגרת עצבמ םילוחה תיב .10

       .שדוח ידמ תוינמזה שאה תוכרעמ תא קדוב םילוחה תיב .11

 םשיימו ,שא תוחיטבל םירושקה היינב תונכסלו םייוקילל תועדומה תא םדקל ידכ הכרדה עצבמ םילוחה תיב.12

       .שא תוחיטב לע הרימשל םיינמז םיעצמא

 יעצמאב םייוקילמ םיעבונה םירבגומ םינוכיס לע תוצפל ידכ תווצה ישנאל תפסונ הכרדה קפסמ םילוחה תיב .13

       .הדרפהה את וא ןיינבה תמרב שא תוחיטב

       .שאה תוחיטב ינוכיסל םאתהבו םילוחה תיב ידי לע עבקנש יפכ ,םירחא םייניב יעצמא .14
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 (. BA,אויר )   הערכת סיכוני בקרת זיהום 
 גיליון עבודה לקבוצת סיכון                    -פעילות בנייה / שיפוץ 

 :  סוג  א /  סוג  ב /   סוג  ג /   סוג  ד      את סוג העבודה הקף אנא 

 

 סוג א' •

 בדיקות ופעילויות לא פולשניות  

לתקרות שלא  כולל פעילויות שאינן מייצרות אבק או דורשות חיתוך של קירות, קידוח, ליטוש או גישה 

 לבדיקה ויזואלית כגון: 

o  מטרים רבועים  50אריחים לכל   2ההסרה של אריחי תקרה לבדיקה ויזואלית מוגבלת ל 

o  עבודות חשמל קטנות 

o תיקוני אינסטלציה קטנים ללא הלחמה ו/או אש גלויה 

o  תיקון אביזרים של דלתות וחלונות 

o  תיקון או החלפת שלט 

o )כיסוי צבע קיר )אך ללא ליטוש 

 סוג ב'  •

 בקנה מידה קטן, פעילויות לזמן קצר, אשר יוצרות אבק מינימאלי,  

 כולל, אך לא מוגבל ל: 

o התקנה של כבלי טלפון ומחשב 

o  גישה לפתחים 

o פרויקטים להרכבות נגרות קטנות 

o  מטרים רבועים  50תחליפי אריח של תקרה בתוך  4מקסימום של 

o  אזורים קטנים מאוד שבו יצירת אבק היא קטנה חיתוך למשך זמן קצר , קידוח, או ליטוש של

 והאגירה יכולה להיות נשלטה  ע"י שאיבה מקומית . 

 סוג ג'   •

כל עבודה שמייצרת אבק ברמה בינונית עד גבוהה. כל עבודה שדורשת הריסה או סילוק של כל  

קוי חזקים,  מרכיבי בניין קבועים או הרכבות, כל עבודה עם דבקים, צבעים, ממסים, מדללים וחומרי ני

 כל עבודה שלוקחת יותר ממשמרת אחת כדי להשלים. 

 כולל, אך לא מוגבל ל: 

o  .ליטוש קירות לצביעה או בניית קיר יבש, או כל כיסוי קיר 

o  .כל קידוח שלוקח יותר מזמן קצר מאוד 

o    .כל שימוש בכוח או חיתוך כלי שיוף באזורי תפוסה של מטופלים 

o ,מכלל השטח.  20%-אשר מכסה יותר מ    הסרת כל כיסויי רצפה, אריחי תקרה 

o  .קיר, תקרה, רצפה או בנייה חדשה 

o   כל עבודת צנרת בתקרה עילית, עבודת צנרת או עבודות חשמל אשר עשויות להניב כמויות

 מתונות של אבק. 

o  . פעילויות להשחלת כבלים בכמות גדולה 

o  ממסים, חומרי   מטרים רבועים( של שואבים, מסירים, צבעים,  35כל שימוש נרחב )יותר מ

 איטום, דבקים וכד'. 

o  שעות כדי להשלימה.   8-כל עבודה אשר לוקחת יותר מ 
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 סוג ד' •

 כל פרויקט שדורש הריסה ו / או בנייה מחדש גדולה, החולשת על פני כמה ימים. 

 כולל, אך לא מוגבל ל: 

o  48-כל נזקי מים משמעותיים של שטיחים, אריחי תקרה, בידוד וקיר יבש שהוא בן יותר מ  

 שעות 

o  .הריסה גדולה 

o  .בנייה גדולה, החולשת על פני כמה ימים 

o  .בנייה חדשה 

   4/ קבוצה    3/ קבוצה    2/  קבוצה    1קבוצה     : את קבוצות החולים בסיכון שתושפענה   הקף אנא  
 

 קבוצת הסיכון הנמוכה ביותר  - 1קבוצת  •

o  משפיעים על מטופלים  . שטחי משרדים, לובי, מסדרונות שלא נעים בהם מטופלים ו/או 

o  )' תמיכת מתקן )כלומר: הנדסה, משק בית, לוגיסטיקה וכו 

o  4או  3, 2אזורים אחרים בהם לא מטפלים בחולים , אשר לא נכללו בקבוצות . 

 

 קבוצת סיכון בינונית - 2קבוצה  •

o  )רפואת ילדים )מחלקות המטפלות בילדים 

o  4או   3בקבוצות יחידות טיפול בחולה אשר אינן מופיעות 

o  קבלה ושטחים ציבוריים 

o  לובי טיפול בחולים ומסדרונות 

o  קפיטריה / מטבח 

 

   גבוהה-קבוצת סיכון בינונית - 3קבוצה  •

o   )מחלקת רפואת חירום )חדרי מיון וטראומה 

o   מחלקות אשפוז פנימיות וכירורגיה 

o  / רדיולוגיהMRI   רפואה גרעינית / אקו / 

o  רדיואקטיבי( אונקולוגיה( 

o  אזורי מיכלPT 

o  מעבדות 

o  תינוקייה 

o  יחידות דיאליזה 

o אנדוסקופיה 

o  אזורי אונקולוגיה אשפוז יום 

 

 הסיכון הגבוה ביותר  - 4קבוצה  •

o  / חדרי ניתוחPACU  אזורי המתנה טרום ניתוח / 

o  מעבדת לב 

o  )סטריליזציה מרכזית )אספקה סטרילית 

o  לידה וחדרי ניתוח ילודים חדרי 
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o  כולל(  טיפול נמרץPICU ) 

o  חדרי( צירים ולידותBP ) 

o  טיפול נמרץ ילודים 

o  השתלות מח העצם / תחומי השתלות איברים מוצקים 

o  .אזור בית מרקחת 

o תחומים אחרים בהם מתבצעים ניתוחים . 

 של הבניה/שיפוץ המתאים  רמת הסיכוןאנא הקף בעיגול את 

ב' סוג  סוג ג' סוג ד'   סוג העבודה  סוג א' 
 קב' סיכון 

II I I Class I  1קבוצה  

III II II I  2קבוצה  

III II II I  3קבוצה  

III/IV III III III  4קבוצה   

 

 

 

 

 

 הזהירות החלים  לגבי :להלן אמצעי הזהירות שיש להתחשב בהם, אנא ציין את כל אמצעי 

 

Class I 

 לפני תחילת העבודה 

 .)יש להודיע ולשטף את מנהל האזור על ביצוע הבנייה ( יש לתקשר את פרטי העבודה עם מנהל האזור  •

 

 בזמן העבודה 

 ביצוע עבודה על ידי שיטות למזעור האבק מפעולות הבנייה. •

 ויזואלית. להחליף במידי את כל אריחי התקרה שנעקרו לבדיקה  •

 

 עם השלמת העבודה 

 העבר סמרטוט רטוב ו / או שאב אבק לפני שתעזוב את אזור עבודה.  •

אחר:_____________________________________________________________         
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ _ 

 
  

 זיהומית ידהמחייב מילוי הדו"ח באופן מלא ואישור יח IIמרמה 
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Class II (בנוסף לפריטים שזוהו בעבודה ב- Class I  ) 

 לפני תחילת העבודה 

"על הדלתות להישמר  יש לאטום דלתות שאינן בשימוש עם סרט דביק, תליית שילוט הוריה  •

   סגורות!" 

 . יש לחסום ולאטום את פתחי אוורור המקומיים  •

 : ,  במידת הצורך  •

 . א. יש לספק סינון בפליטה מקומית או בפתחים על מנת למנוע זיהום התעלות 

 .  בכניסה ויציאה של אזור העבודה  )סמרטוט רטוב( ב. יש להניח מחצלת אבק 

 . הגדר מסלולי הליכה / נסיעה לעובדים, חומרים ופסולת  •

 . הגדר מסלול חוזר של צוות ותנועת מטופל סביב אזור העבודה •

 בזמן העבודה 
 . אבק נישא באוויר מהפיזור לאטמוספרה פיזור , יש לספק אמצעים פעילים כדי למנוע במידת הצורך  •

 , לשליטה באבק בעת החיתוך/שיוף. לפי צורךהשתמש בערפל מים או בשאיבה מקומית  •

 יש להוביל את פסולת הבניין לפני ובמהלך הבנייה במכלים/במכולות מכוסות.  •

 החלף מחצלות אבק בכניסה ויציאה של אזורי העבודה בהתאם לצורך.  •

 

 עם השלמת העבודה 

 נגב את המשטחים עם חומר חיטוי  •

 סמרטוט רטוב ו / או שאב אבק לפני שתעזוב את אזור עבודה. העבר   •

 פתח פתחי אוויר מקומיים.  •

 פתח דלתות והסר שילוט.  •

אחר:  
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _____________________ ____________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  15.2.2022 -7גרסה 
 _______________________ חתימה וחותמת הקבלן:

 
 

 
 
 

 
 
54 

 

Class III   (  בנוסף לפריטים שזוהו עבור עבודה בClass I    וClass II ) 

 לפני תחילת העבודה 

 : )יש לבצע את אחד או יותר מהאמור מטה בהתאם למורכבות הפרויקט ומידת השפעתו   הערה

 על סביבת המטופלים(               

באזור שבו עבודה נעשית על מנת למנוע זיהום של מערכת תעלות    HVACיש לבודד את מערכת  •

 האוויר 

בהתאם להערכת מצב לגבי ההשפעות הסביבתיות   יש לסגור את אזור העבודה עם מחסומי אבק  •

 :  במקום

 מקירות גבס במידה והעבודה נמשכת הרבה זמן .  אבק  מחסומי  בניית. א 

 )יריעות ניילון או/ תואם(. בניית מחסומי אבק קלים יותר  ב.  

 בניית מחסומי אוויר פולי במידת הצורך .   ג.  

. )יצירת מקום מבודד של אזור/אתר העבודה בתוך האזור  העבודה תושלם בתוך קוביית שליטה  •

 כולו( 

 בהתאם לצורך    -WG ”01 לשמור על לחץ אוויר שלילי באתר עבודה במינימום של . •

 בהתאם לצורך.  – החיצוני של הבניין שחרור אוויר לצד  •

במידת הצורך, האוויר יסוחרר ויופץ מחוץ לאזור העבודה / בתוך הבניין באמצעות יחידות סינון אוויר   •

 . HEPA מצוידות  

 לספק כוח חשמלי למעגלים קריטיים עבור ציוד מיזוג שלילי במקרה של הפסקת חשמל.  •

 שלילי. לספק אינדיקציה ויזואלית של לחץ   •

בכול מקרה יש לבצע סקירת תנאי אתר עם מנהל הפרויקט, מחלקת בטיחות, הנדסה וצוות בקרת   •

 . זיהום

 

 בזמן העבודה         

 יש לבצע ניקיון מכולות פסולת, כולל גלגלים, לפני הוצאתם מאזור העבודה.  •

 . יומיותבמידה והותקנה מערכת לחץ שלילי יש לנתר ולהקליט קריאות לחץ שליליות   •

 . בדוק את מחסומי האבק בתדירות יומית ותעד את מצבם •

 הגן על מערכות אוורור חדשות מפני אבק הבנייה עד השלמת עבודות הבנייה .  •

 

 עם השלמת העבודה 

ת אחזקה באמצעות  אל תסיר מחסומים מאזור העבודה עד שהפרויקט נוקה ביסודיות על ידי המחלק  •

 .  מנהל האזור 

בקרת זיהום, לפני   וצוות  הנדסה , בטיחות  עם מנהל הפרויקט, מחלקת אתר  תנאי יש לבצע סקירת  •

 הסרת מחסומי אבק. 

 הסר חומרי מכשול בזהירות כדי למזער את התפשטות הלכלוך ופסולת  •

 הקשורים בבנייה. 

אחר:  
 _________________________________________________________________

 _________________________ _______________________________________ _ 
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Class IV   (  בנוסף לפריטים שזוהו עבור עבודה בסוגClass I    ו Class II     וClass III ) 

 לפני תחילת העבודה

להיכנס  יש לבנות מסדרון )חדר המתנה( בו יידרש כוח האדם העוסק בבנייה ו/או המבקרים באתר,   •

 ולצאת מאזור העבודה. למסדרון יהיה יחס לחץ שלילי מאשר באזורים הסמוכים.  

 הצוות יהיה נקי מאבק לפני שעזב את המסדרון )חדר המתנה(. •

 זבים את העבודה באתר. הצוות ילבש סרבל בד או נייר שיוסר בכל פעם שהם עו •

 . כל האנשים הנכנסים לאתר עבודה נדרשים ללבוש כיסוי נעליים )ערדליים( •

 

 בזמן העבודה 

 אין דרישות נוספות  •

 

 עם השלמת העבודה 

 אין דרישות נוספות  •

 

דרישות נוספות:  
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ ____
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________ ________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ____________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _______________________________________________ 
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 במערכת הממוחשבת   –ק ליסט עבור ביצוע הערכת סיכונים מניעת זיהומים  ' צ 
 

 קבלן מבצע:        שם ומספר הפרויקט:                

 מנהל תפעולי:  מיקום האתר:                    

       מבצע הבקרה משך הפרויקט המשוער:                 

                תאריך הבקרה מנהל פרוייקט:                 

 סיכון לפי אוכלוסיית המטופלים פעילויות בנייה  

   : סיכון נמוך 1קבוצה    סוג א: פעילויות שגרתיות שאינן מייצרות אבק   

   : סיכון בינוני2קבוצה    אבק רב  סוג ב: פעילויות קצרות שאינן מייצרות  

  
משמעותית של  ת  פעילות המייצרת כמוסוג ג: 

 אבק

   : סיכון גבוה3קבוצה   

   : סיכון גבוה מאד 4קבוצה    סוג ד: בנייה חדשה ועבודות נרחבות   

III/IV 
 הפרדה ע"י קירות גבס 

 לא  □     כן  □
 

  

     לא  □     כן  □ חיפוי על ידי יריעות ניילון 

      לא □     כן  □ איטום חורים, נקבים, צינורות ותעלות 

      לא □     כן  □ דלת כניסה לאתר סגורה 

  

לחץ שלילי באזור העבודה באמצעות  

 HEPA מערכת

לא  □     לא □     כן  □
  רלונטי

  
  

 באזור העבודה  HVAC-בידוד מערכות ה 

לא  □     לא □     כן  □
  רלונטי

  
  

אתר ביניים לצורך שאיבת האבק מהלבוש  
 כיסוי נעלייםהסרת  /

לא  □     לא □     כן  □
 רלונטי 

  
  

 שירותים יעודיים לפועלים באתר 

      לא □     כן  □

 לא נצפה  □

 

  

 לא  □     כן  □ דרך גישה לאתר נפרד מאיזור מטופלים  
 

  

 דרכי הובלת ציוד לאתר יעודיים 

      לא □     כן  □

 לא נצפה  □

  
  

)כגון: מעלית  דרכי פינוי פסולת יעודיים 
 יעודיית( 

      לא □     כן  □

 לא נצפה  □

  
  

 אכסון פסולת במיכלים סגורים 

 לא  □     כן  □

 לא נצפה  □

  
  

 סחבה רטובה ביצאה מהאתר 

      לא □     כן  □

 לא נצפה  □

  
  

  

 סילוק פסולת וניקוי יומי של האתר

      לא □     כן  □

 לא נצפה  □

  
  

 הסמוך לאתר הבינוי ניקיון באיזור 

 לא נצפה אבק  □

 נצפה אבק  □

  
  

 שילוט לאתר בינוי 

        לא □     כן  □
  

 חלונות נעולים במחלקה סמוכות 

        לא □     כן  □
  

 פיזור אבק במחלקה סמוכה \ נזילות\רטיבות 

  לא □     כן  □

    לא נצפה □ 
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   :  ( C)    )מערכות( ו / או השפעות שיבושי שירות  צ׳ק ליסט עבור בדיקת :  

 ימולא ע״י מנהל הפרויקט / מהנדס בית החולים / מנהל ענף / מנהל אחזקה,  בהתאמה  

 
במהלך פעילות הפרויקט האם כל אחד מאלה עשויים להיות מופרעים או מושפעים בכל אזור  

 שמחוץ לאזור העבודה? 
    לא שייך        לא        כן               

 אספקת מים                            .1

 שרותי ביוב                           .2

 חשמל לא חיוני                          .3

 ניקוז הגג                          .4

 חשמל חיוני / חרום                          .5

 מערכות אוורור                           .6

 חמצן                            .7

 אויר רפואי                            .8

 ואקום רפואי                            .9

 גז רפואי אחר: _____________                           .10

 

 מספר החדר בו מותקן ברז ספרינקלרים  אשר משרת את האזור : __________  •

לחזות,  אנא הסבר את צעדים שיש לנקוט על מנת  לכל אחת מהמערכות שיש בהן הפרעות שאפשר   •

 למתן את ההשפעות. 

_______________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

 אנא תעד את כל אמצעי המניעה שיש לנקוט  כדי להבטיח שהפסקה לא מתוכננת תתרחש:  •

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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 ( D,E)  הערכת רעש ורעידות 

 : סיכון/מפגע וות  אנא רשום את כל הפעילויות אשר עלולות להפיק  רעש ו / או רטט העשוי לה 

 פעילויות:  

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 זמן ומשך ____________________________ 

 

 יות להפחתת סיכון אסטרטג 

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________ 

 

 פעילות:  

 ____________________________________ __________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 

 זמן ומשך ____________________________ 

 

 אסטרטגיות להפחתת סיכון 

 __________________ ____________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ ______ 

   ( B)   סביבתי ניקיון וזיהום  

 מי אחראי לניקוי יומי בתוך אזור העבודה? _________________________ •

 נדרש בסופו של כל יום עבודה? _____________________ האזורהאם ניקוי  •
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 ? _____________________האזוראם כן, מי אחראי לניקוי  •

 הדרושים לניקוי בסופו של הפרויקט? ________ העבודה מקומות נוספים סמוך לאזור האם יש  •

:  המקומות הנוספיםאם כן, רשום את  •

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 ( C,G)  דרישת תקשורת  

 תקשורת מיוחדת שצריכה להסתיים לפני, במהלך או אחרי הפרויקט. אנא ציין  •

       לא    כן                        האם החברה לביטוח צריכה לקבל הודעה על כל פעילויות פרויקט?        

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ( H)  בטיחות מפגעים   

 אנא ספק רשימה של כל החומרים המסוכנים המשמשים או המאוחסנים בתוך שטח הפרויקט  •

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                                           (A)  האם העבודה עשויה להניב ריחות רעילים או יוצאי דופן?  •

        לא     כן

 אם כן, מה הצעדים שיש לנקוט כדי למזער את ההשפעה?             

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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       לא    כן                                              (B)  האם יש חומרים מזהמים ידועים?  •

o  אזבסט 

o   עופרת 

o  עובש 

 

 אם כן, מה הצעדים שיש לנקוט כדי למזער את ההשפעה?       

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

                                            (H) האם העבודה המתוכננת כוללת אחד מאלה? •

o    כניסה למקומות מוגבלים 

o   עבודות הדורשות נעילה ותיוג מקורות אנרגיה מסוכנת 

o   פיגומים / במות הרמה /משטחי עבודה מיוחדים 

o  עבודה הדורשת הגנה מפני נפילה 

o   חפירה הדורשת הגנה 

o מנופים או ציוד הנפה 

o  רכב  הפרעה להולכי רגל או תנועת כלי 

o   עבודות תחת חשמל חי 

 המלצות נוספות לצמצום / להקטין את הסיכון לעבודה זו: •

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 : תדירות ביקורות נדרשת באתר •

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 סיכום פגישת התנעה:  •

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 חתימות: 

 _____________________     תאריך _________________________      מנהל הפרויקט: 

 __________________   תאריך __________________    :  בית החולים    נציג הנדסה               

 ___________________   תאריך _________________      ממונה בטיחות של בית החולים

 ___________________    תאריך _________________________    :מנהל תפעול אזורי  

 _______________    תאריך _________________________       נציג משרד מניעת זיהום:

 ריך _________________________________________________      תא    נציג קבלן:  

   ______________________  תאריך _________________    ממונה בטיחות מטעם הקבלן  

 בטיחות אש  ___________________________ תאריך____________________ ממונה 

 ________________________________________        תאריך בקרה ותקציבים      מנהל 
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 סקר סיכונים לפני בנייה ושיפוצים כולל בקרה בתהליך  ME3 -ספח ב נ

נספח זה יוכן ויוגש ע"י מבצע הבניה ו/או הקבלן הראשי ו/או הקבלן לפי תצורת 

 ו/או לפי דרישות המזמין  הקרדטיזציה הנמצאת אצל המזמין
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 לוח ניכויים - 7נספח  

 

 בטיחות בעבודה  -16.

 וגובה הניכוי הכספי:  מרהו* רמת הח

 ₪  5,000  -1רמת חומרה 

 ₪  1,500 -2רמת חומרה       

 ₪  750  -3רמת חומרה                                                       

רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

1.  
תחילת   על  דין  כל  לפי  הודעה  מסירת  אי 

 הביצוע של עבודות הבניה במקום המבנה 
1 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  

 כללית 

2.  
תכנית לניהול הבטיחות ו/או תכנית    הכנתאי  

 ארגון בטיחותי הנדרשים לפי כל דין  
1 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  

 כללית 

3.  
של   מינוי  על  דין  כל  לפי  הודעה  מסירת  אי 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  1 מנהל העבודה במקום המבנה
 כללית 

4.  

לתנאי   התואם  יומי  סיכונים  ניהול  ביצוע  אי 
ואופי   הביצוע  שלבי  פי  על  ומעודכן  השטח 
העבודה   מנהל  ידי  על  החתום  העבודה, 
וממונה הבטיחות מטעם "מבצע הבניה" )ככל  

וכדוגמת   חוזה  לפי  נדרש   ,Tool Boxשהדבר 

JSA, PTP) 
 

2 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  

 כללית 

5.  

מנהל   של  המתמדת  נוכחותו  ו/או  רישומו  אי 
ובאופן   דין  כל  לפי  ברישום המתנהל  העבודה 
רישומו   שנדרש  )ככל  ספציפי  במקום המבנה 

 ו/או קיומו לפי דין ו/או לפי חוזה(  

1 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  

 כללית 

6.  
נדרש   שהדבר  )ככל  העבודות  אתר  גידור  אי 

עצירת עבודה   החומרה לפי סוג  1 לפי דין ו/או חוזה( 
 כללית 

7.  

אי רישומו ו/או נוכחותו המתמדת של ממונה  
בטיחות מטעמו של מבצע הבניה, בעל אישור  
ענפית   השתלמות  בוגר  שהוא  בתוקף  כשירות 
דין,   כל  לפי  שנערכה  הנדסית  ובניה  בבניה 
במקום   הבטיחות  על  כממונה  מונה  ואשר 
המבנה הספציפי ובמשרה מלאה )ככל שנדרש  

 קיומו לפי דין ו/או לפי חוזה( 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  1
 כללית 

8.  
נפילה   סכנת  של  המבנה  במקום  מצב  קיום 
גידור,   ו/או  במעקה  חוסר  )לדוגמא:  מגובה 
פיגום, סולם, משטח עבודה לא תקינים( ו/או  

לפי סוג החומרה   1
 ולכל עובד בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

מתבצעת   דין  לפי  כהגדרתה  בגובה  עבודה 
במקום המבנה שלא לפי דין )לדוגמא: עבודת  

ד ללא שימוש בציוד מגן אישי ו/או עבודת  עוב
לפי   הנדרש  בגובה  לעבודה  אישור  ללא  עובד 

 דין  

9.  
נמצאת   טפסה  המפקח,  דעת  שיקול  לפי 

לפי סוג החומרה   2 בסכנת קריסה מידית ו/או עתידית  
 ולכל עובד בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

 התראה  לפי סוג החומרה  3 אי עדכון הפנקס הכללי של מקום המבנה   .10

11.  

בטיחות   שילוט  בהצבת  חוסר  ו/או  ביצוע  אי 
בשפת   ו/או  בעברית  אחר  שילוט  כל  ו/או 
כל   ו/או  דין  כל  לפי  נדרש  שקיומו  העובדים 

 שילוט אחר שקיומו נדרש לפי חוזה 
 אתראה  לפי סוג החומרה  3

12.  

הפעלה   הוראות  בהצבת  חוסר  ו/או  ביצוע  אי 
בשפת   ו/או  בעברית  אחרת  הוראה  כל  ו/או 
כל   ו/או  דין  כל  לפי  נדרש  שקיומה  העובדים 

 הוראה אחרת שקיומה נדרש לפי חוזה 
 אתראה  החומרה לפי סוג  3

13.  
תאורה   של  בקיומה  חוסר  ו/או  ביצוע  אי 
המאפשרת עבודת לילה ו/או הנדרשת לפי כל  

 דין 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3

 ספציפית 

14.  

במקום   הסיכונים  על  מידע  מסירת  ביצוע  אי 
המבנה    במקום  לעובדים  והדרכות  העבודה 
הנדרשות לפי כל דין ולרבות: מסירת מידע על  
הסיכונים הכלליים והספציפיים, הדרכות ע"י  
מידע   תמצית  ומסירת  מתאים  מקצוע  בעל 

 בכתב

3 

 
לפי סוג החומרה  
 ולכל עובד בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

15.  
אי הימצאות עותק מרשימת מקבלי ההדרכה  
 אתראה  לפי סוג החומרה  2 וחתימתם על ההדרכות הכלליות והספציפיות 

16.  

אישי הנדרש לפי כל דין  אי שימוש בציוד מגן  
אישי   מגן  בציוד  שימוש  ו/או  חוזה  ו/או 
מתאים   שאינו  חוזה  ו/או  דין  כל  לפי  הנדרש 

 לייעודו 
לפי סוג החומרה   3

 ולכל עובד בנפרד 
עצירת עבודה  

 ספציפית 

17.  

אי שימוש בכל ציוד מגן אישי אחר שהשימוש  
ו/או   נוהל  ו/או  בו נדרש לפי כל דין ו/או תקן 

מפקח הוראת  מי    לפי  ו/או  המנהל  מטעם 
 מטעמו 

לפי סוג החומרה   3
 ולכל עובד בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

18.  
הפסולים   ידניים  עבודה  בכלי  שימוש  התבצע 
מטעם   המפקח  דעת  שיקול  )לפי  לשימוש 

 המנהל ו/או מי מטעמו(
3 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

19.  

בכלי   בדיקה  שימוש  ללא  חשמליים  עבודה 
טכנאי   ע"י  או  חשמלאי  ע"י  שנתית  חצי 
ו/או   דין  כל  לפי  שלא  היצרן  מטעם  מוסמך 
חוזה ו/או הוראת המפקח מטעם המנהל ו/או  

 מי מטעמו 

3 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

20.  
ו/או   חשמליים  עבודה  בכלי  שימוש 

כלי ו/או  אישור  פניאומטיים  ללא  אחרים  ם 
 ו/או הדרכה מתאימה )כגון: אקדח מסמרים( 

3 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

21.  
אי קיום מיגון לבטח לכל מכונה מסתובבת או  

 2 נעה 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

22.  

התבצעה חפירה ללא בדיקת קיום אפשרי של  
קווי חשמל ו/או מים ו/או ביוב ו/או תקשורת  
ו/או גז כאשר הבדיקה נדרשה לפי כל דין ו/או  
מי   ו/או  המנהל  מטעם  המפקח  הוראת  לפי 

 מטעמו  

 לפי סוג החומרה  3
עצירת עבודה  

 ספציפית 

23.  

התבצעה חפירה תוך פגיעה בקווי חשמל ו/או  
ו/ ביוב  ו/או  ללא  מים  גז  ו/או  תקשורת  או 

קיום   אפשרות  לקיום  הנדרשת  הבדיקה 
התשתית שנפגעה, לפי כל דין ו/או לפי הוראת  

 המפקח מטעם המנהל ו/או מי מטעמו 

 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  2
 ספציפית 

24.  
התמוטטות   למניעת  האמצעים  כל  ננקטו  לא 
טבעי   שיפוע  זווית  באמצעות  חפירה  דפנות 

 תקין הנדרש לפי כל דין ו/או דיפון 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3

 ספציפית 

25.  
ללא   קיימות  חפירות  ליד  סכנה  אזורי  נמצאו 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 מניעת גישת עובדים  
 ספציפית 

26.  

מעל   שעומקן  הותקנו    120בחפירות  לא  ס"מ 
 אמצעים לירידה ולעלייה מהחפירות 

 
עבודה  עצירת  לפי סוג החומרה  2

 ספציפית 

27.  

לתוך   נפילות  למניעת  אמצעים  ננקטו  לא 
 החפירות על ידי התקנת גידורים ו/או מכסים 

תאורת    ו/או  אזהרה  שלטי  עם  סימון  ו/או 
 אזהרה בלילה  

 לפי סוג החומרה  2
עצירת עבודה  

 ספציפית 

28.  

לפי   כהגדרתו  מוקף  במקום  עבודה  התבצעה 
בטיחות  כל דין ללא אמצעי בטיחות ו/או ציוד  

הנדרשים   לעובדים  מתאימות  הסמכות  ו/או 
לפי כל דין ו/או חוזה ו/או לפי דרישות המנהל  

 ו/או מי מטעמו 

 לפי סוג החומרה  3
עצירת עבודה  

 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

29.  

בסביבת   מיוחדים  בטיחות  צעדי  ננקטו  לא 
שטח   וסימון  גידור  כולל  ההריסה,  עבודות 
של   קיומם  ו/או  אנשים  והרחקת  פינוי  ו/או 
משטחי עבודה ומעבר תקינים ובטוחים לצוות  

 המפרק 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  2
 ספציפית 

30.  
צמוד   בפיקוח  עבודות ההריסה התבצעו שלא 

 לפי סוג החומרה  3 של מנהל עבודה בעל ניסיון בעבודות הריסה 
עצירת עבודה  

 ספציפית 

31.  

כדי   דין  כל  לפי  הנדרשים  הצעדים  ננקטו  לא 
להימצא  לסלק אדים   היו  עלולים  וגזים אשר 

תא, מיכל, בור    -במקום המוקף )מקום מוקף
למנוע   וכדי  דין(  כל  לפי  אחר  מוקף  חלל  וכל 

 חדירת אדים מסוכנים למקום

3 

 לפי סוג החומרה 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

32.  
כל   לפי  נעשתה שלא  עובד לחלל מוקף  כניסת 

 דין 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3

 ספציפית 

33.  
ס"מ    50החומר החפור לא הורחק לפחות  כל  

 התראה  לפי סוג החומרה  2 משפת החפירה 

34.  
החפירה   משפת  בטיחות  טווחי  קיימים  לא 
לשפת   מתקרב  לא  הנדסי  מכני  ציוד  שבהם 

 החפירה 
2 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

35.  
העובדים   על  להגנה  אמצעים  ננקטו  לא 
עקב   ו/או  צמ"ה  כלי  של  פגיעה  מפני  בחפירה 

 ציוד שינוע 
2 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

36.  
בטיחות החפירה לא נבדקה ותועדה מידי יום  

 התראה  לפי סוג החומרה  2 ב"פנקס הכללי" 

37.  
שהיא   מבלי   חפירה  לתוך  נכנסו  עובדים 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 נבדקה כדין 

38.  
תכנון   ללא  נהרס  להריסה,  המיועד  מבנה 

דין  ואישור מהנדס ו/או קונסטרוקטור לפי כל  
 ו/או חוזה 

3 
 לפי סוג החומרה 

 התראה 

39.  
עד   פיגום  של  ופירוק  מבוצעת    6הרכבה  מ' 

במקום   העבודה  מנהל  של  בפיקוחו  שלא 
 המבנה  

3 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה 

 ספציפית 

40.  
מעל   פיגום  של  ופירוק  התבצעה    6הרכבה  מ' 

עבודה  עצירת  לפי סוג החומרה  3 שלא על ידי בונה מקצועי לפיגומים
 ספציפית 

41.  
מ' התבצעה    18הרכבה ופירוק של פיגום מעל  

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 שלא לפי תוכנית של קונסטרוקטור 
 ספציפית 

42.  
לא התבצעה בדיקת תקינות ובטיחות לפיגום  

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 הנדרשת לפי כל דין  
 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

43.  
כל דין  פיגום לסוגיו השונים הותקן שלא לפי  

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 ו/או תקן 
 ספציפית 

44.  
בגובה   לעבודה  אישי  מגן  בציוד  שימוש  אי 
הרכבת   בעת  נפילה  מפני  להגנה  לרבות 
 הפיגום/פירוק הפיגום ו/או עבודה על הפיגום  

3 
עצירת עבודה   לפי סוג החומרה 

 ספציפית 

45.  
נמצא סולם בעבודה פעילה כשהוא אינו תקין  

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  2 לפי כל דין ו/או הוראות יצרן 
 ספציפית 

46.  
נמצא סולם שלא בעבודה פעילה כשהוא אינו  
תו   וללא  יצרן  הוראות  ו/או  דין  כל  לפי  תקין 

 השבתה/שילוט איסור שימוש
 התראה  לפי סוג החומרה  3

47.  

מוסמך   מבודק  בדיקה  תסקיר  הימצאות  אי 
אביזרי   עגורנים,  הרמה,  מכונות  צמ"ה,  לכלי 
מתקן   וכל  אויר  קולטי  הרמה,  כלי  הרמה, 
חוק   פי  על  תקופתית  בבדיקה  המחויב  אחר 
חשמל( מתקני  )לרבות  רגולטור  נוהל    -ו/או 

 הציוד נמצא בעבודה פעילה במקום המבנה 

3 

 

לפי סוג החומרה  
 ולכל מקרה בנפרד 

 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

48.  

מוסמך   מבודק  בדיקה  תסקיר  הימצאות  אי 
אביזרי   עגורנים,  הרמה,  מכונות  צמ"ה,  לכלי 
מתקן   וכל  אויר  קולטי  הרמה,  כלי  הרמה, 
חוק   פי  על  תקופתית  בבדיקה  המחויב  אחר 
חשמל( מתקני  )לרבות  רגולטור  נוהל    -ו/או 

במקום   פעילה  בעבודה  שלא  נמצא  הציוד 
 המבנה 

3 

 

לפי סוג החומרה  
ו  ולכל עובד ו/א
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

49.  

צמ"ה,   בכלי  מבני  שינוי  התבצע  כי  נמצא 
כלי   הרמה,  אביזרי  עגורנים,  הרמה,  מכונות 
המחויב   אחר  מתקן  וכל  אויר  קולטי  הרמה, 
נוהל   ו/או  חוק  פי  על  תקופתית  בבדיקה 

 רגולטור, שלא לפי כל דין ו/או ללא אישור 

3 

 

לפי סוג החומרה  
ו/או  ולכל עובד 

 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

50.  
המשמש   עבודה  בזמן  תלייה  התקן  נמצא 

 3 לשינוע מטען כשהוא פגום ו/או לא תקין 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
   מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

51.  

אי קיומם של רישיון ו/או אישור ו/או הסמכה  
 הנדרשים לפי כל דין ולרבות אך לא רק:  

צמ"ה,  1 מפעיל  של  בתוקף  רשיון/הסמכה   .
 אתת, עניבן, נהג 

. כתב מינוי ממבצע הבניה ו/או מבעל מכונת  2
 ההרמה למפעיל מכונות הרמה

3 

 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

 . אישור עבודה בגובה לעובד גובה 3

ו הסמכה אחרת  .  כל רישיון ו/או אישור ו/א4
 שקיומם נדרש במקום המבנה

52.  
צמ"ה   לכלי  וביטוח  רישיונות  של  קיומם  אי 

 3 במקום המבנה 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

53.  
לפי   שלא  מהבהב  פנס  ללא  עובד  צמ"ה  ציוד 
כל דין ו/או לפי הוראת המפקח מטעם המנהל  

 ו/או מי מטעמו  
3 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

 התראה 

54.  
לאחור   נסיעה  צופר  ללא  עובד  צמ"ה  ציוד 
המפקח   הוראת  לפי  ו/או  דין  כל  לפי  שלא 

 מטעם המנהל ו/או מי מטעמו
3 

החומרה  לפי סוג 
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

 התראה 

55.  
ופנים   צד  מראות  ללא  עובד  צמ"ה  ציוד 
הוראת   לפי  ו/או  דין  כל  לפי  שלא  תקינות 

 המפקח מטעם המנהל ו/או מי מטעמו 
3 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

 התראה 

56.  
ציוד   וכל  צמ"ה  הרמה,  כלי  הרמה,  מכונות 

על   לאתר  שהוכנסו  משנה  חשמלי  קבלני  ידי 
 לא נבדקו על ידי מנהל העבודה

3 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

57.  

אחת   של  בתדירות  יסודית  בדיקה    6-לאי 
ו/או    חודשים דין  לפי  נדרשה  )ככל שהבדיקה 

לפי   בצבעים  הבדיקה  וסימון  ציוד  של  חוזה( 
לכל  -חודשים   נפרד  )חשמלאי    חציוןצבע 

בודק מוסמך למכונות   לציוד חשמלי,  מוסמך 
ציוד אחר   כל  ו/או  ו/או אביזרי הרמה  הרמה 
בודק   מוסמך,  בודק  של  בבדיקה  החייב 
הבא:   לציוד  וכו'(   למטפים  מוסמך  מטפים 

אוויר  מכ קולטי  הרמה,  אביזרי  הרמה,  ונות 
מוסמך,   בודק  בבדיקת  החייב  אחר  ציוד  וכל 
אש  כיבוי  ציוד  השונים,  לסוגיו  חשמלי  ציוד 
השונים,   לסוגיהם  אש  כיבוי  מערכות  לרבות 

 סולמות לסוגיהם השונים. 

3 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

58.  
  10במקום המבנה מכונות שגילן מעל  הופעלו   

מטעם   המפקח  של  מוקדם  אישור  ללא  שנים 
 המנהל )ככל שנדרש בחוזה( 

2 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

59.  
עגורנאי   שאינו  מי  ע"י  מופעל  צריח  עגורן 

 להפעלת עגורן צריח מוסמך 
1 

 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

עגורנאי אינו מבצע בדיקה יומית לפני תחילת    .60
דין  כל  לפי  הנדרשת  מנהל    עבודה  אינו   3ו/או 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

 פנקס עגורן 

 

61.  
עגורן צריח  חסר הוראות יצרן בשפה העברית  

 3 העגורנאי ובשפת האם של 
 לפי סוג החומרה 

 אתראה 

62.  
בניגוד   סוער  אוויר  במזג  מופעל  צריח  עגורן 

 3 להחלטת ו/או המלצת מפעיל העגורן 
 לפי סוג החומרה 

 אתראה 

63.  
ע"י   רבעונית  בדיקה  ללא  צריח  עגורן  נמצא 
תקן   ו/או  דין  כל  לפי  שלא  מוסמך  חשמלאי 

 ו/או נוהל ו/או חוזה   
3 

 לפי סוג החומרה 
עצירת עבודה  

 ספציפית 

64.  
שנדרשה   הנפה  תכנית  לפי  שלא  מונף  מטען 
המפקח   הוראות  ו/או  נוהל  ו/או  דין  כל  לפי 

 מטעם המנהל ו/או מי מטעמו
2 

 החומרה לפי סוג 
עצירת עבודה  

 ספציפית 

65.  

אי שימוש בהיתרי בטיחות לפני ביצוע עבודה  
אישור   הדורשת  אחרת  עבודה  ו/או  מסוכנת 
מכל   ו/או  מטעמו  מי  או  מהמנהל  מוקדם 
ו/או   נוהל  לפי  ו/או  דין  כל  לפי  אחרת  רשות 

 לפי חוזה  

1 
 

 לפי סוג החומרה 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

66.  

מתבצעת   שאינה  גלויה  אש  עם  חמה  עבודה 
תכנית לניהול הבטיחות ו/או  לפי כל דין ו/או  

המנהל   מטעם  המפקח  הוראות  ו/או  חוזה 
ו/או מי מטעמו ולרבות אי הצבת "צופה אש"  

 בעמדת ביצוע העבודה החמה

1 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
עצירת עבודה   מקרה בנפרד 

 ספציפית 

67.  

צנרת,   ו/או  קונסטרוקציה  ריתוך  עבודות 
רתכים   ידי  על  מוסמכים, שלא  מבוצעת שלא 

לפי כל דין ו/או תכנית לניהול הבטיחות ו/או  
מי   ו/או  המנהל  מטעם  המפקח  הוראות 

 מטעמו 

3 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

68.  

לפי   שלא  מאצרה  על  מורכב  אינו  סולר  מיכל 
כל דין ו/או נהלי המשרד להגנת הסביבה ו/או  

הוראות   מי  לפי  ו/או  המנהל  מטעם  המפקח 
 מטעמו 

2 

 לפי סוג החומרה 

 התראה 

69.  

מיכל סולר אינו מוארק שלא לפי כל דין ו/או  
לפי   ו/או  הסביבה  להגנת  המשרד  נהלי 
מי   ו/או  המנהל  מטעם  המפקח  הוראות 

 מטעמו 

 

2 

 לפי סוג החומרה 

 התראה 

האדמה     .70 על  שפך  נמצא  סולר  מיכל  באזור 
להגנת   המשרד  נהלי  ו/או  דין  כל  לפי  שלא 

 התראה  לפי סוג החומרה  2
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

מטעם   המפקח  הוראות  לפי  ו/או  הסביבה 
 המנהל ו/או מי מטעמו 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  2 הגנרטור החשמלי לא נבדק לפי כל דין   .71
 ספציפית 

72.  
אינו   חשמל  תקע  ו/או  חשמל  ו/או  כבל  תקין 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  2 מוגן לפי כל דין 
 ספציפית 

73.  
לפי   נבדק  לא  המבנה  במקום  החשמל  מתקן 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 כל דין 
 כללית 

74.  
התבצעה עבודה בקרבת מתח חי שלא לפי כל  

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 דין 
 ספציפית 

75.  

גז   וגלילי  לחץ  מיכלי  מזוהים  נמצאו  שאינם 
ו/או   תקן  ו/או  דין  כל  לפי  שלא  ברור  באופן 
המפקח   הוראות  לפי  ו/או  חוזה  ו/או  נוהל 

 מטעם המנהל ו/או מי מטעמו

3 

 לפי סוג החומרה 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

76.  

נמצאו מיכלי לחץ וגלילי גז שאינם מאוחסנים  
מרוחק   ו/או  מאוורר,  מוצל,  נקי,  במקום 

דין ו/או תקן ו/או  משקעי חשמל שלא לפי כל  
המפקח   הוראות  לפי  ו/או  חוזה  ו/או  נוהל 

 מטעם המנהל ו/או מי מטעמו

 

3 

 לפי סוג החומרה 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

77.  

קשורים   שאינם  גז  וגלילי  לחץ  מיכלי  נמצאו 
בשרשרת שלא לפי כל דין ו/או תקן ו/או נוהל  
מטעם   המפקח  הוראות  לפי  ו/או  חוזה  ו/או 

 ו.מטעמ המנהל ו/או מי 

3 

 לפי סוג החומרה 

 התראה 

78.  

שאינם   נפיצים  ו/או  דליקים  מוצרים  נמצאו 
חסיני   ו/או  מאווררים  בשטחים  מאוחסנים 
דין   כל  לפי  שלא  מיוחדים  במיכלים  ו/או  אש 
לפי   ו/או  חוזה  ו/או  נוהל  ו/או  תקן  ו/או 
מי   ו/או  המנהל  מטעם  המפקח  הוראות 

 מטעמו 

3 

 לפי סוג החומרה 

 התראה 

79.  

שאינם  נמצאו   נפיצים  ו/או  דליקים  מוצרים 
מסומנים ומתויגים בתווית זיהוי שלא לפי כל  
לפי   ו/או  חוזה  ו/או  נוהל  ו/או  תקן  ו/או  דין 
מי   ו/או  המנהל  מטעם  המפקח  הוראות 

 . מטעמו

3 

 לפי סוג החומרה 

 התראה 

80.  
לפינוי   שרוול  ו/או  שוקת  הימצאות  אי 
לפי   נדרש  שקיומו  בניין  פסולת  של  בטיחותי 
כל דין ו/או לפי הוראות מפקח מטעם המנהל  

לפי סוג החומרה   3
ולכל עובד ו/או  

עצירת עבודה  
 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

 מקרה בנפרד  ו/או מי מטעמו 

81.  
התבצע פינוי פסולת מתוך מקום המבנה שלא  

 התראה  לפי סוג החומרה  2 חוזה לפי דין ו/או נוהל ו/או  

82.  

מטעם   מפקח  דו"ח  לפי  ליקויים  תיקון  אי 
 המנהל ו/ו מי מטעמו 

 
3 

 לפי סוג החומרה 
עצירת עבודה  

 ספציפית 

83.  

בטיחות   ממונה  דו"ח  לפי  ליקויים  תיקון  אי 
 מטעמו של "מבצע הבניה" 

 
3 

 לפי סוג החומרה 
עצירת עבודה  

 ספציפית 

84.  
אי דיווח לפי כל דין על "תאונה" ו/או "מקרה  
לפי   כהגדרתם  מקצוע"  "מחלת  ו/או  מסוכן" 

 כל דין  
3 

 לפי סוג החומרה 
 אתראה 

85.  

ו/או   "תאונה"  של  הכללי  בפנקס  רישומם  אי 
מקצוע"   "מחלת  ו/או  מסוכן"  "מקרה 
במקום   שהתרחשו  דין,  כל  לפי  כהגדרתם 

 המבנה 

2 

 לפי סוג החומרה 

 אתראה 

86.  

תעסוקתיות  אי   רפואיות  בדיקות  ביצוע 
 לעובדי מקום המבנה הנדרשות לפי כל דין 

 
3 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

87.  

אי ביצוע ניטורים סביבתיים תעסוקתיים של  
 גורמי סיכון הנדרשים לפי כל דין  

 
2 

2,500 

 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

88.  

אי קיומה של ערכת עזרה ראשונה וקיומו של  
דין,   כל  לפי  הנדרשים  הערכה  על  ממונה 
הערכה   על  הממונה  של  הכשרתו  לרבות 
כמות   אם  ראשונה  עזרה  למתן  כמוסמך 

עובדים    50העובדים במקום המבנה היא מעל  
 עובדים  50ו/או צפויה להיות מעל 

 אתראה       1,250 3

89.  
אמצעים   הימצאות  הנדרשים  אי  אש  לכיבוי 

והצלה   כבאות  נציב  הוראות  ו/או  דין  כל  לפי 
 ארצי ו/או חוזה 

3 
לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 

90.  
נבדק   לא  אש  לכיבוי  המשמש  ציוד  כי  נמצא 
ו/או   דין  כל  לפי  המוסמך  הגורם  ידי  על 

 הוראות נציב כבאות והצלה ארצי
3 

החומרה  לפי סוג 
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

 אתראה 

91.  
לפי   כיבוי אש שאינו בתוקף שלא  נמצא מטף 
 3 כל דין ו/או הוראות נציב כבאות והצלה ארצי 

לפי סוג החומרה  
ולכל עובד ו/או  
 מקרה בנפרד 

עצירת עבודה  
 ספציפית 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

92.  

שתיה   מי  ו/או  שירותים  המבנה  במקום  אין 
שולחן   ו/או  פושרים  ו/או  ו/או  קרים  אוכל 

סידורי   ו/או  ולמנוחה  לאוכל  מוצל  אזור 
אחר   אמצעי  כל  ואו  תאורה  ו/או  איוורור 
דין   כל  לפי  העובדים   רווחת  לצורך  הנדרש 

 ו/או חוזה 

 התראה    לפי סוג החומרה 3

93.  
לעובדים   בריאות  ו/או  רווחה  תנאי  נמצאו 

 התראה  לפי סוג החומרה  3 שאינם לפי דין ו/או חוזה  

94.  
היתר   ללא  נפץ  בחומרי  שימוש  התבצע 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 ממפקח עבודה אזורי ו/או שלא לפי כל דין   
 כללית 

95.  
לפי תנאי ההיתר   התבצעה פעולת פיצוץ שלא 

עצירת עבודה   לפי סוג החומרה  3 ו/או לפי כל דין 
 כללית 

96.  
לעבודת   בקשר  הביטחון  מרחקי  נשמרו  לא 
פיצוץ ו/או בקשר לטיפול בחומרי נפץ  כנדרש  

 לפי כל דין 
3 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

97.  

בנוכחותו   שלא  פיצוץ,  פעולת  התבצעה 
להיות   שנתמנה  מי  של  הישירה  ובהשגחתו 
וששמו   עבודה  לאותה  הפיצוצים  על  הממונה 

 .נקוב בהיתר

3 

 לפי סוג החומרה 
עצירת עבודה  

 כללית 

98.  
המבקש היתר למטרות פיצוץ, מינה ממונה על  

 התראה  לפי סוג החומרה  3 פיצוצים שלא לפי כל דין 

99.  
יומן   הפיצוצים  המבנה  במקום  התנהל  לא 
היה   הפיצוצים  ביומן  הרישום  ו/או  פיצוצים 

 לקוי 
2 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

100.  
פיצוץ   כל  התבצע  עם  מוקדם  תיאום  ללא 

 2 הגורמים אשר עלולים להיפגע עקב הפיצוץ 
 לפי סוג החומרה 

 התראה 

101.  
בטרם פיצוץ, לא התקיימה ההפרדה הנדרשת  
לפי דין ו/או לפי נוהל ו/או לפי חוזה בין צוות   

 הפיצוץ ובין עובדים שאינם מצוות הפיצוץ 
2 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 מקצועי שלא לפי כל דין הועסק אדם כמפוצץ   .102

103.  
  בשטח הפיצוץ ו/או סמוך אליו, נמצאו אנשים 

ו/או מורשים  מפלדה     שאינם  מגן  כובע  ללא 
 שלא לפי כל דין ו/או נוהל ו/או חוזה 

2 
 לפי סוג החומרה 

 התראה 

104.  

או   כי במקום שבו מטפלים, מאחסנים  נמצא 
מעשן, ו/או  משתמשים בחומר נפץ נמצא אדם  

שלא   גלויה  אש  הוחזקה  ו/או  אש  הובערה 
 במרחק בטוח לפי כל דין 

2 

 לפי סוג החומרה 

 התראה 
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רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 * )בש"ח(ניכוי כספי  חומרהה

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

105.  
נפץ,   לחומרי  מחסן  מקיימים  שבו  במקום 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 הועסק מחסנאי שלא לפי כל דין 

106.  
מחסן   פנקס  נמצא  לא  הנפץ  חומרי  במחסן 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 ו/או הרישום בו היה לא תקין לפי כל דין 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 חומרי נפץ אוחסנו שלא לפי כל דין   .107

108.  
מחסן   בקרבת  אש  כיבוי  אמצעי  נמצאו  לא 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 חומרי הנפץ ושלא לפי כל דין 

109.  
הפיצוץ   בשטח  בודד  הוא  כאשר  עובד  נמצא 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 שלא לפי כל דין 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 הושמד שלא לפי כל דין חומר נפץ   .110

111.  
התבצע פיצוץ חשמלי שלא לפי כל דין ולרבות  

 התראה  לפי סוג החומרה  2 בשטח שמתחת לקו חשמל 

 התראה  לפי סוג החומרה  2 טיפול באיור התבצע שלא לפי כל דין   .112

113.  
הושארה   אריזות  לרבות  נפץ  חומרי  פסולת 

דין   כל  לפי  שלא  הפיצוץ  תנאי  בשטח  ו/או 
 ההיתר ו/או חוזה 

2 
 לפי סוג החומרה 

 התראה 

114.  

מנהרה   לחפירת  בקשר  עבודה  התבצעה 
והנחיות   הוראות  לפי  שלא  כרייתה  ולרבות 
הבנייה   בתעשיית  מינהור  בעבודות  לבטיחות 

 ו/או חוזה  5567כאמור בתקן ישראלי ת"י 

ייקבע ע"י  
  מפקח

מטאעם  
לפי   המזמין 

 סוג הליקוי 

ייקבע ע"י מפקח  
לפי  המזמין מטעם 

-סוג הליקוי ועד ל
10,000  ₪ 

ייקבע ע"י  
מפקח מטעם  

לפי סוג  המזמין 
 הליקוי 

115.  

המבנה   במקום  מסוימת  עבודה  כי  נמצא 
נוהל   ו/או  תקן  ו/או  דין  לפי  שלא  התבצעה 
ו/או לפי הוראות המפקח מטעם המנהל ו/או  

 מי מטעמו 

ייקבע ע"י  
מפקח לפי  
 סוג הליקוי 

ייקבע ע"י מפקח  
לפי  המזמין מטעם 

סוג חומרת הליקוי  
 ₪  10,000-ועד ל

ייקבע ע"י  
המזמין  מפקח 

 לפי סוג הליקוי 
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 סה"כ ניכויים לפי נושאים: 

 סכום הנכוי )בש"ח(  נושא נבדק  

  מערך הבטיחות במקום המבנה   .א

  שילוט, הוראות הפעלה ותאורה  .ב

  מסירת מידע והדרכת עובדים  .ג

  ציוד מגן אישי או ציוד אישי פגום    .ד

  עבודות חפירה, הריסה, מקום מוקף   .ה

  פיגומים וסולמות   .ו

  כלי צמ"ה, עגורנים ומכונות, הרמה ושינוע   .ז

  היתרי בטיחות לפני עבודה מסוכנת    .ח

  עבודה חמה   .ט

  דלק, חשמל, גז ומוצרים נפיצים / דליקים   .י

  פינוי פסולת   .יא

  רישומים ודיווחים ליקויים,   .יב

  רפואה, עזרה ראשונה, כיבוי אש  . יג

  רווחת העובדים   .יד

  פיצוצים, מינהור   .טו

  כללי   .טז

  סה"כ 
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 בטיחות בתעבורה 26.

 * רמת החומרה וגובה הניכוי הכספי: 

 ₪  5,000  -1רמת חומרה 

 ₪  1,500 -2רמת חומרה       

 ₪  750  -3רמת חומרה                                                       

 

רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 החומרה

ניכוי כספי  
 * )בש"ח(

עצירת עבודה  
כללית ואו  

ספציפית ו/או 
 התראה 

תמרור אזהרה פגום, חסר ו/או לא תקני ו/או   .1
 לא עפ"י נוהל מפרט נתיבי ישראל )ליחידה(  

1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

2. 
ו/או   ו/או לא תקני  פגום, חסר  תמרור הוריה 

 לא עפ"י נוהל מפרט נתיבי ישראל )ליחידה( 
1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

3. 
ו/או  תמרור מודיעין פגום, חסר ו/או לא תקני  

 לא עפ"י נוהל מפרט נתיבי ישראל )ליחידה( 
1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

4. 
פגום, חסר ו/או לא תקני   4-,ו/או ו'2-תמרור ו'

ישראל   נתיבי  מפרט  נוהל  עפ"י  לא  ו/או 
 )ליחידה( 

1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

5. 
סימונים על הכביש )ד' בלוח התמרורים( כולל  

ושטחי   אורך  מדבקות    -הפרדה קווי  כולל 
 פגומים, חסרים ו/או לא תקניים )לפי מ"א ( 

1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

6. 
מדבקות   השמת  או  חיצים  סימון  יחידת 
יחידה(   )לפי  סימון  לצורך  אור  מחזירות 

 פגומה, חסרה ו/או לא תקנית
1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

ישראל   .7 נתיבי  לנוהל  בהתאם  צבע  מחיקת 
 חסרה ו/או לא תקנית )לפי מ"א( פגומה,  

1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

, חסר ו/או לא תקני ו/או לא  12-פנס מהבהב ו' .8
 עפ"י נוהל מפרט נתיבי ישראל )ליחידה(  

1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

, חסר ו/או לא תקני ו/או לא עפ"י  2-תמרור ו' .9
 נוהל מפרט נתיבי ישראל )ליחידה(  

1 
 

 לפי סוג החומרה 
 התראה 

10. 
רכב   או  נגרר  התקן  על  מהבהב  נייד  מחסום 
עפ"י   לא  ו/או  תקני  לא  ו/או  חסר  חץ,  עגלת 

 נוהל מפרט נתיבי ישראל )ליחידה(  
1 
 

 לפי סוג החומרה 

 התראה 

    סה"כ 
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 ביטחון .6.3

 * רמת החומרה וגובה הניכוי הכספי: 

 ₪  5,000  -1רמת חומרה 

 ₪  1,500 -2רמת חומרה       

 ₪  750  -3רמת חומרה                                                       

 

 

רמת  תיאור הליקוי ו/או עבירת הבטיחות מס'
 החומרה

ניכוי כספי  
 הערות * )בש"ח(

 2 אי העברת רשימת עובדי קבלן לביטחון  .1
 

 התראה  לפי סוג החומרה 

2. 
כניסה   היתר  ללא  רש"פ  תושב  עובד  העסקת 

 לישראל 
1 
 

לכל עובד ולכל   לפי סוג החומרה 
 יום עבודה 

 3 כניסת עובד שלא דרך השער המוגדר  .3
 

לכל אירוע ולכל   לפי סוג החומרה 
 עובד 

המאבטח   .4 ביתן  דרך  שלא  עובד  כניסת 
 והתחמקות מבידוק ביטחוני 

2 
 

 לאירוע ראשון  לפי סוג החומרה 

5. 
המאבטח   ביתן  דרך  שלא  עובד  כניסות 

 אירוע שני ומעלה  -והתחמקות מבידוק  
1 
 

אירוע שני  ל לפי סוג החומרה 
 ומעלה 

 3 אי דיווח על אובדן תג  .7
 

לכל אירוע   לפי סוג החומרה 
 בודד

 3 אי דיווח על סיום עבודת עובד .8
 

 התראה  לפי סוג החומרה 

הסיום   .9 לתאריך  מעבר  קבלן  עובד  העסקת 
 המוגדר, ללא דיווח לביטחון 

3 
 

 סוג החומרה לפי 
 לכל שבוע נוסף 

לכל לינה של   לפי סוג החומרה  3 לינת עובד בשטח בית החולים ללא אישור  .10
 עובד בודד 

 3 עישון באתרים אסורים לעישון  .11

ללא קשר   לפי סוג החומרה 
לדוחות  

הניתנים ע"י  
פקחי עיריית  

 רמת גן 
 שעות  8לכל  החומרה לפי סוג  3 אתר בנייה פתוח לאחר שעות העבודה  .12

 +לפי ערך הנזק    לפי סוג החומרה 3 גרימת נזק לציוד בית החולים .13

    סה"כ 

 

 


