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עבודות חשמל ובינוי



		גנרטור לרשות המים - ראש פינה א.ת צח"ר

		כתב כמויות עבודות חשמל ובינוי 08/05/2024

										יקי רחמני		פ.ק.		ש.י.ק

		סעיף		תאור		יח'		כמות		סה"כ		סה"כ		סה"כ

		00.00.000		הערות כלליות

		00.01.010		כתב הכמויות עבור עבודות החשמל והבינוי הינו עקרוני בלבד ולצורך תיאור כללי של הפרויקט.		הערה

		00.01.020		מסמך "מפרט טכני כללי ותכולת עבודות" המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות		הערה

		00.01.030		כל הסעיפים הינם לאספקה, התקנה וחיבור קומפלט		הערה

		01.00.000		עבודות חשמל

		08.01.010		תכנון, ייצור, אספקה, הובלה, התקנה בדיקה והפעלה של לוח חשמל ראשי 160A כולל מערכת החלפה אוטומטית (AMDAR) לרבות מבנה לוח (פח עם דלתות)  במידות עד 2.1 מ"ר, FORM-2B, פ"צ 4X250A 25KA, חווט, שילוט, הארקה, מהדקים כולל כל ציוד העזר ואביזרי מיתוג ובקרה כדוגמת שניידר אלקטריק או שו"ע. הכל קומפלט.		קומפ'		1		38,500		20,000		40,000

		08.01.020		אספקה, התקנה  וחיבור של דיזל גנרטור חדש בהספק 100KVA PRIME לרבות חופה מושתקת 75 דציבל ממרחק 7 מטר, פנל התראות בהתאם לדרישות כיבוי אש, מיכל דלק 2,000 ליטר כולל מאצרה, מסננים, צנרת דלק, ברזים, מילוי דלק לרבות תכנון ע"י מהנדס דלק והוצאת היתרים של משרד העבודה ואיכות הסביבה.
כולל הובלה והתקנת דיזל גנרטור, הצבה של היחידה, אגזוז, חיבור כבלי חשמל בצד הגנרטור, הפעלה, אינטרגציה, בדיקת מהנדס חשמל בודק ורישיוי משרד האנרגיה..
רשימת יצרני ציוד מאושרים, מנוע: CATERPILLER, PERKINS, CUMMINS, BAUDOUIN, MITSUBISHI .
אלטרנטור: CATERPILLER, MARELLI, LEROY SOMER, MECCALTE, STAMFORD, KOHLER 		קומפ'		1		85,700		76,500		90,000

		08.01.030		ביצוע תשתית תת-קרקעית בין מבנה סככת גנרטור למבנה הקיים לרבות חפירה / חציבה, ניסור כביש, צנרת חשמל בקוטר 160 מ"מ + 75 מ"מ עם חבל משיכה. לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרט אזהרה, מילוי חוזר והידוק סופי של אזור החפירה ושחזור מבנה הכביש ע"י אספלט והחזרת השטח למצב שלפני הניסור.		קומפ'		1		22,500		42,000		30,000

		08.01.040		אספקה, התקנה וחיבור של תשתיות מובילים ע"ג המבנה הקיים והגג מאזור החפירה ועד לחדר חשמל ראשי של המבנה באמצעות תעלת כבלים פח מחורצת ברוחב 200 מ"מ כולל מכסה כולל תמיכות אבנים משלתבות ע"ג הגג למניעת פגיעה באיטום.		קומפ'		1		17,800		45,000		0

		08.01.050		אספקה, התקנה וחיבור של כבילה נדרשת בהתאם לתוכנית סכמת חיבורים עקרונית גנרטור חדש מצורפת. העברת כבלי כח ופיקוד מהגנרטור החדש ללוח חשמל החלפה אוטומטי + כבלי פיקוד בין הגנרטור לפאנל הכבאים הקיים לרבות הוספת חיווי תקלות גנרטור במידה ואינם קיימים.  כבלי הארקה כנדרש. (כבילה נחושת בלבד).		קומפ'		1		55,600		25,000		40,000

		08.01.060		פירוק גנרטור קיים (מכאני וחשמלי) לרבות מנוף והורדה מהגג הקיים ופינוי בהתאם להנחיות הלקוח כולל פירוק וניתוק של הכבילה הקיימת בהתאם להנחיות המפקח		קומפ'		1		7,500		21,000		20,000

		08.01.070		ביצוע התאמות בלוח חשמל ראשי קיים (משרדים) לפי סקיצה מצורפת. ביטול שדה חיוני וגישור פ"צ בלוח. 		קומפ'		1		7,000		15,000		12,000

		08.01.080		ביצוע הארקת יסוד למשטח בטון גנרטור כולל פס השוואת פוטנציאלים מנחושת, אלקטרודות הארקה לרבות שוחה בקוטר 50 ס"מ, כבלי הארקה לחיבורים, פס מגולוון במידות 40X4 להארקת יסודות לרבות ריתוכים, יציאות חוץ מטבעת הגישור לרבות תיבת מוגנת מים ושילוט. 		קומפ'		1		6,750		4,500		5,000

		08.01.090		בדיקת המתקן ע"י מהנדס בודק סוג 3 כולל דוח בדיקה תקני הנמסר למתכנן ולממונה חשמל במפעל, יש לאשר את הבודק מול המתכנן והמזמין. כולל ביצוע והשלמת כל הערות הבודק. 		קומפ'		1		4,700		2,500		4,000

		08.01.100		שעות עבודה של חשמלאי מקצועי / חווט מקצועי לביצוע עבודות חשמל שונות בהתאם לדרישת הפיקוח . כולל עבודות חשמל בלוחות חשמל קיימים באתר לרבות כל ציוד העזר הנדרש.		קומפ'		1		5,000		450		4,000

		08.01.110		אספקה תיק תעוד ASMADE כולל כל התוכניות כפי שבוצעו משורטטים בתוכנת אוטוקד, מפרטים טכניים של כל הציודים והאביזרים שהותקנו כולל אישורי תקינה והתאמות לת"י. 		קומפ'		1		1,800		3,750		3,000

		02.00.000		עבודות בינוי

		01.03.0010		חפירה ו/או חציבה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות		קומפ'		1		24,500		8,500		15,000

		01.03.0020		מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק		קומפ'		1		53,000		45,000		38,000

		01.03.0030		הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים		קומפ'		1		3,500		5,000		4,000

		01.03.0040		הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)		קומפ'		1		7,000		5,000		5,000

		01.03.0050		החזרת מיטב החומר החפור באתר, בשכבות של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר (רק במקרה של ביצוע לא ע"י הקבלן שביצע את עבודות החפירה באתר - בהם החזרת החומר החפור כלולה במחיר החפירה)		קומפ'		1		7,000		8,000		7,000

		02.010.0010		מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון		קומפ'		1		17,000		5,000		10,000

		02.010.0020		מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות 40 ס"מ		קומפ'		1		4,500		15,000		6,000

		02.010.0030		מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים		קומפ'		1		4,500		10,000		6,500

		02.010.0040		מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)		קומפ'		1		4,500		30,000		10,500

		02.010.0050		עיבויים במרצפים (ווטות) במידות שונות		קומפ'		1		6,500		7,000		6,000

		19.010.0010		קונסטרוקצית פלדה מגולוונת עבור סגירה למשטח הבטון, מפרופילי פלדה רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן מעל 2.0 מ"מ ועד 4.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים.
כולל שער דו כנפי להכנסת ציוד ושער פשפש כולל כל האביזרים הדרושים להתקנה, צירים, מנעול וכו'.		קומפ'		1		35,000		35,000		30,000

		19.010.0020		סיכוך גגות וקירות בלוחות פח טרפזי בעובי 0.75 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע פוליאסטר 24 מיקרון בצד העליון ושכבת מגן 5 מיקרון בצד התחתון, בעלי גובה גל של 106 מ"מ, לרבות סגירות פח, אביזרי איטום וחיבור		קומפ'		1		27,850		20,000		30,000

		24.010.0010		ניסור כביש/מדרכת אספלט לרבות טיפול בשורשי העצים והחזרתה למצב שלפני הניסור, לרבות שחזור המבנה, ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.0 מ'		קומפ'		1		16,850		40,000		23,400

		24.010.0020		פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 20 ס"מ		קומפ'		1		8,500		9,000		8,000

						סה"כ				473,050		498,200		447,400

						מע"מ 17%				85,149.00		89,676.00		80,532.00

						סה"כ כולל מע"מ				558,199.00		587,876.00		527,932.00





		Digital sign on protocol file




