

מדינת ישראל - מינהל לחינוך התישבותי פנימייתי ועליית הנוער
אגף נכסים ולוגיסטיקה

מכרז 4/2026 - לביצוע סקר מבנים במוסדות החינוך המפוקחים על ידי המינהל

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
פרק ד'-הסכם התקשרות	2		יש לשנות סעיף 2.1, כך שבמקום האמור בו יבוא: "תקופת ההתקשרות תארך 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספת של עד 12 חודשים נוספים לכל היותר, על פי שיקול דעתו הבלעדי".
פרק א'	431121	בפרק א' (הליך המכרז) סעיף 4.3.1.1.2.1 : הנכם מציינים מבני מגורים-בניה רוויה כסוג מבנה. מבוקש להסביר לפרט ולהגדיר מדויק מה הוא מבנה בניה רוויה אחד? - האם כניסה אחת היא מבנה? האם יחידת דיור היא מבנה? וכד'...	כל סוג של מבנה המיועד למגורים, הכולל: לפחות 4 יחידות דיור ולפחות 2 קומות.
פרק א'	431125	בפרק א' (הליך המכרז) סעיף 4.3.1.1.2.5 : מבוקש שבתוך מבני הנדסה ותשתית יכללו גם מבני דרך בתחום התשתיות (כגון גשרים, מנהרות, תימוך, מעבירים חקלאיים, מעבירים תחתיים וכד')	הבקשה נדחית.
פרק א'	4312	פרק א' (הליך המכרז) סעיף 4.3.1.2 : לפי הבנתנו, על-פי הניסיון הנדרש ומפרט השירותים הנדרש, על מנהל הפרויקט להיות בעל הכשרה של סוקר מוסמך. האם זאת כוונתכם?	מנהל הפרויקט צריך להיות בעל הכשרה כפי שהוגדר בסעיף זה : בעל תואר אקדמי של מהנדס אזרחי או מהנדס בניין או אדריכל.
ב'-נספח 1	טבלה 1	בפרק ב' - נספח 1 - טבלת מחירים 1 (הצעה כספית) : בעמודת המטבע היחידה רשומה כ"שקל". ככל הנראה נפלה טעות סופר והכוונה היתה לשקל אחד (ש"ח), מכיוון שמטבע "שקל" אינו בשימוש בארץ משנת 1985. נקש לתקן מ-"שקל"-שקל חדש".	הבקשה התקבלה. הניסוח הנכון הוא "שקל חדש".

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה																				
ג'	2	בפרק ג' - סעיף 2 (טבלת אבני דרך ולוחות זמנים לביצוע): הלו"ז המופיע בטבלה אינו מספיק על מנת לבצע את כל הפעולות הנדרשות על ידכם במפרט השירותים, בנסוף הוא כולל ימי שישי (יום אשר אינו מקובל לעבודה בתחום זה). לפיכך מבוקש: 1. להרחיב את הלו"ז לביצוע 2. להוריד ימי שישי מהלו"ז לביצוע.	<p>הוחלט להוריד את ימי שישי, ולהוסיף במקומם עוד 8 ימי עבודה לסיום הפרויקט.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מספר ימי ביצוע</th> <th>הפעילות הנדרשת</th> <th>מועדי ביצוע קלנדריים במהלך שנת 2026</th> <th>אבן דרך</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 ימים</td> <td>התארגנות הדרכה ופיילוט של 5 מוסדות</td> <td>21-22/6</td> <td>אבן דרך 1</td> </tr> <tr> <td>13 יום</td> <td>סקירת 450 מבנים</td> <td>23/6-9/7</td> <td>אבן דרך 2</td> </tr> <tr> <td>19 יום</td> <td>סריקת 600 מבנים</td> <td>12/7-5/8</td> <td>אבן דרך 3</td> </tr> <tr> <td>13 יום</td> <td>השלמת 450 מבנים וסגירת פערים לוגיסטיים</td> <td>6/8-24/8</td> <td>אבן דרך 4</td> </tr> </tbody> </table>	מספר ימי ביצוע	הפעילות הנדרשת	מועדי ביצוע קלנדריים במהלך שנת 2026	אבן דרך	2 ימים	התארגנות הדרכה ופיילוט של 5 מוסדות	21-22/6	אבן דרך 1	13 יום	סקירת 450 מבנים	23/6-9/7	אבן דרך 2	19 יום	סריקת 600 מבנים	12/7-5/8	אבן דרך 3	13 יום	השלמת 450 מבנים וסגירת פערים לוגיסטיים	6/8-24/8	אבן דרך 4
מספר ימי ביצוע	הפעילות הנדרשת	מועדי ביצוע קלנדריים במהלך שנת 2026	אבן דרך																				
2 ימים	התארגנות הדרכה ופיילוט של 5 מוסדות	21-22/6	אבן דרך 1																				
13 יום	סקירת 450 מבנים	23/6-9/7	אבן דרך 2																				
19 יום	סריקת 600 מבנים	12/7-5/8	אבן דרך 3																				
13 יום	השלמת 450 מבנים וסגירת פערים לוגיסטיים	6/8-24/8	אבן דרך 4																				
ג'	7.3.1	בפרק ג' - סעיף 7.3.1 (דו"ח מסכם) - מבוקש להגדיר מה הוא לוח הזמנים להכנת והגשת הדוחות בהתאם לדרישות המנהל.	בתוך 7 ימי עבודה מסיום עבודת הסקר																				
ג	2	מספר רב מדי של מבנים נבדקים בזמן קצר. הדבר ידרוש גיוס של צוותים מתאימים והזמן הניתן לכך קצר מאד – יומיים. מבקש להאריך את המועד בין הודעת הזכייה לתחילת העבודה לחודשיים. מבקש שתשקלו את הארכת משך הזמן לבדיקה בכל אחת מאבני הדרך תוך הפחתת מספר הצוותים. גיוס בודקים רבים לזמן קצר של חודש הינו מאתגר ביותר ומייקר.	הודעה זכיה תהיה לכל המאוחר ביום 8 יוני 2026. תחילת עבודה ביום 24 יוני 2026 - יומיים הדרכה ופיילוט בליווי המינהל ומפ"י. הספק אמור לדעת שיש ביכולתו להעמיד 7 צוותים כבר בעת הגשת הצעה.																				
4	4.2.2	התואר טכנאי בנין או אזרחי הינו נדיר. מבקש להסתפק שצוות יהיה בודק מוסמך – הנדסאי בנין עם עוזר העוסק בבדיקת מבנים.	הבקשה נדחית.																				
ד	17.2.5.2	קנסות על אי הפעלת 7 צוותים בשבוע מסוים. הקנס לדעתנו דרקוני. אנשים יכולים להיות חולים, או בהיעדרות דחופה או במילואים וכדי לעמוד בה יהיה צורך ב 9-10 צוותים דבר שייקר מאד את התמחור. מבקש לבטל את הסעיף שכן נותר סעיף מספר 1 שהינו חלופי. ובנוסף להתייחס להיעדרות בשל מילואים כאל כח עליון.	יובהר כי מדובר בסנקציה שלוועדת המכרזים שיקול דעת אם להפעילה או לא, כאשר ההחלטה תתקבל בהתאם לנסיבות, ובשים לב לעמידת הספק בלוחות הזמנים שהוקצו לפרויקט.																				

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
ג	3.1.2.3.2	מוסמכי בנין (מהנדס, הנדסאי) אינם בעלי כישורים וסמכות לתת חוות דעת מקצועיות על מצב אינסטלציה, חשמל, נגישות, מיזוג אויר ובטיחות אש. מבקש אישור שזו תהיה חוות דעת על סמך התרשמות ויזואלית בלבד. (למשל, שקע יכול להיות מהודק לקיר אך החוטים יכולים להיות כמעט שרופים, יכולים להיות מטפים אך בכמות לא מספקת או לא בתוקף. יש יציאות רחבות לנגישות אך רדיוס הפנייה לא מספיק וכו')	חוות הדעת הנדרשות מכל הצוות הינן על סמך התרשמות ויזואלית בלבד.
נספח ג. 2.	6	סעיף 6 בולט 3 – "תיקיית מסמכים: סריקת אישורי בודק (מוסמך) חשמל, גז, קונסטרוקציה)". אשרו שהכוונה היא סריקת אישורים שמוצגים לנו על ידי מחזיק המתקן.	הכוונה אכן לסריקת מסמכים שמוצגים על ידי מחזיק המתקן.
ד	8	קבלני משנה – יש סעיפים סותרים לגבי העסקת קבלני משנה. מבקש לאשר את השימוש בקבלני משנה. לפי דרישות ההספק יהיה צורך בכך. לא ניתן לגייס אנשים כעובדים מן המניין לתקופה קצרה כל כך. לפי סעיפים 10.5, 14.1, 17.1.1.1, נספח ד' סעיף 1 ג' וסעיף 1 ד', סעיף 2 ד - ניתן להבין שניתן להשתמש בקבלני משנה	ניתן להשתמש בקבלני משנה כסוקרים.
פרק א	4.3.1.2.2	נבקש להוסיף שמנהל הפרויקט הינו בעל תואר אקדמי של מתכנן ערים.	הבקשה נדחית
פרק א	8.10	נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר הינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל הספק, על מידע שהיה ברשות הספק מאת צד ג' שלא עקב הפרת חובת הסודיות, על מידע שהיה ברשות הספק טרם מסירתו ע"י המזמין, מידע שפותח עצמאית ללא שימוש במידע וכן מידע שגילוי נדרש עפ"י דין ו/או רשות מוסמכת.	הבקשה מתקבלת. חובת הסודיות לא תחול על סוג המידע המפורט בשאלה.
נספח 1	2	נספח 1 טבלת מחירים 1-הצעה כספית סעיף 2: נבקש לקבל את מיקום המוסדות בהם נדרש לבצע את סקר המבנים, לצורך תמחור ההצעה בהתאם לדרישות המכרז	מצ"ב קישור לאתר מפ"י עם פריסת המוסדות הארצית https://www.govmap.gov.il/?c=21&lay=31&9143.61,618345.06

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
פרק ד הסכם	2	לצורך היערכות הספק נבקש להוסיף לסעיף, כי המזמין ימסור לספק הודעה מראש ובכתב בת 60 ימים לפחות טרם תום התקופה אותה מבקש המזמין להאריך/ לקצר.	הבקשה נדחית.
פרק ד הסכם	4	נבקש להבהיר כי חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר הינו נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל הספק, על מידע שהיה ברשות הספק מאת צד ג' שלא עקב הפרת חובת הסודיות, על מידע שהיה ברשות הספק טרם מסירתו ע"י המזמין, מידע שפותח עצמאית ללא שימוש במידע וכן מידע שגילוי נדרש עפ"י דין ו/או רשות מוסמכת.	הבקשה מתקבלת.
פרק ד הסכם	13	נבקש להוסיף תת סעיף לסעיף 13 המגביל את האחריות כדלקמן: "על אף כל האמור אחרת, נותן השירותים לא ישא באחריות כלשהי לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים כלשהם שיגרמו על ידו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו למשרד ו/או לצד ג' כלשהו בקשר עם ביצוע השירותים לפי הסכם זה".	הבקשה נדחית
פרק ד הסכם	13	נבקש להוסיף תת סעיף לסעיף 13 המגביל את האחריות כדלקמן: "מוסכם כי סך אחריותו ו/או חבותו המצטברת של נותן השירותים לא יעלה על התמורה ששילם המשרד לנותן השירותים בפועל מכח הסכם זה במשך 12 חודשים (12 החודשים) שקדמו להיווצרות עילת התביעה. הגבלת האחריות ו/או החבות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, למעט נזקים לגוף ונזקים שנגרמו בזדון.	הבקשה נדחית
פרק ד הסכם	15	נבקש לאפשר הסבה לחברה אחרת בקבוצת חברות הספק	הבקשה נדחית
פרק ד הסכם	17.2.3	נבקש שהקיצוץ יעשה בהודעה מראש ובכתב של 28 ימים	הודעת הקיצוץ תינתן מראש, 7 ימים לפני הקיצוץ בפועל.
פרק ד הסכם	17.2.4.4	דרישה להעמדת ערבות נוספת במקרה של חילוט הערבות שכן משמעות דרישה זו הינה ערבות שאינה מוגבלת בסכום, וזוהי דרישה בלתי סבירה. נבקש לבטל דרישה זו.	הבקשה נדחית

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
פרק ד הסכם	17.2.5.1	בסעיף 3 נבקש לשנות את סנקציית ההפרה, כל עוד המבצע עומד בלוחות הזמנים שניתנו לסקר ומבצע את כל תכולתו. לא תופעל סנקציה זו על הספק. סנקציה זו תופעל במקרה ולא עמד בלוחות הזמנים של הפרויקט.	ראו תשובה בשאלה 10 לעיל.
נספח ד	א'	נספח ביטוח ד' סעיף א מבוקש כי לאחר המילים "מדינת ישראל – משרד החינוך" ייכתב "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן".	הבקשה נדחית
נספח ד	ב4	נספח ביטוח ד סעיף ב4 : מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל.	הבקשה נדחית
נספח ד'	ז4	נספח ד' ביטוח סעיף ז4 : מבוקש כי בסיפא ייכתב " , אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין".	הבקשה נדחית
נספח ד'	ב'	נספח ד' ביטוח סעיף ב' : מבוקש כי המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" תמחקנה ובמקומן ייכתב "ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד תביעה למשך 3 שנים נוספות מתום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית
נספח ד	ג	נספח ד' ביטוח סעיף ג' : מבוקש כי המילים " לכל המאוחר שבעה ימים" תמחקנה.	הבקשה נדחית
נספח ד'	ד	נספח ד' ביטוח סעיף ד' מבוקש כי הסעיף ימחק.	הבקשה נדחית
נספח ד	ח	מבוקש כי בסיפא ייכתב " , על אף האמור מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימים ממעד דרישת מדינת ישראל – משרד החינוך בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור".	הבקשה נדחית

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
נספח א	4.3.1.1.3	על מנת להרחיב את התחרות ולאפשר גם למציעים בעלי ניסיון רלוונטי בתחום להשתתף במכרז, נבקש לאשר כי לצורך הוכחת הניסיון בלבד, ניתן יהיה להציג סקר אשר בוצע באמצעות מספר סוקרים אך הסקירה בשטח לכל מבנה בוצעה על ידי סוקר אחד בעל ההכשרה הנדרשת.	הבקשה נדחית
פרק ג'	2	נבקש להגדיל את מספר ימי ההתארגנות והפיילוט ל- 5 ימים וזאת על מנת לספק פיילוט איכותי לאחר ביצוע בקרת איכות כנדרש באבן דרך 1 שהינה מהותית להמשך הפרויקט.	נידחה - הפיילוט יערך יומיים. על הספק להכין רשימת צוותים בעת הגשת מסמכי המכרז. אין צורך בהתארגנות נוספת
פרק ג	5	לצורך ביצוע הסקר נדרש תיאום מראש למול מנהל המוסד. נבקש לדעת האם משרד החינוך יספק את רשימת המוסדות לסקר כולל פרטי קשר (טלפונים, מיילים) של מנהלי המוסדות.	המינהל יספק את רשימת המוסדות ופרטי אנשי הקשר.
פרק א	4.3.1.1	נבקש אישורכם כי לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף 4.3.1.1 ניתן להסתמך גם על ניסיוןן של חברות קשורות של המציע. המציע הינו חלק מקבוצת חברות הפועלת במבנה ניהולי ותפעולי משולב, כאשר החברות הקשורות פועלות כחלק אינטגרלי מהפעילות הכוללת של הקבוצה, תוך שיתוף משאבים, ידע מקצועי, כוח אדם וניהול מרכזי. לאור האמור, נבקש לאשר כי ניתן להציג את ניסיוןן של החברות הקשורות כניסיוןן המציע לצורך עמידה בתנאי הסף.	הבקשה נדחית
פרק ב חובר	9.1	נבקש לקבל את חוברת ההצעה בפורמט וורד בכדי שנוכל למלא את הפרטים כנדרש ולהוסיף שורות לטבלאות הניסיוןן	לסיכום זה מצורף קובץ וורד של המכרז
נספח 1	2	נבקש להבהיר כי למרות האמור כי הכמות היא להערכה בלבד, ככל והמציע יידרש לבצע סקר במבנים נוספים מעבר ל-1,500 מבנים, אזי יתקבל תשלום לפי שורה 2 להצעת המחיר, כפי שנכתב בטופס ההצעה.	ככל שהספק יתבקש לסקור מעל 1,500 מבנים, כל 5 מבנים שייסקרו מעבר ל-1,500 הנ"ל יתומחרו כיום עבודה של סוקר אחד (שורה 2 להצעת המחיר). לדוגמה: הספק יתבקש לסקור 1,580 מבנים.

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
			עבור 1,500 המבנים הראשונים ישלם המזמין לספק עפ"י הסכום אותו ציין בשורה 1 להצעת המחיר. בעבור 80 מבנים נוספים ישלם המזמין לספק תשלום עבור 16 ימי עבודה של סוקר אחד , בעלות יום עבודה בהתאם להצעת המחיר של הספק (שורה 2 להצעת המחיר).
נספח 1	2	נבקש להבהיר האם קיים מחיק מקסימלי להצעת המחיר?	לא קיים
נספח 1	2	נבקש להבהיר האם קיים מחיר מינימלי להצעת המחיר, על מנת שהמזמין יוכל לקבל שירות ברמה איכותית ומקצועית	לא קיים מחיר מינימאלי.
פרק ג	1	נבקש להבהיר את הפריסה הארצית של המוסדות לפי מחוזות המשרד.	הפריסה הארצית תהיה כדלקמן: 1. מחוז צפון ומחוז חיפה הוגדרו כמחוז אחד. 2. מחוז יו"ש. 3. מחוז מרכז ומחוז תל אביב מוגדרים כאחד. 4. מחוז דרום.
פרק ג	1	נבקש להבהיר את גודל המבנים הנסקרים במ"ר או פירוט המבנים לפי קבוצות גדלים - מבנים קטנים עד 250 מ"ר, מבנים בינוניים עד 1,000 מ"ר ומבנים גדולים או חלוקה אחרת כפי שתמצאו לנכון.	אין בידנו את המידע הנדרש. לכן נדרשת סקירת המבנים.
פרק ג	6.1.5	נבקש להבהיר מה הכוונה "יוזנו ישראל למערכת הספק"? האם כל המידע לא יוזן ישירות למערכת המידע של המשרד/מפ"י, או שהספק נדרש להעמיד מערכת ממוחשבת?	יש לתקן "יוזנו לאמצעי קצה (טאבלט/טלפון/מחשב נייד) שברשות הסוקר
פרק ד	2.1	נבקש להבהיר האם במסגרת ההתקשרות יידרש הספק לבצע סקר נכסים יחיד חד-פעמי? או שייתכן ויידרשו סקרים נוספים במהלך שנת ההתקשרות ו/או שנות ההתקשרות הנוספות?	ההתקשרות הינה לטובת ביצוע הסקר המוגדר במכרז.
פרק ד	10.4	נבקש להבהיר כי ככל והמזמין יממש את אופציית הארכה ההצמדה תהיה החל מהחודש ה-13 מתחילת ההתקשרות הראשונה, דהיינו מהחודש הראשון של ההתקשרות הנוספת.	כן
נספח ד	אישור קיום	אישור קיום הביטוחים חתוך בצידו הימני. נודה לקבלת טופס אישור קיום ביטוחים מלא.	יצורף לסיכום זה

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
נספח ו	1.1.2.1	נבקש להבהיר כי תאריך הבסיס יהיה התאריך האחרון להגשת ההצעות, כך שככל והמזמין יממש את אופציית ההארכה בתקופה נוספת ההצמדה תחל מהחודש הראשון להתקשרות הנוספת שהוא החודש ה-13 מתחילת ההתקשרות הראשונה, והתמורה תוצמד להפרש בין המדד שהיה בתוקף במועד הגשת הצעת המחיר, תאריך הבסיס, לבין המדד שיהיה בתוקף בתאריך הקובע.	תאריך הבסיס יהיה מועד תחילת ההתקשרות, כפי שהוגדר בסעיף 2.1 להסכם ההתקשרות.
פרק ג	1	נבקש להבהיר האם מדובר בשירות חדש או שהשירות כבר בוצע בעבר? ואם השירות בוצע בעבר, מתי הוא בוצע ועל ידי מי?	שירות חדש
פרק א'	5.1.1	נוכח מאפייני השירותים נשוא המכרז, הכוללים ביצוע סקרי מבנים בהיקף נרחב של כ-1,500 מבנים, באמצעות צוותים בעלי הכשרה בתחומי הנדסה אזרחית/בניין/אדריכלות, ותחת ניהול מנהל פרויקט שהוא מהנדס אזרחי, מהנדס בניין או אדריכל, נראה כי מדובר בהתקשרות עם "מתכנן" כהגדרתה בתקנה 5א לתקנות חובת המכרזים, או לכל הפחות בשירות מקצועי מובהק בענף התכנון; בהתאם לתכלית ההסדר החל על התקשרויות מסוג זה, שלפיה יש ליתן משקל דומיננטי לאיכות המקצועית, לניסיון, למומחיות ולהתאמת המציע לביצוע השירותים, נבקש כי המזמין ישקול לתקן את חלוקת אמות המידה שנקבעה במכרז כך שמשקל האיכות יעמוד על 80% ומשקל המחיר על 20%, ולחלופין יבהיר את הבסיס המשפטי והמקצועי לקביעת חלוקה של 70% מחיר ו-30% איכות בהתקשרות מסוג זה.	המשקלות נשארים ללא שינוי.
פרק א'	4.3.1.1.3	לאור העובדה שמקצוע הטכנאי אינו נפוץ, נודה לאישורכם כי גם הסוקר השני יכול להיות בעל הכשרה של הנדסאי אזרחי / הנדסאי בניין / הנדסאי אדריכלות, כמו הסוקר הראשון	ניתן שהסוקר השני יהיה מעל דרישת המינימום שהוגדרה במכרז

שם הפרק/נספח	מספר סעיף	השאלה	תשובה
פרק א'	4.3.1.1.3	נודה לאישורכם כי הסוקר השני יכול שיהיה סטודנט ללימודי הנדסאי אזרחי / הנדסאי בניין / הנדסאי אדריכלות או סטודנט ללימודי אדריכלות / עיצוב פנים	ניתן שהסוקר השני יהיה מעל דרישת המינימום שהוגדרה במכרז
פרק א'	4.3.1.1.3	נודה לאישורכם כי הסוקר הראשון יכול להיות בעל הכשרה של הנדסאי מכונות או מהנדס מכונות או מהנדס כימיה בעל תואר שני בעיצוב או הנדסאי נוף	הבקשה נדחית
פרק א'	4.3.1.1.3	נודה לאישורכם כי הסוקר השני יכול שיהיה מהנדס תעשייה וניהול / מעצב פנים / הנדסאי נוף	הבקשה נדחית
פרק א'	4.3.1.1.3	לחברתנו ניסיון רב בביצוע סקרים פיזיים שונים במבנים, לצורך כך פיתחנו מתודולוגיה לסקירה. נודה לאישורכם להצגת ניסיון בביצוע סקרים על ידי עובדים בלתי מקצועיים שעברו הכשרה על ידי המציע אד הוק לביצוע סקרים	הבקשה נדחית
פרק א'	4.3.1.2.2	נודה לאישורכם כי מנהל הפרויקט יכול שיהיה בעל תואר אקדמי של מהנדס תעשייה וניהול או מהנדס מכונות	הבקשה נדחית
נספח ד		בהסכם ההתקשרות שנכלל במכרז פורסמו בטעות הוראות ביטוח ב- 2 מקומות שונים ודרישות ביטוח שונות.	דרישות הביטוח הן הדרישות המנויות בנספח ד' להסכם

בכבוד רב ובברכה,

חיים ביטרן
יו"ר ועדת המכרזים