



21/06/2026

לכל המציעים,

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 4162/2026

עבודות שיפוץ חדרי הניתוח, ובכללם חיזוק עמודים לאירוע של רעידת אדמה וכן  
עבודות בינוי והקמה של חדרי ניתוח נוספים - במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה

הודעה מס' 1 - דחיית מועדים

1. בהמשך למסמכי המכרז שפורסמו ביום 04.06.2026, נבקש לעדכן כי:
  - 1.1 כנס קבלנים נוסף יתקיים ביום 23.06.2026 בשעה 12:00. המפגש ייערך בחדר ישיבות אגף הנדסה, בביה"ח רמב"ם.
  - 1.2 המועד האחרון להגשת שאלות והבהרות במסגרת המכרז נדחה ונקבע ליום 01.07.2026 עד השעה 14:00.
  - 1.3 המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת המכרז שבנדון נדחה ונקבע ליום 02.08.2026 לא יאוחר מהשעה 14:00.
2. הנכם נדרשים לאשר קבלת הודעה זו באמצעות הטופס המצורף כנספח א' ולהחזירו חתום בדוא"ל חוזר לח"מ: [Y\\_Belkin@rmc.gov.il](mailto:Y_Belkin@rmc.gov.il).
3. להבהרות נוספות ניתן לפנות בטלפון: 04-7771008.
4. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו, כשהוא חתום, למסמכי ההצעה.

בברכה,

יאנה בלקין, עו"ד  
עורכת מכרזים והתקשרויות  
מחלקת רכש – רמב"ם



נספח א

לכבוד

תאגיד הבריאות רמב"ם – מחלקת רכש

לידי: יאנה בלקין, עו"ד

דוא"ל: Y\_Belkin@rmc.gov.il

שלום רב,

**הנדון: מכרז מס' 4162/2026**

**עבודות שיפוץ חדרי הניתוח, ובכללם חיזוק עמודים לאירוע של רעידת אדמה וכן**

**עבודות בינוי והקמה של חדרי ניתוח נוספים - במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה**

הריני לאשר קבלת הודעה מס' 1 מיום 21 יוני 2026 וכל החומר המצורף המפורט בהודעה זו.

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
|         |          |          |
| שם פרטי | שם משפחה | שם החברה |

|            |       |
|------------|-------|
|            |       |
| חותמת חברה | חתימה |