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	מס'
	עמוד במסמכי המכרז
	מספר סעיף
	פירוט השאלה / ההבהרה
	תשובת ההבהרה

	1
	17
	נספח א'1
	האם ניתן להבהיר כיצד ישתלב הזוכה בפעולות האכיפה. האם נדרש דוח אכיפה ואם כן האם ניתן לקבל מפרט לדוח מסוג זה?
	הזוכה אינו נדרש להכין דוחות אכיפה או להשתלב בפעולות אכיפה מטעם המשרד. 

	2
	17
	נספח א'1
	האם על המציע יהיה להופיע בבית משפט מטעם משרד האנרגיה, בכל הקשור לאכיפה? אם התשובה חיובית – מה יהיה השכר לפריט זה?
	מצד המשרד לא תהיה דרישה כזו.

	3
	6
	4.2
	אנו מבקשים כי המציע, הגיאולוג הראשי והמפקח יעמידו ניסיון רלוונטי לבדיקות חומרי גלם לתעשיית הבניה והסלילה.
אנו מבקשים כי ניסיון הקשור בגיאולוגיה למינהור, לכבישים, לניצול מי תהום, זיהום קרקע לא יחשבו כניסיון רלוונטי.
	הבקשה נדחית.

	4
	6
	4.2
	אנו מבקשים כי בטבלת הניסיון על המציעה יהיה למסור פרטי איש קשר שהינו מזמין העבודה הראשוני, ולא איש קשר שהינו המעסיק. לדוגמה אם גיאולוג שימש כקבלן משנה, איש הקשר שיוצג יהיה מי שהזמין את העבודה מהקבלן הראשי.  
	הבקשה נדחית.


	5
	6
	4.2
	אנו מבקשים כי ניסיון הגיאולוג הראשי יחשב רק אם הוא הוביל את הפרויקט, ולא שימש בו כאיש צוות.
	הבקשה מקובלת.
מסמכי המכרז תוקנו בהתאם.

	6
	6
	4.2
	נבקש לקבל הבהרה אלה תוכנות מחשב יחשבו מקצועיות. מבקשים להוסיף סעיף איכות שיבחן שימוש בתכנות הנדסת מחצבים ייעודיות.
	הבקשה נדחית.
הדרישה לשימוש בתוכנות ייעודיות מפורטת במסמכי המכרז.

	7
	6
	4.2
	סעיף האיכות הינו 30% מהתחשיב הכולל. בהנחה כי הפער בין הזוכה לבין השני בדירוג יהיה בפער של לא יותר מ10 נקודות איכות, הרי שמרכיב האיכות אינו יותר מ3%.
אנו מבקשים להגדיל את רכיב האיכות ל 80% בדומה לחלק ממכרזי נתיבי ישראל.
	הבקשה נדחית.

	8
	7
	4.3
	אנו מבקשים להוסיף שני רכיבי מחיר:
1. מטר קידוח קלונסאות
2. תוספת מחיר לקידוחים במרחב שמדרום לדימונה (במיוחד אזור אילת והערבה).
	1. סעיף 1 – הבקשה נדחית.
2. סעיף 2 - ראה שינוי לטבלה 1 - רכיבי עבודה לקביעת הצעת מחיר משוקללת [P1], בעמוד 8 לחוברת מכרז ולנספח י' – הצעת מחיר.  

	9
	7
	4.3
	מבקשים להוריד את רכיבי הבדיקות לשיעור שחיקות לפי שיטת לוס אנג'לס וגריסות בריטית בשל קשיים בגריסה תקנית.
	הבקשה נדחית.

	10
	
	
	האם אופן התשלום עבור העבודה הינה כולה לידי המציע או שמחולק לפי גיאולוגיה, מעבדה וקבלן קידוחים?
	התשלום בגין כל הזמנת העבודה על כלל מרכיביה הינו עבור המציע. 
ראה סעיפים 1.3 ו-3.1 למפרט המקצועי שבנספח א'1. כמו כן, סעיף 8 להסכם שירותי קבלן שבנספח ב'.

	11
	
	
	האם החקירות מוגבלות לקו הירוק? 

	כן.


	12
	
	
	במקרה ויש חקירה מעבר לקו הירוק מי אחראי לנושא אבטחה?
	ראה תשובה ביחס לשאלה 11.


	13
	18
	שלב 2-

· סעיף 1


	ע"פ הניסיון שלנו הזמן הנדרש לתיאום תשתיות יכול להיות שונה באופן משמעותי מזמן הביצוע המוצג על ידכם (4 שבועות), וזאת כתלות במרכיבי התאום ובגורם מולו מבוצע התאום (כולל משרדי ממשלה). אנו מבקשים את התייחסותכם לנדון.
	ראה סעיף מס' 2.3 למפרט המקצועי שבנספח א'1.

	14
	60
	כללי
נספח י' – הצעת מחיר


רכיב עבודה:
R1,R2,
D1,D2,D3,D4

	על מי חל תשלום האגרה בפניה לגורמים השונים (ר.עתיקות, ר. התעופה וכו'). במרבית המקרים עלות הקדיחה המוצעת ע"י הקודח תלויה ב: 
1) מיקום גיאוגרפי
2) תנאים גיאולוגים
3) כמות הקידוחים ואורכם
אנו מציעים שהצעת המחיר לביצוע העבודה (טבלה) תתייחס למרכיבים הנ"ל.
	· ראה שינוי לסעיף  5.1.1 למפרט המקצועי שבנספח א'1;
· להערה לעניין עלות הקדיחה המוצעת:
1. בקשר למיקום הקדיחה – הזוכה יוכל, לעת הזמנת עבודה, להתקשר מול חברת קדיחה מקומית באופן המצמצם את השפעת המיקום הגיאוגרפי על ביצוע העבודה;
2. בקשר לתנאים הגיאולוגיים – ראה סעיפים 5.2 ו-5.3 למפרט המקצועי שבנספח א'1 לחוברת המכרז; 
3. בקשר לכמות הקידוחים ואורכם – ראה שינוי לטבלה 2: רכיבי עבודה לקביעת הצעת מחיר משוקללת [P2], בעמוד 8 לחוברת המכרז.

	15
	3
	2.2.2.1
	למה הכוונה במשפט:

"הגיאולוג הראשי יהיה מועסק למשך כל תקופת ההסכם לרבות מימושי זכות ברירה, ככל שיהיו, באופן בלעדי על ידי המציע, לטובת מתן השירותים כהגדרתם במכרז זה".

האם הכוונה היא שהגיאולוג הראשי לא יוכל להיות מועסק על ידי המציע בעבודה אחרת אצל המציע?

	ראה תיקון לסעיף 2.2.2.1 לחוברת המכרז עמוד 3.   

	16
	3
	2.2.3.1
	למה הכוונה במשפט:

"גיאולוג האתר יהיה מועסק למשך כל תקופת ההסכם באופן בלעדי על ידי המציע, לטובת מתן השירותים כהגדרתם במכרז זה".

האם הכוונה היא שגיאולוג האתר לא יוכל להיות מועסק על ידי המציע בעבודה אחרת אצל המציע?

	ראה תיקון לסעיף 2.2.3.1 לחוברת המכרז עמוד 3.   

	17
	5
	2.2.12
	נבקש כי המשרד ינמק את דרישתו ויאפשר את ההחלפה תוך 60 יום מקבל הדרישה.
	הבקשה נדחית. 


	18
	5
	3.2
	נבקשכם לבחון שוב את נושא הוצאות הנסיעה לאזורים מרוחקים שהרי ברור שאין דין עלות שינוע עובדים לעבודה באזור אילת או רמת הגולן למשל, לעלות שינועם לעבודה במרכז הארץ.
	ראה שינוי לטבלה 1 - רכיבי עבודה לקביעת הצעת מחיר משוקללת [P1], בעמוד 8 לחוברת מכרז ולנספח י' – הצעת מחיר.

	19
	34
	11 להסכם
	נבקשכם לשקול שוב את האפשרות לביטול ההסכם כולו בהתראה של 30 יום בלבד. נבקשכם להחליף אפשרות זו בסיום עקב הפרה בלבד או רק לאחר שתקופת ההתקשרות הסתיימה ולא הוארכה על מנת למנוע גרימת הפסדי השתכרות אלטרנטיביים למציעים.
	הבקשה נדחית.



	20
	36-40
	17 להסכם 
	נבקש הבהרתכם לנושא הביטוחים:
 1. במכרז נדרשים סוגים שונים של ביטוחים. 
נבקש להפריד את נושא האחריות המיקצועית מביטוח עבודות קבלניות כיוון שאלה ניתנים ע"י גורמים שונים.
2. ביטוח עבודות קבלניות יכול להערך רק עם ערך פרויקט ולכן נבקש הסכמתכם כי נוכל לערוך את הביטוח רק לאחר קבלת ערך הפרויקט.
	"ביטוח חבות מעבידים", "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" ו-"ביטוח אחריות מקצועית" נדרשים כתנאי לחתימה על ההסכם מול הזוכה.
"ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט" ו-"ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות", נדרשים מהזוכה לעת פניה לקבלת שירותים לפי הזמנה 1.

	21
	42
	18 להסכם
	נבקשכם להגביל את אחריות המציע ביחס לנזקים כלכלים טהורים לסכום התמורה ששולמה לו עד להיווצרות עילת התביעה.
	הבקשה נדחית.

	22
	60
	נספח י' – הצעת המחיר
	נבקש לכלול אפשרות להוסיף בטבלה סעיף תמחור לעבודות מרוחקות כגון באילת או רמת הגולן, כפי שמופיע במחירונים של חברות כגון נתיבי ישראל וגופים כגון משרד הביטחון.
	ראה שינוי לטבלה 1 - רכיבי עבודה לקביעת הצעת מחיר משוקללת [P1], בעמוד 8 לחוברת מכרז ולנספח י' – הצעת מחיר.

	23
	4 + 67
	2.2.4.1 + נספח יז
	נבקשכם ליישב את הסתירה בין דרישת הניסיון מחברת הקידוח בסעיף 2.2.4.1 (3 שנים) ודרישת הניסיון מחברת הקידוח בנספח יז (5 שנים).
	ראה תיקון בנספח יז'.

	24
	18
	2.1
	שלב ביצוע 2, סעיף 1- תיאום תשתיות- עד כמה האתרים (קידוחים) ממוקמים באזורים בהם יש לבצע תיאום מול גופי התשתית השונים?
	ראה סעיפים 1.4 ו- 5.6 למפרט המקצועי שבנספח א'1 לחוברת המכרז.

	25
	20
	3.1
	מבקשים הוספת/שינוי אבני דרך לתשלום כך שניתן לכלול תשלום ביניים. למשל להגיש חשבונות מיד עם השלמת עבודות קדיחה, השלמת בדיקות מעבדה והשלמת דו"ח סופי. 
	הבקשה נדחית.

	26
	כללי
	
	האם ניתן לתת הערכה להיקף עבודות מרוחקות באזור הדרום/מרכז/צפון?
	הבקשה נדחית.


	27
	כללי
	
	האם ניתן יהיה לאשר בהמשך הוצאות חריגות בגין הובלת ציוד לאתר מרוחק/הוצאות לינה? לחילופין להוסיף סעיפים מתאימים בהצעת המחיר?
	הבקשה נדחית.
ראה סעיף 3.2 עמוד 5 לחוברת המכרז.


	28
	
	בנספח טו' 
	כתב ערבות ביצוע
מהו גובה הערבות?
	ראה סעיף 6 להסכם שירותי קבלן שבנספח ב' לחוברת המכרז. 

	29
	3
	סעיפים 2.2.2 ו-2.2.3
	דירוג האיכות לאנשי הצוות 
  
	ראה שינוי לסעיפים 2.2.2 ו-2.2.3 עמוד 3 לחוברת המכרז.

	30
	כללי
	
	שימוש במחפרון לחפירת תעלות סקר
המכרז 
	ראה שינוי לסעיפים 2.1.1, 2.1.2, 4.1.1, 5.3.5 למפרט המקצועי שבנספח א'1, שינוי לסעיף 17(4) להסכם שירותי קבלן שבנספח ב' ושינוי לנספח י' – הצעת מחיר.  

	31
	7
	4.3.3
	שינוי משקל רכיבי העבודה בקביעת הצעת המחיר המשוקללת 
	ראה שינוי לסעיף 4.3.3 עמוד 7 לחוברת המכרז, שינוי לטבלה 1 - רכיבי עבודה לקביעת הצעת מחיר משוקללת [P1] בעמוד 8 לחוברת המכרז, שינוי לטבלה 2: רכיבי עבודה לקביעת הצעת מחיר משוקללת [P2] בעמוד 8לחוברת המכרז ושינוי לטבלה 3: רכיבי עבודה לקביעת הצעת מחיר משוקללת [P3] בעמוד 9 לחוברת המכרז.
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