

ב' כסלו, תשפ"א  
18 נובמבר 2020

### פרוטוקול דיון ועדת מכרזים

מס' ישיבה: 1376	מס' פרוטוקול: 41619
מתאריך: 18 בנובמבר 2020	מס' פניה: 2121-(2)
סוג שלב: מימוש זכות ברירה	יחידה: אגף א' (נכסים ולוגיסטיקה)

**נושא הפניה:** התקשרות עם חניון מגדל אדגר 360 (לשעבר בניין מוסקוביץ') בדבר מנויים חודשיים לחניון התת קרקעי

**תוכן הפניה:** מבקשים להתקשר עם חברת אדגר השקות ופיתוח עבור שירותי חניה חודשיים (מנוי חודשי קבוע) לעובדי המשרד בכפוף להסכם השכירות המצ"ב (סעיף 14 ד') שתוקפו הוא עד 31/12/2023 (מצורף מסמך הארכת תוקף החוזה מיום תקופת ההתקשרות המבוקשת: 01.01.2021 ועד 31.12.21 סכום ההתקשרות: 1,572,480 ₪ כולל מע"מ עפ"י תוכנית העבודה המצורפת לפנייה זו. **סעיף אופציה במכרז: 14 ד'**

**תוכן סעיף האופציה:** למשתמש תהיה זכות ברירה (אופציה) במשך כל תקופת התקשרות חוזה זה וכל עוד שיש אפשרות להוספת מנויים, לרכוש שירותי חניה במבנה **מציעים:** 520035171 אדגר השקות ופיתוח **ספקים זוכים:** 520035171 אדגר השקות ופיתוח בע"מ סכום: 1,344,000.00 שקל **תקופה:** 01/01/2021 עד 31/12/2021 **סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ:** 1,344,000.00 ₪ **תקנה תקציבית:** 20600140 מרכז קרנות: 20001211095 סכום: 1,344,000.00 ש"ח **הערת החשב:** שם חשב: דלית להב

#### החלטת הוועדה:

מאשרים הארכת התקשרות **בכפוף לעמידה בהוראת תכ"ם 1.6.0.8 עיקול המחאות זכות, קיזוז חובות** עם חברת אדגר השקות ופיתוח בע"מ בדבר מנויים חודשיים (מנוי חודשי קבוע) לעובדי המשרד בחניון התת קרקעי בכפוף להסכם השכירות המצ"ב (סעיף 14 ד' לחוזה המקורי) שתוקפו הוא עד 31/12/2023.


**ספקים זוכים:** 520035171 חברת אדגר השקות ופיתוח בע"מ סכום: 1,344,000.00 שקל **תקופת ההתקשרות:** 01/01/2021 עד 31/12/2021 **סכום ההתקשרות לא כולל מע"מ:** 1,344,000.00 ₪ **סכום ההתקשרות כולל מע"מ (מחושב ליום החלטה):** 1,572,480.00 ₪ (סכום כולל לחיוב התקנה/ות התקציביות) **תקנה תקציבית:** 20600140 מרכז קרנות: 20001211095

האישור ניתן לפי תקנה: 3ג' – מימוש זכות ברירה בחוזה שנחתם

תוכנית העבודה אושרה ע"י סגן חשב רפרנט והיא נספח להחלטה זו.  
ההתקשרות מותנית בקיום תקציב מתאים בתקנה.  
ההחלטה התקבלה בוועידת חוזי.



עו"ד לירן שפיגל  
נציג/ת היועצת המשפטית



מר אייל אביטל  
נציג/ת החשבות



מר מנחם מזרחי  
יו"ר הוועדה