

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
ועדת המכרזים המשרדית

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

תאריך: 14.12.2020

כוונה להתקשרות - ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור - בצרוף חוות דעת מומחה:

הועדה מאשרת את הפרסום האמור, לאחר ששוכנעה לאור חוות הדעת והסברי המזמין כי מדובר בספק יחיד
לפי תקנה: (29)3 ספק יחיד

פטור מס' (פנימי): 2651

יחידה מבקשת: נוה יער

הנושא: לוי אגרונומי וביצוע העתקה של עצי אלון כחלק מפעולות ההקמה של המפטמה
החדשה במשק המודל במרכז מחקר צפון נוה יער

שם הספק: קפלן ידידיה / ידידי בסביבה ע.מ.: 005768536
היקף ההתקשרות: 71,194,50 ₪ כולל מע"מ 17% (+60,850 מע"מ)

תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה ועד ליום 31.3.2021

הסכם: לא

ביטוח: כן, בנוסח נספח ג' - בהתאם להוראת תכ"מ 4.4.0.1 "ייעוץ ביטוחי"

אנש קשר לקבלת השגות מהציבור: יעל שלוש דואר אלקטרוני: tender_committee@volcani.agri.gov.il

נציגת היחידה
יעל לאור

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

רחל לירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה: (29)3 ספק יחיד

החלטת הועדה מיום:

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדין ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל
בפטור ממכרז לפי תקנה (29)3 בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור
פרסום כוונת התקשרות.

הערה: בהתאם להוראת תכ"מ ה.1.2.0.6.1 "הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020", לאור כך שמדובר
בהתקשרות חיונית - אין צורך באישור ועדת החריגים באוצר וניתן להוציא הזמנה.

נציג היחידה

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

רחל לירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

משרד החקלאות	מינהל המחקר החקלאי
יחידה מזמינה/מכון:	מרכז מחקר נווה יער
תאריך חוות דעת:	08.12.2020
פטור מס' (פנימי):	2651

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 / □ (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: □ כן ♦ לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

X שירותים

טובין

שם הספק:	קפלן ידידיה / דידי בסביבה
מספר הספק: (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	005768536 (מספר עוסק מורשה)
ספק זה הנר:	ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	71,194.50 ₪ כולל מע"מ 17% (+60,850 מע"מ)
תקופת ההתקשרות:	מיום אישור ההזמנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא: ליווי אגרונומי ובצוע העתקה של עצי אלון כחלק מפעולות ההקמה של המפטמה החדשה במשק המודל

משק המודל נמצא בתהליך הקמה של מפטמה חדשה, מדייקת, בה יינתן דגש מיוחד על רווחת העגלים ושמירה על הסביבה. במהלך השנה האחרונה הסתיים שלב הכנת התוכנית האדריכלית וההצעה נמצאת כעת בשלבים אחרונים לקראת ההגשה לקבלת היתרי הבניה.

כחלק מהתוכנית אנו נדרשים להעתקה של 6 עצי אלון, וזאת לאחר שנעשו כל המאמצים האפשריים לעשות התאמות לתוכנית האדריכלית ולהביא למינימום את מספר העצים אותם נדרש להעתיק.

מדובר בהתקשרות זחופה ביותר עם ספק שייתן מענה לתהליך ההעתקה והליווי האגרונומי. כיוון שניתן להעתיק עצים רק בחודש ינואר (משיקולי אגרונומיים) מדובר בהעתקה שחייבת להתבצע בעוד מספר שבועות. אם לא נבצע את ההעתקה בינואר 2021 התוכנית של הקמת המפטמה תתעכב בשנה שלמה. יש לכך השלכות חמורות על תהליך הצטיידות שכבר החל עבור המפטמה וכן על המשך ההתארגנות עם מתקן הקומפוסטציה שכבר נרכש בעלות גבוהה.

לכן, מפאת לוח הזמנים הצפוף, אנו מבקשים להתקשר בנושא הזה עם "דידי בסביבה". דידי עבד איתנו בעבר על הכנת סקר העצים והוא הספק היחיד כרגע שמכיר ויודע את -

- כל פרטי תוכנית ההקמה,
- מיקומו ומצבו של כל עץ ועץ בשטח המדובר,
- האינטראקציה שהיתה מול פקיד היערות,
- האינטראקציה מול האדריכלים והשינויים שנגזרו מהצורך לשמר חלק מהעצים.

התקשרות עם ספק אחר תאיט את התהליך ותסכן את האפשרות לביצוע ההעתקה הדחופה. מכרז בנוהל הרגיל יסרב את התהליך, יפגע בהמשכיות המהלך אותו התחלנו, ובסופו של דבר ייקר אותו בשל הוצאות בלתי צפויות.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:**
לא רלוונטי. אנחנו מבקשים להתקשר עם דידי בסביבה מהסיבות המפורטות לעיל.

2. **ממצאי הבדיקה:**


לא רלוונטי

3. **נימוקים והערות נוספות:**

ההתקשרות דחופה ביותר!! ניתן להעתיק עצים רק בחודש ינואר (משיקולי אגרונומיים). אם לא נבצע את ההעתקה בינואר 2021 התוכנית של הקמת המפטמה תתעכב בשנה שלמה. יש לכך השלכות חמורות על תהליך הצטיידות שכבר החל עבור המפטמה וכן על המשך ההתארגנות עם מתקן הקומפוסטציה שכבר נרכש בעלות גבוהה.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	חוקרת והמנהלת המדעית של משק המודל	ד"ר יעל לאור
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית