

מכרז (ריכוז)

16/12/2021
דף מס': 001

רפואת העובר מכרז

סה"כ	
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.2 קירות בטון תת פרק 02.3 חגורות תת פרק 02.4 פלדת זיון תת פרק 02.5 קידוחים תת פרק 02.6 תקרות וגגות בטון מלא סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	פרק 04 עבודות בניה תת פרק 04.1 בניה בבלוקי בטון סה"כ 04 עבודות בניה
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 איטום רצפות חדרים רטובים תת פרק 05.2 איטום גגות תת פרק 05.3 איטום אלמנטים ורטיקלים בגגות סה"כ 05 עבודות איטום
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.1 דלתות נגרות תת פרק 06.2 דלתות לארונות שירות תת פרק 06.3 דלתות מסגרות תת פרק 06.4 חיפוי קירות סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

16/12/2021
 דף מס': 002

רפואת העובר מכרז

סה"כ	
	<p>פרק 07 מערכות תברואה כיבוי אש וגזים רפואיים בבניין</p> <p>תת פרק 07.1 מערכות הספקת מים קרים, חמים לשימוש ומי כבוי אש</p> <p>תת פרק 07.2 מערכת ניקוזים ואיוורור</p> <p>תת פרק 07.3 קבועת תברואה</p> <p>תת פרק 07.4 גזים רפואיים</p> <p>תת פרק 07.5 פירוקים ושונות</p> <p>תת פרק 07.6 מערכת מתזים לכיבוי אש אוטומטית</p> <p>סה"כ 07 מערכות תברואה כיבוי אש וגזים רפואיים בבניין</p>
	<p>פרק 08 מתקני חשמל</p> <p>תת פרק 08.0 שונות</p> <p>תת פרק 08.2 מובלים</p> <p>תת פרק 08.3 כבלים ומוליכים</p> <p>תת פרק 08.4 לוח ראשי B1</p> <p>תת פרק 08.5 לוח התאוששות B2</p> <p>תת פרק 08.6 לוח משנה B3</p> <p>תת פרק 08.7 הארקות והגנות</p> <p>תת פרק 08.8 גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם לתאורת פנים וחוץ</p> <p>תת פרק 08.9 נקודות</p> <p>סה"כ 08 מתקני חשמל</p>
	<p>פרק 09 עבודות טיח</p> <p>תת פרק 09.1 טיח פנים</p> <p>סה"כ 09 עבודות טיח</p>

16/12/2021
 דף מס': 003

רפואת העובר מכרז

סה"כ	
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1 ריצוף תת פרק 10.2 חיפוי סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.1 צבע פנים תת פרק 11.2 שליכט צבעוני סה"כ 11 עבודות צביעה
	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.1 דלתות אלומיניום תת פרק 12.2 חלונות אלומיניום תת פרק 12.3 מחיצות מודולריות סה"כ 12 עבודות אלומיניום
	פרק 15 מתקני מיזוג אויר תת פרק 15.1 יחידות לטיפול באויר תת פרק 15.2 צנרת מים ואביזרים ובידוד תת פרק 15.3 מערכת פיזור אויר ובידוד תת פרק 15.4 מערכות חשמל ופיקוד תת פרק 15.5 מערכת בקרה ממוחשבת תת פרק 15.6 מערכות שונות ועבודות עזר סה"כ 15 מתקני מיזוג אויר
	פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.1 מסגרות חרש

16/12/2021
 דף מס': 004

רפואת העובר מכרז

סה"כ	
	תת פרק 19.6 לוחות מדרך סה"כ 19 מסגרות חרש
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.1 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות תת פרק 22.3 תקרות פריקות מאריחים מינרליים תת פרק 22.4 תקרות אלומיניום ופח מגולון תת פרק 22.5 תקרות גבס ופתחי שירות תת פרק 22.6 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס תת פרק 22.8 איטום במחיצות גבס תת פרק 22.9 חיפוי הגנת קירות ופינות סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.1 הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון סה"כ 24 הריסות ופירוקים
	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד תת פרק 60.1 ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן ראשי סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
	פרק 61 בדיקות מעבדה תת פרק 61.1 בדיקות מבנים סה"כ 61 בדיקות מעבדה

16/12/2021
דף מס': 005

רפואת העובר מכרז

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן