

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבראות	
הנדסה רפואית	
05/01/2022	

קֶרן מחקרים _____ מדינת ישראל X
(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיקונים וחלפים של מכשור רפואי חברת גטר גרופ בע"מ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

גטר גרופ בע"מ	
520042326	
71160	
ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> X	ספק חוץ _____
800,000 ₪ כולל מע"מ	
24 חודשים	

20204750 26.11

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

1. חב' גטר גרוף בע"מ נציגה בלעדית של היצרנים הבאים:
PENTAX , HITACHI , HAAG STREIT , COOK , HENKS-SASS WOLF , ZIESS , THERMO , VELP , SOCQREX , FHISHER SCIENTIFIC
2. לצורך תיקון /אחזקת מכשור של היצרנים הנ"ל , נדרשת רכישת חלפים מקוריים. חלפים מקוריים אלה, ניתן לרכוש אך ורק מהנציגה הבלעדית של היצרנים הנ"ל - חברת גטר גרוף בע"מ.
3. לצורך תיקון/אחזקה של מכשור רפואי , נדרש לעיתים להזמין סכנאי אשר הוסמך על ידי היצרן . לא ניתן לבצע עבודות תיקון/אחזקה אלה, ע"י סכנאי שלא הוסמך ע"י היצרן . רק לחב' גטר גרוף בע"מ יש אישור מהיצרנים והסמכה לסכנאים לצורך ביצוע העבודות הנ"ל.
4. בין היתר מדובר במכשור הבא : מכשור מעבדתי , מכשור אנדוסקופי , מצלמות , מכשור גסטרו , מכשור לעיניים , מנורות סדק , ציוד לבדיקת עיניים , מיקרוסקופים

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

בכבוד רב מנהל תחום מנהל פרויקט	מ"ס 01/101/10	27/7
---	---------------	------