

כתב כמויות

שם עבודה: בי"ח אסף הרופא בנין מעבדות חדש תוספת מעלית

מספר עבודה: 8191

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
8191	בי"ח אסף הרופא בנין מעבדות חדש תוספת מעלית				
1	8191-0-03.07.202				
17	פרק 17 - מעליות				
1	למעליות נמספר 32+33				
17.01.001	מחיר כללי עבור מעלית חדשה (מספר 33) MR GEARS 211- נוסעים, 1,600 ק"ג, 3 תחנות, 1.0 מ/ש, גובה הרמה 8.5 מ' בקירוב בפיקוד משותף עם מעלית מספר 32 בתוקף כנ"ל עם כל החומרים והחלקים כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל פירוק הציוד הישן למעט הפסים והמשקופים החיצוניים וכולל אחריות הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (12 חודשים).	קומפ...	1.00		
17.01.002	מחיר כללי לשיפוץ מעלית מספר 32 (קיימת) הכולל החלפת מפעיל דלתות לוח הפיקוד, בקר התדר, אינסטלציה חשמלית בחדר המכונות ובפיר, טבלאות הלחצנים ומראה הקומות בתא ובתחנות כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החומרים והחלקים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש לעבודה כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (12 חודשים).	קומפ...	1.00		
1	סה"כ למעליות נמספר 32+33				
2	חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות				
17.02.001	מחיר עבור שרות "רגיל" לאחר תקופת האחריות למעליות מספר 32+33.	שנה	5.00		לא לסיכום
17.02.002	כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף (סה"כ 2 מעליות).	שנה	5.00		לא לסיכום
2	סה"כ חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות				
17	סה"כ פרק 17 - מעליות				
1	סה"כ 8191-0-03.07.202				
8191	סה"כ בי"ח אסף הרופא בנין מעבדות חדש תוספת מעלית				