



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות

18.08.24

עדכון מס' 2- מכרז 179/2024 הקמת מבנה משטרת באר שבע
פרוטוקול סיור קבלנים

הנדון:

1. **להלן פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים בתאריך 18.08.24:**
 - 1.1. **מתווה סיור הקבלנים:**
 - 1.1.1. נערך רישום המשתתפים בכנס, בוצע סבב היכרות בין נציגי המשטרה לספקים, כאשר הח"מ הציגה את האלמנטים המסחריים.
 - 1.1.2. לאחר מכן סיפקו נציגי מב"ן ואדריכלית הפרויקט הסברים ונתונים טכניים כלליים ונערך סיור בשטח המיועד להקמת מבנה משטרת באר שבע.
 - 1.1.3. במהלך הסיור התקבלו שאלות הבהרה מהספקים אשר נרשמו על ידי נציגת מחלקת רכישות ומכירות.
 2. במהלך הסיור הוצגו בפני הספקים עיקרי הדברים כמפורט להלן:
 - 2.1. **נציג מח' הבינוי/ רפ"ק אלכס זבורובסקי:**
 - 2.1.1. הציג את הפרויקט וכן ניתנו דגשים בשטח ההקמה של התחנה המיועדת.
 - 2.1.2. ניתנו דגשים על ידי אדריכלית הפרויקט גב' לאה לנדא ומר' אבי מרציאנו מחברה לניהול פרויקטים ניצן ענבר.
 - 2.2. **מרו"מ- עורכת המכרז/ פקד אורטל פרידמן:**
 - 2.2.1. **דגשים מסחריים שהועברו:**
 - 2.2.1.1. לוחות זמנים למכרז: דגש על מועד אחרון לשאלות הבהרה ומועד אחרון להגשת הצעות.
 - 2.2.1.2. הגשה פיזית בתיבת המכרזים בבעלי המלאכה 41 רמלה.
 - 2.2.1.3. תנאי סף למכרז.
 - 2.2.1.4. מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה.
 - 2.2.1.5. מילוי טופס הצעת המחיר/כתב הכמויות.
 - 2.2.1.6. קביעת זוכה.
 - 2.2.1.7. ביטוח.
 - 2.2.1.8. היתר בניה.
 - 2.2.2. **שאלות הבהרה:**
 - 2.2.2.1. הובהר לספקים כי לא יינתן מענה לשאלות הבהרה במהלך הסיור, כל שאלות ההבהרה אשר התקבלו נרשמו ויפורסמו במסגרת עדכון למכרז-פרוטוקול סיור קבלנים.
 - 2.2.2.2. הובהר כי רק מה שיפורסם מטעם הח"מ הוא זה אשר יחייב וישמש חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז. ככלל ההתנהלות במכרז תהיה בכתב בלבד.



- בלמס -

2.2.2.3. שאלות הבהרה אשר לא הועברו במסגרת הסיור ניתן יהיה להשלים שאלות הבהרה נוספות עד למועד הגשת שאלות הבהרה למכרז כאמור במסמכי המכרז.

2.2.3. המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך **15.09.2024 עד לשעה**

15:00 במשרדינו במטה הארצי רמלה, כמפורט מסמכי המכרז.

3. להלן ריכוז שאלות כפי שהועלו על ידי המשתתפים במסגרת סיור הקבלנים ומענה המשטרה בהתאם:

מס"ד	שאלה	תשובה
1	עובדים מורשים לעבודה בפרויקט	כמפורט במסמכי המכרז (מסמך ב' פרק ב'-סעיף 7)
2	תוכנית תנועה	יש תוכנית תנועה מאושרת. תוכנית התארגנות באחריות הספק הזוכה בתיאום מול הרשויות.
3	חיבור למים ולחשמל	יתואם על ידי הזוכה מול הרשות המקומית בהתאם לתנאי המכרז. תשומת לב כי ישנם חלקים בסמוך לאזור הבנייה המאווישים 24/7.
4	אבטחת איכות	אבטחת איכות באחריות הספק הזוכה. משטרת ישראל מבקרת את תהליך אבטחת האיכות באמצעות מנהל פרויקט ומפקח מטעם המשטרה.
5	פינוי מבנים קיימים	בהתאם לנרשם בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז.
6	היתר בניה – האם ההיתר שצפוי להתקבל מלא או חלקי?	ההיתר שיפורסם באתר מנהל הרכש יהיה היתר מלא לפרויקט

4. **יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.**

5. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

6. יובהר כי,

6.1 כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

6.2 לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.

6.3 האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

6.4 אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.

6.5 השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.



- בלמס -

בברכה,

אורטל פרידמן, פקד
מדור רכש לוגיסטי ופרט