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 :ויועצים מתכננים

 
 

 08-6745851  מהנדס ראשי –אינג' פטריק בניטה   נציג המזמין:
 oshrata@barzi.health.gov.il  המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון   

 
  03-6244800     שרון אדריכלים  אדריכלות:

 ar.co.il-office@sharon  6816522, תל אביב  37שארית ישראל    
 

 09-7671204     אינג' נחום ברר  מתכנן שלד:
 barerna@gmail.com   4445110א סב-כפר 10אימבר    

 
 08-6281292    ה בע"מא.שוורץ הנדס  תברואה:
 eng.com-ariehs@as   באר שבע 4יהודה הנחתום    

 
 08-6238774   .אהרוני מהנדסים יועציםי   חשמל:

 aharoni.co.il-yossi@y   , באר שבע4יהודה הנחתום    

 
 03-9211197   יועצים הררי נעם מהנדסים  מיזוג אויר:

 eng.com-noam@harari    7763פ"ת ת.ד 7לשם    
 

 050-2279715     שראל ניסני  תקשורת ובטחון:
 sarel@advisecom.co.il     , הדס107עדי    

 
 08-8674458   , אדריכלית ורד אושרארט נוף  אדריכלות נוף:

 vartnof@gmail.com     גן יבנה    
            

 5222495-053    קובי אוחיוןאינג'   קרקע וביסוס:
  eng.co.il-office@kobi    , אשקלון1הגבורה    

 
 03-9011747     על בטוח  בטיחות:
 batuah.co.il-office@al    ראש העין, 11העבודה    

 
 08-9261241   , אינג' יורי סופריןישרא טיים  מיגון פקהע"ר:

 sofrin_y@israteam.co.il     192רעות ת.ד    

 
 04-9990926    כורם הנדסה בע"מ   נגישות:
 eng.com-Noami@corem    3095301זכרון יעקב    

 
 052-2522525    אורון בקרת קרינה  מיגון קרינה:

 oronltd@gmail.com   , ירושלים2/3הרב ברמן    
 

  08-6738937  אינג' איל כהן -בע"מ  תפיקון הנדסה תאום, ניהול, פיקוח 
 tepicon.eng@gmail.com  5551603 קרית אונו 3רח' עמוס   עריכת מכרז:
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 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה

 
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך 

  כתב הזמנה והצעת הקבלן  מסמך א' 
 3210די קבלן )מדף י-תנאי החוזה לביצוע מבנה על  מסמך ב' 

 (2005אפריל  –נוסח תשנ"ו 
 מפרטים כלליים ונהלים:  מסמך ג' 

הבין משרדי לעבודות בנין )הספר מפרט הכללי ה
והפרקים המתאימים הכחול( על כל פרקיו בכלל 

לביצוע עבודה זו בפרט במהדורה האחרונה 
 והמעודכנת ביותר ליום פרסום המכרז ע"י המזמין.

 
 הנחיות ונהלים נוספים ושל משרד הבריאות:

 מערכות גזים רפואיים. G-01 .א

 סימון וזיהוי צנרת ומיכלים.L -70  .ב

 מערכות חשמל. E-01 .ג

חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת  .ד
 נזקים במקרה של רעידות אדמה.

 מערכות מיזוג אויר.AC-01     .ה

 מערכות חום. H-01 .ו

 
תנאים כלליים מיוחדים  1 -מסמך ג

 והנספחים המצורפים להם
 

מיוחד ואופני טכני מפרט   2 -מסמך ג
 מדידה מיוחדים 

 

  כתב כמויות  מסמך ד'  
  התכניות  מערכת מסמך ה' 
  תנאים מיוחדים מסמך ו'

 
שרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה מ-הוועדה הביןמפרט הכללי לעבודות בניה של ב

 בהשתתפות:  לבנייה ולמיחשובם
 משרד הביטחון / אגף בינוי 

 משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה 
 משרד האוצר / החשכ"ל 

 משרד התחבורה
ניתן לעיון מעל דפי האינטרנט בכתובת 

https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 
 

 20רפואה רח' ד"ר ארליך  את מפרטי משרד הבריאות ניתן לרכוש במנהל לתכנון ובינוי מוסדות
  ם מעל דפי האינטרנט.ת"א ו/או לעיין ב-יפו

 http://www.health.gov.il/*ניתן לעיין בנהלים באתר האינטרנט שכתובתו: 

 
 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
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 הצהרת הקבלן 
 

ו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את הקבלן מצהיר בזה כי ברשות
תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

 לדרישות המוגדרות בהם. 

 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 הערה: 
זילי, אשקלון"  יראה כאילו נרשם "עמותת בכל מקום בו נרשם "המרכז הרפואי ע"ש בר 
קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושרותי בריאות שליד המרכז הרפואי ברזילי,  
 אשקלון )ע.ר(. 

 
 
 
 
 

 ______________________  חתימת הקבלן  _____________________  שם הקבלן
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 מסמך א'

 ושיפוץ חלק מבנה קיים מכון איזוטופים ופט.סי.טי חדש תינבל ןלבק תעצהו הנמזה בתכ
 :אשקלוןבמרכז הרפואי ע"ש ברזילי, 

           
 

 עב' גמר ומערכות,  ,למבנה הקייםתוספת  מבנה מוגן חדש, בנית  –שלב א'  
 תשתיות חוץ, התחברות לתשתיות קיימות ופיתוח סביבתי.   
 חודשים 12משך    
 . סקר וזיהוי הזנות ומערכות קיימות, ניתוק מערכות, ביצוע מעקפים 1  –שלב ב'  
 וניותזמניים או קבועים, למערכות חי   
 . פירוקים והריסות, שיפוץ, גמר ומערכות.2   
 חודשים 12משך    
 ממועד פינוי חלק המבנה הקיים וקבלת הזמנת עבודה לשלב זה.   
 זו תתבצע בטור או במקביל לשלב א'עבודה    

 
 "הפרויקט"(. –הלן )         

 
 יתלב קלח םיווהמה 'ח דע 'א םיחפסנ תוברל דרפנב םסרופמ ןלבק תעצהו הנמזה בתכ ךמסמ
 .הזוחהמ דרפנ
 
 :'א ךמסמב ןייוצמל (םיפידע) המלשה יפיעסו םימילשמ םיחפסנ ןלהל

   
 :םיפסונ םיהסבר .1
 

 ם הגשת "ההצעה" מהמנהל והמפקח עללמכרז בטרניתן לקבל הסברים נוספים ביחס 
 tepicon.eng@gmail.com  6738937-08תפיקון הנדסה טל':  -יל כהןאמהנדס  :פרויקטה
 

 :תונובשח תשגה .2
חשב עבור המזמין ועל חשבון החשבונות יוכנו ויופקו ע"י חברת תוכנה ושרותי מ .א

 או ש"ע בתכנת "בנארית" הקבלן
לקי העבודות שבוצעו וזאת לחא כמויות נמדדות ע"ג דפי מדידות ל הקבלן להמציע .ב

 מועד הגשת החשבון החלקי:שבוע לפני עד  במהלך החודש
 חשבון חלקי ללא חישובי כמויות לא יתקבל.. 1
שיוכנו עפ"י כללים נאותים, אופני מדידה  חישוב כמויות . סעיפים שלא יצורף אליהם2

לא יאושרו סעיפים לתשלום "על חשבון" כמות  .כליל ימחקו וע"י חשב כמויות מומחה
 לא מדודה.

. תשלום "על חשבון" ציוד, רכיבים או חומרים, מכל סוג שהוא אשר לא הותקנו 3
 לא יאושר בחשבונות החלקיים. –במקומם באופן מושלם בפרויקט 

בטיחות ע"י מהנדס סיכונים ו יצורף סקר , כתנאי לאישור החשבון,. לכל חשבון חלקי3
ות יחייבו את דרישות הסוקר/מהנדס הטיח בטיחות מומחה ע"ח ומטעם הקבלן.

 הקבלן, יבוצעו על ידו ללא תמורה נוספת ויהוו אף הם תנאי לתשלום החשבון.
 

טיוטת  כל .הקבלן יגיש לפיקוח עותק אחד של טיוטת כמויות בצורת חשבון לבדיקה .ג
חודש עבור עבודה השבתחילת  5 –ולא לאחר  ה 1 –ה לא לפניוגש תחשבון חלקי 

 שבוצעה בחודש הקודם.
 

 י הגשה:איחור במועד .ד
 )איחור במועדי הגשת חישובי הכמויות יחשב לאיחור בהגשת החשבון(

ימים במועד  15לדחיה של  תביאבחודש  14 -ל 6הגשת טיוטת חשבון במועד שבין ה 
 התשלום.

ימים במועד  30לדחיה של  תביאבחודש  30 -ל 15הגשת טיוטת חשבון במועד שבין ה 
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 התשלום.
 

 שעות מקבלת תיקון המפקח, 48ולא יאוחר מ  הכמויות,לאחר בדיקת ואישור טיוטת  .ה
 עותקים תואמים את טיוטת הכמויות המאושרת. 2יפיק הקבלן חשבון מקור ועוד 

 
 

:'א ךמסמב טרופמה לע ףידע ,םימכסומ םירוגיפ ייוציפ .3  
ממועד צו התחלת  ימים  14מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  הכוזה ןלבקה

תנאי החוזה.עבודה, ולסיים את כל העבודה לפי   
 ,םימכסומ םירוגיפ ייוציפ ,וזזוקי ןלבקה לש יפוסה ונובשחמו םיניבה תונובשחמ

 ש"ח 1,000סך של  ,תרדגומהשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה יבמקרה שלא 
 ₪ 2,000, הימים הראשונים 30משך  כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום של איחור

 משך כל יום איחור שלאחר מכן. ₪ 6,000 -ו פיםימים נוס 30משך 
החוזה מדף  בסעיף המתאים שלכמוגדר  ותוספת מע"מ כום ישא הפרשי הצמדההס

(3210.) 
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 נספח בטיחות בעבודה המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם:
 

 נספח בטיחות לחוזה קבלן ראשי/מבצע הבניה
 

דרישות נספח חוזה זה מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והפרתו כדין  .1
 הפרת החוזה עצמו.

 
 מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה": .2
 

יספק ויהיה  יבצע,במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט ובתפקידו זה  .2.1
 להיבטי הבטיחות השונים בפרויקט. אחראי

לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  6הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  .2.2
 (. 4, עד השלמה סופית של הפרויקט ואכלוס )עד קבלת טופס  1988

אם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרויקט והוא ישא בכל החובות המוטלות בהת .2.3
 בתקנות ובחקיקה ובהוראת נוהל זה.

 

 מינוי מנהל עבודה .3

 

 "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו.  .3.1
 

 : אחריות מנהל העבודה  3.1.1
 

ויהיה נוכח  נוכחות סידורי הבטיחות באתר  יפקח ויוודא ישגיח,מנהל העבודה   3.1.1.1
 .ומתמדת כל זמן שמבוצעת באתר עבודה ישירה

 מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה.  3.1.1.2
באם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה   3.1.1.3

 ב'(. 3שנייה )המנוי עפ"י סעיף יתמנה מנהל עבודה נוסף למשמרת 
 החלפת המשמרת תבוצע עפ"י נוהל מיוחד+ תיעוד, באחריות הקבלן הראשי.  3.1.1.4

 
 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח חוזה זה: .4
 

מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו אשר ישלח הודעת מנוי  .4.1
(,העתק מטופס זה יועבר לממונה הבטיחות של  155אל אגף הפיקוח במשרד התמ"ת )טופס 

 המרכז הרפואי.
 חובת ניהול הבטיחות. .4.2

להיפגש עם הממונה על הבטיחות במרכז  ומהנדס הבטיחות מטעמו באחריות מבצע הבניה .4.3
תחילת העבודה, למלא אחר כל דרישותיו והנחיותיו לביצוע העבודה  יום לפני 14 -הרפואי כ

בבטיחות מקסימאלית, במסגרת זו,  רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי בהתאם 
 זה.להערכת סיכונים שביצע וכראות עיניו, להעלות דרישות נוספות שאינן בהסכם 

, יקיים סקר בטיחות אחת לחודש בתאריכים באמצעות מהנדס הבטיחות מטעמוהקבלן,  .4.4
 התנאים שבו, לבכל חודש. העברת הסקר הכתוב לידי הפיקוח ועמידה בכ 30 -ל 25שבין ה 

 תתנה את אישור חשבון הביניים של הקבלן לאותו החודש.
 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .5
 

קיים "תוכנית בטיחות" ולבאמצעות מהנדס בטיחות מטעמו הכין על מבצע הבניה ל .5.1
 כתובה הכוללת את המרכיבים הבאים:

 
 הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.  .5.1.1

פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת סיכונים הכוללות, לכל  .5.1.2
לאיתור והערכת סיכונים )באמצעות סקירה הפחות, פירוט של שיטות או נהלים 

מראש של סביבת העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור 
 מפגעים.

ירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות פ .5.1.3
 .בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם
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פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם לעבודה    .5.1.4
כולל נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי  –בטוחה 

ומבצעי ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים  ההדרכות
 בנושאי הבטיחות באתר.

דורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע / פירוט של ציוד ה   .5.1.5
 שבוצעו.

 רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .  .5.1.6
 

: דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות, כגון  .5.1.7
 חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי עבודה וכדומה. 

שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי, תאונה, פירוט    .5.1.8
 וכמעט תאונה.

ולל כ –פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע מדידות    .5.1.9
 מדווחים.   למי

פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד להבטיח כי אף הם  .5.1.10
 ל מבצע הבניה.שותוכנית הבטיחות פי מדיניות -עובדים על

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. .5.1.11
פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית  .5.1.12

 הבטיחות.
 

מורכבת, שיש בה סיכונים  ייחודיתבמידה וביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה  .5.2
קיים תוכנית כתוב ולמיוחדים שאין להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית, יש ל

 בטיחות נפרדת לאותה משימה. 
תועבר לאישור ממונה תוכן ע"י מהנדס בטיחות מומחה מטעם הקבלן ו תוכנית הבטיחות .5.3

 הבטיחות של המרכז הרפואי.
דרישות כל דין, ובדרישות תקנים מחייבים, כולל חובת מבצע הבניה מחויבות לעמידה בל .5.4

 מבצע הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות. 
עניין      כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, יתועדו, ויהיה זמינים לבעלי  .5.5

 באתר!  על פי הצורך
לעת מימוש התוכנית בידי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי, הסמכות לבדוק מעת  .5.6

באמצעים עליהם יחליט לפי העניין. חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם ממונה הבטיחות 
של ביה"ח ולהציג בפניו כל מסמך שיידרש לצורך כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את 

 המציאות באתר לפי ראות עיניו.
 :דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה .5.7

 
 . םמינימאלייהביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן הינם הערה: 

הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה. 
 הביצועים אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש סתירה לחוק החוק קובע.

    
 גהות ורווחה: .5.7.1

 
 כולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים.ת - העזרה  ראשונ  5.7.1.1

 יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה. 50באם מספר העובדים יעלה על 
 סופקו לאתר מי שתייה בעלי איכות טובה.י - מי שתייה  5.7.1.2
ותקנו שירותים זמניים באתר או לחלופין: ייקבעו שירותים י -שירותים  5.7.1.3

 באישור ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.לשימוש העובדים בתיאום ו
ותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האוויר י -מקום אכילה  5.7.1.4

 לנוחות  העובדים.
 

 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .5.7.2
 

מטעמו ו/או קבלנים אחרים  מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים .5.7.2.1
המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת 

 הסיכונים למשימת העבודה:
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 ובע מגן,נעלי בטיחות.כ-ציוד מגן בסיסי .5.7.2.1.1
כפפות על פי סוג העבודה )מניעת חיכוך,כוויות,חומרים  .5.7.2.1.2

 כימיים,התחשמלות(.
 הגנת עיניים. .5.7.2.1.3
 הגנת שמיעה. .5.7.2.1.4
 הגנת פנים. .5.7.2.1.5
 ת גוף.הגנ .5.7.2.1.6
 הגנה מפני נפילה מגובה. .5.7.2.1.7
 הגנה מפני קרינת השמש. .5.7.2.1.8

 
 באחריות מבצע הבניה,לספק לאתר את פרטי הציוד לניהול הבטיחות: .5.7.2.2

 
 ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה. .5.7.2.2.1
 מאווררים לייבוש ופיזור ריחות. .5.7.2.2.2
 מטפי כבוי אש. .5.7.2.2.3
 ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף. .5.7.2.2.4
 אמצעי גידור וחסימה. .5.7.2.2.5

 
ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין מבצע הבניה יחזיק  .5.7.2.3

 ותקני, עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.
 

 הדרכה עובדים ומנהלים: .5.7.3
 

החברה הקבלנית תתכנן ותקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות לכלל  .5.7.3.1
 העובדים.

 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. .5.7.3.2
לשפות  באם יהיה צורך תעמיד החברה הקבלנית על חשבונה מתורגמן .5.7.3.3

 זרות:
 

 הדרכה בסיסית. .5.7.3.3.1
הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל,עבודות  .5.7.3.3.2

חפירה,בטיחות בעבודה בסביבת סיכונים כימיים וכד'(, 
 הסמכות והכשרה לביצוע עבודה בגובה לפי התקנות בנושא.

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים. .5.7.3.3.3

 
, בנוסף להדרכה,תבצע החברה הקבלנית הדרכות משלימות בעצמה .5.7.3.4

 הדרכות שבועיות של מנהלי העבודה.
כל עובד יקבל דפי מידע על סכנות וסיכוני בטיחות במקום העבודה  .5.7.3.5

 ובתחנת העבודה.
 

 כשירות ציוד: .5.7.4

 
 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

 

 .פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה 
 .חוק החשמל 

 .תקני מכון התקנים הישראלי 
        .תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה 
 

החברה הקבלנית תוודא כי פרטי הציוד שבהם ייעשה שימוש הינם  .5.7.4.1
 תקינים ותקניים.

ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך לממונה הבטיחות של  .5.7.4.2
 המרכז הרפואי.

יערך מבדק בטיחות למערכת החשמל הזמנית באתר מיד לאחר הקמתה  .5.7.4.3
 המבדק יערך אחת לשנה.-ע"י חשמלאי בודק
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כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ,כל מפסקי הדלף )בדיקת  .5.7.4.4
 רגישות( ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.

 כל כלי רכב מכני,כולל מלגזה,יצויד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור. .5.7.4.5
 התרעה חזותית )צ'קלקה( בתנועה.

 
 ויישום לקחים:תאונה,"כמעט ונפגע",טיפול,דיווח,ניתוח,לימוד  .5.7.5

 
 תאונה: .5.7.5.1

 
 כל אירוע בו נפגע אדם . .5.7.5.1.1
ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד )פירוט  .5.7.5.1.2

 הדרישות בפנקס הכללי(.
 

 יש לדווח לגורמים הבאים:
 

 .יש לדווח מיידית למנהלים האחראיים 
 .יש לדווח לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי 
 .יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת 

  לדווח מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן.יש 
 

 כמעט ונפגע":"  .5.7.5.2
 

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש,אולם היה פוטנציאל לפציעה   5.7.5.2.1
 או לנזק )פירוט הדרישות בפנקס הכללי(.

 
 יש לדווח לגורמים הבאים:

 .יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים 

  המרכז הרפואי.יש לדווח לממונה הבטיחות של 
 

 מערכת הפקת לקחים .5.7.5.3

 
ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם מבצע הבניה יבצעו  .5.7.5.3.1

ניתוח אירוע, יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים 
 למניעת הישנות אירועים נוספים.

ממונה הבטיחות מטעם מבצע הבניה, יבצע מעקב אחר יישום  .5.7.5.3.2
 הלקחים.

 
 קבלני משנה: .6
 

יחשבו כעובדי "מבצע  או קבלנים "אחרים" בהסכם ישיר עם המזמין, באתרקבלני משנה  .6.1
 הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית.

 למרכז הרפואי לא תהיה כל נגיעה לקבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים. .6.2

בכל מקום בו נרשם במפרטים הטכניים ו/או אחר "יבוצע ע"י אחרים" הכוונה יבוצע ע"י  .6.3
קבלני משנה אחרים מטעמו כחלק בלתי נפרד מהעבודה, ללא תשלום הקבלן הראשי או 

 נוסף.
 

 מערכת דיווח לממונה הבטיחות של המרכז .7

 

חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך שיידרש  .7.1
 בנושא ניהול הבטיחות.

באתר ולעמוד על במידה שממונה הבטיחות של המרכז הרפואי יראה לנכון לערוך סיור  .7.2
 מצב הבטיחות באתר, יקצה לכך מבצע הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל מממונה הבטיחות של ביה"ח באחת הדרכים  .7.3
 הבאות:
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 אישור על ביצוע כנדרש. .7.3.1

 הסתייגות כתובה ומנומקת. .7.3.2

 

לעצור את העבודה באתר, במידה בסמכות, ממונה הבטיחות של ביה"ח, עפ"י שיקול דעתו,  .7.4
 העצירה לא תגרור ארכת ביצוע מעבר לקבוע בהסכם. שקיימת סכנה לפגיעה בחיי אדם.

 

מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים  .7.5
 לממונה הבטיחות של ביה"ח עפ"י הפירוט להלן:

 

 תר.תוכנית בטיחות של הא –טרם פתיחת האתר  .7.5.1

ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה הבטיחות של מבצע הבניה  –דו"ח חודשי  .7.5.2
 ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.

 פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות. –דו"ח חודשי  .7.5.3

תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן הטיפול  .7.5.4
 בליקויים אם התגלו.

ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות וסטטוס היישום  .7.5.5
 שלהם בשטח.

 טטוס יישום הערותיו של מפקח הבטיחות מטעם אפשטיין.ס -דו"ח חודשי  .7.5.6
 
 כללי: .8

 
אין האמור לעיל לגרוע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים / תקנות אחרות שאינן כלולות 

בניה היא לביצוע כל תקנות הבטיחות בעבודה האחריות מבצע  מוזכר בזאת כי -בסעיף זה 
המופיעות בדרישות כל דין ובנוסף לתת מענה הולם לכל דרישותיו של ממונה הבטיחות של 

 המרכז הרפואי.
 

  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן: אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן    8.1
   גן, אוזניות מגן וכל ציוד אחר בנוסף על האמור מ-יבטיחות, כובע-אישי לעובדים, ביגוד, נעלי   

     בסעיף זה 
 המרכז הרפואי.שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של   

-הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן   8.2
זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, 

 הממונה על הבטיחות של המרכז הרפואי.טיחות אחרים כפי שיידרש על ידי ב-ציוד ואביזרי
עגורנים  -נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד    8.3

 של מדינת ישראל.  מלגזות או כל ציוד אחר ,תעשה עפ"י חוקי התעבורה
ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם,  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל

ו נלווה כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכ
והוכשרו לכך, ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם, שיוצגו לממונה הבטיחות 

 וימסרו לו העתקים. המרכז הרפואישל 
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים    8.4

באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג להצבת 
 ציוד כיבוי אש באתר העבודה.

ודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או הכנסת חומרים, כאמור  לעיל, לאתר העב
 המרכז הרפואי.נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מממונה הבטיחות של 

 הקבלן ידאג להכשיר את עובדיו לעבודה עפ"י תקנת  עבודה בגובה אשר מגדירה כל עבודה,)   8.5
מטר התקנה  2לרבות גישה למקום עבודה(, שיכולה לגרום לעובד ליפול לעומק העולה על 

 מתייחסת לעבודה על סולמות, במות הרמה, גגות, פיגומים.
 שרת עובדיו בנושא .הקבלן יציג בתחילת עבודתו תעודות המראות על הכ

  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של    8.6
 המרכז הרפואי.

האחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה     8.7
 תעסוקתית תחול על הקבלן.

מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה עבודות בשעות הלילה, או בתנאי     8.8
 ואישור מממונה הבטיחות .

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים     8.9
 לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.
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מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור במסמך זה  ו/או   8.10
, לא ואו מטעמ המרכז הרפואישתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי ממונה הבטיחות של 

תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה 
 בטיחות ואחר.המוטלת עליו על פי דין, מנהג, נוהג 

כדי להסיר מהקבלן   המרכז הרפואילא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של   8.11
או להטיל אחריות על בית החולים אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן ו/או על פי כל 

 דין מוטלת על הקבלן.
הדרכה על של המרכז הרפואי על הקבלן מוטלת האחריות לקבל מממונה הבטיחות   8.12

 הסיכונים כלליים וספציפיים לעבודה הנעשית בשטח בית החולים.
 
 
 
 
 

כל החוקים והתקנות מתחייב לעמוד בדרישות הנני ו כי קראתי והבנתימצהיר בחתימתי להלן , אני הח"מ 

ות ודרישות להנחיוהוראות הבטיחות הנהוגות בבית החולים הנוגעות לתחום הבטיחות בעבודה ובהתאם ל

 עפ"י דרישתו.בכתב/בע"פ או כל הנחיה אחרת ו/ממונה הבטיחות שעיקרן פורטו במסמך הנ"ל, 

 

 .____________________________ת.ז                                                           שם 

 

 _____________________כתובת: ___________________________________

 

 ._____________________תאריך   ______________________וחתימה: חותמת

 

 

 חובה עליך להביא תוכן הוראות אלו אל כל עובדיך ועובדי קבלני משנה
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 פניה אל מפקח העבודה האיזורי –נספח 

 
 

 
 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום_______________        מפקח עבודה אזורי לאזור  אל:

 
 
 

 הודעה על פעולות בנייה
 

 (192)סעיף  1970תש"ל הפקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש(, 
 שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן: אנו מודיעים

 
 

 על מבצע העבודהפרטים 
שם משפחה )או שם החברה 

 המבצעת(

הכתובת  שם פרטי

 למכתבים 

מס' בפנקס  ס'טלפון מ

 הקבלנים

 
 

 פרטים על העבודה המבוצעת
 מס' מבנים החלקה הגוש המספר הרחוב מקום הישוב

 מהות העבודה המבוצעת :
 

         (1 )
_______________________________________________________________ 

 )בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'(
 

( מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים 2)         
_______________________________________________________________ 

 למבנה המתוכנן הקרוב ביותר( המרחק בין תיל קיצוני)
 

( סוג הכוח שבו 3)        
 _________________________________ישתמשו________________________

 )חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו'(
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 מינוי מנהל עבודה
 

, מיניתי את 1988לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח  3ו  2בהתאם לתקנות 
 שפרטיו מפורטים להלן האדם

 כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.
 

 פרטים אישיים
 שם משפחה

 
 ת.ז שנת לידה שם האב שם פרטי

 כתובת המגורים
 

תאריך התחלת   טל נייד: 
 המינוי

 
 

)במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא  השכלה וניסיון בעבודה
 את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 

פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה 
)______________________ 

 
אם למד בבית ספר ציין את 

 המוסד ומקומו
ום שנת סי המקצוע העיקרי  

 הלימודים
מספר שנות הניסיון בעבודת 

 בנייה
   18מאז הגיע לגיל 

מספר שנות נסיון בניהול או    
 בהשגחה

השנים  10-על עבודת בנייה ב
 האחרונות 

 

 
)יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה  פרטים על מנהל העבודה הקודם

 במקום העבודה האמור(
 

 הפסקת העבודה תאריך שם פרטי שם משפחה

 
________________                                  

______________________ 
 חותמת וחתימת מבצע הבנייה        התאריך

 
 
 

 
 הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

 1988 –)א'( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 5תקנה 
מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד 

 דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, 
 , ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.1970-התש"ל

 
 
 

_______________ __________________ ________________________ 
 חתימת מנהל העבודה                    שם מנהל  התאריך  
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 אישור עו"ד/רו"ח
 

 משרד______________________ אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח

 _______ מיקוד___________________ עיר ____ב ________________ מס' ___מרחו

 מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני 

 ת.ז. _________________  ________________________

  ______________________ ת.ז. ___________________

 ת.ז. _________________ ________________________ 

 כרז מספר _________________על מסמכי מ

 
________________________   ________________________ 

 עו"ד/רו"ח       תאריך
 

 

 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
 
 

 משרד______________________ אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח

 _______ מיקוד___________________ עיר ____ב ________________ מס' ___מרחו

 :מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני 

 
 ת.ז. _________________ ________________________ 

  ______________________ ת.ז. ___________________

 ת.ז. _________________ ________________________ 
 
 

זה בפני, מחייבים שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _______________ 

 את התאגיד לכל דבר וענין.

 
 
 
 

_____________________   __________________________ 
 עו"ד/רו"ח      תאריך
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 -נספח  -
 

 נוסח כתב ערבות
 

 שם הבנק/חברת ביטוח ___________                         
 מס' טלפון: ___________________       
 ____________________מס' פקס:        

 
 לכבוד 

 רפואיים קרן המחקרים
 פיתוח תשתית ושירותי בריאות

 ליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
 
 

הנדון: ערבות מספר 

_________________________________________________________ 

_____ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________

 )במילים: ________________________________________________________(

אשר תדרשו מאת  _____________________________________________ )להלן 

 החייב( בקשר עם מכרז ____________________________.

 
נה שנשלחה אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מתאריך דרישתכם הראשו

אלינו במכתב בדואר רשום מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם 
טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב.
 

 ___ ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך ______________ עד תאריך ______________
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק חברת הביטוח שכתובתו: ______________
 מס' הסניף

 
 
 

______________  _________________ __________________ 
 הסניף /חברת הביטוח    מס' הבנק/מס' סניף  שם הבנק/חב' ביטוח

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 
 

_____________ _____________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת   שם מלא   תאריך 
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 אישור על כיסוי ביטוחי
 

 נפרד בשם הכיסוי הביטוחי של הקבלן יהיה בהתאם לקובץ נספח
 
 "2025 דרישות ביטוחמסמך "

 
 

נפרד מההצעה יחתם ע"י הקבלן וחתם חברת הביטוח מטעמו ויהווה חלק בלתי ויודפס הקובץ 
 ומההסכם שיחתם עם הקבלן הזוכה.

 
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש ללא נספח אישור קיום הביטוח חתום 
 ע"י חברת הביטוח של הקבלן.
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 נאים כלליים מיוחדיםת 1 -מסמך ג'
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 תנאים כלליים מיוחדים 1 -מסמך ג'

 
 מוקדמות - 00 פרק

 
 

 תאור העבודה 00.01
 

לבנית מכון איזוטופים ופט.סי.טי חדש במרכז הרפואי ע"ש מכרז/חוזה זה מתייחס 
 .בביה"ח ברזילי באשקלון ושיפוץ חלק קיים ברזילי, אשקלון

 
, כל שלב יבוצע תוך הסדרי במקביל אובטור שלבים עקריים,  שניהעבודה תבוצע ב

 .התאגרנות נפרדת בטיחות ייעודיים לו עפ"י תכנית
 
 

 :הערות
לא גבוה ו בגובה שיתוכננו קיימים )כגון תיקרות בטון משופעות( או חלקי מבנה. 1

תוספת חיזוקים/חגורות/עמודונים  בקו עגול או בקוים משופעים כוללים גם סטנדרטי,
כגון  פרויקטב עבודותהו אלמנטיםה כל של או התאמת מישוריות קימור/קיעור לבניה,

 בניה, אביזרים והתקנות, מעקות, מאחזי יד,תעלות ומערכות,  צנרת אך מבלי להגביל: 
קופינג, אלמנטים  ריצוף והתאמות ריצוף, סיפים, חיפויי פנים וחוץ,טיח, איטום, 

במחירי היחידה ולא תשולם על הפחת הנובע מכך. התאמות אלו כלולות  וכו'. מתועשים
 .כלשהי מחירתוספת  או בגין פחת בגינם

בחוזה ותכלול אף היא  49הערכת שינויים למחירי היחידות החסרים, תתקיים לפי סעיף 
 ללא תשלום נוסף. או אלמנטים משופעים, ללא הגבלה, לקו עגולאת ההתאמות 

. העבודה כוללת עבודה תוך חלל הגג הקל, בתנאים צפופים וקשים במיוחד. הקבלן לא 2
האמור, הקבלן יקח בחשבון תנאים אלו בעת תמחור ישופה בתוספת מחיר בגין 

 הפרויקט.
. הנספחים שאינם מצורפים להסכם זה בכלל והנחיות לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה 3

 בפרט, מהווים חלק מחייב ובלתי נפרד מההסכם.
 הקבלן נדרש ללמוד ולהכיר את המפרטים מבעוד מועד וטרם הגשת הצעתו.

 במפרטים אלו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם כתוספת.כל דרישת ביצוע המגובה 
 
 
 אתר העבודה 00.02

 
זיהוי מערכות, ביצוע מעקפים, בכללו ושלב א' של העבודה בפרט כולל  פרויקטה

השמשת מערכות שלא יפורקו במסגרת הפרויקט באופן שלא יפגע במערך הפעיל של 
 .לא יופרע או יושבתביה"ח, מבנה מרפאות החוץ ב

 
 מערכות קיימות ושינוי במערכותמבנים ומהעבודות כרוך בהתחברות ל ניכר לקכמו כן ח

באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות לפיכך  קיימות
 .ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'

 
עילות בביה"ח, על רצף הפ תנאי יסודי לביצוע העבודות ע"י הקבלן הוא שמירה מוחלטת

 .או השבתות ללא הפרעות
אין בשום פנים לגרום לנזקים ולהפרעות, לסגירת דרכי גישה, ליצירת רעש, אבק, 

שעות  96עבודות רעש, הריסה, חציבה וניתוק יתואמו ע"י הקבלן  ולהפרעה כלשהי.
 מראש

 
נת כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מ

טרם תחילת  למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם.
עבודה יקבל הקבלן הדרכת מאת ממונה הבטיחות של ביה"ח ויחתום על טפסי 
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 הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו. התחייבות לפעולה בבטיחות
 

יהיה חייב בקיום קפדני  התניות מגבילות לעבודות הקבלן יוצאו ע"י בית החולים. הקבלן
 מלא של כל אותם ההתניות.

 
בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן, כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק 

באופן יסודי את צורתו, את הגישה אליו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד 
הניקוז  ,ובהבי ,הטלפון, לעבודה ולאחסנת כלים וציוד, את מקום צינורות המים, החשמל

 ושאר המערכות הקיימות.
 

מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים  ,כמו כן
ולכל יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה. המחירים שיציע הקבלן בכתב 

הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות, וההוצאות המקריות כלשהן 
 בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלותיו וסביבתו. שתידרשנה

 
 
 , גידור השטח וארגון האתראתר ההתארגנות 00.03

 
 על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים

 
כללית, מדידה שעות מקבלת צו התחלת עבודה, ע"ג תכנית  96הקבלן יכין, תוך  א.

 ה לאישור הפיקוח.תכנית התארגנות מפורטת ויגיש
תחום העבודה וההתארגנות התכנית תהווה תנאי מוקדם לתחילת הגידור וההתארגנות. 

יהיו מינימליים הכרחיים. הגידור לפני תחילת עבודות כלשהן יבוצע בהתאם וע"ח 
 הקבלן

 
הם מחוץ לתחום  , למעט תוואי ההגעה לאתר,כל המבנים השונים של בית החולים

ל העובדים של קבלני משנה, ספקים, וכל אדם הקשור לפרויקט, ואין הקבלן ועובדיו, כול
 בשום פנים להיכנס אליהם.

 
או מחוץ לתחום המוגדר כ "אתר עובד שימצא בתוך אחד הבניינים של בית החולים 

יידרש לעזוב את , ללא תאום מראש וליווי של נציג מטעם המזמין, פרויקטהעבודה" שב
ם ולא יורשה בשום מקרה להיכנס שנית לתחומי בית עבודתו ואת תחום בית החולי

 חולים ולעבוד בפרויקט.
 
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים  ב.

הקיימים ובהתאם להוראות בית החולים. יש להבטיח כי התנועה בכבישים תימשך 
קבלן יקח בחשבון , הה בתשלוםבבטיחות מלאה. מובהר כי היציאה משטח ביה"ח כרוכ

 תשלום זה כתקורות שלא יוחזרו לו.
 
הקבלן מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או  ג.

לא יורשו, באתר או מחוץ לאתר, עירום של פסולת, עפר חפור או חומרים מכל  לכלוך.
 .סוג שהוא אלא עפ"י תכנית ההתארגנות שתאושר מראש

 
 
 :וגידור זמנית בתחומי ביה"ח יקפיתגדר ה ד.
 
הוראת הפיקוח, קב"ט או ממונה הבטיחות של ועפ"י  מסביב לשטח ההתארגנות. 1

 חדשים וצבועים בגוון לבן בצידם החיצוני מסוג פלדה ייבנה הקבלן גדר מפח ביה"ח,
 .מ' 2.0בגובה  או ש"עחלקה מתאימה להדבקת פרסומות " סכוריתיא"

 
                 בתוספת מ' 2.5נעוצים בקרקע כל  3צינורות פלדה בקוטר "נסמכים על הפחים יהיו  .2

 .פקיים בחלק התחתון ובחלק העליוןושני פרופילים א
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 .ה לפי הנחיות המפקחהצצפתחי  יותקנויותקן שילוט ו. בגדר 3
 
 . שערים:4

    ר רכב נוסף מ' ושע 1.2נעול ברוחב אחד הגדר ההיקפית תכלול לפחות שער פשפש  4.1
 מטר. 5דו כנפי ברוחב 

השערים יבוצעו מפרופילי פלדה, יחופו בפח כדוגמת הגדר יכללו בריח נעילה ויותקנו  4.2
 ע"ג צירי פלדה חרוטים.

יהיה המפקח. הקבלן  ומיקום השערים אורך הגדר ,הפוסק והקובע הבלעדי לתוואי. 5
 מסיר מראש כל תביעה כספית בגין האמור.

 
קטעי גדרות בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא  יקח בחשבון הזזה של ןהקבל. 6

 .תשלום כלשהו
 
יפורקו הגדרות, הקבלן יתקן וישיב המצב לקדמותו לרבות תיקונים בסיום העבודה . 7

 עפ"י הצורך. הנדרשים במבנים הקיימים
 
 

 ה. קירות זמנים והפרדות בתוך ביה"ח:
חלקי מבנים פעילים בביה"ח מהפרויקט. לצורך כחלק מעבודתו ידרש הקבלן להפריד 

 האמור יבנה הקבלן קירות גבס דו קרומי לבן מרצפה קיימת ועד תיקרת בטון.
התחברות הקירות הזמנים לרצפה באופן סמנים בדבקים שיוסרו, העבודה כוללת גם 

 התאמות בתיקרות המונמכות ככל שידרשו.
שור הפיקוח לפני הביצוע. הקבלן ידרש סימון הקירות בתכנית ההתארגנות יקבל את אי

 לפרק את הקירות בסיום העבודה ולהשיב את המצב לקדמותו.
מודגש כי בנית קירות ההפרדה מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית ההתארגנות וגידור 

 האתר ויהיו על חשבון הקבלן.
ר הקבלן יבנה בתוך הקירות דלתות עץ עם נעילה ככל הנדרש לצורך מעבר בין איזו

 הפרויקט לשטח הפעיל של ביה"ח.
הקירות יאטמו לחלוטין למניעת אבק והפרעות לפעילות השוטפת של ביה"ח בעת ביצוע 

 הפרויקט.
דרישת הפיקוח להסטה של קירות בהתאם לשלבי הביצוע או צרכי המזמין תחשב אף 

 היא לחלק מהתארגנות הקבלן שלא ישופה בגינה.
 
 תכנית התארגנות: .ו

תרשים  , ע"ג תכנית מדידה, תכנית שטח או תכנית סביבהלאישור המפקח הקבלן יגיש
ואי וארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ות

 .הגדר
 
מודגש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים )חברת  .ז

 תמיכות, מכשולים קירות זמניים, ,הגדר לה או פירוק והחזרה שדרש הזזיחשמל וכו'(, ת
עבודה זו תעשה  או מבני העזר אשר בתחום האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.

 .וללא כל תשלום נוסף בו ביום הדרישהעל ידי הקבלן 
 
אך ורק במקום שיקבע על ידי  מינימלי, שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה .ח

 המפקח.
 
 

 תנאי עבודה מיוחדים 00.04
 
כל אמצעי ההרמה הנדרשים לרבות מעלית  ,שינוע, הנפהכל העבודות לרבות  א.

כלולות בתקורות שבהצעת  לוגיסטיקה של ההתארגנות בשטחהו אחסון זמנית וכו' ,
בתיאום מלא עם המזמין והמפקח מטעמו, על מנת הקבלן, לא ישולמו בנפרד ויעשו 

ים לאזורי העבודה והן לפעילות בית החולים הן בשטחים הסמוכ שלא להפריע
היה יים. חנייה בשטח ביה"ח תלפעילות השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפוא
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, פרויקטאו באתר ה רק במקומות המיועדים ומסומנים בחניות המוסדרות בתשלום,
תשלום החנייה,  בעל רכב שימצא חונה שלא עפ"י הנדרש יקנס וכניסתו לביה"ח תאסר.

 הסכם עמו ולא יוחזר לו.ע"י הקבלן,  לא כלול ב
 
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש,  ב.

 .רעידות, עשן )חיתוך וריתוך(, שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'
מחייבת הערכות מיוחדת נ"ל הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים ה

ל מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה ומתן תשומת לב מיוחדת ע
 .מזערית ככל האפשר

באישור מנהלי המקום ובאי  מודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק,
 .כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת

ורעידות  פרוצדורה פעילים. דרישה לעבודות היוצרות רעש במבנה מרפאות החוץ חדרי
 מחוץ לשעות פעילות המרתף תחייב את הקבלן אף אם מדובר בעבודות לילה.

רואים את הקבלן כמי שהגיש את הצעתו לאחר שלקח בחשבון עבודה בשעות בלתי 
 שגרתיות ומוותר על שיפוי ותוספת מחיר בגין כך.

 
ל , יצירת מעקפים שחלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ,כמו כן ג.

ניתוק מערכות קיימות יבוצע רק לאחר  ושינוי במערכות קיימות. מערכות שונות ו/או
 קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל האישורים הנדרשים מנציגי בית החולים.

 
 מטרדים: .ד

על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך 
בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, אלא לבצע בשעות לא מקובלות, 

  שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.
 

הכניסה, לבניינים, נתיבי התנועה בביה"ח, דרגי הגישה וקפיד להשאיר את יהקבלן 
לחדרי מדרגות, לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי 

 מילוט.
 

ן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת הפרויקט תהיה רשאית כמו כ
 להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.

 
 אמצעי כיבוי אש: .ה

לתאם עם  ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו
 דותיו.מנהלי המקום ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבו

 על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש
באמצעים הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר 

 בדליקות של מערכות חשמל.
בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי 

 המומלצים.
 
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה  .ו

מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, ומומלץ כי 
 פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי תמצא בידו

 
אש, כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מר

או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות 
יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני  –והגיהות בעבודה 

משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים 
 אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף

 
 .ור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכןהאמ

הנוספות  עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות
 )אם תהיינה לדעתו( במחירי עבודתו
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 :אחריות וחתימה של מהנדס אחראי לביצוע, וגורמים נוספים תיאום עם גורמי חוץ

 
 הרשויות:א. תאום מול 

 
הקבלן יהיה אחראי בלעדי למילוי אחר כל תנאי הרשויות השונות לצורך קבלת היתר 

 .ההיתר ופרוטוקול החלטת וועדהתחילת עבודות עפ"י תנאי 
 

כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, כמו, אך בנוסף, 
אשקלון, משטרה, משרד העבודה, מבלי להגביל, משרד הבריאות, בית החולים, עיריית 

מחלקת מים וביוב, חברת החשמל, בזק ועוד, יהא הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם 
 העבודה.ובסיום הרשויות הללו. ולקבל את אישורם בתחילת 

טיפול הבהעתקת עצים או כריתתם,  באם יתעורר צורךלעניין זה מודגש במפורש 
או הרשות המקומית יחולו במלואם על חקלאות או משרד הבאישורי ק.ק.ל או רשט"ג 

 ישולמו ע"י המזמין. בלבד הקבלן. האגרות
 

 הסדרי תנועה:
הרשות המזמין או כמו כן, חלים על הקבלן הסדרי תנועה מיוחדים במידה וידרשו ע"י 

המקומית או משטרת ישראל לרבות הכנת תכנית תנועה זמנית, תכנית בטיחות ע"י 
 קבלן ואישור מול משטרת ישראל ועיריית אשקלון.ממהנדס מומחה מטעם ה

דרישת הרשות, במידת הצורך, להצבת שוטרים בשכר תחול על הקבלן במלואה כחלק 
 מתקורות הפרויקט.

 
הקבלן האחראי הבלעדי לקבלת היתר איכלוס למבנה מאת הרשות המקומית. לצורך 
כך ידאג לתאם ולהשיג את כל האישורים הדרושים לרבות אך מבלי להגביל: אישור 
איגוד ערים לכבאות על כל האישורים הנלווים הנדרשים על ידם, כל אישורי מכון 

אישורי מתכננים על גמר עבודתו , נגישותהתקנים לנושאי בטיחות ולכל נושא אחר, 
בהתאם לתכנון ועל תכנון וביצוע בהתאם לתקנים, ביקורת נציג הרשות המקומית 
 וכו'... האמור מהווה תנאי מוקדם לאישור החשבון הסופי של הקבלן אצל המזמין.

שאינו דורש היתר אכלוס מחייב את הקבלן בכל האישורים  ששופץ המבנה הקייםחלק 
 מהרשות. 5תקנה  4בלת טופס כאמור, למעט ק

קט גת היתר אכלוס מתנה את גמר הפרויבתוספת לכל תנאי אחר לפי הסכם זה, הצ
 לעניין משכי הביצוע וקיזוז פיצויי הפיגורים.

 
 התארגנות ראשונית: ב.

יקיים הקבלן את כל  ובמהלך תקופת ההתארגנות הראשונית תלפני תחילת העבודו
 :יתר תחילת עבודות" ובנוסף גםתנאי הרשות המקומית לקבלת "ה

 
ירשום את ו בעל נסיון ביצוע מבנים דומים ימנה מנהל עבודה מוסמךהקבלן . 1

 העבודה, עפ"י דרישת החוק, אצל ממונה הבטיחות האזורי של משרד העבודה.
  
 . מהנדס מטעם הקבלן יחתום ברשות המקומית כ "אחראי לביצוע" על העבודה2

 נית ההגשה וע"ג טפסי הרשות המקומית.במקום המתאים בתכ והשלד
 
. מהנדס מטעם הקבלן יחתום ברשות המקומית כ "אחראי על בטיחות" בעבודה , 4

במקום המתאים בתכנית ההגשה ו/או ע"ג טפסי הרשות המקומות ו/או במכתב 
 .התחייבות נפרד שיכין המזמין עפ"י דרישת הרשות

 
 
 

 :הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים 00.05
 

בנוסף לאמור במסמך ב', טעון הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן )כגון: משרד, 
מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'(, אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל 
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 מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המפקח.
 

  שפיכת פסולת 00.06
 

הסכם עם אתר מחזור לשפיכת הקבלן יערוך מבעוד מועד, טרם תחילת העבודות, 
 פסולת.

 
מהווה תנאי לאישור חשבונותיו החלקיים וחשבונו  שפיכת הפסולתהצגת תעודות 

 הסופי של הקבלן.
 

תהיה על חשבון הקבלן. הקבלן לא ישופה בחשבונותיו בעלויות עלות שפיכת הפסולת 
 המחזור ו/או פינוי, הובלה ושפיכת הפסולת.

 
ויקט אסורה אלא בתוך מכולות יעודיות. המזמין שומר עירום פסולת בסביבות הפר

לעצמו את הזכות לעכב חשבונות הקבלן עד פינוי מלא של כל הפסולת מסביבת 
 הפרויקט.

 
 שלט 00.07

 תאו בסמוך לו. השלט בגודל של לפחוהקבלן יתקין, על חשבונו, שלט באתר הבנייה 
4.6 X 3.2 וכל לוגו פרסומי אחר שידרש, הבריאותלוגו ביה"ח, משרד  יכיל אתש  מטר 

 הקבלן ופרטים נוספים םתכננים, שהמ מותש פרטי התורם, ,תיאורהו שם העבודה
 עפ"י הנחיות הפיקוח.

 
וכל עניין אחר ו ודלו, צורתו, גודל האותיות, צורתתוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, ג

דית ע"י בלע יתוכננו ע"י גרפיקאי מטעם הקבלן יקבעו ויאושרו –בשלט הקשור 
 המפקח.

 
השלט יותקן ע"ג מסבך פלדה, מבנה מחושב מתיקני, מבוטן בקרקע. לא תותר התקנה 

 .מיקום השלט יקבע ע"י המפקח ע"ג גדרות, מבנים או אלמנטים קיימים סמוכים.
 מהנדס מטעם הקבלן יחתום כאחרי על יציבות השלט והתקנתו.

 
 משרד למפקח 00.08

 במסגרת פרויקט זה יהיה הקבלן פטור מאספקה של משרד פיקוח וחדר ישיבות. 
 
 

 ם וחשמלמי 00.09
המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך 

 לרשתות הקיימות של החשמל והמים לפי התנאים הבאים:
 
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו  א.

לוח החשמל הזמני, סלילת  .מאופסים מתאימים , הקבלן יספק מוניםעל ידו 
 קווים לצורך ההתחברות ו/או כל דרישה אחרת תחול במלואה על הקבלן. 

 
 אמצעי כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ב.

ההתחברויות והסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו,  המדידה, 
 תחולנה על הקבלן בלבד. 

 
הקבלן יעביר תשלומים בגין השימוש השוטף במים וחשמל ישירות לביה"ח  
 .מידי חודש 
 העברת התשלומים תהווה תנאי מוקדם לתשלום חשבונות הקבלן ע"י המזמין. 

 
 י עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה,המזמין לא יהיה אחרא ג.

או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על  הפסקות 
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סידורים מתאימים )כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית( למקרה  חשבונו, 
 אלו לא יהוו עילה לארכת משך הביצוע. תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק. של 

 
 ודרכי גישה ארעיותה בשטח המזמין תנוע 00.10

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבע מזמן לזמן ע"י המפקח. 
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. החניה מותרת 

 רק במקומות חנייה מוסדרות המסומנים כמפורש ומיועדים לכך.
 

ו על הקבלן והעובדים מטעמו, והקבלן חוקי ונוהלי התנועה בשטח המזמין יחול
מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות 

ניתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן 
 כגוןנזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

 
-ל חשבונו ויוסרו עלידי הקבלן וע-לעהן תבוצענה  -שה ארעיות במידה וידרשו דרכי גי

ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה ויידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו 
 דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המפקח.

 
פקח. דרכי הגישה הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המ

הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא 
 תמורה.

 
כמו כן, עם סיום העבודה, ישקם הקבלן, על חשבונו, נטיעות, צנרת, גינון, כבישים 

 וריצופים וכל שידרש עד גמר מושלם.
 

 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 00.11
 

שרות להשתמש בשירותי המזמין, כגון: אוכל, מקלחות ושירותים לא תינתן לקבלן אפ
 סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.

 
מקום . כולל חיבור לביוב קייםו בדיושירותים לעלהתקין, על חשבונו, מבנה  הקבלןעל 

השירותים יתואם עם הפיקוח.  עובד של הקבלן כולל העובדים של קבלני המשנה 
צאו בשירותים של בית החולים יסולקו ממקום העבודה ספקים נהגים וכו' אשר ימ

 שלא להגיע יותר לעבודה, ולא להיכנס יותר לתחום בית החולים. וידרשו
 

 שמירה על איכות הסביבה 00.12
 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או 
 לשביעות רצון המפקח. ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש,

 
 עבודה בשעות היום בימי חול 00.13

בכפוף לכל הוראה אחרת במכרז/חוזה זה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, 
בשבת, במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, 

-קבלן עלמלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט, במקרה כזה, יודיע ה
כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או 

 ידי הקבלן.-לעבודה בימי שבתון יושג על
 

 תיאום עם המפקח 00.14
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל 

 בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 

 ורת העבודהביק 00.15
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הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים  א.
והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס 

למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 
 בשביל המבנה.

 
לן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה המפקח רשאי לדרוש מהקב ב.

בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 
 שתקבע על ידו.

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי  ג.

 -כל חומר  מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של
נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר 

 לבדיקה בלי אישור המפקח.
 
 המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה ד.

 במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט 
 בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או הטכני או הוראות המפקח. 
 לשינוי במועד מסירת העבודה. 

 
 הגנה בפני נזקי אקלים 00.16

 
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת 

המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, 
 רוח, אבק, שמש וכו'.

 
כמו כן, ינקוט הקבלן, על חשבונו הוא, בכל האמצעים הדרושים להגנת הבניין הקיים 

 מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר.
 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה 
 וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.

 
גנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, אמצעי הה

חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 
ידי -המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על

 המפקח.
 

הוא, והכל באופן ובהיקף ידי הקבלן, על חשבונו -כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על
 שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י 

המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו 
 המלאה.

 
עקב תנאי מזג אויר, לרבות  להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים

 .אחריות למבנים ומתקנים קיימיםגשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.
 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה 
 אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.

 
ת כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחו
 ות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.במבנים, במתקנים ובתכולתם ויישא באחרי

 
החפירה בידיים או בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי  החישוף ו/או לפני ביצוע

הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  

 08-6738937פיקון הנדסה בע"מ  טל: ת -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז 
 

28 

 ורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.תקש
 

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם 
לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. איתור תכניות עדות למתקנים 

תת קרקעיים, ביצוע חפירות גישוש ועבודת חפירה זהירה בידיים באחריותו הבלעדית 
 ללא תשלום נוסף. של הקבלן

 
 יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו

 
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים 

ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל 
 צאה מהנזק הנ"ל.ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתו

 
 

 ביצוע בשלבים  00.17
 

שפורטו בתיאור הפרוייקט  על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי
דימויות בכל שלב לפי ראות שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר ק וכפי

 עיניו.
 

ה הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעיל
 להארכת תקופת הביצוע. 

 
העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים, עקב מגבלות תקציב ו/או לכל סיבה אחרת רשאי 
 המזמין להורות לקבלן בכל שלב,על הפסקת עבודתו המוחלטת וסיום ההתקשרות עמו

 
לא  –לקבלן תשולם תמורה עבור ביצוע סידורים מיוחדים לקראת סיום העבודה 

 ישולם כל פיצוי בגין אובדן רווח או פיצוי אחר.
 
 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים  00.18
 

הכללי, יתן הקבלן, ללא  של המפרט 00 -בפרק מוקדמות  0048בנוסף לאמור בסעיף 
תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים, כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים 

ינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר א
  המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח.

 
 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:

 
 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר; א.
 תיקוני טיח וצבע סביב מעברים, סביב אביזרים מותקנים ומעל צנרת  ב.

 בקירות. 
 ל המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו;מתן אינפורמציה ע ג.
 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים  ד.

 .ארעיות, צירי הליכה וכו' 
 .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים ה.
 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע ז.

רה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י הגנה סבי ח. 
 .הקבלן פועלי 

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה. ט.
 נושאי בטיחות ראה להלן. י.
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 :מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 00.19
 

 תלצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופ
 :הביצוע

 
 בביצוע בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ א.

 דומות.עבודות  
 שנים לפחות 5 , בעל ניסיון מוכח שלרשוםמהנדס ביצוע אזרחי הנדסאי או  ב.

בעיריית אשקלון כאחראי על דומות. המהנדס יחתום בביצוע עבודות  בישראל 
 .כאחראי בטיחות, אחראי לביקורת והביצוע 

 מדידה הכוללות: לעבודות ג.
 (סימונים שניתנו ע"י המזמין ו/או סימונים חדשיםסימון )לרבות חידוש  .1 
 . מדידת, שרטוט תכנית מדידה ואישור מיקום הבניה בשלבי:2 
 א. יסודות  ב. יציקת רצפה  ג. גמר שלד  ד. אחר עפ"י הרשות המקומית. 
 מדידת כמויות. 3 
 עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד ורשוי מודד מוסמך קבלןיעסיק ה 
 מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי 
 ש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללאכל מדידה שתידרשיקבע מהמפקח.  
 תשלום כלשהו. 

 
 ,, בין השארתוכל לשמש ,ללא רשות מאת המפקחמאנשי הצוות, העדרו של מי  
 עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה. 
 בלי לנמק את החלטתו.אנשי הצוות הנ"ל המזמין רשאי לדרוש החלפת  

 
 כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תיחשבנה ככלולות 
 בנפרד. היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן במחיר 

 
 לוח זמנים 00.20

 
יום, מיום מתן צו התחלת העבודה, יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים  7לא יאוחר מאשר 

מפורט שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי 
חלק בלתי נפרד  די המפקח יהיהי-שייקבע במסמכי ההסכם. הלוח, לאחר שיאושר על

 מהחוזה עם הקבלן.
 

יהיה ערוך בצורת לוח גנט  יכלול רשימת תאריכי יעד בהם ידרש הקבלן לעמוד, הלוח
 חודשממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי 

וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי. העדכון יהיה אך ורק 
פן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום או

 לסיום העבודה.
 

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות 
העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל 

 האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.
 
ר העבודה במתקן פעיל יתכן ביצוע עבודה בקטעים לפי הוראות ודגש בזאת, כי לאומ

 המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.
 

 תגבור קצב העבודה  00.21
 

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל, ע"י 
 להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י:הוראה בכתב, להורות לקבלן 

 
הגדלת כמות העובדים ו/או  סף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקחבאת ציוד נוה
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 לסוגיהם השונים.
 

עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה 
 מהזמנים המוקצבים.

 
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד 

עיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: בלוח הזמנים, לרבות האמור ל
 תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

 
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן 

בשעות מיוחדות לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה 
 כנ"ל.

 
 ערך" -מוצר "שווה 00.22

 
בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, 

 מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.
 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" 
 במפרט הכללי.   00להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות  והקבלן רשאי

 
 אישורים לדוגמאות ודגימות 00.23

כל הפריטים, הציוד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי 
יבוצעו לפי בחירת המפקח או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן 

, לא יאוחר מאשר שבועיים יוגשו למפקח -ידי המפקח -לכל דוגמא אחרת שתידרש ע
אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור 

 לדוגמא.
על הקבלן לבצע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח 

בבדיקה ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל 
 קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.

 
 חומרים וציוד 00.24

 
החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע 

 העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.
 

 2מערך עבודתו ולפחות  5%הקבלן ידרש למסור למזמין חומרים בכמות של לפחות 
פריטים מכל מוצר מוגמר. החומרי/פריטים יאוחסנו במקום שיורה מהנדס ביה"ח ויהיו 

 כלולים בתקורות הפרויקט ולא ישולמו לקבלן כתוספת.
 

כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק 
זרביים במצב תקין וסדיר. יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הר

הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות 
 המחייבות רציפות של ביצוע.

 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם 

לדרישות המפרט, או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב 
קו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים מכני תקין, יסול

 אחרים המתאימים לדרישות.
 

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו 
 במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.
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מוסמכת לטיב הבטון, טיב מוצרים שסופקו, טיב על הקבלן יחולו דמי בדיקות מעבדה 
)בדיקת אריחי ריצוף, תקרות מונמכות, איטום גג וחזיתות, בדיקות  עבודות שבוצעו

מערך עבודתו, האמור כולל תשלום  3%עד , באתר שדה, גילוון וצביעת פלדה וכו'...(
 .אגרות הבדיקה

 
ולמו לקבלן אלא אם חומרים או מוצרים באתר העבודה לרבות חומרי גלם לא יש

 במבנה התקנה מושלמת במקומם הסופי המתוכנן. הותקנו
 

 תוכניות 00.25
 

מסמך ה' )מערכת התוכניות( של מכרז/חוזה זה מכיל תוכניות "למכרז בלבד", שאינן 
מושלמות לפרטיהן, אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת 

ההצעה ולהכנת לוח זמנים לביצוע.  מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום
הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אומנם מספיק ולא יבוא 

בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התוכניות הלא 
 מושלמות.

 
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה, תימסרנה לו 

 ת לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב.תוכניו
 

 ותיקי מיתקן( AS MADEתוכניות עדות ) 00.26
 

לקראת סיום עבודתו ולפני המסירות המוקדמות לחלקים השונים , הקבלן יגיש
לקונסטרוקציה, בפועל  ( מעודכנות לפי הביצועAS MADE, תוכניות עדות )שבמבנה

 תיקי מיתקן הכולל וכן הפיתוח, הגינון והסלילה ותשתיות החוץ, מערכות, בינוי
ומתנ"מ,  , חשמלוגזים תברואהבמבנה כגון: מערכות להוראות הפעלה, קטלוגים וכו' 

ו/או ע"י  שיידרש במסמך ממסמכי החוזה כפי חלק בניין אחר וכן לכלמיזוג אוויר 
 .הפיקוח

 
נית המקור של גבי קובץ תוכ-על AUTOCADEתוכניות עדות תשורטטנה במחשב בתכנת 

המתכנן שתימסר לקבלן, יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. הגשת התוכניות האלה 
היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא 

לא  תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר
 הביצוע.אושרו ע"י המפקח בעת 

 
 התכניות תהוונה תנאי מוקדם לעריכת מסירת המבנה או המערכות בו

 
 שנויים בהיקף העבודהעבודות נוספות, קביעת מחירים ו 00.27

 
לפצל העבודות המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפני חתימת החוזה ועד גמר העבודה, 

 רי היחידה.עבודות לא ישמש עילה לשינוי מחילקבלני משנה, לספקים וכו'. פיצול ה
 

סעיפים עפ"י מהכמות", לא יחולו  50%כמו כן, מודגש בזאת שעל סעיפים בהם מצוין "
במסמך ב' והמפקח יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את הסעיף בכל אחוז שהוא  49, 48

 ללא שינוי במחיר היחידה.
 

ה עבודות שיתומחרו עפ"י המאגר המאוחד ישולמו עפ"י המחיר שנקבע לכמות הגדול
ביותר ללא קשר לכמות הביצוע בפועלת. המחיר הנקוב בסעיף יהיה סופי ולא ותווספו 

 לו תקורות, רווח קבלני וכו'.
 

העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים, המזמין שומר לעצמו את הזכות, עקב מגבלות 
תקציב, להקטין או להגדיל את היקף העבודה ו/או סעיפים בודדים עד כדי ביטול 
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 בור כך לא תשולם לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כלשהומוחלט. ע
 

 בחירת קבלני המשנה 01
 

משנה, לפי רשימה הקבלני את  מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר או לא לאשר
 שיגיש הקבלן הראשי לאישור המפקח.

 
 
 ליך אישור קבלן המשנה:ה
 
 קבלני משנה לכל 3 הקבלן למפקח רשימה שתכלול לפחותבתקופת ההתארגנות יגיש  א.

 לאבודות בינוי, גמר או מערכות בלן משנהעבודה אותה הוא מבקש לבצע באמצעות ק    
 
 כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן: ב.
 
 בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות ורשוי קבלן רשום .1

 אשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות אותו מבקש הקבלן הר בהיקף
 החייבים ברישום.

        שנים בבתי חולים בעבודות זהות או דומות  10רקורד עשיר ונסיון של לפחות  .2
 לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

 
ל לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כ ג.

 קבלן משנה בנפרד:
 
 פרופיל חברה. .1
ים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת פרויקטשמות  .2

 במכרז זה.
היקף העבודה  ים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע,פרויקטלגבי 

)בצרוף  יזם במוסד / ביה"ח / האחראי הראשי לאחזקהו/או  פרויקטנהל השם מ ותאורה,
מספר טלפון(, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות 

 ים אלה.פרויקטב
 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני  ד.

המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של 
 הקבלנים המוצעים.

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים  .ה
בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו 

 תן לקבלן הראשי כל פיצוי על כךתחום לקבלן משנה אחר, ולא יינ
המפורטים לעיל,  יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף .ו

מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת 
 הצעתו למכרז זה.

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח,  .ז
 זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל. פרויקטבדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה ב

בלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן על הק
 דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות להנמיך או להגביה את דרישות הסף מקבלני המשנה, הכל 

 עפ"י העניין וסוג הקבלן המוצע. הקבלן מסיר מראש כל תביעה בגין כך.
 

 ועבודה ע"י אחרים: חים ושרווליםפת .7.6
 

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים 
לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן  ותעלות נורותיושרוולים, התקנת צ

את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 
צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר לביצוע מעברי 

ותעלות על  נורותיקבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ
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תבוצע על ידי הקבלן  מסגרות העץ, השרוולים, התיקון והאטימה המאוחרים
 ובאחריותו.

דוח יהלום, ל הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קיע
 .בתאום עם המפקח

 
או במעבר ביציקות   מתכת דרך קירות אשאו פלסטי או  HDPE מסוג מעברי צנרת

יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב או פתחים בין קומות 
או קולרים ייעודיים. עבור הגנת האש, האיטום או הקולרים לא תשולם לקבלן  אש

 תוספת מחיר.
בקירות מיגון יבוצעו ע"י הקבלן עפ"י דרישות פקהע"ר, הקבלן יוודא מעבר צנרת 

 .דרישות אלו מראש ויהיה אחראי בלעדי להן
 

"יבוצע ע"י אחרים"  בכל מקום אחרבכל מקום בו נרשם במפרטים הטכניים ו/או 
ים מטעמו כחלק בלתי נפרד הכוונה יבוצע ע"י הקבלן הראשי או קבלני משנה אחר

 ללא תשלום נוסף. כתב הכמויותמהעבודה ומסעיף 
 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 01.09
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם 

אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. 
הים, בפרקים שונים. בכל מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים ז

ללא קשר לפרקים, למבנים ו/או לשלבים  יהיה הקובעקרה של סתירה המחיר הזול מ
 בכתב הכמויות.ש
 

 ניקוי אתר הבניין  01.10
 

, וסביבת ההתארגנות באופן יום יומיהקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין 
ים אחרים וימסור ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותר

 למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין.
 

ויבצע פוליש סופי יומיים  וינקה את כל הרצפות והמרצפות , ישטוף הקבלן ישפשף
, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים לפני מועד האכלוס

לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל אחרים וכן סימנים ועקבות 
מוכן לשימוש מיידי. הרצפות תישטפנה במים נקי ו העבודות מושלמות ואת הבניין

 בודה.וסבון. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר הע
סעיף זה מתייחס למבנה התוספת ולחלקי המבנה הקיימים בהם נעשתה ו/או לא 

 .משמעותית ע"י הקבלןנעשתה עבודה 
 

 הסיום עבוד 01.11
 

על הקבלן חלה האחריות המלאה לקבל את אישורי הרשויות והגופים השונים 
 4וקבלת טופס  לתקינות עבודתו בסיומה לרבות אישורי אכלוס מאת הרשות השונות

. עלות הבדיקות, במידה ותדרשנה, יחולו על הקבלן מאת הרשות המקומית 5תקנה 
 במילואן.

 4שיפוץ המבנה הקיים נדרש הקבלן בהצגת תיק אישורים מלא, למעט טופס עבור 
 5תקנה 

 
הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת 

די י-אושר עלויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא 
לת מורשה יהוו תנאי מוקדם הצגת תעודות המשלוח מאתר פסו הרשויות כאמור לעיל.

 לאישור חשבונות הקבלן ע"י המפקח.
 

 בטיחות בעבודה 01.12
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, יראו את הקבלן 1988 -לענין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 
 על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה

 
צורך ביצוע העבודה ושלא עפ"י נהלי חל איסור מוחלט על עישון או הדלקת אש שלא ל

הבטיחות. עובד שיתפס מעשן בשטח ביה"ח, מחוץ למקומות המיועדים לכך, יסולק 
 ולא יורשה לשוב לעבודתו

 
 
 בודת גובה:ע

כל עובדי הקבלן בעת ביצוע שלד הפלדה למבנה יהיו עובדים מיומנים בעלי הכשרה 
 ביותר ליום ביצוע העבודות.לעבודת גובה עפ"י כל תקנות הבטיחות המעודכנות 

עובד ללא הכשרה לעבודת גובה לא יורשה להיות נוכח באתר, גם אם בהגדרת 
 .פעילותו אינו מחוייב לכך

 
 

 (14.11.94)  5,3,2פרקים:  177 -חוזר משרד הבריאות מס'   01.13
 

ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת כל נזק  -מבוא 
רכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, לאדם ו

 התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש.
 
 סמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן.מ
 

 ניתוק/חיבור קוים ומערכות  2פרק 
 

קדמת, אישור אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מו
 הפיקוח וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.

 
האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק,  2.1

תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי 
 מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.

 
וק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית הנית 2.2

 החולים ובנוכחותו.
 

הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקוויים  2.3
 תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.

 
 הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: 2.4

 אמצעי גיבוי.ארגון אספקה חילופית או  -  
 תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים -  
 סיעוד( והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור. )מינהלה,   
 סילוק פסולת   

 
 מ"ק לפחות. 8הקבלן יספק על חשבונו מכולה לאשפה בנפח של 

 , המכולה תוצבאוכסן אך ורק בתוך המכולה הנ"לל הפסולת מכל סוג שהוא תכ
 ודה.בתוך אתר העב

 .לאתר מורשה ויגיש האישורים לפיקוח הקבלן יפנה את הפסולת בתום כל יום עבודה
 .כל הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו

 
 ביצוע, בקשתות, שיפועים וכדומה 01.14

 
מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם לגבי כל 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  

 08-6738937פיקון הנדסה בע"מ  טל: ת -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז 
 

35 

ו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצע
וזאת אפילו אם אין עובדות  -גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה

 ועבודות אלו מוזכרות במורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל 
בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד תוספת כספית מעבר לנקוב 

בכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנן 
צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה( רואים את מחירי היחידה, אותם -)קרי

לא כל תוספת נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, זאת ל
 כספית לקבלן.

 
 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו'  01.15

 
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או 

אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסויים של רקע, על הקבלן 
גמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת לבצע )במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת ות

בטון, טיח )פנים חוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, 
 וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.

 
 חיזוק מערכות 01.16

הקבלן מתחייב לחזק את כל המערכות המותקנות במסגרת הפרוייקט לרבות ציוד, 
נרת, תעלות וכו'. נגד כשל בזמן רעידות אדמה עפ"י הקבוע בנוהל חיזוק מערכות לא צ

 סטרוקטורליות נגד רעידות אדמה של משרד הבריאות.
עבודות החיזוק, האביזרים הדרושים והציוד לחיזוק עפ"י הנוהל כלולים במחירי 

 היחידה של הסעיפים השונים ולא ישולמו לקבלן בנוסף.
 

מיוחד ( ובמפרט ה1 -האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג'  מודגש בזאת שכל 01.17
ל פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל, בתוכניות, (, לרבות כ2 -)מסמך ג' 

ברשימות ובפרטים ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה 
ימדדו אך  ים הנ"לשבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכ

 ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות
 
 
 
 

_______________      ____________________ 
 חתימת הקבלן              תאריך  
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 פרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדיםמ - 2 -מסמך ג' 

 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  

 08-6738937פיקון הנדסה בע"מ  טל: ת -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז 
 

37 

  

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים - 2 -מסמך ג' 

 
 עבודות עפר – 01פרק 

 

 . קובי אוחיוןמצורף לחומר המכרז דו"ח קרקע שהוכן ע"י יועץ הקרקע מר 

 

מחיר העבודות כולל מילוי חוזר מהודק וכולל סילוק עודף החומר מהאתר למקום שפך 

מורשה ולכל מרחק. הוצאת החומר מאזור החפירה אל רכב הפינוי תעשה בעזרת 

שהקבלן יבחר ותאושר ע"י המפקח ובתנאי שלא תהיה מנופים או בכל דרך אחרת 

 הפרעה פיסית או רעש או אבק, לעבודת בית החולים.

 

אם לא ניתן יהיה לבצע ביבש הכלונסאות  ביצוע הכלונסאות יעשה בקידוח יבש

 לפי דו"ח יועץ הקרקע. כל הכלונסאות יבדקו בבדיקה סונית CFAיבוצעו בשיטת 

 .הכלולה במחירם

 

הקושי הרב בהגעה של כלים מכאניים לאתר, הקבלן יקח זאת בחשבון  מובהר שנית

בעת מתן הצעתו. קידוחי ידני או הכנת דרכי גישה או הנפת כלים מכאניים לצורך 

הקידוחחים בפרט ולכל צורך אחר בכלל לא תשולם כתוספת על המחיר הנקוב בכתב 

  הכמויות.
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 בטון יצוק באתר – 02פרק 

 

 

 הבטון סוג   02.01

פרט אם נכתב אחרת בגוף הסעיף   118לפי תקן    3או  2דרגת חשיפה   40-סוג הבטון יהיה ב 

 בכתב הכמויות  . 

במקומות בהם קיימת צפיפות זיון /ואו טפסנות צרה, ישתמש הקבלן בבטון עם עבידות 

 משופרת וזאת בתיאום עם המפקח ובאישורו.

 
 שלד המבנה 202.0

 קורות בטון יצוקות באתר,  תקרותשלד המבנה עשוי עבודות בטון, עמודי בטון, קירות בטון,  

 .  בטון מסיביות

  

 בטון גלויים מוכנים לצבע 02.03

 כל אלמנטי הבטון במבנה יהיו בגמר בטון גלוי באיכות גבוהה מוכנים לצבע. 

קה, או טגו או כל חומר מ"מ מצופה בפורמאי 20הטפסות תהיינה מפלדה, או דיקט בעובי  

אחר המאפשר קבלת פני בטון ישרים וחלקים ללא בועות אויר. הטפסות תהיינה במשטחים 

גדולים ככל האפשר, משוריות, נקיות ומשומנות לפני היציקה. הרכבתן תעשה בצורה 

מסודרת, בהמשכיות רצופה ללא קפיצות אופקיות ואנכיות בין טפסה לטפסה. הקבלן יגיש 

מבטים לסידור הטפסות לאישור האדריכל. הטפסות יתלכדו בצורה מושלמת תכניות ו

למשטח רצוף ואטום למניעת נזילת מי מלט כלפי חוץ. לאחר פרוק הטפסות יתקבלו פני הבטון 

י נקיים, חלקים וישרים, ללא בועות אויר, ללא כיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. אם יוצרו פס

 קי התבניות, הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר פירוק הטפסות.בטון לאורך קוי החיבור בין חל

על הקבלן להגיש לאישור אדריכל דוגמאות של שומרי מרחק להפרדה בין פלדת הזיון לבין  

מ"ר  10הטפסות. הקבלן יבצע על חשבונו דוגמא של קיר בטון בגמר בטון גלוי בשטח של 

 לאישור המנהל .

אפר פחם. רטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה במרטטים  ללא CP – 300הבטון יהיה עם צמנט  

 חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים.

חיפויי הטפסות מיועדים לשימוש מספר פעמים מוגבל שייקבע על ידי המנהל בתאום עם  

האדריכל. אין לחזור ולהשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים המאושר. תבניות פלדה 

 קה עד לקבלת פני תבנית חלקים וחופשיים מחלודה. יש לבצעינוקו וילוטשו היטב לפני כל יצי

את היציקות מיד עם גמר העמדת התבניות למניעת היווצרות חלודה או פגיעה אחרת בפני 

בנית שעות. הת 24 -השטח של התבנית. לא תאושר יציקה בתבנית שעמדה סגורה יותר מ

 תפורק, תנוקה ותורכב שנית.
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 טפסות 02.04

 

הקבלן יגיש לאישור המנהל והאדריכל את שיטת הטפסות בהן הוא מתכוון  א.

להשתמש, הכל בהתאם להנחיות שנתנו במפרט ובתוכניות לגמר פני הבטון ברכיבים 

  השונים של המבנה.

הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגישה לאישור המנהל . התכניות יכללו את סידור  ב.

אמצעי הקשירה בין התבנית החיצונית לפנימית,  אתהפלטות או הלוחות בתבניות, 

שומרי המרחק, נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון. התכניות יראו את 

 מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו בתבניות כדי ליצר הפסקות אלו.

 

רק לאחר אישור המנהל רשאי הקבלן לבצע את הטפסות. האחריות לטיב הטפסות,  

 ן יחולו על הקבלן בלבד גם אם המנהל נתן אישורו להן.ולחזק

הקבלן יזמן את המהנדס לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר בדיקת  ג.

 המהנדס ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות.

 

 אוורור, שרוולים, הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות,  צנורות ד.

אלמנטים טרומיים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות במיקום ע"פ 

המסומן בתכניות. באם יידרש או יורשה לכך ע"י המהנדס או התכניות על הקבלן 

 להרכיב אביזרים ומוצרי עזר כגון: ברגים, עוגנים, שרוולים, פלטות זיזיות הדרושים

פתחים, שקעים הדרושים למעברים והתקנות כגון עבור להתקנות השונות וכן חורים, 

חריצים, כבלים, צנורות מוצרי גימור, תעלות וכו'. לא ישולם לקבלן בנפרד תמורת 

 הנ"ל ומחירם והתקנתם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

ם איה.         טפסות של הקיר הצמוד לקיר הבנין הקיים יתוכננו ע"י הקבלן  . ישנו סעיף מת

 בכתב הכמויות .

 

 עמודים 502.0

 

דות שונות. ריטוט הבטון יהיה פנימי וחיצוני על גבי יהעמודים יהיו בחתך מלבני במ -

 התבנית.

  התבניות יאושרו ע"י מנהל הפרוייקט לפני השמוש בהם.  

 .  50-סוג הבטון לעמודים בדלים יהיה ב

 

 מפלסי היציקה -

של תחתית תקרות או של תחתית קורות,  המדויקהעמודים יהיו יצוקים עד למפלס  

הכל בהתאם למקומו של העמוד ולקשר שבינו ובין רכיבי או תחתית כותרות העמוד , 

התקרה. אם תבוצע יציקה עודפת בגובה יהיה על הקבלן לסתתה לפני המשך העבודה. 

אם תבוצע יציקה נמוכה מהנדרש יהיה על הקבלן להשלימה יחד עם התקרה או 

ה. יציקה זו תעשה בתבנית משוכללת ומקום החיבור יתוקן כדי שיראה עמוד הקור

 מושלם.
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 הגנה על פני העמודים -

לאחר פרוק התבניות יעטוף הקבלן את העמודים ביריעות פוליאתילן כדי להגן עליהם  

מפני פגיעות ומפני לכלוך שעלול לדבוק בהם. היריעות ישמשו גם לשמירת הלחות 

 י הבטון ובכך לעזור לאשפרתו.והרטיבות על פנ

 

 וקורות בטון  קירות בטון  602.0

 

 הפסקות יציקה 01.602.0

יהיו על פי הוראות האדריכל והמהנדס. זיון בקירות מיקומן של הפסקות היציקה 

 יחדור את מישור הפסקת היציקה וישמש כקוצים להמשך יציקת הקירקורה /הקיר

או שיהיה צורך לסדר את זיון הקורה בשלמותו ולצקת אותו בחלקים לפי הוראות 

 המהנדס . 

אחד השיקולים בקביעת הפסקות היציקה יהיה משקל הבטון הרטוב בזמן היציקה 

ואפשרות התקרות שמתחת ליציקה לקבל את העומס הנ"ל.  המהנדס יקבע את 

 הנדרש בין יציקה ליציקה . מיקום הפסקות היציקה ואת הפרש הזמן המינימלי 

 

 תנאי בקרה .0702

 תנאי בקרה נדרשים לכל סוגי הבטון יהיו תנאי בקרה טובים. 

 

 שומרי מרחק .0802

של המפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר, שומרי מרחק, לכל סוגי  02בהמשך לאמור בפרק  

. עובי כיסוי הבטון  הבטון, טעונים אישור מוקדם של המנהל לגבי החומר, הכמות והצורה

 לדרגת החשיפה הנדרשת .  118יהיה כמפורט בתקן ישראלי 

 

 הכנות ליציקה .0902

 

שעות  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות  .א

 לפני היציקה ולקבל אישור המנהל ליציקה באותו מועד.

 

 לאחר שקיבל אישור ליציקה מטעם המנהל .הקבלן לא יזמין בטון לאתר אלא רק  .ב

 

 הפסקות יציקה 002.1

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות, אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה  

המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס. השיטה, הצורה ואמצעי 

שבועות מראש  3יגיש למהנדס הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן 

ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט לשיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם 

הוא מוכן לקבל את הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את 

 להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס. הנלוויםהמפרטים על פי הפסקות היציקה 

כרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיותיו של לא תו 

המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה 
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כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו על ידי המהנדס גם אם הן חורגות מההפסקות 

תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון  המתוכננות מראש, וזאת ללא כל

בפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן 

לכך באחד מסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים 

ה. בנוסף לאמור בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבוד

ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון  באזורבמפרט הכללי ינוקה הזיון 

 ומיץ מלט.

תוספת ברזל או שינוי בברזל המקורי של האלמנט עקב הפסקת יציקה לא תשולם לקבלן והיא  

 כלולה במחירי היחידה.

 

 בקרה ראשונה של רכיבי בטון למיניהם .1102

יקה הראשונה של כל אחד ואחד מרכיבי הבטון השונים בבנין כגון: קירות, עמודים לאחר היצ 

 וכו' יבדקו המזמין ונציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפרט.

 

הקבלן ימשיך ביציקת רכיבים מאותו סוג רק לאחר קבלת אישור האדריכל והמנהל לטיב  

נה יהיה על הקבלן להראות באילו הדוגמה הראשונה. אם ימצאו לקוים ביציקה הראשו

אמצעים הוא עומד לנקוט כדי לשפר את עבודתו ולעמוד בדרישות המפרט. המזמין רשאי 

להורות לקבלן לבצע שיפורים בתבניות, באופן היציקה, בתערובת הבטון וכד' ועל הקבלן 

 למלא אחר הוראותיו.

 

קבלן להרוס אותו ולצקת אותו המנהל גם רשאי לפסול את הרכיב הראשון שנוצק, ולדרוש מה 

 מחדש.

 

 דיוק בעבודה .1202

 

 סיבולות

 

לפי טבלת  6אחרת באחד מסמכי החוזה, תהיה  צויןדרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא  א.

 (.1)חלק  789הדרגות בת"י 

 

 (.1)חלק  789לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  ב.

 

 לפי טבלת הדרגות הנ"ל. 5לגבי בטונים חשופים, תהיה דרגת הסיבולת הנדרשת  ג.

 

להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט לעיל  כתבהסטיה מותרת, אם לא נ ד.

 )לפלוס או למינוס(.

 

 פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' .1302
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של האלמנטים הטרומיים, אפי מים,  המדויקעל הקבלן לברר ולוודא את מיקומם  א.

אביזרים, חריצים, שרוולים, פתחים ומעברים למערכות השונות כדי שיוכל לבצעם 

 יחד עם יציקת הבטונים.

 

לא תורשה חציבה בבטון. לצורך הברורים  יהיה על הקבלן לבדוק וללמד על בורין את  ב.

ות ולברר עם כל תוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרומכני

המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר את כל ההכנות הנדרשות להם 

ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין לתוכניות מערכות השרברבות, 

 הביוב, החשמל, המעליות, מיזוג האויר וכו'.

 

ות מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכני 

הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות  המערכות של המתכננים 

 והקבלנים האחרים.

 

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים, השרוולים, החריצים וכו'  

כדי לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם 

הנדרש. עבור התקנת כל הנ"ל לא ישולם בנפרד לקבלן ומחירם כדי להכין עבורם את 

 כלול בהצעתו.

 

הקבלן יעסיק באתר מהנדס )שיאושר על ידי המנהל ( לצורך תאום המערכות,  ג.

החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתוכניות 

ל יכין תכנית מפורטת השונות של האדריכל הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"

של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכנית 

תועבר לאישור המנהל לפני הביצוע. מכל מקום כל האחריות לתאום ריכוז והתקנת 

 האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.

השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים ייעשה ע"י סימון מקום הפתחים, המעברים,  ד.

 מודד מסומך של הקבלן.

 

המתאימים  C.V.P-לצורך יצירת הפתחים, יכין הקבלן תבניות מפח ו/או שרוולים מ ה.

במדויק לגדל הפתחים, ויקבע אותם בתבניות כך שלא יזוזו בעת היציקה ולא יעוותו 

עבורם כתוצאה מלחץ הבטון עליהם. כל אלה כלולים במחירי הצעתו ולא ישולם 

 בנפרד.

 

 כיסוי הברזל בבטון .1402

הבטון.  כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני 

)אלא אם נתנה הוראה אחרת  העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן

 במסמכי החוזה(.

 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון. 4.0 .א
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 בכל רכיבי הבטון הבאים במגע עם הקרקע. ס"מ  5 .ב

 

 

יצירת הכיסוי הנדרש יעשה תוך שימוש באביזרי פלסטיק קשיח או שומרי מרחק מבטון. 

שומרי המרחק לכל סוגי היציקות קירות, תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של המנהל 

 לגבי החומר הכמות והצורה.

 

 פלדת הזיון .1502

 

פי רתיך  ל 500 -פ מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת א.

בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא  כמצוין, 4466תקן 

כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט. קוטר 

 מ' לפי המסומן בתכניות. 24מ"מ ובאורכים עד  36מ"מ ועד  8 -המוטות יהיה מ 

 

צים" העולים מעל על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קו ב.

 מפלס התקרות.

 

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור ובדיקה  ג.

לצורך ההתחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות 

 ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

 

 המצויניםבחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה במידה ויהיה צורך  ד.

בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו 

 תמיד חיבורים לסירוגין.

 

הארכת מוטות )בפרט המוטות בעלי הקוטר הגדול( תעשה ע"י מחברים מתאימים  ה.

 המחברים כלולים במחירי הזיון. לכך.

 

שהברזל רתיך  פי הוראות המתכנן ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי ל 

שחוזק הריתוך למתיחה לא יהיה קטן מחוזק המוט, והריתוך יעמוד גם בבדיקות ו

 כפיפה קרה.

 .כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות במחירי הזיון 

 

 זיון ברשתות פלדה .1602

 ברשתות מרותכות .  חל אסור על זיון המרחב המוגן

 המוטות והרשתות יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. 

המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות  

 דלהלן:

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה  

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות  
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וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן מאחר  

 את הכנת תוכניות ההרכבה ופרטי הרשתות לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

התוכניות יוגשו לאשור המתכנן לפני הביצוע. המתכנן שומר לעצמו הזכות לאשר התוכניות עד  

 ת. על הנ"ל לא תשולם תוספת והוא כלול במחירי היחידה.שבועות ממועד ההגשה הסופי 3

 

 ותכולת מחיריםאופני מדידה  02.17

של המפרט הכללי לעבודות  0200.00מדידת עבודות בטון יצוק באתר תהיה בהתאם לפרק 

 בניה למעט סעיפים שיפורטו להלן.

 

 כללי 02.17.01

 

 במפרט המיוחד. הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש -

 

כמפורט  בגמר בטון גלוי מוכן לצבע עיבוד פני הבטונים בכל חלקי המבנה  -

, כלול בסעיפים המופיעים בכתב הכמויות במפרט המיוחד  02.02סעיף ב

 .לרבות קיטום פינות

 

במידה וגמר פני הבטון לא יבוצע על פי דרישות המפרט המיוחד ולשביעות  -

על חשבונו טיח באגר לקבלת פני בטון חלק מוכן  רצון המנהל , יבצע הקבלן

  לצבע. 

 

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה )אשר יאושרו ע"י  -

 הבטונים.המנהל ( לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה של 

 

מחיר הבטונים כולל גם קיטום פינות של כל חלקי בטונים כפי שידרש, וגם  -

 וגם פינות חדות. הכל כפי שיידרש בתוכניות. לותפינות עגו

 

מחירי היחידה של כל עבודות הבטון כוללים יציקה בשיפוע כמפורט  -

 בתכניות.

 

 עמודים 02.17.02

 

טפסנות לעמודים מכל סוג שהוא לרבות טפסנות פלדה יהיו כלולים במחירי  -

 הבטון לעמודים ולא תמדדנה בנפרד.

 

ם לשם התחברות עם קירות בטון לפי אחת שקעים וחריצים בעמודי -

מהשיטות המתוארות במפרט לא ישולמו בנפרד וכלולים במחיר יציקת 

 העמודים.
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בחלק מהעמודים מתוכנן מעבר צנרת למערכות. בעת תכנון התבניות יתחשב  -

הקבלן באילוץ זה ובהתאם לפרטים כפי שימסרו. לא תשולם כל תוספת עבור 

 שהיא בתוך העמודים. העברת הצנרת בצורה כל

 

עבור עיבוד תבניות למיניהן סביב עמודים בצורות גיאומטריות שונות לא  -

 ישולם בנפרד, אלא אם ניתן עבורם סעיף מיוחד בכתב הכמויות.

 

 תקרות 02.17.03

מבטון ימדדו במ"ר. גמר הבטון בתחתית התקרה  ותקרות צלעות תקרות מסיביות

ה בהמשך. המחיר כולל יצירת שקעים בתקרה יהיה חלק וישר וישתלב עם התקר

למעבר צנרת, ו/או חריצים והנמכות מקומיות. תקרות משופעות לא ימדדו בנפרד 

והם נכללים בסעיף זה. גמר הבטון בתקרות תהיינה מוכנות לצבע. לא ישולם בנפרד 

  עבור גמר התקרה.

 

 מעקות 02.17.04

 בתוספת מלט ועיצוב שיפוע במישור העליון.מחיר מעקות בטון כולל החלקת פן עליון  

 

  קירות 02.17.05

ימדדו במ"ק תוך ציון עובי הקיר. מדידת הקירות תהיה לפי גובה הקומה נטו כלומר  

בין פני תקרות הבטון או פני קורות הבטון לתחתית תקרת הבטון או תחתית קורת 

ולא תשולם תוספת בטון. פתחים בקירות בגיאומטריות שונות ינוכו מנפח הבטון 

עבור עיבוד הפתחים. המחיר כולל התקנת שרוולים עיבוד פתחים למעברי צנרת, 

שקעים, חריצים וכדומה. כמו כן כולל המחיר הנחת צנרת חשמל בקירות בהתאם 

 להוראות המהנדס או המנהל באתר.

 

-  

מחיר יחידה של קירות בטון כולל ביצוע סיום קירות בקוים מלוכסנים או  -

 במקומות שידרש.או מעוגלים ים משופעים קו

 

ביצוע התחברויות בין קירות לבין עצמם ובין חלקי בטון אחרים בצורות  -

גיאומטריות שונות לא ימדדו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה שבהצעת 

 הקבלן.

 

 קורות יצוקות באתר .17.0602

 

הקונסטרוקציה או בפרטי האדריכל  ימדדו במ"ק בהתאם למידות בתכניות -

 המתאימים.

 

מחיר הקורות כולל עיבודן ועיצוב צורתן בהתאם לפרטים המצורפים, כולל  -

הכנת שקעים, שרוולים, פתחים ומעברים לצנרת במידת הצורך, כולל הנחת 
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צנרת חשמל בקורה בהתאם להוראות המהנדס או המנהל באתר. מדידת 

 לט מתחת לתקרה.הקורות היא רק של חלקן הבו

מהתחתית שלהן מונח על קירות בטון ימדדו כקורות  שחלקקורות )רחבות(  

 שתחתיתן חופשית.

 

מחירי היחידה של הקורות בסעיפי כתב הכמויות כוללים שימוש בתבניות  -

 פלדה וכן עיבוד תבניות צד בגבהים שונים או מעוגלים.

 

עות למקרה זה נחשבות קורות משופעות לא תמדדנה בנפרד. קורות משופ -

לקורות שהפן התחתון שלהן או הפן העליון שלהן בשיפוע או שני הפנים 

 בשיפוע. אלא אם קיים סעיף מיוחד בכתב הכמויות.

 

 ברזל לזיון הבטונים 02.17.07

 

מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים, ארכים, כפופים  -

 וכיו"ב.

 

עיבוד כלשהוא של ברזל כגון: כיפופים, פיגורות, לא תשולם תוספת עבור  -

 כפוף ל"ציפורים" וכיו"ב.

 

 מ"מ. 36לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע עד קוטר  -

 

 מ'. 24לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם עד  -

 

העבודה המפורטות יסודר  מחירי היחידה לזיון לא ישתנו גם אם בתכניות -

 הברזל במס' שכבות ובצפיפות גדולה.

 

לא תשולם תוספת עבור מוטות ברזל המשמשים ליצירת רווחים בין שכבות  -

 הזיון בקורות, תקרות, קירות וכו'.

 

 .לא ישולם בנפרד עבור "ספסלים, להנחת הזיון העליון בתקרות או בקורות -

 

 לן והיא כלולה במחיר העבודה  .הכנת רשימות ברזל  חלה על הקב  -

 

 תמיכות ופיגומים זמניים 02.17.08

לא ישולם בנפרד עבור תמיכות ופיגומים המיועדים לתמיכת השלד וחלקיו באופן  

זמני בעת ביצועו ולרבות ביצוע יסודות בקרקע עבור התמיכות ולרבות תמיכות 

 זמניות לרכיבים טרומיים למיניהם. 

יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו. תכנונם יעשה בהתאם לנדרש  תמיכות ופיגומים אלו 

 בתכניות ובהתאם לעומסים הנצברים על התמיכות והפיגומים. 
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כמו כן יתוכננו חיזוקים מתחת לתקרות ו/או קורות שחוזקן אינו מסוגל לשאת את  

העומס של בניית חלקי שלד שמבוצע מעליהן. הקבלן יוודא מה העומסים המותרים 

סת חלקי המבנה השונים וידאג לא לחרוג מעבר להם הן בעומסים הניידים והן להעמ

 בעומסים הקבועים.

 

 פחיות ופרופילי פלדה 1702..09

 

 שבמפרט הכללי. 19מדידת העבודות תהיה בהתאם לפרק  -

 

הפלדה, פחיות, פלטות לעיגון וכו' כולל אספקה ואת כל  מחיר פרופילי -

העבודות הנדרשות להתקנתם כמפורט בתכניות, ובכלל זה מבלי לפגוע בכל 

הוראות המפרט הטכני גם את כל עבודות ההכנה הנדרשות בבטונים, כדי 

 לאפשר את קביעת רכיבי הפלדה ואת מידות הריתוך או ההברגה הנדרשות.

 7.85ימדדו במשקלם התאורטי לפי המשקל הנומינלי רכיבי הפלדה  

 גרם/סמ"ק.

לא ימדדו ברגים ואלמנטי קביעה אחרים למעט אם נכתב במפורש בכתב  

 הכמויות.

 

 . בכתב הכמויותלפי המפורט גלוון וצבע מחיר רכיבי הפלדה כולל  -
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 בניה – 04פרק 

 

 כללי 04.01

מבלוקי  נוייבמסביב לחדרים רטובים, פירים ולפי התוכניות והנחיות המפקח   קירות ומחיצות הפנים 

 .  02. קירות חוץ יבנו מבטון והן כלולות בפרק  בטון חלולים
 כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון יעשו בהתאם להנחיות המפרט הכללי,

שטרבות"(. רוחב השיננים יהיה לפחות הוצאת קוצים מאלמנטי הבטון עבור שיננים )" לרבות
 ס"מ. 10
"איטונג" או ש"ע תקניים. בנית מעטפת המבנה  עבודות הבניה תבוצענה עם בלוקי בטוןא. 

 ס"מ. 22חורים עם מקדם הגנה תרמית גבוהה בעובי  4תעשה בבלוק 
 ב. בחיבור בין קיר חדש לקיים מכל סוג שהוא יבצע הקבלן יציקת בטון מזויין "שטרבה"

 ס"מ וברוחב הקיר. עיגון הקוצים והזיון כלול במחיר הבניה ללא תוספת. 7בעובי של לפחות 
 נה מבלוקים חלולים תקניים בעוביים עפ"י התכניות.שהמחיצות וההשלמות תיעב.  

 הבניה תכלול את הכנת ויציקת החגורות בהתאם לדרישות המפקח, לרבות זיונן.ג. 
חוץ ומחיצות פנים, תטבל עד גובה מחצית הבלוק בזפת ד. שורת הבלוק הראשונה, קירות 

 חמה כלול במחיר הבניה ללא תוספת תשלום.
 ה. מודגש כי מחירי הבני הכוללים בניה בקוים קעורים או קמורים ללא תוספת תשלום.

ו/או המתחברים אל תיקרות הבטון המשופעות  ו. מחירי הבניה, קירות ומחיצות גבוהים
ללא תוספת  לרבות תוספת חגורות תקנית, כלולים במחירי היחידה, לכל גובה הקיימות,

 תשלום.

 

 ואנכיות חגורות אופקיות 04.02

ות בין עוביי קיר םבקצוות חופשיים של קירות ומחיצות, בקווי שבר בקירות ומחיצות ובמעברי             

ס"מ  20בטון בעובי הקיר וברוחב של עמודוני ומחיצות שונים, אם לא נדרש בתוכניות אחרת יבוצעו 

מוטות קוטר  4וזיון אנכי של ס"מ  10  מ"מ למחיצות בעובי  10מוטות קוטר  2לפחות עם זיון אנכי של 

 .ס"מ 20מ"מ במרווחים של  6חישוקים יהיו בקוטר ה ס"מ. 10 -מ"מ לקירות בעובי גדול מ 10

מתחת  וכן חגורה עוברת מעמוד לעמוד שורות בלוקים 10חגורות אופקיות בקירות יבוצעו כל              

טר מוטות קו 4לפחות עם זיון אופקי של "מ ס 15. החגורות יהיו בעובי הקיר ובגובה של ומעל כל חלון

 ס"מ 25מ"מ במרווחים של  6בקוטר  םמ"מ וחישוקי 10

יה ולא ישולמו חגורות נוספות שידרשו ע"י הפיקוח עכב היות הקירות גבוהים, כלולות במחיר הבנ

 בתוספת.

. 

 הצבת וביטון משקופים 04.03

 

בפתחים בתוך קירות בנויים, יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף  א.

 .ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על חוט ואנך, תמוכים  ב.

המשקוף לפני הטיח ישאר רווח  וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני בפני סטיה מהאנך

 .אחרת בתכנית צויןמ"מ אם לא  15לפחות 

מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדיס בטון. בכל מקרה שמילוי המשקוף  פןיש להקפיד באו ג.

 לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או משקופים או  2הצבת  ד.

 .סטיה מהקו
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בעת יציקת הדיס יש לתמך המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עוות למשקוף  ה.

 .במהלך התמיכה ו/או היציקה

ן על ידי יציקת חגורה עם זיון לפי ואם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביט ו.

 המפקח.הוראות 

 

על הקבלן להכין לאישור תכנית בניה הכוללת את חלוקת הבלוקים והחגורות. לא תאושר בניה  04.04

ללא הצגת תכנון מראש של הקבלן, הכולל חלוקת בלוקים רוחב חגורה וכו', וקבלת אישור 

מראש ובכתב מהמפקח, יש להכין באתר שורת בלוקים אחת על פי מתווה התוכניות ולבקש את 

 ר המפקח להמשך העבודה  .אישו

הבניה באיטונג תעשה רק בעזרת דבקים מאושרים ע"י היצרן של האיטונג . לא  –בניה באיטונג   04.05

 יורשה שימוש בטיט על בסיס צמנטי. 

 

 פנים – או בטון קיימים תיקוני סדקים בקירות בלוקים 04.06
 

יאותרו מקומות שבהם קיימים סדקים. סדקים בקירות  או בטון קיימים בקירות בלוקים
בוצע עפ"י י –מים גם דרך חגורות. תיקון סדקים בחגורות יבלוקים עוברים במקומות מסוי

 תיקון עמודי בטון.מפרט ל
לאחר איתור הסדקים, יבוצע ניקוי חול של החלקים הפגועים. פתיחת סדק בקיר בלוקים עד 

לפחות  20 -ימת סדק זה לכל האורך ע"י תערובת פלסטית באטס"מ.  5 -ס"מ וברוחב כ 4כדי 
 או ש"ע(. 31עם מוסף דבק שיאושר ע"י המהנדס. )כגון בי.ג'י.

 
 

 יה בלבנים שרופותבנ 04.07
 

ס"מ של  6.5X11.5X23.6ס"מ מקיר בלוק הבטון מלבנה בגודל  6הבניה במרחק של  

מ"מ שקועים ואחידים כולל עיגוני  10"טרקוטה אופקים" או ש"ע עם מישקים ברוחב  

 ניירוסטה לקיר הבנוי. 

 נכלל במחיר בנית הלבנים: 

ק"ג/מ"ק, מחובר בברגי ניירוסטה לקיר  60עטוף פוליאתילן במשקל  2. בידוד "1 

 ס"מ. 40הבלוקים כל  

 מ"מ בתחתית הקיר. 10. נקזים בקוטר 2 

ע"ג קיר הבלוקים לפני תחילת הבניה  107שכבות איטום סיקה 3הרבצה ו  . שכבת3 

 בלבנים שרופות. 

 מ' לאישור הפיקוח. 1.0בנית קיר הלבנים תבוצע ע"י מומחה שיציג דוגמא בגובה  

 אישור הדוגמא בכתב מהווה תנאי להמשך ביצוע העבודות ע"י הקבלן. 

 

 אדן חלון טרקוטה: 04.08

ס"מ אף מים קדמי  25X25וטה חרושתית תהיה גם אלמנט חרושתי אדן חלון מסוג טרק 

מ"מ, לא  10מעוגל של "טרקוטה אופקים" או ש"ע. התקנת האדנים במישקים בעובי  

 שקועים, ובמיקום שאינו קשור לבנית הלבנים. 
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 מדידות 04.09
 

עבודות הבניה נמדדות נטו בצוע בניה, ללא התחשבות בפתחים. הבניה תכלול את 
בהתאם לדרישות  האופקיות והאנכיות לרבות "שטרבות" הכנת ויציקת החגורות

 המפקח לרבות זיונן.
 

 
 תכולת העבודות 04.10

 
 בהעדר הגדרות מיוחדות, מפורטות בכתב, מחיר עבודות הבניה כולל:

 כל החומרים והמלאכות וקבלת עבודה מושלמת, כמצוין במפרט. .א
כללי ופתחים למעברי צנרת בפרט כולל סגירה ואיטום סביב  יצירת פתחים .ב

 התשתיות.
חגורות אופקיות, חגורות אנכיות ועמודונים מבטון מזויין שימדדו כחלק  שינני קשר .ג

 .לרבות הפלדה שלא תמדד כתוספת מהקיר הבנוי
 , מסגרות עץ למעברי מזוג אוויר, שרוולים לצנרתעשיית חריצים, מגרעות, שקעים .ד

 וכו'.
 בין עצמם או לאלמנטים מבטון.לחיבורים של קירות ומחיצות בנויים בינם  .ה
שימוש בחלקי לבנים או בחלקי בלוקים, סתימה בבטון לשם השלמת הבניה לפי צורך  .ו

 ו/או לשם חיבורה לתקרות או לקירות, כמפורט.
 בניה בשטחים קטנים וצרים. .ז
 פיגומים ואמצעי עזר. .ח
 .על זיונן, עמודנים יציקת חגורות  .ט
 חיבורים והכנת חיבורים למחיצות שונות ולמשקופים שונים. .י

, תוספת חגורות אפקיות עפ"י דרישת התקן, שימוש בפיגון ו/או בנית קירות גבוהים .יא
 את הקבלן בתוספת מחיר. יזכולא  בכל כלי עזר אחר, 
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 איטום – 05פרק 

 

 כללי  05.01
 

 תאור העבודה: א.
אקלימיות, כגון: גשם, קור וחום, יכללו את עבודות איטום המבנה מפני השפעות 

 העבודות כדלקמן:
 הגג והקירות החיצוניים נגד השפעות אקלימיות. ואיטום . בידוד1
 . איטום קירות ורצפה של חדרים רטובים.2
 . כל עבודה אחרת הדרושה להשלמת עבודות האיטום, לשביעות רצונו של המפקח.3

, ולפי המפרט 05משרדית פרק –וועדה הבין העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי של ה
 המיוחד המצורף בזה.

 
 רמת ביצוע: ב.

כל עבודות האיטום תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים ומנוסים 
בסוגי עבודות האיטום המתוארות במפרט הכללי והמיוחד ובכתב הכמויות. העבודה 

 ן החומר, או ע"י היצרן עצמו.תבוצע ע"י קבלני משנה מומלצים על ידי יצר
 
 הצעות שינוי ואישור דוגמאות: ג.

אם תוך כדי ביצוע העבודות יציע הקבלן שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו 
כמאושרות רך לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורו על ידו בכתב. בכל מקרה 

 ים ו/או מוצרי איטום המוצעים.כזה על הקבלן לצרף להצעותיו דוגמאות של חומר
 
 מועדים והוראות ביצוע כלליות: ד.
. עבודות האיטום יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן, כל עוד הללו אינן מתחייבות 1

 מעצם ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות במפרט או מהוראות המפקח.
לביצוע מושלם של . הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו יצטמצם למינימום ההכרחי  2

 העבודה כנדרש.
. עבודות האיטום תבצענה אך ורק במזג אויר נוח , בשום מקרה לא בימי גשם, לא כאשר 3

יוס ולא כאשר נושבות רוחות שאינן מעלות צלז 10-הטמפרטורה החיצונית בצל נמוכה מ
 מאשרות ביצוע תקין של עבודות האיטום, לפי קביעתו הבלעדית של המפקח.

 ת האיטום תבצענה בסמוך לביצוע עבודות הריצוף.. עבודו4
 
 

 חומרים 05.02
 

 חומרים ומוצרים שווי ערךא. 
הקבלן רשאי להציע תחליף שווה ערך לכל חומר או מוצר המופיעים במפרט ו/או בכתב 

ראו אותה כמאושרת, רק לאחר י -באם תבוא –הכמויות ו/או בתכניות. כל הצעה כזאת 
 המפקח ואישורה על ידו בכתב. העברתה לעיון מוקדם של

 
 אספקת המוצרים והחומריםב. 

החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכניות, יסופקו לשטח 
במיכלים סגורים או כשהם ארוזים באריזה חרושתית, הכל לפי המקרה, כאשר כל חומר 

 המסחרי ותיאור סוג החומר.או מוצר נושא סימן ברור הכולל את שם היצרן או סימונו 
 
 הובלה ואחזקת החומרים והמוצריםג. 

הובלת החומרים והמוצרים ואחסנתם באתר הבנייה תבוצע באופן שימנע את קלקולם 
 הפחתת ערכם. או
 
 
 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
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 פחיםד. 
פח האבץ והפחים המגולוונים, לצורכי איטום תפרים יהיו ישרים, חלקים ,ללא סדקים, 

 או ליקויים אחרים. פיצוצים, קליפה מתקלפת
 

 אחריות לטיבה. 
בתכניות  הכמויות ו/או-ציון החומרים ו/או מוצרים בשמותיהם  המסחריים במפרט, בכתב

או אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח, לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם 
 ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

והבידוד ע"י המפקח, יספק הקבלן ערבות בכתב מהספק כתנאי לקבלת עבודות האיטום 
 שנים. 7לטובת המזמין, לפיה יהיה אחראי לחומרי הבידוד לתקופה של 

 הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל נזילה שתופיע במשך התקופה הנ"ל.
באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות משנתיים עד תום תקופת 

 ריות הקבלן לתקופה של שנתיים נוספות.האחריות, תוארך אח
 
 

05.03
יש להכין את שטחי הבטון שנועדו לקבלת  של המפרט הכללי, 05.02בנוסף לנאמר בסעיף 

 שכבות איטום כדלקמן:
 כל שטחי הבטון שנועדו לקבלת שכבות איטום יהיו ללא בליטות וללא קיני חצץ .א

 .)סגרגציה(
 חלקים רופפים או בולטים יסותתו ע"י משחזות ואמצעים אחרים.

  1:2ב. כל החורים והשקעים ימולאו במלט צמנט בתערובת של יחסי נפח 
 ממשקל  0.6)צמנט:חול(, עם ערב מסוג "טריקוזל  נ.ד. " בכמות %     
 הצמנט.    

 ג. שטחי בטון אשר ימצאו, לפי דעת המפקח, פגומים ולא מתאימים לקבלה
 ישירה של שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט כדלקמן:     
 ט בעובי שלהשטחים ינוקו ויישטפו היטב, תורבץ עליהם שכבת טיח צמנ    
 .1:1מ"מ, בהרכב צמנט: חול ביחסי נפח  3    
 מ"מ לפחות, בהרכב צמנט:  7לאחר מכן תבוצע שכבת טיח צמנט בעובי     
 , החול יהיה נקי ומנופה. לטיח יוסף ערב מסוג "טריקוזל 2.5:1חול, ביחס     
 ממשקל הצמנט, או ערב מסוג "סיקה לטקס" ביחס  0.6נ.ד." בכמות %     
 )"סיקה לטקס" : מים(, לפי הוראות היצרן ו/או הוראות המפקח. 1:2    
 השכבה  תעובד בהחלקה ע"י שפשפת עץ.    
 יש להקפיד על אשפרה טובה בשלבי ביצוע עבודות הטיח והגנה עליהן     
 ימים. 7מרוחות ומקרני שמש ישירות במשך     

 קונסטרוקטיבית, יטופלו ד. סדקים שנוצרו מביצוע לקוי ,ונקבע כי בהם בעיה
 מ"מ לאורך תוואי  15*15בצורה הבאה: יצירת חריצים בחתך של     
 הסדקים, מילויים במסטיק סינטטי על בסס פוליסולפידי, לפי הוראות יצרן    
 החומר.    

 ה. שטחי הבטון יהיה יבשים לגמרי ונקיים לחלוטין מאבק ומחומרים זרים 
 האיטום, לא יוחל בבצוע שכבות האיטום, בטרם יושמו עליהם שכבות    
 בטרם הושלמה הכנת השטחים המיועדים לאיטום כנדרש, והשטחים     
 נבדקו ע"י המפקח ואושרו על ידי כמתאימים ליישום שכבות האיטום.    

 ו.  עבודות איטום לבריכות טיפולים יבוצעו לפי הנחיות של יועץ איטום
 בחוברת רצ"ב    



 
 
 
 

 חומרי איטום ויישום נדרש: 05.04

 רטובים: . איטום קירות חדרים1

 .בשלב שכבות בגוון שונהאו ש"ע  107טיח הידראולי מסוג סיקה טופ 

מעבר בין שכבה לשכבה מחייב אישור בכתב של המפקח. כמות החומר והיישום עפ"י הוראות 

 הידראולי שווה ערך.היצרן. הקבלן רשאי להצעי טיח 

 

 . איטום רצפת חדרים רטובים:2

 .גר'/מ"ר על שטח הרצפה והרולקות 300 -כמרחית פריימר מסוג "מסטיגום" בכמות של  2.1

 6-8ל ש . המתנה²ק"ג/מ 1.5כמות של שכבה ראשונה של מסטיגום על הרצפה והרולקות ב 2.2

 בין השכבות.שעות 

, נ"לכ על פני הרצפה, הרולקות הקירות ²ק"ג/מ 1.5 שלשכבה שניה של מסטיגום בכמות  2.3

 שעות לייבוש מלא. 24המתנה של 

 המחיר כולל:

 . בדיקת הצפה לכל מקלחת.1

 . ביצוע רולקות בהיקף החדר, יציקת הגבהה ורולקה בכניסה לחדר.2

 . מדידה לפי שטח אפקי בין קירות.3

 

 אחריות לעבודות 05.05

 

שנים. במסגרת אחריותו,  7תהיה לתקופה של  אחריות הקבלן לעבודות האיטום

 יתקן הקבלן את האיטום בשטח בהיקף שיורה עליו המפקח.

 הקבלן יבטיח את ניקיון חלקי המבנה בעת ביצוע התיקונים ויהיה אחראי   

 לתיקון נזקים ולכלוך שיגרם.  

 

איטום קירות חוץ המיועדים לחיפוי או טיח כלול במחיר הטיח והחיפוי ולא ישולם  

 כתוספת. 

 איטום מסדים ישולם לפי סעיף כה"כ המתאים. 

 
ל הקבלן מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקינותו של האיטום שבוצע תוך ע

דרושים ולשביעות רצונו המלאה של מהלך העבודות עד למסירת האתר למזמין בכל האמצעים ה
 המפקח. כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום, יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.

 ערכות האיטום תבוצענה במועד אשר יתואם מראש עם המפקח.מ

ודגש בזאת שכל השטחים המיועדים לקבלת האיטום חייבים להיות חלקים וללא כל בליטות, מ
חורים וכו'. כמו כן יהיו המשטחים נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק. גגות  שקעים, סדקים,

 עליונים יוחלקו בעת יציקתם בהחלקת הליקופטר.
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משטחי בטון עליהם יונחו שכבות האיטום, חייבים להיות יבשים לחלוטין מרטיבות או לחות. 
 אישור מראש של המפקח.ימי שמש רצופים לפחות וב 7בתקופת החורף יש לבצע איטום רק לאחר 

נתונה בלעדית בידי המפקח. העובי  ביעת השטחים עליהם תתבצענה עבודות בטון לשיפועיםק
בין מרכז הקולט לבין המעקה לא  ס"מ. המרחק 4-המינימאלי של שכבת השיפועים לא תפחת מ

ציצה ס"מ. לפי הנחיית יועץ האיטום ו/או המפקח יבוצע מחסום אדים ו/או שכבת ח 50-יפחת מ
 )בגגות מעל חדרים( שתאפשר מעבר אדים ופיזורם בין שכבות השיפועים ומערכת האיטום.

 שכבות הבידוד התרמי ואזורים להרכבת הבידוד יקבעו ע"י יועץ תרמי.

ל עבודות האיטום כוללות את כל המקרים הדורשים איטום בבנין, כגון: תפרים, מפגשים בין כ
 להכו ,עפ"י תכניות האדריכלות  הדרושים בביצוע עבודות הגמר אלמנטי שלד שונים, עבודות איטום

 . דריכלהאבתאום עם 

 כל מצב, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלם.ב

עבודות האיטום יבוצעו עפ"י הנחיות המפורטות במסמך זה ובהתאם לאמור בתקנים )לרבות ת"י  
 ( ובמפרט מיוחד לעבודות האיטום. 3,2,1)חלקים 1547 , ות"י1752/2, 1752/1, 1430/3

נלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע מושלם של הערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות מ
העבודה במקומה, לרבות מריחות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום ברולקות, איטום מסביב 

כל  רכבת סרגלים )מאלומיניום מגולוון( לחיזוק ולקיבוע,למוצאים מפני הגג, עיבוד פינות, אספקת וה
יבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, מסטיקים עעבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, 

ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות בטון 
נדרש במציאות ובהתאם למפרטי החברה כהכל  גינון וכד'. הגנה, קלקר וכד', שכבות לניקוז אזורי

 המייצרת את חומר האיטום שנבחר ובאישור יועץ איטום.

ודגש בזאת שהעבודות תכלולנה את כל הנ"ל וכל עבודה ו/או אביזר ו/או חומרים אחרים הדרושים מ
 לביצוע מושלם וזאת אפילו אם לא הוזכרו כך במפורש.

מפרטי ביצוע של יצרני החומרים ותכלולנה את כל לבהתאמה מלאה גם  ערכות האיטום, תבוצענהמ
 מרכיבי העבודה )לרבות כל חומרי העזר(, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה במקומה באתר.

קבלן יקפיד על ביצוע מריחת פריימר בכל מערכות האיטום בהן נדרשת בצורה זו או אחרת הכנה ה
מר כנ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור על בפריימר. אם לא תבוצע שכבת פריי

הכל על חשבונו של הקבלן בלבד. חומר הפריימר  –העבודה, הפעם כשהיא כוללת ביצוע פריימר 
 יותאם בכל מקרה לסוג חומר האיטום כפי שייקבע על ידי יצרן האיטום.

 .1חלק  1476 בכל גג בו בוצעו עבודות האיטום תערך בדיקות ההצפה עפ"י ת"י

בכל מקום אותו יקבע האדריכל בתכניות העבודה שלו ו/או לפי הנחיות יועץ האיטום ו/או המזמין, 
 יספק ויבצע הקבלן הלבנת הגג או יריעת האיטום העליונה תהיה בגמר אגרגט או גמר חצץ לבן ונקי.

תקרת המנהרה על אחראיות הקבלן לבדוק בקפדנות את שטחי האלמנטים הקיימים כגון קירות ו
ולדווח למפקח על כל פגם במערכת האיטום הקיימת באלמנטים הנ"ל. תיקון הפגמים יבוצע לפני 

 תחילת עבודות האיטום.

עבודות. שיקולי המפקח לאישור הכל חומרי האיטום חייבים באישור מראש של המפקח לפני ביצוע 
המעידות על התאמה לתקנים  חומר זה או אחר יהיו מבוססים על דרישות המפרטים, על תעודות

המתאימים )ראה גם להלן(, על תוצאות של בדיקות וניסיונות שנערכו במכונים מוכרים וידועים 
)ובאישור המפקח( וכן על כל אינפורמציה אחרת ו/או נוספת כפי שידרוש המפקח מאת המבצע. חומר 

 שלא יאושר על ידי המפקח יורחק מהאתר לאלתר.

 .ISO 9002וצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים לרבות ל חומרי האיטום המיכ

 ומרי איטום שאינם מיוצרים בארץ יהיו גם כן בעלי תו תקן ח
ישראלי, אולם בהעדר תו תקן כנ"ל, יהיו החומרים בעלי תו תקן מתאים לדרישות התקנים בארץ ייצור 

 החומר.
קבלן רשאי להציע )לאישור המפקח( שימוש בחומרי איטום שווי ערך טכני מוחלטים לאלה שנקבעו ה

              מפרטים. בתכניות ו/או באו הוזכרו 
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מקרה דנן, תהיה זאת חובתו הבלתי ניתנת לערעור של הקבלן, להוכיח לשביעות רצונו המלאה של ב
, מסמכים או טוב יותר, וזאת ע"י הצגת תווי תקןהמפקח שהחומר הוא שו"ע מוחלט לחומר הנדרש ב

ון כהצגת מסמכים ותקנים ממקורות מוסמכים ותוצאות של בדיקות השוואתיות שנערכו במ
 .התקנים או בטכניון

 

מפקח יאשר שימוש בחומר שווה ערך רק לאחר שהשתכנע ללא כל ספק, שהחומר המוצע אכן שווה ה
תכנע המפקח כנ"ל, חייב הקבלן בביצוע העבודות בשימוש ערך מכל הבחינות לחומר הנדרש. לא הש

 החומר הנדרש או בחומר שווה ערך שייקבע על ידי המפקח.

שטחי בטון יהיו חלקים, ללא בליטות, שקעים, גרדים וכד' לקבלת האיטום. יש לסתת חלקי בטון 
ונים יסותתו עד בולטים, שאריות "מיץ בטון" המהווים מכשול לקבלת האיטום. אזורי סגרגציה בבט

 ס"מ בתוך שטח הבטון. 2לקבלת בטון "בריא". חוטי קשירה יקוצצו בעומק של 

כל החורים, שקעים, אזורים שסותתו וכד' ימולאו בתערובת טיט משופרת בדבק עד להחלקת השטח, 
 של המפקח.ה הכל כנדרש ולשביעות רצונו המלא

 
שטחים הדורשים ביצוע חפיפה בין שלבים במסגרת עבודות הכנת השטח, ובמידת הצורך יש לפתוח 

שונים של איטומים. פתיחת השטח לקבלת האיטום בחפיפה תבוצע בצורה זהירה במיוחד עד לגילוי 
 ס"מ. 30שכבת האיטום הקיימת ברצועה ברוחב של מינימום 

 שטחי בטון בשיפועים או שטחים אופקיים האמורים לקבל איטום ביריעות ביטומניות משופרות, פני
 השטח יהיו יבשים לחלוטין וחלקים בסרגל לשני הכיוונים או בהחלקת הליקופטר לקבלת האיטום.

רטובה לפני תחילת עבודות האיטום,  יהיה צורך  –במידת והתשתית לביצוע האיטום תהיה לחה 
 מ"ר/לנשם,  50-70להתקין "נשמים" כל 

יידרש, יוכנו שקעים לאיטום בדופן בנוסף לאמור לעיל, צידי מעקות ודומיהם בגגות ובכל מקום ש
מ"מ  6-5האנכית לקבלת הרולקות והאיטום על ידי מריחת שכבת טיח צמנט )ללא סיד( בעובי 

 בתוספת ערב אוטם עד לגובה אליו יגיע האיטום האנכי של הרולקה.

ין לבצע את עבודות האיטום, אלא לאחר שהמפקח אישר את הכנת השטחים המיועדים לאיטום א
 כנ"ל.

טחים המיועדים לאיטום, מוגבלים ומוגדרים בדרך כלל מכל הצדדים באלמנטים אנכיים כגון ש
מעקות, קירות וכו', עליהם יש ליישם רולקות ואיטום. במקומות בהם אין שטחים אנכיים כנ"ל 

 )כגון: מתחת לסף דלת יציאה לגג או דלת כניסה לחדר שירותים וכו'( .

בה של ס"מ ולגו 10 -ל ידי יציקת בטון בחתך טרפזי בעובי מינימאלי של כעל הקבלן ליצור מפתן "סמוי" ע
 ס"מ מתחת לפני הריצוף אליו יהיה ניתן ליישם רולקה ולאטמה. 3
 
. הרולקות יקבלו טיפול פרטני ואיטום ביריעות חיפוי וחיזוק 1752/1ש להכין "רולקות" כנדרש בת"י י

 .1752כמפורט להלן וכמופיע בת"י 

 
 
 

 

 
ם רצפת חדרים רטובים )חדרי שירותים, מקלחות, חדרים טכניים רטובים, איטו

 חדרי סירים וכו'(

החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך יצירת  ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפני
טן יותר מרוחב הקיר על מנת להטביע ק ס"מ 1-"אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ

 להחזקת הטיח במקום.רשת 
 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ

 מתחת לריצוף במקום.ס"מ  1 -באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ
 

 רולקה .1.1
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 5X5לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 
וש שעות לייב 48-רפ פאוור" או שו"ע. יש להמתין כס"מ באמצעות תערובת "סיקה 

 הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום.
 

 הכנת השטח  .1.2

בכל לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום.  יש
המקומות בהם ישנם חורים, שקעים או כיסי סגרגציה יש למלא אותם באמצעות 

 " או שו"ע.תערובת "סיקה רפ פאוור
 איטום תחתון .1.3

 2-"  או שו"ע ב122FXעל פני הבטון יישום מערכת איטום על בסיס צמנטי "טורוסיל 
מ"מ. יש  2.5-מ"ר. עובי שכבת האיטום יהיה לא פחות מ\ק"ג 3שכבות, בכמות כוללת 

זאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם ואפור ולבן.  -להשתמש בחומר איטום בשני גוונים  
 טח בחומר אטימה. שכבה ראשונה תהיה בצבע לבן.של פני הש

ס"מ  10-האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי קירות הסמוכים עד גובה כ
 מעל פני הגמר.

 
 פריסת צנרת דלוחין .1.4

יש להרכיב צנרת דלוחין או אחרת המתוכננת לעבור ברצפת החדרים בהתאם למתוכנן. 
עובי  " או שו"ע.30-"שק בטון בתערובת מצעות מעל הצינורות יש לבצע מעטפת בטון בא

 כיסוי הבטון מעל צינורות יהיה לא פחות 
 ס"מ. פני הבטון יהיו חלקים, יציבים ונקיים לפני תחילת עבודות האיטום. 2-מ
 

יש להקפיד על כך שדפנות של קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה יהיו נקיים מכל 
 חיבור עם מערכת האיטום. ס"מ בכל היקפם לצורך 2לכלוך לפחות 

 
 10מסביב לצינורות ביוב אנכיים הצמודים לקירות יש לצקת מעטפת בטון בגובה לפחות 

 ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן.
 

 איטום עליון .1.5

ות שכבות, בכמ 2-ב "  או שו"ע122FXיישום מערכת איטום על בסיס צמנטי "טורוסיל 
 מ"מ 2.5-"ר. עובי שכבת האיטום יהיה לא פחות ממ\ק"ג 3כוללת 

 
 האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של 

 "מ מעל פני הריצוף הסופי, כלומר על כל גובה חגורת הבטון.  ס 10-כ
 

 
  גמר .1.6

 ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איטום גגות שטוחים : 
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אין  לבצע יציקת בסיסים לציוד טכני לפני סיום עבודות האיטום ויציקת בטון הגנה בכל שטח 
 הגג.

 
 הכנת השטח  .1.7

האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: כל לפני תחילת העבודה יש להשלים את 
מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  
צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי 

 ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים. 
 

 יריעה כמפורט בסעיף המתאים בכתב הכמויות –מחסום אדים  .1.8

 רמי תבידוד  .1.97
על גבי מחסום האדים יש להרכיב לוחות בידוד תרמי בהתאם להנחיות של יועץ תרמי. 

יצירת שיפועים בגג. עובי מינימאלי של הרכבת הלוחות תבוצע בצורה מדורגת לצורך 
 ס"מ או אחר  לפי הנחיות של יועץ תרמי. 5שכבת הבידוד יהיה 

 
 שיפועים  .1.98

פני שכבת  1.5% של "מ בשיפוע לפחותס 5בעובי מינימלי של   30-בטון ב  לצקתיש 
 יהיו חלקים לקבלת האיטום.  השיפועים

 
במקומות בהם עובי בטון השיפועים גורם לעומס יתר בגג, ניתן להקטין את העומס ע"י  

ון בצורה מדורגת, ובכך להקטין את עובי הבטון. בשכבת הבט F-30הנחת לוחות קלקר 
ס"מ .  פני הבטון יוחלקו בכף  ויסודרו עם  15/15כל  5תהיה רשת זיון מרותכת קוטר 
ית האדריכל. על הקבלן לוודא כי לא יהיה  אזורים שיפועים לכוון הניקוז לפי תוכנ

מונמכים אשר בהם יעמדו המים כ"שלולית"  אחרי הגשם.  מקומות מונמכים שימצאו 
 בבדיקת הצפה יתוקנו לפי הנחיות המהנדס לפני ביצוע מערכת  האיטום. 

 
 מערכת ניקוז  .1.99

כניסה של שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר 
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים 

 סביבו.
  

 צווארון ביטומניאו שו"ע בעלי " DALLMER DELBIT אביזרים לניקוז יהיו מסוג "
  לחיבור עם מערכת האיטום ואטם אל חוזר.

 
 חיות יועץ אינסטלציה.דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנ

 
  רולקות .1.100

מ ס" X 6 6ת יש לבצע רולקו , עמודים , יסודות של ציוד וכד'קירות, מעקותבחיבור ל
 " או שו"ע.620באמצעות תערובת "ספיר 

 
 

 פריימר  .1.101

 GS"יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג ומוכן לקבלת האיטום  על גבי שטח נקי

 מ"ר./ג"ר 300 שו"ע בכמות של " או474
 
 
 

 יריעת חיזוק .1.102
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בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה 
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך  30תהיה ברוחב מינימום של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15שמינימום 
 מ"מ. 5בעובי S.B.S בסיס   על"  5Mמסוג " פוליפז יריעת החיזוק תהיה 

 
 סביב שוחת בריכה יש לבצע יריעת חיזוק ע"י יריעה ללא שריון ע"ג מוט ספוג פוליאתילן.

 
 יריעה ראשונה לאטימה  .1.103

 עובי  S.B.S על בסיס" 4Mפוליפז  הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י ההדבקה למשטח תהיה ע"י מ"מ.  4

הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות החפיפות  אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
פות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא ס"מ, החפי 10-יהיו לא פחות מ

 יפוע.ך כלפי מעלה עם השהעבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיס"מ.  20-פחות מ
 

 יריעת חיפוי תחתונה .1.104

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי 
תחתונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית 

הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד 
 מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.ס" 3לגובה של 

 "מ.מ 4 עובי  S.B.Sעל בסיס"  4M" פוליפז יריעת החיפוי תהיה מסוג 
 
 

 יה לאטימה יריעה שני .1.105

 עוביב S.B.Sאו שו"ע על בסיס גמר אגרגט"  4Mפוליפז  הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
וההדבקות תהיינה ע"י  ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות"מ. מ 4

הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות החפיפות  אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
פות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא ס"מ, החפי 10-יהיו לא פחות מ

 ך כלפי מעלה עם השיפוע.העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיס"מ.  20-פחות מ
 

 : הערה

 
 היריעה השנייה להיות מולחמת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.על 

 
 

 יריעת חיפוי עליונה על רולקות  .1.106

בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת החיפוי. 
ית היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכלל

ס"מ מעל יריעת  8ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 
 החיזוק.

  S.B.S על בסיסגמר אגרגט"  4M" פוליפז יריעת החיפוי תהיה 
 "מ.מ 4 עוביב
 

"מ ס 15-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ בחיבור לשטחים אנכיים
  אלומיניוםסרגל מעל פני גמר סופי עם 

במסטיק פוליאוריטן מסוג  . מעל הסרגל יש לבצע סתימהמ"מ 50X5X3X1.5במידות של 
 " או שו"ע על גבי פריימר מסוג "פריימר לספירטאן".230"ספירטאן 

 
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י 

 "מ. ס 20כל  מסמרים או ברגים מגולוונים
 

חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב י יבוצע ע"האיטום סביב הנקזים גמר 
נקז בחיבור לבאופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום 

 על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.
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 איטום במעברי צינורות .1.107

 4"מקל סבא" בקוטר "במעברי צנרת חשמל או מ.א. יש להרכיב אביזרי אטימה בצורת 
ס"מ לחיבור עם מערכת  20מ"מ, בעלי שוליים ברוחב  1.5עשויים פח מגולוון בעובי 

 איטום.
מ"מ ודיבל פלסטיק, על גבי מצע של  8קיבוע שרוולים יהיה ע"י ברגים מגולוונים 

 " או שו"ע.18מסטיק ביטומני "פזקרול 
 

יזר אטימה חרושתי מסוג בודדים יש להרכיב אב HDPEאו   PVCבמעברי צינורות 
"DALLMER DELBIT בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית לחיבור עם מערכת "

 האיטום בהלחמה.
 

מעבר קבוצה של צינורות, תעלות או כבלים צמודים יבוצע דרך פירים מסודרים בעלי 
 קירות וגג אטום.

 
כלולה במחיר בניית הפירים תהיה בהתאם לתוכניות של אדריכל וקונסטרוקטור ואינה 

 עבודות האיטום.
 
 

 בדיקת הצפה  .1.108

לאחר סיום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפה בכל השטח של תקרת המרתף 
 .1חלק  1476בהתאם להנחיות של ת"י 

יש לדאוג כי במהלך הבדיקה לא יגרם שום נזק לאנשים, רכוש, ציוד או חלקי המבנה 
 במקרה של נזילות מים.

ני חדירת מים הראשוניים בשטחים או עד גילוי סימ שעות 72-הבדיקה תמשך כ
 הנמצאים מתחת או בצמוד לאזור הנבדק.

במקרה ויתגלו חדירות מים או סימני רטיבות בזמן הבדיקה יש להפסיק את הבדיקה, 
להוציא את המים ולייבש את המשטח. יש לאתר ולתקן את הפגמים במערכת האיטום 

 ולבצע בדיקת הצפה חוזרת.
 

 מובהר:
האיטום ביריעות כפולות יכלול גם את שכבות הבידוד והשיפועים עפ"י המפורט בכתב 

 ובנוסף גם: 05הכמויות פרק 
 . הכספת התפרים1
 . סרגל קיבוע היקפי מסוג "סבא" ואיטום2
 . חוצץ רטיבות3
 . קלקר מבודד4
 . בטקל5
 . פריימר, יריעה תחתונה, יריעה עליונה עם חצץ גרוס6
 אישורי מעבדה מוסמכת, תעודות אחריות. בדיקת הצפה, 7

 
 
 
 

 איטום מסד הבנין: 
 יש לבצע טיח על בסיס צמנט מוחלק בלבד.  .1

  107שכבות של חומר מסוג סיקא טו סיל  2למרוח  .2

 

 
 איטום שטח החזית מתחת לחיפוי טרקוטה בשיטה יבשה  : 

 

בלבד.  יש לסתום את כל החריצים ופתחים בקיר  ע"י  טיח על בסיס צמנט מוחלק  .1

 עד לקבלת קיר חלק .
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 107ות של חומר מסוג סיקא טו סיל שכב 2למרוח  .2

איטום זה כלול במחיר בנית לבני הטרקוטה או הדבקת הפלחים ולא ישולם  .3

 בתוספת.
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

 
 כללי 06.01

"מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה"  06פרק  כל העבודות תבוצענה על פי המפרט הכללי .א
 , על פי התכניות והמפרטים, על פי הרשימות וכמפורט להלן.2008מהדורה  -

 פי המסומן בתכניות העבודה.ל -כוון פתיחת הדלתות  .ב
העבודה. על הקבלן לוודא הכנת פתחים  ורט ברשימות ובתכניותכמפ -מידות הדלתות  .ג

 בממדים המתאימים לקליטת המלבנים.

 06.02הקבלן יגיש לאישור תוכניות ייצור והתקנת פריטי נגרות ומסגרות כמפורט בסעיף  .ד
 של מפרט הכללי.

, םלשירותיעל הקבלן לבצע מכל סוג פריט הכלול בעבודה דלת אש, דלת למשרד, דלת  .ה
 וכיו"ב( דגם "אב טיפוס", לאישור האדריכל.דלת לתא ב"כ, ארון בנוי 

דרתי, סהדגם יבוצע בשלמותו, מחומרים, בתגמירים ובשיטות זהות לאלו של הייצור ה 
רק לאחר אישור  הסדרתיויורכב באתר לאישור המתכנן והמזמין. הקבלן יחל בייצור 

 האדריכל לדגם אב הטיפוס.
 

 מלבנים לדלתות  06.02
 בדלתות בהן נדרש במפורש פח מגולבן וצבוע יכלל במחיר ,ניירוסטה מ"מ 2הפח יהיה בעובי 

 .פניס"מ מ 15בגובה  316שתל תחתון מנירוסטה 
 כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג. הריתוכים יושחזו וילוטשו היטב.

 חיצוניים ס"מ(. אין להשתמש בעיגונים 50כל  35/5עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים )בחתך 
 או ביריות.

 צבע אלקטרוסטטי בתנור. – גמר המלבנים
 מ"מ עם תבריגים מתאימים לצירים. 4המלבנים יכילו בתוכם תושבת פח בעובי 

  למניעת חריץ אור. מ"מ בצד הציר 15במשקוף דלתות פיווט תבוצע מגרעת אנכית בעומק 
 

 כנפי דלתות נגרות .0306
קנט( בהרכב -מ"מ, בלתי מגורעות )שטופ 50מזערי כולל של בהעדר דרישה אחרת, יהיו בעובי 

 שכבות כלהלן:
 מ"מ, בכל צד. 5לוח עץ לבוד 

 35/95מדים מזעריים של ( במ1וג ס - 287מסגרת היקפית מעץ אורן פיני )עפ"י מפרט אספקה 
 מ"מ וקנט עץ גושני היקפי בוק או אלון, גלוי או סמוי, עפ"י בחירת האדריכל.

 יים )קושרות( נוספים )כפולים( בתחתית הכנף ובאזור המנעול.חיזוקים אופק
 מילוי פלקסבורד .

 גרות.לפי המפורט ברשימות הנ-גימור
 לפי בחירת האדריכל.-גוון

 מ"מ. 1.2בהעדר הגדרה אחרת יהיה פורמייקה טאפ 
 מ"מ בוך 50בכנפי הפיווט יושחל בחלק העליון שרוול פלדה בקוטר מתאים לציר המיועד באורך 

 מ"מ לפחות שיותקן בחלק העליון. 100עץ גושני 
 

 הלחמה/ריתוך .0406
יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים הלחמות /במידה ויהיה צורך בריתוכים 

מומחים. הריתוך יהיה המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות 
 יתאים לדרישות התקן הבריטי.

בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות. בליטות הריתוך הריתוך יבוצע 
 פצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין.וי

 
 הגנת חלקי העץ .0506

כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכו'. טיפול זה ייעשה 
ולל בספירט מינרלי לפי הוראות פלורופנול מד-של פנטוע"י טבילה של כל חלקי העץ בתמיסה 

 דקות לפחות, או בכל חומר אחר מטיב דומה.  8היצרן למשך 
 

 פירזול .0606
 

 כללי .1
 הפרזול לדלתות עץ ופלדה יסופק בהתאם לתקנים ולתיאורים האלה: .א

 ניירוסטה בלבד מחוברים למשקוף בהברגה עם ברגי  צירי ספר
  מסוג תבריג או מסוג עץ לכנף. ניירוסטה
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 פלדה או מגורענות פלדה מסוג ודגם שיבחר האדריכל. ידיות 

 יל" או "ירדני" מנעולים" 

   :מעצורי קירANSI-A156.16  

 

  :נגדי ברצפהANSI-A156.16 

  :בריחים ידנייםANSI A156.16  

  מסוג סוגרים הידראולייים של "דורמה" או ש"עH.O כוח  בדרגת
 המתאימה למשקל הדלת.

  :מתאמי סגירה לדלתות אשANSI-A156.3 Type #21 
 

 במשקוף ודלת:  מיקום פרזול .ב

 פי תקן -עלSDI-100 .ובאישור אדריכל 

 .1לק ח 1212פי תקן -דלתות אש: על .ג
 דלתות אש יהיו ללא אינסרטים.

 :ANSI-A115פי תקן -הכנות וחיזוקים לפרזול: על .ד
 אבזרי ביטחון בדלתות ומשקופים לפי רשימת דלתות.  הכנות וחיזוקים כולל

  במשקוףעם תבריגים מ"מ  5נגדיים: פח בעובי 
  מ"מ בדלת ובמשקוף 1.7סוגרים הידראוליים: פח בעובי 
 בתי ציר תלת מימדיים תואמים לצירי  ציריםSIMONSWERK-VX 
  מ"מ בדלת 1.7מנעולי בהלה: פח בעובי 
  מ"מ בדלת 1.3בריחים: פח בעובי 
  מ"מ במשקוף 1.7נגדיים לבריחים: פח בעובי 
 מ"מ במשקוף 1.7מגנטים: פח בעובי -אלקטרו 

 הגשת מפרט פרזול לאישור: .ה
 ;דף קטלוגי לכל פרט פרזול, בו יפורטו פרטי מוצר, תקן מוצר 
 ;רשימת פרזול לכל דלת, עם פירוט יצרן ופרטי מוצר 
 אדריכל;י מפרט, לאישור פ-הגשת דוגמאות פרזול: מסומן על 
  דוגמאות יסופקו ליצרני הדלתות לאחר אישור המפקח, לפני תחילת

 ייצור המשקופים והדלתות;
  .חיזוקים ושבלונות: הגשה לאישור המפקח לפני אישור מפרט 

השבלונות יועברו לאישור המפקח לפני העברתן ליצרני המשקופים 
 והדלתות;

 בור כל דלת, ובו לפני תחילת ייצור, הקבלן יגיש לאישור המפקח דף ע
 יפורטו:

 ;מספר חדר 
 ;טיפוס משקוף ודלת 
 ;מידות משקוף ודלת, וכיוון פתיחת הדלת 
 .רשימת פרזול מפורטת, עם כל פרטי הפרזול והגימורים 

  תפעול ואחזקה: באחריות הקבלן להעביר למחזמין באמצעות המפקח
שבלונות, הוראות הרכבה, דפי קטלוג, רשימת חלקים, הוראות ניקיון 

 דו.י-ודיסק הדרכה להרכבה ופירוק הפרזול שיסופק על
  רשימת ספקים מורשים )אפשרות החלפה באישור אדריכל, לאחר

 בדיקת תקן ואיכות(:
 תחליף מאושר יצרן מוגדר פרט

עובי  "Hager 4"x4 צירים
 מ"מ 4דופן 

Shlage ,Stanley 
 

בחיחים סמויים 
 ידניים

Hager Ives, Stanley, DCI 

 Briton Kaba, Cisa, Yale מנעולים
סוגרים 

 הידראוליים
Dorma Hager, Ecco 

 Normbau Haffle, Briton, Martin ידיות

Roberts 
  Hager DCI, Ives, Rockwood בריחים
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 ,Ives Glynn-Johnson מתאמים

Hager, DCI 

 

 מערכת מסטר .ו
  .כל הצילינדרים יהיו מדגם עם פרופיל 
  מאסטר זמנית, לתקופת הבנייה בלבדצילינדרים יסופקו עם מערכת 

 . ויוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו ביום מסירת הפרויקט

 .צילינדרים זמנים יכלול במחיר הדלתות 
  חזית הצילינדרים הזמניים תהיה בצבע שונה מהצילינדרים הסופיים

 )לצורך זיהוי(.
 .בסוף הבנייה יספק הקבלן מערכת מסטר סופית לבניין 

 מהן אחת מפתח עפ"י קוד ביה"ח דרגות 5בת  מערכת המסטר תהיה ,
 טכני זהה.

  התאם ידי הקבלן, ב-הצילינדרים הסופיים תהיה עלאספקת והחלפת
 לדרישות הפיקוח ויכלול במחיר הדלתות.

  הצילינדרים הסופיים יסופקו במעטפה סגורה, מסומנת במספר חדר
 .. ידי הפיקוח-וסימון מפתחת על

 :(Quality Assurance)הבטחת איכות  .ז
  הפרזול יהיה עם תקןEN ,ANSI  ו/אוBHMA. 
 חריות מנת להבטיח א-שה בארץ, זאת עלידי קבלן מור-פרזול יסופק על

 ושירות עם מלאי חלקים.
 חלוקת הפרזול:  .ח

 עם קבלת הסחורה באתר, באחריות ספק הפרזול למיין את הפרזול על-
 פי יצרני דלתות.

 פרטים שלא מופיעים במפרט זה: .ט

 י כרטיסים מגנטים, קורא-פרטים עבור אמצעי ביטחון, אלקטרו
וכדומה, שיסופקו ע,י המזמין ויותקנו ע"י הקבלן עפ"י אישור המפקח. 

 התקנתם תכלול במחיר הדלתות.
  

 פרטי פרזול .2
 צירים: א.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 
  "316הפין וכל מבנה הציר, מכל סוג שהוא, יהיה עשוי מפלדת "אל חלד 

. 
 י יצרן הציר פ-על מניירוסטה בלבד לתושבת במשקוף ולכנף ברגים

 בלבד.

 .הרכבת הצירים בהברגה בלבד, באותו מישור עם המשקוף והדלת 
  צירים, מלבד היכן שמופיע בקבוצת הפרזול "ציר  2לכל דלת יהיו

 נוסף".
  מ"מ. 300מ"מ, יש להוסיף ציר נוסף לכל  2100לדלתות מעל גובה 
  מ"מ, יש להוסיף ציר נוסף. 1100לדלתות מעל רוחב 
  באחריות ספק הדלתות לבדוק גובה, רוחב, משקל הכנף ולציין את

 כמות הצירים הנדרשת.
  316צירי נירוסטה יהיו עשויים מנירוסטה. 
   אין לספק צירים מסוגOil Impregnated. 
 .צירים יהיו עם מסבים סמויים בלבד 
  אחריות יצרן למשך כל חיי הבניין. הקבלן ימסור למפקח תעודת

 אחריות של היצרן /ספק מתאימה לדרישה זו.
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 :של "דורמה" או ש"ע H.Oיהיו מסוג  סוגרים הידראוליים ב.
  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 
  הסוגרים יהיו עשויים מיציקת ברזל(Cast iron). 
  1-6לסוגרים תהיה אפשרות לכוונון ממידה. 
  לסוגרים יהיו שסתומי כוונון למהירות סגירה, למהירות טריקה

 ולהתנגדות.
 לפי -השמן יהיה בלתי( קן תדליקUL.) 
  השמן יהיה בצמיגות קבועה )אינו מושפע משינויי טמפרטורה

 חיצוניים(.
 מכסי הסוגרים יהיו בנויים ל-Impact resistance & non-corrosive. 
 ( זרועות הסוגרים יהיו עשויות מפלדה מחושלתForged steel.) 
  הסוגרים יעמדו בתקן לנכיםADA. 
 כיווניים -הסוגרים יהיו דו(Non handed). 
  לסוגרים תהיה אפשרות התקנה בשלושה מצבים: צד משיכה, צד

 דחיפה וזרוע מקבילה.

  שינוי יחויב באישור הרכבת הסוגרים תתבצע בצד פנים של החדר וכל
 האדריכל לפני הרכבה.

 ( שנות אחריות יצרן. הקבלן ימסור למפקח 10לסוגרים יהיו עשר )
 תעודת האחריות של יצרן / ספק מתאימה לדרישה זו.

 
 נעילה: ג.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

 .באחריות ספק הפרזול לספק מנעולים ונגדיים בהתאם לעובי הדלתות 

  מ"מ 60כל המנעולים יהיוBACKSET . 

  גוף המנעול יאפשרTHRU BOLTING .של הידיות וצילינדר רוזטות 

  נגדיים למנעולים יהיו עם שפה מעוגלת(Curved lip). 

  א - 1ידיות לפי התקן המופיע בסעיף.' 

  304ידיות עשויות נירוסטה מט . 

 די י-ידיות וצילינדר רוזטות יהיו מורכב עלTHRU BOLTING. 

 .למנעולים לדלתות אש יהיה מנירוסטה עם רוזטות ולא שלטים 

 .כל הצילינדרים יהיו מדגם פרופיל ומתאים לעובי הדלת כולל רוזטות 

 .צילינדרים למנעולי ארונות יהיו תואמים למערכת המאסטר של הבניין 

  :עיצוב ידיתNORMBAU EST.40  

 .ידיות: אחריות יצרן לשנה 

  :ימסור למפקח תעודת אחריות של יצרן/ ספק שנים. הקבלן  5מנעול
 מתאימה לדרישה זו.

 
 בריחים ידניים: ד.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

 .)הבריחים יהיו עם פינות ישרות )לא מעוגלות 

  הבריחים יהיו עם תקןUL. 

  :מ"מ מתחתית הדלת למרכז הבריח. 304גובה בריח תחתון 

  :רכז הבריח.מ"מ מהרצפה למ 1800גובה בריח עליון 

  הנגדיים לבריחים העליונים יהיו בהתאם ליצרן הבריח, מורכבים
 בהברגה )חור במשקוף לא יהיה מקובל(.
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 אחריות יצרן לשנה. ה.
 הקבלן ימסור למפקח תעודת אחריות של יצקן / ספק מתאימה לדרישה זו. 

 
 מתאמי סגירה: ו.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

  המתאמים יהיו עם תקןUL. 

 בי המשקוף בצד הדחיפה בלבד.ג-ההתקנה על 

  המתאמים יסופקו בהתאם לרוחב הדלת, עםFiller bar. 

  במקרה של התקנת סוגר הידראולי בזרוע מקבילה, ייעשה שימוש
 בתושבות

(Mounting brackets). 

  / אחריות יצרן לשנה. הקבלן ימסור למפקח תעודת אחריות של יצרן
 מתאימה לדרישה זו. ספק

 
 מעצורים: ז.

  א'.. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

  / אחריות יצרן לשנה. הקבלן ימסור למפקח תעודת אחריות של יצקן
 ספק מתאימה לדרישה זו.

 
 )Finish(גמר  ח.

 מט:-כרום  US26D / 626 

 מט:-נירוסטה  US32D / 630 

 :)אלומיניום )צבע Alum Painted 

 :אלומיניום  Alum 

 :אלומיניום  SP28 
 
 

 גילוון מוצרי הפלדה .0706
 שבמפרט הכללי, ויעשה בטבילה חמה. 1904גילוון מוצרי הפלדה יעמוד בדרישות פרק 

הפחים בדלתות ומלבנים, בייצור חרושתי, יעמוד בדרישות התקנים של ארץ מוצא הפלדה.  גילוון
 במידה ויידרש חייב יהיה הקבלן להמציא תעודות המעידות על כך.

 
 דלתות פלדה .0806

 כנפי דלתות פלדה לסוגיהן יבוצעו כמפורט ברשימת המסגרות. 
 הערה: 
 צילינדר דלת כנף עם אפשרות נעילת מאסטר.צילינדרים לנעילת הדלתות יהיו מסוג  

 
 וכיבוי אש תקשורתארונות חשמל,  .0906

 לעיל. 06.02המלבנים יהיו כמפורט בסעיף 
 מ"מ. 1.5, בעובי הכנפיים יבוצעו מפח פלדה מכופף

בריחים סמויים מתהפכים. כנף ימין תכלול סגר  2 כנפיים תכלול-כנף שמאל בארונות דו
 יכל.רלאישור האד שקועקפיצי /דקורטיבי

 הכנפיים יהיו צבועים משני הצדדים.
 לכל ארון יש להתקין שילוט פיקטוגרמה המפרט את יעוד הארון, באישור האדריכל.

 השילוט כלול בפריט.
 

 מסגרותנגרות וצביעת  06.11
  בהתאם למפורט ברשימות נגרות ומסגרות. -צביעת פרטי נגרות ומסגרות 
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 מזוזות 06.12
 מזוזה כשרה.  יספק הקבלן, כלול במחיר הדלת,לכל פתח של חדר, פרוזדור, וכדומה,  .א
המזוזות תכתבנה בכתב יד ע"י סופר סת"ם מוסמך בכתב המוגדר עפ"י ההלכה ככשר  .ב

 .ילהלכתח
 המזוזות תכתבנה בדיו שאינו נמחק, על גבי קלף שליל בלתי משוח ובלתי מוחלק. .ג
 ס"מ.  10*10 -גודל הקלף לא יפחת מ .ד
המזוזות תסופקנה לאחר שעברו הגהת מחשב והגהה ידנית ע"י מכון הגהה מוכר שיאשר  .ה

 בכתב את כשרותן.
 אטום למים בגודל מתאים לקלף.אלומיניום מוכסף לכל מזוזה יסופק בית מזוזה  .ו
ה בתוך המזוזה תסופק כשהיא פתוחה ותוכנס לבית המזוזה כשהיא מגולגלת ונתונ .ז

 שקית או יריעת פלסטיק שקוף דקיק. 
ביה"ח או או מוכשר ומורשה באישור קביעת המזוזה והמיקום המדויק יעשו ע"י רב  .ח

 . הפיקוח
רב אספקת המזוזות למבנים תתבצע אך ורק לאחר שאושרה כשרותם בכתב ע"י נציג  .ט

 . ביה"ח
 

 אופני מדידה ותשלום .1306
או יחידה ותכלול, ללא תשלום נוסף, את כל הנדרש במפרט זה  כל דלת תמדד כקומפלט .א

אף אם לא נדרש במפורש  באם מופיע ברשימה/תכניות ובאם לאו כגון אך מבלי להגביל
 :ברשימות או בכתב הכמויות

, שתל, כנף, צירים, ידיות, מנעול, צילינדר ראשוני, צילינדר ניירוסטה או פלדה משקוף
, מחזיר שמן, מתאם סגירה, נרשם במפורש אחרת()באם לא  סופי, מזוזת דת

 וכו'. בריחים פרזול חשמל, הכנות חשמל, צהר, תריס אוויר, מעצור/תפש, מנעול בהלה,
 

כנות מכאני וכל הה-הדלתות יכללו פרזול מתאים, תושבות לפרזול חשמלי או אלקטרו .ב
 .הדרושות למערכת בטחון ומשטר הפעלת הדלתות

 

 בהתאם למפורט במפרט הכללי פרט לשינויים הבאים:מסגרות ימדדו העבודות  .ג
מחיר מוצרי המסגרות יכלול בכל מקרה את כל הפרזול המופיע ברשימת הנגרות  

 .ובתוכניות הפרטים לרבות מנעולים גליליים )צילנדרים( עם מסטר קיי
   

צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות לא ימדדו בנפרד, ומחירם יחשב כנכלל במחיר  
 אין הכרח כי יצויינו בסעיף המתאים בכה"כ. .במידה וקיימים ברשימות תהדלתו

 
מוצרי מסגרות, יחשב כנכלל במחירי היחידה המתאימים ולא יצויין וצביעה של גילוון  

 בנפרד.
 

כלולים במחירי , באם לא נכלל סעיף מתאים בכתב הכמויות, מזוזות כשרות ובתי מזוזה .ד
 מסגרות, אלומיניום( ולא ימדדו בנפרד.הדלתות מכל סוג )נגרות, 

 

 בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה. 10%שינוי במידות בגבולות  .ה
 

מ' ללא שינוי  2.3מ' עד  2.1המזמין שומר את הזכות להורות על הגבההת הדלתות מ  .ו
 במחיר.
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 טיח – 09פרק 
 
 דרישות כלליות .1009

 
. לא יותר להכין או ש"ע "אורבונדמוכן במפעל מתוצרת " גבס טיחהטיח יהיה  09.01.1

 .ולא יותר טיח פנים צמנטי תערובת באתר
טיח החוץ יהיה מסוג טיח צמנטי ויכלול את שכבת האיטום "הרבצה" ושכבות 

 טיח מיישר מוכן לצבע או שליכט צבעוני )שישולם בנפרד(.
 

ת, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיו 09.01.2
" PROTECTOR" חברת תוצרת UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ

 או ש"ע, לכל אורך וגובה הפינה.גרמניה 
 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  09.01.3
ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  ס"מ, כשהיא 15פיברגלס ברוחב מזערי של 

לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג 
 לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

 
ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  09.01.4

 מכל צד של הפניה.
 

 X.P.Mס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן  09.01.6

 שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 

ל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות המחיר כול 09.01.7
 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 
ושכבת טיח מיישר מוכן להדבקת אריחים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה(  09.01.8

ולא תשולם במסגרת  יר החיפויכלול במח -ם רטובים תבוצע על קירות חדרי
 .עבודות הטיח

 
יהיה מיושר לחלוטין, השיפולים או החיפוי  עם השיפולים ר מפגש הטיחאיזו 09.01.8

 מ"מ במדוייק מקו הטיח ו/או יפגשו בפרופיל עפ"י התכניות והפרטים. 3יבלטו 
 
 
 אופני מדידה מיוחדים .2009

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של  
 הסעיפים הבאים:

 טיח בחשפים וגליפים. .א
 בות הרבצה ושכבות איטום לטיח חוץ הכלולות במחיר הטיח.שכ ב.
 מעוגל ובשיפוע.קו יישום ב .ג
 חיזוק פינות כמפורט לעיל. .ד
 מגולוונת כמפורט לעיל. X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ה
 וכיו"ב(טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים  .ו
כל ההכנות הדרושות בקיר ליישום הטיח לרבות גם ביטון של חריצי  .ז

רצועת רשת התקנות/הכנות של מערכות, איטום מלא סביב פתחים והתקנת 
 .לפני הטיח מתוחה

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  .ח
 בסעיפי כתב הכמויות.
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 השלמה: –מפרטי האדריכל  09פרק 
 

 טיח פנים 09.01
 

  12 -טיח פנים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ 09.01.01
מ"מ ושכבה עליונה דקה )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח 

 יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.
 

 ע הטיח.יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצו 09.01.02
 

פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים  09.01.03
 ומוחלקים ללא שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

 
ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג  1:3.5הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  09.01.04

 ח." או שווה ערך מאושר ע"י המפקSBR"בי. ג'י. בונד'" או "
 אין להשתמש בסיד בתערובת. 

, בקצה חפשי בטיח חוץוהן  בטיח פניםהן חיזוק מקצועות ,פרופילי גמר  .א

והן  למלוא גובהםובפינות חיצוניות, יחוזקו הן במקצועות האנכיים 

 .לכל אורכםהאופקיים והמשופעים )שפות פודסטים בח' מדרגות וכו'( 

מקצועות אנכיים בטיח פנים יחוזקו בזוויתני רשת מתוחה. הזוויתן יהיה  .ב

 לפינה )"פרופיל גרמני"(. P.V.Cמפח מגולוון עם חיפוי פרופיל 

שאר המקצועות בטיח פנים וכל המקצועות בטיח חוץ, למעט מקצועות  .ג

ע"י  מקטלוג  PVC000טיח תרמי, יחוזקו בסרגלי מקצוע מפלסטיק כגון 

 .03-6047146בע"מ טל':  אייל ציפויים

 מגולוונת בטיח חוץ. XPMלא יעשה שימוש בזוויתנים או ברשת  -

 סרגלי המקצוע וזוויתני הרשת יונחו ברצף בהתאם לאורך הדרוש. -
תחתית זוויתני הרשת למקצועות  האנכיים הפנימיים תהיה מעל 

 לשיפולים.
 

חומרים שונים  במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש 09.01.06
 יש לחרוץ את הטיח לכל עומקו.

 
מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.07

.M.P.X .מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי 
 

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים  09.01.08
 . לטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיחובאופן שהשיפולים יב

לפי הנחיות המפקח ישקיע הקבלן רשת פיברגלס המיועדת לטיח פנים   09.01.09
 בשכבת ההרבצה 

 
 טיח חוץ  09.02 

 

 היו ממלט מוכן מראש כמפורט לעיל.כל חומרי טיח החוץ י .1

ערבוב הכנת הטיח, לכל השכבות, תהיה בערבל או במכונת טיח. לא יותר  .2

 ידני.

ימים, מיד  3אשפרה, לכל שכבה: יוקפד במיוחד להרטיב בהתמדה, למשך  .3

לאחר התייבשות הטיח. הקבלן יתקין צנורות מחוררים בראש הקיר 
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ויבטיח הרטבה כנדרש בכל השטח ולכל אורך תקופת האשפרה. אין 

 להסתפק בהתזה בצנור באופן מאולתר.

ביריעות ביטומניות הם יטויחו בטיח לפני חיפוי הקירות מעל הגג הקל  .4

 חוץ בכל השכבות למעט שכבת השליכט.

 טיח חוץ יכלול, לרבות האמור לעיל את כל השכבות הבאות:

 

 שכבת הרבצה 

 העבודה תכלול, לרבות: 

 שעות לפני תחילת בצוע הטיח. 24ם שטיפה יסודית במי .5

בהתאם  100PLהטיח יהיה "הרבצה צמנטית" תוצרת "תרמוקיר" מק"ט  .6

 .1חלק  1920ב' בת"י  1.4.3.1לסעיף 

 0.5יום יהיה  28חוזק ההדבקות הממוצע, לבטון ולבלוקי בטון, בגיל  

 מגפ"ס לפחות.

 .1חלק  1920ה תתאים לדרישות ת"י העמידות לבלי 

 מ"מ בשום נקודה(. 6-)לא יקטן מ ממ" 6-8שכבה אחת של הרבצה בעובי  .7

 חד.ובניה כאהטיח יהיה על שטחי בטון  .8

 גמר יישור השכבה בלוח עץ מחוספס. .9

 

 שכבה מיישרת

 העבודה תכלול, לרבות:

ב'  1.4.3.1" תוצרת "תרמוקיר בהתאם לסעיף PL102 –הטיח יהיה "טיח  .10

 .1חלק  1920בת"י 

 0.5יום יהיה  28חוזק ההדבקות הממוצע, לבטון ולבלוקי בטון, בגיל  

 מגפ"ס לפחות.

 .-5%מהעמידות לבליה קטן  

 מ"מ. 20-5עובי השכבה המיישרת  .11

מ"מ, ישוריין הטיח ברשת  40מ"מ ועד  20כאשר העובי הנדרש עולה על  .12

 .1.5.10, בסעיף 1חלק  1555העונה לדרישות ת"י 

 

 שכבת גמר )שליכט(

בהתאם   PL180שכבת גמר, שליכט, תהיה "שליכט" תוצרת "תרמוקיר"  .13

 . הגוון לפי קביעת האדריכל.1חלק  1920ב' בת"י  1.4.3.1לסעיף 

 0.4יום יהיה  28חוזק ההדבקות הממוצע, לבטון ולבלוקי בטון, בגיל  

 מגפ"ס לפחות.

 הטיח על בסיס צמנט פורטלנד לבן. .14

 "מ מ 2-5עובי השכבה  .15
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לחיפוי עם שכבת הרבצה ) חוץ או פנים כתשתית לחיפויים קשיחים על קירות   09.03

 ס, בריקים דוגמת הקיים(יפפס\קרמיקה\גרניט פורצלן

 

ניים על טיח שכבת בי -של המפרט הכללי 100651טיח זה יהיה כמפורט בסעיף 

 קירות פנים ויכלול גם את המלאכות הבאות:

 סתימת חורים ומעברי צנרת. .1

 מ"מ לפחות על כל השטח כולל שטחי בטון לאחר הרטבה. 5שכבת הרבצה בכף בעובי  .2

ממלט מוכן מראש, ללא סיד, או ממלט מוכן באתר ללא סיד ועם מוסף הטיח  .2.1

 כמפורט לעיל.

 ימים לפחות. 3תבוצע אשפרה קפדנית בהרטבה למשך  .2.2

, תהיה התערובת עשירה 100651שכבת יישור בשכבה אחת. בניגוד לאמור בסעיף  .3

 ק"ג צמנט לפחות לכל מ"ק מלט מוכן. גמר בשפשפת עץ. 350 -בצמנט

 של מהפרט הכללי. 100651ל סיד כלל ויכיל מוסף כמפורט בסעיף הטיח לא יכי .4

הטיח ירד עד לבטון הקונסטרוקטיבי וביצועו יקדים את הבצוע האיטום הביטומני  .5

 ובטון המילוי מתחת לריצוף.

הטיח ייושר כמפורט לעיל בסעיף "טיח המושם על הקיר לפי פסים ומחולק לאחר  .6

 ישור מיוחד לטיח. -מכן"

 .05בוצע איטום צמנטי המפורט ונמדד בפרק מעל לטיח י .7

 אופני מדידה 409.0
 

 .כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח 09.04.01
 

בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה   09.04.02
 במחירי היחידה, של הסעיפים הבאים:

 טיח בחשפים וגליפים. א.
 במעוגל ובשיפוע.יישום  ב.
 חיזוק פינות כמפורט לעיל. ג.
 מגולוונת כמפורט לעיל. XPMרצועות פיברגלס ורשת  ד.
טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים  ה.

 וכיו"ב(
 כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה. ו.

 רצועות צרות . ז. 
ה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת כל עבוד .ח

 בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרת, הרכבת שיפולי  09.04.03

 .ריצוף וכיו"ב
 

 המחירים כוללים את כל הפיגומים הדרושים.  09.04.04
רשת הפיברגלס לטיח פנים תמדד בנפרד.  רשת פיברגלס לטיח חוץ   09.04.05

 כלולה במחיר הטיח. 
לקירות ימדד כתוספת ביצוע טיח חוץ מעל שכבת בידוד טרמי חיצוני   09.04.06

 למחיר הטיח. 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 09.04
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 ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 
 כללי 10.1

 
 לקבלן לא תשולם תוספת מעבר למחירי היחידה בגין פחת או ריצוף באלכסון. א. 10.1.01

ניוטון לפחות.  2600כל הריצוף שיציג הקבלן לאישור יחוייב בעמידה בחוזק של  ב. 
הקבלן יעביר מדגמים מהריצוף שיבחר לבדיקת מעבדה מוסמכת לחוזק ולכל יתר 

 הנתונים.
ת הריצוף ע"י הקבלן הוא אישור מעבדה מוסמכת על תנאי מוקדם לתחילת עבודו ג.

 התאמת הריצוף שנבחר לתקן.
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  אריחים/חיפויים/סוג המרצפות

 .המפקח
למניעת החלקה במהדורתו המעודכנת ובכל התקנים  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  ד. 

בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו', הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות 
 הכל בהתאמה לבתי חולים. האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  ה. 
מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי 

 התקנים הנדרשים.הספציפי בכל 
 

תאריך סדרה אחידה של היצור )תהיה זהה. יש להקפיד על  אריחים/מידת כל המרצפות 10.1.02
( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו ייצור

. יש למיין את המרצפות לפני אריחים/גוון אחיד לכל המרצפותאריח. יש להקפיד גל 
 ף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. ביצוע הריצו

 
 פי התכניות או לפי הנחיות המפקח. ל -צורת הנחת האריחים  10.1.03

 
באופן  הריצוף איטום בחדרים רטובים ולפני יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני 10.1.04

 . כללי
 

פרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש ה 10.1.05
 מ"מ מעוגן היטב. 40/4שטוח  פליז יהיההוראה אחרת, 

 

 הבאות: עפ"י החלופותהריצופים יבוצעו  10.1.06

תשתית  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלןבהדבקה ישירה ע"ג הבטון.  א.

 להדבקה.עד לקבלת משטח חלק מוכן  מדה מתפלסת ו/או שפכטל ריצוף ו/או

ק"ג לכל  10העליון בכמות צמנט של  1/3בכל העובי ולא רק ב ע"ג חול מיוצב  ב.

ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת העבידות. תכולת הצמנט  2+ טיט בעובי מ"ר 

 ק"ג למ"ק.  200 -בתערובת 

 30-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג

 .במפרט הכללי 1008טימה בהתאם לסעיף מוחלק עם מוסף לא

ב משתי שכבות, שכבה המילוי יורכ -, פרקט וטרצו אפוקסי P.V.C מתחת ל ד.

ושכבה עליונה מדה מתפלסת דקה או עבה )לבחירת או ריצוף  תחתונה בטון

 כל השכבות כלולות במחיר הפי.וי.סי. הקבלן(.

 בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה. חלופהתחום  

כלולים  בכל עובי נדרשלרבות רובה אפוקסי בחדרים הרטובים,  סוגי המילואים כל 

 במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד.
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מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה,  10.1.07
וכן התאמות, וחיתוך לקופסאות  וכניות ולפני הנחיות המפקח באתרהכל לפי הת

 ביקורת שיבוצעו בלייזר במפעל. לא יותר חיתוך ו/או התאמות באתר.
 

מדלת הכניסה ,  2%בחדרים הרטובים. שיפוע של  על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים 10.1.08
 לפני הנחיות המפקח. לכיוון ועד למחסום הרצפה ו/או

 
 

כל השיפולים יהיו זהים לחומר ממנו עשויים המרצפות. ככל הניתן ישתמש הקבלן  10.1.09
 בשיפולים מתועשים מוכנים במפעל.

במידה והקבלן ישתמש בשיפולים חתוכים ממרצפת/אריח, השיפולים יהיו בעלי צד אחד  
 חתוך בלבד! )צד שני יהיה צד מקורי של המרצפת/אריח(.

 באמצעות לייזר. לא יורשה חיתוך פנלים באתר. החיתוכים יבוצעו במפעל
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים  10.1.10
 האישור יכלול את: , מכל סוג שהוא

 סוג האריחים.  א.
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל  ב.

 ודה.  הדרוש לביצוע העב
 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר  5הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  10.1.11
, לאחריותו הפרויקטהעבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת 

על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות 
חים וחומרי המליטה. האחריות תכלול את כל מרכיבי הנחה והטיפול במשקים, הארי

התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י 
מסוים  באזורחוות דעת של מומחה מטעם המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 

 או בשטח כולו. 
וח ממועד משלוח ההודעה על ימי ל 10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

 שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקח.  48גילוי פגמים או תוך 
 

 הגנה על שטחים מרוצפים 10.1.12
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים ומדרגות מפני כל פגיעות באמצעות לוחות לבודים  

כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת , עד לגמר או גבס יצוק ע"ג יוטה מ"מ לפחות 6בעובי 
הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן הינו 

 האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 תשומת לב הקבלן במיוחד להגנה על פינות המדרגות לבל ייפגעו. 

 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.2

 
( בגוון לפי בחירת 2) 314בת"י  4ו האריחים מסוג א' לפי טבלה בהיעדר הוראה אחרת יהי 10.2.01

 המפקח.
, חוזק ללחיצה מ"מ 12", עובי מינימלי FULL BODYכל האריחים שיסופקו יהיו מסוג " 

 .ניוטון לפחות 2600של 
 :2279ורצלן יהיו לפי ת"י פ -מקדמי החלקה לאריחי גרניט  
  בשטחים כלליים- R-9  
  לחדר מטבחון-R-11    
  לשירותים- R-11   
  למקלחות- "C" מחוץ למקלחות ,"A." 
  מרפסות ופטיו  –לשטחי חוץ– R-11. 

 
צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות  10.2.02

 .לתכניות ו/או דרישת האדריכל המאוחרתבהתאם  מדויקיםמיוחדות לרבות חיתוכים 
 

" של 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש הטיט  10.2.03
מכמות הצמנט( של  "נגב  15%) 460( +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

 טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 
" של "כרמית" ו/או "ריצופית 181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  

מכמות הצמנט(  15%) 460( +לטקס 1:2ל "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )סופר" ש
 של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 
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 הכנת האריחים להדבקה 10.2.06
לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב  

את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או 
עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של  םתעשייתייהאריח. הסבר: אריחים 

למשל(. אבקה  טלקהאריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" )כגון 
זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר 

 שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. 
 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  
על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית  

נקיים פני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות רטובה, ל
. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מאבק ויבשים

 מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.2.07
מדלת ש לרצף בשיפוע לעיל. י 05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  

לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה הכניסה 
ובאזור המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי 

 תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.
 
 מילוי מישקים 810.2.0

 3 -ל 5שבין  הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים הנחת 
ממולאים או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו  עפ"י בחירת האדריכל לפחות מ"מ

עד  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIבחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "
 מ"מ.  6שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות 

. אין לאלתר בגוון המוזמןשתמש בחומר מילוי מישקים, מוכן מראש ע"י היצרן, נדרש לה 
 ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.

 מ"מ. 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 
יש לבצע לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

פי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש מ"מ ו/או כ 10-8 -מישקי התפשטות ברוחב כ
בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור  על בסיס סיליקון

 האדריכל והמפקח.
 

 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 10.3
 

 ( בגוון2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.3.01
 ".FULL BODYל האריחים שיסופקו יהיו מסוג "כ לפי בחירת המפקח.

מחיר חיפוי הקירות כולל את שכבת הטיח המישרת עד הכנה מושלמת להדבקת האריח. 
 האיטום ימדד בנפרד.

 
בוצע ת דבקת האריחיםהבמפרט הכללי.  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.3.02

 472במפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט 100651ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף 
" מתוצרת C-7מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק "

 "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן.
 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 
לעיל. הדבק יהיה מסוגל  05איטום כמפורט בפרק בחדרים רטובים  יבוצע ע"ג הטיח  

 להתקשר לחומר האיטום ולטיח.
 

 לעיל. 10.2אה סעיף ר -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.3.03
 

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון  10.3.04
צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר 

 כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.
 

"כנף" של "אייל ציפויים" ם פרופיל גמר דג ובחלק העליון של הקרמיקה יותקןבפינות  10.3.05
הפרופילים  .במידה ונדרשו/או פרופילי נירוסטה  או מלבני או אחר לפי בחירת האדריכל

 אפקיים ואנכיים כלולים במחיר החיפוי ולא ישולמו בתוספת.
 

 מסוג אנטיסטטי או רגיל לינולאום/  C.V.P.מפרט התקנה ליריעות  10.4
 

 החומרים 10.4.01
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היריעות בהתאם לרשימת הגמר המצורפת. כל החומרים, כולל חומרי ההדבקה,  א.

וע"פ הנחיות יועץ  921והתאמה לת"י  755יהיו בעלי תקן אש ע"פ ת"י 
 הבטיחות.

 
על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות וגוונים לרבות חיתוכים  ב.

 מדויקים בהתאם לתכניות.
 

 לרבות רשת ההארקה מפסי נחושת בחיפוי אנטיסטטי כלולה במחיר החיפוי – התשתית 10.4.02
 ובדיקת תקינון הארקה בסיום הביצוע.

 העבודה תבוצע כדלקמן:
ומעליהן רשת הארקה  לעיל 10.1.06המילוי יורכב משתי שכבות כמפורט בסעיף  א.

 מנחושת לחיפוי אנטיסטטי )כלול במחיר החיפוי(.
במידה ויידרש ע"י ספק היריעות, יוחלקו השטחים ע"י שתי שכבות שפכטל  .ב

מ"מ כל שכבה. כמות שכבות השפכטל הסופית ע"י נציג ספק  1לפחות בעובי 
 היריעות באתר, ללא תוספת למחיר הקבלן.

 מ'. 3מ"מ לאורך  3טיה מותרת מקסימות ס -רמת אחידות  ג.
 

 הדבקת היריעות 10.4.03
 דבקה:סדר פעולות הה 

 הכנת היריעות באורכים המאימים וסימון קו המנחה )לא יאושרו חיבורי ראש(. א.
מריחת הדבק והמתנה לייבוש. ההדבקה תבוצע בדבק המאושר ע"י ספק  ב.

הדבק יהיה בעל תכונות שיבטיחו  .פחותל גרם/מ"ר 300 -בכמות של כהיריעות 
לביצוע הדבקת כל החומרים את רציפות המוליכות החשמלית הנדרש. 

 הריצופים יהיו עמידים באש על פי ת"י.
 הדבקה הלאה. ג.
 הידוק במשקולת גלילה. ד.
 לחוטי הלחמה. Vחיתוך שאריות וחיתוך  ה.
שעות בין הדבקת  24הלחמת חוטי הלחמה וחיתוכם )יש להקפיד על מינימום  ו.

 .השממנו בנויה היריעתואם לחומר  יהיה הלחמההחוט היריעות להלחמתן(. 
 חוט ההלחמה יהיה מוצר מקורי של יצרן היריעה.

 איטום המישקים. ז.
 הדבקת פנלים. ח.
 התקנת פרטי גימור וחיבור. ט.
 ניקיון השטח. י.

 
ת נחושת שתי וערב עם נקודות חיבור למערכות יש להניח רשסטטי -מתחת ליריעות אנטי 10.4.04

האמור כולל גם בדיקה  כנדרש.ההארקה במבנה להבטחת רציפות המוליכות החשמלית 
 ואישור של בודק מוסמך בסיום העבודה ללא תוספת תשלום.

 
 גימור יריעות בקירות 10.4.05

ס"מ, ע"ג רולקה מעוגלת ומולחמת לפי.וי.סי.  10היריעות יעלו ע"ג הקיר לגובה  א.
 יש להקפיד שהיריעה על הקיר והרצפה תבוצע מיחידה אחת רצופה.

 עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה.יש להקפיד על  ב.
 יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה ולוודא יישור הטיח והרצפה. 

 
 גמר העבודה 10.4.06

 בגמר התקנה יש לבצע ניקיון ראשוני ואחריו פוליש עם וקס. 
 

 ריצוף אבן 10.5
 

 ע"פ המפרט הכללי לעב' בנייה פרק ריצוף אבן וע"פ המפורט בתכניות.יבוצע 
 על האבן לעמוד בדרישות ת"י  לריצוף במבני ציבור.

 במסגרת חיפוי האבן יורשה ההקבלן בשימוש בצמנט לבן בלבד. לא יורשה שימוש בצמנט אפור!
 

 טרצו יצוק באתר 10.6
 

ל בסיס צמנט לבן. הרכב האבנים יקבע ע"י הפיקוח, העבודה תבוצע בקצה ריצוף גרניט פורצלן מבטון ע

מהתערובת למניעת שחיקה. ליטש מלא  15%בכל מקרה ישתמש הקבלן באבני בזלת בשיעור של כ 

 והפרדת תפרים בזכוכית כלולים במחיר היציקה.
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 חיפוי קירות חוץ בפלחי אריחי טרקוטה 10.8

לאיטום, ביצוע האיטום המלא לפי הדרישה בפרק מחיר החיפוי כולל את הכנת הקירות )בלוק או בטון( 

, טיח מיישר, חיפוי בהדבקה של בפלחי טרקוטה של "רעפי אופקים" או ש"ע כדוגמת הקיים במבנה 05

 הסמוך בביה"ח, מישקים ומילוי עד גמר מושלם.

 

רובת חרס ואגרגט בזלתי שרופיםפ בטמפרטורה . האריחים: אריחי הקלינקר יהיו עשויים מתע1

 מעלות צלסיוס ץ גב האבן יהיה משונן לשיפור האחיזה בהדבקה .  1250של 

 9.03. התשתית : יש ליישם את אריחי הקלינקר על קיר מטויח בטיטי צמנט לפי המפורט בסעיף 2

למעלה . הקיר יהיה יבש ונקי מעקבות שמן , גריז אבק . יש למרוח פריימר המקשר בין הדבק 

 הדבק. לקיר הבטון לפי הנחיות יצרן 

)דבק על בסיס צמנט לחוץ( כגון דבק סופר  C2. הדבק: להדבקת האריחים יהיה דגומת סוג 3

. על הדבק לעמוד בדירשות  BG40של תרמוקיר או  700/770של מיסטר פיקס או דבק  100גמיש 

 חלק א'.   1555תקן 

ה יש להתחיל את . ישום : יש לקבוע בתחילת העבודה זוית פלדה מגולוונת אשר תפולס ועל גבי4

השורה הראשונה של ציפוי המבנה .  יש למרוח את הדבק על גבי הקיר בעזרת מרית משוננת 

מ"מ (, ולהדביק את אריחי הקלינקר לקיר . יש לוודא שהאריחים  8)בעלת שיניים עבות, לפחות 

 נקיים מלכלוך ואבק. 

רחק. עומק ורוחב המישק . מישקים: הדבקת האריחים תעשה תוך שמירת מישקים ע"י שומרי מ5

 יקבע ע"י האדריכל. במקרה זה יהיה דוגמת הקיים . 

חול בלבד בתוספת גוון לפי  1מלט  1מילוי המישקים יעשה ע"י מילוי רובה )כוחלה(  צמנט ביחס 

. אין להשתמש בטיטי מוכן או  1555הרובה הקיים.  יש לבצע את המישקים לפי תקן ישראל 

 בחול מחצבה המכיל סיד. 

ניקוי : בגמר העבודה יש להרטיב את הקיר למספר ימים ולאחר מכן לבצע ניקוי עם חומצה  .1

 להסרת שאריות בטון ולכלוך אחר. 10%מלחית )מי אש( בריכוז 

 
 אופני מדידה ומחירים .710

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 
 

כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב  וקרצוףניקיון  א.
 נקי לחלוטין.

ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ב.
 הריצוף על בסיס מלט לבן.

לרבות חיתוכים,  או דרישת האדריכל המאוחרת שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות ג.
לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים,  למיניהן וכו'. ההתאמותהנחה באלכסון, כל 

 שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.
בצמנט לבן  ת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצבוהכנכל סוגי המילואים ו .ד

 בכל עובי נדרש. ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל בטון ,בלבד
 הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח פנים כמפורט לעיל. .ה
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סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים  .ו
לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה 

חשמל  גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה,
 וכיו"ב.

 .משטחי טרצו "פוליש"( ודינוג )"ווקס"()הברקה -ליטוש ז.
 ליטוש באתר וסילר על כל עבודות האבן/שיש. ח.
הגנה על הריצוף במהלך ביצוע העבודה, לרבות אחזקה שוטפת במהלך כל תקופת  ט.

 הביצוע וסילוק בגמר העבודה.
 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. .י
 מ"מ וסתימתם ברובה. 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .אי

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  יב.
 התברואה ברצפה ובקירות.

מחייבים את ביצועה ואיננה  ו/או הספק/יצרן כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות יג.
 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
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 צבע  - 11פרק 

 
 כללי 11.1

 
כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.1.01

 המקורית.
 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 

 
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג  11.1.02

לול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי יוחומרי הדוכמות פריימר 
למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 

 שלוש שכבות(. לפחות
 

 בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: 11.1.03
 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  ב.

 שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.1.04
 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

בצביעה של אלמנטים הנוגעים זה בזה )לדוגמא משקוף וקיר( תבוצע הכנה והגנה  
על האלמנט שאינו נצבע, לקבלת קו מפגש נקי וישר ולמניעת מריחת צבע על 

 צבע.
 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.1.05
וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע 

 שכבות הגמר.
 

מ"ר,  1קבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל לפני תחילת עבודות הצבע, על ה 11.1.06
מכל סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך 

 בעבודה.
מפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות לפי בחירת ה -כל הגוונים  

 עד לקבלן הגוון המבוקש.
 

לונות, ארונות, קבועות בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, ח 11.1.07
 ריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.אסניט

 
 מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס. 11.1.08

 
 

ס"מ מעל לתקרות  30עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.1.09
וסטיות בחדרים שיוגדרו כמו יחידות . חללים מעל תקרות אקאקוסטיות

השתלות, חדרי התערבות וטראומה וכו' יהיו צבועים לכל גובה הקומה כולל 
 התקרות.

 נישות לארונות חשמל, תקשורת ואינסטלציה יהיו מטויחות וצבועות. 
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה  

לן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הסופי. במידה והקב
 הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.
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 טיפול בצבעים 11.2

 
 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.2.01

 
את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם  11.2.02

 לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.חשופים לקרני השמש, 
 

 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.2.03
 

רכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים מ-במקרה של שימוש בצבעים דו 11.2.04
 בשעת ערבובם.

 
 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.2.05

 
  

 בטיחות .311
 

לי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את כל כ 11.3.01
 העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

 
אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.3.02

 או מדללים.
 

 תיקוני צבע .411
 

שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל  11.4.01
 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 

 
צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.4.02

 ובעלי גוון אחיד.
 

. ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.5
 מעל תקרות אקוסטיות.חללים 

 נישות לארונות חשמל, תקשורת ואינסטלציה יהיו מטויחות וצבועות. 
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.  

במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 
  חשבון הקבלן.

 
 אופני מדידה מיוחדים .611

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.7.01
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  א.

 חלקים ונקיים.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל  ב.

והורדת כל כתמי  לןבפוליאתירצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 
 הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.

 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  ד.

 וניקיון סופי.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.
 המפקח. הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור ו.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו  ז.

 ע"י המפקח.
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צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.7.02

 בנפרד.
 
 

 אלומניום – 12פרק 
 
 
  כללי .1

 
רשימות ופרטי האלומיניום של האדריכל והיועץ וכן פרטי האלומיניום המצורפים למפרט זה  .1.1

 מכילים מידע כללי הבא ללמד על הכוונה הארכיטקטונית ועל שיטות הביצוע המומלצות. 
 אין הם מהווים פרטי ביצוע.

מהוות  מידות המופיעות בכתב הכמויות ובמפרט הן מידות כלליות של הפתחים בבניין ואינן .1.2
 מידות לביצוע של עבודות האלומיניום. 

הקבלן מאשר בחתימתו על ההצעה כי קרא ועיין היטב בכל המסמכים דלעיל, הבינם היטב, קיבל  .1.3
 את כל המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.

להתאמתם הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר, לטיב התקנתם בבניין ו .1.4
לדרישות התקנים הישראליים והמפמכי"ם הנוגעים לעניין גם אינם מוזכרים במפרט זה. אישורי 

 , הניתנים לפני ובמהלך העבודה אינם מפחיתים מאחריותו זו.פרויקטהאדריכל והיועץ, מנהל ה

של מערכות האלומניום והזיגוג בהתאם לתקנים הישראליים  SDהקבלן נדרש לתכנון  .1.5
  במהדורתם האחרונה. הרלוונטיים

 בגוף המפרט, ניתן להיעזר בתקן ישראלי או זר אחרים. בהעדר ת"י מתאים או התייחסות .1.6
כל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות התקן הישראלי לחלונות  .1.7

 (. C)רמה  1068ת"י 
 להלן. 3לסעיף דרישות לעמידות בעומס סטטי ובחדירת אויר ומים מפורטות בנפרד  .1.8
בכל מקרה של אי התאמה, סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית החמורה  .1.9

 יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת. 
 .האדריכלבמקרה של חילוקי דעות איזו מהדרישות היא החמורה יותר, תקבע דעתו של  .1.10
אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לעניין הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך ובלבד שמוצר זה  .1.11

 מהמוצר אשר נקבע במפרט זה, והוא אושר ע"י היועץ.
 
 
 תיאור העבודה והוראות לביצוע לפני תחילת היצור. .2

 
 

 
 תכולת העבודה. .2.1
     

 כל המפורט להלן נכלל במחירי היחידה ולא תשלם בעדו כל תוספת. .2.3.1

והתקנת המוצרים הכלולים ברשימת               יצור, אספקה לאתר, אחסנה באתר, הנפה לקומות  .2.3.2
האלומיניום, בהתאם למפרט זה ולשרטוטים הלוטים אליו ועל פי תוכניות העבודה 

 המאושרות.

 אחריות למדידת המבנה ולבדיקת התאמתו לפרטי האלומיניום.  .2.3.3

ולקבל את אישורו להמשך  פרויקטבמקרה של אי התאמה על הקבלן לדווח למנהל ה .2.3.4
 העבודה.

 מפורטים ואישורם אצל האדריכל.  SD הכנת שרטוטי עבודה .2.3.5

השרטוטים יכילו את כל רכיבי המערכות כולל פרטי וחומרי איטום, ברגים,  .2.3.5.1
 אבזרים וכיו"ב.

 לפחות. 1:2השרטוטים יכללו חתכים בקנה מידה  .2.3.5.2
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הן לאישור האדריכל והיועץ כמפורט בפרק אישור היצרן, התכניות ואבי  דוגמאותהתקנת  .2.3.6
 טיפוס.

בדיקות המטרה באתר כמתואר בסעיף "אבטחת איכות" בהמשך, על פי דרישת מנהל  .2.3.7
 .פרויקטה

 הגנה על עבודות האלומיניום והזכוכיות במהלך העבודה ובסיומה ועד למסירה הסופית.  .2.3.8

 קמת השלד והקבלן מחויב להגן על הזכוכים בהתאם.עבודות הזיגוג יבוצעו במקביל לה .2.3.9

על הקבלן להביא בחשבון בעת הגשת הצעתו כי המוצר כולו , הדלתות, הויטרינות,  .2.3.10
החלונות, קירות המסך ושאר המוצרים המופיעים בכתב הכמויות, נמדדים כשהם מושלמים 

 על פי המפרט. 

 E.P.D.Mזכוכית, אטמים, יריעות  כל הנזכר במפרט, כולל אך לא מוגבל לחומרים וציפויים .2.3.11
וחומרי אטימה, פרזול ואבזרים, פחי אלומיניום לחיפוי, לסגירות ולהפרדות, חיפוי גבס 
פנים של קיר המסך וגמר הויטרינות, החלונות, וקירות המסך, עם הלבשות או באמצעיים 

אש ועשן בין אחרים, אל הבניין מצד חוץ ומצד פנים, כותרת קיר המסך )קופינג(, חסימות ל
                     קומה לקומה ועוד, נכללים במחיר היחידה של האלמנט ולא תשולם עבורם כל תוספת.                       

כל דרישה טכנית או איכותית המופיעות במפרט זה כלולות במחיר היחידה ולא תשולם  .2.3.12
 עבורן כל תוספת.

 אם אינן מוזכרות במפורש במפרט זה. התאמת המוצרים השונים לדרישות התקנים גם .2.3.13

 אספקה לאתר של זכוכית רזרבית כמפורט בסעיף הזכוכית בהמשך במפרט זה. .2.3.14

עם סיום העבודה, ניקוי יסודי של הויטרינות והדלתות, החלונות, קירות המסך, ויתר  .2.3.15
הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ומסירתם למזמין לשביעות רצונו המלאה של מנהל 

 והמזמין.  פרויקטה

כולל הוראת תחזוקה, ניקיון והגנה שוטפים ובמיוחד סוגי סולבנטים האסורים בשימוש,  .2.3.16
 בגלל חשש לפגיעה בגימור בזיגוג ובאטמים.

 ביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות. .2.3.17
 לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר : .2.2

 מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר. .2.4.1
והיועץ על פרטי תוכניותיו, על אביזרי הפרזול, הזיגוג וחומרי  קבלת אישור האדריכל .2.4.2

 האיטום.

 .פרויקטקבלת אישור מנהל ה .2.4.3

קבלת אישור האדריכל והיועץ בכתב על התאמת הדגמים באמור לפרק אישור היצרן,  .2.4.4
 התכניות ואבי הטיפוס.

 קבלת תוכנית חתומות ע"י המזמין, לאחר שביצע בהן הקבלן שינויי או תיקון עפ"י .2.4.5
 דרישת המזמין.

 הנחיות והערות מיוחדות לכתב כמויות. .2.3
וחומרי  E.P.D.Mכל הנזכר במפרט בנושא חומרים וציפויים, זכוכית, אטמים, יריעות  .2.5.1

 כבושים לוחות, ולהפרדות לסגירות, לחיפוי אלומיניום פחי, ואבזרים פרזולאטימה, 
 מחסומי, והתקנתם סמויים מלבנים, מילואות, הבידוד וסגירת בידוד, זכוכית צמר של
 נכללים הבניין אל המסך קיר וגמר המסך קיר עם במפגש לקומה קומה בין ועשן אש

 . תוספת כל עבורם תשולם ולא האלמנט של היחידה במחיר

 במעבדה והחלונות המסך קיר של הבדיקה עלויות כולל, איכותית או טכנית דרישה כל .2.5.2
 כל עבורן תשולם ולא היחידה במחיר כלולות זה במפרט המופיעות, לכך מוכשרת
 . תוספת

, שידרשו במידה, וחציבה סיתות עבודות כולל המחיר כי בזה מודגש ספק הסר למען .2.5.3
 .לבניין האלומיניום מוצרי התאמת לצורך

                                                    
 אופני מדידה. .2.4
 

שינו במידות היחידות אשר יחידת המידה שלהן היא יח' )ולא מ"ר( ואשר יגרמו  .2.6.1
 משטח היחידה, לא ישפיעו על מחירה. 10%לתוספות או הפחתה של עד 

תוספת או הפחתה במחיר, במקרה של שינוי במידות היחידות אשר יגרום לתוספות או  .2.6.2
ממחיר המ"ר של  50%ומעלה משטח היחידה, תחושב ע"י הכפלה של  10%הפחתה של 
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)או הפחתת ( השטח. אין הדבר אמור בפריטים אשר מחירם בכתב  היחידה בתוספות
 הכמויות הנו למ"ר.

 
 דרישות התפקוד והתפעול. .3
 

 כללי. .3.1
 

 חדירת אויר. .3.2
 

 הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת אויר.   .3.2.1

 לא יהיו אזורים דרכם תהיה חדירת אויר מרוכזת. .3.2.2
מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלקים  1.5חדירת האוויר המותרת בלחץ הבדיקה לא תעלה על  .3.2.3

 מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלונות נפתחים.  2.0הקבועים ועל 
 

 חדירת מים. .3.3
 

הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת מים מחוץ המבנה אל תוכו, וכן אל אותם  .3.3.1
 להינזק מכך.אזורים של מערכות האלומיניום והזכוכית העלולים 

 לא יראו כל סימנים לחדירת מים בעברם הפנימי של קיר המסך ושל החלונות.  .3.3.2

 לא תהיה הצטברות של מים באזורים לא מנוקזים. .3.3.3
 
 

 עמידה בעומס סטטי. .3.4
 

פריטי האלומיניום יתוכננו כך שיוכלו לספוג את העומסים הסטטיים הצפויים מבלי  .3.4.1
 שתיפגם יכולת התפקוד שלהם. 

אין להביא בחשבון את התרומה לחזקם הסטטי הנגרמת על ידי הזכוכית בעת תכנונם  .3.4.2
 ומילואות אחרות. סרגלי זיגוג, כיסויים דקורטיביים וכו'.

                       
 עמידות באש. .3.5

 
 השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. – 921החומרים יעמדו בדרישות ת"י  .3.7.1

 
 

 חומרים וציפויים. .4
 

 כללי. .4.1
 

 1חלקים  1068האבזרים בחלונות, בויטרינות, בדלתות יתאימו לדרישות הנקובות בת"י  .4.1.1
 .המתייחסים לחלונות אלומיניום 2-ו

אלא המקומות שצוין בהם )נירוסטה( לא יורשה שימוש בפלדה רגילה שאינה פלב"מ   .4.1.2
 במפורש אחרת במפרט זה.

 צוקים בתוך הבטון.אין להשתמש בפלדה רגילה למעט במלבנים סמויים ואבזרים הי .4.1.3

אבזרים עשויים סגסוגת אבץ )זמק( הנראים לעין, בין כשהחלון פתוח או סגור, יהיו בעלי  .4.1.4
 טיפול שטח מתאים. 

 שעות. 96טיב הטיפול ייבדק בתא מלח במשך  .4.1.5
 
 

 גימור האלומיניום. .4.2
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האלומיניום בפרויקט יבוצע בצביעה חרושתית עם אחריות מפעל גימור פרופילי ופחי  .4.4.1

  לכל גוון שיבחר ע"י האדריכל. U.Vשנים נגד דהייה ועמידה ב  25 הצבע ל

 גוון הפרופילים וגוון פחי האלומיניום יהיה על פי בחירת האדריכל והיועץ.   .4.4.2

 הצביעה תבוצע ע"י מצבעה מוסמכת על ידי מכון התקנים אשר תאושר על ידי היועץ.  .4.4.3
הבניין, יצבעו בצבע על פחי האלומיניום החשופים לתנאים השוררים מחוץ למעטפת  .4.4.4

 DURANAR SUN כדוגמת    KYNAR 70%המכיל לפחות   PVDFבסיס שרף מסוג 

STORM   מתוצרתP.P.G   .או שווה איכות 

שיטת הצביעה, מספר שכבות ועוביין יבוצעו על פי הוראות יצרן הצבע, ישא תעודת  .4.4.5
 שנה המתייחסת לפרויקט.  25אחריות ל 

 .הפיקוחהצביעה תבוצע ע"י מצבעה מוסמכת על ידי מכון התקנים אשר תאושר ע"י  .4.4.6

 .25של  מינימאליבעובי  הציפויבמידה שיעשה שימוש בציפוי אנודי, יהיה  .4.4.7
 

 
 אטמים וחומרי אטימה. .4.3

 
 או סיליקון בלבד!   E.P.D.Mכולו יהיו עשויים  פרויקטהאטמים ב .4.3.1

 גמישים לחלונות ולדלתות.אטמים  1542האטמים יעמדו בדרישות ת"י  .4.3.2
 שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר וחומר.  .4.3.3

על הקבלן להמציא ליועץ לאישורו, את המפרטים הטכניים של חומרי האיטום בהם  .4.3.4
 הוא משתמש.

 להלן רשימת חומרי אטימה מומלצים לשימושים השונים.  .4.3.5

שדוגמת החומר והמפרט הטכני שלו הובאו אין להשתמש בחומר איטום כלשהו קודם  .4.3.6
 לאישור היועץ.

תפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בניה או בין חלקי אלומיניום לבין מלבן  .4.3.7
 (.DOW CORNING 917או שווה איכות ) ARBOSIL 1096סמוי: סיליקון נייטרלי מסוג 

 אין להשתמש למטרה זו בסיליקון אצטי. .4.3.8

יום לבין אבן, סיליקון נייטרלי אשר איננו נספג ומכתים את איטום בין חלקי אלומינ .4.3.9
 האבן.

איטום חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום, כגון חיבור של פינות מסגרות  .4.3.10
 מעלות : חומר איטום אנאירובי. 45 אלומיניום החתוכות ב

בדיד איטום חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום שבין ה .4.3.11
 )שפרוץ(: חומר איטום לסדקים צרים.

לבין עצמם או בינם לבין חלקי אלומיניום: פוליסולפיד או   E.P.D.Mאיטום בין אטמי  .4.3.12
 DOWשווה איכות ) ARBOSIL 1096כדוגמת   E.P.D.Mסיליקון המתאים לאטמי 

CORNING 917.) 

או שווה   1096ARBOSIכדוגמת   E.P.D.Mלבין הבניין ל   E.P.D.Mאיטום או יריעות  .4.3.13
 איכות.

יש להשתמש בגב עשוי פוליאתילן מוקצף מצולב לתפרי איטום, במקומות המתאימים   .4.3.14
 לכך.

יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר על  .4.3.15
 ידי יצרן החומר. 

 אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן.  .4.3.16

 אינם מצריכים שימוש בפריימר.ככלל יש להעדיף חומרי איטום אשר  .4.3.17

לאיטום מערכות האלומיניום אל הבניין בכל מקום   E.P.D.Mיש להשתמש ביריעות  .4.3.18
 בו הדבר מתאפשר. 

לא  ARBOSIL 1096בין היריעה לבין המבנה יש ליישם חומר איטום הולם כדוגמת  .4.3.19
 יורשה שימוש בדבק למטרה זו. 

 ביטומניות.לא יורשה שימוש ביריעות בוטיליות או  .4.3.20
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 זכוכית. .4.4
 

 . 938ות"י  1099הזכוכית בה יעשה שימוש הנה זכוכית תתאים לדרישות ת"י  .4.4.1

. מרבית הזכוכית במבנה יעשה שימוש במספר סוגי זכוכית על פי דוגי הפתחים ומיקומם .4.4.2

. עובי הזכוכיות עפ"י 1.52בעובי  PVBעם שכבת מחוסמת מסוג רבודה )טריפלקס( 
 ות האדריכל ברשימות )המחמיר שביניהם(.טבלה שבתקן ו/או דריש

אי התאמת הזכוכית הנקובה ברשימות והחמרה עקב דרישות התקן לא תזכה את הקבלן 
 בתוספת מחיר לסעיף.

זכוכית הגג הקל תהיה כנ"ל אך תקבע בהתאם לחישובים של הקבלן בתנאי לאפשרות  .4.4.3

של קרני השמש  V.Uק"ג. הזכוכית תהיה מסוג שיפחית את כמות  150דריכה במשקל 
 לפחות. 80%ב 

 
 

 וויטרינות. מבנה הדלתות .5
 

 כללי. .6.1
 

 מ"מ.  2אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן של  .6.1.1

בכיוון הניצב  4ס"מ 17מומנט האינרציה של הזקפים של אגף הדלת לא יפחת מ  .6.1.2

 בכיוון מקביל למישור האגף. 4ס"מ 18למישור האגף ומ 
בעזרת סרגלי זיגוג קפיציים הנמצאים רק מצדה  השמשות באגפי הדלתות יזוגגו .6.1.3

 הפנימי של השמשה.
דראולי יכאשר המגיף ההלפחות לכל אגף של דלת פתיחה רגילה יהיו שני צירים  .6.1.4

 מהווה את הציר התחתון. 

 ציר המגיף יהיה אקסצנטרי.  .6.1.5

 מ"מ.  1.4אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן של  .6.1.6

בכיוון הניצב  4ס"מ 17ם של אגף הדלת לא יפחת מ מומנט האינרציה של הזקפי .6.1.7

 בכיוון מקביל למישור האגף. 4ס"מ 18 -למישור האגף ומ

השמשות באגפי הדלתות הזזה יזוגגו בעזרת אטמי זיגוג היקפיים הנמצאים בשתי  .6.1.8
 צדדיה של השמשה.

 חוץ ע"פ המצוין ברשימות האלומיניום.פנים או הפתיחה תפתחנה כלפי  דלתות .6.1.9
 
 

 חלונות. .8
 

 מבנה החלונות. .8.1

 

רופילי העיטור )הלבשות( של החלון יטרקו אל המלבן לאחר התקנת החלון פ .8.1.1
בפתחו ולאחר התקנת החיפוי הפנימי, פרט לחלונות שבהם ההלבשה הינה חלק 

 אינטגרלי מהפרופיל. 

למעט בזיזים נטולי חשיבות  מ"מ 1.2עובי הדופן של פרופילי החלון לא יפחת מ  .8.1.2
 קונסטרוקטיבית.

עומק פרופילי האגף והמלבן של החלון והאגף יוסתר על ידי המלבן כך שיהיה  .8.1.3
 סמוי מהעין מצד חוץ של הבניין.

כל אבזרי הפרזול של החלון יותקנו בתעלות מתאימות באגף ובמלבן מבלי שהדבר  .8.1.4
 יצריך קידוח חורים או כרסום חריצים בפרופילים. 
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 אין הדבר אמור בידית ההפעלה ובברגים המחברים את החלון אל המבנה. .8.1.5
 
 

 
החלון יהיה חלון תלוי צד ותלוי מטה חד אגפי נפתח כלפי פנים, המוגדר כחלון סב נטוי  .8.1.6

 דרה קיפ ואו חלון תלוי צד חד אגפי, המוגדר כחלון ציר.

לגישור בין האטם האנכי  E.P.D.Mבכל מפגש של אטמים מרכזיים תותקן פינה יצוקה של  .8.1.7
 לאופקי.

 פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום.  .8.1.8

מ או "ם יהיו עשויים פלבה -במידה שיש בפינה ברגים, אומים, קפיצים, פינים וכדומה  .8.1.9
 מזק.

 הידית תהיה סיבובית ותופעל ממצב סגור למצב הפתיחה על ידי חצי סיבוב.  .8.1.10

 ידית יהיה קפיצי. כל אחד ממצבי העצירה של ה .8.1.11

 הברגים המחברים את הידית אל פרופיל האגף יוברגו אל גוף הידית.  .8.1.12

הברגים יחלפו דרך לוחית פלב"מ )נירוסטה( אשר תמצא בין ראשי הברגים לבין פרופיל  .8.1.13
 האגף. 

 גוון הידית יהיה בגוון האלומיניום על פי בחירת האדריכל והיועץ. .8.1.14

ד ותכלול מנעול צילינדר )עם מפתח מסטר( ידית הנעילה תאפשר פתיחה אנכית בלב .8.1.15
  שימנע את פתיחתו הצירית של החלון, אלא לצורך ניקוי בלבד. 

התנועה אשר יוצרת הידית מועברת אל חלקי המנגנון השונים בעזרת מוטות מתאימים  .8.1.16
 אשר מקשרים בין הידית לבין חלקי המנגנון. 

לה בהתאם להוראות יצרן על הקבלן להקפיד על דיוק מידות החיתוך של מוטות א .8.1.17
 המנגנון.

נקודות נעילה לאורך הזקף בו נתונה הידית:  3מנגנון הנעילה הרגיל של החלון יכיל לפחות  .8.1.18
מ"מ  100נקודת נעילה אחת בכל אזן ונקודת נעילה אחת בזקף בו מותקנים הצירים, כ 

 מתחת לציר העליון. 

 ו. כל נקודת נעילה מורכבת ממערכת של פין ואבזר הנגדי ל .8.1.19

 אלה יהיו עשויים כך שניתן יהיה לווסת את הידוק האגף אל המלבן. .8.1.20

נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח שהצירים יהיו קבועים במקומם, גם תחת  .8.1.21
 עומס וזעזועים, מבלי שיהיה צורך לקדוח לשם כך חורים בפרופילים. 

 הציר העליון בלבד יחוזק עם בורג אל פרופיל המלבן.  .8.1.22

 יחדור אל תוך בטנה העשויה לכך.  הבורג .8.1.23

מיסוב פין הציר בתוך התותב יהיה הדוק באופן שיאפשר תנועה סיבובית, אך לא צדית,  .8.1.24
 של פין הציר ביחס לתותב.

 
 

 מלבנים סמויים. .9
 

 במידה שיתעורר הצורך להתקין מלבנים סמויים באתר יחולו עליהם הכללים הבאים:  .9.1

 תפקידים:למלבנים הסמויים בפרויקט מס'  .9.2

 יצירת פתח מדויק להתקנת החלון וההלבשה .  .12.1.1

 יצירת מישור מדויק להתקנת חיפוי הגבס הפנימי . .12.1.2

המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון מראש, מסוג א', בעובי שלא יפחת מ  .9.3
 מ"מ ובהתאם לפרטים הרצ"ב. 2

עוגנים, אך לא מלבן הסמוי ירותק אל הבניין בעזרת ברגים, פינים מרותכים, או  .9.4
 באמצעות מסמרי יריעה.

 ס"מ.  70נקודות עיגון לא יעלה על  2המרחק בין כל  .9.5

 ס"מ. 20מרחק נקודת עיגון מפינת המלבן לא יעלה על  .9.6
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 מ"מ לפחות.  35הברגים המחזקים את המלבן הסמוי יחברו אל הבטון לעומק של  .9.7

 מ"מ. 4.8-קוטרו הנומינלי של הבורג לא יפחת מ .9.8

 ס"מ משולי הבטון.  3ון חורים לעיגון המלבן הסמוי במרחק קטן מ אין לקדוח בבט .9.9

במידה שהמלבן הסמוי מרוחק מקיר המבנה יש לדאוג לפיסת מילוי מתאימה בין המלבן  .9.10
 לבין הקיר. 

פיסה זאת תהיה עשויה חומר יציב אשר אינו נירקב או מתערער עם הזמן, כדוגמת  .9.11
 אלומיניום . 

 
 

ה זו יהיה הדוק על קנה הבורג כך שתימנע תנועה הדדית חור המעבר לבורג  דרך פיס .9.12
 בניהם.

כאשר משתמשים בעוגנים שטוחים לחיזוק המלבן הסמוי הם יהיו עשויים פח פלדה  .9.13
 מ"מ.  35מ"מ לפחות וברוחב שלא יקטן מ  2.5שטוח בעובי 

 העוגנים ירותכו אל המלבן הסמוי משני צדדיו לסירוגין.  .9.14

ן המלבן הסמוי,  הם יהיו עשויים ברזל בניין מפותל כאשר משתמשים בפינים לעיגו .9.15
 מ"מ לפחות.  8בקוטר 

 מ"מ לפחות.  80יש להחדיר את הפינים אל הבטון לעומק של  .9.16

קצה הפין ירותך אל המלבן הסמוי לאחר החדרתו אל הבטון, כך שלא יבלוט ממישור  .9.17
 המלבן כלפי פנים הפתח. 

 ס"מ לפחות משולי הבטון. 5החור בבטון המשמש להדרת הפין יהיה במרחק  .9.18

עם גמר התקנת המלבן הסמוי הוא יהיה מפולס, מקביל למישור הקיר, ללא עיוותים  .9.19
 ויציב במקומו.

באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את המלבן  .9.20
 הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ.

 קים של המלבן הסמוי. לאחר התקנת החלון ואיטומו לא יראו לעין חל .9.21
 
 

 ביצוע. .10
 

 ייצור. .10.1
 

בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים, מכונות ומבלטים המתאימים  .10.1.1
 לייעודם. 

 טיב הציוד ואופן תחזוקתו יבטיח עבוד נכון, במת איכות גבוהה על פי כללי המקצוע. .10.1.2

בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים , מכונות ומבלטים  .10.1.3
 המתאימים לייעודם. 

 טיב הציוד ואופן תחזוקתו יבטיח עבוד נכון, במת איכות גבוהה על פי כללי המקצוע. .10.1.4

הייצור יתנהל על פי שרטוטים המפרטים את סוגי העיבוד הנדרשים , סוגי האבזרים,  .10.1.5
 הברגים וכו'.חריצי הניקוז, סוג 

 הקבלן יקפיד על ביצוע חריצי ניקוז בהתאם לתוכניות הניקוז המאושרות. .10.1.6

 חריצים בפרופילים ינוקבו במבלט מתאים או יכורסמו.  .10.1.7

 החריצים יהיו חלקים ונקיים, ויכוסו בפקקים מתאימים על פי המקרה. .10.1.8

ועד הקבלן יהיה אחראי על הגנת המוצרים גם בשלב הובלתם לאתר , אחסונם באתר  .10.1.9
 למסירתם למזמין.

 
 

 התקנה. .11
 

יחידות האלומיניום יותקנו בקווים ישרים, אנכיים ומקבילים למישור הבניין, כמוראה  .11.1.1
 בתכניות העבודה המאושרות.
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הקבלן יבצע מדידות ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן המאושר ע"י המזמין במבנה לפני  .11.1.2

 תחילת הביצוע ויתריע בפני מנהל על סטיות חריגות. 

 יותקנו באתר מוצרים אשר מידותיהם אינן מתאימות למידות הבניין.  לא .11.1.3

 הקבלן אחראי בלעדית על התאמת מוצריו לבניין. .11.1.4

מנהל העבודה האחראי על עבודות ההתקנה יחזיק ברשותו את שרטוטי ההתקנה  .11.1.5
המפרטים את מיקום החלון בפתח, אופן העיגון והאטימה, מרחקי העיגון, דוגי 

 וכל פרט אחר בעל חשיבות להתקנה נכונה. הברגים והמיתדים 

 לא תבוצע בבניין עבודת התקנה כלשהי ללא נוכחות מנהל העבודה של הקבלן באתר. .11.1.6

הברגים המחברים חלקי מערכות אלומיניום או מלבנים סמויים אל הבניין, יוחדרו  .11.1.7
 מ"מ.  35אל תוך הבטון לעומק של לפחות 

 מ"מ. 4.8הקוטר הנומינלי של הברגים לא יפחת מ  .11.1.8

 30חורים בבטון המיועדים להדרת מיתדים )דיבלים( יקדחו במרחק שאינו קטן מ  .11.1.9
 מ"מ משולי הבטון.

במידה שרכיב האלומיניום או המלבן הסמוי המותקן אל הבניין אינו נושק אל הקיר  .11.1.10
יש להחדיר בינו ובנין הקיר, בנקודת העיגון, פיסת מרווח מתאימה אשר תמלא את 

 החלל שבין הרכיב לקיר. 

פיסת המרווח תהיה עשויה מחומר יציב אשר איננו נרקב ומתערער עם הזמן כדוגמת  .11.1.11
 ה. אלומיניום או פלד

 חור המעבר לבורג יהיה הדוק על קנה הבורג על מנת למנוע תזוזות ביניהם. .11.1.12

מיתדים העוגנים אל הבניין רכיבים של מערכות אלומיניום הנתונים לרעידות או  .11.1.13
 לזעזועים הנובעים מכוחות הרוח, יהיו מסוג מתאים העומד ברעידות. 

המיתדים ואת שיטות  הקבלן יציג ליועץ לאישורו את החישובים על פיהם בחר אתך .11.1.14
 העיגון לבניין.

 לאחר גמר ההתקנה לא יישארו חלקים של המלבנים הסמויים גלויים לעין.  .11.1.15

על הקבלן להתקין על חשבונו הלבשות אלומיניום מתאימות על פי הוראות האדריכל  .11.1.16
 והיועץ.

התקנת החלון על גבי המלבן הסמוי תבוצע עם מרחקיות מתאימות אשר יאפשרו את  .11.1.17
 יקומו של החלון בפתח. ויסות מ

 500המרחק בין שני ברגים המחברים את החלון אל הפתח בו מותקן לא יעלה על  .11.1.18
 מ"מ. 

 מ"מ.  150מרחק הבורג הקיצוני מהפינה, בכל צלע של החלון, לא יעלה על  .11.1.19

 בחלון צירים או סב נטוי ימוקם בורג חיבור אל המלבן הסמוי בקרבת כל ציר. .11.1.20

קבלן האלומיניום ביצוע של קטעים מסוימים במעטפת על פי בקשת המזמין, ידחה  .11.1.21
 הבניין, על מנת לאפשר הכנסת חומרים למבנה. 

ככלל, יהיה על הקבלן לתאם את עבודתו עם המזמין ולהשתבץ בעבודה בהתאם ללוח  .11.1.22
 הזמנים שיתואם ביניהם. 

 לא תשולם כל תוספת בגין פיצול עבודה.  .11.1.23

 אלה מחוץ לבניין.התקנה של פריטים לא תתבצע מתוך הקומה,  .11.1.24

הקבלן לא יחל את התקנת קירות המסך עד אשר לא יסוכם בכתב עם מנהל הפרויקט  .11.1.25
 מיקום המישור הבולט ביותר של קירות המסך בכל אחת מחזיתות הבניין.

 השמשות יזוגגו כך שכיוון סימני ההקשיה יהיה אחיד לכל הבניין. .11.1.26

ו כך שיעמדו בסטיות החלונות, קירות המסך ותקרות פחי האלומיניום יותקנ .11.1.27
 )טולרנצים( המרביות דלהלן :

מ"מ  5+מ"מ בקומה או בין שני עמודים של הויטרינה ו  2  +סטייה מהקו:  .11.1.27.1
 סטייה כללית.

 מ"מ סטייה כללית. 5מ"מ בין שני עמודים ו +  2סטייה מהאופק +  .11.1.27.2

 
 מ"מ סטייה כללית. 5מ"מ בכל קומה ו +  2סטייה מהאנך : +  .11.1.27.3
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מ"מ  5מ"מ בכל קומה או בים שני עמודים ו +  2סטייה מהמישור : +  .11.1.27.4
 סטייה כללית.

את כיסויי המגן של פחי ושל פרופילי האלומיניום וכן של הזכוכית יש  .11.1.27.5
 להסיר רק עם המסירה הסופית של העבודה לידי המזמין.

 
 

 אישור היצרן, התכניות ואבי טיפוס. .12
 

 ות לאישורם של האדריכל והיועץ. על היצרן להגיש תוכניות עבודה מפורט .12.1

תכניות העבודה לאישור היועץ תהיינה ברמת הפרוט הנדרשת ע"י מכון התקנים  .12.2
 לשרטוטי תו תקן.

 לאחר אישור התכניות יכין היצרן אבי טיפוס כמפורט להלן.  .12.3

 אבי הטיפוס ייוצרו במדויק על כל פרטיהם בהתאם לתכניות המאושרות.  .12.4

בדק במעבדה בעלת מתקן מתאים לבדיקת קירות מסך על אב הטיפוס של קיר המסך יי .12.5
 .CWCT Standardפי מפרט הבדיקה המופיע ב 

 או במעבדת הטכניון.  A Standard Sequenceבדיקה לחדירת מים תתבצע על פי  .12.6

לפני תחילת בתקנת הדגם במעבדה יגיש הקבלן את תכניות הייצור המפורטות של  .12.7
 הדגם לאישור היועץ. 

עמודי הדגם יקטעו לפחות בנקודה אחת כך שבמהלך הבדיקה יבחנו המשקים שבין  .12.8
 העמודים. 

 הדגם יהיה מעוגל ברדיוס דומה לזה של מעטפת הבניין בחזית. .12.9

 לאחר אישור התכניות יכין יצרן דגמים כמפורט להלן להתקנה בבניין.   .12.10

 : ותאבי הטיפוס ייוצרו במדויק על כל פרטיהם בהתאם לתכניות המאושר .12.11

 דגם של חלון פתיחה "מונובלוק". .12.11.1

 דגם של חלון הזזה "מונובלוק". .12.11.2

 דגם של דלת הזזה "מונובלוק". .12.11.3

 דגם של קיר מסך. .12.11.4

 דגמים נוספים על פי קביעת האדריכל והיועץ. .12.11.5

על מנת לעמוד בלו"ז המוגדר לפרויקט, לוחות זכוכית וכן רכיבים אחרים המיועדים  .12.12
חשבון קבלן האלומיניום כאשר מחיר ההובלה  לדגמים ולאבי טיפוס יובלו בהטסה על

 האווירית כלול במחיר היחידה.

לאחר אישור הדגמים ע"י האדריכל והיועץ והכנסת שינויים בתכניות המידה שיהיה  .12.13
 צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור הסדרתי.

 
 
 

 תחזוקה. .13
 

אותן הוא הקבלן מתחייב לדאוג למלאי מתאים של חלקי חילוף למערכות השונות  .13.1
 שנים לפחות. 10מתקין לבניין לתקופה של 

עם סיום העבודה וכתנאי ליישוב החשבון הסופי, ימסור הקבלן למזמין הוראת תחזוקה  .13.2
 וניקיון מתאימות למערכות אותן התקין.

 ASעם סיום העבודה וכתנאי ליישוב החשבון הסופי, ימסור הקבלן למזמין תוכניות  .13.3

MADE  ן התקין.מתאימות למערכות אות 
 
 

 אחריות. .14
 

 הקבלן יהי אחראי לטיב עבודתו ולטיב החומרים אותם הוא מספק.  .14.1

 שנים.  3אורך תקופת הבדק יהיה  .14.2
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הקבלן יישא באחריות לכלל עבודות האלומיניום כמוגדר בחוקי מדינת ישראל ביחס  .14.3
 לאחריות קבלנים. 

 נים. ש 10בכל מקרה , לא תפחת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירת מים מ  .14.4

למען הסר ספק, מודגש בזה, כי למרות האישורים שיקבל הקבלן במהלך התכנון  .14.5
והביצוע, נשארת האחריות המוחלטת לתכנון, לביצוע ולתפקוד עבודות האלומיניום 

 באתר עליו.

בתקופת האחריות על הקבלן לתקן או להחליף על חשבונו כל רכיב פגום המשפיע על  .14.6
 יטקטוני. התפקוד או על טיב המראה הארכ

לאחר התיקון תתפקד המערכת המתוקנת בהתאם להגדרות המפרט, תכניות האדריכל  .14.7
 והיועץ ושרטוטי העבודה המאושרים. 

 ביצוע התיקונים יבוצע כך שלא יפגע התפקוד השוטף של הבניין. .14.8
 

 :תכנון וביצוע גגון פלדה וזכוכית .15

 

נושאים  אלומיניום פרופילי מסגרותמגגון משופע עשוי ויבצע  SDהקבלן יתכנן  .15.1

, חתך  A008וזכוכית עפ"י ההגדרות  והחלוקה המוצגת בתכנית אדריכלות  ומחוזקים

 ב ופרטי האדריכל-ב

 

 

 

 

 

עם פרטי חיבור ופרטי  1:25ים בקנ"מ ומפורט יםממוחשבוהשרטוט יהיו התכנון  .15.2

 .1:5האיטום בקנ"מ 

 תכולה: .15.3

מפרופילים מחוזקים ונושאים שיעמדו בעומס דריכת אדם  מסגרות אלומיניום .15.3.1

 ק"ג לפחות. 150במשקל 

 זכוכית עפ"י ההגדרות .15.3.2

 חיבורים למבנה .15.3.3
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שנים נגד  7איטום מלא לרבות בדיקת המטרה של מעבדה מוסמכת ואחריות  .15.3.4

 חדירות מים.

ם תחתונים  עשויים ממסגרות ותמיכות התכנון יכלול, רק במידת ההכרח, חיזוקי .15.3.5

 .19פרופילי פלדה צבועה ומגולבנת. תשלום לפי משקל בפרק 

 

 הגדרות הזכוכית: .15.4

תיוצר ותחושב ע"י הקבלן ע"מ  והקונסטרוקציה המורכבת הנושאת הזכוכית .15.4.1

 ק"ג. 150לאדם במשקל של לפחות  Walk able cielingשתאפשר גג מסוג 

 דרישות המינימום: .15.4.2

 זכוכית בידודית לסקיילייט. .15.4.2.1

 היקף מסגרת הפלדה המתוכננת.תפיסה רציפה בכל  .15.4.2.2

עם פני  0איטום מלא בהיקף אל מסגרת הפלדה, מפלס פני הזכוכית  .15.4.2.3

 המסגרת ע"מ לאפשר נגר מים רציף.

לא תחשב מהותית  5%מ"מ, סטיה של עד  1660/1000מידות כל מודול  .15.4.2.4

 לעניין המחיר.

 ( MPa 49.6מאמץ מותר  1099)לפי ת"י       MPa 40.93מאמץ  .15.4.2.5

 הזכוכית/שכבות )המידות ב מ"מ(הרכב  .15.4.2.6

55.4           +16           +10 

 מחוזרת בחום              מחוסמת

 תכנון פרטי איטום מלא בהיקף הזכוכית ובהיקף הגגון אל המבנה. .15.5

למזחלת מי גשמים מפח אבץ על פרטי החיבור למבנה הקיים בהתאמה לגגות  SDתכנון  .15.6

וע צ.מ.ג והתחברות בין המזחלה לתא ניקוז. )המזחלה המשופעים, איטום מלא, תכנון וביצ

 והצ.מ.ג משולמים בנפרד(

החיבורים והעיגונים  על המתוכנן הגגקונסטרוקטור מטעם הקבלן יחשב את יציבות  .15.7

 "לביצוע". ויחתום על התכנית

קונסטרוקטור מטעם הקבלן יקיים פיקוח עליון על הביצוע ויאשר בסיומו לרבות אישור  .15.8

 לדריכה מלאה.מפורש 

שנים לקילוף או דהייה של  7אחריות  מגולבנת וצבועה חרושתית בתנור.תהיה  הפלדה .15.9

 הצבע )הצביעה משולמת בנפרד(

 תיקוני ריתוך מקומי בצבע עשיר אבץ וצבע עליון כלול במחיר הגגון.  .15.10

 ובהתאם לחלוקה שבתכנית האדריכל. התכנון התכנון, על בסיס הוראות הפיקוח, .15.11

 תנאי מוקדם לתחילת הייצור. אדריכל הפרוייקט, חתימתו מהווהר יוגש לאישו

על כל הרכיבים והחומרים הנדרשים  מ"ר לתכנון וביצוע מושלמיםלפי  המדידה .15.12
 12.03והסעיפים המפורטים בתת פרק 

 
 

  



 

 08-6731815פקס:  08-6738937פיקון הנדסה בע"מ  טל: ת -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז 

90 

 אבן – 14פרק 
 
 
הכחול( כל עבודות האבן בפרוייקט, מכל סוג שהוא יבוצעו עפ"י ההנחיות שבמפרט המיוחד )הספר  .1

 על אופני המדידה הקבועים בו. 14פרק 

על חלקיו השונים המתאימים  2378על הקבלן להתאים את עבודות החיפוי באבן לדרישות תקן  .2

לעבודות נשוא הפרוייקט. כל דרישה או תוספת מעבר למפורט בכתב הכמויות והתכניות המחוייבת 

 לעמידה בתקנים, כלולה במחיר ללא תוספת תשלום.

 חיפויי האבן, מבכל סוג שהוא, הנדרש לביצוע בשיטה היבשה/תליה, כלול במחירי החיפוי. כלעיגון  .3

 העיגונים יהיו מניירוסטה בלבד.

(. 05אופן קביעת העיגון לא יפגע באיטום הקיר )המשולם בנפרד עפ"י הסעיפים המתאימים בפרק  .4

 הקבלן יתקן כל פגיעה באיטום או בצנרת בקירות על חשבונו.

קנת חיפוי קירות החוץ, יבצע הקבלן בדיקת התזה לאיטום ויגיש אישור תקינות איטום טרם הת .5

לפיקוח. הבדיקה תבוצע ע"י מעבדה מוסמכת כגון "מכון התקנים" או ש"ע בלבד. הבדיקה כלולה 

 במחירי האיטום. האמור מהווה תנאי מוקדם לתחילת עבודות החיפוי.

ת, תבוצע לחזיתות המבנה המחופות. האמור כלול בדיקת התזה חוזרת, באמצעות מעבדה מוסמכ .6

 במחיר החיפוי.

התקנת אבן בכל גובה כוללת התקנת פיגום תקני ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום. עבודות בגובה  .7

מחייבות הדרכה, אישורים והסדרי בטיחות הכלולים במחירי היחידה של החיפוי ללא תוספת 

 תשלום.

צוע העבודה, ישתמש הקבלן בעזרים להנפה. עזרים אלו כגון במידת הצורך, ככל שאלו ידרשו לבי .8

א במת הרמה, מנוף וכו'. כלולים במחירי היחידה לרבות ביצוע דרכי הגעה, סידורי בטיחות וכו'. לל

 תוספת תשלום.

 קופינג: .9

המחיר כולל את הדבקת היחידות אחת לשניה, ליטוש מלא, אף מים במידה ונדרש, מצע  .9.1

 עקה.תחתון/הדבקה מלאה למ

כל יחידת קופינג גג שתותקן כוללת קיבוע מכאני באמצעות בורג שקוע במרכזה ותיקון  .9.2

 ברגים. 2ס"מ יקובעו ב  60הקיבוע בדבק שיש מלוטש ומגוון עפ"י גוון החיפוי. יחידות מעל 

 מדידה: .10

 חיפוי האבן ימדד לפי שטח מחופה פרוש כולל גליפים לחלונות וכו'. במ"ר ללא תוספות. .10.1

 ופינג אבן למעקות הגג ימדד לפי ארכו במטר, בגו אמצע החיפוי, בהיקף הגג.חיפוי ק .10.2

בכתב הכמויות מוגדרת אבן "טרוורטין" בגוון אפור. שינוי גוון או סוג אובן, מכל סיבה  .10.3

 שהיא, לא יביא לשינוי המחיר.
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 ומערכות ביטחון תקשורת מחשבים – 18פרק 
 

 

 :תיקשורת מחשבים .א

קבלן בפרויקט יבוצעו ע"י  ועבודות טלפוניה מחשביםעבודות תקשורת  .1

 בהתקשרות ישירה עם המזמין במסגרת הסכם שנתי או במכרז נפרד.

 

יראה בקבלן המחשבים כאילו היה קבלן משנה מטעמו על  הראשי קבלן הבניה .2

 כל הכרוך בביצוע העבודה, יתאם את עבודתו וישתתף בפגישות תיאום, ישלב

במסגרת לוחות הזמנים, יבצע תיקוני בינוי לאחר עבודתו, יתן עזרה  את הקבלן

 בגישה וציוד, יפנה וינקה את הפסולת לאחר עבודתו.

 

 תשלום: .3

רווח קבלני עפ"י שהציע  עבור שירותים אלו יקבל הקבלן הראשי תשלום .3.1

 בסעיף המתאים בכתב הכמויות, בסכום סופי ומוסכם.

בחשבונות הביניים באופן יחסי עפ"י הרווח הקבלני ישולם לקבלן הראשי  .3.2

 החלטת הפיקוח בלבד.

תשלום מלא עבור הרווח הקבלני בחשבון הסופי, ללא תלות בערך עבודות  .3.3

 התיקשורת/טלפוניה שבוצעו בפרוייקט בפועל.
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_______________________________________________________ 

 מסמכי המתכנן –מערכות בטחון    

  הערה:

או בחלקים ממנו לעשות בו חל איסור מוחלט  Advisecomהנו רכוש של חברת  להלןסמך המ

 ללא רשות.לרבות העתקה או הפצה  שימוש

_______________________________________________________ 

 

 (:c.c.t.v)טמ"ס או  טלויזיה במעגל סגור .ב

 

 כללי: .1

כפי שקיים  HIKVISIONשל חברת  היה מוצרי הפתרון המוצע על כל מרכיבו .1.1

זוכת המכרז של  555כיום בבית החולים והוא יותקן אך ורק ע"י חברת ברק 

 מערכת המצלמות תתממשק אל תוכנת הג'נסיס הקיימת. ביה"ח.

1.2. CCTV - ספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת א -מ״סטNVR  

 32חיבור עד בהתאם למפרט הטכני. המערכת תאפשר  תוכנה(ו  )שרת

 נוספים( 50%מצלמות )עם אפשרות לגידול של 

מצלמות  16המערכת תאפשר חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של  .1.3

 MPEGלכל יחידת קצה לרבות דוחסים. המערכת תבצע דחיסה בפורמט

25F/S ,4/2 4CIF  לכל הערוצים בו זמנית המערכת תתמשק למערכת השו"ב

 לאה על כלל המצלמות המותקנות באתר. באופן מלא ותאפשר שליטה מ

מובנה כולל יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון  VMDהמערכת תכלול  .1.4

(STORAGE יסופק ע"י בית החולים אולם באחריות המציע ביצוע )

 התממשקות מלאה וניהול המידע המאוחסן בהתאם לדרישות במפרט. 

אשר גם הוא  תמוך במידע המוקלטתעבוד בגיבוי חם ותתוכנת הניהול  .1.5

וכן  (HYBRID) ומגה פיקסל IPהמערכת תתמוך מצלמות  .יאוחסן בגיבוי מלא

 .תתמשק למערכות הקיימות בבית החולים

מערכת הטמ"ס תכיל מצלמות צבע בזיווד פנימי או חיצוני,המצלמות  .1.6

 תהיינה קבועות עם עדשות קבועות.

או  קומיבמוניטור מה שתוגדר ע"י הלקוח הצפיה במצלמות תתבצע בעמד .1.7

 ברשת המחשבים.

כולל כבלים,  הקבלן/ספק יכלול בהצעתו את כל הנחוץ להתקנה מושלמת .1.8

 ועוד. ,שרתים,מסכי צפייהמחברים למיניהם, ספקי כח

כמות המצלמות הנדרשת כולל המערכת המוצעת תוכל לתת תמיכה ל .1.9

 בהחלפת שרת למעט הספקת רישיונות. צורךללא כל יכולת הרחבה 

של המצלמה  תבצע דרך תוכנת שליטה שתאפשר הפניההצפיה במצלמות ת .1.10

 מהאזור המותרע. המבוקשת דרך מסך חלוקה או הצגת המצלמה

 



 

 08-6731815פקס:  08-6738937פיקון הנדסה בע"מ  טל: ת -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז 

93 

 :, הגדרותמצלמות .2

או זיווד חיצוני  המצלמות תהיינה מצלמות צבע כיפתיות )זיווד פנימי דום( .2.1

 .ובכל מקרה אנטי ונדליות מוגן מים

כולל  MINI DOOMלהתקנה פנימית  megapixel 4.0צבעונית  IP מצלמת טמ"ס .2.2

בעל רגישות מיוחדת לתנאי חשיכה, בעל התקן  WDR 120DBתאורה א.א,

אנטי ונדאלית, כולל כל  (,VIDEO MOTION DETECTפנימי לזיהוי תנועה )

האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה. המערכת תיכלול עדשה 

. Anti smokeבות מותאמת לתוואי השטח לר varifocal 2.8-12אינטגרלית 

( DOMכיפה אופטי אטום ) כיסוי. כולל H.264/MJPEGודחיסה  LUX 0.1רגישות 

כיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו בתיקרה אקוסטית המ

 DS-2CD2742FWD-I HIKVISIONאו תיקרת גבס. כדוגמת 

לבדיקת המזמין, ורק  דויל הקבלן ידאג להעביר את המצלמות המוצעות ע .2.3

צלמות שכל נתוניה יאושרו ע"י המזמין תסופקנה. היה ולא אושרו מ

 לאישור.מתחייב הקבלן/ספק להגיש הצעות חילופיות  המצלמות

 

 : , תכולה והגדרותמוניטור/משגוח .3

 .צבע 24יהיה " המוניטור .3.1

  ,כרטיס מסך כפול כולל אביזרים ורישיונותו i7מעבד, מחשב כולל רישיון .3.2

DVD .איכותי 

 HD F/S 25מצלמות בכל מסך באיכות שאינה נופלת מ־  16תוכנה לצפיה ב ־  .3.3

 .בשני מסכים שונים כולל מערכת הפעלה ורישיונות  H-264או 

 .ממשק תוכנה בעברית .3.4

 , אפשרות לכל מסך בנפרד להתצוגה ה/משתניתקבוע החלוקניתן לבצע  .3.5

 באמצעות העכבר.תה לצפייה בעזרת גריר מצלמהבחירת ל

 

 : תכולה והגדרות - הקלטת וידיאומערכת  .4

 .כולל תוכנה, מערכת הפעלה ורישיונות 19שרת מערכת והקלטה ״ .4.1

המגיעים  מערכת ההקלטה הדיגיטלית תקליט את כל אותות הוידיאו .4.2

 לחודש ימים.מהמצלמות ותאחסן אותם לזמן של לפחות 

 . H.265 H.264, MPEG4, JPEGדחיסת וידאו: תמיכה רחבה בפורמטי דחיסה  .4.3

 .F.I.F.Oשיטת ההקלטה ושמירת הנתונים תהיה  .4.4

 ONVIFתמיכה בפרוטוקול רשת  .4.5

ניתן יהיה לצפות במצלמות בכל עת גם בעת הקלטה וגם בעת שחזור, ללא  .4.6

 .הפרעה להקלטה

 .תקשורת ו/או באתר מרוחקמערכת ההקלטה תמוקם בחדר  .4.7
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 .CIFאיכות התמונה המשוחזרת תהיה לפחות באיכות  .4.8

 ם ניידים.בכל רזולוציה למכשירי HD תמיכה בשידור מצלמות .4.9

ותהיה קלה וידידותית לפחות   WIN 11תוכנת המערכת תהיה מבוססת   .4.10

 למפעיל, כל ההגדרות יהיו בשפה העברית.

רצוני שלא  המערכת תהיה מוגנת מכיבוי אקראי ו/או ממצב איתחול לא  .4.11

 תחת סיסמא.

 תהיה העלאת התוכנה והתאוששות המערכת לאחר הפסקת חשמל .4.12

 אוטומטית וללא צורך בהגדרות חדשות.

גרפיים וללא  כל הפעולות שתבוצענה ע"י המפעיל תהיינה בעזרת סימונים .4.13

 צורך בכתיבת הנחיות.

 התמונות.  לכל מצלמה ניתן יהיה להגדיר שם, ושם זה יוקלט יחד עם .4.14

 התוכנה תכיל שעון זמן ותאריך ונתונים אלו יופיעו בהקלטה.  .4.15

 יסמא לפחות, ויהיו בה מסכי עזרה.רמות ס 2לתוכנה תהיה   .4.16

מצב הקלטה  ניתן יהיה לתכנת כל ערוץ/מצלמה לזמנים מוגדרים ובאיזה .4.17

 יעבדו.

 בקצבים משתנים. יכולת חיפוש הקלטה ע"י תאריך וזמן, והרצת ההקלטה .4.18

 אפשרות שליחת המידע המוקלט להדפסה. .4.19

 לזמן הנדרש. אפשרות שמירת הקלטות מסויימות בספריה נפרדת מעבר .4.20

 אפשרות לביצוע תמיכה מרחוק. .4.21

 .יכולת לתכנת כל ערוץ וידיאו בנפרד עם תכונות ייחודיות משלו  .4.22

 יכולת התראה על אובדן אות וידיאו.  .4.23

המציע יפרט בהצעתו את יכולת המערכת בשיפור תמונה ועיבודה   .4.24

 הדיגיטלית.

 המציע יפרט בהצעתו יכולת שילוב המערכת במטריצות וידיאו מוכרות.  .4.25

כדי  WAN -ו LANיפרט בהצעתו את נתוני הרשת הנדרשים רמת: המציע   .4.26

 שהמזמין יערך בהתאם.

יכולת הפעלה ברשת של מספר עמדות צפייה, כשכל תחנה תוכל לבצע   .4.27

לפעילות בתחנות אחרות  לה ללא הפרעה פעולות עפ"י ההרשאות שתנתנה

 .ברשת

 ניתן יהיה להגדיר כמות של עמדות צפייה עפ"י דרישת הלקוח. .4.28
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 :תכולה והגדרות - בקרת כניסה .ג

של חברת רוסלר והוא יותקו אך היה מוצר י הערה: הפתרון המוצע על כל מרכיבו

 הזוכה במכרז של בית החולים. 555ורק ע"י חברת ברק 

לעובדים או אורחים  מבוקרמטרת מערכת בקרת הכניסות הנה, לאפשר מעבר  .1

 מורשים.

בלבד אשר יחוברו ביניהם בפרוטוקול תקשורת  IPהמערכת תושתת על בקרי  .2

TCP/IP . 

ותאפשר העברת המידע מן הבקרים בשטח בזמן אמת  ON-LINEהמערכת תהיה  .3

 אל מחשב בקרה מרכזי.

בכל מקרה של תקלה במחשב או כל סיבה אחרת הגורמת לבעיית תקשורת בין  .4

 ם שלבקרי. OFF-LINEהמחשב לבקרים, תתאפשר פעולת המערכת במצב 

 מערכת יתנהלו בהתאם למידע אשר עודכן עד להפסקת התקשורת עםה

 המחשב המרכזי.

 עודית בסביבת מערכת הפעלהיכל נתוני המערכת והגדרותיה יעשו ע"י תוכנה י .5

 לפחות. WIN 11 גרסת חלונות

 גמישות בתכנון איזורים: .6

אזורים שונים באתר אשר אותם ניתן יהיה של  המערכת תאפשר הגדרה .6.1

)או לקבוצות בעלי הרשאה( בשעות שונות  י הרשאה לכניסהלשייך לבעל

 ובתאריכים שונים.

אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים המשויכים  תאפשר הגדרה של שילובית .6.2

 לקבוצות של בעלי כרטיסים.

תאפשר לשנות הגדרות של אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים וכן של הגדרות י .6.3

 .On-Lineהמשתמשים והקבוצות בצורה מקוונת 

עמדות שליטה והנפקת תגים כולל אפשרות חיבור מדפסת תגים  מספרתמיכה ב .7

 צבעונית.

הנתונים המתקבלים מן הבקרים בשטח על גבי צג המחשב בצורה  הצגה של .8

על  טקסטואלית ותצוגה חזותית של הגורם המתריע במיקומו האמיתי בשטח,

 )המפות כלולות( גבי מפות סינופטיות של המבנה

 ,INPUTטוס אמצב כל נתוני הבקרים במבנה עץ המערכת לדוגמא סט הצגה של .9

  כולל מצב התקשורת ותקינות כל הבקרים ברשת. OUTPUT -ו

דלת מבוקרת תכלול את האלמנטים כפי שמפורט להלן אלא אם צוין אחרת  .10

 בתוכנית של היועץ/תוכניות:

 של הדלת מוגןבצד הבשיטת מגע קרבה  PROXIMITYתגים מסוג קורא  .10.1

 הדלת. על הקיר או על משקוףהמותקן 

 .או מנעול אלקטרו מגנטי Fail-Safeמנעול חשמלי מסוג  .10.2
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 .מנעול אלקטרו מכאני/אלקטרומגנטי .10.3

 .מצב הדלתעל לחיווי  הדלת כנףבמפסק מגנטי שקוע  .10.4

 לחצן יציאה. .10.5

ללא תלות במצב  במקרה חירום דיילחצן ניפוץ לשחרור המנעול באופן מי .10.6

 .הכניסה מערכת בקרת

 ינטרקום מסוג פנטל/פנקוד.א .10.7

באחריות הקבלן המבצע לחבר מגע "יבש" למערכת גילוי וכיבוי אש של כל  .10.8

 דלת/בקר.

 

 פירוט מרכיבי המערכת : .11

 קורא כרטיסים וכרטיס קרבה : .11.1

 .TRP4S38A3000 Rosslareכדוגמת  maifare 1kכרטיס קרבה  .11.2

בשיטת  PROXIMITYיותקן קורא תגים מסוג  ןבדלת המעבר אל האזור המוג .11.3

 לזיהוי המורשים.מגע קרבה 

כל ניתוק או תלישה של הקורא  .מובנה  TAMPERהקורא יהיה מוגן .11.4

התראה ל גרמומותקן או חבלה בכבלי הקורא ,י הוא מהמשטח עליו

 טקטס תואם.וגרפי  ןמחשב המרכזי ע"י סימוב

( בעל נורית אינדיקציה להתקנה פנימית או  PROXIMUTYקורא כרטיס ) .11.5

ותאם לתנאים אנטי ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל האביזרים חיצונית ומ

 .או ש"ע  Rosslare AY-6255הדרושים לשם הפעלתו כדוגמת  

 

 בקר דלתות : .12

לריכוז בקרים ראשי  וכבילה בוקרת כולל תשתיותדלתות מ 4 -בקר ל  .12.1

מנעול אלקטרו מכאני ו/או ידית בהלה/דלת חשמלית לרבות ביצוע 

עליון של המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת  השחלות הכבילה לציר

האלמנטים של הדלת עד להפעלה מושלמת של הדלת העבודה תכלול 

ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות משקופים קירות קיימים לצורך 

הכנסת רכיבים וצנרת עד לנקודות הקצה עלות הפריט תכלול את החלק 

 ו ש"עא Rosslare AC-825IPגמת היחסי בארון הבקרים של יצרן המערכת כדו

הבקר יאפשר התממשקות עם מחשב בקרה מרכזי לצורך ביצוע הגדרות  .12.2

 ושינויים במערכת.

הבקר יכלול את החומרה והתוכנה הנדרשות, על מנת לבצע את הפונקציות  .12.3

 הבאות:

 .מידע מקוראי התגים קליטת .12.3.1

 .המידע עיבוד .12.3.2
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 המנעולאל ע"י העברת הפקודה פתיחת דלת ל הפקוד העברת .12.3.3

 המותקן בדלת. או אלקטרו מגנטי החשמלי

 .קורא התגיםבהמתאימים  חווים הפעלת .12.3.4

 .מתאימה למחשב אינפורמציה העברת .12.3.5

 מאפייני הבקר : .12.4

 .מארז מתכתי צבוע תנור כולל מפתח .12.4.1

12.4.2. TAMPER לפריצה של המארז. 

 .יציאות לפחות 2ספק/מטען אינטגרלי ראשי למנעולים ולבקר כולל  .12.4.3

  .נתונים סוללת גיבוי לשמירת .12.4.4

)פיקוד האש  פיקוד לשחרור מנעולים חשמליים חומרתי בעת שריפה .12.4.5

 .יסופק ע"י אחרים(

 ללא הגבלת כמות הבקרים ברשת .  TCP/IPעבודה בסביבת  .12.4.6

 .ביט 64תקשורת מוצפנת במפתח של  .12.4.7

 N.O ,N.Cמצבי הפעלה  2יציאת הבקר יהיו בעלי  .12.4.8

 

 מנעול חשמלי : .13

 normallyה של מנעול חשמלי  מסוג אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעל .13.1

open/close   200בעל צריכת זרם נמוך שלmA/dc כולל דיודה במקביל, כל ,

האביזרים הנלווים הדרושים להתקנה בדלתות + נגדי חשמלי 

עלות הפריט  eff 118כדוגמת  profixעץ/זכוכית/מתכת.דגם המנעול יהיה מסוג 

 יימות.תכלול את ביצוע פינוי המשקוף בדלתות הק

 או שווה ערך מאושר. Eff-Effהמנעול יהיה מתוצרת  .13.2

במצב של הפסקת מתח המנעול יאפשר יציאה  .Fail Safeהמנעול יהיה מסוג  .13.3

  .דרך הדלתללא הפרעה 

המנעול יותקן בתוך משקוף הדלת. אופן ההתקנה לא יאפשר גישה למנעול  .13.4

 .כאשר הדלת סגורה

מנגנון מנעול הננעל באמצעות המנעול יאפשר נעילה של הדלת באמצעות  .13.5

 מפתח.

אשר יסופק באמצעות ספק הכוח של בקר  VDC 12-24המנעול יופעל במתח  .13.6

 הדלתות.

יותקנו מנעולי אלקטרו  ו/או דלתות אשר יוגדרו ע"י הלקוח בדלתות חירום .13.7

 .קילוגרם כולל כל האביזרים הנילווים 600 מגנטיים של
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 מפסק מגנטי לדלת : .14

 ."  3\4יהיו בהתקנה סמויה בקוטר של המפסקים המגנטיים  .14.1

 המפסקים יהיו מסוג שאינו מאפשר נטרולם על ידי הצמדת מגנט חיצוני. .14.2

המפסקים יהיו מזוודים בתוך מבנה יצוק ואטום. המגעים יהיו איכותיים  .14.3

 על פי הצורך. N.O, N.C, DPDT, SPDTומסוג 

 

 לחצן פתיחת דלת : .15

המוגן של הדלתות המבוקרות וישמשו  דלחצני פתיחת דלת יותקנו בצ .15.1

לפתיחת הדלתות לצורך יציאה מבוקרת. פתיחת הדלתות באמצעות לחצן 

 הפתיחה לא תגרום לאזעקה.

הלחצן יהיה מחומר בלתי שביר מותקן על גבי משטח מתכת, ויהיה מיועד  .15.2

 לעבודה ממושכת.

 במקומות מסוימים יותקנו לחצני יציאה מנירוסטה כולל כיתוב תואם. .15.3

 

 לחצן שחרור בחירום : .16

 לחצני שחרור בחרום יותקנו בסמוך לכל הדלתות המבוקרות ובגובה של .16.1

 למנוע הפעלתם בשוגג. מ' מהרצפה על מנת 1.80

טיק, בצבע ירוק, כולל סלחצני השחרור בחרום יהיו מסוג לחצן ניפוץ פל .16.2

 כיתוב מתאים לתפקיד הלחצן. 

ם הנחיות לשימוש יתקין הקבלן מכסה כולל שלט מפורט ע ,הכיתוב .16.3

הלחצן יהיה ניתן לקיבוע תחת  ייתכן ובאיזורים מסויימים,בלחצן.

הקיר/גבס,אזי הקבלן יתקין קופסא שקועה כולל המתאם הדרוש לכך.במצב 

 זה,"חצי" הקופסא יבלוט ע"ג הקיר.

לחצני שחרור בחרום יחוברו ישירות לאספקת המתח למנעולים החשמליים  .16.4

ל החשמלי ללא תלות במצב בקר בקרת ובעת הפעלתם ישתחרר המנעו

 הכניסה.

לחצני השחרור בחרום יכילו מגע עזר אשר יחובר לבקרי הדלתות ויתריעו  .16.5

 בעת הפעלת הלחצן וניפוץ הזכוכית.

 

 תוכנת ניהול ובקרה : .17

אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של תוכנה ייעודית לבקרת כניסה  .17.1

ת, קוראים, בקרים, הזנת שמות ובקרת פריצה כולל : הגדרת נתוני הדלתו

העובדים ונתונים, הדרכה והרצה תוך אינטגרציה  וקוסטומיזציה מלאה 

 עפ"י דרישות וצרכיי הלקוח.
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דלתות  8מצלמות,  12תוכו בבסיסי הכלל  -רישיון לתוכנת ג'נסיס .17.2

או ש"ע מאושר )מחיר  HCP-Unified-Global/12בקרים כדוגמת  32-מבוקרות, ו

 .חלק יחסי(

)ותוכנה( לבקרת כניסה וממשק למערכת לגילוי  המערכת תכלול ממשק .17.3

ויכולת להתממשק למערכת בקרת  CCTV -ממשק למערכת ה ,פריצה

 בהתאם לצורך. ושליפת דוחות ת בזמן אמיתי אוכולת קבלת התר, יהמבנה
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 מסגרות חרש – 19פרק 

 
 

 

 לסעיפים המתאימים במפרט הכללי להלן מספר הערות הכלולות במחירי הסעיפים השונים: סבהתייח

 

הפלדה  חלה על  תתכנון תוכניות העבודה המפורטות ,שופ דרואינג, לקונסטרוקציי –  19003

 .ןהקבלן. התוכניות יוגש ויאושרו ע"י המהנדס המתכנן של הבניי

 

 לא יורשה לקבלן לבצע חיבורים בריתוך באתר אלא באישור מוקדם של המהנדס.   – 19006

 

  622סיבולת  תהיה לפי האמור בת"י  – 19025  

 

מריתוכי קצה מול קצה ,  100%דיקות הריתוכים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  בכמות : ב -190372

ן את הפגמים ויבצע בדיקות מריתוכי פינה  . במידה ויתקבלו תוצאות שליליות יתקן הקבל 10%

חוזרות עד לקבלת תוצאות חיוביות .  בכל הריתוכים תהיה חדירה מלאה;. בכל הריתוכים יחש 

 לבצע פאזות להבטחת החדירה המלאה . ראה מפרט ריתוכים בהמשך . 

   

 היה מגולוונת פרט לאלמנטים שיוגדרו בכתב הכמויות .תהקונסטרוקציה לא  -19040

 

סטרוקציה שאין דרישה לגביה להיות מוגנת אש תהיה מגולוונת ותצבע לפי המפרט קונ  – 190522

 המצורף . 

 

 מערכת צבע לפלדה מגולוונת : 

יש לנקות את המשטח משומנים, אבק וזיהומים אחרים באמצעות דטרגנטים. יש לוודא כי  .1

הריתוכים מלאים ונקיים מנתזי ריתוך ושלקה . יש לבצע שטיפה במים נקיים להסרת שאריות 

 מלחים ולמלחי אבץ על הגליוון. 

טש עד הורדת יש לבצע שטיפה אברזיבית קלה או שיוף מכאני/ידני באמצעות בד שמיר או ניר ל .2

 הברק מהגילוון וקבלת חיספוס. 

במקומות שבהם נפגע הגילוון ובריתוכים יש לצבוע בהברשה של אוניקוט עשיר אבץ על מנת  .3

 ס"מ של הצבע על הגילוון.  5לשמור על רצף הגילוון . יש לוודא חפיפה של 

 מיקרון.  60ה בעובי שכב -HB55שכבה ראשונה: צבע יסוד אפוקסי  .4

 מיקרון יבש.  110כבה של ש -אפוקסיכל מיו–צבע אפוקסי פוליאמיד  –שכבה שניה  .5

 60צבע עליון פולאוריתן אליפטי , אוניספיד )בגוון והברק בנדקרש, בעובי  –שכבה שלישית  .6

 מיקרון יבש. 

 

 

 מערכת צבע לעיכוב בעירה : 

 הכנת השטח : השטח לא יהיה מגולוון.  יש לבצע ניקוי חול מסחרי. 

 מיקרון יבש.  60,שכבה בעובי   HB55שכבה ראשונה : צבע יסוד אפוקסי 
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 דקות לפי סוג ועובי הפרופילים.  120אים לבעובי מת -CAFCO WB3   שכבה שניה : צבע מעכב בעירה 

 מיקרון 60שכבה בעובי   550או סיגמדור    450צבע עליון פוליאוריתני  דו רכיבי אמרקוט  –שכבה שלישית 

 יבש. 

 

 

 על הקבלן להכין תוכנית הקמה לקונסטרוקציה לאישור מנהל הפרויקט – 19062

 

 מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א' –אופני מדידה  – 1900.00

 

בניגוד לאמור בסעיף קטן ג, ימדדו כל הברגים במשקל הפלדה לרבות הברגים לחיבור  – 1900.02

 לאלמנטי בטון.

ד בנפרד לפי טון הפלדה שנצבעה ובכפוף לצורת המדידה לפי סעיף צביעת הקונסטרוקציה תמד

1900.02  

 

 חספוס הגילוון לפני הצביעה לא ימדד בנפרד והוא חלק ממחיר הצביעה. – 1900.07

 

 
 אשקלון –מפרט איכות לריתוך של בית חולים ברזילי 

 

 הגדרות .1

מפקח ריתוך מוסמך מטעם לשכת המהנדסים הישראלי או שווה ערך  –המפקח  .א

 בינלאומי

 הקבלן שמבצע עבודות הריתוך  –קבלן  .ב

( אשר מפנה 1998) 1225התקן הראשי לפרויקט הינו התקן הישראלי ת"י  –תקן  .ג

. 127-1 , והסמכת רתכים לת"י1032-2לצורך הסמכת תהליכי ריתוך לת"י 

 AWS D1.1יתקבלו גם הסמכות לפי התקן האמריקאי 

 ן יחייבו המפרטים, השרטוטים והנספחים השונים שיצורפו למכרז.כ-כמו .ד

 )בדיקות לא הורסות( רק מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. –בל"ה  .ה
 

 שרטוטים .2

 ובאתר. רק שרטוטים "מאושרים לביצוע" יהיו באולם הייצור .א

 בשרטוטים יופיעו כל המידע הנחוץ על מנת לבצע חיתוך, הרכבה, ריתוך, ובדיקות. .ב
 

 הסמכת רתכים ותהליכי ריתוך .3

בה   (WPS)לפני תחילת כל עבודת ריתוך, הקבלן יציג בפני המפקח מפרט תהליך ריתוך רשום  .א

 כל הפרטים לגבי שיטת הריתוך שבכוונתו להשתמש.

המוכיח שהתהליך הריתוך יתאים לפלדה  (PQR)מלווה למפרט יהיה דוח הסמכת התהליך  .ב

יחשב כמתאים בתנאי שאין שינוי  AWSמבחינת חוזק. דוח הסמכת תהליך שמבוסס על תקן 

 במשתנים המהותיים. כל מבחן רתך יפוקח ויאושר ע"י מפקח ריתוך מוסמך.
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תעודת הסמכה מטעם הקבלן . החברה אחראית כל עובד שיעסוק בריתוך יהיה רתך מוסמך בעל  .ג

 לכך שתחום ההסמכה מכסה את האופי של העבודה ושההסמכה בתוקף.

למפקח שמורה הזכות לבחון כל רתך לפני שיורשה לגשת לריתוך. על הקבלן מוטלת האחריות  .ד

להסמיך את רתכיו, בהתאם לדרישות התקן, לפני תחילת העבודה במועד מתאים כך שתהליך 

 ה לא יהיה סיבה לעיקוב תחילת העבודה .ההסמכ
 

 חומרים .4

החומרים לייצור יהיו לפי הדרישות המפורטות בשרטוטים ובמפרטי העבודה  .א

 הספיציפיים.

כל החומרים יהיו מזוהים ומאושרים ע"י מבקר טיב של הקבלן והמפקח. זיהוי  .ב

 החומר יישמר על כל חלקיו לאחר חיתוך.

 אוחסן בנפרד.פחים יאוחסנו כך שכל סוג חומר י .ג

 

 טיפול בחומרי ריתוך .5

יש לייבש בתנור לפני השימוש ולהחזיקן בתנאים יבשים בהתאם  E-7018אלקטרודות  .א

לדרישות התקן ולפי ההמלצות הכתובות של יצרן האלקטרודות. אלקטרודות באריזות ווקוום 

 ניתן להשתמש ללא חימום קדם. רק אלקטרודות מאושרות ע"י המפקח יורשו לשימוש. 

תיל ריתוך רציף יאוחסן לאחר כל יום עבודה במקום יבש או אטוף ניילון. רק תיל מאושר ע"י  .ב

 המפקח יורשו לשימוש.
 

 פעולות מסגרות .6

 סימון החלקים לחיתוך יעשה תוך שימוש בכלי מדידה או שבלונות מתאימות. .א

ערכת מ -חיתוך האלמנטים יבוצע תוך שימוש במספריים, גילוטינה, משור, דיסקית חיתוך .ב

 פלסמה או מבער גז לחיתוך.

בכל מקום בו ניתן הדבר יש לבצע קידוח דרך שבלונות שיבטיחו את המיקום הרצוי. במקרה  .ג

של חורים בודדים יבוצע סימון יחיד למיקום החור. קידוח חורים יבוצע תוך שימוש במקדחה 

 12סור לנקב פח מעל מ"מ. א 3או מכונת ניקוב כאשר עובי החומר אינו גדול מקוטר החור ועוד 

 מ"מ עובי. לא יבוצע ניקוב חורים ע"י מבער חיתוך גזי.

לוחות בסיס בעמודים מרכזיים הנמצאים במגע לחץ חייבים לעבור עיבוד בכרסום, ניסור, או  .ד

 אמצעי מתאים אחר לצורך קבלת משטחי מגע ישרים.

 

 פאזות לריתוך .7

, או מבער גז או אף שילוב של שתי הכנת פאזות לריתוך תבוצע תוך שימוש בהשחזה, כרסום .א

 שיטות. הפאזות יוכנו במידות שיוכתבו בשרטוט.

הקצוות לריתוך ינוקו בקפדנות מעבר לתחום הריתוך. הניקוי יכלול הסרת חלודה, שמנים,  .ב

 צבע, ולכלוך ויבוצע במברשת, השחזה, או ממיס תאים.
 

 תפיסה ודפינה לריתוך .8

החלקים לריתוך יוכנו באופן שיבטיח את המרווחים הנדרשים לריתוך או הצמדת החלקים  .א

כאשר תידרש וכן סטייה מינימלית בין החלקים, זוויות, או המשכיות.  דפינת החלקים תבוצע 
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במתקנים מתאימים או ע"י ריתוך חיזוקים זמניים )פיקים(. חיזוקים זמניים ירותכו ע"פ מפרט 

 "י רתכים מוסמכים.תהליך ריתוך וע

יש לבצע עם שחרור קצוות על מנת לאפשר ריתוך מלא  Hהארכה של פרופילים  .ב

ושלם. כאשר אין פלטות גיבוי על הריתוכים יש לרתך בחדירה מלאה ולבדוק את 

 הריתכים ע"י רדיוגרפיה.

 

 

 חימום מוקדם .9

 מיוחדות.חימום מוקדם יבוצע לפי ההנחיות בסעיף זה אלא אם תופענה הוראות  .א

ים אלה יש לבצע חימום מוקדם . במקר 10º C-אין לבצע ריתוך כאשר הטמפרטורה מתחת ל  .ב

 . 50º C –ל 

מ"צ לפני ריתוך  100מ"מ יש לבצע חימום מוקדם לטמפרטורה  19עבור פלדה בעובי מעל  .ג

 ולשמור על הטמפרטורה כל מהלך הריתוך.

 מ"מ לכל צד של הריתוך. 75 –עד כ   חימום מוקדם יש לבצע למרחק של .ד

 חימום מוקדם יבוצע במבער גז ידני עם להבת פרופן רכה. .ה
, או פירומטר על (Tempilstick)ו.   בדיקת הטמפרטורה תבוצע תוך שימוש בגיר תרמי מתאים 

 אקדח לייזר מכויל.

 

 ריתוך .10

כל עבודת הריתוך יבוצע ע"י רתכים מוסמכים. כל רתך יועסק רק בתחום  .א

 הריתוך יבוצע ע"פ נוהלי ריתוך מוסמכים שאושרו לעבודה.הסמכתו. 

בין תפרי ריתוך יש לנקות בהקפדה ולהסיר סיגים )שלקה(, ופגמים תוך שימוש  .ב

 פטיש מיוחד ,איזמל, מברשת פלדה, או משחזת.

במקרה של ריתוך השקה דו צדדי עם חדירה מלאה, יש לבצע ניקוי שורש בצד  .ג

הם. הניקוי , או משחזת, או שני(Arc-Air)הנגדי תוך שימוש בקשת פחם אוויר 

 יבוצע עד להסרת כל פגמי השורש ולקבלת מתכת נקיה.

הצתות קשת יבוצעו בתוך פאזות הריתוך או באזור הריתוך ובשום אופן לא לא  .ד

 החלקים מחוץ לריתוך. הצתות קשת מחוץ לריתוך יוסרו בהשחזה. על גבי

במהלך הריתוך יש להימנע מפגמי ריתוך ולהקפיד על מידות הריתוכים והפרופיל.  .ה

בריתוכי השקה יש לדאוג שתפיחת הריתוך תתמזג בהדרגה עם החומר הבסיס 

 ללא פינות חדות, קעקועים, או חפיות קרות.

ירתו לבדיקה ויזואלית, יש להסיר בקפדנות את עם השלמת הריתוך ולפני מס .ו

 הסיגים, נתזים והצתות קשת.
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ריתוכים המכילים פגמים חיצוניים כולל פרופיל ריתוך בלתי קביל, יש לתקן מיד  .ז

 ע"י הסרת פגמים, תוספת ריתוך או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.

 -, או אולטהריתוכים האמורים לעבור בדיקות בנוזל חודר, בחלקיקים מגנטיים .ח

סוני יש להחליק או אף להסיר את תפיחת הריתוך )לפי קביעת בקרת איכות( בכדי 

 לאפשר ביצוע נאות של הבדיקה וקריאה נכונה של טיב הריתוכים.

 

 פיקוח במהלך הייצור .11

במהלך העבודה והריתוך יבצע בקרת איכות בדיקות חזותיות אקראיות לפי סעיף ד'.  .א

איכות את ההכנות לריתוך, תפרי השורש, ניקוי תפרי השורש, בבדיקות אלה יבדוק בקרת 

תפרי מילוי, ניקוי בין תפרים, תפרי כיסוי וחימום מוקדם )אם נדרש(. כל הריתוכים 

המושלמים יבדקו חזותית ע"י בקרת איכות לקביעת פרופיל הריתוך ואיתור פגמים 

 חיצוניים.

אונד, אלא עם ס-ה או אולטרהידיוגרפרכל ריתוך השקה עם חדירה מלאה ייבדק ע"י  .ב

 .חליט אחרתיהמפקח 

 .10%-ריתוכי מילאת ייבדקו כ .ג

במידה ויתגלו פגמים פסולים במהלך הבדיקות יורה בקרת איכות על ביצוע התיקונים.  .ד

 ריתוכים שיתוקנו יבדקו מחדש ע"פ הנחיות בקרת איכות.

 להלן רמת הבקרת איכות שיבוצע במהלך הייצור .ה

 (100%)מידות חיוניות  .א

 (100%הכנות והכנת לריתוך ) .ב

 ריתוך הכלבה )פיקים( )אקראי( .ג

 ניקוי שורש )אקראי( .ד

 תפרי מילוי, ניקוי בין תפרים, הסרת סיגים והשחזות ביניים )אקראי( .ה

 (100%ריתוכים מושלמים ) .ו

 (100%גימור לפני צבע ) .ז

 (100%זיהוי המכלול ) .ח

 טופס ביקורת ריתוכים

 תאריך     

 ריתוך מס'     

     WPS 
 סוג מחבר     

 שם הרתך     

 בדיקת הכנה     

 חוט/אלק' מתאים     

 גז מתאים     

 חימום מוקדם     

 ריתוך שורש     

 ניקוי     

 ריתוך מילוי     

 ניקוי     

 ריתוך כיסוי     
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 יש למלא טופס ביקורת ריתוכים עבור כל ריתוך השקה עם חדירה מלאה. .ט

 

 

 

 :תכנון וביצוע מדרגות פלדה .12

 

כדי לאפשר עלייה  תקניות ונגישות ויבצע מדרגות פלדה SDהקבלן יתכנן  .א

 .4.00למפלס  0.00ממפלס  לקומה העליונה של המבנה

עם פרטי חיבור  1:25ים בקנ"מ ומפורט יםממוחשבוהשרטוט יהיו התכנון  .ב

 .1:5בקנ"מ 

בהתאם למפורט בסעיף  בצבע הדמייה תלת מימדיתהתכנון יכלול גם 

ובהתאם לדרישות תקן נגישות  3-פרט מ המתאים ברשימת האדריכל

1918. 

 :תכולה .ג

 מ "לוח מדרגה" עם קצה נגיש בניגוד מישושי וצבוע בניגוד חזותימדרגות  .א

 .)כלול במחיר(

 

המזמיו שומר לעצמו ) כנ"לפודסט עליון מרשת דריכה דומה, פודסט ביניים  .ב

 (את הזכות לשנות את המדרכים לפח מרוג מכופף ללא שינוי במחיר הסעיף

 חיזוק, פחים וכל הנדרש לביצוע מושלם יציב ונגיש. מעקות פלדה, פרופילי .ג

 ניקוי     

ניקוי שורש  צד      
 שני

 ריתוך מילוי     

 ניקוי     

 ריתוך כיסוי     

 בדיקת פרמטרים     

 אישור חזותית     

 בל"ה     

 אישור סופי     
 )חתימה ותאריך(
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לעיגון תחתית מהלך  תת קרקעית בטון מזויין רפסודה/יסודתכנון  .ד

 התשלום בסעיף נפרד. .המדרגות

קונסטרוקטור מטעם הקבלן יחשב את יציבות המבנה המתוכנן, יסוד  .ד

 "לביצוע". הבטון, החיבורים והעיגונים ויחתום על התכנית

 מטעם הקבלן יקיים פיקוח עליון על הביצוע ויאשר בסיומו. קונסטרוקטור .ה

, תשלום בסעיף פלדת המדרגות תהיה מגולבנת וצבועה חרושתית בתנור .ו

 שנים לצבע. 7נפרד, אחריות 

ברשימות  3-ובהתאם לפרט עקרוני מ התכנון, על בסיס הוראות הפיקוח, .ז

תנאי  מהווהאדריכל הפרוייקט, חתימתו יוגש לאישור  האדריכל. התכנון

 מוקדם לתחילת הייצור.

ביסוס מסוג פלטת רפסודה מבטון מזויין לרבות הכנת השטח והחפירה  .ח

 .הנדרשת ישולמו בסעיף נפרד בכתב הכמויות

 .קומפלט לתכנון וביצוע מושלמיםהמדידה לפי  .ט
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 :)בתחום הקו הכתום המסומן( החלפת הגג הקל מעל המבנה .13

 

 
 

הקיים מעל המבנה הקיים בגג קל חדש. הקבלן נדרש בהחלפת הגג הקל  .א

הגג הקל החדש על קונסטרוקצית הפלדה החדשה יבוצע ע"י חברת 

ותאושר מראש ע"י  לתכנון וביצוע גגות דומים מומחים שתציג רזומה

  .פיקוחה

 ביצועאדריכלי ותכנון ל במסגרת החלפת הגג הקל ידרש הקבלן בתכנון .ב

SD ון ולביצוע בסיומו.מושלם לרבות אישור קונסטרוקטור לתכנ 

הגג החדש שיבנה יהיה אטום לחלוטין לרוח, גשם ופגעי מזג אוויר וישא  .ג

 שנים. שבעאחריות מלאה למשך 
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במסגרת התכנון האדריכלי והביצוע יביא בחשבון הקבלן את צורת הגג  .ד

הקיים, הסגירות ההיקפיות, פלשונגים, מזחילות, חיבורים, צ.מ.ג וכו'. 

 בסעיף כתב הכמויות.כלול ים. כל האמור שיהיו דומים/זהים לקי

 עפ"י דרישת האדריכל, ללא תוספת תשלום. RALצביעה בגוונים ממניפת  .ה

 שלבי הביצוע: .ו

ושכבות בידוד  פירוק וסילוק של כיסוי גג הרעפים .א

 או אחרת קיים מעל קונסטרוקציית העץואיטום 

 , צ.מ.גהקיימת על כל האביזרים, פלשונגים, תעלות

וכו'. הנלווים באופן שרק קונסטרוקצית העץ תוותר 

 במקומה.

תוך שילוב עם  התקנת קונסטרוקצית פלדה לגג החדש .ב

. הקונסטרוקציה תתוכנן קונסטרוקצית העץ הקיימת

 .ותותקן בצורת חתך דומה לזו של הגג הקיים

תמיכת צנרות, תעלות ואלמנטים שונים שאינם  .ג

ופן מסודר אל מיועדים לפירוק, מכל סוג שהוא, בא

קונסטרוקצית הפלדה החדשה. אביזרי התמיכה, 

התלייה, ההשענה מפלדה מגולבנת, בטון או אחר 

 חרושתי ותקני, כלול במחיר הגג ולא ישולם כתוספת.

ביצוע מושלם של מערכת בידוד, כיסוי ואיטום גג  .ד

 רעפים חדש.

 

 נכללים:,   0040 19.3הגג החדש ףלסעי אופני מדידה .ז

טיחות הנדרשים, הדרכת עובדים, עוגני כל הסדרי הב .א

באמצעים מכאניים או הובלה/הרמה הנפה קשירה, 

קונסטרוקצית פלדה  וביצוע מושלם שלידנית 

 חדש. מ"מ 0.8בעובי  גג רעפים "רב רעף"מגולבנת ו

של  SDמפורט אדריכלי ממוחשב מוקדם, סופי ותכנון  .ב

כולל תלת מימד, פרטי ביצוע, חיבורים  הגג החדש

 ה בתלת מימד לאישור הפיקוח.הדמי

קונסטרוקצית פלדה חדשה מגולבנת ומוגבהת על כל  .ג

 החיבורים וההכנות הדרושות באלמנטי המבנה הקיים.

לתמיכת חלקי הגג מגולבן  RHSעמודי פלדה מסוג  .ד

 בכלל ובין חלונות הרפפות בפרט.

מ"מ מצופים  0.8רעפים מסוג "רב רעף" בעובי  .ה

 בחירת האדריכל חרושתית בגוון וגימור עפ"י

תחת הרעפים על כל  מיקרון 150יריעת אבק בעובי  .ו

 שטח הגג.

סגירה מפח מצופה בגוון  מ"מ, 0.8בעובי  פלשונגי .ז

 .ובגמלונים עד איטום מלא ובחומר הרעף בהיקף הגג
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עמיד  מ"מ 16 כיסוי פלשונגים ומזחילות בגבס כחול .ח

 לתנאי חוץ כדוגמת הקיים.

כס ככל הנדרש עפ"י מ"מ בגיא או ר 0.8פח מגולבן  .ט

 צורת ותכנון הגג.

לות פח אבץ עם חיבורים בהלחמה בלבד לאורך ימזח .י

ומוצאים  ובצידי המבנה על התמיכות הדרושות

 .לחיבור צ.מ.ג

 

 :אחרים/נוספיכתב כמויות  ימדד בנוסף, סעיפי .ח

 פירוק ופינוי בשלבים של הגג הקיים לפי סעיף הריסה. .א

מ"מ מחוטא  12בעובי  OSBכיסוי כל הגג בשכבת עץ  .ב

 מצופה נגד אש )אופציה שמורה למזמין(

לפי תקן  B.2.2.2שכבת בידוד "כבה מאליו" סווג אש  .ג

 45פוליאסטר מצופה אלומניום דו צידי בעובי  755אש 

( התנגדות תרמית SW300)  Snow whiteמ"מ כדוגמת 

 NCR 0.27ו  0.77

 גג הבטון הקיים. חלקי בטון או הגבהות של איטום .ד

ציפוי קונסטרוקצית הפלדה החדשה במעכב בערה.  .ה

האמור אופציה שמורה למזמין במידה ותדרש מאת 

 .או כב"א יועץ הבטיחות

תריסי אוורור אנכיים מפלדה מגולבנת וצבועה בין  .ו

הנכללים  RHSמפלסי הגג הקל להתקנה בין עמודי 

 במחיר הגג.

רעפי אוורור עם רשת נגד ציפרים, חרושתיים של יצרן  .ז

 מ"ר גג. 30פים בכמות של אחד לכל הרע

 אביזרי חדירת צנרת חרושתיים של יצרן הרעפים. .ח

 מצינור יצקת מזחלות, צנרת אנכיתממוצאי מי גשם  .ט

, והתחברות מלאה לתאי ניקוז ציפוי מלט פנים פלדה

 קיימים או חדשים.

התקנת גגון בטיחות מעל הכניסה הראשית למרפאות  .י

עפ"י הנחיות יועץ  החוץ. הגגון יהיה בשטח )מידות(

הבטיחות של הקבלן שיחתום על תקינותו. גגון 

הבטיחות משך כל זמן ביצוע עבודות החלפת הגג, 

 יפורק והמצב יוחזר לקדמותו בסיום.
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 אלמנטים מתועשים בבניין – 22פרק 

 
 
 

 הדגשה: 22.01

וחיפויי גבס יבוצעו בתוספת המבנה שהיא מרחב מוגן תקני. כל דרישה של  קירות, תיקרות

החובה  רה נוספת. על הקבלן חלהפקהע"ר עפ"י נהלים ותקנים תחייב את הקבלן ללא כל תמו

ללמוד את הדרישות ולבצע את העבודות לפיהן לרבות חומרים, חיזוקים, מערכות חיזוק משניות 

 וכו'.

 

 מחיצות גבס 22.02

, ניצבים, מסלולים ו שתי שכבות גבס 100מ"מ יבנו ממסלול  150ס בעובי מחיצות הגב
 מ"מ כל שכבה מכל צד. 12.5בעובי 

 ק"ג/מ"ק. 60עטוף במשקל  2" בצמר סלעיםבשתי שכבות של המחיצות ימולאו 
ועד תקרת הבטון,  תחתונההבטון החגורת של  O.Kאו מפלס  הבניה ממפלס פני הריצוף

 כל המחיצות יהיו אטומות לחלוטין גם סביב מעברי צנרת, פתחים וכו'.
 

 חיפוי קירות .א

ועפ"י  , במידת הצורךקיימים או מחיצות /קירות בנויים חדשים או חיפוי קירות בטון
ס"מ,  40אנכיים כל מ"מ  50ע"ג פרופיל מ"מ  12.5משתי לוחות גבס בעובי  יהיה ,התכנית

 ק"ג/מ"ק ביניהם. 60עטוף במשקל  2" עם מזרני צמר סלעיםשמחוברים לקירות, 
  

 
  תקרות אקוסטיות 22.03

, לתכניות ולפרטים המנחים של 22בהתאם למפרט הכללי פרק  תבוצענההתקרות האקוסטיות  .א
  .המפקחע"י  שיאושרוהאדריכל, ולתכניות ולפרטי הביצוע של הקבלן לאחר 

כולל קונסטרוקצית פלדה עפ"י הצורך ללא תוספת  5103/4יבוצעו ע"פ ת"י  ןמוגהתקרות במרחב  
 תשלום. 

באיזור המרחב המוגן יבצע הקבלן את התיקרה עפ"י דרישת פקע"ר בהתאם לנהלים ולתקנים 
הרלוונטיים לרבות כל העבודות הנלוות הדרושות הכוללות חיזוקים, התאמות וכו'. האמור נכלל 

 לא ישולם בתוספת.במסגרת סעיף התיקרה ו
 

נקודות התחלה ומפלסים בכל חלל ייקבעו ע"י   .במבנה יהיו תקרות אקוסטיות כמפורט להלן
 .המפקח, בהתאם למסומן בתכניות התקרות

ית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה שמפרקים חלק מהתקרה יהקונסטרוקציה לתל  
ע"י מערכת תליה הכוללת סרטי פלדה  שאר חלקי התקרה יהיו יציבים.  אריחי התקרה יתלו

 מ"מ. 0.8מ"מ ובעובי  20מגולוונים ברוחב 
ית פלדה שהוכנה לכך במיוחד ולא לקוי יהמתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקצ  

המערכות )מתקני מיזוג אויר, תברואה, חשמל וכו'(, או למערכת המתלים של המערכות.  עיגון 
ליפס(.  ימתכת ודיבל מתכתי, )בורג פ דסקיותסרטי התליה לתקרות הבטון יעשה באמצעות בורג 

ליפס(.  צפיפות המתלים יורג פצפיפות המתלים באמצעות בורג דיסקיות מתכת ודיבל מתכתי, )ב
וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות המשולבות בתקרה, אך בכל 

ס"מ,  60מקרה הפרופילים הראשיים של התקרה האקוסטית, יהיו תלויים במרחקים שלא יעלו על 
יים.  לפני הביצוע ס"מ בניצב לפרופילים הראש 60פרופילי המבנה ייתלו במרחקים שלא יעלו על 

 ת התליה.יתוכניות קונסטרוקצי המפקחעל הקבלן להגיש לאישור 
לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה יותקנו  

 הפרופילים מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל.  עובי L  +Zפרופילים 
 "L " ועובי פרופילי "לפחותמ"מ  2 יהיה ,Z מ"מ לפחות. 1.5" יהיה 

 
 תקרת אריחי פח .ב

מ"מ, ע"ג קונסטרוקציה מתועשת, המגש  0.8תקרת אריחי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור בעובי  
, מעל הפח יותקן אריג 18%מ"מ. חירור האריח בשיעור  15עם פרט חצי שקועה וקורות צרות 
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. מידות האריחים וכלול במחירו ה המודבק על גבי האריחהשתקה מסוג גיזת סיבי זכוכית שחור
 שבכתב הכמויות. המתאים סעיףהסעיף זה יימדד לפי  –ס"מ )בין צירי קורות תמך(  60/60

 
 פריקים - תקרת מגשים מחוררים .ג

ס"מ, עם שפות מכופפות  30מ"מ, ברוחב   0.8 המגשים יהיו מפח צבוע בתנור בעובי מזערי של
 מ"מ. 50כלפי מעלה בגובה 

משטחם ע"י חורים עגולים או מרובעים, בפורמט צורה ופיזור  20% –המגשים יחוררו בשיעור כ 
 .המפקחעפ"י הנחיית 

 כמתואר בסעיף קטן ב'. אריג יהיהכלול במחיר המגש ו בידוד אקוסטי
 .כאמור בסעיף קטן א' ניום צבוע בתנורמאלומי  L + "Zפרופילי הקצה יהיו "

 
 תקרת מגשים אטומים .ד

 כמפורט לגבי תקרת מגשים מחוררים, אך ללא חרור המגשים.
  רותים, מטבחונים(.יתקרה מסוג זה תיושם בחדרים רטובים )ש

 כתב הכמויות המתאים. בידוד עליון עפ"י דרישת הפיקוח ימדד בנפרד. סעיף זה ימדד לפי סעיף
 

 לגופי תאורהתעלות  22.04

עם שפות מכופפות ט אדריכלי, מ"מ מכופף לפי פר 1תעלות לגופי תאורה יהיו מפח דקופירט עובי 
התעלות יהיו צבועות בצבע אפוי מבנה התעלות יאפשר התקנת "לוברים" לגופי תאורה. בקצוות.

תקרה ה מקונסטרוקציותבתנור, בגוון לבן.יש לתלות את התעלות בשיטה זהה לתקרה אך במנותק 
 האקוסטית.

 
 )סינרים להשוואת גובה תקרה( תקרת גבס 22.05

 שבמפרט הכללי ככלל, ולפי הפרטים. 22תקרות הגבס יבוצעו גם בהתאם לפרק 
ובלבד שיעמדו   GYPROC UNIGYPאו מתוצרת  USGמתוצרת  גבסלוחות הגבס יהיו לוחות 

 )זמני(. 1חלק  1490בדרישות תקן ישראלי ת"י 
מכון התקנים המאשרים זאת.  שימוש בלוחות מתוצרת אחרת מותנה הקבלן ימציא תעודות 
 בקבלת אישור המתכנן.

שבמפרט הכללי.  עובי הפח בשלד התקרה לא יהיה פחות  220463שלד התקרה יהיה כמפורט בסעיף 
מ"מ לפחות.  המרחק בין פרופילי השלד  0.7מ"מ.  הפרופילים הנושאים יהיו בעובי  0.595 –מ 

 לכל היותר.  לפני הביצוע על הקבלן להגיש תוכנית שלד התקרה לאישור המתכנן.ס"מ  40יהיה 
בין מסילות השלד הקונסטרוקטיבי לבין הקיר יש להרכיב פס איטום גמיש עמיד מסוג: 

 , או ש"ע.10/50או  F.R .5/50קומפריבנד, או פוליאתילן מוקצף מוצלב 
ייעשה שימוש בסרט שריון מנייר עשוי להדבקת התפרים והפינות הפנימיות בין לוחות הגבס 

 סיבים, בעל קצוות דקים מאוד וניתן לכיפוף.  הסרט יהיה מחורר וחזק.
", FLEX CORNERעל הפינות החיצוניות של מחיצות הגבס יש להגן בעזרת זויתן גמיש דגם "

 " או ש"ע מכוסים במרק.BEADEXסרט "
 

 חסימת האש במעברי כבלים  22.06

דרישות למערכת חסימת האש : אלמנטי המערכת יתאימו לדרישות התקנים  .א

לפתח בשטח  931ותקן ישראלי ת"י  DIN  ,476 BS  ,1479 UL 4102הבינלאומיים 

 משטחו. 60מ"ר הכולל כבלים בשטח של לפחות %  1של לפחות 

 בפיתוח וייצור חומרי הגנה מאש. ISO 9001על יצרן החומר להיות מאושר לפי  .ב

 50המורכבים מלוחות צמר סלעים דחוס  בעובי  KBSטת החסימה : בלוחות שי .ג

 KBS  -ק"ג ש מ"ק לפחות מצופים משני צידיהם ב  140מ"מ בצפיפות של 

FOAMCOAT   מ"מ לאחר ייבוש. 1 –בשכבה אחידה של כ 

לוחות עם מרווח אויר ביניהם, במקרה  2דקות נדרשים  120לחסימת אש למשך  .ד

 )מחצר החיצוני(. מצידו האחר בלבד לוחזה יצופה כל 
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מ"מ  לאורך ולרוחב הלוח  8לפי מידות הפתח בתוספת  KBS –יש לחתוך את לוחות ה  .ה

 )על מנת ליצור לחץ בעת ההתקנה( ולפי מידות הכבלים העוברים במעבר . 

כל  שטח המגע בין ב KBS FOAMCOAT C -11לפני התקנת הלוחות יש למרוח 
 לכבלים. KBS –לפתח ובין לוחות ה  KBS –לוחות ה 

לאחר התקנת הלוחות שי לאטום נקודות שנותרו גלויות בתפזורת צמר סלעים  .ו

מ"מ  50בנוסף יש לצפות פס ברוחב של  KBS FOAMCOAT. יציפוי נוסף של 

יר דבק רחב ע"מ )מומלץ להשתמש בני KBS FOAMCOAT -מסביב לפתח ב 

 ליצור גמר נקי וישר(.

 מת אש לפי גודל פתח במ"ר.מדידה של חסי

   
 אופני מדידה ותכולת מחירים 22.07

 אופני המדידה ותכולת המחירים במפרט הכללי יהיו תקפים פרט לשינויים הבאים: 
 

 תקרות אקוסטיות  א.
מחיר התקרה האקוסטית יחשב ככולל את החומרים והעבודות הדרושים לקבל את 

 התקרה באיכות הנדרשת.
 התקרה:כמו כן יכלול מחיר 

 אריחים כמפורט. (1
(, לרבות DONפסי חלוקה מפלדה מגולבנת בציפוי אלומיניום, )בשיטת  (2

 מהדקים.
 הרכבת התקרה. (3
 קונסטרוקציית פלדה לתלית התקרה המאושרת ע"י האדריכל והמפקח. (4
 קונסטרוקציה מיוחדת לתליית התיקרה בקומה הגבוהה )קומת הקרקע( (5
מאלומיניום בגימור כמפורט בקצוות התקרה ולאורך היקף  Z  +Lפרופילים  (6

חיזוק לנ"ל במרחבים מוגנים  מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה.
 כנדרש 

 .5103/4בת"י  
 ס"מ(. 30גירות אופקיות וסגירות אנכיות )עד להפרש מפלס אנכי של ס (7
 .5103/4 (         קיבוע מגשים / אריחים במרחבים מוגנים כנדרש בת"י8
 בידוד אקוסטי (9
 בידוד אקוסטי כמפורט לא יימדד בנפרד ומחירו ייחשב ככלול במחיר התקרות  

לם תוספת מחיר עבור גמר תקרה וכדי להסיר ספק, מובהר כאן במפורש שלא תש
 בקווים שאינם ישרים.

שולמנה לפי הסעיף ת  –ס"מ  30סגירות אנכיות בהפרש מפלסים אנכי שמעל 
 .תב הכמויותהמתאים בכ

פיצול עבודה של התקרות על מנת לאפשר לקבלני תקשורת של המזמין להתקין  (10
 ולחווט לפני "סגירת" התקרות

 
 תקרת גבס ב.

לפי שטח.  שטחים אנכיים של התקרה ובכלל זה סגירות אנכיות  תקרת גבס תמדד 
ימדדו ביחד עם השטח הכללי האופקי של תקרת הגבס, כחלק של תקרת הגבס, ולא 

 ישולמו בנפרד.
  זויתנים גמישים בפינות חיצוניות של תקרת הגבס יכללו במחיר התקרות.  

חיר עבור גמר תקרה כדי להסיר ספק, מובהר כאן במפורש שלא תשולם תוספת מ 
 ים שאינם ישרים.ובקו

ילקחו יכדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שבחישוב שטח התקרה לצרכי תשלום   
 בחשבון רק השטחים המכוסים גבס.

 
 קרניז גבס )סגירה אפקית ואנכית(:ג.     
בכתב הכמויות. במדידה  או לפי מ"ר הכל לפי העניין ולפי המצויין ךהמדידה לפי אור   
ס"מ בלבד מעל תיקרות מונמכות  10ילקחו בחשבון כמצויין בכתב הכמויות. לפיר מ"ר    
 המתחברות אל הסגירה האנכית המבוצעת.   

 
 מחיצות גבס .ד
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ימדדו לפי שטח נטו, ויכללו את כל החומרים, אביזרי החיבור, ואביזרי האיטום  
 המוגדרים.

תב תשולם כמפורט בכאו לוחות גבס חסין אש  עבור מחיצות מלוחות גבס ירוק   
 .כמויותה

 על פי הסעיף המתאים בכ"כ.עבור מחיצות מלוחות גבס חסין אש תשולם   
 הקיר כולל ביצוע פתחים למערכות וסגירה/איטום מלא לאחר העברת המערכות. 
באיטום מעברי המערכות עפ"י תקן  בכל מקום בו צויין קיר אש יהיה הקבלן מחוייב 
 דקות. האיטום כלול במחיר קיר האש ולא ישולם בתוספת. 120למשך  

 
 
 
 
 

 השלמה –מפרטי האדריכל  22פרק 
 

מחיר העבודות כולל  קבלת אישור מכון התקנים  לכל תקרה המעיד על התאמת ההתקנות לתקן 

 )מרחבים מוגנים( בהתאמה .   5075או  1924, 5103

 עבודות גבס, כללי   22.1

 . 1924עבודות הגבס יעשו לפי תקן 

 גמישות ההתקנה   22.1.1

עבודות אלמנטים מתועשים בבניין תעשינה ע"פ תכניות האדריכל. יחד עם זאת, רשאי המנהל , בטרם 

שנעשתה ההרכבה הסופית, לשנות את המיקום הסופי של אלמנטי המחיצות, תקרות ולמסור לקבלן 

הן יהיה עליו להתקין את המחיצות במקומן הסופי. על הקבלן יהיה לבצע שינויים תכניות מעודכנות על פי

 כאלה, אם יינתנו לו בטרם ניגש לעבודה בפועל באותו החלל, ללא תוספת מחיר כל שהיא.

 

כולו, שינוי  גמישות ההתקנה כוללת גם אפשרות של שינוי בכמות המחיצות הכוללת באותו החלל או בבנין

מעלות, אלא בזויות  90בכמות המפגשים, מספר הקצוות החופשיים, מספר הפינות )אף אם אינן בזוית של 

 אחרות( וכו' כל אלה, ללא תוספת מחיר.

 

ובשום מקרה לא יפחת ממנו.  הגובה הסופי של התקרה, מפני הרצפה יהיה בהתאם למסומן בתכניות

מאידך, רשאי המנהל , בטרם שנעשתה ההרכבה, לשנות את הגבהים הסופיים ועל הקבלן יהיה לבצע את 

 הוראותיו של המנהל  ללא תוספת מחיר כל שהיא.

 

 גימור   22.1.2

גימור עבודות מתועשות ועבודות הגבס, בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( ייעשה באופן  .1

או \ר משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ושייווצר ויושא

 חיבורים.

כמוכן, יובטח איטום מלא בין הגבס לבין המלבנים, המשקופים, הקורות הקשיחות, בין  .2

 או ריצפה.\אלמנטים סמוכים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו

של המפרט  220258מפורט בסעיף עבודת הגבס כוללת את עבודת האיחוי ההחלקה והגימור כ .3

הכללי לרבות התקנת מגני פינה לכל גובה פינות אנכיות מרצפה לתקרה ולכל האורך בפינות 

אופקיות או משופעות, כמפורט להלן, איטום בין לוח תחתון לרצפה, מירוק התפרים ועד 
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 הכנה מלאה לצביעה שתימדד בנפרד בפרק עבודות צביעה.

ד בנפרד. להסרת ספק, עבודת הצביעה תכלול רק ליטוש עדין של ככלל עבודת הצביעה תימד .4

פני השטח בנייר זכוכית, הסרת האבק וצביעה. כל עבודת הכנה נוספת, אם תידרש, כלולה 

 בעבודות הגבס.

 

 

 מעברי צנרת  22.1.3

עבודת הגבס תעשה לפני או אחרי התקנת צנרת ותעלות מיזוג אויר. בכל מקרה כוללת  .1

רות לצנרת ותעלות וכל הסגירות סביב הצנרת והתעלות עד להשגת העבודה ביצוע כל החדי

 אטימה למעבר קול.

כל פתח למעבר צנרת יאטם בצמר זכוכית דחוס, חומר פולימרי תופח ולוחות גבס לגיבוי.  .2

 במחיצות עמידות אש תידרש אטימה לאש סביב כל החדירות ומעברי הצנרת והתעלות.

הפח של שלד המחיצות יקדחו במקדח כוס בקוטר המתאים או בנקב  מעברי צנרת בפרופילי .3

 מ"מ. כל צינור במעבר דרך הזקפים ייעטף בשרוול פלסטי. 35, 34ליצירת חורים בקוטר 

 אופני המדידה

במעברי הצנרת החדירות הסגירה והאטימה הנ"ל כלולה במחירי העבודות ולא תשולם שום 

 קיימת. נובעת מהקושי בביצוע מתחת לצנרתתוספת בגינה. לא תימדד שום עבודה ה

ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט במפרט "מדריך 

הנדסה בהוצאה אגף תכנון ו משרד שיכון, -למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

                                                                                                    ", במהדורה מעודכנת.    אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד

 יש יש להקפיד על האיטומים הנדרשים.

 

 מחיצות וציפויים מגבס  22.2

 כללי 22.02.1

 חומרים .א

מים( ו/או ורודים )חסיני אש( ו/או ירקרקים  לוחות גבס לבנים ו/או ירוקים )עמידי .1

 מ"מ. 12.5)עמידי מים וחסיני אש( בעובי 

הקונסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולוונים ברוחב כנדרש עם ניצבים במרחק  .2

 ס"מ. 40שיקבע ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק בין הניצבים על 

ילים כדוגמת המחיצות ו/או פרופילי הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופ

 ס"מ, בהתאם לתוכניות וקביעת המנהל  באתר. 2-3"אומגה" מגולוונים בעובי 

 רומיות )שני לוחות בכל צד(, בהתאם לתוכניות.ק-המחיצות יהיו חד קרומיות ו/או דו .3
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מ"מ ובעובי  100או  70הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב  .4

 מ"מ לפחות. 0.6

 עובי פרופילי השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן. .5

ק"ג/מ"ר ו/או מילוי  80מ"מ ובמשקל מרחבי  50בחלל הפנימי מילוי צמר סלעים בעובי  .6

 .ק"ג/מ"ר 24מ"מ ובמשקל מרחבי  50צמר זכוכית בעובי 

ישת מזרוני הבידוד המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גל

 ממקומם.

כאשר הפרופילים  Hבצורת  R.H.S 100/70/3פרופילי  יש להתקין  בצידי הדלתות  .7

 ת הבטוןמחוברים לרצפת הבטון ותקרת הבטון של הקומה כולל חיבור לתקרה ולרצפ

ן על חשבו הפרופילים מגולווניםחיזוקים אלה הינם . ברגים בכל חיבור  2 עם פלטקה ו

 וללא תשלום מיוחד.הקבלן , לא נמדדים, 

 עמידות למים, חומרי העזר .8

גבס בהם נדרשת עמידות מים, יהיו, בנוסף ללוחות גבס, גם כל חומרי  לאלמנטי

העזר עמידים במים ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ המלצת היצרן. 

לוחות גבס לכל סוגי התקרות יהיו "לוח עמיד מים" פרט ללוחות מחוררים או אריחי 

 גבס שיהיו בהתאם למוצר המוגדר.

  הנחיות ביצוע .ב

ו/או קומפריבנד.  EPDMלמסלולים האופקיים יותקנו פסי איטום מעל ומתחת  .1

 האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה יבוצע באמצעות מרק אקרילי.

ס"מ לרבות סתימה במסטיק המתאים לפי  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה 

 הנחיות יצרן הגבס.

ם של מערכות כגון תעלות השלד ולוחות הגבס תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברי .2

מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת, צנרות שונות וכיו"ב. יש להכין מסגרות מתאימות 

מפרופילי שלד מסביב לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות הגבס. פרטי 

 איטום מסביב למעברים יבוצע בהתאם לפרטים המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ומיתד  5/35צפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד המסילות המורכבות בר .3

 .1924לפי תקן . מספר הברגים תקני 7/35פלסטי 

 של מחיצות הגבס תתוקן פינה לפי קטלוג חברת אורבונד. בכל פינה  .4

יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. כלומר,  .5

קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות מבחינת סדר העבודה, יש לבצע 

 אקוסטיות.

הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגבס לבין הצינורות, לאחר  .6

 התקנת הצינורות.
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יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. כדי למנוע  .7

ס"מ  60נן במרחק של פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקי

 לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים.

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך יבוצע קטע  .8

תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת 

 מצעות מרק אלסטומרי.איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס בא

 בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.  .9

 יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג. .10

 איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות. .11

 

 מרחק בין פרופילים  .ג

 מ"מ. 305יעלה המרחק בין הזקפים על במחיצות המחופות באריחי קרמיקה לא  .1

בתקרות גבס חללים רטובים )שירותים( לא יעלה המרחק בין הפרופילים אליהם  .2

  מ"מ.  407מ"מ. בשאר התקרות לא יעלה המרחק על  305מחובר לוח הגבס על 

 גימור .ד

גימור עבודות מתועשות ועבודות הגבס, בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( ייעשה באופן  .1

או \שייווצר ויושאר משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו

 חיבורים.

כמוכן, יובטח איטום מלא בין הגבס לבין המלבנים, המשקופים, הקורות הקשיחות, בין  .2

 או ריצפה.\אלמנטים סמוכים, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו

של המפרט  220258לקה והגימור כמפורט בסעיף עבודת הגבס כוללת את עבודת האיחוי ההח .3

הכללי לרבות התקנת מגני פינה לכל גובה פינות אנכיות מרצפה לתקרה ולכל האורך בפינות 

אופקיות או משופעות, כמפורט להלן, איטום בין לוח תחתון לרצפה, מירוק התפרים ועד 

 הכנה מלאה לצביעה שתימדד בנפרד בפרק עבודות צביעה.

ת הצביעה תימדד בנפרד. להסרת ספק, עבודת הצביעה תכלול רק ליטוש עדין של ככלל עבוד .4

פני השטח בנייר זכוכית, הסרת האבק וצביעה. כל עבודת הכנה נוספת, אם תידרש, כלולה 

 בעבודות הגבס.

 מעברי צנרת .ה

עבודת הגבס תעשה לפני או אחרי התקנת צנרת ותעלות מיזוג אויר. בכל מקרה כוללת  .1

וע כל החדירות לצנרת ותעלות וכל הסגירות סביב הצנרת והתעלות עד העבודה ביצ

 להשגת אטימה למעבר קול.

כל פתח למעבר צנרת יאטם בצמר זכוכית דחוס, חומר פולימרי תופח ולוחות גבס לגיבוי.  .2

 במחיצות עמידות אש תידרש אטימה לאש סביב כל החדירות ומעברי הצנרת והתעלות.
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ח של שלד המחיצות יקדחו במקדח כוס בקוטר המתאים או מעברי צנרת בפרופילי הפ .3

מ"מ. כל צינור במעבר דרך הזקפים ייעטף בשרוול  35, 34בנקב ליצירת חורים בקוטר 

 פלסטי.

 אופני המדידה

במעברי הצנרת החדירות הסגירה והאטימה הנ"ל כלולה במחירי העבודות ולא תשולם 

 הנובעת מהקושי בביצוע מתחת לצנרת קיימת.שום תוספת בגינה. לא תימדד שום עבודה 

 קיבוע לוחות הבידוד .ו

קיבוע הלוחות יעשה באמצעות "תופסן סרט" העשוי פח מגולוון אשר יותקן ברצועות 

ס"מ מרווח אנכי. הסרט יכופף בקצותיו ויחובר לזקפים  90 -אופקיות סמוך לתקרה וכל כ

הלשוניות ולאחר מכן יכופף קצה בברגי פח. הלשוניות ישלפו, לוחות הבידוד יתלו על 

 הלשונית להידוק לוח הבידוד.

במקומות בהם לא ניתן להתקין "תופסן סרט", ורק לאחר קבלת אישור המנהל , יותקן "תופסן 

 סיכה", בהדבקה אל לוח הגבס.

 פרטי הביצוע יהיו בהתאם למפרטים והנחיות "אורבונד".

 חיבור לתקרה .ז

 החיבור לתקרה יהיה טלסקופי. .1

 אין לחבר בברגים את הזקפים למסילה העליונה. .2

 המרווח בין הלוח לתקרה ימולא במרק אקרילי. .3

סרט השריון יודבק ללוח הגבס בלבד ולא יודבק לתקרה. יושאר חריץ הפרדה  .4

 המנתק בין גימור הגבס לגימור התקרה.

 תפרי התפשטות   .ח

קטעים במחיצות ארוכות ורצופות יש ליצור תפרי התפשטות כך שלא יהיו  .1

 מ'. 8רצופים באורך העולה על 

של חוברת "שיטות בניה של קירות גבס"  10פרטי הביצוע יהיו כמתואר בפרק  .2

פסי גבס אנכיים צמודים לזקף אחד, פרופיל  2זקפים,  2בהוצאת "אורבונד" כולל 

 התפשטות בפני לוחות הגבס וגימור במירוק ללא סרט שריון, הכל כמתואר.

 אקוסטיקה  .ט

 הבידוד האקוסטי יוקפד על ביצוע הפרטים הבאים:לשיפור 

בקיר גבס דו קרומי, יבוצע איחוי ומירוק התפרים גם בשכבה התחתונה. החלונות  .1

 בשכבה השנייה יהיו בהזזה כלפי הפלטות בשכבה הראשונה.

בקיר גבס דו קראמי יבוצע איטום מלא אל הרצפה, קירות בניה ותקרה גם בשכבה  .2

 כבת הגבס העליונה.התחתונה לפני הרכבת ש
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לא יהיו קופסאות חיבורים/אביזרי חשמל או פתחים משני צידי הקיר כאשר המרחק 

מ'. במקרה שהדבר נוגד את פרטי התוכניות יש לפנות למפקח  1-ביניהם קטן מ

 ולקבל הוראתו.

קופסאות חיבורים/אביזרי חשמל יהיו מכוסים בטיט גבס בצד אחד לפני סגירת  .3

 החלל.

 קרומי תבוצע הפינה בשיטת הבניה של הבנים "שני וערב". בקיר גבס דו .4

 פרופיל סיום למחיצות חופשיות .י

 -בעובייה  באופן חופשי -במידה ויהיו מקומות בהם תסתיים המחיצה, באופן אנכי או אופקי 

. סוג הפרופיל ועובי הפח וכן פרטי החיבור לומיניום מאולגןא-הקבלן יספק ויתקין פרופיל מפח

 בין המחיצה לבין הפרופילים במפגש יהיו כמפורט בתכניות או שיאושר ע"י המנהל  באתר. 

 פרופיל סיום נמדד במחיר המחיצה. 

 פינות הגנה .יא

מ"מ ובמידות  0.36כל המקצועות האנכיים, לכל גובהם, יוגנו בפינות הגנה מפח מגולוון בעובי 

 31x31מ"מ עבור גבס חד מקומי ובחתך  25x25מו למספר לוחות חיפוי השלד: בחתך אשר יותא

מ"מ עבוד גבס דו קראמי. פינות ההגנה מפח יותקנו באמצעות מכשיר הידוק פינות בהקשה בפטיש 

גומי לפי מפרטי והנחיות "אורבונד". פינות אלו כלולות במחיר היחידה. שפות חפשיות יסתיימו 

כמתואר בפרטים. כלול במחיר היחידה. כל המקצועות האופקיים והמשופעים  TRIM  Jבפרופיל 

 יוגנו בפינות הגנה עשויות סרט נייר ופסי אלומיניום.

 קונסטרוקציית חיזוק

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו, ויאושר ע"י  .א

 המנהל  לפני היישום. 

 .1924בתקן  1יהיה לפי טבלה גובה מקסימלי של המחיצות  .ב

 מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול במחיר היחידה. .ג

 חוזק המחיצות לתליה .ד

ס"מ  30כל מחיצה תותקן באופן שתהיה מסוגלת לשאת אצטבאות )מדפים( ברוחב של עד 

כשהן תלויות על גבי המחיצה. חוזק המחיצה יאפשר התקנת מדפים כאלה, זה מעל זה 

בכל גובה המחיצה מצידה האחד או משני צידיה, כשהעומס השימושי לכל מדף יהיה 

 ל המדף מהמחיצה.ק"ג למ"א עד הקצה המרוחק ש 50בשיעור של 

למניעת ספק יוסבר שכל עומס המדפים יועבר ישירות לשלד הפלדה של מחיצת הגבס, 

 ללא כל השענות עזר על הרצפה.
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 חיזוקים סביב פתחים, חיזוקים מיוחדים .ה

תתקן  ס"מ , 100וכל דלת שרוחבה מעל  סביב משקופי דלתות אש ודלתות דו כנפיות .1

מ"מ כאשר הזקפים מרצפה לתקרה, עם  100x70x3.6 RHSמסגרת של פרופילי 

 חיבורי ריתוך בין הזקפים לפרופיל האופקי שמעל לדלת.

חיזוקים מיוחדים יותקנו אופקיים ואנכיים בכל מקום המיועד לחיבור מגני קיר  .2

מתקנים כבדים במיוחד, כגון: יח' מיזוג אויר, כיורים, ארונות  -ולחיבור אלמנטים

ט, כמסומן בתוכניות או עפ"י הוראות המנהל  באתר. תלויים וכל אביזר כבד או בול

ע"י אביזרים מתועשים סטנדרטיים של חברת אורבונד לפי הרשום בכתב החיזוקים יהיו 

 הכמויות . 

מ"מ מעוגן לרצפה  100x70x3.6 RHSבקצות חופשיים של מחיצות יותקן פרופיל  .3

 ולתקרה כמתואר לעיל לגבי חיזוקים לדלתות.

מחיצות חופשיות שאינן מגעיות לתקרה, יותקן אופקית פרופיל מפח בקצה העליון של  .4

 מ"מ. 1.5מגולוון מכופף בעובי 

 אופני מדידה

 ולא ימדדו. במחירי העבודותכלולים  חיזוקים סביב פתחי הדלתות והחיזוקים המיוחדים,

 חיפוי בלוחות גבס בהדבקה  22.02.2

 החיפוי יבוצע כשכבת גמר במקום טיח.

משטח  50% -לקירות ולתקרות בשטח מריחת חומר ההדבקה שלא יפחת מהלוחות יודבקו 

 הלוח. סוג הדבק "פרלפיקס/קנאוף" תוצרת "אורבונד".

ניוטון(. כח  600מגפ"ס ) 0.3כח ההרס הממוצע בבדיקת שליפה )ממוצע של הבדיקות( יהיה 

 ניוטון(. 300מגפ"ס ) 0.15 -ההרס באף בדיקה לא יפחת מ

 

 ם מוגניםעבודות גבס במרחבי  22.02.3

 - 5075חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי 

 .2006מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים, מיולי 

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב   22.3

 דרישות כלליות     22.3.1

( ולתקן רעידות אדמה וכן 2005החדש )אוקטובר  5103 כל התקרות יעמדו בת"י .א

 , ומסומנות בתו התקן.921בדרישות עמידות אש לפי ת"י 

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר  .ב

 ע"י המנהל . 

הקבלן ימציא לאישור המנהל  תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון  .ג
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ור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן והחיב

האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק 

 מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.-לאחר אישור המנהל  כי המערכות האלקטרו

ת אישור המנהל . על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התקרה ולקבל א .ד

 הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המנהל . התוכניות יאושרו גם במכון התקנים.

 חיזוקים לתקרה .ה

לא יותר לתלות את הקונסטרוקציה לאלמנטים שאינם שלד הבניין כגון תעלות 

על הקבלן להקים  מיזוג אויר, צנרת למיניה. בכל מקום שבו ישנה הפרעה של צנרת

או פטות  RHSקונסטרוקציה מגשרת על ההפרעה. הקונסטרוקציה תהיה מפרופילי 

C, .גבסהתליה של תקרת   -גבס תקרות  . הקונסטרוקציה תאושר ע"י המהנדס 

לא יותר שימוש במתלים   1924בהתאם לתקן שלד הבניין בלבד. ישירות אל תהיה 

 מסרט פלדה.

אריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם חומרי התקרה יובאו לאתר ב .ו

 היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה  .ז

 במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המנהל .

 כללי

ההתקנה כוללת סימון וחיתוך פתחים, חורים למערכות מ"א, תאורה,  .1

 וכו'.רמקולים, גלעים, מצלמות ספרינקלרים 

התקנה כוללת הכנה לגופי תיאורה ומפזרי אויר: לוחות דיקט לגיבוי וחיזוק  .2

 וכן חיזוק הקונסטרוקציה הנושאת.

a.  המנהל  רשאי לבחור בכל גוון עפ"י קטלוגRal  .בצבע רגיל, מטאלי או מבריק

 לפרופילי הקצה.הנ"ל מתייחס לתקרה, לפרופילים המחלקים למיניהם או 

כל אביזרי התקרה הנראים לרבות ראשי ברגים ומסמרות, יהיו בגוון התקרה  .3

 או בגוון פרופילי התליה לפי קביעת המנהל .

 המנהל  רשאי לקבוע גוון שונה לאריחי התקרה וגוון שונה לפרופילי התליה. .4

 גמר שפות -תקרות תותב .ח

קירות, סביב פתחים במחיר התקרה נכלל הגמר לאורך השפות, בחיבור עם  .1

 לג"ת ומ"א.

פרטי הגמר לפי תכניות האדריכל ובהעדר פרטים יהיו פרופילי הגמר מסוג  .2

"L"+"Z"  או פרופיליPG  . וטעונים אישור מראש של המנהל 

פרופילי הגמר יהיו מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון וצבוע בתנור מותאם  .3

 לגוון התקרה וכפוף לאישור המנהל .
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 כל חיתוכי הפינות יהיו בגרונג.    .4

   

 הכנות לאביזרים, גופי תאורה ומפזרי אויר   .ט

 תקרות התותב, לכל סוגיהן, כוללות הכנות לאביזרים, גופי תאורה ומפזרי אויר.

 הכנות כוללות גם את העבודות הבאות:

 סימון וחיתוך פתחים לאביזרים, גופים ולמפזרים. .1

לוח/ אריח התקרה: מוט תליה, נוסף למוטות התליה  עבור גופי אמבטיה/ מפזר בגודל .2

 של התקרה, בכל פינה של גוף התאורה/ מפזר.

מ"מ  10עבור גופי תאורה ומפזרים הקטנים מלוח/ אריח תקרה: לוח דיקט סנדויץ' בעובי  .3

בכל שטח לוח/ אריח התקרה עם חור לגוף התאורה או למפזר, ציפוף מוטות התליה 

 יאת המשקל הנוסף.באזור גופי התאורה לנש

 .אינן נמדדותההכנות להתקנת גופי תאורה ומפזרי אויר, 

 

 תקרות אקוסטיות  22.4

 כללי

 סלעיםבידוד צמר    22.4.1

בתקרות פח  ק"ג/מ"ק. 100פות( של מזרוני צמר הסלעים יהיה המשקל המרחבי )צפי 

גיזה מ"מ  ומעל ה 0.2בעובי  ROLAKINאו   SOUNDTEXמחורר תהיה גיזה אקוסטית מסוג 

 קג/מ"ק .  60" במשקל 1מזרון צמר סלעים  

 

 תאום מערכות  22.4.2

עבודות הרכבת התקרות משתלבות בעבודות של קבלנים נוספים. על הקבלן המבצע של התקרה 

 לתאם ולהשתלב בעבודות של ביצוע המערכות הבאים:

 מיזוג אויר .1

התקרות המונמכות מחפות על מעבר תעלות מיזוג אויר. על הקבלן המבצע את התקרות 

לשלב את פתחי מיזוג האוויר ולהתאים את המפזרים. המפזרים יסופקו על ידי קבלן מיזוג 

 האוויר. 

 מערכות חשמל תאורה וכריזה .2

לות הפח, התקנת חיזוק קונסטרוקציה הנושאת בהתאם לנדרש והכנה להתקנת גופי תאורה ניאון בתע

"ספוטים" המשתלבים בלוחות, תלית גופי תאורה )נברשות(. הספקת הגופים וביצוע עבודות והחשמל 

כמו כן, התאמת מערכת הכריזה כלומר הרמקולים יסופקו ע"י  על ידי קבלן חשמל עם קבלן התקרות.

 קבלן החשמל.

 מערכת גלאי אש .3
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 הכנה להתקנת הגלאים והמתזים על פני התקרה. 

 א ו ם ת .4

הקבלן המבצע את התקרות יהיה אחראי לתיאום עם הקבלנים השונים ואחראי לשלבם 

 בלוח הזמנים של התקדמות העבודה בהתקנת התקרות המונמכות. 

 

תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח מגולוון וצבוע או אלומיניום מחוררים    22.4.3

 ו/או אטומים

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות אקוסטיות  .א

עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים וצבועים ו/או מפח אלומיניום צבועים בתנור, 

מ"מ לפחות,  40מחוררים )אקוסטיים( ו/או אטומים. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה 

 ש. מ"מ לצורך חיזוק המג 10עם כיפוף פנימי של 

. החירור יהיה מיקרו פלוס 26%אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים יהיה  .ב

 מ"מ. 2בקוטר 

יעשה ( משני הצדדים. הצביעה של הפח תPRE-PAINTהפח יהיה צבוע בצבע מוכן ) .ג

מיקרון, בגוון  80בתנור. הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי 

RAL נימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה לפי בחירת המנהל . הצד הפ

 עמיד לכיפופים ללא סדקים.

המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה  .ד

 מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 מטר. 1.20קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על        .ה

שר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפ       .ו

 או לסמוכים אליו.

ד צכיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המנהל . מגשי הפח יהיו בעלי דפנות         .ז

 מורמים לצורך הקשחת המגשים.

אמצעים אחרים החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או        .ח

 כשלוחות צמודים אחד לשני.

 SOUNDTEXמסוג  בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים       .ט

 .NRC 0.75-למ"מ . היריעה תפחית את הרעש  0.2בעובי   ROYALINאו 

צות, עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך קירות, מחי       .י

 סינרים וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. 

התואם את התקרה עצמה ו/או בצבע שחור.  RALהקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  .יא

יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זוויות )גרונג( 

 מדויקים בהחלט. 
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כל החיתוכים התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.    .יב

 יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל         .יג

נהל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המ

. 

 60מ"מ ובמשקל מרחבי  25מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  .יד

ק"ג/מ"ק, כולל  24מ"מ ובמשקל מרחבי  25ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי 

 מיקרון. 30ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי 

מרחב המוגן יבוצעו כל התקרות התותבות פריקות מודולאריות )מאריחים או מגשים( ב .טו

  - 2010מאוקטובר  4לק ח - 5103כפוף להצעות תקן ישראל 

 תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים. 

בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין האריחים או  .טז

 .מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה

 תקרות מינראליות    22.4.4

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינראליים )צמר זכוכית  .א

דחוס( ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המנהל , ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב 

 הכמויות.

" )סילקוני( לרבות החלק העליון. AKUTEXTהאריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג " .ב

בסיליקון. החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי השוליים יהיו מוקשים 

יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת 

 השוליים.

האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה  .ג

 עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

 מטר. 1.20ם שלא יעלו על קונסטרוקציית העזר תתלה במרחקי .ד

הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק  

 לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.

החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים  

 אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך  .ה

( חייבים Z  +Lקירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים )

התואם את התקרה  RALבאישור מוקדם של המנהל  ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון 

)אחד למשנהו( וכן על חיתוכי עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים 

 מ"מ. 2( יהיו בעובי של L+Zזוויות )גרונג( מדויקים בהחלט. הפרופילים )

 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. .ו
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 ירוק או לבן תקרות וסינורים מלוחות גבס   22.4.5

 כללי:

וכמפורט במפרט ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות  .1

אגף תכנון  משרד שיכון, -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ע"פ פרטי ומפרטי חברת 

 "אורבונד", במהדורה המעודכנת.

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים

                                                                            מ"מ.             305במחיצות המחופות באריחי קרמיקה לא יעלה המרחק בין הזקפים על  .2

בתקרות גבס חללים רטובים )שירותים( לא יעלה המרחק בין הפרופילים אליהם 

 מ"מ. 407קרות לא יעלה המרחק על מ"מ. בשאר הת 305מחובר לוח הגבס על 

 עמידות למים, חומרי העזר .3

לאלמנטי גבס בהם נדרשת עמידות מים, יהיו, בנוסף ללוחות גבס, גם כל חומרי העזר 

 עמידים במים ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ המלצת היצרן.

התאם מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים, ב 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  .4

 לתוכניות.

מ"מ ברמת ספיגה  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  

 המודבקת ללוחות. NRC 0.85 – 0.8של 

סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא רגולרי  

 ו/או בקוטר משתנה.

ההנחיות לאמצעי  השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי  .5

 התליה והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.

 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  

 בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים. 

 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים,  .6

 גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.

בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה  

 מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

ם לקרניזי במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויי .7

תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי 

 היחידה.
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גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה  .8

 שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל.

פ הנחיות היצרן, בגוון צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע" .9

 לבחירת האדריכל.

מעל התקרות המחוררות יונחו, אלא אם נקבעו אחרת בתיאור הפריט, מזרוני צמר  .10

ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  60מ"מ ובמשקל מרחבי  25סלעים בעובי 

ק"ג/מ"ק, כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו  24מ"מ ובמשקל מרחבי  25

 מיקרון. 30בעובי 

 3,2,1חלק  5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .11

 .2010מאוקטובר 

 דוגמאות  22.5

על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה וכו',         22.5.1

המורכבים במסגרת עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המנהל . 

במידות ובצורה שיקבעו על ידי המנהל  ותכלולנה גם את תעלות הדוגמאות תהיינה 

 התאורה.

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק: את דרישות המנהל         22.5.2

 , את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המנהל .

אישור סופי של הדוגמאות על ידי הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר      22.5.3

 המנהל  והכללת השינויים, כפי שידרשו.

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המנהל .     22.5.4

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המנהל  לדוגמאות ולכל האביזרים       22.5.5

גים, האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, בר

 פחים, אביזרי אקוסטיקה, וכו'.

 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים  22.6

 אלמנטי גבס )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'(   22.6.1

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

 קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים )במידת הצורך(. .א

קונסטרוקציית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל פרופילי  .ב

R.H.S..  , כל החיזוקים עבור חיבור אביזרים שונים כגון כיורים, מעקות , מוניטורים

 מדפים פסי אספקה וכו'. 

 עיבוד פתחים כנדרש. .ג
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ר זכוכית + מרק את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמ .ד

 לפי פרט אקוסטיקה.

כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקציית העזר, חיזוקים דיאגונליים, חיזוקים לרעידות  .ה

 אדמה, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום סביב  .ו

 וכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.תעלות וצינורות בצמר זכ

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המנהל  ו/או  .ז

 האדריכל ועד אישור סופי ע"י המנהל  ו/או האדריכל.

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המנהל  וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,  .ח

 ן כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקו

 עיבוד במעוגל ובשיפוע. .ט

 פרופילי פינות. .י

 .גמר חלק מוכן לצבע  שפכטל .יא

 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 22.05
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 כלונסאות – 23פרק 

 
 הערה: מפרטים למעבר ביצוע בשיטת הבנטונייט עפ"י הדרישות בדוח הביסוס של יועץ הקרקע.

 

 הנחיות כלליות –כלונסאות  .1

 

תוספת המבנה תבוצע ע"ג יסודות מסוג כלונסאות. בסבירות גבוהה יהיה צורך בביצוע   .1.1
 או בנטונייט. CFAכלונסאות מסוג 

 CFAהקבלן יספק, בכל מקרה, כלובים מרותכים למקרה שיהיה צורך במעבר מקידוח יבש ל  .1.2
 עבור דרישה זו לא יפוצה הקבלן בתוספת תשלום באם יבצע קידוח יבש.

מודגש בזאת הקושי שבכניסה לאתר. הקבלן מצהיר כי בדק את השטח, דרכי הגישה, מיקום  .1.3
 הצבת המיכון והאפשרות לבצע את הקידוחים.

 , ידניותבור סידורים מיוחדים, הנפת מיכון, הכשרת דרכי גישה, מכונות קידוח מיוחדותע
לא תשולם לקבלן כתוספת על מחיר  –ו/או קטנות במיוחד וכל התאמה אחרת נדרשת 

 היחידה.
 

 מפרט המתכנן:
 כללי 23.1

 
 

אנכיות מיקומם ו ואבטחתן הכלונסאות לסימו עסיק, על חשבונו, מודד מוסמךיקבלן ה 23.1.01
 כלולה במחיר העבודה.הכרחית ו הקמת מתווה לעבודות הקידוחים כנדרש.

 
מעודכנת לפי בתוכנת אוטוקאד ( AS MADEתכנית עדות ) יגיש הקבלן סיום עבודתוב 23.1.02

 הביסוס.הדיפון והביצוע של עבודות 
הגשת  מוסמך.התוכנית תבוצע ע"י מודד . מזמיןמסר לקובץ ממוחשב של תכנית העדות י 

התכנית היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא 
תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו 

 ע"י המפקח בעת הביצוע.
 
 אחריות כוללת של הקבלן  .3.0123

 הביצוע המתוארת במפרט הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת 
הקרקע. אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק, עליו לבצע, ובהתאם להנחיות יועץ 

 על חשבונו, בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.
בכל מקרה, האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו 

קוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות, הוא יעשה בלבד. אם לדעתו יש לנ
 זאת על חשבונו.

 
 בדיקות .04.123

 הנחיות יועץ הקרקע. בהתאם ל, לכל הכלונסאות  בדיקות סוניות על חשבונו הקבלן יבצע 
 

 לברור אפשרות קידוח ביבש.  60קידוחים בקוטר  2בתחילת הפרויקט יבוצעו  23.1.05
 טון למטר. 17תהיה מכונה חזקה בעלת מומנט סביבו של מכונת הקידוח  

 
 סוג הבטון  .223

-ב        סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג  
 " .6עקב קרבה לים. שקיעה לפחות  8. דרגת חשיפה 250הצמנט יהיה מסוג צ.פ . 30

 פלדת הזיון 
כמפורט בתכניות. על או מרותכים מתועשים פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים  

 המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.
 המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. 
מספיק יוחלפו ע"י אורך המוטות חייב להתאים לאורך הברזל בתבניות מוטות שאורכם אינו  

 הקבלן ועל חשבונו. 
 .דפנותיש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות ל 
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 מדידה פלדת הזיון תהיה בהתאם לרשימות ברזל שיבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
 ס"מ. 6עובי כיסוי הבטון  מודגש בזאת שברזל קשירה אינו נמדד. 

 
 

 מפרט לביצוע כלונסאות קדוחים "ביבש"  23.3
 

 כללי 23.3.01
החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של , מפרט זה מתייחס לכל העבודות .א

ס"מ או יותר, ומשלים את תכניות  40כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בקוטר 

 .הביסוס הביצוע ודו"ח המהנדס

 קפי של שטח האתר.יע"י ניקוז הטפונות ייש להגן על אתר הבניה בפני גשמים וש .ב

 באם מתוכננים בשטח נקזים יבוצעו תחילה הנקזים כדי למנוע הצפת השטח.

יועץ הקרקע יוזמן לאתר ביום  מנהל הפרויקט.ש לנהל יומן עבודה שיאושר ע"י י .ג

  הקידוחים הראשון לאישור העומקים, לבקרה ומתן הנחיות נוספות.

 התקדמות הביצוע.כמו כן יוזמן היועץ לאתר בשלבי 
 העבודה תבוצע בפיקוח מקצועי צמוד תוך כדי ניהול יומן עבודה מפורט. .ד

כי אינפורמציה  נתוני הקרקע במשרד מהנדס הבסוס עומדים לרשות הקבלן .ה

בלבד. הקבלן רשאי להשלים את המידע הקיים על ידי קידוחי ניסיון נוספים 

 אי ידיעת תנאי הקרקע. לא תאושר כל תוספת בגין .בתאום עם מנהל הפרוייקט

 
 הקדיחה 23.3.02

שיאושר ע"י  מתאים לתנאי האתרהקידוח יבוצע ע"י הקבלן עם ציוד תקין ו .א

 .הביסוס ומנהל הפרויקט המהנדס

יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנוכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן  .ב

 .במהלך הקדיחה

וסטית מרכזו מהמרכז  1%על  לא יאושר קידוח כלונס שסטית צירו מהאנך עולה .ג

 מקוטרו. 5%המתוכנן עולה על 

קוטר הכלונסאות יהיה לפי המסומן בתכנית. אין לשנות את מימדי הכלונסאות  .ד

בזמן הביצוע יועץ הקרקע . מהנדס הקונסטרוקציה ומנהל הפרויקטללא אישור 

 ממצאי פרופיל הקרקע.רשאי לשנות את אורך הכלונסאות בהתאם ל

 ם שלבי הקדיחה והיציקה ולציין את עומק השכבות השונות.יש לנהל רישו .ה

מפולות של על מנת למנוע מ',  2מינימאלי של צינור מגן באורך ב השתמשיש ל .ו

 לחור הקידוח. החומר המופר 

 יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת.  .ז

כדי למנוע נפילת החומר בעת הכנסת הכלוב והיציקה, יש להבטיח פני קרקע 
 . נקיים

המקדח האחרון בתהליך הקדיחה חייב להיות מלא. אם הדבר אינו אפשרי, יש 
 למפקח. לדווח על כך 

יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה בגמר הקידוח. אין להשאיר בור פתוח  .ח

 חייב להיות תלוי על צינור מגן משני צדדיו. תחתית כלובלמשך הלילה. הזיון 

 ת הקידוח.תחתיס"מ מ 15 -תגיע עד כהזיון 

במקרים בהם יש חשש להתמוטטות דפנות הקידוח ו/או חדירות מים יש לבצע  .ט

  את היציקה מיד בגמר הקידוח. לצורך זה יעמוד מערבל בטון מוכן בהמתנה.
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לא ייקדחו באותו  ,פעמים הקוטר 3 -כלונסאות שהמרחק בין ציריהם פחות מ .י

 יום.

 
 הזיון 23.3.03

בזמן הרמת על הקבלן לוודא שכלוב הזיון יהיה קשיח כדי למנוע התכופפות  .א

ס"מ לאורך  10לשם כך יש לתת חישוקים עגולים וסגורים בקוטר  .הכלוב

במידת הצורך יש להוסיף ברזלים אלכסוניים לאורך  מ' לפחות. 3.0הכלונס, כל 

אלה יש לפרק הקף כלוב הזיון או צלבים פנימיים לשמירת קוטר הכלוב. צלבים 

 בזמן הכנסת הזיון לבור.

שיורכבו על החישוקים או בטון כסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גליל פלסטיק  .ב

 הסגורים שלאורך הכלונס, או בשיטה אחרת שתאושר ע"י המהנדס

 .הקונסטרוקציה או מהנדס הביסוס

ש יללא פגיעה בדפנות הקידוח. ואנכית,  הכנסת הזיון תעשה בצורה צנטרית .ג

 להשתמש במנוף במידת הצורך או על פי הדרישה של המפקח בשטח.

 
 הקדיחה 23.3.04

 .6עם שקיעה " 30 -ביהיה אם לא מצוין אחרת, סוג הבטון  .א

  לפחות. 6' ובקוטר "מ 6יציקת הכלונס תעשה באמצעות צינור שוקת באורך  .ב

המפקח באתר רשאי לדרוש להשתמש לצינור טרמי ארוך יותר ובקוטר גדול 
 יותר על פי שיקול דעתו.

 יש להבטיח אספקה רצופה של בטון ואין לעשות הפסקה ביציקה. .ג

 .יש להבטיח שלא תיווצר "פטריה" בקצה הכלונס העליון .ד

פעולת סיתות ושבירה בחלק העליון של הכלונס יבוצעו בזהירות עם כלים  .ה

 מאושרים על ידי המפקח. 

 
 פקוח ובקרה 23.3.05

גישה חופשית לאתר ולמקורות החומרים כדי הביסוס על הקבלן לאפשר למהנדס  .א

עזרה  מפקחחומרים, הציוד והעבודה. על הקבלן להעמיד לרשות ההלבדוק את 

 לצורך נטילת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי התקן.

על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת  .ב

 החוזק.

ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת  תאם לתקןהיה בהמספר המדגמים והבדיקות י
 לכל כלונס. כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הבטון חלות על הקבלן.

 יש לנהל יומן עבודה שיכלול: .ג

 .שעת התחלת הקידוח 

 .שעת גמר הקידוח 

 .עומק הקידוח לאחר גמר הקדיחה 

 .עומק הקידוח לפני היציקה 

 .שעת התחלת היציקה 

 .שעת גמר היציקה 

  הנכנסת לקדוח.כמות הבטון 
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  אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן היציקה או הקידוח, שקיעה או

 התרוממות כלוב הזיון וכו'.

 
 

 מיוחדיםמדידה אופני  23.4
 

. מדידת האורך תיעשה ממפלס פני האלמנט המתוכנן כלונסהמדידה לפי מ"א  23.4.01
 .או עפ"י דרישת המהנדס )"תיאורטי"( ועד תחתית החפירה כפי שנקבע בתכנית

 קדיחה ללא יציקה לא תימדד ומחירה כלול במחיר היחידה.  
הבטון יתאים לדרישות המפרט. לא תשולם תוספת עבור פחת או עבור הגדלת כמות  

וכן כתוצאה  הבטון בגלל גידול בנפח הקידוח או בגלל גלישת הבטון מעבר לשפת הקידוח
 מהעמקת עומק הקידוח מעבר לנדרש.

 
 מחירי היחידה יכללו:בנוסף לאמור במפרט הכללי  23.4.02

הסימון, של האלמנטים השונים לאישור המתכנן,  shop drawingsהכנת תוכניות  .א

המדידה, הקידוח, סילוק האדמה החפורה )מהקידוחים( משטח העבודה 

ומהאתר למקום שפך מותר והכנסת כלובי הברזל, תוך הקפדה על שלמות דפנות, 

שאריות בטון בסביבת הכלונסאות ולת מיציקת הכלונסאות וכן סיתות סילוק פס

וזאת בהתאם לדרישות המפקח. מחירי הקידוח יהיו אחידים לכל שכבות  .

 הקרקע.

הכנת כלובי הברזל )הזיון( כלול במחירי היחידה של הברזל. המחיר יכלול את כל  .ב

והתכניות, העבודות הדרושות להרכבת כלובים שלמים ויציבים לפי המפרט 

לרבות כל חומרי העזר הדרושים )חומרי קשירה, אביזרי הרמה, מוטות הקשירה, 

שומר המרחק וכו'(. ברזל נוסף שיוסיף הקבלן לחיזוק הכלוב יהיה על חשבונו ולא 

 יימדד הקבלן יהיה האחראי הבלעדי ליציבותו המוחלטת של הכלוב.

תר הארכת מוטות. כמו כן על הקבלן לספק ברזלים באורך הנדרש. לא תו
  מוטות הברזל של הכלונס יגעו עד פני ראש הכלונס.

הבאת, הזזת והוצאת ציוד עזר וכל ציוד אחר לאתר הבניה ובתוכו. לא תשולם  .ג

כל תוספת עבור הבאת, הזזת והוצאת ציוד וכל תוספת כזו תמצא את ביטויה 

 במחירי היחידה.

ההתארגנות כפי שיידרש,  הזזה והעברת הציוד במגרש, לרבות שינויים בשטחי .ד

 עקב ביצוע עבודות שונות במקביל.

למצב המתוכנן ע"י סיתות חפירה או תוספת  ביסוסלונסאות הכהתאמת גובהי  .ה

 בטון וברזל.

 של מודד מוסמך. םושירותימדידות  .ו

 מידה ונדרש, ע"י המפקח לא ימדדו בנפרד.ב -ריתוכי זיון  .ז

 המותרת.סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה  .ח

 בדיקות סוניות לכל הכלונסאות  .ט

 תיעוד הכלונסאות הקיימים ומדידת תזוזות. .י

 
עבור הזיון ישולם בנפרד לפי משקל. המדידה תהיה בהתאם לשרטוטים ותכניות ללא  23.4.03

תוספת עבור פחת מסחרי או תוספת קשירה וריתוך או חפיפה או תוספת כלשהי. המחיר 
ות להרכבת כלובים שלמים ויציבים לפי המפרט יכלול את כל העבודות הדרוש

והתכניות, לרבות כל חומרי העזר הדרושים )חומרי קשירה, אביזרי הרמה, מוטות 
הקשירה, שומר המרחק וכו'(. ברזל נוסף שיוסיף הקבלן לחיזוק הכלוב יהיה על חשבונו 

 ולא יימדד הקבלן יהיה האחראי הבלעדי ליציבותו המוחלטת של הכלוב.
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 כן על הקבלן לספק ברזלים באורך הנדרש. לא תותר הארכת מוטות.כמו  
 
 

 הריסה ופירוקים – 28פרק 
 

 כללי 28.01
 

כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע  28.01.01
בקיים בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו 

 הבלעדי לשביעות רצון המפקח.
 

בהסכם כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר  28.01.02
 המפקח והרשות המקומית. ישיר עם המזמין ועפ"י הנחיות

 בהעדר הסכם עם המזמין יערוך הקבלן הסכם על חשבונו ויציג לפיקוח.
 

מחירי היחידה של עבודות ההריסה והפירוק כוללים את כל התיקונים  28.01.03
למות למיניהם בגין עבודות ההריסה והפירוק כגון: תיקוני בטון, בניה, וההש

 טיח, ריצוף צבע וכו'.
 

על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים,  28.01.04
יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה 

אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל 
 יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

 
 הקבלן יקבל אישור מראש מהמפקח לכל הריסה. 28.01.05

עבור הריסה בשלבים או בחלקים נפרדים, עפ"י הנחיות הפיקוח, לא יקבל  
 הקבלן פיצוי כלשהו.

 
 הריסת בטונים 28.02

 
בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך ההריסה תבוצע  28.02.01

הימנעות מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות 
 השוטפת במבנה ובסביבתו.

 
על הקבלן לדאוג ולמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה,  28.02.02

 בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את
 התמיכות.

תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו  
 הבלעדית של הקבלן לתמיכות.

 
יש לשמור  –במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח  28.02.03

 על שלמות הזיון הקיים.
 

 פירוק אלמנטים 28.03
 

ח ראויים לשימוש חוזר אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפק 28.03.01
ו/או לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם 

 ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח.
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 אופני מדידה ותכולת מחירים 28.04
 

ובחלל  28.1.010סעיף ההריסה והפירוק של המחלקה הקיימת לפי סעיף מחירי  -

לשיפוץ או  ל כל האלמנטים המיועדיםשה כוללים פרוק והריס 28.1.020הגג 

החלפה )למעט שלד הבטון ו/או אלמנטים קונסטרוקטיביים( כגון אך מבלי 

להגביל: פינוי ציוד, ריהוט קבוע או ריהוט נייד מכל סוג שהוא למקום שיורה 

ריצוף, פנלים, המפקח/מזמין בתוך ביה"ח ו/או סילוקם לאתר פסולת מורשה, 

, תקרות עפ"י הנחיות הפיקוח למנטים המותקנים בהםעל הא מחיצות וקירות

טיח קיים, הורדת אריחי קרמיקה או חרסינה מקירות וקילוף אקוסטיות, הורדת 

קיימים פרוק דלתות וחלונות, פרוק כל מתקני התברואה כגון: אסלות כיורים, 

ברזים מקלחות, אמבטיות, ארונות מטבח, משטחי שייש, פרוק כל הצנרת למיניה 

מתקני וחשמל המתקני פירוק הסוגים, פרוק מעקות, ארונות, מאחזי יד,  מכל

וכן כל עבודת פרוק , ניקוי פסולת מכל סוג שהוא אויר, מערכות שונותהמיזוג 

 ו/או הריסה הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

 

העבודות בחלל הגג כוללות גם איתור, ניתוק ופירוק של מערכות לא פעילות, 

ופינוי של כל הפסולת, הציוד, הצנרת והכבילה, טאטוא ושטיפת רצפת ניתוק 

 הבטון ושאיבת אבק עד קבלת חלל נקי ומוכן להצטיידות חדשה.

 
 .מבנה לשיפוץ/של קירות גבול הפרוייקט פניםבקו  המדידה לפי מ"ר מבנה -
 שטחים המיועדים להתקנת מערכות, צנרת וכו'. ואשר אינם נכללים במסגרת שיפוץ -

  לא ימדדו. למכוןהמבנה והסבתו ל
 מדידה בחלל גג הרעפים עפ"י שטח רצפת בטון קיים. -

 
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 28.04
 

 41 -ו 28סעיפי פרק לפי חלק המבנה הקיים סעיף ההריסה והפירוק של מחירי  -

לשיפוץ  ל כל האלמנטים המיועדיםשכוללים פרוק והריסה  במפרט הטכני המיוחד

כגון אך מבלי  )למעט שלד הבטון ו/או אלמנטים קונסטרוקטיביים( החלפה או

פינוי ציוד, ריהוט קבוע או ריהוט נייד מכל סוג שהוא למקום שיורה להגביל: 

ריצוף, פנלים, המפקח/מזמין בתוך ביה"ח ו/או סילוקם לאתר פסולת מורשה, 

, תקרות קוחעפ"י הנחיות הפי על האלמנטים המותקנים בהם מחיצות וקירות

טיח קיים, הורדת אריחי קרמיקה או חרסינה מקירות וקילוף אקוסטיות, הורדת 

קיימים פרוק דלתות וחלונות, פרוק כל מתקני התברואה כגון: אסלות כיורים, 

ברזים מקלחות, אמבטיות, ארונות מטבח, משטחי שייש, פרוק כל הצנרת למיניה 

 ומתח נמוך חשמלהמתקני פירוק מכל הסוגים, פרוק מעקות, ארונות, מאחזי יד, 

ואלמנטי גג שונים,  מרישים, אויר, מערכות שונות פרוק רעפיםהתקני מיזוג מו

בגג וכן כל עבודת פרוק ו/או הריסה  ניקוי פסולת מכל סוג שהוא במבנה

 הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.
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של החלק  קירות המעטפת הקיימיםבתוך  הפנימיבקו הבנוי  המדידה לפי מ"ר מבנה -
 .וץהמיועד לשיקום ושיפ
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 עבודות יומיות )רג'י( – 29פרק 
 

 אופני מדידה 29.01
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע 

 העבודה ושיאושרו מראש ובכתב עי המפקח.
יומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה בשעות העבודה תרשמנה 

 המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:באותו יום לאישור 
 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדוייק.

לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום  או עבודה בשעות לא שגרתיות עבור שעות נוספות
 הן תחושבנה כשעות רגילות התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.

 תום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.ח יומיותדו"ח לעבודות 
 

 כוח אדם 29.02
יהיה זהה לכל העבודות, לא תעשה הבחנה בין פועל פשוט לפועל מקצועי סיווג העובדים 

מכל סוג שהוא למעט סעיפים המוגדרים במפורש בכתב הכמויות כגון חווט לוחות 
 .חשמל, רתך מקצועי וכו

סגל המנהלה לרבות מנהל יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו בפועל. 
 .בתקורות של הסעיףאדם וייחשבו ככלולים הכוח  בדו"חלא יירשמו  העבודה

 
 

 ציוד מכני 29.03
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים 

 ו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אות
 אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י המאגר המשולב העדכני.

התשלום עפ"י שעות עבודה בפועל בגין אותה עבודה יומית שאושרה ע"י המפקח ביומן  
 העבודה. לא יוכרו ימי עבודה מלאים אף אם נדרש הקבלן לשלם בגינם בפועל. 

 
 

 חומרים 29.04
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב 

מחיר הבסיס  חתומות ע"י הספקים. חשבוניות מסשל המפקח. אם יידרש, יספק הקבלן 
 יחושב, תמיד, לאחר הנחת הקבלן ועפ"י התשלום ששילם הקבלן לספק בפועל.

 
 

 פיגומים ודרכים 29.05
פיגומים,  מנופים או אמצעי הרמה מיוחדים, לכל תשלום תמורת הקבלן לא יהיה זכאי

דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי 
 העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י המפקח.

 
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות( 29.06
 חשבו ככוללים בין היתר את:המחירים לשעת העבודה יי 

 
 שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר. א.
 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. ג.
 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד.
ד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציו ה.

 וממנו(.
 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. ו.
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. ז.
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 רווח הקבלן. ח.
 
 

 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני 29.07
בין השאר את: שכר מפעיל  המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים,

הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל הנדרשים 
להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, הוצאות 

 כלליות של הקבלן ורווחיו.
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 ריהוט במבנה – 30פרק 

 
 

 קבוע וניידמפרט מיוחד לעבודות רהוט     30.01

 

 הסוגים והטיב של החומרים והמוצרים .א

 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים בהתאם לדרישות בתוכניות ובמפרטי החוזה.  .1

 המפרט המיוחד מתייחס לכל המקבעים המבוצעים.

 

מ"מ לפחות  17בעובי  מבנה המקבעים של הריהוט יהיה מלוחות סנדוויץ' אקומה אדום. הכל .2

מ"מ בדפנות כפולות( מצופים פורמייקה "טאפ" תוצרת הארץ עם קנטים כמפורט, או  28)או 

 מעץ.

 גוון הפורמייקה, הפורנירים והעץ ייבחר ויאושר ע"י האדריכל. גב המקבעים יעשה מלוחות

פנימית  מ"מ, כמפורט בתכנית. גמר פנים כל המקבעים יעשה מפורמייקה 17סנדוויץ' בעובי 

 לבנה או פורמייקה "טאפ" או לכה שקופה, כמפורט בתכניות. 

 מ"מ. 34כל משטחי העבודה / כתיבה יהיו עשויים מלוח כפול ועוביים 

 

יורכבו מסביב  –המקבעים הקבועים יורכבו בשטח בצורה סמויה. במקרה של מקבעים בנישות  .3

 סרגלי התאמה שקועים )פס לייסטים(, בגוון שיבחר המפקח. 

בכל מקרה של הרכבה בנישה או בסמוך לפתח בחדר )חלון, דלת( על הקבלן לתאם מידות 

 המפקח לקבלת התאמה מושלמת לקיים. סופיות עם 

 

הקבלן יגיש דגמים של כל מוצרים והאביזרים שבהם ברצונו להשתמש לאישור המפקח.  .4

 הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה.

 צר ויביא לאישור המפקח דוגמא מושלמת של הפריטים הבאים: הקבלן יי

לאחר האישור של הדוגמאות הנ"ל. בנוסף לנ"ל עם  –תחילת הייצור של יתרת הפריטים 

תחילת ייצור כל פריט אחר, יציג הקבלן בפני המפקח, לאישור דגם אחד ויקבל הנחיות 

 מפורטות על מנת להבטיח את רמת הייצור הנדרשת. 

 

לאישור המזמין בטרם יחל  עפ"י הנחיות הפיקוחהקבלן יכין דוגמאות מושלמות של פריטים  .5

 בייצור כל המקבעים.

 

המתבססת  Shop-Drawingלאחר אישור הדוגמאות על הקבלן להכין לכל פריט תכנית ייצור  .6

של אזור  As madeעל הפריט שברשימה, המפרט ופרטי המקבעים הטיפוסיים ומדידת 

 ההרכבה בה ימדדו הקירות, גובה התקרה וכל נקודות החשמל, מים וכו' כפי שבוצעו בפועל.

 

 מידות .ב

 

ת כל מידות העץ, דיקט, לוחות נגרים, סנדוויץ' וכל חומר אחר הנתונים בתכניות הן המידו .1

הסופיות אחרי הקצעה והחלקה. הקבלן יהיה אחראי לבדיקת המידות בשטח לגבי פריטי 

 עים המורכבים במקום. כל טעות, סטייה, סתירה או אי התאמה. יתואמו עם המפקח לפניהמקב

 התחלת העבודה. 

 

אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות, יימדדו כל הפריטים ביחידות כשהן גמורות, מושלמות  .2

ניות, מוצבות ומורכבות, על כל חלקיהן, לרבות פרזול, משטחים, כיורים וכו', הכל כמפורט בתכ

 קומות הנדרשים ע"פ התכניות.במ
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 חומרים .ג

 

 העץ  .1

 

 10-12%כל העץ לייצור המקבעים יהיה בעל איכות מעולה ואסור שיכיל לחות העולה על 

 בזמן העבודה.

שי מבקיעים, פגמים, עובש, או כל מתלה שהיא העשויה א, בריא וחופ-העץ יהיה מסוג א

 להשפיע על טיב המוצר המוגמר. 

אלון יש להשתמש בעץ קשה ללא עיניים בעל סיבים שדוגמתם תאושר  בחלקי המקבעים מעץ

 ע"י המפקח. אין להשתמש בחלקי עץ, הקרובים למרכז העץ ומשנים גוון.

 האלון יהיה בגוון בהיר, ולא בגוון הנוטה לאדום )המוגדר כאמריקאי(. עץ שלפי דעתו של

מקום הביצוע. בכל מקרה, המפקח אינו מתאים לטיב הנדרש עבור ביצוע מקבעים, יורחק מ

האחריות לטיב חומרי הגלם הינה של הקבן, פריט מקבע שייוצר מחלקים פגומים ו/או לא 

 יורחק ולא יתקבל ע"י המפקח.  –מתאימים של עץ או לוחות סנדוויץ', עץ לבוד וכו' 

 

 לוחות סנדוויץ'  .2

מש בשום אופן יהיו ממין משובח אקומה אדום, בהתאם לעובי המופיע בתכנית. אין להשת

 בלבידים פגומים או שבורים. 

 

 דיקטים .3

עם  הדיקטים צריכים להיות מייצור חרושתי בלבד ומסוג א'. הדיקטים יהיו מגוון בהיר ואחיד

 מ"מ.  5ציורי עץ קווי )שטרייף(, בעובי 

 

 ברזל .4

הברזל יהיה ללא פגמים. על הקבלן להקפיד בזמן הכיפופים והריתוכים על גמר חלק ללא 

דפורמציות בחומרים. לפני הצבע על הקבלן ללטש, להחליק ולנקות היטב את כל הריתוכים 

 במישור החומר המקורי. יש לדאוג להסרת שומן באופן מוחלט בניקוי כימי או מכני. 

 

 פורמייקה .5

 בגמר "טאפ" אלא אם צוין אחרת.,  סוג אהפורמייקה תהיה מ

 דוגמאות הפורמייקה יסופקו למפקח לפני תחילת העבודה ויקבלו את אישורו. 

 תפרי פורמייקה, במידה ולא צוין מיקומם בתכניות, יתואמו עם האדריכל.

בכל פלטה מצופה פורמייקה מצד אחד, יש להדביק פורמייקה גם בצד השני. במקרה של פנים 

ו גב דלתות נגררות, תהיה הפורמייקה הסמויה כמפורט בתכניות. במקרה של פנות ארון, א

י תהיה הפורמייקה "טאפ" על שנ –גלויות משני הצדדים, או דלתות לפתיחה רגילה או עילית 

 הצדדים. 

 החיבורים בין לוחות יהיו חלקים ונקיים.

טחים יהיו ללא בליטות הדבקת הפורמייקה תהיה באיכות מעולה בדבק עמיד בפני מים. המש

 והתנפחויות, נקיים מלכלוך, שריטות ופגמים אחרים.

 על הקבלן לדאוג שלא יהיו הבדלי גוונים בפורמייקה, שצריכה להיות בגוון אחיד.

 . מראש פורמייקה ללוחות כתיבה תהיה בגוון שיבחר ע"י המפקח

 

 משטחים סינטטיים )לרבות שיש יצוק(  .6

 

 בכל מקום בו צוין משטח סינטטי יהיה המשטח כמפורט בתכניות או בעל תכונות זהות לרבות

 גימורים ומגוון צבעים. 

 

 אין לאפשר מגע בין הזיגוג להלבשות. בכל החלונות תבוצע הפרדה ע"י אטם גומי.  .7

 

קים דבבכל מקום שנדרש ציפוי, הוא יודבק בלחץ, וגווניו ייקבעו ע"י המפקח. הציפוי יודבק ב .8

 ובשיטות שימליץ עליו יצרן הציפוי בכתב.
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אם  מ"מ לפחות 15כל עץ טבעי, שייעשה בו שימוש, יהיה כפוף לאישור האדריכל, ועוביו יהיה  .9

 מ"מ לפחות.  6לא צוין אחרת בתכנית, שעם לציפוי יהיה מסוג מעולה ובעובי 

 

 י כיוון הרכבתם ומיקוםשימוש בפורנירים יותנה באישורם ע"י המפקח וקבלת הנחיותיו לגב .10

צע התפרים ביניהם. גוון הפורנירים יותאם לגוון העץ הגושני לשביעות רצון המפקח. על המב

רים להוכיח לשביעות רצון המפקח, כי בידיו הציוד והניסיון המתאימים לביצוע הדבקת הפורני

 )לרבות מכבש להדבקה בחום וקור(.  

 

וכו' אלא  MDFות סיביות כלשהן, פאות סינטטיות, לא יותר שימוש בלבידים דמויי עץ, פלט .11

 אם צוין אחרת ובמפורש בתכניות, או בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. 

 

 

 חיבורים נגריים, ברגים ומסמרים .ד

 

יבוצעו בעזרת חיבורי "שין וגרז", או חיבורים בעזרת "דיבלים"  חיבורי העץ הנגריים

ורך מ"מ לכל הא 4-6)תותבים(, נקודתיים מעץ קשה, או "תותבים רצים" מלוחות סנדוויץ' 

 בהדבקה מלאה, כמפורט בתכניות.

 –אין להשתמש בהרכבת המקבעים במסמרים או ב"חיבורי ריפוד". בחיבורי גב הארונות 

 רגים בעלי ראש עגול. יש להשתמש בברגי ברזל עם ציפוי קדמיום, או ברגיהדיקט יחובר בב

 נירוסטה, לפי המסומן. 

 

 סרגלי שפה )קנט לייסט( והתאמה  .ה

 

 3.5בעובי  PVC באם לא צוין אחרת בפרטים, בתיאורים או בתכניות, כל סרגלי השפה יהיו מ 

פים ות/תקרות יהיו שקועים ומצומ"מ, בגוון תואם לפורמייקה. סרגלי ההתאמה בין ריהוט לקיר

 ע"פ החלטת המפקח.  –בפורמייקה "טאפ" זהה לפורמייקה בכל מקבע או מעץ אלון 

 

 דבק .ו

 

 על הקבלן להשתמש בדבק, העומד יפה בתנאי רטיבות. 

 כל פגם בהדבקה )חיבורים פתוחים(, יגרום להרחקת המקבע. 

 

 חיבורים כחלקי מתכת וצביעה  .ז

 

 המבנה עשוי מחלקי פלדה, יבוצעו הריתוכים בין החלקים למילוי אורךבפריטים שונים בהם 

 החיבור.

מלא לאחר ביצוע הריתוכים יש לבצע ניקוי מלא ושיוף של הריתוכים. לפני ביצוע הצביעה יש ל

ו אולהרחיק את המרווחים, החריצים וכיו"ב, במילוי אפוקסי מוחלק ומשויף מטיפוס "קרקיט" 

 שווה ערך. 

 

 פרזול  .ח

 

 וראות סעיף זה מתייחסות לכל העבודות הכלולות בעבודות המקבעים: ה

 

כל עבודות מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק  –באם לא צוין במפורש  .1

גרים, סולהרכיב בהן פרזול )כגון צירים, ידיות, כל סוגי מנעולים, מפתחות, עיניות הצצה, 

ת את וכו'(, יכללו במחירי היחידה למיניהם גם בריחים, "רוזטות", "שלטים", כפתורי דל

האספקה והרכבה של כל הפרזול הדרוש. לא תוכר ולא תשולם תוספת כספית כלשהי או 

 אחרת, בגין אספקה והרכבת פרזול כלשהו. 
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העבודות יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק לאחר שהמפקח בחר, והקבלן קיבל את כל ההוראות  .2

ק יוצא מן הכלל. הזמנת פריטי הפרזול השונים תעשה אך ורלגבי כל הפרזול הדרוש, ללא 

 לאחר שהמפקח אישר את רשימת ההזמנות. 

 

כל המפתחות של המנעולים ימוינו, יושחלו על טבעות, יסומנו בצורה ברורה ויימסרו  .3

למזמין בצורה מסודרת, שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי האגף והדלת אליהם 

ים מכל מפתח, הדרושים לכל מנעול, ייקבעו בלעדית ע"י המפקח, בהתאם. מספר העותק

עם  )שלושה(. בכל עבודות הריהוט המנעולים יהיו 3ואם לא צוין ו/או יצוין יהיה המספר 

 מפתח מסטר.

 

 אם לא נאמר אחרת בתכניות, יהיה הפרזול כמפורט להלן:  .4

 

 וקפיצים., מפלדה  BLUMכל הצירים יהיו טריקה שקטה מתוצרת  א.

 מסוג "שליפה מהירה".)מהמין המהדק את הדלת אל גוף הארון(. הצירים יהיו       

 או שווה ערך. STANLEYכל הבריחים יהיו מפלב"מ, סמויים בקנט, תוצרת  ב.

וטריקה שקטה, צבועות  טלסקופיות מפלדה שליפה מלאהכל המסילות למגירות יהיו  ג.

 .BLUMאוקולון תוצרת בתנור  בגוון לבן, ועם גלגלי 

פליז. המפקח יורה על סוגי ציפוי בגמר  YALEכל המנעולים לרהיטים יהיו מתוצרת  ד.

 המפתחות.

 

 ידיות:  ה. 

 

  או ש"ע  "דומיסילשל " מניירוסטהידיות לדלתות/מגירות יהיו  .1 

 שיבחר המפקח.  באישור האדריכל ובגוון  

  

 כדור מתכתי מצופה כרום המותאם  ידיות לדלתות זכוכית תהיינה מסוג . 2 

 להרכבה ע"ג זכוכית.   

  

 פרזול נוסף כלשהו, שלא הוזכר לעיל, יהיה מסוג מעולה, והשימוש בו מותנה  .5  

 באישור המפקח.    

 

ו צירים ומנעולים יושקעו בפני המשקוף, והכנף ומשולי הכנף, לא יובלטו מהמישור ב .6  

 קבועים. הם   

 

 בכל העבודות אותן יש לצבוע חייב הקבלן גם לפרק את הפרזול לקראת ביצוע  .7  

 הכל ללא תשלום נוסף. –ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה  , הצביעה   

 

  הקבלן יגיש דוגמא של כל אחד מהמוצרים והאביזרים שבהם ברצונו  .8  

אחר קבלת להשתמש,לאישור המפקח. הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד ל   

 העבודה. בכל מוצרי הפרזול המחייבים הזמנה תבוצע ההזמנה כאמור לעיל.   

על הקבלן לוודא זמני אספקת הפרזול, ולא תותר החלפת פרזול, או עיכוב בביצוע, 

 עקב זמני אספקה נדרשים שלא נלקחו בחשבון.

 

 עבודות גמר  .ט

 

 הגנה בפני חרקים, תולעים וכו' .1

 –כל חלקי העץ, פרט ללבידים, לוחות נגרים ופורנירים המיוצרים בבית חרושת 

 כלורו". רצוי-לפחות ע"י טבילתו בתמיסה של "פנטו –יעברו טיפול שיבטיח את העץ 

לחבר חלקי עץ לפני הטיפול, ובמידה שיש לחתוך את העץ אחרי הטבילה הראשונה, 

 את החלקים הגלויים. יטבלו או יברישו מחדש בתמיסה, בשתי שכבות, 

 

 טיפול נגד אש  .2
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 כל העץ יקבל טיפול "פיירסיל" תוצרת חוץ או שווה ערך, מכל הצדדים, בהתאם  

 למפרט ולהנחיות בית החרושת המייצר אותו. 

 

 פוליאור מט תוצרת "טמבור" בהתאם להנחיות היצרן וכמפורט: .3

 הכנת השטח ע"י ניקוי והחלקה בנייר לטש.  א. 

 

 במקרה הצורך. P.V.Aניקוי ומילוי החריצים במרק  ב. 

 

 וליטוש. P.V.Aהחלקת המשטח במרק  ג. 

 

 שכבות.  3 –צביעה פוליאור מט )ללא עופרת(  ד. 

 

 גימור עץ טבעי .4

 

+  מוצרי עץ טבעי, קנטים, משטחים, פורנירים וכו' יהיו בגימור תמיסת גיוון שקופה

 או בלכה שקופה, לפי בחירת האדריכל כדלקמן: לכה פוליאורטנית

  

 גימור עץ טבעי בתמיסת גיוון + לכה פוליאורטנית א.

 העץ יהיה מוצע בצורה מושלמת יבש ונקי מאבק, לכלוך כתמי שומן וכו'.  .1 

 

 " במספר שכבות עד לקבלת הגוון 2000יישום תמיסת גיוון מסוג "מ.ג.ע  .2 

הכל  –האדריכל תוכן התמיסה ממספר גוונים  לאדריכל. ע"פ דרישת הרצוי  

 ע"פ דוגמא שיאשר המפקח לפני תחילת העבודה.  

 .40% - 30%" בדילול 120"דור  –שכבת ביניים )יסוד(  .3 

 

 . 35% - 25%" )מט( בדילול 121"דור  –שכבה עליונה  .4 

  

על הקבלן לבצע דוגמא מושלמת של מערכת הגימור הנ"ל בהנחיית ובפיקוח מדריך צבע של 

 חברת טמבור ולקבל את אישור המפקח לתוצאה המוגמרת. 

 

 

 לכה שקופה  ב.  

 

משטחי עץ המיועדים לציפוי בלכה שקופה, ינוקו וילוטשו עד קבלת משטח אחיד ללא 

 ו במרק בגוון הזהה עם זה של צבע העץ.כתמים וכו'. חורים ופגמים מקומיים ייסתמ

של  רכיבית "דור"-משטחים אלה ייצבעו בשלוש שכבות של לכה פוליאוריתנית דו

 טמבור, או שווה ערך מאושר.

" מט, 121שכבות של "דור  2" מבריק שקוף ומעליה 120יש ליישם שכבה של "דור 

ה לפי הוראות יצרן עד לקבלת שכבה עליונה באיכות גמר מט. הביצוע יהיה בכל מקר

 הצבע.

 

צביעה בצבעים אחרים, כגון צבעי אמולסיה וכו' תבוצע לפי הוראות היצרן וכנדרש  5  

  כללי.ה במפרט   

 

 

 מחיר היחידה .י

 

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:

 

 ובכלל זה כל המוצרים המוגמרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה –כל החומרים  .1

 זו ושאינם נכללים בה, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.
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כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מושלם בהתאם לסעיפי מכרז/חוזה זה, לרבות האספקה  .2

  הכל בשלמות. –וההרכבה, וכל יתר העבודות המתוארות ו/או בכל מסמך אחר 

 

שילוב אביזרי תברואה, חשמל, תריסי אוויר, תעלות אוויר וכו', וכן ביצוע פנויים  .3

 במקום –והסתרות בתוך הפריטים למעברי צנרת, לרבות צינורות ביוב, תעלות חשמל וכו' 

 שנדרש. 

 

 משטחי עבודה משיש ו/או נירוסטה אינם כלולים במחיר כמפורט ברשימת המקבעים.  .4

 

 מכשירים, מכונות פיגומים וכו'. השימוש בכלי עבודה, .5

 

 הובלת כל החומרים, המוצרים המוגמרים, כלי העבודה וכו' אל מקום העבודה, וככלל זה .6

 העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה וממנו.

 

 .אחסנת חומרים ו/או מוצרים מוגמרים, כלים, מכונות וכו' וכן שמירת העבודות שבוצעו .7

 

קשורים עם המוצר כגון מלבנים )"משקופים"(, של דלתות, של חזיתות כל הפריטים ה .8

ות: דלתות, מדפים, מגירות וכו'. כמו כן, האביזרים ואביזרי העזר והקביעה הדרושים לרב

 עבודה.ידיות, רוזטות, מנעולים, תומכות, קונסולות וכו', הכל כמתואר בתכניות ובתיאורי ה

 

 כמתואר.  –הצבע, הליטוש, הגימור  .9

 

 החיתוך, הפחת והגזורת בכל שלבי העבודה והייצור. .10

 

 ההגנה על כל העבודות בפני כתמי טיט וצבע ופגיעות אחרות. .11

 

 פירוק אביזרים שונים )במידה ונדרשת(, לפני עבודות הצבע והגמר, ועטיפתם בנייר או .12

 ביוטה לשם הגנתם מפני חלודה, והרכבתם מחדש אחרי עבודת הצבע והליטוש הסופי.

 

 תיקוני פגיעות, שנבעו מהובלה של פריטי המקבעים. .13

 

 הוצאות הנהלת העבודה, המדידות והוצאות משרדיות.  .14

 

 הוצאות הגנה על העבודות, העובדים וצד שלישי מפני השפעות של מזג אוויר, מס קניה, .15

 אם ישנם ו/או שיהיו כאלה. –מכס, ביול והיטלים אחרים 

 

 עבודות, העובדים וצד שלישי, בהתאם לנדרש בתנאיהמסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח ה .16

 החוזה.

 

 . הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות .17

 

 הוצאות ערבויות, ביטוח והוצאות אחרות, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. .18

 

 העבודה ולהשלמתה. כל הוצאה ישירה ו/או עקיפה ו/או בלתי צפויה, הדרושה לביצוע .19

 

 רווח הקבלן.  .20
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 פיתוח, גינון והשקייה – 40פרק 

 

 

 

 

 הערה:

 עפ"י המפרט הכללי הבין משרדי.יהיו , אופני המדידה והביצוע במפרט הטכני המיוחד בהעדר הנחיות

 
 

 קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושרותי בריאות               
 מכון איזוטופים-בית חולים ברזילי-אשקלון                       

 .לעבודות פיתוח מפרט טכני מיוחד                               
 

 כללי

 
 כשהם אחידים בכל הסעיפים לכל  עבודההחוזה, המפרט וכתב הכמויות מתייחסים לכל חלקי הא. 
 מעוגלות, נוטות,  .המחירים אחידים לצורות משופעות,ולכל המפלסים  לכל חלקים  הגבהים,    
 ומיוחדים, אלא אם נאמר אחרת במפורש. גדולים, קטנים, צרים קשתיות וכד' שטחים    

 

  בנוסף למופיע במפרט הכללי יצוין שמחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים ב. 
 חומרים ועבודה, פיגומים למיניהם, הרכבה, שימוש  ,כניותוהמפרטים והת המוקדמות, וכוללים את תנאי    
 וחומרי עזר הדרושות לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה והובלה, כל  בציוד, עבודות     
                 כל ההוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח וכו',  )פרט למע"מ(, הוצאות ישירות ועקיפות,   יסיםמסוגי     

 והמפקח. היועץ , המזמין /מתכנןהמלאה של ה לשביעות רצונו שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודה
 

 כמו כן,  המזמין לא מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות יבוצעו בחלקן ו/או בשלמותן.ג. 
  כמות  יחידה שהקבלן מתחייב בהם מתייחסים לכללא תוכר כל תביעה בגין שינוי בכמויות בפועל. מחירי ה   
 לבצע בפועל. שהמזמין יבקש    

 

   כניות המכרז או במפרט הטכני לא הופיע ומחירי הפריטים שבכתב הכמויות קובעים גם וזאת אם בת ד.
 פרוט ספציפי.     

 

  לא יחול שינויו במחירי היחידה כתוצאה מהפרשים כלשהם, בין הכמויות בפועל לבין הכמויות הרשומות  ה.
 גם בסעיפים בהם הכמויות סמליות בלבד או המצוינות כאלטרנטיבה, אופציה או ללא   -בכתב הכמויות    
 וסופי וללא שום הסתייגות מצד הקבלן. סכום,  יהיה מחיר היחידה קובע     

 

    מחירי היחידה המוצעים על ידי הקבלן בכתב הכמויות והמחירים ,יחייבו את הקבלן, על פי החוזה ו. 
 פרויקט כולו, למרות שבחלק מהסעיפים של כתב הכמויות והמחירים מצוין במפורש המקום המיועד ב   
   תן יחידות שלגביהןלאותם חומרים שנקבע להם מחיר יחידה. מחיר זה יחייב אף אם המפקח יבקש כי או   
 זהות  מוסכם בזה בין הצדדים, כי במקרה של יחידות כאמור, יבוצעו בכל מקום שהוא במבנה. נקבע המחיר    
    והמפקח   שיש לבנותן במקומות שונים במבנה, נקבעו מחירים שונים, במידה   בכתב הכמויות והמחירים,    
             יבקש לבנות יחידה  כזו במקום אחר במבנה, יהיה הוא זכאי לתבוע מהקבלן את ביצוע האמור במחיר הנמוך    

 ביותר הנכלל באחד  ממסמכי החוזה.   
 

  למען הסר ספק, מודגש בזאת, שללא תלות בניסוח הסעיף בכתב הכמויות, כולל תמיד מחיר היחידה אתז. 
      הרשויות המוסמכות ל עפ"י התקנות, התקנים, דרישות והכ -ודה המסוימת במקוםהעב כל הדרוש לביצוע   
 היועץ./מתכנןוה ולשביעות רצונו של המזמין   

 
 

 טחבשיימים ק קניםמת
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רקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, ק-ם או תתיימתקנים עילל מוךסב ודהעב
 ן וכדומה ג הוטרי
 הירותהזכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי ב וצעבת
 נדרשיםה

 לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
דה לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבוח רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטק-תת רכותמע
 תקן מ חוםבת
גרוע מאחריותו ל יכדאישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו  המוקדם של המפקח. קרקעי טעון אישורו-תת

 המלאה והבלעדית 
 רקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.ק-תתשל הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או 

 בודההערקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את ק-ודה במתקן תתעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה קלנת
 אזור עד ב

 מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.קבלת הוראות 
 
 

 טיב החומרים והמלאכה
 

ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,  הקבלן
רים שלגביהם חומ ההסכם, ובכמויות מספיקות. ובשאר מסמכי                                           בתוכניות,

ותיהם התקנים הישראלי, יתאימו בתכונ                              קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון 
בתקן  וייםאם מצ                                       לתקנים האמורים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר, 

 וג אחר. יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי ההסכם ס
בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת 

  המפקח.
הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על ידי 

    המפקח, 
 די מקור שאישר המפקח. י-וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על

 חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו מקור.אישורו של מקור 
   הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימון השגחה. חובה זו לא חלה על חומרים

 ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן השגחה.
ו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב אין עובדה ז -זמין סופקו מוצרים מסוימים על ידי המ

 העבודה.
 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, 

 בין שהובאו או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכלים, 
לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או האדם וכל יתר האמצעים הדרושים  חכואת 

 םלהעביר
 כפי שיורה המפקח. להכולבדיקת מעבדה, 

 החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו ויהיו 
 בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא.

 מוסכם כדלהלן: נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו
  מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו איננו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב א.
  המלאכה והעבודה כנדרש בהסכם וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות  החומרים,    
 התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.    
    עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה להוצאותיו ולא יקנו לקבלן ארכה כלשהי ב. 
 להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.    
בדיקות תימסר לקבלן על ידי המפקח ,והקבלן יהא האחראי לכל נושא ביצוע ותיאום  תפרוגראמ    

 הבדיקות. 
 ן בעלויות  הנוספות הכרוכות בכך ככל שהבדיקה החוזרת במקרה של בדיקות חוזרות יחויב הקבל    
 כרוכה בעבודה שביצע ובאחריותו.     
 

 מדידת הכמויות

 
 הכמויות תימדדנה בהתאם למופיע, או המשתמע, מהמפרט המיוחד )אשר עדיף בכל מקרה על אופני א. 
 המדידה  במפרט הכללי(. הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הן מקורבות בלבד והזכות תהיה בידי     
  המזמין לשנות את הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה, הקטנה, ביטול או תוספת של סעיפים ו/או פרקים     
 ן.שלמים ללא שום הגבלה. כל זאת ללא שינוי כלשהו, במחיר היחידה ו/או פיצוי לקבל    
   תשלום לפי מדידות סופיות של העבודות המאושרות שבוצעו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו     
   ע"י הקבלן ויבדקו ויאשרו ע"י המפקח. לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי  היחידה ו/או    
 יוחלט עליהם במשך העבודה לקבוע מחירים חדשים על סמך שינוים בכמויות הנ"ל,)וזאת גם בין אם    
 ובין אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה(.    
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   כניות כשהן מושלמות וקבועות במקומן ללא כל תוספת ובהתאם למידות בת תימדדנה נטוכל העבודות ב. 
 פחת,  מרחב עבודה וכו' פרט אם צוין במפורש אחרת.    
 

 

 (MADE-AS) -וכנית עדותתהכנת 
 

 ראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן לקעבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן ה למתשהעם 
 שיטת מדידה דיגיטלית. המדידה ב( AS-MADE)ודד מוסמך מפה מצבית ממצעות באלהכין, 

 תבוצע בסיום העבודה.
ט רמו מדיה ופו)א DXFמסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט י פותמל וסףנב

 (.פקחהמאחרים                     )כפי שיקבע בכתב ע"י 
מפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק וחברת ל ודיםקה פריסמ

 . מלחש
 דשה.ח ראלשי –במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות  םל  הפרטיכ
יים של תחום העבודה ובכפוף להרות מ' בשול 10תייחס לכל תחום הפרויקט כולל ת צביתמה פהמה

 המפקח באתר .
 יום לפני הגשת חשבון אחרון . 14דאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ ל בלןקהעל 

 יצועלבל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה כ ולםשתא ל
 

 
 

 . פיתוח נופי – 40פרק 
 

  מדידות וסימון
 

קבלן יסמן בשטח צירי מדידה וסימון נקודות ציון בפיתוח , אשר יתואמו מראש ע"י המפקח ה
 באתר  

 אושרו ע"י האדריכל לפני התחלת ביצוע עבודות הפיתוח. וי
 עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך.  כל 
 עבודות המדידה הן על חשבון הקבלן.  כל

 
 כללי -לנכיםסידורי נגישות 

 
כל הסעיפים בכתב הכמויות המשרתים סידורי נגישות לנכים מחייבים לעמוד בדרישות תקן נגישות 

 עדכני
 ולאשר דוגמא וביצוע ע"י יועץ הנגישות בפרויקט.

 


   ריצופים  -  תת פרק
 

 ריצוף כללי
 

 סוג הריצוף והגוון בהתאם לפרטים ותוכנית.
 

 ס"מ. 5שכבת חול בעובי  האבנים המשתלבות תונחנה עג"ב
 במחיר היחידה. הכלול -בחומר מונע נביטה וחומר נגד עשביהלפני הנחת האבנים יש לרסס את החול 

לאחר הריצוף יש לפזר חול נקי ויבש עד שימלא את כל המרווחים בין המרצפות, יש לחזור על הפעולה 
 לאחר 

 המרצפות. הרטבה קלה של המשטח המרוצף, עד שלא יכנס יותר חול בין
הריצוף יעשה בהתאם למפורט בתוכניות, השלמות הריצוף תעשנה בניסור למידה הדרושה הכל לפי 

פרטים.

 עבודת הריצוף כוללת מצע חול וצמנט. 
 ם ופרטים.בהתאם למפורט בתכנית ריצופי –גוון הריצוף יקבע ע"י האדריכל.  

הריצוף מאבנים משתלבות בדגמים שונים. הקבלן יבצע השלמות הדוגמא בהתאם להוראות המפקח 
 באתר 

 ללא תוספת תשלום .
והכנת קטע דוגמא מכל  לפני התחלת ביצוע על הקבלן להגיש דוגמאות אריחי ריצוף לאישור האדריכל

 סוג 
 .ריצוף לאישור

 שגמר הריצוף במידת האפשר יהיה באבנים שלמות. אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות. יש לשאוף 
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 נה. יליוטי. לא יותר שימוש בגחשמליייעשה ע"י ניסור במסור  האבן חיתוך
 הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה הקיימים לעבר הצד הנגדי לפי תוכניות ופרטים.  

 יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה.  
 ון הריצוף תעשה בהנחיית המפקח בלבד.  השלמת בטון בגו

 ה יהידוק יעשה באמצעות פלטה ויברציונית. פיזור תערובת חול וצמנט ייעשה לאחר ההידוק. הסטי
  מ"מ 1המכסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על 

 ישור יעשה בין אבני השפה או תיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"( או סרגלי צד.  יה 
 .8מס' תאם לתקן ישראלי טיב האבן יהיה בה

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס, לפני הנחת האבנים רצוי לישר מידי 
 פעם 

שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר בעת 
 העבודה. 

 תקנית.  על הקבלן לבצע  בדיקות דרגות צפיפות של המצעים במעבדה
 הבדיקות ייעשו לפי דרישת המפקח באתר.

 
דורי נגישות לנכים מחייבים לעמוד בדרישות תקן נגישות המשרתים סי  -ריצוף התראה/ הכוונה לנכים

עדכני

 ולאשר דוגמא וביצוע ע"י יועץ הנגישות בפרויקט.


  אבני שפה


-כללי

 תות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים קצרות מהאורך הסטנדרטי בפינות ובקש -הנחת אבני שפה 
 לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה. 

 א יאושר ניסור אבן בפינה.ל -כולל שימוש באבני פינה
 המחיר כוללת א.ש. פינתית ואבן שפה  ברדיוס. עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות.  לא תשולם תוספת

 יסוד ומשענת בטון לאבן שפה  בהתאם למפורט בפרטים.המחיר כולל ביצוע 
 המחיר כולל אבני וביצוע א.ש. מונמכת בהתאם למסומן בתכנית.

א.המחיר לפי מ"





 תת פרק - קירות תומכים  
 

 עבודות בטון יצוק באתר:
 

 סוגי הבטון
.03-מסוג באחרת, יהיה הבטון  כניות, בכל מקרה שלא נאמרוסוגי הבטון יהיו לפי המפורט בת  

 כפוף לתוכניות ופרטים של הקונסטרוקטור.
 

פני הבטון הגלוי יבוצעו בהתאם למפרט הכללי
  וחלק לכל גובה הקיר.  צידה הפנימי של התבנית יהיה דיקט חדש 

דרש בהתאם לתוכניות יאו תוספת שת/וכל פילר ו עמודים ,, העבודה כוללת ביצוע פילרים כנדרש
 ופרטים. 

 לא תשולם תוספת מחיר עבור הנ"ל. הכל כפוף להנחיות ופרטי קונסטרוקטור.
 לא תשולם תוספת עבור יציקת קירות בקשת.



 איכות הבטון והיציקות
 תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון.

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת ים וזאת 
ע"י ציפוף 



מתאים בעזרת כלים מתאימים ע"י המפקח.

שרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסנות למנטים גבוהים תעשה בעאיציקת  -מניעת סגרגציה
שיבטיחו 

כדי לנוע הפרדת מרכיבי הבטון. נפילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד, 

הקבלן רשאי, בתאום ובאישור מראש של המפקח, להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של 
הבטון 

ון לא יאבד מחוזקו.טבתנאי שהב 

. 106, ת"י 26נדרש בת"י יילקחו מדגמים של בטון טרי בהתאם לה לבדיק -יקת הבטוןדב  


 טפסות
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והתמיכות הדרושות לשם קבלת הבטון בצורה ובמימדים הנדרשים  הקבלן יתכנן את מערכות הטפסות 

בתכנית. תכנון הטפסות והתמיכות במקומות שיבחר המהנדס טעונים אישור מוקדם. אך אין אישור 
 התכנון 

 או אי בדיקתו ע"י המהנדס משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסות לעמוד בני 
הריטוט ומאמצים אחרים.העומסים ולחצי הבטון,  

הפסקות יציקה תעשנה רק במקומות לפי אישור המהנדס והמפקח.
לפני כל יציקה על הקבלן לתאם ולוודא את מיקומם המדוייק של הפתחים, החורים המגרעות והחריצים 

הנדרשים.
, מגרעות הם, חריציםימחירי היחידה לעבודות בטון כוללים גם ביצוע ועיבוד כל הפתחים והחורים למינ

ושקעים 
רושים לביצוע עבודות הגמר והמערכות, סידור וחיזוק לטפסות ועיגונם דכנית או שהוכפי שיידרשו בת

לפני היציקה
בקירות בהם נדרש בטון גלוי- ברמת בטון חשוף חזותי.

 
 סוג הפלדה

.4466לדרישות ת"י  מוטות הפלדה יהיו בהתאם 

על הקבלן להוכיח למפקח, בעזרת תעודת מעבדה של מכון התקנים, כי הפלדה שהוא משתמש בה עומדת 
לכל משלוח פלדה תצורף תעודה של מכן התקנים  .בכלל דרישות התקן. בדיקות הפלדה יעשו בכל קוטר

נפרד.


 לפני ביצוע ייבדק סופית מיקום וגודל סופי לכל מול כל מתכנן התשתית הרלוונטית.
 יש לוודא הכנסת שרוולים לתשתיות לפני יציקת הקירות  

 
 גומחאות לתשתיות

 לפני ביצוע ייבדק סופית מיקום וגודל סופי לכל מול כל מתכנן התשתית הרלוונטית.
 יש לוודא הכנסת שרוולים לתשתיות לפני יציקת הקירות והרצפה.

 
 אופני מדידה ומחירים

כפוף להנחיות מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי חוזה את כל האמור לעי"ל וב
קונסטרוקטור:

ר ביצוע הקיר.חזרת העפר החפור לאחמדידה ומדידה וסימון, עבודת חפירה ליסודות, כולל ה 

קטור.ביצוע תפרי התפשטות בהתאם להנחיות קונסטרו. כניות קונסטרוקטורוזיון כנדרש בת 

, מ' זה מזה 3" במרחקים עד 4ביצוע גומחאות / פילרים לתשתיות חורי ניקוז מצינורות פי.וי.סי 
ס"מ מפני קרקע סופיים ליד הקיר. כולל צרורות אבן מודרגת נקיה עטופים  ברשת.  20ובגובה 

ס"מ. בכפוף להנחיות קונסטרוקטור. 30בגב הצינורות בקוטר מינימום של   






 
. לפני התחלת העבודה בהתאם לנ"ל  בצע דוגמאיהקבלן שלדרוש פקח רשאי מה  

 מחיר הדוגמא כלול במחיר הבטון. 
הקבלן לא רשאי לדרוש תוספת עבור ביצוע הדוגמאות באתר או עבור כל דוגמת הנחת תבנית שתבחר 

 לביצוע הקיר.
 

,  ראש קיר עיבודהעבודה כוללת  ביצוע תפר בהתאם להוראות קונסטרוקטור בחיבור לקיר קיים, 
ת וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.החלקה וקיטום פינו 

 תיקונים שידרשו לביצוע בהתאם להוראות המפקח.ו



 
 

 גינון והשקיה  – 41פרק 
 
 

כללי

    
שבהוצאת הועדה  41המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה, פרק 

הבין משרדית, מפרט זה אינו מצורף לתוך המכרז ועל הקבלן לרכושו בהוצאה לאור של משרד הביטחון, 

 הקריה ת"א.
ונים או מנוגדים העבודה תבוצע בהתאם למפרטים הנ"ל במידה והסעיפים המפורטים במפרט זה ש

 לאמור במפרט הכללי, המפרט המיוחד הוא הקובע.
 על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט זה, לבין המספור המפרטים האחרים.
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העבודה תתבצע בהתאם למפרטים הנ"ל במידה והסעיפים המפורטים במפרט זה שונים או מנוגדים 
 המיוחד הוא הקובע.לאמור במפרט הכללי המפרט 

 כמו כן מסמכים נוספים הכלולים במפרט אינם מצורפים:
 . רשימת צמחי נוי מתוך מאגר מידע מחלקה להנדסת צומח שירות ההדרכה והמקצוע.1
המחלקה  -. המלצות הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, גני נוי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית 2

 ות ההדרכה והמקצוע.להגנת הצומח והנדסת הצומח שר
 גף להגנת הצומח בית דגן.א -. תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים בישראל 3  

סת הצומח המחלקה להנד - 2016. הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי  ולשתילי עצים 4
שרות

 ההדרכה והמקצוע.    
 ברשות הפנים. רכת עזר למנהל היחידה לגינוןע -. עבודות באחזקה הגן 5

   
 הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים של אגף נטיעות ברשות בשלבים הבאים:     

    
 שלבי ביצוע

 הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים בשלבים הבאים:
 . בדיקת קרקע מקומית.1 
 . ניקוי השטח, עיבודו ויישורו לפני מילוי אדמת גן.2 
 מאושרת )אחרי בדיקות מעבדה( ויישור סופי.. פיזור אדמת גן 3 
 . זיבול ודישון.4 
 הבאתם לאתר. . הדברת עשביה, אחרי תיאום מלא עם הפיקוח על סוג דשנים וחומרי ריסוס לפני  5 
. התקנת מערכת השקיה וכיסויה אחרי בדיקת צנרת בלחץ מים ובספיקות מתאימות ואחרי בדיקה 6 

 מדידה וסימון.
 אחרי אישור סוג השתילים.. נטיעות 7 
 . גמר שתילה.8 
 . אחזקת השטח9 



 
 הכנת השטח והכשרתו

עבודות הכשרת הקרקע, בדיקה וסקר קרקע מקומית לצרכיי נטיעה ושתילה כוללת את השלבים 
 המפורטים להלן:

 חישוף, הסרת צמחייה וניקוי האתר. הדברה )עשבים, מזיקים, פגעים ומחלות קרקע(.
 דמת גן. שיפור קרקע )זיבול ודישון(.א -קול אבנים. תוספות קרקע עיבוד קרקע וסי

 .יישור סופי לקראת פריסת השקיה ושתילה
 

 עיבוד הקרקע 
 

פסולת ואבן  ס"מ ויכלול הפיכת קרקע ותיחוחה. כל  30ייעשה בידיים או בכלי מכני, כגון: משתת, בעומק 
 ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מןהאתר.  3 -הגדולה מ

יישור שטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"ג קולטיבטור, משדדה, ארגז מישר ומגרפת יד  לקבלת פני שטח 
 ישרים.

 לא תהיה תוספת תשלום על עבודת ידיים.
 



 אדמת גן
 

 2 -ומסוג שיאשר המפקח. הקבלן יבצע בדיקה מעבדתית לאדמת הגן שיספק הקבלן תהיה ממקור 
דגימות קרקע מהקרקע הגננית המסופקת לאישור המפקח. אדמה שלא תענה על הדרישות, כאמור 

להלן, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקור אחר מאושר והקבלן יחויב להביא אדמה 
 בהתאם לטיב נדרש ועל חשבונו.

ס"מ. הפיזור יעשה  40החקלאית, אם לא נדרש אחרת בתוכניות יהיה עומקה של שכבת האדמה 
באמצעות כלים מכנים ו/או בידיים לפי הצורך ולפי האפשרות ולא יבוצע כשהאדמה רטובה או 

 אחרי גשם. פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי כל השטח מכל פסולת בנייה ותשתית.
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ש להקפיד על כיסוי השטח לפי הגבהים יש לקבל אישור המפקח לניקוי השטח לפני המילוי. י
המתוכננים גם לצידי העצים, אבנים, קירות וכדומה באופן שלא ייראו כל שטחי קרקע טבעית 

 שאינם מכוסים בשכבה הנדרשת.
 

אספקה , הובלה, פיזור במקומות הדרושים, בעובי השכבה הדרוש בדיקת קרקע, כולל: אדמת גן 
ימיות )דשנים( , תוספות אורגניות )קומפוסט( וכל תוספת תוספות כ ולפי הרומים הדרושים , 

 בדיקת הקרקע.  חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות
אדמת הגן תפוזר רק לאחר אישור המפקח בכתב ובשום מקרה לא תפוזר האדמה על פסולת מכל 

 סוג שהוא.
 תיבדק לפני פיזורה )ראה סעיף "בדיקות קרקע"(. ןאדמת הג

כל האמצעים הדרושים והאפשריים לפי תנאי השטח, קרי ,בכלים מכאניים ובאופן הפיזור ייעשה ב
  .ידני 

 
 בכל מקרה לא תינתן תוספת כלשהי לקבלן בגין תנאי שטח קשים לפיזור האדמה.

הטמנת צינורות ורק לאחר מכן  ,חציבה ,על הקבלן לבצע ראשית את כל העבודות הדורשות חפירה
למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי.  על הקבלן להציג בפני  יפזר את האדמה הגננית וזאת

פיצול העבודות והעבודה  ,המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה , בכל מקרה
עילה לשינוי לוח הזמנים לביצוע העבודות  על פי סדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה

 ולתוספת מחיר כלשהי.
ם אס"מ בכל מקרה, אלא  30 -אך לא יפחת מ ופרטים  מצוין בתכניתעובי שכבת האדמה יהיה כ

 קיבל הקבלן אישור בכתב מראש על עובי השכבה.
 חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה.

 חל איסור מוחלט לבצע עבודות עם כלים מכניים כבדים על קרקע שפוזרה.
 האדמה לא תכיל בשום אופן פסולת מכל סוג שהוא.

בהוראת פקעות, שורשים, קנה שורש וכו' אלא  ,תכיל בשום אופן חלקי עשבי ברהאדמה לא 
 המפקח.

 . 10%ס"מ ושיעור האבנים בה לא יעלה על  5האדמה לא תכיל אבנים מעל גודל 
 האישור לאספקת האדמה יינתן על סמך תוצאות בדיקות הקרקע.

ולאחר  עצמו בשטח המוערם  הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד , ובאתר
 הפיזור וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור.

 חשבונו לאתר שפיכה מאושר. יהיה על הקבלן לפנות את האדמה על התאמהבמקרה של חוסר 
 יבו את הקבלן.יהמלצות המעבדה ו/או המפקח יח

לא במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם תהיה( , 
 תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה על חשבונו.

במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון אורגני 
של חומרים אחרים ו/או שטיפה , יהא על הקבלן להוסיף את החומרים הדרושים   ו/או תוספות 

לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה / מפקח על חשבונו, בכל מקרה פעולה זו  ו/או
 לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי.

 עבודת יישור גנני ) כלול במחיר אדמת גן(:
את במפרט הכללי של שטחי הגינון וז  41019על הקבלן לבצע יישור גנני ויישור סופי כמפורט בסעיף 

 ים בלבד )מגרפה וכו'(, שימוש בכלים כבדים )בובקט וכו'( טעונים אישור המפקח.באמצעים ידני
 .-ס"מ +/ 4 והדיוק הנדרש ביישור הסופי היינ

 -ס"מ +/ 10 וגובה השקע/בליטה  המרבי בשטחי צמחייה היינ
 .-ס"מ +/ 5 וגובה השקע/בליטה המרבי בשטחי מדשאה היינ

  
 :בדיקת הקרקע הנדרשת תכלול

 
 15%ה על שיעור החרסית לא יעל -    
 20%חרסית + סילט לא תעלה על השיעור  -    
 ס"מ 2ל אבנים מעל הקרקע לא תכי  -    
 5%ל עשיעור האבנים לא יעלה  -    
 8%, רמת הגיר הפעיל לא תעלה על 25%מת הגיר הכללי לא תעלה על ר -    
 מילימוס לס"מ. 2וליכות חשמלית מירבית מ -    



 

 08-6731815פקס:  08-6738937פיקון הנדסה בע"מ  טל: ת -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז 

149 

PH -      7.8מקסימלי 
 p.p.m 15-100זרחן בין  -    
 p.p.hm 10אשלגן לפחות  -    
 p.p.m  15חנקן לפחות  -    
החמרה תהיה נקיה מכל זרעים ועשבים ובמיוחד מיבלית, דורת ארם צובא )קוצב( גומא     

    הפקעות )סעידה(
 חילפה וינבוט, ממחלות ומזיקים, אבנים ופסולת.    
 על היזם לספק בדיקת .ל אספקת האדמה תהיה משכבת אדמה עליונה"בנוסף לבדיקות הנ    

י "ר ע"מ 300רק לאחר אספקת האדמה תילקח בדיקה אחת לכל  ,קרקע מהמקור דוגמאות    
    .ח היזם"המפקח וע

 על היזם לסלק האדמה מהאתר ,במידה והבדיקות לא יענו על הדרישות    

על היזם לקבל אישור המתכנן ממקור  .ל"דמת גן בכפוף לדרישות הנולספק פעם נוספת א    
  .הקרקע

 
 כללי -עצים קיימים

 
 להבטחת איכות העבודה לשימור וגיזום עצים, נדרש ליווי האגרונום.

 סטטוס העצים לשימור/ גיזום וכריתה יסומן באתר בצורה ברורה ע"י המפקח באתר בליווי האגרונום.
יינתנו בצורה מפורטת לכל עץ ע"י האגרונום ויבוצעו בהתאם. המסומנים לעצים מפרט והנחיות בנוגע  

. העבודה לתחילת תנאי יהווה היערות פקיד י"ע אישור   
שעות מסיום  12העבודה כוללת פינוי הגזם לנקודת ריכוז הגזם, כפי שיורה המפקח באתר, וזאת תוך 

 העבודה.

 
 גיזום עצים

 
 כל עבודות הגיזום יעשו בתחום העבודה עבוד עצים המסומנים לשימור בסקר עצים. 

בתאום ובאישור האגרונום המלווה והמפקח באתר ולפי עקרונות המפורטים בחוברת "גיזום עצי נוי" 
 , חוברת זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה.1999מאת ישראל גלאון בהוצאת שה"מ 

ל למפקח זכות לבחור כל שיטת גיזום כראות עינו )הקצרה, דילול, הסחה( או סוג גיזום )הרמת נוף, דילו
 פנים העץ, תיקוני סניטציה, חידוש נעורים(, הכל כלול במחיר ובאחריות מלאה של הקבלן.

 לא תינתן תוספת כלשהי עבוד סוג הגיזום וכמות העצה הגזומה.
גוזם מומחה בעל תעודות מתאימות אשר יוצגו למפקח לפני תחילת  עבודות הגיזום יבוצעו רק ע"י

 העבודות. למפקח שמורה הזכות לפסול קבלן גיזום שאינו עונה לדרישות המקצועיות.
 העבודה כוללת טיפול בפצעי וחתכי הגיזום בעזרת ריסוס מחומר פונגיצידי כמו "בנלט" או ש"ע, ומריחה

פקח הסמכות להנחות את השימוש בחומרים אשר לדעת במשחת עצים כמו "נקטק" או ש"ע. למ
 האגרונום המלווה ימצאו המתאימים ביותר.

 הכל כלול במחיר .
על הקבלן להמנע מקריעת קליפת העץ. בכל מקרה של קריעת הקליפה, או פגיעה אחרת בגזעו, יש מייד 

 לרסס בחומר פונגצידי ולחבוש את האזור בבד יוטה, ולמרוח במשחת עצים.
עץ אשר ימות עקב עבודה לקויה של הקבלן בעבודת הגיזום, ישלם הקבלן ליזם כופר בכסף, בהתאם כל 

 לסטנדרטים של פקיד היערות והערכת אגרונום.
העבודות יבוצעו בזהירות המרבית, תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביב, ושמירה של כל החוקים 

 והתקנות של בטיחות בעבודה.
שעות מסיום  12פינוי הגזם לנקודת ריכוז הגזם, כפי שיורה המפקח באתר, וזאת תוך העבודה כוללת 

 העבודה.
 
 
 
 
 
 
 
 

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 עבודות נטיעה ושתילה   -תת פרק
 
 

 מועדי ביצוע
ימים לאחר הגשם, לפי החלטת המפקח. לא  5חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשם ועד  

 תהיה כל 
 תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן.      

 
 עונת שתילה ואחריות  אחר קליטה

מועדי השתילה יותאמו לעונת השתילה המתאימה לסוגי הצמחים שמועד שתילתם עוכב ע"י המפקח \               
 שנת

 מפקח.האחריות תחל ממועד קליטתם שיאושר ע"י ה              
 

 הזמנת שתילים:

עם קבלת תכניות לביצוע יזמין הקבלן את השתילים המיוחדים או המבוגרים, וכן את שטחי הדשא, 
 להבטחת אספקה 

סדירה של צמחיה. הקבלן יראה למפקח אישור על המקדמה ששולמה למשתלה בעת ההזמנה. צמחים 
 נוספים 

 הנדרש לפי גודל הצמחים הנדרש בתוכניות.הדרושים, יוזמנו במועד שיבטיח את אספקתם במועד 
 ומדן בלבד. א נןהימצוינות במסמכי מכרז/חוזה ה מויותכה
י גדלי השטחים פ-עלצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  ה מנתזה ניפל

קבלן בגין ה דמצתאם לכך. לא תתקבל כל תביעה הבפועל ולהתאים את הכמויות ב
נדרשות בפועל ה מויותהכבמסמכי המכרז/חוזה לבין  שינויים בכמויות בין האומדן 

 .תרבא
 

 טיב השתילים ואחסונם:

 כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל המכל הנדרש, יהיו נקיים מכל 
 מחלה ומזיקים ויעמדו בדרישות התקן של איגוד המשתלות, ובתקן הישראלי לצמח נוי, השתילים יובאו 

וך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים החורגים מהמכל יגזמו. כל השתילים חייבים בת
 לעמוד  

בעת הנטיעה, בדרישות התקנים המתאימים )תקן איגוד המשתלות ובתקן הישראלי לצמחי נוי(. במידה 
 ויידרש, 

 מצאתם מהשתלה. שעות 24יש לקבל במשתלה אישור מהמפקח על טיב השתילים. השתילים ישתלו תוך 
 על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה. שתילים אשר יסופקו בשטח שאינם 

 עונים לדרישות יוחלפו ע"י הקבלן. סווג אקזמפלרים לשיחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח 
 והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו.

 
  ללא מכליםמידות מכלי הצמחים וצמחים 

א. כל הצמחים שצוינו כצמחים במכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המכל ומערכת השורשים תהיה 
 מסועפת 

 בכל נפח המכל.    
 ב. אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המכל.

 מנפחו של מיכל הגידול. 85%ג. מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות 
 

 דוגמאות
על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, למיני וזני הצמחים אשר צוינו  א.

 לנטיעה/שתילה במכלים ו/או כעצים חצי בוגרים מהאדמה.
ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן יישארו למשמרת ליד משרד המפקח  30ב. כל הצמחים במכלים עד 

 מגודרים ומטופלים ע"י הקבלן.


 טיעה/שתילה: סימוןסימון הנ
 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע לפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד        
 לנטיעת עצים בשתי 
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יתדות ולקבוצות צמחים, בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא יתחיל בחפירת        
 הבורות לפני אישור 

 המתכנן והמפקח. שינוי מכל סיבה כל שהיא, יחייב אישור המתכנן.        
 

 בור נטיעה
 

בשעת חפירת הבורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן מהמקום ולערום אותה בסמוך לבור הנטיעה.   
 את כל העפר 

. לכל למילוי בור הנטיעה מתחת לאדמת הגן יש לסלק מהאתר למקום מאושר ולספק אדמת גן הדרושה                   
 שתיל ממיכל 

באדמה  ולכל שתיל עם שורשים חשופים פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר בור שנפחו יכיל                   
תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל. אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז 

 הבור. לא יוחל הנטיעה, 
 אלא לאחר שהמפקח בדק ואישר את גודל הבור.                   

 ס"מ. 60/60/60 - 6' צמח בגודל מס -      
 ס"מ. 60/60/60 - 5צמח בגודל מס'  -     
 ס"מ. 50/50/50 - 4צמח בגודל מס'  -     
 ס"מ. 30/30/30 - 1צמח בגודל מס'  -     

 אדמת גן זיבול ודישון בבור הנטיעה לעצים
 בעת ביצוע נטיעה לעצים  ימולאו הבורות באדמה בהתאם למפורט בסעיף של אדמת גן. אדמה זו תהיה  

 מעורבת היטב בקומפוסט ודשנים.
 חובה להחליף את כל חומר החפירה של נפח הבור באדמת גן.

 
 תערובת מילוי

קומפוסט ודשן זרחני בכמות ן מאושרת, על פי כל הדרישות בצרוף זבל/ג-א. תערובת המילוי תוכן מאדמת
 שצוינה.

במחירי יחידה  כנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים ואדמת הגן כלולהה - מדידה ותשלום ב.
 שתילה   

 למדידה ותשלום נפרד. ואינהו/או  נטיעה                                 
 מ' .  1מ' בעומק  1X3ה מינימום בור נטיעה לעץ מבוגר, יהי                              

 
 פעולת הנטיעה

 
 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לבצע עבודות הנטיעה בימים גשומים.   

ול צמחים ימים לאחר הגשם. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות עזות, אין לשת 5יש להמתין                    
 רגישים 

תילתם. לקור בתקופה קרה או בסמוך לה. סמוך למועד הנטיעה, יפוזרו השתילים במכלים, למקום ש                  
 שתילים

חשופי שורש יינטעו מייד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה, מהאריזה או מיד לאחר הבאתם                    
 מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה.

 
בעת השתילה יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים   

 החורגים מהגוש, 
, בהתאם יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש  ייגזמו בעת הנטיעה                   

 לצורכי הצמח. 
ן בתכנית. עומק בנטיעה יתאים למצב השתיל יש להקפיד על כך, שכל שתיל יינטע במקומו כמסומ

 במיכל או במשתלה, 
 כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.                   

הנטיעה תבוצע לפי ככלי המקצוע כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין, מהודקים היטב   
ומה להשקיה שהיקפה יהיה באדמת בור וכל האדמה מוחזרת לתוך הבור. עם גמר הנטיעה תיפתח ג

כהיקף הבור וקרקעיתה ודופנותיה מאוזנות. לאחר הנטיעה יש להשקות מיידית את השתיל לרוויה 
 אפילו אם מתבצעת ביום גשום.

הנטיעה תבוצע רק לאחר סימון מיקום השתילים באמצעות יתדות בצבעים שונים לכל סוג צמח. רק   
מתכנן תוכניות הנטיעה יותר לקבלן להתחיל בנטיעה.  לאחר אישור בכתב של מיקום השתילים ע"י

 נטיעה ושתילה שתבוצע ללא קבלת  אישור כמפורט לעיל, תיפסל .
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 מסירה ראשונית, אחזקה ומסירה סופית
 

 אישור שלבי העבודה )בפרויקט(
 

 כל שלב ושלב בעבודה טעון אישור המפקח בכתב, לפני ביצוע השלב הבא ואחריו.
 חלקי בין השלבים , לא ישחרר את הקבלן מאחריות מלאה, בהתאם לחוזה. אולם, מתן אישור

 
 -מסירה ראשונה ליזם

 
בגמר העבודות כולן באתר וע"פ אישור המפקח, יימסר השטח מסירה ראשונה ליזם ותחל תקופת  

האחזקה. אישור מסירה ראשונה בכתב. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות. החל מתאריך זה 
 חודשים. יטפל הקבלן ויתחזק את הגן. 3פרק זמן של במשך 

בעת המסירה השטח יהיה מעושב, מעודר, ללא מחלות ומזיקים, נקי, כולל סילוק שאריות ועודפי   
 חומרים מהשטח, 

ים שהם העצים והשיחים מעוצבים וגזומים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם. )שתילים אשר יראו סימנ                        
 יים אך ח

מקורם ואופן  לא הראו כל סימני צימוח, יוחלפו ע"י הקבלן בשתילים חדשים . טיב השתילים שיוחלפו                        
  –שתילתם 

 כנדרש במסמכי המכרז(.                        
 
 

 ת המפקח.שטחי הנטיעות יהיו עדורים ונקיים ומלאים בכל הצמחים בהתאם לתוכניות עפ"י הוראו   
כל שאר העבודות במופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. אם היזם לא יקבל את הגן בגלל  

חוסר במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, 
 עד למסירה ראשונה.

לא יקבל את הגן בגלל חוסר  כל שאר העבודות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. אם היזם 
במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד 

 למסירה ראשונה.
הקבלן יכול לבקש מסירה של שטחים בשלבים אם השטח מוגדר באופן פיזי ברור כדוגמת כביש מפריד,   

 מערכת השקיה נפרדת וכו'.
 

 -אחריות
 
 הקבלן לשנה, החל ממסירה סופית של השטח ליזם. אחריותו של 
אחריות כוללת החלפת כל השתילים שלא נקלטו. שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו  

פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים, יחשבו כאילו לא נקלטו. ההחלפה תיעשה בשתילים מסוג 
גם הוא כנדרש במפרט. בתוך תקופת האחריות החלפת  וטיב כנדרש במפרט ואופן השתילה ייעשה

 השתילים, מכל סיבה שהיא כלאמור לעיל תיעשה על חשבון הקבלן.
חודשים, לתקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך  12הקבלן יהיה אחראי, בתקופה של  

ת באבדן כמויות מים שעות מגילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים. תקלות רציניות הכרוכו 12
גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להספיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. חלקי מערכת פגומים 
יוחלפו בחדשים, כשאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח. מוצרים שאין 

 להם תקן יתאימו לדרישות מפרטי מיא"מ דרישות היזם.
בין קבלה ראשונה לקבלה סופית יתחזק הקבלן את הגן לא תשולם לקבלן תוספת  בתקופת האחריות 

 יום. התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.  90עבור אחזקת שטחי הגנון במשך 
 

 -תחזוקת הגן
 

נים של האחזקה, הוצאות האחזקה והטיפול על הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד עבור חודשים ראשו -3ב               
 האחזקה 

ת כל הוצאותיו הנובעות מכך במחירי היחידה של פרטי העבודה אעליו לכלול  חודשים אלו. -3והטיפול ב               
 השונים.

חלות מעידור או קלטור או ע"י בהרביצידים. עיבוד השטח, הדברת האחזקה כוללת: עישוב שיתבצע ע"י                
 ומזיקים, 

ייה, השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או עפ"י הוראות המפקח, יישור שקעים ע"י מילויים באדמת גן פור               
 שתילת 

 מילואים והגנתם.               
 מסירה סופית -סיום עבודה 

 
 -תשלום עבור מים
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ם תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו ואחריות הקבלן עד לשלב השטחי
 המסירה הראשונה.

 
 מסירה סופית -סיום עבודה 

  
בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית ליזם. אם מצב הגן לא ישביע את רצון היזם, יתקן הקבלן את 

 הדרוש. 
 משך הזמן לתיקון הוא על חשבון הקבלן, והיזם לא יארך לשם כך את תקופת התחזוקה.    
 
חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות  3. לאחר תקופה של 1 

 שנוצרו 
ן לעדכן עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע העבודה על הקבל      

 את תכנית 
 ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן ביצוע מערכת ההשקיה.      

. יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת, בכל קו המטרה בממטרה ראשונה ובממטרה אחרונה. בקו 2 
 טפטוף בתחילת 

 הקו ובסיומו.     
שיוגשו ע"ג תכניות מדידה שימסרו ( AS  MADE. על הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" )3 

 לקבלן ע"ח 
המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכניות מדידה שיכין הקבלן, על חשבונו, ויכלול גם את הצנרת התת     

 קרקעית. 
 יום לאחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי  14התוכנית תימסר למזמין      
 שיגיש את התכניות הנ"ל. להגיש חשבון סופי  לפני    

 
 

 אופני מדידה
 

 כללי . 1          
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על   

כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן, ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות 
אי הבנת תנאי כלשהוא, לא תוכר במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. 

 כסיבה מספקת לשינוי במחיר הנקוב בכתב הכמויות, או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא.
 

פח, שיטת המדידה לפי בחירת המפקח, אן בשטח לאחר פיזור, או תימדד לפי נ -אדמת גן   
 בכלי ההובלה. המדידה לא תכלול אדמה למילוי בבורות הנטיעה, אך אדמה זו כלולה

 במחיר.
שולמו חפי יחידות כולל חפירת הבור בכל קרקע שהיא וכולל יכל השתילים  -שתילה   

 הסמכה. המדידה הסופית לתשלום, תעשה בסוף תקופת האחזקה.  
 
 

 :מחירי היחידה כוללים                        
 

ושאינם נכללים כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים וחומרי עזר )הנכללים בעבודה  .1 
 בה( והפחת שלהן.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. .2 
הוצאות בדיקת החומרים והמוצרים ע"י מעבדות מוסמכות, בהתאם לדרישות המפרט  .3 

 הטכני.
ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של עבודות שונות, כמפורט בסעיפים השונים של  .4 

 המפרט הטכני.
 '.שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים זמניים וכו .5 
הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, המכונות וכלי העבודה למקום העבודה, העמסתם  .6 

 ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.
 רת העבודות והמבנה.אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם וכן שמי .7 
המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ביטוח העבודות, מסי קניה, בלו, מכס וכל  .8 

 יתר המיסים מכל סוג שהוא.
 עבודות המדידה והסימון. .9 
ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  .10 

 והמקוריות.
 אחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.הוצאות  .11 
 רווחי קבלן. .12 
 ניקוי השטח המבנה עם סיום העבודה, לשביעות רצון המפקח. .13 
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מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה. העבודות תשולמנה לפי מחירי היחידה  .14 
 מדדנה בגמר הביצוע.המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה ותי

יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את  .15 
כל המפורט בתוכניות, בפרטים ובמפרט הטכני, אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב 

 הכמויות.
ו תיקונים היו השלמה, אי -אופני המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים  .16 

 ינון והשקיה.ג - 41לגבי האמור במפרט הבין משרדי פרק 
סעיף או הערה המופיע בתוכניות ובמפרט ואינו מופיע בנפרד בכתב הכמויות, רואים אותו   

ככלול בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה, לא יתקבלו כל טענות והערות בעניין 
   זה.  

 
 
  השקיה  - ת פרקת
 

 כללי:

ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקייה לשטחי גננות נוי המבוצעות מצינורות  .1
 פוליאתילן.

לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא  
 כוללת את כל הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקייה.

המעודכן או מפרטים  449שים, תקינים ועומדים בתקן הישראלי כל האביזרים והצינורות יהיו חד .2
 של מיא"מ.

 אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנון לפני ביצוע. .3

לפני תחילת העבודה בשטח על המבצע למדוד ולאמת שלחץ המים במקור המים זהה לנדרש  .4
 כניות, יש להודיע למתכנן.בתוכניות. על כל סטייה מהלחץ המצוין בתו

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תוכניות מעודכנות ומאושרות ע"י המתכנן, אשר תשא את  .5
 החותמת "לביצוע".

 המבצע יתחיל בעבודה רק לאחר קבלת אישור לתחילת ביצוע. .6

לאחר  על המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית אימות, כלומר תכנית מצב קיים בשטח .7
 ביצוע.

לפני תחילת העבודות באתר על הקבלן באמצעות המפקח, להזמין את המתכנן מערכת ההשקיה  .8
 בנוכחות בא כוח הרשות המקומית לקבלת הסבר מפורט על תכנון המערכת.

 תיאום לקבלת אישור לשלושת השלבים באים:

 לפני כיסוי מערכת ההשקייה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מאימות.

 בניית ראש מערכת יבש )מומלץ להביא לשטח ראש מערכת שלם ללא חיבורים סופיים(.

 הגדרות

 בכל מקום שמצויין "חפירה" יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול תוספת מחיר בשל כך.

 הוראות כלליות

בתוכניות ובפרטים ו/או במפרט הטכני  כל עבודות ההשקייה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן
 המיוחד להשקייה, ועפ"י המפרט הבינמשרדי.

 במקרה של סתירה בין המסמכים השונים יהיו העדיפויות לגבי הביצוע כדלקמן:
 המפרט הטכני המיוחד. .1
 תוכניות ההשקייה. .2
 כתב הכמויות .3
 המפרט הבינמשרדי. .4

 לגבי תשלום יהיו העדפות כדלקמן:במקרה של סתירה בין המסמכים השונים 
 כתב הכמויות. .1
 מפרט טכני ואופני מדידה מיוחדים. .2
 התוכניות. .3
 המפרט הבינמשרדי. .4
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 מדידה וסימון לצורכי פריסת מערכת השקיה -

 
 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל יישור סופי. .1
תוואי ומיקום הצינורות: אי דיוק בין התכניות לשטח יובא לידיעת  הקבלן ימדוד ויסמן את .2

 המפקח והמתכנן.
 תוואי החפירה יסומן ע"י אבקת סיד. .3
 סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. .4
המשמשות יש למדוד ולסמן את מיקום הממטירים ותוואי רשת ההשקיה מנקודות קבע בשטח,  .5

כמוצא למדידות. במידה ואין נקודות קבע הקורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס להצבת 
 הממטירים.

 מקום הממטירים והצמתים יסומנו ע"י יתדות. .6
 עבודה שבוצע על סמך סימון לא מדויק תפורק ותבוצע מחדש. .7
 המדידה לתשלום: צינורות לפי מ"א .8

 שלוחות טפטוף לפי מ"א.
 לפי מ"א. שרוולים

 ממטירים/ מתזים לפי יח'.
 ראש מערכת לפי יח' קומפלט.

 מחשב לפי יח' קומפלט.
 ארונות הגנה לפי יחד קומפלט.

המחיר: ליח' המדידה הנ"ל כולל את כל העבודות והדרישות בהתאם למפורט במפרט המיוחד 
 והכללי וכן כל האביזרים הנלווים כולל לקבלת מערכת גמורה ומושלמת להפעלה.

 

 חפירה

לפני תחילת העבודה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים ביוב  .1
 וכו'. בחברת חשמל, בזק, כבלים, עירייה, מקורות וכו' ולקבל מהם אישור עבדוה בכתב או ממזמין

 ה.העבודה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפיר

 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים, או בעבודות ידיי. מומלץ להשתמש מתעל. .2

 עומקי החפירה, למעט עומקי שרוולים, יהיו כדלקמן: .3

 עומק חפירה קוטר צינור

 ס"מ 60 מ"מ ומעלה 75

 ס"מ 40 מ"מ 40-63

 ס"מ 30 מ"מ ומטה 32

 

לעומק הנ"ל, יש להגן על הצנרת הפלסטית ע"י במקומות בהם אין אפשרות לחפור, או לחצוב 
 שרוול. לאחר תיאום עם המתכנן.

ס"מ  15-במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב
 ס"מ. 15מהעומקים הנ"ל ותרופד באדמה נקייה מאבנים בעובי 

ית כמונחים זה ליד זה, ניתן רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה של צנרת. צינורות המסומנים בתכנ .4
 להעביר באותה תעלה ע"י הגדלת רוחב החפירה, או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר  .5
יפוי אספלט, החזרת להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו )ע"י מילוי מהודק של מצעים, צ

 מרצפות, אבני שפה ועוד( כלול במחיר השרוול.

השרוול יהיה בהתאם לתכנון ובקוטר מינימום כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו, בתוכו מושחל  .6
 מ"מ.  8חוט משיכה מניילון בעובדי 

את  ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 
 המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון.

ס"מ מתחת למצע הכביש  70מ"מ. עומק  12.5.סי. לחץ מים דרג יהיה מפי.וי -שרוול החוצה כביש  .7
 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. 120)קרקע מקומית(, כלומר 

ס"מ  60)בקרקע מקומית( כלומר ס"מ מתחת למצע מדרכה  35ומקו יהיה ע -שרוול החוצה מדרכה 
 מתחת לפני המדרכה.
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 שרוול יונח משטח מגונן לשטח מגונן, או שיונח עד בריכת הגנה הכל בהתאם למצוין בתכנית. .8

צינור השקיה יושחל בתוך השרוול, קצוות הצינור והשרוול יסגרו במידה ולא ממשיכים בביצוע  .9
 המערכת.

 בקצוות וצינור ההשקיה יושחל דרכו. שרוול קיים יחשף .10

ס"מ עם  80או  60הסתעפות בצנרת השקיה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכת בטון )ביוב( בקוטר  .11
 מכסה בגובה הריצוף. במכסה יוטבע סימון רשת השקייה.

 

 צנרת ומחברים

 .449צינורות מחומרים פלסטיים כנדרש בתקן הישראלי  .1

 נורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.יש לאטום את פיתחי הצי .2

 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש. .3

כל המחברים לצנרת הפוליאתילן להמטרה ולטפטוף יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים. מחברים  .4
 לשלוחות הטפטוף יהיו בהתאם להנחיות בתכנית.

 ברגים. 4מ"מ הרוכב יהיה בעל  75ת אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר הרוכבים יהיו בעלי טבעו .5

 כל המחברים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת. .6

 את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. .7

 

 פריסת צנרת וחיבורה

 הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה. .1

 הצנרת תונח בצורה רפויה )ללא מתיחה(. .2

 ת חדה בצנרת פוליאתילן, בכל מקרה של זווית יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים.אין ליצור זווי .3

 שעות מפרישתו. 24לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום  .4

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או שהצינור התחתון הוא בעל הקוטר הגדול  .5
 והעליון הוא בקוטר קטן יותר.

 נורות זהים בקטרם, המונחים באותה תעלה, יש לסמן בנפרד ע"י סרטי סימון בכל צומת.צי .6

 צינורות העוברים בתוך השרוולים יהיו שלמים, ללא כל מחבר בתוך השרוולים. .7

בהרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור. ניתן ליצור זווית  .8
 משחת סיכה צמחית שאיננה על בסיס נפט. )פאזה( בקצה ולמרוח ב

על הצינור לעבור במחבר דרך טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום במחבר. סגירה והידוק המחבר 
 יעשה באמצעות מפתחות מתאימים.

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות  .9
 מתאימים.

בעזרת מקדח מתאים על מנת שלא תהיינה נזילות )מקדח כוס עם מוביל( החור בצינור ייעשה 
 מ"מ מקוטר הרוכב. 2-קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.

אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר.  .10
 מטר מאביזר היציאה. 2.0לקוטר יורכב במרחק מצמד מעבר מקוטר 

 יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מהצינור המוביל לשלוחת הממטיר. .11

מ"מ, הממטירים יורכבו על  25טר מטר ובקו 0.5-1.0לכל ממטיר יש להניח שלוחיות באורך  .12
 שלוחיות אלה ולא ישירות על קו המחלק.

 

 לקווי המערכת.אין לחבר קווי הארקה כלשהם  .13

 ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח, יוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת. .14
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 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצינורות ולספור את  .1
 האביזרים. על המצבע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.

קווים ראשיים וסופי שלוחות לפי סדר ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.  תבוצע שטיפת .2
יש להקפיד שסילון המים היוצא משלוחה יהיה בזרם סביר וזהה בעצמתו לסילון המים בשלוחות 

 האחרות.

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש אביזר,  .3
מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים כך  1.0יר תעלה פתוחה באורך יש להשא

 שהאביזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.

ס"מ  15באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי 
 בהתאם להנחיות המתכנן.

שעות.  24מתוכנן, משך העמידה בלחץ יהיה לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי  .4
במידה שתתגלנה נזילות יש לתקנן ולבדוק שנית, כיסוי סופי של התעלות רק לאחר קבלת אישור 

 המפקח.
 

 כיסוי סופי

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה נקייה 
ולהדק תוך כדי הרטבה עד גובה פני השטח. יש לדאוג למילוי כל  ללא אבנים. את התעלות יש למלא

 שקיעה בעתיד, עד שיתקבלו פני השטח ישרים.

 

 טפטוף
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש בקרה, נכונות גם כאן. מטרתו של  .1

 סעיף זה להוסיף להוראות אלה את אופייני לטפטוף.
מותר של המרחקים בין הטפטפות ובין השלוחות וכן האורך המכסימלי  -סוג צנרת הטפטוף  .2

 השלוחות יהיה עפ"י תכנית השקיה.
נורות מחלקים ואחר לחבר לקו המחלק את שלוחיות הטפטוף יש לשטוף צי -שטיפת הצנרת  .3

ולשטוף. יש לדאוג שמכל שלוחית יצא זרם מים זהה בעוצמתו לזרם שבשלוחות האחרות. רק 
 יפה יש לחבר לקו מנקז ולשטוף.לאחר שט

במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים המתאימים לסוג צנרת טפטוף בהתאם להנחיות  .4
 כנית.ובת

צנרת מובילה תונח ותיטמן בהתאם לתכנון. בעומק שצוין בסעיף הדן בעומקי החפירה בפרק זה.  .5
כשהם צמודים לשולי הערוגה הצינורות המחלקים והמנקזים יהיו, לרוב, באותו קוטר ויוטמנו 

 )לחגורת הבטון(.
כל קצות שלוחות הטפטוף יתחברו לצינור מנקז. הצינור המנקז יסתיים בבריכת שטיפה )הגנה(.  .6

 צינור שטיפה ללא בריכת הגנה יסתיים במצמד + פקק )ללא קיפול צינור(.
אחרת. קווי הטפטוף  ונחנה השלוחות לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם צויןת -בשיחים  .7

 יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.
 המרחק מצינור מחלק לטפטפת ראשונה לא יעלה על מחצית המרחק בין הטפטפות. .8

 3שלוחות טפטוף תונחנה ע"ג הקרקע בצורה רפויה ללא מתיחה, ותיוצבנה ביתדות ברזל מגולוון 
 מטר. 2.0ס"מ, או ע"י מייצבים סטנדרטיים כל  30מ"מ בצורת "ח" באורך 

 -בשטח המיועד לשיחיה חדשה תונחנה שלוחות הטפטוף לפני ביצוע השתילה. בשיחיה קיימת  .9
 תונחנה שלוחות הטפטוף כד שכל צמח יקבל טפטפת.

ש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה, בשיחים מעל שורת י -בשטחים מדרוניים  .10
 שיחים.ה

מטר מינימום בצורת טבעת המקיפה את  2.0ץ תצא לולאה מצינור שאורכו מסביב לכל ע -עצים  .11
 יתדות ברזל כנ"ל. 3-הגזע ובה יהיו הטפטפות, יש להשתמש ב

 ביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה. .12
 ע עם שלוחת הטפטוף בהתאם לסעיף הנ"ל.גילכל עץ במדשאה יש לה -עץ במדשאה  .13



 

 08-6731815פקס:  08-6738937פיקון הנדסה בע"מ  טל: ת -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז 

158 

 
 
 

 ריהוט חוץ – 42פרק 
 

 כללי. 

מחירי היחידה כוללים אספקה, הובלה והתקנה של היחידה, כולל כל ההכנות והמחברים 
 ,הנדרשים

 יסוד ועיגון לקרקע לפי הנחיות קונסטרוקציה.
הגוון יקבע ע"י     . אתרההתקנה תתבצע רק לאחר אישור דוגמא ע"י המפקח באספקת הריהוט/ 

 האדריכל. 
 .הקונסטרוקציה תהייה  מגולוונת באבץ חם וצבועה בקלייה בתנור

 התקנה כפופה להנחיות יצרן ואישור קונסטרוקטור.
עבודת ההתקנה תתבצע כך שלא יפגעו מתקנים סמוכים הקיימים באתר, במידה ותתבצע פגיעה 

 כלשהי
 יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ל יש לוודא מו -בריהוט לסידורי נגישות לנכים מחייבים לעמוד בדרישות תקן נגישות עדכני הגדרות
 היצרן.

 .שיותקן רהיט לכל ונגישות בטיחות ואישור התקנים מכון אישור להמציא הקבלן על

1.  

2.  

 . גידור – 44פרק 
 

 גדרות ושערים –תת פרק 
 

 כללי.
 

,  היחידה, כולל כל ההכנות והמחברים הנדרשיםמחירי היחידה כוללים אספקה, הובלה והתקנה של 
 היסודות 

 והעיגון הנדרשים להתקנה מושלמת באתר, הכל בכפוף להנחיות יצרן וקונסטרוקטור.
 ע"י המפקח באתר. הגוון יקבע ע"י האדריכל.  מקור הזמנה /ההתקנה תתבצע רק לאחר אישור דוגמא

 .לייה בתנורהקונסטרוקציה תהייה  מגולוונת באבץ חם וצבועה בק
 
 

 מסגרות:
 

 . הנדרשותמידות הלתכניות ובאתר הבניה את  םיבדוק הקבלן התא לפני ביצוע עבודות המסגרות
 הקבלן יגן על עבודת המסגרות בבתי המלאכה ובעת ההובלה וההרכבה.

                                                                     כל האלמנטים יהיו מגולוונים  באבץ חם וצבועים .                                            
מחיר הגלוון כלול במחיר . במפרט הכללי 19וכמפורט בפרק  918הגלוון יהיה בהתאם לדרישות ת"י 

 היחידה. 
   שכבות צבע "צינקוט אפור מט" או ש"ע, יבוצעו  לאחר ניקוי  2תיקוני גילוון ריתוכים יהיו ע"י 

 תוך מכל חומר זר.הרי
 ככל הניתן המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים, באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד. אלמנטים שלא ניתן 

 
 באישור המפקח בלבד.  גווני הצבע השונים ייבחרו ע"י האדריכל, הקבלן יכין ללא כל יהיו   לצבוע

 תשלום
 רתכים מנוסים בעלי תעודות מתאימותכל הריתוכים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק ע"י 

הקבלן יכין דגימות של הריתוכים העיקריים, לפי הוראות המפקח, בהתאם לדרישות המפרט הכללי 
 , הדגימות19פרק 

יוכנו תוך כדי ביצוע הריתוכים המתאימים ותוך שימוש באותם חומרים. הדגימות יסומנו כדי לאפשר 
 זיהויין.

 עים מכניים לקבלת גמר חלק ונקי.ריתוכים גלויים יושחזו באמצ
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יהיה הריתוך נקי, מלא עם  –החלקים השונים ירותכו ביניהם לכל אורך המגע. אם לא צויין אחרת 

 פאזות בהתאם לסימון המופיע בתכניות ולפי כללי התקן הישראלי.
ה של יש לדייק בחיתוך הפרופילים, הצינורות והפחים ובמתן הצורה להם כדי להבטיח התאמה טוב

 החלקים בעת הריתוך.
 חיבורי ריתוך יבוצעו באמצעות ריתוך חשמלי וע"י בעלי מקצוע מומחים בלבד.

סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתכניות. יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב 
לא שווה ונקי , למלכלוך ו/או חלודה לפני ביצוע עבודות הריתוך. מבחינת מראה חיצוני, יהיה הריתוך 

 הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים ומבחינות אחרות יתאים למפרט התקני.
 

 
 

 רחבות. סלילת כבישים ו – 51פרק 
 
 

 .ילוי והידוק חפירה ,חציבה, מ –תת פרק
 

כן קע ויועץ תקר יועץ חיותה ע״פ יעשו - ועוד מצעים, הידוק ,מילוי ,חפירה לרבות העפר עבודות כל
 מבנה.

 ביצוע תחילת טרםוהתכן  הקרקע ותדו״ח את ולהבין ללמוד , לבדוק האחריות חלה המבצעעל 
 .העבודות

 
 

 עבודות עפר 
 

א. סעיף זה מתייחס לכל הפעילות הדרושה לביצוע עבודות עפר בשטח, סילוק פסולת, הזזת קרקע 
 מקומית, 

יטב חציבה   ומילוי בחומר לפי הניחות יועץ קרקע ותכן , בכפוף לאישור המפקח באתר, דהיינו מ    
 החומר החפור 

 או במילוי מובא, הידוק מילויים והכנת שתית.    
העבודה תעשה ממצב טופוגרפי קיים לתחתית מצעים ו/או גבהים סופיים , הכל בהתאם      

 לגבהים ולשיפועים  
 המסומנים בתוכנית, הנחיות המפקח באתר והנחיות יועץ הקרקע.     

 ב. העפר המובא, במידת הצורך, והמקור ממנו הובא, טעונים את אישור המפקח בכתב. 
מחירי עבודות עפר כוללים סילוק עודפי חפירה, פסולת או אדמה לא מתאימה למילוי, למקום     

 שפיכה מאושר 
 ע"'  הרשויות.    

ילוי העפר במגרש יבוצע בהתאם להנחיות יועץ הקרקע, לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין ג. מ
 השלבים שלעיל ו/או  

שלבים נוספים במידה ותהיה באם תיגזר כזו במהלך העבודה. הנחת המילוי תבוצע בצורה     
 שתבטיח שכל שכבה

שעוביין לאחר כבישה לא תהייה בעלת תכונות אחידות. המילוי יונח בשכבות אופקיות בלבד     
 ס"מ.  20יעלה על 

ד. הידוק מבוקר של חומר למילוי )למעט כורכר( ,מובא ו/או חוזר, ייעשה בשלבים ובאמצעים 
 שיבטיחו את דרגת  

 מוד. א.א.ש.ה.ו. ובכפוף להנחיות יועץ קרקע ותכן. 96%הצפיפות של     
את תנאי קרקע והאתר כפי שהם,   ה. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים

 כולל אפשרות   
 רקעיים בין אם סומנו בתכנית ובין אם לא.  ק-להימצאותם של קווים תת    
 לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או בעבודת    

 ידיים.   
ת ודת ידיים, יחולו כל הוצאות התיקון  והחזרבמקרה של  פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עב    

 המצב  
 לקדמותו על הקבלן.       
 במפרט  הכללי לסלילת כבישים ורחבות.  5102תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק     
 לא תשולם עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים.    

וס בדו"ח מחייבות הקבלן המבצע כל הנחיות יועץ הביס –ו. סקר קרקע והנחיות יועץ ביסוס 
 כלשונן, ללא תוספת  

 תשלום מעבר למסגרת ההסכם החתום.   
 ז. כמו כן כלולים במחירי העפר גם העבודות הבאות:
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 ידות הדרושות והסימונים החוזרים שיידרש בכל שלב ושלב במשך ביצוע  העבודה.כל המד  -
 ולת, לכלוך, חומרים ועפר.     כל פסניקוי כל הדרכים ואזור ביצוע העבודות מ   -
 שים לקבלן לעבודתו ואשר אינם נמדדים בנפרד.כל מרחבי העבודה הדרו  -
 ים שייגרמו לכבישים ומדרכות בסביבה כגון: מבנים, מערכות, תיקון כל הנזק  -

 חומרים וציוד של אחרים כתוצאה מביצוע העבודות.   
 יהם במהלך העבודה, בדרך לסוג הגנה והבטחה של כבלים, צינורות ומובילים  -

 ובשיטה שתידרש ע"י המפקח )זאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן     
 למניעת נזקים ותיקונם(.   
 
 
 
 ת המילוי.כל בדיקות המעבדה הנדרשות לבדיקת שכבו  -
                                                               מיכה יעילה ודיפון יעיל של כל החפירות והמילוי.                                          ת  -
                                     יון החומר החפור לצורך מילוי חוזר לצרכים שונים או לצורך סילוקו לאחר שפיכה  מאושרת.      מ  -
                                                         ילוק חומר פסול, ופסולת לאתר שפיכה מאושרת.                                              ס  -
ת החומר המתאים למילוי לאתרי המילוי בכל מרחק הדרוש לאורך הדרך ופיזורו שם הובל -

כת מדרונות בהתאם לצורך ונקיטת גידור ותמי  -ות.                                                              בשכב
                         כל האמצעים למניעת מפולות וגלישת מדרונות.                                              

 דידה. המדידה לתשלום לפי מ"ר, מחושב לפי מ   
 
 
 
 

 מצעים  -תת פרק  
 

 מצעים 
 

 חומרי המצע יהיו חומרי מחצבה סוג א שהינם תוצר של גריסת אבן טבעית בלבד. 
 מוד א.א.ש.ה.ו. 98דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה % 

 עובי מצע נדרש בהתאם לפרטים, בכפוף לדרישות יועץ קרקע ויועץ תכן. כולל אישור
 באתר. קונסטרוקטור והמפקח
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 שקלוןא –המרכז הרפואי ע"ש ברזילי 

 
 
 
 

  pet.ct -מכון איזוטופים ו
 ופיתוח בינוי, מערכות שיפוץ, עבודות

 
 
 
 
 

 רשימת התוכניות -מסמך ה' 
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 רשימת התכניות –מסמך ה' 
 
 

בגדר "תכניות מכרז" בלבד. לקראת ביצוע מובהר כי התכניות המצורפות להצעת הקבלן הנן 
העבודה ימסרו לקבלן סטים חתומים "לביצוע". לא מן הנמנע שתכניות הביצוע יכללו תכניות 

 נוספות לצורך פירוט יתר ו/או שינויים.
 הקבלן מסיר מראש כל טענה כספית בגין האמור.

 
תברואה ותקשורת רשימות תכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, מזוג אוויר, 

 מחשבים/בטחון
מופיעות כקובץ נוסף/נפרד בתקיית תכניות המכרז שנמסרה לקבלן. הקבלן יחתום ויגיש את 

 רשימות המכרז כחלק ממסמכי המכרז המוגשים עם הצעתו.
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 קונסטרוקציה
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 כתב כמויות –' דמסמך 
 

 
 ע"ש ברזילישליד המרכז הרפואי   עמותת קרן מחקרים רפואיים

 
 
 
 

 שקלוןא –המרכז הרפואי ע"ש ברזילי 
 
 
 
 

  pet.ct -מכון איזוטופים ו
 ופיתוח בינוי, מערכות שיפוץ, עבודות

 
 

 
 

 נפרדתחוברת  – כתב כמויות לפרוייקט
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