מס.	תאריך	מהות השינוי
1	15.05.22	
2	12.05.22	
3	10.05.22	
4	09.05.22	
5	08.05.22	
6	05.05.22	
7	03.05.22	
8	01.05.22	
9	30.04.22	
10	28.04.22	
11	26.04.22	
12	24.04.22	
13	21.04.22	
14	19.04.22	
15	17.04.22	
16	14.04.22	

הפקנו אותה בכריכה המידות והתאמתם במקום.
על כך מצוה אי אי המאמר עלה לעדכן המתכנן.
אין לעבוד מחוה על יד מדידה בשרטוט.

סניט מהנדסים יועצים בע"מ
רח' קרליבך 7, ת"א 64730
טל' 5612342, 5612343 פקס 5612344
e-mail: office@sanit.co.il

בנין : מרת"א אגף A
קומה 2

הערות

- ביצוע חורים בבטון ותקרות במו"מ קיימות עם אישור מהנדס קונסטרוקציה
- יש לפרק כל מערכת מיפוי, מרדומות ושופכין מפלים פגיעים שמפרקים במסגרת הפרוייקט

מידות גיליון
1.40X0.80

החתכנית ערכה ע"י
חבר איגוד האקדמאים
העצמאים במקצועות
ההנדסה האדריכלית
והטכנולוגיה בישראל
לשכת מהנדסי חברות חבר מס. 16

שם הגיליון:	שיפוע במכון דיאליזה ופרוקולוגיה מערכת מתזים מפרט תכרה מצב קיים ומוצע
מס' עבודה	3724
קנ.מ.	1 : 50
תאריך	12.05.2022
קנה	3724-06

מהדורה	אשר מפי	אשר	נבר	קדום
		ראו.ב.		גוכנו

מספר	אגף	מספר סדורי	סוג	מקצוע
07	W	0	0	6	A

מפרט אדריכלי
מפרט מבנה
מפרט חשמל
מפרט אינסטלציה
מפרט מיזוג אויר
מפרט מעליות
מפרט גנרי
מפרט אבטחה
מפרט תקשורת
מפרט מטבחים
מפרט מכבי אש
מפרט גנרי