N
1
2
מקרא:
קו מים מתנע "ת.ב" 170+
קו מים קיים "ת.ב" 170+
קו מים מתנע "ת.ב" 170+
במסגרת פרויקט אחר
קו מים מתנע "ת.ב" 140+
קו מים קיים "ת.ב" 140+
קו מים מתנע "ת.ב" 140+
במסגרת פרויקט אחר
קו מים קיים "ת.ב" 140+ מבוטל
קו ביוב מתנע
קו ביוב קיים
קו ביוב קיים מבוטל
קו ניקוז קיים
רצועת חשמל קיימת
הידרנט ראש "3 X 2 על זקף "4 מתנע
תכנון לחיבור ביתי בודד "2
ברזיה השקיה ע"י אחרים
ראש מערכת יתחוכון השקיה ע"י אחרים
במסגרת פרויקט אחר"
שוחת ביוב קיימת
331
332
ø160
ø63
ø110
שדרות
ברקות
טפיר
טרפון
שרהם
בר קוזי
טרפון
שכונה אבני חן
מערכת הפחתת לחץ
לקו מים
חיבור קו מים מתנע ø160
לקו מים קיים ø200
3
ביסוד קטע קו מים קיים וחיבור לקו כבוי אש
07.04.21
רעיה
2
לביצוע
10.03.21
רעיה
1
לעיון
80.03.21
רעיה
שינוי מס'
תאריך
עריכה
חתימה
SIGNATURE
לביצוע
כמכרז
לעיון
08.03.21
10.03.21
סירקין - בוכנר - קורנברג
מהנדסים יועצים בע"מ
רח' אחבו 14 ת.ד. 7562
פתח תקוה 49170
טל. 03-9239004 פקס. 03-9239003
office@sbk-eng.co.il
ISO 9001:2008
SGS
שם הפרויקט
PROJECT NAME
זורש
קו מים לברזי כיבוי אש - שצ'פ צפוני
נושא עבור
PREPARED FOR
ניסים שקר מהנדסים יועצים
נושא הצגיון
SUBJECT OF DRAWING
תנוחה
קו מים כברזי כיבוי אש
מס' תכנית
DESIGN
יוסי
תכנן
SCALE
1:500
קנ"מ
N004-21-889/2
DRAWN
רעיה
שרטט
DATE
08.03.21
תאריך
CHECKED
יוסי
בדק
מידות
1000 x 1500
קובץ
FILE
001N00421.dwg
APPROVE
אשר
User Apr 07, 2021 - 3:33pm
J:_SBK Work\Harish\Shazsp_373-383_331-Kibui Asshl\Tich\001N00421.dwg